Zmluva o dielo ¢&. 06'0//’29 / 0 Z/

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov v sulade so zakonom ¢€.343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplnenie niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva®)

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara s Gispeinym uchadzatom v postupe zadavania zékazky podl'a zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni

neskorSich predpisov (d’alej aj ,,zadkon o verejnom obstaravani*), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie pontk diia 14.10.2024

Cl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec Mesto Senec

Sidlo organizacie : Mierové namestie ¢.8 , 903 01 Senec
Statutar: Ing. Pavol Kval

ICO: 00305 065

DIC: 2020662237

Bankové spojenie:  Prima Banka a.s.

IBAN: SK94 5600 0000 0066 0287 7002

Kontaktn4 osoba:  Tibor Casny,referent,kontakt:0903 212 539,casnyt@senec.sk
(d’alej len ,,objednavatel™)

a

na strane druhe;j:

Obchodné meno: V-elektrik s.r.o.

Sidlo (miesto podnikania): BudySinska ¢.38 , 831 02 Bratislava
ICO: 35767405

DIC: 2020255149

IC DPH: SK2020255149

Statutér: Ing.Milan Vy¢ital

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo tétu: SK10 1100 0000 0026 2704 3855
Zapisany v: Osrs MS BA III oddiel SRO

Cislo zapisu: vlozka 1914/B

(d’alej len ,,zhotovitel).
Cl. 2. Predmet plnenia diela

2.1.  Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpe&i kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych



2.2

2.3.

24.

3.1.

3.1.1

prac na predmet diela: ,,Rekonstrukcia verejného osvetlenia 6. etapa — Cast’ 1.
/vymena podzemného kablového vedenia/- ¢ast’ 2./implementacia riadiaceho
systémw/  (dalej aj ako ,Dielo®) vrozsahu podla spracovanej projektovej
dokumenticie a ndsledne vykazu vymer. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat
predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) Projektovej dokumentécie,
¢) poziadaviek a naleZitosti uvedenych v &asti v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy v sulade

s Technickou spravou (zdkazky) v sulade s Vyzvou aposkytnutej projektovej
dokumentécie civilnej zdkazky na uskutoCnenie stavebnych prac vzt'ahujucej sa na
predmet zakazky, ktorej vysledkom zadavania je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 3 tejto zmluvy
¢) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,
f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani

opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. ditoch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu
podra &l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pri¢om uvedené skuto€nosti nebrania
riadnej realizacii Diela, a zhotovitel tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zmluvné strany sa zavdzuju v pripade nestladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatefom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realiziciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatel'om (ak sa uplattiuje).

(1. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonéenia diela celkom, do jeho pisomného
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatel'om podla tejto zmluvy.

Lehota ukonc¢enie predmetu zdkazky podla bodu 3.1. tejto zmluvy je uréena najneskor
do 31.12.2024 odo dita protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi, priom

objedndvatel' odovzda stavenisko zhotovitelovi podla platného pravneho poriadku

3.2

3.3.

4.1.

Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podl'a
tejto zmluvy, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v zhotoviteTom skor3ej
ponuknutej lehote za predpokladu,Ze dielo bude v stave dohodnutom v tejto zmluve
a bez vad.

Dielo je mozné realizovat’ aj poCas vikendov a inych vol'nych dni mimo Statnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

CL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla ¢l. 2. tejto zmluvy je stanovena



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

dohodou zmluvnych stran v silade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., avstlade scenovou ponukou zhotovitela, ktoru predloZil
v elektronickej aukcii pri zad4avani zakazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, a je
vyjadrena zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej cenovej
ponuky zo diia ......eeeee. v zadavani podlimitnej zakazky, pri¢om zhotovitel’ ocenil
vykaz vymer na zdklade nasadenia sil a prostriedkov vzmysle predloZenych
zavaznych navrhov realizécie.

Cena za zhotovenie celého diela podl'a ¢l. 2. tejto zmluvy je 166 560 EUR s DPH
(slovom stoSesdesiatsedemtisicdvestoosemdesiat EUR a osemdesiatStyri centov),
pricom vy§ka DPH je 27 760 EUR a cena bez DPH je 139 800 EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy
je stanoven4 ako maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit, ani z dévodu
zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré
prace podfa vykazu vymer nevykonaju, alebo vykonaju v menSom rozsahu,
zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednéavatelovi fakturovat’ a uplatiiovat’
si za ne Ghradu.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zriadenie staveniska zhotovitel'om.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel na zaklade celkovej faktury po
realizdcii a protokolarnom prevzati diela, ktorti zhotovitel vystavi a odoSle
objednavatel'ovi

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Sucast'ou faktiry
je stipis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni v listinnej a v el. forme (excel).

Supis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitefom vystavenej
faktary, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
pediatkou objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ supis vykonanych prac najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni
od predloZenia supisu zhotoviteI'om.

Stavebny dozor zabezpe¢i objednavatel’.

Faktra musi byt objednavatelovi doruend vratane vSetkych priloh v2
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ faktir, ktoré musia mat’ naleZitosti
datiového dokladu v zmysle zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zékonnika.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel' je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie do 10 dni od



5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

dorugenia. Sudastou faktiiry taktieZ musi byt nazov projektu a identifikaciu kddu projektu.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zaCne
plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od doruenia objedndvatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na deii pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za defi splatnosti povaZovat’ najbliz§i nasledujuci pracovny defi.

Platby budu vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela.
Za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej C¢iastky zUctu
objednavatela v prospech u¢tu zhotovitel’a.

Ak je objednavatel v omeSkani sihradou faktiry, moéze zhotovitel' uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy
dett omeskania.

Cl. 6. Zaru¢ns doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a Ze polas zaru¢nej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoved4a za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania
objednivatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zékazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota na Dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynit’ odo dita odovzdania Diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel’ odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zarudné listy, sa vztahuje zaruénd doba podl'a tychto zaru¢nych
listov.

V &ase trvania zaru¢nej doby ma objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného
uzivania, umyselného poskodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej
dokumentacii.

Nérok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednévatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu
6.2. tohto &¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej
reklamicie objednavatela a reklamované vady odstranit’ v dobe pisomne
dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady.
V pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti, ktoré nastali nezavisle od
vole zhotovitel'a, a ktoré brania zadatiu alebo odstratiovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel' zaéne s odstratiovanim a reklamovani vadu
odstrani bez zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

7.10.

protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi z&znam, ktory bude
dokladom pre Ghradu zadrZanej &iastky faktary.

C1. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje ndklady apri vlastnom zabezpefeni
bezpenosti prace a zabezpedeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek objednavatela uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy vztahujicich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel’ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré
navrhol v zavdznych navrhov realizicie v stlade s prilohou €. 4 tejto zmluvy,
pri¢om je povinny dodrZiavat' ich poéty druhy aéas nasadenia. Zhotovitel
zabezpedi projekt dopravného znacenia.

Objednavaterl je povinny odovzdat’ a zhotovitel sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre
vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich os6b v termine do 7 dni po
dorudeni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objedndvatel'om.

Objedndvatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom zacat’ prace v stilade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zaaté, zhotovitel si nemébze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel’ zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel’ zabezpedi vietky absentujtice rozhodnutia orgénov verejnej spravy a
inych dotknutych oséb, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poénic dilom u€innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZat’ technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podl'a
projektovej dokumentdacie bez poZadovania zmien projektu. Toto sa nevzt'ahuje na
pouZitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktord predlozil vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tito zmluva.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrZiavanie bezpe¢nostno — pravnych predpisov (najmé v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel zodpoveda za C¢innosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza néroky
uplatnené tretimi osobami stvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doGasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel'. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel' zavizuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do pévodného stavu.



7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatel'ovi §kodu, ktorti mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato v skutoénom rozsahu, v pripade, ak dielo
nebude vyluéne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu
3.2. Narok na nahradu $kody nevylucuje pravo objednavatela uplatnit’ zmluvnd
pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti av &ase plnenia Diela ma za néasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia
budt mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej
alebo Statnej spravy podl'a prislu$nych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti av ¢ase plnenia Diela ma za nasledok
poskodenia zdravia I'udi amajetku tretich os6b atito uplatnia naroky voci
objednavatel'ovi, zhotovitel odSkodni objednavatel'a za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za §kodu na majetku objednavatel’a, ktora
spdsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat’ objedndvatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji
byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi anevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokradovat’ v pracach. Ak objednavatel’ bude dodatoéne poZadovat’ odkrytie tychto
préc, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady objednavatela. Ak sa
zisti pri dodatoc¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na néklady zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavéizuje vyzvat’ vopred objednavatela k u€asti na skiiskach podl'a
bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré
vykonéva, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvni stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitel’a.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba, ktord ma na to potrebnu kvalifikiciu.
Na objednévatel'a prechadza nebezpeéenstvo ndhodnej skazy alebo znifenia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho

protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspe$né vykonanie vietkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou



7.23.

7.24.

b)
c)

d)

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

dokumenticiou. Doklady o tychto skii$kach podmietiuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, supis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehldsenie objedndvatela, Ze dielo prebera, ako i d’alSie
skuto&nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati
diela, uvedi sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia diela.

Dielo ma vady braniace uZivaniu, ak:

nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozZadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odovzdat’,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zat'aZené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objedndavatel zisti, Ze dielo alebo jeho ¢ast’ mé vady bréniace
riadnemu uZivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych
vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost’ odovzdat’
dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povaZzuje za zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté ditom
podpisania preberacieho protokolu zhotovitelom a objednavatefom v defi
ukonéenia preberacieho konania, pri¢om diiom podpisania preberacieho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych stran, prechddza zo zhotovitel'a na objedndvatel'a
vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo $kody na diele.

Zhotovitel' sa zavdzuje spolu s dielom odovzdat’ aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek Einnosti pocas
realizacie diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat’ &innost’ v rozsahu ¢l. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpe&it' pocas celej doby realizacie diela platnost’
takéhoto opravnenia. Ak objednavatel o to poZiada, je zhotovitel' povinny umoznit’
mu nahliadnut’ do tohto opravnenia, resp. na poziadanie objednévatel'a zhotovit’
overené fotokopie tohto opravnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo &asu dopravnej 8pic¢ky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak aby
zabezpelil Co najvicsie dodavky (na jednu dodavku naloZi o najviac tovarov,
pri¢om dodrZi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym zniZi dopravné
kolény a emisie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze bude efektivne ahospodarne vyuZivat zdroje na



7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

stavenisku (voda, elektrickd energia a pod.). TieZ, sa zhotovitel zavizuje, Ze
zabezpe&i recyklaciu alebo vhodné zneskodnenie odpadov (obalov apod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel' bude vykonavat' pravidelné monitorovanie ¢&innosti, ktoré maji
podstatny a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto ¢innosti zniZi na minimélnu
mieru, ¢im zniZi zat'aZenie Zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel' za zaviizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podl'a
ust. § 431 stavebného zakona a suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vietky naklady spojené s pouZitim pripojok — thrady
za média pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi ato na zaklade faktury
vystavene]j objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavizuje platit’ svojim subdodavatel'om za riadne vykonané prace
riadne a v¢as v pripade, ak si objednavatel’ taktieZ splnil svoju povinnost’ a uhradil
zhotovitelovi cenu za predmetné préce.

CL 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel’ nedokonéi Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podla bodu 3.1.1., je objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Diela uvedenej v CL. 4., a to za kaZdy zadaty defi omeskania.

Uhrada akejkol'vek zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nezbavuje zhotovitel'a
povinnosti,porusent povinnost’ splnit’ dodato¢ne,ani akychkol'vek inych povinnosti
podFa tejto zmluvy,najmé povinnosti zhotovit’ Dielo riadne a v¢as.

Cl. 9. Vysia moc a odstiipenie od zmluvy

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy3§iu moc povazuju vietky udalosti, ktoré sa nedajt
napldnovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, aktoré sa daju povaZovat' za
neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoZiiujlice montdZ alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy33ej
moci, strana ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$§iu moc, poZiada druhi stranu
o upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
mé strana, ktord sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Utinky
odstipenia nastanti diiom doru€enia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ i zhotovitel’ sa dohodli za podstatné povaZovat’ vSetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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Zhotovite' je opravneny odstapit od zmluvy, ked objednavatel nezaplati
odsuhlasené faktury do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel’ mdZe od tejto zmluvy okamzite odstupit’, ak je zhotovitel' v omeSkani
s vykonanim diela o viac ako 30 dni a/alebo ak inym podstatnym spésobom
porusuje povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, mé pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany ndhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy$$ia moc, resp. zdsah tradnych miest.

Daldie mozZnosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zékona o verejnom
obstaravani.

CL 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat' objednavatela o stave rozpracovanej zdkazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’, najmenej viak
raz za dva tyZdne.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktore
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného siihlasu, alebo tieto informécie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrZiavat’ vieobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ projektovou dokumentaciou, vykazom vymer,
pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstipit’ od zmluvy z dévodov podstatného poruSenia
povinnosti podl'a tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade do&asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia pridc na Diele
z dévodov na strane objednavatel'a, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty niZSie uvedené maji pravo u neho
vykonat" kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s
realizdciou projektu pocas piatich rokov po skonfeni realizacie schvaleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnit’ potrebnu sicinnost. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel'a st:

zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych
prostriedkov zo S§tatneho rozpoStu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z.
o rozpo¢tovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zakona
502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorSich
predpisov,

osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a ¢) v silade



10.7.

s prislu§nymi predpismi,
d’al3ie subjekty podl'a platného pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Zhotovitel moZe realizovat dielo prostrednictvom subdodévatelov, ktorych
zoznam tvori Prilohu &. 5 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatela, objednavatel’ vyZaduje, aby
novy subdodévatel’ spifial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani, priGom tento subdodavatel musi byt zhotovitefom
ozndmeny v Navrhu na zmenu subdodévatela (d’alej len ,Navrh na zmenu
subdodavatela®) objednavatel'ovi minimélne dva pracovné dni predtym neZ tento
novy subdodavatel' zaéne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu
zmluvy. Preukazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zdkona o verejnom
obstaravani takejto osoby (subdodavatela) predlozi zhotovitel' objedndvatel'ovi
sudasne s predlozenym Néavrhom na zmenu subdodéavatel'a. Zhotovitel tieZ uvedie
tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel’ musi spiiat’ povinnosti (ak mé taka
povinnost’) v zmysle zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel
nepredlozi vy3Sie wuvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objedndvatel v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi,
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel
vyZaduje, aby schvaleny subdodavatel’ poCas prac dodrziaval poziadavky urené
v bezpe&no-pravnych predpisoch, pri¢om za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel’.

Cl. 11. Zaverefné ustanovenia

11.1. Prava apovinnosti oboch zmluvnych stran, pokial' nie si stanovené touto
zmluvou, sa riadia zakonomd.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskor§ich a stvisiacich predpisov.

11.2. Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial nebudu
vrozpore s § 18 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani.

11.3. Tato zmluvu si zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného
dodatku ktejto zmluve polas jej trvania najmi, nie vSak vylucne,
v nasledovnych pripadoch, ak:

11.3.1. ide o upravu ceny uvedenej v €l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom
nadol z ddvodu vzniku &asti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas
plnenia zmluvy prejavili ako &asti predmetu zmluvy, ktoré nie je
potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovat,

11.3.2. ide o dopliiujuce &asti diela blizsie $pecifikované v ¢l IV tejto
zmluvy, ktoré su nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avSak
nie su zahrnuté v tejto zmluve, nakofko ich poskytuje ich pdvodny
zhotovitel a zmena zhotovitela nie je moZznd z ekonomickych
alebo technickych dévodov, pricom ide najmid o poZiadavku
vzdjomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujicim
dielom definovanym podl'a tejto zmluvy a spdsobi objednavatel'ovi
vyznamné tazkosti alebo podstatni duplicitu nakladov, pri¢om
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hodnota vsetkych opravnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty
povodnej zmluvy podla ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
11.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel’ nemohol pri
vynaloZeni néleZitej starostlivosti predvidat’,
11.3.4. ide najmi o zmenu terminu plnenia z dévodov:
a) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vy$sia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela.

Préava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel' nie je, bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednéavatela,
opravneny postiipit’ akukoI'vek pohl'adavku vodi objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat” akikolvek svoju pohl'adavku
vo&i pohl'adavke objednavatel’a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak.

Obidve zmluvné strany sa zavizuju ohlasit’ vietky zmeny tdajov ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane bezodkladne , najneskér do 3
kalendarnych dni odo diia, ked’ zmena nastala.

Téato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednéavatel'ovi
budii dorudené po jej podpise dve a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

Objednévatel’ bude spracovavat’ a poskytovat’ osobné uidaje len v zmysle platnych
pravnych predpisov.

Neoddelitelnou su¢ast’ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha €. 1 — Technicka sprava

Priloha ¢&. 2 - Navrh na plnenie kritérii zo dila 19.10.2024

Priloha €. 3 -Oceneny vykaz vymer

Priloha & 4 — Udaje o subdodévateloch v zmysle § 41 ods. 3 zédkona o verejnom
obstaravani (iba ak sa na realizacii diela budi podiel'at’ subdodévatelia)

11.11. Tato zmluva sa povinne zverejtiuje v zmysle §47a Obcianskeho zakonnika a podla

§5a zakona €.211/200 Z.z o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov.Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim zmluva v
Centralnom registri zmluv.

11.12. Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom zastupcami zmluvnych stran a

ti¢innostou ditom nasledujiicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

0 6 Nov. m 06 Nov. 204
V Senci ,diia: .. weees V Senci, dila: .eeeeessnes 2024
Za objedpévatela: ZZ0 & s Za zhotovitel'a:
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