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Príloha č. 3 – Zmluvné podmienky  

  

Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“)  

medzi zmluvnými stranami :  

  

Objednávateľ:   

Názov:    Bratislavský samosprávny kraj  

Sídlo:       Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, P.O. Box 106  

Oprávnený konať:   Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda  

Zástupca objednávateľa:  Ing. Marek Horváth 

IČO:    360 636 06  

DIČ:    2021608369   

e-mail:    marek.horvath@region-bsk.sk 

IBAN:    SK9281800000007000487455 

(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „BSK“)   

  

  

Zhotoviteľ:  

Názov:    Obecné služby Budmerice, s.r.o. 

Sídlo:     Budmerice 525, 900 86 Budmerice 

Oprávnený konať:   PhDr. Jozef Savkuliak, konateľ 

IČO:     52 389 880 

DIČ:     2121180292 

IČ DPH:    SK 2121180292 

e-mail:    starosta@budmerice.sk 

IBAN:     SK94 5600 0000 0066 5565 0001 

zapísaný v:  OR SR vedenom Mestkým súdom Bratislava III, oddiel Sro, 

vložka č. 137211/B 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

PREAMBULA 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo vo verejnom záujme zmysle § 1 ods. 10 zákona 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Malinovský park – 

komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky – stavebný objekt 2A – Vegetačné 

úpravy - príprava územia“. Cieľom  Bratislavského samosprávneho kraja ako aj obce 

Budmerice je zlepšenie kvality verejnej zelene v ich majetku, so zámerom zlepšenia ich 

prevádzko-technického stavu ako aj architektonicky-kompozičnéj stránky s ohľadom na 

adaptáciu na zmenu klímy. Spoločným verejným záujmom obidvoch subjektov je realizácia 

obnovy verejnej zelene s najvyššie možnou mierou spätného využitia získaných materiálov a 

minimalizácia odpadov, čo má pozitívny dopad nielen na životné prostredie, ale aj 

hospodárnosť a efektivitu využívania verejných zdrojov 

 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že 

sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.  

mailto:starosta@budmerice.sk
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Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) 

za nižšie uvedených podmienok:  

  

 

 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Zástupcovia pre veci technické, ktorí sú oprávnení konať len vo veciach technických,  

kontrolovať vykonané práce a predbežne prerokúvať zmeny a doplnky diela sú uvedení v 

záhlaví tejto zmluvy a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.   

1. Ak nie je v zmluve uvedené inak, zástupca objednávateľa je  oprávnený vykonávať 

rozhodnutia, týkajúce sa:  

• pozastavenia alebo odloženia vykonávania prác alebo ich častí,  

• odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

zmluvy,  

• odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác 

a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne 

objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, 

resp. zníženia ceny,  

• vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne 

predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela,   

2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou prác a iných činností súvisiacich 

s realizáciou diela, oprávnený na preberanie zásielok adresovaných zhotoviteľovi a 

na záväznú komunikáciu, vrátane e-mailovej komunikácie podľa tejto zmluvy.  

3. Každú zmenu zodpovedných zástupcov si zmluvné strany oznámia  písomne, pričom sa 

na  túto zmenu nevyžaduje uzatvorenie samostatného dodatku k tejto zmluve.   

 

4. Zmluvné strany si vzájomne predložia  zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené 

vstúpiť do priestoru vyhradeného na realizáciu diela na nevyhnutný čas, a to najmä počas 

kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Zoznam sa predkladá elektronicky 

prostredníctvom e-mailu najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní priestoru 

vyhradeného na realizáciu diela. Zmenu v zozname oprávnených osôb si následne 

bezodkladne zmluvné strany predložia  elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce 

a dodávky pre uskutočnenie diela: „Malinovský park – komplexná obnova národnej 

kultúrnej pamiatky – stavebný objekt 2A – Vegetačné úpravy - príprava územia“   

(ďalej aj ako „dielo“ ) 

  

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy je  prípravná časť stavebného objektu vegetačné 

úpravy, t.j. príprava územia, ktorá spočíva v odstránení odumretých, zdravotne a pestovateľsky 

nevyhovujúcich stromov, nárastov, čiastočne aj kríkov. Ďalej tiež návrh ošetrenia ponechaných 

drevín.   
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 Prípravné práce pozostávajú z nasledovných častí:  

• odstránenie drevín zdravotne poškodených;  

• odstránenie drevín neperspektívnych z hľadiska prevádzky a kompozície parku;   

• odstránenie drevín vrastených do konštrukcie oplotenie;  

• odstránenie záťaží z predchádzajúcej pestovateľskej činnosti;  

• odstránenie drevín pre zriadenie športoviska;  

• odstránenie pňov stromov;  

• pestovateľské opatrenia na zostávajúcich stromoch.  

2. Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve:  

• Výrubové povolenie:  4174-383/2024 

• Názov stavby:  Malinovský park – vegetačné úpravy  

Miesto realizácie diela : obec Malinovo, Okres: Senec, k.ú. Malinovo,   

- Pozemky parc. reg. C:  parc. č. 1, 2/1, 2/4, 2/10;    

• Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: „Malinovský park – komplexná 

obnova národnej kultúrnej pamiatky, časť SO2.A- Vegetačné úpravy – príprava 

územia (ďalej len: „Projektová dokumentácia“ alebo „PD“) 

o Stupeň: stavebné povolenie 

o Projektant: RUDBECKIA s.r.o., Svätoplukovo 449, 951 16  

o projektatnt Ing. Júlia Straňáková 

o Dátum: 2022   

 (ďalej spolu aj ako „projektová dokumentácia“ alebo aj ako „PD“),  

  

• Oceneným výkazom výmer,  

• Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných 

podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,  

• Pripomienkami KPÚ Bratislava,  

• Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži (ďalej ako: „ponuka zhotoviteľa“).  

   

3. Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa:  

  

a) realizovať dielo, t. j. všetky činnosti v súlade s  projektovou dokumentáciou a  právnymi 

predpismi spojenými s realizáciou diela,  

b) zrealizovať a odovzdať dielo v stanovenom čase,  

c) realizovať aj dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej 

dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito 

časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo 

dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha 

diela vyžaduje,  

d) poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,  

e) čistiť priestor počas realizácie diela, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou 

osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavať poriadok, čistiť plochy 

a komunikácie, ktoré predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných 

odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácií,  

4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 

zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.   
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5. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ 

vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz 

výmer“), ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne podľa špecifikácií zadaných 

objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, 

v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva.  

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré 

má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvantitatívne, kvalitatívne a iné podmienky 

nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými materiálnymi a personálnymi 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela 

odráža všetky podmienky a situácie pri realizácii diela, i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má 

odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.   

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský 

dohľad, t. j. dozor nad zhotovením diela a jeho súladu s PD.   

9. Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely 

realizácie diela podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v 

dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že 

PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.  

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak, aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 

objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.  

11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že právo prístupu a dočasného užívania častí vyhradených 

na realizáciu diela na pozemkoch tretích osôb je povinný zaistiť na vlastné náklady. Ak sa 

zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením časového harmonogramu a/alebo mu vzniknú 

náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, zhotoviteľovi 

nevzniká nárok na predĺženie termínu vykonania diela a ani na uhradenie nákladov podľa 

tejto vety a primeraného zisku.  

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa Čl. II. tejto 

zmluvy nasledovne:   

a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi priestor na realizáciu diela najneskôr do 5 (piatich) 

pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu preberací 

protokol (viď príloha č. 10) v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre 

objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa). Termín odovzdania priestoru vyhradeného na 

realizáciu diela objednávateľ oznámi písomne na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu 

priestoru vyhradeného na realizáciu diela poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa 

priestor na realizáciu diela  považuje za odovzdaný a prevzatý uplynutím posledného 

dňa lehoty podľa prvej vety tohto odseku.  

b) Najneskôr pracovný deň predo dňom prevzatia priestoru na realizáciu diela 

zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na schválenie časový 

harmonogram spracovaný v podrobnosti na týždne so začiatkom prác zohľadňujúcim 

termín odovzdania priestoru vyhradeného na realizáciu diela a plán bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci.. Objednávateľ najneskôr v lehote 3 (troch) pracovných dní 

uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia 

námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr 
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v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací 

proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. 

Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany 

okamihom ich schválenia zástupcom objednávateľa.   

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania 

písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:  

za objednávateľa: ladislav.mezei@region-bsk.sk 

za zhotoviteľa: starosta@budmerice.sk 

2. Termín začatia prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa schválenia podkladov 

podľa Čl. III  bodu 1. písm. b) tejto zmluvy.  

3. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 5 mesiacov odo dňa začatia 

prác v súlade s  odsúhlaseným časovým harmonogramom.  

4. Ak zhotoviteľ nezačne práce v dohodnutom termíne podľa tohto článku bodu 3. tejto zmluvy 

a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania, a to od prvého dňa 

omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť 

za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na 

základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) 

pracovných dní po dohodnutom termíne začatia podľa tohto článku bodu 3. tejto zmluvy, a 

to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie 

zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

5. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 

objednávateľovi v termíne podľa tohto článku bodu 3. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví 

dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo 

prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.  

6. Schválený časový harmonogram, obsahuje týždenné rozčlenenie postupu prác. Prípadná 

zmena časového harmonogramu  podlieha písomnému schváleniu zástupcu 

objednávateľa, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia Čl. II bod1. písm. b) tejto 

zmluvy.  

7. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v 

priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového 

harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu ako 2 (dva) kalendárne týždne, považuje sa také 

omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 

50,- denne z ceny časti diela vrátane DPH, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, a to od 

prvého dňa omeškania vrátane.  V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením 

čiastkových prác podľa časového harmonogramu dlhšie ako 5 kalendárnych týždňov, 

považuje sa toto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je z tohto dôvodu 

oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

8. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi alebo 

objednávateľovi bránia v splnení jeho povinnosti v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota 

splnenie povinnosti o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je zmluvná 

strana, na ktorej strane vznikli tieto prekážky, povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne 

písomne informovať a zároveň je povinná existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej 

moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 

predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. Pod vyššou mocou sa 

rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných 

a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia 

spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi.  

 

mailto:starosta@budmerice.sk
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Článok IV. 

CENA DIELA 

 

1. Cena diela je stanovená na základe  ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy ako príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer). Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené 

inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k realizácii diela potrebné, a to najmä (ak je to 

pre splnenie diela potrebné):   

a) náklady na realizáciu a riadne dokončenie diela,   

b) všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,  

c) náklady na dopravu,  

d) náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s 

odpadom v súlade s príslušnou právnou úpravou a odvoz a ekologickú likvidáciu 

odpadu,  

e) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,  

f) mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.  

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že vo výkaze výmer uviedol všetky náklady súvisiace 

náklady s realizáciou stavby uvedenej v samostatnej položke výkazu výmer v sume 

mesačných nákladov, a to najmä:  

i. náklady na zriadenie dočasného zariadenia areálu realizácie diela, jeho oplotenia, 

stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných a iných nákladov s tým spojených,   

ii. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 

vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,   

iii. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v  

povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,  

iv. náklady na poistenie.  

Zhotoviteľ ďalej v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou 

predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného 

charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení 

ceny:  

• sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,   

• preveril miestne podmienky,   

• v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky 

na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.  

 

2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer  sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné 

na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. 

Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové 

ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie 

dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.   

 

3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:  

Cena bez DPH: 315 318,86 

DPH 10%: 31 531,89 

Cena spolu s DPH: 346 850,75  

 

4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:   

a. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 

predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva 

vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tejto zmluvy,   

b. ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám DPH.   
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5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z 

ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer. Posúdenie, či niektoré z prác 

obsiahnutých vo výkaze výmer  sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, 

ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú 

nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, 

v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej 

ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich 

vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať 

za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať 

primerane podľa bodu 8. tejto zmluvy.  

6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa 

zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 

môžu byť vykonané výlučne na základe písomného zmenového listu podľa bodu 9. tejto 

zmluvy, schváleného a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V 

opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.   

7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 5. a 6. tohoto článku sa cena týchto 

prác vzájomne započíta.   

8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 

nasledovný:   

a) o každej navrhovanej zmene zhotoviteľ informuje zástupcu objednávateľa e-mailom,   

b) v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh 

objednávateľa v súlade s bodom 5. tohto článku aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje 

zhotoviteľ zmenový list a výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola 

predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (CENKROS a i.). Vzor 

zmenového listu je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zmenový list bude obsahovať:  

• príkaz na zmenu podľa vzoru uvedeného v prílohe tejto zmluvy – zhotoviteľ vyplní 

všetky položky a doplní podrobné odôvodnenie zmeny a ostatné relevantné údaje,   

• rekapituláciu cenu diela, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,  

• ocenený výkaz výmer  - zmien,  

• vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,   

• ďalšie náležitosti (zápisy, výpočty, náčrtky, fotodokumentáciu, vyjadrenia 

a stanoviská tretích strán, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet zmeny.  

Zmenový list vypracovaný zhotoviteľom podľa tohto bodu zmluvy podlieha vzájomnému 

odsúhlaseniu zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú:  zástupca objednávateľa 

a zhotoviteľa,  zodpovedný projektant vykonávajúci autorský dohľad.  

9. Zmenové listy, ktorých súčasťou sú príslušné výkazy výmer zmien, tvoria právny základ 

pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude 

zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať 

ceny z výkazu výmer  podľa tejto zmluvy – zhotoviteľ je povinný ku každej položke 

uviesť, kde vo výkaze výmer je uvedená referenčná položka,  

b) práce a dodávky pri položkách, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, 

ocení zhotoviteľ v zmysle platného cenníka CENKROS v čase ocenenia výkazu 

výmer naviac prác,  

c) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy 

a nenachádzajú sa v cenníku CENKROS, ocení zhotoviteľ individuálnou 
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kalkuláciou, vypracovanou podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 3 

tejto zmluvy (ďalej len „individuálna kalkulácia“).   

10. Zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré 

neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich 

odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote 

najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je oprávnený pri vypracovaní individuálnej kalkulácie meniť iba tie položky 

kalkulačného vzorca, ktoré sú označené v prílohe č. 3 tejto zmluvy ako „variabilné“. 

V prípade, ak zhotoviteľ zmení z kalkulačného vzorca aj položky označené v prílohe č. 3 

tejto zmluvy ako „fixné“, je objednávateľ oprávnený vrátiť výkaz výmer zhotoviteľovi na jeho 

prepracovanie. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný upraviť individuálnu kalkuláciu 

v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom. V prípade 

opakovaného doručenia individuálnej kalkulácie vypracovanej v rozpore s týmto bodom 

zmluvy, alebo v prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi upravenú kalkuláciu 

v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom, považuje sa navrhovaná 

zmena zmluvy za bezpredmetnú. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať navrhované 

práce  naviac do času schválenia individuálnej kalkulácie a celého zmenového listu. Výkaz 

výmer vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany objednávateľa 

i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení 

prípadných dodatkov.  

 

11. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania objednávateľa počas lehoty 

na odsúhlasenie zmenového listu a výkazu výmer zmien podľa bodu 8. tohto článku, zaslať 

všetky objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone 

kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ 

vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že 

objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti 

nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii 

vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci 

z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál 

v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len 

priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, 

ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, 

sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená 

najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu. 

 

12. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatky k tejto zmluve na základe vzájomne 

schválených a podpísaných zmenových listov, pričom platí:  

a) dodatky sa uzatvárajú kumulatívne pre všetky zmeny v realizácii diela na základe 

schválených zmenových listov a/alebo ďalších dojednaných zmien zmluvy najviac 

jedenkrát za 3 kalendárne mesiace realizácie diela, ak nebude zmluvnými stranami 

dohodnutý kratší interval,  

b) zhotoviteľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve objednávateľovi.  návrhu 

dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku budú zmenové listy a výkazy 

výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto zmluvy,  

c) dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 

ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej 

ceny vo faktúre.  
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Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 

dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. 

Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, 

je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti 

na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej 

faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry 

zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce najviac raz mesačne. Súčasťou faktúry bude 

fotodokumentácia zachytávajúca fyzický pokrok realizácie diela, denník so zápismi 

v rozsahu podľa Čl. VI., vážne lístky z uloženia odpadu (dreva) alebo iný doklad 

preukazujúci spôsob naloženia s odpadom (drevom) a kópia preberacieho protokolu diela, 

podpísaného zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa. V prípade, ak budú uzatvorené 

dodatky podľa Čl. IV. bodu 13. tejto zmluvy, musí záverečná faktúra obsahovať osobitne 

vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých 

dodatkov k zmluve.  

 

3. Faktúra bude splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Faktúra bude dodaná v 3 (troch) vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v 

oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry 

a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a prílohy podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 

222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych 

predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy uvedené v predchádzajúcom bode tohto 

článku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. 

V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota 

splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň, kedy bola 

opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Za termín úhrady faktúry je 

považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.  

 

4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 a 

Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň 

omeškania.  
5. Na dodanie diela ani jeho časti objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

6. V prípade, ak zhotoviteľ nenaložil s vyrúbaným drevom ako s odpadom v súlade 

s príslušnou právnou úpravou a ekologicky ho nezlikvidoval, je povinný preukázať iný 

spôsob naloženia s drevom. Výnos z iného spôsobu naloženia s drevom podľa 

predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný odovzdať na účet Objednávateľa uvedený 

v záhlaví najneskôr pri fakturácii. 
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Článok VI. 

DENNÍK 

 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia priestoru na realizáciu diela o prácach, ktoré 

vykonáva, denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre 

plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný 

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok 

vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch, počet 

odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné 

prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi 

verejnej správy, klimatické podmienky a pod., a scan zápisov v stavebnom denníku 

zasielať raz za dva kalendárne týždne na e-mailovú adresu objednávateľa: 

ladislav.mezei@region-bsk.sk. Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník končí 

odovzdaním diela zhotoviteľom a  jeho prevzatím objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný 

ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, 

ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.  

2. Všetky listy denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho 

preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a 

funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby.  

3. Zápisy do denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa jeho zástupca vždy v ten 

deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 

Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zástupcu 

zhotoviteľa môžu do denníka vykonávať potrebné záznamy  autorský dozor a zástupca 

objednávateľa.  

 

Článok VII. 

Priestor vyhradený na realizáciu diela 

 

1. Priestorom vyhradeným na realizáciu diela  sa rozumie priestor určený projektovou 

dokumentáciou a pokynmi objednávateľa. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, 

že je ním priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie prác  

a činností na diele, na umiestnenie  dopravných a iných zariadení potrebných na 

uskutočňovanie diela.  

2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi priestor na realizáciu diela  v súlade s Čl. III bodom 1. 

písm. a) tejto zmluvy.   

3. Do priestoru vyhradeného na realizáciu diela môžu vstupovať iba poverení zamestnanci 

objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný 

zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na 

žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každé 

jednotlivé porušenie.   

4. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí priestoru na realizáciu diela s rozmiestením 

a trasou prípadných podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto 

vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich 

poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný 

zhotoviteľ.   

5. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 

výkopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, 

zabezpečuje objednávateľ a hradí aj všetky náklady, vrátane poplatkov s tým spojených. 

Objednávateľ v spolupráci so zhotoviteľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na 
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odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a 

napojenie na verejnú kanalizáciu a do denníka zapíše počiatočné a konečné merania.   

6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v priestore vyhradenom na realizáciu diela poriadok a 

čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek 

písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady 

bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie 

úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.   

7. Najneskôr do 7 (siedmych) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 

priestor vyhradený na realizáciu diela a upraviť ho tak, ako určuje projektová 

dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ 

vyprace priestor vyhradený na realizáciu diela a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. 

  

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

 

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými PD, podmienkami 

uvedenými v povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými 

pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné 

a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky 

zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto 

predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri 

vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nielen PD a časovým harmonogramom a inými 

dokumentami uvedenými v tejto zmluve, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa 

zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci 

a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí.  

2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať v priebehu prác kontrolu postupu a kvalitu realizácie 

diela, o vykonávanej kontrole upovedomí zhotoviteľa najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred 

emailom. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do denníka. Objednávateľ je 

oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne 

pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby.   

3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

v priestore vyhradenom na realizáciu diela, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných 

právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na 

stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými 

pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť 

objednávateľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci 

pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku 

svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu 

v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické 

predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou 

nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako 

i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.  

4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie 

objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 

Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu 

alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie 

diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.   
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5. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v celkovom poistnom krytí minimálne vo výške zmluvnej 

ceny podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody 

spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení 

(poistný certifikát alebo zmluva o poistení)  je zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek 

počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada.  

6. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody 

objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia 

podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu 

odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým 

spojené znáša zhotoviteľ.   

7. Ak je dielo vykonávané zamestnancami zhotoviteľa alebo subdodávateľsky, práce 

v priestore na realizáciu diela trvalo riadi zhotoviteľ alebo Zástupca zhotoviteľa .  

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu zhotoviteľa v prípade, že nespĺňa rovnaké 

podmienky ako zhotoviteľ, ktorý  preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť v procese verejného obstarávania alebo požadovať výmenu zástupcu 

zhotoviteľa. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z 

práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, 

ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je 

nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je 

považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. 

Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou 

osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť zástupcu zhotoviteľa na stavbe počas 

realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú práce. Nedodržanie tejto 

povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.    

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov 

zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných 

predpisov a nariadení. Doklady o uložení odpadu (vážne lístky) predloží objednávateľovi 

pri fakturácii a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na 

stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového 

hospodárstva. V prípade ak, zhotoviteľ nepredloží doklady o uložení odpadu (dreva), je 

povinný preukázať Objednávateľovi iný spôsob naloženia s odpadom (drevom) a  výnos 

z jeho speňaženia vydať objednávateľovi.  

9. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov 

za nasledovných podmienok:  

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 

a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 

pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 

o subdodávke.  

11. O subdodávateľovi je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom zástupcu objednávateľa 

najneskôr 5 (päť) pracovných dní predo dňom predpokladaného nástupu subdodávateľa 

na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po 

súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Zástupca objednávateľa je povinný vyjadriť svoj 

súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných 

dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa.  

12. Každý subdodávateľ musí najneskôr v čase plnenia zmluvy spĺňať podmienky podľa 

príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, najmä podmienky podľa § 32 ods. 

1. zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok 

podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný 

predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie 

podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj 
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svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom 

subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia 

zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady 

podľa druhej vety nie je subdodávateľ povinný predkladať, ak je objednávateľ oprávnený 

použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o 

niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

v znení zákona č. 221/2019 Z. z., avšak musí za účelom získania dokladu z informačných 

systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis 

z registra trestov fyzickej osoby), predložiť vyplnenú a podpísanú prílohu č. 6 tejto zmluvy 

za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.    

13. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.     

14. Zhotoviteľ, alebo každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní.   Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, 

je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 

subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona 

a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom 

zapísaný v zmysle § 11 zákona.  

15. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 

v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii 

plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tomto 

článku. 

16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 

zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR.  

17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli 

v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného 

kalendárneho roka; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ 

povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela 

oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne 

objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. 

Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:  

18. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom 

požadovanú dokumentáciu.  Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené 

orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.  

19. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude 

zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená 

sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) 

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej 

sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku 

podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.  

 

 

 

 

 

Článok IX. 
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ODOVZDANIE DIELA 

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnástich) dní 

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný 

najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného 

zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.   

2. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní:  

a) denník;   

b) fotodokumentáciu z priebehu realizácie diela; 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania;   

4. V priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, 

v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo 

obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej 

lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo 

prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť 

dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak 

nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho 

užívaniu.   

5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v Čl. II. tejto 

zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi podklady 

uvedené v bode 3. tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo 

deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu preberacieho protokolu 

diela, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy, bez výhrad.   

6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 

vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.. Objednávateľ nie je povinný 

prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov 

sa uvedie v  preberacom protokole diela.  

7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď 

sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto 

sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k 

odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 

alebo vád, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže 

objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň, 

o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.  

8. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom 

protokole diela alebo určenej vo výzve objednávateľa podľa bodu 7. tejto zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom na náklady 

zhotoviteľa.   

 

 

Článok X. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

2. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť 

svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto 

povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude 

objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.   
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3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 

objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.   

4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa, s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy 

do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné 

prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.   

5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 

súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež 

zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, 

ktoré by mohli ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré 

by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.   

6. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi 

objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto 

zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže 

uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, 

čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej 

doručenia zhotoviteľovi.   

7. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 

objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto 

zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.   

8. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.  

 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných 

na území Slovenskej republiky.   

2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 

spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany 

objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za 

škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.   

4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať 

z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť v súlade s Čl. III bod. 8 zmluvy.  Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky 

spojené.   

5. Ustanovenie predchádzajúceho bodu  sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana 

bola oboznámená písomne povinnou zmluvnou stranou o týchto okolnostiach celkom 

vylučujúcich zodpovednosť a predpokladanej dobe ich trvania ihneď, ako sa o ich výskyte 

povinná zmluvná strana dozvedela.   

6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na 

základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj 

nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným 

záväzkom k zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady 

škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady 

škody spočítavať.  



16 
 

  

Článok XIII. 

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

úplného diela bez vád podľa Čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu 

aj:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán,   

b) odstúpením od zmluvy. 

3. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná.  

4. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva 

alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Odstúpenie od 

tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí 

v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov 

dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. 

Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od 

zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť 

vzniknutú škodu.  

4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán 

sú nasledujúce:   

a) zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela,  

b) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje záverečnú faktúru,  

c) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak,   

d) zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,  

e) zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 

povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové 

preberacie konanie.   

 

5. Po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol 

pre odovzdanú časť diela,   

6. Zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej 

zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie 

od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy,  

7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.  

5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 

pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie 

plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za 

už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané 

plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto 

zmluvu  v prípade, ak bude objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-

post, v rámci ktorej neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania pripustené do 

financovania. Výpoveď zmluvy podľa tohto odseku zmluvy je účinná dňom doručenia 

výpovede zhotoviteľovi.   
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Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve 

nie je upravené inak, budú doručované poštou na adresy zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto zmluvy, alebo na novú adresu sídla, ktorá bola zmluvnej strane písomne 

oznámená. Písomnosti sa považujú za doručené 5-tym dňom odo dňa odovzdania 

písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo 

písomnosť odmietol prevziať. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti 

vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách. Písomnosti 

doručované elektronicky prostredníctvom e-mailu sú považované za doručené deň 

nasledujúci po ich odoslaní na príslušnú e-mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, došlo k dohode o 

celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre 

niektorú zo zmluvných strán.   

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a 

jeden zhotoviteľ.   

4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných 

strán a subdodávateľov.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.  

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

1. Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)  

 

 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto 

zmluvy momentom jej vzniku.  

  

  

  

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:   

        Obecné služby Budmerice, s.r.o. 

 

V Bratislave, dňa:      V Bratislave, dňa:  

  

  

------------------------------------------    -----------------------------------------  

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA     PhDr. Jozef Savkuliak  

predseda BSK        konateľ 

 

 


