ZMLUVA O DIELO

uzavreta podPla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,Obchodny zakonnik*) medzi

1.1. Objednavatel’

Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

/d’alej ako ,,objednavatel™/

1.2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
zj&dresa sidla:
Statutdrny organ:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Udaj o zapise:

/d’alej len ,,zhotovitel™/

CL 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Uhliska

00587621

2021041825

Uhliska 104, 935 05 Pukanec

Daniel Stubiia, starosta obce Uhliska
Prima Banka Slovensko, a.s.

SK52 5600 0000 0059 9213 7001
036/6347120

info@obecuhliska.sk

POH, s.r.o. —, registrovany socidlny podnik*
Lucenecka cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
Matej Plesnik, DiS

Matej Plesnik, DiS

52 713725

SK21 2112 7008

Tatra banka a.s.

SK44 1100 0000 0029 4607 8959

0915 447 187

konatel@poh.sk

v OR OS v Banskej Bystrici oddiel Sro, vlozka ¢. 37673/S

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je vysledok verejného obstaravania na
predmet obstaravania ,,Obecny urad Uhliska - ZniZenie energetickej naro¢nosti a modernizacia budovy*.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

CL 11
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy st stavebné prace na zniZenie energetickej naro¢nosti a modernizacia budovy
obecného uradu v obei Uhliska (d’alej ako ,,dielo®).

Dielo sa bude realizovat Vv sulade scenovou ponukou (naceneny vykaz vymer) predlozenou
zhotovitel'om, ktoré uréuju charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy o dielo), projektovou
dokumentaciou ako aj s Vyzvou na predkladanie ponuk.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vol'u dohodnat’ podmienky a sposob
realizécie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku zmluvy v
sulade s predlozenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloziek a podla pokynov
objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a vcas.
Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj
veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucast'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost’ a uplnost’ podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel



2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1

Stucastou diela je aj stavebnd, technickd a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manualy, ako aj
akékol'vek dalsie listiny, ktorych doloZzenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisuy,
technickych noriem alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a Vv tejto suvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skusenostami v prislusSnom odbore nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval
predlozené podklady a tieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktort by mal objednavatel’a upozornit’ a/alebo
ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na §tadium
podkladov a pripravu realizacie diela mal dostatoény casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi
skuto¢nost’ami sa podrobne oboznamil.

Sucast'ou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak ide
o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo, ak by bez
ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej doddvky alebo by neplnilo pozadovany tcel alebo, ak
ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo riadne zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’ zan
dohodnutt cenu podrla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude financovany prostrednictvom schvalenej
ziadosti o poskytnutie NFP v ramci vyzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR - Vyzva na podporu
energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach a z finan¢nych prostriedkov obce
Uhliska, v rozsahu vykazu vymer (401201FFH6 - "Obecny urad Uhliskd — zniZenie energeticke;j
naroc¢nosti a modernizacia budovy").

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt’ zhotovené v stilade s podmienkami uvedenymi v €L I1. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne
vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujtice rychlejsSie opotrebovanie diela.
Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi zhotovitel’
na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel’ realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od
zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady 0 odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ ru¢i za skuto¢nost’, Ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti a vyhovuju
platnym normam a predpisom.

CL 1V
CENA DIELA

Zmluvna cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta na zaklade podanej cenovej ponuky zhotovitel'a
a v stlade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov. V tejto cene je zahrnutd dan z pridanej hodnoty (DPH).

Cena diela celkom:

zmluvna cena bez DPH 238 015,81EUR
sadzba 10 % DPH 23 801,58 EUR
zmluvna cena vratane DPH 261 817,39 EUR



4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

(slovom dvestosest'desiatjedentisicosemstosedemnast’ EUR tridsatdeviat CENTOV)

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitel'a, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skasok,
atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu
vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Ak zhotovitel’ neocenil niektort polozku, alebo zmenil jej mnozstvo oproti cenovej ponuke, ma sa za
to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny
zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena polozka, ako aj zmenené mnozstvo
polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zazit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok realizovanych
v rdmci diela urceného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto prac a dodavok
uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak pojde o také prace a
dodavky, ktoré nie st v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zéklade cenovej
kalkulacie, ktora je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy€istenie zariadenia staveniska je zahrnuté
v cene diela.

Zmluvu o dielo je mozné menit’ bez nového verejného obstaravania (prace naviac) max. vo finanénom
limite v zmysle § 18 ods. 3, pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,Zakon o verejnom
obstaravani®). Zhotovitel je povinny existenciu naviac prac preukdzat vopred na zaklade
vypracovaného rozpoctu s odévodnenim. Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré zhotovitel’ mohol
objektivne identifikovat’ v ¢ase vypracovania cenovej ponuky, oboznamenia sa s projektom stavby,
pripadne pocas procesu vysvetlovania informacii, v sitaznych podkladoch alebo inej sprievodne;j
dokumentdcii, pripadne obhliadky miesta stavby. Objednavatel’ prace naviac akceptuje na zaklade
verifikacie rozpoctu technickych Specifikacii stavebnym dozorom stavby a projektantom stavby.
Verifikované a objednavatelom odsthlasené polozky rozpoctu prac naviac su podkladom pre
uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo.

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn MDaV SR ¢&. 19/2022, ktory
nadobudol tucinnost’ dina 8.6.2022 (pre nové stavby: https://www.mindop.sk/ministerstvo-
1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce) s cielom stanovit' transparentny
mechanizmus Upravy cien v rdmci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a tdrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov, zakaziek, ktoré boli zadané podl'a Zakona
o verejnom obstaravani, u ktorych este neuplynula Iehota na predkladanie ponuk, a v pripade verejnych
obstaravani, ktoré este len budu vyhlasené.

Pt=0,10 + (0, 20 « ( HICPt [HICPt0 ) ) + (0, 08 = ( Dt /Dt0 ) ) + (/0, 62 * ( CMIt/ CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna <&ast’ nakladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaji indexacii, stanovena vo vySke 10 % a hodnota néakladov, ktora podlieha
indexacii, je stanovena vo vySke 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet
nasobitel’a Gpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie su ukazovatele Harmonizované
indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny
pohonnych latok v SR —mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100)
— $tvrtroéne [sp2063qs], ktoré s publikované Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho
webovom sidle www.statistics.sk.

Kde:
Pt


https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
http://www.statistics.sk/

4.9.

4.10.

: nasobitel’ upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnut zmluvna hodnotu vykonanu
za obdobie ,,t“, pricom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje
matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré uchddzac uplatiiuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartdl do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pontik do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje €ast’ ndkladov na stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexécii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby,
ktoré podliehaju indexéacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nadkladov na pracovnu silu.
HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel’ské ceny thrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*.

HICPtO

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom— za referen¢né obdobie (kvartal) v obdobi ,,£0%, t.
j. kvartal, v ktory uplynula Iehota na predkladanie pontk do sitaze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ ndkladov za realizované stavebné €innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Gprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmoét (motorovej nafty).

D : ukazovatel' Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesacne [sp0202ms]
prepo¢itany za kvartal, publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej
stranke www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) -mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*

Dt0

: hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) -mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t0%, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do
sut’aze na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby,
ktoré podliehaju cenovej uprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov
spotrebovavanych v stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel’ Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za
stvrtrok, ktory je publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatel’a Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —Stvrtro¢ne [sp2063gs]
— Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t.

CMIt0

: hodnota ukazovatel’a Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) —Stvrtro¢ne [sp2063qs]
— Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,£0*

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmenu zmluvnej ceny podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku mozZno realizovat’
maximalne 1x za prislusny kalendarny Stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia oc¢islovaného pisomného
dodatku k tejto zmluve podl'a § 18 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie
ktorého si dotknuta zmluvna strana musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu
alebo Indexu spotrebitel'skych cien za predchadzajici kalendarny $tvrtrok. Predmetom dodatku bude
uprava zmluvnej ceny indikaénym mechanizmom podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

Narok na uzatvorenie dodatku podla bodu 4.8 tohto ¢lanku nevznikd dotknutej zmluvnej strane
Vv pripade, ak dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podl'a bodu 4.9
tohto ¢lanku. V takom pripade mdze byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej ceny v sulade
S tymto ustanovenim vylu¢ne hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt


http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/
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5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

realizovand dodatkom, na ktort dotknutd zmluvnd strana neuplatnila riadne a vcas narok podla
predchadzajucej vety.

g“:l. \Y
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok/zaloha.

Zhotovitel’ zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych vo vykaze
vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do 5 pracovnych
dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma stpis vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela alebo jednotlivych Casti na zaklade faktiry vystavenej zhotovitePom SO
splatnost’ou 60 dni od dorucenia faktury v pripade, Ze faktira nemé vecné a formalne nedostatky.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ prislusné nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne
plynit’ dilom nasledujucim po dni dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 5.3 zmluvy vyslovne dohodli a vyhlasuju, ze
jej dojednanie nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajacim zo zaviazkového
vzt'ahu pre zhotovitel'a a takéto dojednanie odovodiiuje povaha predmetu plnenia ako aj spdsob
financovania predmetu zmluvy (§ 340b Obchodny zakonnik).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uctovat’ vo faktire vSetky zmluvné pokuty, na ktoré mu vznikne
narok pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

CL VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: zhotovenie diela zac¢ina dilom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny prevziat’ a pisomne
potvrdit’ prevzatie staveniska najneskor do 5 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zaslanej elektronicky. Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om
sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Dokonéenie: Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Dodrziavanie terminu podl'a bodu 6.1. zmluvy je podmienené riadnym a vcasnym spolupdsobenim
objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve, avsak v zavislosti od pocasia a vhodnych aplikaénych
parametrov (teplota, dazd’, vihkost’ a pod.).

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela, dosledkom coho je predlZenie Casu plnenia podla
bodu 6.1. zmluvy.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim dokonceného diela
medzi objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie stavebného odpadu
na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej organizacie pre pouzitie na
recyklaciu, certifikaty pouzitych materiadlov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela.
Pokial' bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do casu jeho predlozenia povazuje za
neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel toto
dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti ulozene;j
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemoze predpokladat’, ze by povinnd zmluvna strana mohla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat’



6.7

6.8

6.9

alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tato prekazku v ¢ase vzniku zévazku predpokladat’. Za z4sah
vysSej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk,
uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo Zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade, ak
z poveternostnych dovodov nemoéze dielo vykonat v kvalite zodpovedajicej poziadavke
objedndvatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne odsuhlasené
objednavatel'om.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela podl'a
tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak objednavatel
S preruSenim prac na diele pisomne nestihlasi a trvd na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky
a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré wvznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok, na ktoré zhotovitel' objednavatel'a upozornil, na zaklade pisomného
stanoviska objednavatel'a podl'a predchadzajicej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j. bez
podpisania dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) 0 dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dovodu na strane objednavatel’a, o tejto
skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny zdznam,

¢) odobu, pocas ktorej zhotovitel nemoze vykonavat dielo zd6vodu vykonavania alebo
nevykonévania prac tretich osdb zabezpecenych alebo poverenych objednavatel'om v suvislosti so
staveniskom, 0 tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny zaznam.

CL VII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.11

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel’ v primeranej dobe
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti zhotovitela

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.24

7.25

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov $tatnej spravy.

Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytocného odkladu upozornit’
na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tato nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznadmit’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vsetkych osob v priestore
staveniska a vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Vybavi na svoje naklady pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia abezpecnost’ pri praci. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac.



7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste apocas vykonavania diela aje povinny
Vv priebehu vystavby odstraniovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré si vysledkom jeho
¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a tie materialy, ktoré tieto doklady
nebudu mat’, resp. nebudu zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zakon, zdkon o BOZP, vyhlasku o bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
a montaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon
o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 56/2018
Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatel'ne poucit’ v§etkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto zmluvou alebo na
jej zéklade sa povazuje za podstatntl, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema voc¢i tomu Ziadne vyhrady.

Zhotovitel’ aj subdodévatelia musia zaroveii spifiat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu v
danom registri.

Ak zhotovitel' pouziva tretie strany (subdodavatelov) na vykonanie prac na svoje naklady, potom
zhotovitel’ zodpoveda, akoby bolo dielo vykonavané zhotovitel'om.

CL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatel'ovi na zaklade
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel’ povinny oznamit’
objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuaskach pouzitych materidlov,
- certifikaty, atesty, revizne spravy.

V opacnom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvy$nych materialov,
odpadov a necistdt, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat
auzivat.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zavaznych noriem a platnych
pravnych predpisov tak, aby slizilo k uréenému ucelu, dokoncené, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so zhotovitel'om
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ dielo
po odstraneni tychto vad bez zbyto¢ného odkladu.
ClL IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske:
a) 200,-EUR za kazdy aj zacaty dent omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania s prevzatim staveniska podl'a bodu 6.1. tejto zmluvy.



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel’ nedodrzal kvalitativne parametre urené pre vykonanie diela v
zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 200,-Eur za kazdy zisteny
nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v sulade
s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou platieb alebo vytictovania ceny za dielo, ma zhotovitel
narok na urok z omeSkania vo vyske 0,01% z dlznej sumy za kazdy denl omeskania.

Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktora mu vznikla
v dbsledku porusenia povinnosti, pre ktorti bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na vysku
zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného odkladu porusenti
povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé vykonat’ dielo vcas.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajtcu z tejto zmluvy proti
pohl'adavke objednavatel’a. Rovnako tak nie je zhotovitel’ opravneny bez predchadzajiuceho pisomného
suhlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktor¢ mu na zaklade alebo
v stuvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikna.

Zhotovitel’ sa zaviazuje odskodnit’ objednavatel’a v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitel'a podl'a
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo strany
prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich 0s6b voci objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu
tychto narokov ¢i sankcii, vratane poplatkov za pravne sluzby.

ClL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. II. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, rozsahu, a parametroch diela stanovenych zmluvou a
zavaznymi technickymi normami a predpismi,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich osob.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel'a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina plynat
diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba na technologické cCasti diela
a zariadenia je podl'a zaruky, ktorti udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na pouzitie
na dohodnuty téel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamdacia podand elektronicky (emailom).

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstraiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého dlzka bude urCena
objednéavatel'om v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel’ pocas zaru¢nej doby odo dna odovzdania diela objednavatel'ovi
(§ 562 ods.2 pism. ¢) Obchodného zakonnika).

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v pisomne urcenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny tieto
naklady v plnom rozsahu uhradit’ po pisomnej vyzve objednavatel’a v lehote v nej urcene;.



11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho pravnych povinnosti, t.j. povinnosti vyplyvajiacich z tejto zmluvy alebo z platnych
pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej
strane, ma druhd strana néarok na thradu vzniknutej Skody.

Cl. XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materiadloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om, kedy sa stava vlastnikom diela.

CL XIII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy
odstupit’.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezd6vodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov na
strane objednavatel’a alebo z ddvodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

€) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

d) zdovodu omeskania zhotovitel'a, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia
zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky ktoré
pontka, nie si adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost’ prac a dodavok podla tejto zmluvy,

f)  z dovodu poruSenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitel'om, do ktorého
zhotovitel’ predlozil ponuku a ktoru objednavatel prijal,

g) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a prevedie prava a zavizky vyplyvajice
z tejto zmluvy na tretie osoby,

h) zhotovitel je v likvidacii, voCi zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,

i) objednavatel zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory nespiiia
podmienky ucasti tykajtice sa osobného postavenia a existuju u neho dévody na vylaéenie podl'a
§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a 0ds. 7 Zakona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat
tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu
zakazky, ktora ma subdodavatel’ plnit’,

j)  porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatnu,

k) Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od tejto zmluvy v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu tejto zmluvy a vysledky kontroly neumoznia financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania atiez ak dojde k zaniku Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku (d’alej len ,,Zmluvy o NFP*).

Odstupenie od zmluvy nadobuda G€innost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajacich
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13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

145.

14.6.

14.7.

Z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do
odsttipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuju podla zmluvnych cien
Vv preukazatel'ne vykonanom rozsahu,

C) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' fakturou, ktora bude mat’
nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.

Po odstiipeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:

a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej objednavatelovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady stvisiace s dokonéenou ¢ast'ou diela, ako aj podklady,
ktoré st potrebné na dokoncenie diela,

C) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od u¢innosti
odstupenia,

d) pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie diela.

] (‘f,l. X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mo6zu robit’ zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode oboch
zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné a to v sulade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani iba pisomnymi ocislovanymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatelom NFP.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych tri su uréené pre objednavatel’a a jeden pre
zhotovitel’a.

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ az po splneni
nasledovnych odkladacich podmienok:

a) po ukonceni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’
vplyv na vysledok VO, priCom rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z kontroly prijimatel'ovi/
objednavatel'ovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’
vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ucinnost momentom dorucenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatel'om a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy. Ak zakazka, ktorej
vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dovodu, Ze nebola
vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne G¢innost’ dilom dorucenia ozndmenia poskytovatela
prijimatel'ovi/objednavatel'ovi, ze zakazka nebola na zéklade poskytovatelom vykonanej rizikovej
analyzy vyhodnotena ako rizikova;

b) zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a
ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zdkonnika, prip. na webovej stranke verejného
obstaravatel’a.

Objednavatel’ je povinny oznamit zhotovitelovi datum nadobudnutia G¢innosti zmluvy do 3
pracovnych dni odo dna nadobudnutia jej uc¢innosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynu.

Opravneni kontrolni zamestnanci mézu vykonavat” kontrolu zhotovitel'a, a to v rozsahu kontroly
obchodnych dokumentov a vecna kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu pocas piatich rokov po
skonceni realizacie schvaleného projektu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze ak poskytovatel NFP vyzve objednavatel’a na predloZenie dokladov v ramci



realizacie diela, o ktorych tidto zmluva nepojednava, je zhotovitel povinny na poziadanie takéto
doklady predlozit’ objednavatel'ovi.

14.8.  Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o NFP na projekt, a to najma:

a) povinnost’ zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste realizacie kedykol'vek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o NFP na projekt alebo obdobnej zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vsetku potrebnt su¢innost’,

b) pravo objednavatel’a bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od zmluvy so zhotovitel'om v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objedndvatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly
poskytovatel'a neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

14.9. Zmluvné strany beri na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zadkona ¢.
211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

14.10. V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitelnym, nema
to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, Ze takéto neplatné
alebo neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom
zmysle najblizsie nahradzuje.

14.11. Zmluvné strany zhodne vyhlasujt, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne preéitali a s jej
obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Zze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

14.12. NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy je:
e Priloha ¢. 1 - Naceneny vykaz vymer - rozpocet stavby

e Priloha ¢. 2 - Udaje o subdodavatel'och

V Uhliskach, dia Vo Zvolene, dia 14.10.2024
za objednavatela Za zhotovitel'a

Daniel Stubiia, starosta obce Uhliska Matej Plesnik, Dis konatel’



Priloha &. 2 - Udaje o subdodavatePoch

Obchodné meno Udaje o osobe oprivnenej konat’ za subdodavatela
subdodavatela meno a priezvisko adresa pobytu datum narodenia

(v pripade potreby pridat riadky)



