

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

č. z. ISS: 597/2024

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC kód banky: KOMASK2X
Kontaktná osoba: vo veciach zmluvných: Mgr. Richard Sanák
tel.: 033/7368239
e-mail: richard.sanak@hlohovec.sk
vo veciach dodacích: Ing. Ľuboš Hložka
tel.: 033/73 68 211
e-mail: lubos.hlozka@hlohovec.sk
vo veciach dodacích: Ing. Jana Kovačiková
tel.: 0948 071 663
e-mail: jana.kovackikova@hlohovec.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. DODÁVATEĽ:

Obchodné meno: **AGROSTAV Trnava, a. s.**
Sídlo: Mikovíniho 219/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 416 195
DIČ: 2020390988
IČ DPH: SK2020390988
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 93/T
Štatutárny orgán: Miroslav Hrušovský, predseda predstavenstva
Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Hrušovský
tel.: 0918 974 813
e-mail: info@agrostavtrnava.sk

(ďalej len „Dodávateľ“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Objednávateľ a Dodávateľ (ďalej len „**Zmluvné strany**“) uzatvárajú podľa ustanovenia § 406 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) túto zmluvu na dodanie tovaru (ďalej len „**Zmluva**“).
- 2.2. Táto Zmluva sa uzatvára v súlade s výsledkom vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi v rámci zadávania zákazky „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Hlohovec – stojisko 44, 45, 46, 3,“ postupom podľa § 110 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.3. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Dodávateľa vybraná ako ponuka s najnižšou cenou.

3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Touto Zmluvou a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve:
 - a) Dodávateľ sa zaväzuje dodať Predmet zmluvy, ktorý je bližšie špecifikovaný v článku 4. tejto Zmluvy (ďalej len „**Predmet zmluvy**“) a previesť vlastnícke právo k dodanému Predmetu zmluvy na Objednávateľa, a zároveň
 - b) Objednávateľ sa zaväzuje Predmet zmluvy prevziať a zaplatiť cenu podľa tejto Zmluvy.

4. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Predmet zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1. tejto Zmluvy.

5. ČAS DODANIA PREDMETU ZMLUVY

- 5.1. Dodávateľ sa zaväzuje začať s dodávaním Predmetu zmluvy:

dňom protokolárneho prevzatia staveniska Dodávateľom na základe výzvy Objednávateľa, pričom Objednávateľ je oprávnený adresovať takúto výzvu bez zbytočného odkladu po tom, čo táto Zmluva nadobudne účinnosť.
- 5.2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať (dokončiť) Predmet zmluvy do:

3 mesiacov odo dňa začatia dodávania Predmetu zmluvy podľa bodu **Chyba! Nenašiel s a žiaden zdroj odkazov..** tejto Zmluvy.
- 5.3. Presný časový harmonogram pre dodanie Predmetu zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.4. Ak Dodávateľ ponúkne Predmet zmluvy na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto Predmet zmluvy prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

- 5.5. V prípade, že dodanie Predmetu zmluvy je podmienené poskytnutím spolupôsobenia zo strany Objednávateľa a ak Objednávateľ spolupôsobenie neposkytne riadne a včas, po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je Dodávateľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, posunie sa termín dokončenia realizácie Predmetu zmluvy o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. V takom prípade:
- Dodávateľ bezodkladne upozorní Objednávateľa, že nastali vyššie uvedené skutočnosti, ktoré neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, ich existenciu preukáže predložením zápisov v Denníku a príslušných STN Objednávateľovi, a zároveň
 - Dodávateľ zabezpečí miesto realizácie Predmetu zmluvy pred prerušením prác tak, aby na Predmete zmluvy nevznikli škody počas doby prerušenia prác.
- 5.7. V prípade nemožnosti realizácie prác na Predmete zmluvy podľa bodu 5.6. tejto Zmluvy, sa termín dodania Predmetu zmluvy predlžuje o počet dní nemožnosti realizácie prác na Predmete zmluvy.

6. MIESTO DODANIA PREDMETU ZMLUVY

- 6.1. Miesto dodania Predmetu zmluvy je:

Mesto Hlohovec, Michalská č. 3 (stanovisko 44), 8 (stanovisko 45), 10 (stanovisko 10) a Pod Beranom 10 (stanovisko 3).

7. CENA

- 7.1. Celková cena za dodanie Predmetu zmluvy je stanovená vo výške:

Cena bez DPH:	92 956,87,- EUR
DPH 20%:	18 591,37,- EUR
Cena s DPH:	111 548,24,- EUR

Cena slovom: deväťdesiatdvatisícdeväťstopäťdesiatšesť EUR 87/100 bez DPH (slovom: jedenástojedenásťtisícpäťstoštyridsaťosem 24/100 EUR s DPH).

- 7.2. Špecifikácia ceny je uvedená v podrobnom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy pričom ceny uvedené v tejto prílohe sú považované za konečné a platné počas celej doby dodávania Predmetu zmluvy.
- 7.3. Cena za Predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o cenách**“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa dodáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku.

- 7.4. Cena podľa tejto Zmluvy je dohodnutá ako celková. Celkovou cenou sa rozumie cena za dodanie Predmetu zmluvy vrátane všetkých ekonomicky oprávnených a účelne vynaložených nákladov Dodávateľa (dopravy do miesta plnenia, nákladov na meranie, váženie, obalovú techniku a balenie, nákladov na vyhotovenie návodu na použitie, údržbu a ošetrovanie Predmetu zmluvy a ďalších súvisiacich nákladov).
- 7.5. V cene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré súvisia s vykonaním Predmetu zmluvy, vrátane nákladov spojených so zariadením staveniska, dopravou a skladovaním strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj všetky priame i nepriame náklady súvisiace s vykonaním Predmetu zmluvy, a náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri vykonaní Predmetu zmluvy, odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebnej sute.
- 7.6. Objednávateľ neposkytuje žiadnu zálohu ani preddavok na dodanie Predmetu zmluvy.
- 7.7. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len po vzájomnej dohode Zmluvných strán alebo/a pri zmene daňových predpisov v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a príslušných daňových a colných predpisov.

8. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1. Za vykonané Predmet zmluvy alebo jeho časť vystaví Dodávateľ jedenkrát mesačne faktúru a túto doručí do piateho dňa nasledujúceho mesiaca Objednávateľovi.
- 8.2. Každá faktúra Objednávateľa musí obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok s uvedením jednotlivých výmer a jednotkových cien (ďalej len „**Súpis prác**“). Zmluvné strany sa zaväzujú písomne schváliť Súpis prác bez zbytočného odkladu od jeho doručenia Objednávateľovi, pričom faktúra sa považuje za doručенú Objednávateľovi až po písomnom odsúhlasení Súpisu prác zo strany Objednávateľa.
- 8.3. Faktúra je splatná do 21 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Ak bude na akejkoľvek faktúre uvedená iná lehota splatnosti, ako je uvedená v tejto Zmluve, záväzná pre Zmluvné strany je lehota splatnosti podľa tejto Zmluvy.
- 8.4. Každá faktúra bude vyhotovená a doručená Objednávateľovi v listinnej forme v dvoch vyhotoveniach.
- 8.5. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- názov a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne Dodávateľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
 - názov a adresu sídla príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - číslo uzatvorenej zmluvy na základe ktorej sa fakturuje; názov Predmetu zmluvy,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum, kedy bol tovar dodaný, služba poskytnutá alebo práce realizované,
 - dátum vyhotovenia faktúry,

- g) dátum splatnosti faktúry,
- h) množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh poskytnutej služby/realizovaných prác,
- i) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
- j) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- k) výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
- l) vyčíslenú sumu 10 % z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá predstavuje objednávateľom zadržanú sumu v EUR,
- m) sumu k úhrade po odpočítaní 10 %-nej zadržanej sumy v EUR,
- n) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- o) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

8.6. Celkové doučtovanie za zhotovené Predmet zmluvy v zmysle tejto Zmluvy Dodávateľ dodá po ukončení Predmetu zmluvy konečnou faktúrou. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať Dodávateľovi sumu vo výške 10 % z ceny za Predmet zmluvy bez DPH dojednanej v bode 7.1. tejto Zmluvy do doby odovzdania Predmetu zmluvy Objednávateľovi. Objednávateľ uhradí zadržanú 10%-nú sumu z ceny za Predmet zmluvy bez DPH na základe písomnej žiadosti Dodávateľa o uvoľnenie zádržného, a to po protokolárnom prevzatí Predmetu zmluvy Objednávateľom, po odstránení prípadných väd alebo nedorobkov, ktoré budú zapísané v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (Predmetu zmluvy) a po odovzdaní nevyhnutných dokladov uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ uhradí zadržanú 10 %-nú sumu z ceny za Predmet zmluvy do 30 dní po prevzatí Predmetu zmluvy a zároveň odstránení väd, ktoré bude mať Predmet zmluvy pri jeho prevzatí Objednávateľom.

8.7. Údaje potrebné pre platobný styk sú na každú Zmluvnú stranu uvedené v článku 1. tejto Zmluvy alebo v príslušnej faktúre a tieto údaje sa Zmluvné strany zaväzujú používať. V prípade zmeny údajov pre platobný styk, je príslušná Zmluvná strana povinná oznámiť nové platobné údaje druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.

8.8. Ak akákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo dohodnuté touto Zmluvou, alebo nebude obsahovať Súpis prác alebo doručený Súpis prác bude mať vady, má Objednávateľ právo vrátiť ju Dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti príslušnej faktúry začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo opravenej faktúry Objednávateľovi. Do času doručenia riadne vystavenej faktúry neplynie lehota splatnosti, a teda Objednávateľ nie je v omeškaní s jej úhradou.

8.9. Závazok Objednávateľa zaplatiť príslušnú sumu peňazí bezhotovostným bankovým prevodom, sa považuje za splnený momentom zadania platobného príkazu na prevod príslušnej sumy peňazí na účet Dodávateľa.

9. ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Objednávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že na vlastné náklady:

- a) poskytne Dodávateľovi potrebnú súčinnosť,
- b) dodá Dodávateľovi všetky nevyhnutné podklady (vrátane informácií), ktoré sú potrebné pre riadne dodanie Predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy.

9.2. Dodávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že:

- a) disponuje všetkými príslušnými oprávneniami potrebnými pre riadne dodanie Predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy,
- b) dodá Predmet zmluvy v rámci časového úseku poskytnutého Objednávateľom uvedeného v tejto Zmluve,
- c) v prípade prekážky, ktorá znemožňuje Dodávateľovi dodať Predmet zmluvy podľa tejto Zmluvy, oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nej dozvie, a zároveň sa Dodávateľ zaväzuje vyvinúť všetko úsilie pre účely odstránenia prekážky a obnovenia prác pre dodanie Predmetu zmluvy, pričom akékoľvek náklady na odstránenie prekážky znáša Dodávateľ,
- d) pri dodávaní Predmetu zmluvy dodrží všetky príslušné všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednaná tejto Zmluvy,
- e) zabezpečí dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dodávanie Predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy,
- f) vykonaním Predmetu zmluvy neporuší práva a právne nároky tretích strán, v dôsledku ktorých by voči Objednávateľovi mohli byť uplatnené akékoľvek nároky tretích strán.

10. DODANIE PREDMETU ZMLUVY

- 10.1. Dodávateľ je povinný dodať Predmet zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, s náležitou odbornou starostlivosťou a v dojednanom mieste a čase. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané Predmet zmluvy prevziať.
- 10.2. Ak Objednávateľ zistí, že Dodávateľ dodáva Predmet zmluvy v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy alebo pokynmi Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Dodávateľ odstránil nedostatky vzniknuté nesprávnym dodávaním a Predmet zmluvy dodával riadnym spôsobom. Ak tak Dodávateľ Predmetu zmluvy neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Dodávateľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Právo Objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty je zachované.
- 10.3. Ak Dodávateľ zistí pri dodávaní Predmetu zmluvy prekážky, a tieto prekážky znemožňujú dodanie Predmetu zmluvy dohodnutým spôsobom, je Dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu Predmetu zmluvy. Do dosiahnutia dohody o zmene Predmetu zmluvy je Dodávateľ oprávnený dodávanie Predmetu zmluvy vhodným spôsobom prerušiť. Ak sa Zmluvné strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene tejto Zmluvy, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 10.4. K omeškaniu Dodávateľa s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy nedôjde, ak Objednávateľ včas a riadne ponúknuté plnenie od neho neprijme alebo mu neposkytne súčinnosť potrebnú na splnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.
- 10.5. Dodávateľ je oprávnený poveriť vykonaním Predmetu zmluvy inú osobu. Pri dodávaní Predmetu zmluvy inou osobou má Dodávateľ zodpovednosť, akoby Predmet zmluvy dodával sám. Ustanovenie § 375 Obchodného zákonníka platí primerane.
- 10.6. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby Dodávateľ mohol na ňom začať práce v súlade s touto Zmluvou.

- 10.7. Pred začatím prác je Dodávateľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené v poskytnutých podkladoch. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí neodkladne oznámiť Objednávateľovi a zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom kroku ich pokynmi.
- 10.8. V prípade použitia alternatívnych výrobkov Objednávateľ požaduje ich vhodnosť dokladovať písomným stanoviskom projektanta.
- 10.9. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. Dodávateľ sa zaväzuje pri realizácii Predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 140/2008 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.10. Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť Objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní Predmetu zmluvy. Na stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov.
- 10.11. Dodávateľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „Denník“) odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia Predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v Denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod. Do Denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah Denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v Denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v Denníku nesmú prepisovať alebo škrtať a zároveň sa nesmú z Denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v Denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v Denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom Objednávateľa pre veci technické a stavbyvedúcim. Za Objednávateľa sú oprávnení do Denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia Objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor Objednávateľa a osoba poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.
- 10.12. Zmeny Predmetu zmluvy musia byť zaznamenané v Denníku a odsúhlasené Objednávateľom a Dodávateľom za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 10.13. Dodávateľ sa zaväzuje:
- a) pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste realizácie ich správcami. Náklady na vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí idú na ťarchu Dodávateľa;

- b) montážne práce, skúšanie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu elektrických zariadení dodať prostredníctvom elektrotechnika, ktorý bol oboznámený s predpismi o prevádzke elektrických zariadení a s overenou odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Všetky práce musí Dodávateľ realizovať podľa platných noriem STN v čase realizácie;
- c) pred uvedením elektrických zariadení do prevádzky dodať východiskovú odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia prostredníctvom na to spôsobilej osoby;
- d) realizovať montáž a demontáž cvičebného náradia tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo zníženiu bezpečnosti zariadenia pri jeho následnom používaní;
- e) zabezpečiť protipožiarnu bezpečnosť stavby alebo Predmetu zmluvy;
- f) odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť Objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní Predmetu zmluvy;
- g) zabezpečiť si na vlastné náklady sociálne zariadenia;
- h) po ukončení prác upraviť priestor staveniska do pôvodného stavu.

11. PRÁCE NAVIAC

- 11.1. Dodávateľ potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky podklady a údaje, ktoré boli potrebné pre náležité vyhodnotenie povahy a rozsahu Predmetu zmluvy a podmienok pre jeho dodanie, a že tiež vopred preveril miestne podmienky, technické a dodacie podmienky na svojej strane, uplatnil všetky svoje otázky a požiadavky na doplnenie východiskových podkladov voči Objednávateľovi týkajúce sa predmetu Zmluvy, a že následne s náležitou starostlivosťou vyhodnotil a ocenil všetky práce a úkony, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy.
- 11.2. Pokiaľ Dodávateľ zistí nevyhnutnosť Prác naviac, Dodávateľ sa zaväzuje dodať tieto Práce naviac, aj keď nie sú výslovne uvedené v Zmluve, alebo v Ponuke, a to na vlastné náklady.
- 11.3. Dodávateľ má právo požadovať zaplatenie Prác naviac výlučne v prípade, ak preukáže, že potreba Prác naviac bola spôsobená preukázateľne nesprávnymi podkladmi, ktoré mu poskytol Objednávateľ, a Dodávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť potrebu dodania týchto Prác naviac pri príprave Ponuky. Právo na zaplatenie Prác naviac nevzniká Dodávateľovi v prípade, ak bolo potrebu týchto prác naviac možné zistiť z obhliadky miesta dodania Predmetu zmluvy a to bez ohľadu na skutočnosť, či Dodávateľ toto právo dodať obhliadku využil alebo nie.
- 11.4. Za Práce naviac sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Dodávateľa na dodanie prác, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré boli Dodávateľovi poskytnuté pred podpisom Zmluvy, z nepresností a chýb na strane Dodávateľa pri spracovávaní Ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
- 11.5. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu potrebu Prác naviac, popísať dôvody a rozsah Prác naviac, predpokladaný termín ich dodania a

prípadnú cenu vzťahujúcu sa na Práce navyiac. Pokiaľ bola odplata podľa Zmluvy dohodnutá položkovito, na ocenenie Prác navyiac Dodávateľ použije cenu podľa príslušnej položky v súlade so Zmluvou.

- 11.6. V prípade nesúhlasu Objednávateľa s obsahom Oznámenia o Prácoch navyiac sa Zmluvné strany zaväzujú rokovať o Prácoch navyiac. Potreba dodania Prác navyiac nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Dodávateľ jednostranne prerušil plnenie Zmluvy počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene Prác navyiac. Rozsah a cena Prác na viac bude riešená postupom v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a tejto Zmluvy.

12. SUBDODÁVATELIA

- 12.1. Dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sú mu známi subdodávatelia uvedení v prílohe č. 4 tejto Zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.
- 12.2. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.
- 12.3. Ak sa na Dodávateľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), alebo sa počas platnosti tejto Zmluvy na nich začne vzťahovať uvedená povinnosť, potom je Dodávateľ ako aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto Zmluvy je Dodávateľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 12.4. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má Dodávateľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.5. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o RPVS vyplýva.
- 12.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať Dodávateľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je Objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS vyplýva, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o RPVS vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Dodávateľ je povinný žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v Registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o RPVS vyplýva.

13. KONTROLA PREDMETU ZMLUVY

- 13.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodávanie Predmetu zmluvy, a to kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy a Dodávateľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi výkon kontroly a poskytnúť mu v tejto súvislosti všetku súčinnosť. V rámci výkonu kontroly je Objednávateľ alebo jeho poverený zástupca oprávnený:
- a) osobne dodať kontrolu nad dodávaním Predmetu zmluvy; Dodávateľ je povinný umožniť Objednávateľovi výkon kontroly a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť,
 - b) oznámiť pripomienky alebo pokyny k dodávanému Predmetu zmluvy a Dodávateľ je povinný zohľadniť takéto pripomienky a dodať Predmet zmluvy v súlade s pripomienkami alebo pokynmi Objednávateľa.
- 13.2. Dodávateľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa písomnou formou na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nedodá kontrolu týchto prác bude Dodávateľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Dodávateľ povinný toto odkrytie dodať na náklady Objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, Dodávateľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady.
- 13.3. Objednávateľ požaduje pri realizácii Predmetu zmluvy kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za prítomnosti Dodávateľa. Stretnutia bude organizovať Dodávateľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia Objednávateľa a ním prizvané osoby, Dodávateľ a určení subdodávateľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečí Objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo doplňovať ustanovenia tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas dodávania Predmetu zmluvy, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na Predmete zmluvy.
- 13.4. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky a vykonané práce, nezbavuje Dodávateľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a dodávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie tejto Zmluvy.

14. ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY

- 14.1. Dodávateľ je povinný pred odovzdaním vykonané Predmet zmluvy resp. jeho príslušnú časť Objednávateľovi predviesť a preukázať tak jeho spôsobilosť slúžiť svojmu účelu. Spôsob predvedenia Predmetu zmluvy určia Zmluvné strany vzájomnou dohodou.
- 14.2. Predmet zmluvy je vykonané riadnym ukončením všetkých prác a odovzdaním Objednávateľovi. Spolu s Predmetom zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať aj všetku príslušnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na vykonané Predmet zmluvy, v opačnom prípade má vykonané Predmet zmluvy právne vady.
- 14.3. O odovzdaní Predmetu zmluvy resp. jeho príslušnej časti bude Zmluvnými stranami Predmetu zmluvy spísaná zápisnica, ktorú musia podpísať všetky Zmluvné strany, pričom Predmet zmluvy sa považuje za odovzdané až podpisom zápisnice zo strany Objednávateľa.
- 14.4. Súčasne s odovzdaním Predmetu zmluvy odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi dokumentáciu v rozsahu:

- a) správu o vykonaní prác v súlade s projektovou dokumentáciou použitou pri ohlásení stavby,
- b) predložením potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia vrátane elektronickej podoby,
- c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.) pričom termín vykonania každej skúšky musí zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní vopred, aby sa ich objednávateľ mohol zúčastniť,
- d) vyplnený skúšobný a kontrolný plán, potvrdený dodávateľom, podľa § 13 zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
- e) doklady o preukázaní zhody s deklaroványmi alebo vyžadovanými normami, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom plnení, záručné listy, revízne správy,
- f) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, prebytočnej zeminy, stavebnej sute vo fakturovanom množstve,
- g) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
- h) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
- i) plán užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
- j) porealizačné zameranie a geometrický plán (3x) vyhotovené odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň) + CD (vyhotovený podľa Technologického predpisu pre tvorbu a aktualizáciu DTMH – Technologický predpis na tvorbu a aktualizáciu DTMH),
- k) doklad z merania zhutnenia.

15. PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

- 15.1. Pokiaľ to povaha plnenia podľa tejto Zmluvy pripúšťa, vlastnícke právo k vykonanému Predmet zmluvy sa prevádza v prospech Objednávateľa odovzdaním Predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy.

16. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 16.1. Dodávateľ je zodpovedný za akúkoľvek a všetku škodu na Predmete zmluvy počas celej doby, v rámci ktorej nesie zodpovednosť za škodu.
- 16.2. Dodávateľ nesie zodpovednosť za škodu na Predmete zmluvy od momentu účinnosti tejto Zmluvy a jeho zodpovednosť za škodu sa končí až momentom prechodu zodpovednosti za škodu na Objednávateľa.
- 16.3. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škodu v prípade, pokiaľ bola škoda spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť; ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného

zákonníka platia primerane. V prípade pochybností sa má za to, že Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škodu, a to až do momentu, pokiaľ sa nepreukáže opak.

- 16.4. Dodávateľ zodpovedá aj za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi pri použití Predmetu zmluvy alebo aplikáciou záverov vypracovanej Štúdie, ktoré sa ukážu ako nesprávne.

17. PRECHOD ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

- 17.1. Nebezpečenstvo škody na Predmete zmluvy prechádza zo Dodávateľa na Objednávateľa odovzdaním Predmetu zmluvy Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.

18. POISTENIE

- 18.1. Pre účely tejto Zmluvy nie je Dodávateľ povinný uzatvoriť poisťnú zmluvu pre účely zabezpečenia svojej zodpovednosti za škodu.

19. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 19.1. Predmet zmluvy má vady, ak vykonané Predmet zmluvy resp. jeho vykonaná časť, nezodpovedá akosti a vyhotoveniu podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ táto Zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie vykonaného Predmetu zmluvy, je Dodávateľ povinný dodať Predmet zmluvy v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v Zmluve, alebo ak tento účel nie je v tejto Zmluve určený, na účel, na ktorý sa Predmet zmluvy spravidla používa. Predmet zmluvy má vady, najmä ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo dodanie Predmetu zmluvy nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
- b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
- c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Predmet zmluvy alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.

- 19.2. Dodávateľ zodpovedá za akékoľvek a všetky vady, ktoré má vykonané Predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Predmetu zmluvy počas záručnej doby.

- 19.3. Dodávateľ poskytuje záruku na:

vykonaný Predmet zmluvy v trvaní 60 mesiacov,

- 19.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Predmetu zmluvy Objednávateľovi.

- 19.5. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na akékoľvek a všetky vady, ktoré má Predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať Predmet zmluvy bez zbytočného odkladu po jeho odovzdaní a bez zbytočného odkladu vytknúť Dodávateľovi prípadné vady Predmetu zmluvy.

- 19.6. Ak ide o vadu, v dôsledku ktorej je Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený požadovať:
- bezplatné dodanie chýbajúceho Predmetu zmluvy resp. jeho časti,
 - bezplatné odstránenie vady Predmetu zmluvy resp. jeho časti, alebo
 - zľavu z ceny.
- 19.7. Ak ide o vadu, v dôsledku ktorej je Zmluva porušená podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený požadovať:
- dodanie náhradného Predmetu zmluvy za vadný Predmet zmluvy, dodanie chýbajúceho Predmetu zmluvy resp. jeho časti a požadovať odstránenie právnych väd,
 - bezplatné odstránenie vady opravou, pokiaľ to povaha vady umožňuje,
 - zľavu z ceny, alebo
 - odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 19.8. Objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie vady a/alebo uplatniť ktorýkoľvek z nárokov spojených s vadným plnením, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy nie je podstatné.
- 19.9. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u Dodávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však v záručnej dobe, inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia zodpovednosti za vady až do dodania opravy sa do záručnej doby nepočíta.
- 19.10. V prípade uplatnenia zodpovednosti za vady je Dodávateľ povinný odstrániť vadu do 5 pracovných dní od obdržania oznámenia o vade, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Dodávateľ oznámenie o vade (reklamáciu) uznal alebo nie.
- 19.11. Nároky z vadného Predmetu zmluvy sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

20. TRVANIE A ZMENA ZMLUVY

- 20.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to dobu trvania dodávania Predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy.
- 20.2. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmena zmluvy musí byť vykonaná len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
- 20.3. Ak Objednávateľ požaduje zmenu Zmluvy, Zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu Zmluvy a Dodávateľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

- b) Dodávateľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu Zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, dodá ocenenie zmeny Zmluvy požadovanej Objednávateľom.
- c) V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
 - pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných Naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- d) Práce, ktoré Dodávateľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- e) Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny Zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Zmluvy alebo zmenu zamietne.
- f) V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Zmluvy, táto bude oboma Zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena Zmluvy.
- g) Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 tejto Zmluvy a na základe zmeny Zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve.
- h) V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú Zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.

20.4. V prípade, že zmenu Zmluvy bude požadovať Dodávateľ, postupujú Zmluvné strany podľa tohto článku. Naviac práce požadované zo strany Dodávateľa môžu byť realizované len na základe zmeny Zmluvy.

21. ZÁNIK ZMLUVY

21.1. Táto Zmluva môže zaniknúť:

- a) dohodou,
- b) výpoveďou, alebo
- c) odstúpením.

21.2. Dohoda o zrušení tejto Zmluvy musí byť písomná, pričom táto Zmluva zanikne ku dňu, ktorý bude uvedený v tejto dohode; pokiaľ tento dátum nie je uvedený, zmluva zaniká ku dňu podpisu dohody o jej zrušení.

21.3. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu len z dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, ustanoveniach tejto Zmluvy, vrátane nižšie uvedených dôvodov:

- a) Dodávateľ podstatným spôsobom poruší záväzky podľa tejto Zmluvy alebo v rozpore s pokynom Objednávateľa a v prípade, ak povaha porušenia Zmluvy pripúšťa nápravu, nedodá nápravu ani do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na nápravu vzniknutého stavu,
- b) Dodávateľ sa dostane do omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni,
- c) Dodávateľ sa dostane do omeškania so začatím dodávania Predmetu zmluvy po prevzatí staveniska o viac ako 7 dní,
- d) Dodávateľ sa dostane do omeškania s vykonaním Predmetu zmluvy o viac ako 10 dní, a v prípade, ak povaha omeškania pripúšťa nápravu, nedodá nápravu ani do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na nápravu vzniknutého stavu,
- e) Dodávateľ má povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a bol z neho vymazaný, alebo mu počas plnenia tejto Zmluvy vznikne povinnosť zapísať sa do uvedeného registra a Dodávateľ nebude z dôvodu na jeho strane do uvedeného registra v zákonom stanovenej lehote zapísaný,
- f) Dodávateľ bez ospravedlniteľného dôvodu neposkytne súčinnosť Objednávateľovi pre účely výkonu kontroly dodávaného Predmetu zmluvy.

21.4. Dodávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu len z dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, ustanoveniach tejto Zmluvy, vrátane nižšie uvedených dôvodov:

- a) Objednávateľ sa dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek faktúry o viac ako 2 mesiace.

21.5. Výpovedná doba je 1 mesiac a začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane a končí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť v nej uvedený výpovedný dôvod.

21.6. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, ustanoveniach tejto Zmluvy, vrátane nižšie uvedených dôvodov:

- a) Dodávateľ podstatným spôsobom poruší záväzky podľa tejto Zmluvy alebo v rozpore s pokynom Objednávateľa a v prípade, ak povaha porušenia Zmluvy pripúšťa nápravu, nedodá nápravu ani do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na nápravu vzniknutého stavu,
- b) Dodávateľ sa dostane do omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni,
- c) Dodávateľ sa dostane do omeškania so začatím dodávania Predmetu zmluvy po prevzatí staveniska o viac ako 7 dní,
- d) Dodávateľ sa dostane do omeškania s vykonaním Predmetu zmluvy o viac ako 10 dní, a v prípade, ak povaha omeškania pripúšťa nápravu, nedodá nápravu ani do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na nápravu vzniknutého stavu,

- e) Dodávateľ má povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a bol z neho vymazaný, alebo mu počas plnenia tejto Zmluvy vznikne povinnosť zapísať sa do uvedeného registra a Dodávateľ nebude z dôvodu na jeho strane do uvedeného registra v zákonom stanovenej lehote zapísaný,
 - f) Dodávateľ bez ospravedlniteľného dôvodu neposkytne súčinnosť Objednávateľovi pre účely výkonu kontroly dodávaného Predmetu zmluvy.
- 21.7. Dodávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nižšie uvedených dôvodov:
- a) Objednávateľ sa dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek faktúry o viac ako 2 mesiace.
- 21.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý Zmluvná strana od tejto Zmluvy odstúpila, pričom odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia príslušnej Zmluvnej strane.
- 21.9. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán z tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy.

22. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE

- 22.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely vzájomnej komunikácie a doručovania akýchkoľvek písomností, budú Zmluvnými stranami používané kontaktné osoby a údaje uvedené v článku 1. tejto Zmluvy.
- 22.2. V prípade zmeny kontaktných údajov je Zmluvná strana povinná oznámiť takúto zmenu druhej Zmluvnej strane písomne najneskôr do 24 hodín od vzniku tejto skutočnosti. Zmena kontaktných údajov je účinná doručením oznámenia druhej Zmluvnej strane.
- 22.3. Akýkoľvek právny úkon týkajúci sa trvania, platnosti a účinnosti tejto Zmluvy alebo uplatnenia akejkoľvek sankcie, zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu musí byť urobený v písomnej a listinnej forme.
- 22.4. Písomnosť sa považuje za doručенú aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená Zmluvnej strane ako písomnosť neprevzatá druhou Zmluvnou stranou; v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň vrátenia nedoručenej písomnosti Zmluvnej strane uvedenej ako odosielateľ. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa Zmluvná strana uvedená ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie. Ak Zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom, keď jej prijatie bolo odopreté.
- 22.5. Ak sa v niektorom ustanovení tejto Zmluvy vyžaduje pre právny úkon písomná forma, je táto podmienka splnená aj v prípade, že právny úkon má elektronickú podobu a pre účinné doručenie postačuje, že bol zaslaný e-mailom na adresu elektronickej pošty druhej Zmluvnej strany, pokiaľ sa podľa príslušného predpisu nevyžaduje doručovať písomnosť prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. E-mailová správa sa považuje za doručенú v kalendárny deň jej odoslania, ak k odoslaniu došlo pred 15:00 hod.; inak v najbližší nasledujúci pracovný deň.

22.6. Právne úkony súvisiace s touto Zmluvou je možné doručovať aj do elektronickej schránky druhej strany prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

23. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

23.1. Osobné údaje dotknutých osôb (poverených osôb na podpisovanie tejto Zmluvy a zástupcov Dodávateľa a Objednávateľa) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú k dispozícii na webovom sídle <https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00312509/gdpr/sk/zakladne-informacie>.

24. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

24.1. Táto Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

24.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z plnenia podľa tejto Zmluvy, ktoré môžu vzniknúť, alebo vznikli sa budú snažiť vyriešiť mimosúdnou dohodou; pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporu dohodou, môže sa ktorákoľvek zo Zmluvných strán domáhať ochrany práv na všeobecnom súde v Slovenskej republike.

25. ZMLUVNÉ POKUTY

25.1. V prípade omeškania záväzku Dodávateľa:

- a) dodať Predmet zmluvy riade a včas podľa tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v prospech Objednávateľa vo výške 0,05 % z ceny podľa bodu 7.1. tejto Zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania,
- b) odstrániť vady v lehote podľa bodu 19.10. tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v prospech Objednávateľa vo výške 0,05 % z ceny podľa bodu 7.1. tejto Zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania,
- c) oznámiť zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov podľa bodu 12.2. tejto Zmluvy, sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v prospech Objednávateľa vo výške 300,- EUR, a to za každý začatý deň omeškania,

25.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže od neho Dodávateľ požadovať úrok z omeškania vo výške ustanovenej § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa dodávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

25.3. Zmluvná pokuta je splatná do 5 pracovných dní odo dňa doručenia príslušnej výzvy na jej zaplatenie Dodávateľovi.

- 25.4. Každá zo zmluvných strán je povinná zmluvnú pokutu zaplatiť, aj keď druhej strane porušením záväzku nevznikne škoda, pričom táto strana je povinná splniť porušený záväzok aj po zaplatení zmluvnej pokuty.
- 25.5. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

26. VYŠŠIA MOC

- 26.1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a pod.
- 26.2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od Zmluvy.

27. PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ A ZVEREJNENIE ZMLUVY

- 27.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
- 27.2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 27.3. Zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ.

28. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 28.1. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená previesť a/alebo postúpiť akékoľvek svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu druhej Zmluvnej strany.
- 28.2. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ sa to neprieči výslovným ustanoveniam príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, Zmluvné strany sa zaväzujú, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli Zmluvných strán a účelu tejto Zmluvy.
- 28.3. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých 4 si ponechá Objednávateľ a 2 Dodávateľ.
- 28.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
- a) Príloha č. 1: Špecifikácia Predmetu zmluvy

- b) Príloha č. 2: Časový harmonogram
- c) Príloha č. 3: Podrobný rozpočet
- d) Príloha č. 4: Subdodávateľa

28.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle a vážne, pričom Zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo Zmluvných strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsah im je zrozumiteľný a zrejmy a jej význam jasný a určitý a na znak ich súhlasu s uvedeným túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

OBJEDNÁVATEĽ:

Hlohovec, dňa ___/___/2024

DODÁVATEĽ:

Trnava, dňa ___/___/2024

Mesto Hlohovec

Mgr. Ivan Baranovič, MPH, v. r.
primátor mesta

AGROSTAV Trnava, a. s.

Miroslav Hrušovský, v. r.
predseda predstavenstva

AGROSTAV Trnava, a. s.

Mgr. Andrej Hrušovský, v. r.
člen predstavenstva

Príloha č. 1: Špecifikácia Predmetu zmluvy

Predmetom zákazky je vybudovanie 4 stojísk polopodzemných kontajnerov na zber zmesového komunálneho odpadu (ZKO) a triedených zložiek komunálneho odpadu (papier, sklo, spoločný zber plasty/VKM/kovy), ktoré sa budú nachádzať v meste Hlohovec nasledovne:

Stojisko			počet kontajnerov			
Označenie	Lokalita	Typ kontajnerov	zmesový KO 5m3	plasty/ kovy/ VKM 5m3	papier 5m3	sklo 3m3
44	Michalská 3	štvorcové	1	1	1	1
45	Michalská 8	štvorcové	2	1	1	1
46	Michalská 10	kruhové	1	1	1	1
3	Pod Beranom 10	kruhové	1	1	1	1

Navrhované stojiská polopodzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská v danej lokalite. Miesta pre osadenie stojísk budú tvorené spevnenými asfaltovými plochami, betónovou zámkovou dlažbou, resp. nespevnenými zatrávnenými plochami. Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v projektovej dokumentácii spracovanej spoločnosťou Pro – ateliér RK, s.r.o. Trenčín, Ing. Róbertom Kováčikom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 0330*11 zákazkové č. 23/19 RK v 12/2019, ktorá bola prílohou súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky dodané kontajnery boli typovo a vizuálne (materiálovo aj farebne) zosúladené.

Výstavba si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu územia. Búracie práce na spevnených plochách a výkopy budú súčasťou samotných stavebných objektov - stojísk. Plochy vybúrať vrátane podkladových vrstiev (v predpokladanej hrúbke 450 mm). Hranu búranej časti asfaltu resp. betónu je potrebné podľa potreby strojne zarezať.

Vytýčenie sietí:

Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami, a to i sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie.

Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí vykonávať ručne.

Preložky inžinierskych sietí vykonávať iba so súhlasom ich správcu a osobami, resp. organizáciami na to oprávnenými.

Zabezpečenie výkopov:

Výkop v zastavanom území obce na verejných priestranstvách a výkop v uzavretých objektoch, kde sa súčasne vykonávajú aj iné práce, musí byť zakrytý alebo na hrane inak zabezpečený proti pádu. Ak je zabezpečenie vo vzdialenosti väčšej ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa považuje jednotyčové zábradlie vysoké najmenej 1 m, nápadná prekážka vysoká najmenej 0,9 m alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do výšky najmenej 0,9 m.

Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej musí byť označený výstražnou značkou. V noci a pri zníženej viditeľnosti musí byť označený červeným výstražným svetlom umiestneným v bezpečnej vzdialenosti od začiatku a od konca výkopu, prípadne v iných nebezpečných miestach podľa miestnych podmienok. Pozdĺž výkopu môžu byť výstražné svetlá od seba vzdialené najviac 50 m.

Vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v ňom pracuje je potrebné zriadiť zostupy a výstupy vzdialené od seba najviac 30 m.

Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať od hrany výkopu do vzdialenosti 1/2 hĺbky výkopu. V tomto priestore sa na povrchu terénu nesmú vykonávať stavebné práce a iné práce, umiestňovať objekty a zariadenia staveniska, stroje a materiál.

Zabezpečenie stability stien výkopov:

Steny výkopov zabezpečiť proti zosunutiu. Spôsob zabezpečenia stability stien stanoviť na základe prieskumu pred začatím zemných prác resp. v ich priebehu na základe geologických a hydrogeologických pomerov a fyzikálno-mechanických vlastností zemín. Zabezpečenie stien proti zosunutiu realizovať vrúbením s použitím príložného paženia so šikmými vzperami.

Výkopy:

Pred zahájením zemných prác budú na stojiskách, kde je to potrebné, v priestore výkopov, vybúrané časti spevnených plôch s ich podkladovými vrstvami.

Pôdorysný tvar a rozmer výkopu stavebných jám je určený tvarom stojiska. Hĺbka dna stavebnej jamy je na kóte -1,670 pre kruhové kontajner a -1,750 pre štvorcové kontajner. Uvedená hĺbka dna stavebnej jamy je stanovená predbežne a je informatívna. Presná hĺbka bude stanovená podľa konkrétneho typu polopodzemných kontajnerov.

Pri výkopových prácach pre Stojisko 43 zrealizovať kopanú sondu pre overenie základových pomerov jestvujúceho murovaného plota. Výkopovú jamu pre kontajner je potrebné zrealizovať tak, aby zostal zachovaný maximálny roznášací uhol základu pod murovaným plotom 45°.

Zemina z výkopových prác odviezť na depóniu zeminy resp. iné určené miesto.

Konštrukcia polopodzemných kontajnerov:

Telá šachiet, vrátane kotviacich prvkov zapustiť minimálne 50% svojej výšky do zeme. Podzemné časti tiel kontajnerov budú mať kruhový pôdorys so špeciálnymi kotvami proti tlaku spodnej vody. Budú zo 100% recyklovateľného, vodotesného, hygienicky nezávadného a chemicky stáleho materiálu HDPE s hrúbkou steny minimálne 10 mm, v prípade požiaru nesmie materiál uvoľňovať toxické plyny. Celková výška šachty kontajnerov bude 2700 mm. Nadzemná časť kontajnerov bude kruhového pôdorysu s priemerom 1700 mm pre kontajner s objemom 5 m³ a priemerom 1300 mm pre kontajner s objemom 3 m³, resp. štvorcového pôdorysu rozmeru 1600 x 1600 mm, s možnosťou napojenia na ďalší kontajner a vytvorenia zostavy. Telo nadzemnej časti kontajnerov musí byť z materiálu odolného voči korózii (napr. HDPE, antikor), v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny. Nadzemná časť polopodzemných kontajnerov bude z pohľadových strán doplnená opláštením z farebne stáleho drevokompozitu. Verzia opláštenia pre kontajner so štvorcovým pôdorysom nadzemnej časti bude upevnená v hliníkovej konštrukcii. Súčasťou každého kontajnera bude odnímateľné veko z HDPE. Vo veku bude osadený plniaci otvor s priemerom 200 - 550 mm (podľa druhu odpadu) s vhadzovacím vekom s poklopom s farebnou úpravou podľa druhu odpadu. Každý polopodzemný kontajner vybaví zberným vrecom s patentovaným systémom

výsypu s rýchlopínacím systémom a dvojitou poistkou proti uvoľneniu lana. Každý polopodzemný kontajner vybaviť zberným vrecom s patentovaným systémom výsypu s rýchlopínacím systémom a dvojitou poistkou proti uvoľneniu lana. Pre zber odpadov zo skla špeciálne upraviť vystužené zberové vreca s pogumovanou vnútornou vložkou. Prípustným ekvivalentným materiálom zberného vreca je plastový zásobník.

Vyprázdňovanie kontajnerov realizovať pomocou jednobodového rýchlopínacieho systému zdvihu. Zdvih a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickým ramenom umiestneným na zberovom vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera.

Kontajnery bude možné doplniť o monitorovacie zariadenie snímajúce výšku naplnenosti za účelom efektívneho využitia v čase prevádzky.

Podľa vybraného druhu polopodzemných kontajnerov môžu byť rozmerové parametre projektového riešenia upravené (napr. hĺbka dna stavebnej jamy, podkladové vrstvy pre uloženie kontajnerov a pod.). Je však potrebné dodržanie užitočného objemu kontajnerov, navrhovaných rozmerov stojiska a dodržanie parametrov vyplývajúcich z ostatných záväzných predpisov (napr. dodržanie ochranných pásiem inžinierskych sietí, dodržanie vzdialeností pevnej prekážky od komunikácie a pod., vzájomná vzdialenosť medzi kontajnermi min. 300 mm z dôvodu možnosti zhutnenia).

Polopodzemné kontajnery musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 13071-1, STN EN 13071-2, STN EN 13071-3 vzťahujúce sa na Stacionárne kontajnery na odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím dnom.

Osadenie polopodzemných kontajnerov:

Na dno výkopovej jamy pod telá šácht polopodzemných kontajnerov vyhotoviť násyp zo štrkodrvy frakcie 0-32 mm, hrúbky 150 mm (zhutnenie $E_{def2} = 30$ MPa). Zhutnenie zrealizovať vibračnou doskou.

Po priestorovom osadení kontajnerových šácht z HDPE (podzemná časť kontajnerov) tieto obsypať zásypom štrkodrvou frakcie 0-32 mm, zhutňovanej po vrstvách 250 mm. Zhutnenie realizovať vibračnou nohou.

Pri pracovnom postupe osadenia polopodzemných kontajnerov postupovať podľa technických listov a návodu na inštaláciu, vypracovaných výrobcou.

Podľa vybraného druhu polopodzemných kontajnerov môžu byť niektoré parametre projektového riešenia primerane upravené (napr. hĺbka dna stavebnej jamy, podkladové vrstvy pre uloženie kontajnerov a pod.).

Úpravy plôch a sadové úpravy:

Plochu stojísk tvoriť betónovou maloformátovou zámkovou dlažbou hr. 60 mm. Zámková dlažba ohraničiť betónovými cestnými resp. parkovými obrubníkmi. Typ dlažby určí investor.

Organizácia dopravy a trvalé dopravné značenie:

Organizácia dopravy a trvalé dopravné značenie v daných lokalitách zostanú zachované.

Organizácia dopravy a dopravné značenie počas výstavby:

Stojiská 44, 45, 46

Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej označiť výstražnou značkou. V noci a pri zníženej viditeľnosti označiť červeným výstražným svetlom umiestneným v

bezpečnej vzdialenosti od začiatku a od konca výkopu, prípadne v iných nebezpečných miestach podľa miestnych podmienok. Pozdĺž výkopu môžu byť výstražné svetlá od seba vzdialené najviac 50 m.

Stojisko 3

Počas výstavby osadiť prenosné dopravné značenie (podrobne rieši časť E. Projekt dopravného značenia), ktoré je potrebné odsúhlasiť príslušnými orgánmi.

Prenosné DZ v retroreflexnej úprave umiestniť na červeno-bielych stĺpikoch a musí zodpovedať platným predpisom. Značenie bude základného rozmeru.

Minimálna voľná prejazdná šírka komunikácie musí zostať 3,0 m. Priestor výkopov je potrebné ohraničiť zábranami, a zabrániť tak pádu chodcov a najmä detí do priestoru výkopov. Miesto prác musí byť za zníženej viditeľnosti dostatočne osvetlené. Povrch komunikácií bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený podľa pokynov správcu komunikácie. Miesto prác musí byť za zníženej viditeľnosti dostatočne osvetlené.

Úpravy plôch a priestranstiev

Plochu stojiska tvoriť zámkovou dlažbou, ohraničenou betónovým parkovým resp. cestným obrubníkom. Nespevnené plochy v okolí stojiska zasiahnuté výstavbou upraviť zrovnaným zásypom zeminou zbavenou kameňov, prímiesí a hrúd (zemina zo skrývky stojiska) v hrúbke cca 300 mm. Dosaňpanou zeminou plochu stojiska plynulo napojiť na rastlinný terén. Tieto zasypané plochy upraviť sadovými úpravami. Tie spočívajú v zatrávnení ručne rozosiadou parkovou trávovou zmesou v množstve 30 g/m².

Starostlivosť o životné prostredie:

Pri rešpektovaní projektového riešenia, súvisiacich legislatívnych a technických noriem pre výstavbu a prevádzku stavby, nebude predmetná stavba (jednotlivé stojiská) vzhľadom na rozsah svojou výstavbou a prevádzkou vytvárať negatívny vplyv na životné prostredie v okolí. Predpokladom je však zabezpečenie dodržiavania zásad ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce, najmä pri činnostiach, kde sa zaoberá s nebezpečnými látkami pre vody a kde vznikajú odpady obsahujúce škodliviny.

Miesto stavby sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme vodných zdrojov ani inak chránenom území.

Odpady vznikajúce počas výstavby:

Pri výstavbe je možné predpokladať vznik primerane veľkého množstva odpadov zo stavebných prác a iných druhov odpadov z výstavby.

Počas výstavby vykonávať evidencia vzniku a spôsobu zneškodnenia jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu zneškodnenia odpadov zo stavby s legislatívou.

Všetky odpady zhodnotiť alebo zneškodniť na zariadeniach vybavených príslušnými súhlasmi, v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ je to ekonomicky výhodné, na zariadení nachádzajúcom sa v blízkosti staveniska, aby nedochádzalo k zbytočnému zaťažovaniu životného prostredia prepravou odpadu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Pri výstavbe dodržať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne záväzné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Mimoriadnu pozornosť venovať stavebným prácam

v blízkosti podzemných vedení inžinierskych sietí. Všetkých pracovníkov pred zahájením prác poučiť o BOZP.

Podmienky požiarnej bezpečnosti stavby/ochrany pred požiarimi:

Pri realizácii stavby dodržať príslušné zákony, vyhlášky, STN a iné právne záväzne predpisy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavby.

Odberteľ: Mesto Hlohovec
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: AGROSTAV Trnava, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 1.10.2024

Stavba : Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Hlohovec-revizia 02 c.ú.2024
 Objekt : Stojisko 3 (Pod Beranom 10)

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	32,000	m2	14,16	453,12
2	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	34,100	m2	23,50	801,35
$32,0+2,1 = 34,100$							
3	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	17,000	m	3,26	55,42
4	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	0,266	m3	5,15	1,37
$1,6*0,37*0,45 = 0,266$							
5	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	0,266	m3	0,96	0,26
6	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	26,955	m3	30,00	808,65
$0,7*1,65+21,5*1,2 = 26,955$							
7	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	26,955	m3	1,59	42,86
8	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	27,728	m2	2,40	66,55
$(2,7+0,25)*1,65+(6,45+4,3+2,5+1,6+4,2)*1,2 = 27,728$							
9	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	27,728	m2	0,72	19,96
10	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	27,728	m2	2,85	79,02
11	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	27,728	m2	0,61	16,91
12	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	23,621	m3	10,90	257,47
$0,266+26,955-3,6 = 23,621$							
13	232	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovaním dosypanie terénu	3,600	m3	1,14	4,10
$8,0*0,45 = 3,600$							
14	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-kruhové	20,940	m3	14,69	307,61
$22,2*1,32 = 29,304$							
odpočet kontajnerov							
$-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*1,32*3 = -6,994$							
$-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*1,32 = -1,370$							
15	MAT	583340690	Štrkodrva fr.0-32	34,970	t	18,85	659,18
$20,94*1,67 = 34,970$							
16	272	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	16,000	m2	0,52	8,32
$8,0+8,0 = 16,000$							
17	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	0,800	kg	9,70	7,76
$16,0*0,05 = 0,800$							
18	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	8,000	m2	0,43	3,44
19	232	181006116	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,40-0,50 m	8,000	m2	1,23	9,84
20	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine pod dlažbu	31,500	m2	0,62	19,53
$15,5 = 15,500$							
pod zatrávnenú plochu							
$16,0 = 16,000$							
21	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	8,000	m2	0,46	3,68

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 626,40
2 - ZÁKLADY							
22	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 pod kontajner 22,2 = 22,200 pod dlažbu 15,5 = 15,500	37,700	m2	1,25	47,13
23	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 pre osadenie rámu na uchytenie gastro kontajnerov 1,65*0,35*0,3 = 0,173	0,173	m3	250,00	43,25
24	011	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie (1,65+0,35)*2*0,3 = 1,200	1,200	m2	21,50	25,80
25	011	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	1,200	m2	3,66	4,39
2 - ZÁKLADY spolu:							120,57
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
26	000	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3-kruhové	3,000	kus	120,00	360,00
27	000	386999998	Osadenie kontajnerov 3m3-kruhové	1,000	kus	120,00	120,00
28	MAT	2831	Dodávka a doprava kontajnerov na zmesový KO 5m3-kruhové	1,000	kus	3 120,00	3 120,00
29	MAT	28311	Dodávka a doprava kontajnerov na papier 5m3-kruhové	1,000	kus	3 150,00	3 150,00
30	MAT	28312	Dodávka a doprava kontajnerov na plasty/kovy/VKM 5m3-kruhové	1,000	kus	3 150,00	3 150,00
31	MAT	2832	Dodávka a doprava kontajnerov na sklo 3m3-kruhové	1,000	kus	2 840,00	2 840,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							12 740,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
32	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	15,500	m2	5,47	84,79
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							84,79
5 - KOMUNIKÁCIE							
33	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	15,500	m2	7,80	120,90
34	221	564871110	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250 mm ozn.B	5,500	m2	11,70	64,35
35	221	572942117	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka bet.zálievkou hr.200 mm 0,3*6,7 = 2,010	2,010	m2	15,00	30,15
36	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	15,500	m2	18,00	279,00
37	MAT	592450011	Dlažba zámková hr.60 mm 15,5*1,01 = 15,655	15,655	m2	9,94	155,61
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							650,01
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
38	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajner 22,2*0,15 = 3,330	3,330	m3	57,79	192,44
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							192,44
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
39	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	6,500	m	13,00	84,50
40	MAT	592174820	Obrubník nábehový 100x20x18	7,000	kus	6,16	43,12
41	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	15,000	m	11,00	165,00
42	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	15,000	kus	5,32	79,80
43	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 (15,0+6,5)*0,3*0,15 = 0,968	0,968	m3	125,00	121,00
44	272	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	7,300	m	22,56	164,69
45	014	953941720	Navarenie očiek pre uchytenie retiazky	3,000	kus	8,50	25,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
46	MAT	317322401	Retiazka na prípevnenie kontajnerov o rám	3,000	m	8,00	24,00
47	MAT	317322402	Očko na uchytenie retiazky na uholník+očko s otvorom na uchytenie konca retiazky privarený na rám pre visiaci zámok	1,000	súbor	30,00	30,00
48	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km $33,76+0,18 = 33,940$	33,940	t	2,00	67,88
49	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute $33,94*9 = 305,460$	305,460	t	1,30	397,10
50	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	33,940	t	5,30	179,88
51	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	33,760	t	15,00	506,40
52	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	62,036	t	7,00	434,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							2 323,12
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							19 737,33
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
53	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m+rezenie stípičkov	20,000	m	3,43	68,60
54	767	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	35,000	kg	1,95	68,25
<i>rám pre uchytenie gastro kontajnerov uzavretý oceľový profil 50x50x4 dl.5,6m</i>							
$35,0 = 35,000$							
55	MAT	553001000	Dodávka materialu-ocelový profil	35,000	kg	3,00	105,00
56	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,420	%	0,90	2,18
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:							244,03
76 - KONŠTRUKCIE spolu:							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
57	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné $40,0*32*0,001 = 1,280$	1,280	m2	6,42	8,22
58	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,280	m2	3,00	3,84
783 - Nátery spolu:							12,06
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:							12,06
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							256,09
Rozpočet celkom:							19 993,42

Odberateľ: Mesto Hlohovec
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: AGROSTAV Trnava, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 1.10.2024

Stavba : Stojiská polopodzem.kontaj. na komunálny odpad v meste Hlohovec-2.etapa-revizia 01-c.ú.2024
 Objekt : Stojisko 44 (Michalská 3)

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	26,600	m2	14,16	376,66
2	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	7,000	m2	5,00	35,00
3	221	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 150-200 mm, do 200 m2	26,600	m2	13,00	345,80
4	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	10,000	m	9,91	99,10
5	001	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	6,000	m3	12,28	73,68
<i>10,0*0,6*1,0 = 6,000</i>							
6	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	21,580	m3	30,00	647,40
<i>16,6*1,3 = 21,580</i>							
7	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	21,580	m3	1,59	34,31
8	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	6,000	m3	6,05	36,30
9	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	6,000	m3	30,00	180,00
<i>výkop jestvujúcého kábla</i>							
<i>10,0*0,6*1,0 = 6,000</i>							
10	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	26,910	m2	2,40	64,58
<i>(7,55+2,8)*2*1,3 = 26,910</i>							
11	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	26,910	m2	0,72	19,38
12	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	26,910	m2	2,85	76,69
13	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	26,910	m2	0,61	16,42
14	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	21,580	m3	10,90	235,22
15	001	175101103	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-štvorcové	21,057	m3	14,69	309,33
<i>16,6*(1,4+1,7)/2 = 25,730</i>							
<i>odpočet kontajnera</i>							
<i>-3,14*(0,7+0,6)/2*(0,7+0,6)/2*(1,4+1,7)/2*3 = -6,169</i>							
<i>4,65*(0,4+0,5)/2 = 2,093</i>							
<i>-3,14*(0,7+0,6)/2*(0,7+0,6)/2*0,45 = -0,597</i>							
16	MAT	583340690	Štrkodrva fr.0-32	35,165	t	18,85	662,86
<i>21,057*1,67 = 35,165</i>							
17	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine pod dlažbu	12,500	m2	0,62	7,75
<i>12,5 = 12,500</i>							
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 220,48
2 - ZÁKLADY							
18	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	29,100	m2	1,25	36,38
<i>pod kontajneru</i>							
<i>16,6 = 16,600</i>							
<i>pod dlažbu</i>							
<i>12,5 = 12,500</i>							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
19	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 pre osadenie rámu na uchytenie gastro kontajnerov $1,65*0,35*0,3 = 0,173$	0,173	m3	250,00	43,25
20	011	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie $(1,65+0,35)*2*0,3 = 1,200$	1,200	m2	21,50	25,80
21	011	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	1,200	m2	3,66	4,39
2 - ZÁKLADY spolu:							109,82
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
22	271	386120009	Osadenie kontajnerov 5m3-štvorcové	3,000	kus	120,00	360,00
23	271	386120010	Osadenie kontajnerov 3m3-štvorcové	1,000	kus	120,00	120,00
24	MAT	2836	Doprava,dodávka zostavy kontajnerov 5m3-zmesový KO+5m3-papier+5m3-plasty/kovy/VKM+3m3-sklo, štvorcové	1,000	súbor	15 990,00	15 990,00
25	281	388991111	Chránička pre kábel v otvorenom výkope 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	10,000	m	8,10	81,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							16 551,00
26	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	12,500	m2	5,47	68,38
5 - KOMUNIKÁCIE							
27	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	12,500	m2	7,80	97,50
28	221	564871114	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250-290 mm ozn.B	3,600	m2	12,71	45,76
29	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou-nová cena $24,5*0,3*2 = 14,700$	14,700	m2	13,96	205,21
30	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	12,500	m2	18,00	225,00
31	MAT	592450012	Dlažba zámková hr.60 mm $12,5*1,01 = 12,625$	12,625	m2	9,94	125,49
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							698,96
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
32	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajner $6,7*(0,15+0,35)/2 = 1,675$ $2,2*0,15 = 0,330$	2,005	m3	57,79	115,87
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							115,87
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
33	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	1,000	kus	14,40	14,40
34	MAT	404420315	Značka dopravná č.621	1,000	kus	55,20	55,20
35	221	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom vr.výkopu pre základ	1,000	kus	42,00	42,00
36	MAT	3132A1450	Stĺpik na osadenie dopravnej značky	1,000	kus	48,00	48,00
37	221	915712111	Vodorovné dopravné značenie krytov striek. farbou V12b š.125mm	23,000	m	2,50	57,50
38	221	915791111	Predznač. pre vodorovné dopravné značenie krytov z náter. hmôt V12b š.125mm	23,000	m	0,50	11,50
39	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou $0,5+0,5+5,55+0,5+0,5+13,5 = 21,050$	21,050	m	11,00	231,55
40	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	20,000	kus	5,32	106,40
41	MAT	59217A110	Obrubník oblúkový R 0,5	2,000	kus	24,22	48,44
42	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 $21,05*0,3*0,15 = 0,947$	0,947	m3	125,00	118,38
43	272	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	24,400	m	6,99	170,56

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
44	272	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	22,600	m	12,54	283,40
45	014	953941720	Navarenie očiek pre uchytenie retiazky	3,000	kus	8,50	25,50
46	MAT	317322401	Retiazka na prípevnenie kontajnerov o rám	3,000	m	8,00	24,00
47	MAT	317322402	Očko na uchytenie retiazky na uholník+očko s otvorom na uchytenie konca retiazky privarený na rám pre visiaci zámok	1,000	súbor	30,00	30,00
48	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	23,877	t	2,00	47,75
49	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute $23,877 * 9 = 214,893$	214,893	t	1,30	279,36
50	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	23,877	t	5,30	126,55
51	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	21,580	m3	19,20	414,34
52	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	62,609	t	7,00	438,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							2 573,09
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							23 337,60
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
53	767	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	35,000	kg	1,95	68,25
rám pre uchytenie gastro kontajnerov uzavretý oceľový profil 50x50x4 dl.5,6m $35,0 = 35,000$							
54	MAT	553001000	Dodávka materiálu-oceľový profil	35,000	kg	3,00	105,00
55	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,730	%	0,90	1,56
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:							174,81
76 - KONŠTRUKCIE spolu:							174,81
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
56	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné $40,0 * 32 * 0,001 = 1,280$	1,280	m2	6,42	8,22
57	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,280	m2	3,00	3,84
783 - Nátery spolu:							12,06
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:							12,06
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							186,87
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
58	921	210010040	Preložka kábla VO v dĺžke 10m	1,000	súbor	412,30	412,30
M21 - 155 Elektromontáže spolu:							412,30
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							412,30
Rozpočet celkom:							23 936,77

Odberateľ: Mesto Hlohovec
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: AGROSTAV Trnava, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 1.10.2024

Stavba : Stojiská polopodzem.kontaj. na komunálny odpad v meste Hlohovec-2.etapa-revizia 01-c.ú.2024
 Objekt : Stojisko 45 (Michalská 8)

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	28,000	m2	14,16	396,48
2	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm	8,000	m2	5,00	40,00
3	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm	28,000	m2	7,00	196,00
4	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	11,300	m	3,26	36,84
5	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	1,776	m3	5,15	9,15
			$3,7*0,48 = 1,776$				
6	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1,776	m3	0,96	1,70
7	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	44,972	m3	30,00	1 349,16
			$22,9*1,22+(33,1-22,9)*1,67 = 44,972$				
8	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	44,972	m3	1,59	71,51
9	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	39,841	m2	2,40	95,62
			$(2,83+4,4+6,55+3,7+1,57)*1,22+(3,7+2,17+0,85+3,22)*1,67 = 39,841$				
10	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	39,841	m2	0,72	28,69
11	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	39,841	m2	2,85	113,55
12	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	39,841	m2	0,61	24,30
13	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	46,748	m3	10,90	509,55
			$1,776+44,972 = 46,748$				
14	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-kruhové	33,622	m3	14,69	493,91
			$33,1*(1,29+1,4)/2 = 44,520$				
			odpočet kontajnerov				
			$-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*(1,29+1,4)/2*4 = -9,502$				
			$-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*(1,29+1,4)/2 = -1,396$				
15	MAT	583340690	Štrkodrva fr.0-32	56,149	t	18,85	1 058,41
			$33,622*1,67 = 56,149$				
16	272	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	10,000	m2	0,52	5,20
17	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	0,500	kg	9,70	4,85
			$10,0*0,05 = 0,500$				
18	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	10,000	m2	0,43	4,30
19	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	38,500	m2	0,62	23,87
			pod dlažbu				
			$28,5 = 28,500$				
			pod zatrávnenú plochu				
			$10,0 = 10,000$				
20	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	10,000	m2	0,46	4,60
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							4 467,69
2 - ZÁKLADY							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
21	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	61,600	m2	1,25	77,00
			pod kontajner				
			33,1 = 33,100				
			pod dlažbu				
			28,5 = 28,500				
22	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	0,173	m3	250,00	43,25
			pre osadenie rámu na uchytenie gastro kontajnerov				
			1,65*0,35*0,3 = 0,173				
23	011	275351215	Debnenie základových pátiiek zhotovenie	1,200	m2	21,50	25,80
			(1,65+0,35)*2*0,3 = 1,200				
24	011	275351216	Debnenie základových pátiiek odstránenie	1,200	m2	3,66	4,39
			2 - ZÁKLADY spolu:				150,44
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
25	000	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3-kruhové	4,000	kus	120,00	480,00
26	000	386999998	Osadenie kontajnerov 3m3-kruhové	1,000	kus	120,00	120,00
27	MAT	2831	Dodávka a doprava kontajnerov na zmesový KO 5m3-kruhové	2,000	kus	3 120,00	6 240,00
28	MAT	28311	Dodávka a doprava kontajnerov na papier 5m3-kruhové	1,000	kus	3 150,00	3 150,00
29	MAT	28312	Dodávka a doprava kontajnerov na plasty/kovy/VKM 5m3-kruhové	1,000	kus	3 150,00	3 150,00
30	MAT	2832	Dodávka a doprava kontajnerov na sklo 3m3-kruhové	1,000	kus	2 840,00	2 840,00
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				15 980,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
31	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	28,500	m2	5,47	155,90
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				155,90
			5 - KOMUNIKÁCIE				
32	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	28,500	m2	7,80	222,30
33	221	564871115	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250-300 mm ozn.B	7,900	m2	12,89	101,83
34	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou	15,600	m2	13,96	217,78
			26,0*0,3*2 = 15,600				
35	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	28,500	m2	18,00	513,00
36	MAT	592450012	Dlažba zámková hr.60 mm	28,785	m2	9,94	286,12
			28,5*1,01 = 28,785				
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 341,03
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
37	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajner	4,965	m3	57,79	286,93
			33,1*0,15 = 4,965				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				286,93
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
38	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	27,000	m	11,00	297,00
			1,0+1,0+6,5+1,0+16,5+1,0 = 27,000				
39	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	25,000	kus	5,32	133,00
40	MAT	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	2,000	kus	24,22	48,44
41	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,215	m3	125,00	151,88
			27,0*0,3*0,15 = 1,215				
42	272	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	26,500	m	6,99	185,24
43	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	17,500	m	12,54	219,45
44	014	953941720	Navarenie očiek pre uchytenie retiazky	3,000	kus	8,00	24,00
45	MAT	317322401	Retiazka na pripavenie kontajnerov o rám	3,000	m	8,50	25,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
46	MAT	317322402	Očko na uchytenie retiazky na uholník+očko s otvorom na uchytenie konca retiazky privarený na rám pre visiaci zámok	1,000	súbor	30,00	30,00
47	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km $24,095+0,198 = 24,293$	24,293	t	2,00	48,59
48	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute $24,293*9 = 218,637$	218,637	t	1,30	284,23
49	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	24,293	t	5,30	128,75
50	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad $28,0*0,316+8,0*0,181 = 10,296$	10,296	t	65,00	669,24
51	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad $24,095-10,296 = 13,799$	13,799	t	15,00	206,99
52	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	46,748	m3	19,20	897,56
53	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	99,973	t	7,00	699,81
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							4 049,68
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							26 431,67
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
54	767	767914830	Demontáž oplatenia rámového výšky do 2 m+rezanie stĺpikov	22,000	m	3,43	75,46
55	767	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg rám pre uchytenie gastro kontajnerov uzavretý oceľový profil 50x50x4 dl.5,6m $35,0 = 35,000$	35,000	kg	1,95	68,25
56	MAT	553001000	Dodávka materiálu-oceľový profil	35,000	kg	3,00	105,00
57	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	2,490	%	0,90	2,24
76 - KONŠTRUKCIE spolu:							250,95
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
58	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné $40,0*32*0,001 = 1,280$	1,280	m2	6,42	8,22
59	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,280	m2	3,00	3,84
783 - Nátery spolu:							12,06
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:							12,06
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							263,01
Rozpočet celkom:							26 694,68

Odberateľ: Mesto Hlohovec
 Projektant: Ing.Róbert Kováčik- autorizovaný stavebný inžinier
 Dodávateľ: AGROSTAV Trnava, a.s.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 1.10.2024

Stavba : Stojiská polopodzem.kontaj. na komunálny odpad v meste Hlohovec-2.etapa-revizia 01-c.ú.2024
 Objekt : Stojisko 46 (Michalská 10)

Ing.Róbert Kováčik

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	39,000	m2	14,16	552,24
2	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm	7,200	m2	5,00	36,00
3	221	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm	39,000	m2	7,00	273,00
4	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $25,5*1,22 = 31,110$	31,110	m3	30,00	933,30
5	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	31,110	m3	1,59	49,46
6	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m $(9,248+2,8+1,55+9,03)*1,22 = 27,606$	27,606	m2	2,40	66,25
7	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	27,606	m2	0,72	19,88
8	001	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	27,606	m2	2,85	78,68
9	001	151101411	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	27,606	m2	0,61	16,84
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	31,110	m3	10,90	339,10
11	001	175101101	Obsyp kontajnera štrkodrovou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-kruhové $25,5*(1,27+1,42)/2 = 34,298$ odpočet kontajnerov $-3,14*(0,8+0,7)/2*(0,8+0,7)/2*(1,29+1,4)/2*3 = -7,127$ $-3,14*(0,6+0,55)/2*(0,6+0,55)/2*(1,29+1,4)/2 = -1,396$	25,775	m3	14,69	378,63
12	MAT	583340690	Štrkodrva fr.0-32 $25,775*1,67 = 43,044$	43,044	t	18,85	811,38
13	272	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	20,000	m2	0,52	10,40
14	MAT	005724000	Zmes trávna parková sídlisková $20,0*0,05 = 1,000$	1,000	kg	9,70	9,70
15	232	181006113	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,15-0,20 m	20,000	m2	0,43	8,60
16	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovností v rovine pod dlažbu $27,4 = 27,400$ pod zatravnenu plochu $20,0 = 20,000$	47,400	m2	0,62	29,39
17	231	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	20,000	m2	0,46	9,20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 622,05
2 - ZÁKLADY							
18	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 pod kontajnery $25,5 = 25,500$ pod dlažbu $27,4 = 27,400$	52,900	m2	1,25	66,13
19	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 pre osadenie rámu na uchytienie gastro kontajnerov	0,173	m3	250,00	43,25

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$1,65*0,35*0,3 = 0,173$				
20	011	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	1,200	m2	21,50	25,80
			$(1,65+0,35)*2*0,3 = 1,200$				
21	011	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	1,200	m2	3,66	4,39
			2 - ZÁKLADY spolu:				139,57
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
22	000	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3-kruhové	3,000	kus	120,00	360,00
23	000	386999998	Osadenie kontajnerov 3m3-kruhové	1,000	kus	120,00	120,00
24	MAT	2831	Dodávka a doprava kontajnerov na zmesový KO 5m3-kruhové	1,000	kus	3 120,00	3 120,00
25	MAT	28311	Dodávka a doprava kontajnerov na papier 5m3-kruhové	1,000	kus	3 150,00	3 150,00
26	MAT	28312	Dodávka a doprava kontajnerov na plasty/kovy/VKM 5m3-kruhové	1,000	kus	3 150,00	3 150,00
27	MAT	2832	Dodávka a doprava kontajnerov na sklo 3m3-kruhové	1,000	kus	2 840,00	2 840,00
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				12 740,00
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
28	321	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	27,400	m2	5,47	149,88
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				149,88
			5 - KOMUNIKÁCIE				
29	221	564831109	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 100 mm ozn. A+B	27,400	m2	7,80	213,72
30	221	564871113	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250-280 mm ozn.B	11,800	m2	12,53	147,85
31	221	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou	14,100	m2	13,96	196,84
			$23,5*0,3*2 = 14,100$				
32	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	27,400	m2	18,00	493,20
33	MAT	592450012	Dlažba zámková hr.60 mm	27,674	m2	9,94	275,08
			$27,4*1,01 = 27,674$				
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 326,69
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
34	011	631571003	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 pod kontajner	4,463	m3	57,79	257,92
			$25,5*(0,15+0,2)/2 = 4,463$				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				257,92
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
35	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	22,500	m	11,00	247,50
			$1,0+17,5+1,0+2,0+1,0 = 22,500$				
36	MAT	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	22,000	kus	5,32	117,04
37	MAT	59217A111	Obrubník oblúkový R 1,0	1,000	kus	24,22	24,22
38	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,013	m3	125,00	126,63
			$22,5*0,3*0,15 = 1,013$				
39	272	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	24,000	m	6,99	167,76
40	272	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	22,500	m	12,54	282,15
41	014	953941720	Navarenie očiek pre uchytenie retiazky	3,000	kus	8,50	25,50
42	MAT	317322401	Retiazka na pripevnenie kontajnerov o rám	3,000	m	8,00	24,00
43	MAT	317322402	Očko na uchytenie retiazky na uholník+očko s otvorom na uchytenie konca retiazky privarený na rám pre visiaci zámok	1,000	súbor	30,00	30,00
44	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	29,227	t	2,00	58,45
45	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	263,043	t	1,30	341,96
			$29,227*9 = 263,043$				
46	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	29,227	t	5,30	154,90

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
47	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad $39,0*0,316+7,2*0,181 = 13,627$	13,627	t	65,00	885,76
48	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad $29,227-13,627 = 15,600$	15,600	t	15,00	234,00
49	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	31,110	m3	19,20	597,31
50	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	84,581	t	7,00	592,07
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							3 909,25
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							22 145,36
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
51	767	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg rám pre uchytenie gastro kontajnerov uzavretý oceľový profil 50x50x4 dl.5,6m $35,0 = 35,000$	35,000	kg	1,95	68,25
52	MAT	553001000	Dodávka materiálu-ocelový profil	35,000	kg	3,00	105,00
53	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,730	%	0,90	1,56
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:							174,81
76 - KONŠTRUKCIE spolu:							
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
54	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné $40,0*32*0,001 = 1,280$	1,280	m2	6,24	7,99
55	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,280	m2	3,00	3,84
783 - Nátery spolu:							11,83
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:							11,83
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							186,64
Rozpočet celkom:							22 332,00

Príloha č. 4 – zoznam subdodávateľov – „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Hlohovec – stojisko 44,45,46,3

Zoznam subdodávateľov

zhotoviteľ: AGROSTAV Trnava, a.s., Mikovíniho 219/7, 917 01 Trnava

NÁZOV A ADRESA SUBDODÁVATEĽA/IČO	OSOBA OPRÁVNENEJ KONAŤ ZA SUBDODÁVATEĽA	DRUH ČINNOSTÍ – POPIS PRÁČ REALIZOVANÝ SUBDODÁVATEĽOM	FINANČNÝ PODIEL SUBDODÁVKY V EUR BEZ DPH
REDOX – ENEX s.r.o. Zlatovská 2416/33H 911 05 Trenčín IČO: 50407821	Ing. Ján Hricko, konateľ spoločnosti Jána Prháčka 2333/30 911 05 Trenčín nar.	Dodanie polopodzemných kontajnerov	55 890 €

V Trnave, dňa 6.11.2024



Miroslav Hrušovský, predseda predstavenstva
Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva