Zmluva o dielo ¢. 154/2024/VaM

uzavretd v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskor3ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi:

Objednavatel’om: Mestska Cast’ KoSice — Sidlisko KVP

Sidlo: Trieda KVP |, 040 23 KoSice

ICO: 00 691 089

DIC: 2020928327

IC DPH: nie je platcom

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK46 5600 0000 0005 3629 8001

Statutarny organ: Mgr. Ladislav Lérinc, starosta

Zodpovedna osoba: Ing. Jarmila Balazova, PhD., jarmila.balazova@mckvp.sk,
+421948856677
Ing. Michaela Bavolarova, michaela.bavolarova@mckyvp.sk,
+421557890626

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitelom: DAR KOM s.r.o0.

Sidlo: Maurerova 20, 040 22 KoSice

ICO: 46 304 193

DIC: 2023326734

IC DPH: SK2023326734

Bankové spojenie: Vieobecna Gverova banka, a.s.

IBAN: SK09 4200 0000 0029 2466 0753

Zapis v registri:
Statutarny organ:
Zodpovedna osoba:

Mestsky stid Kosice, odd. Sro, vl. ¢. 28218/V
Megr. Rastislav Komendat, konatel
Mgr. Rastislav Komendat, darkomsro(@gmail.com,
Odborne spdsobila osoba: ---

(d'alej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolu Objednavatel' a Zhotovitel' len ,Zmluvné strany” a jednotlivo len “Zmluvna
strana’)

Clinok L
Predmet zmluvy

I.1  Objednavatel vykonava svoju posobnost’ v oblasti izemnej samospravy na zaklade zakona ¢.
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Zakon o obecnom
zriadeni®) a zdkona &. 401/1990 Zb. o meste Kodice v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
Zakon o meste Kosice®) a je si vedomy zodpovednosti za udrzatelny rozvoj svojho uizemia,
v dosledku &oho (daje, informacie a d’alsie vstupy vyplyvajiice a suvisiace s jeho vykonavanou
posobnostiou si potrebné pre zabezpefenia potrieb obyvatelov, rozvoja a lepdej realizicie
samospravnej posobnosti, vratane zvel'ad'ovania a zhodnocovania jeho majetku.

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je podnikatelom existujicim v zmysle pravnych predpisov platnych v
SR, odborne spdsobilym a plne opravnenym na zhotovenie nizsie uvedeného diela v zmysle
tejto zmluvy. Zhotovitel' mdZe na preukazanie odbornej alebo technickej spdsobilosti vyuZit
odborné alebo technické kapacity inej osoby s kvalifikaénymi predpokladmi zaruCujicimi
riadne a v&asné splnenie jeho povinnosti, ktora spliia podmienky osobného postavenia a je
uvedena v zahlavi tejto Zmluvy ako odborne spdsobild osoba (d’alej len ,,Odborne sposobila
osoba®), bez ohl’adu na to &i su v pracovnom, obchodnom alebo inom pravnom vzt'ahu. Zarovefi
si je Zhotovitel vedomy, %e ak mé& povinnost’ byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (d'alej len ,.Zakon o registri
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partnerov verejného sektora®) splni si tito povinnost' najneskér v deil nadobudnutia platnosti
tejto zmluvy.

1.3 Vzhfadom na to, Ze Objednédvatel' potrebuje zabezpetit' zhotovenie niZSie uvedeného diela
a Zhotovitel' spifia k tomu vietky potrebné predpoklady vritane prisluiného oprivnenia na
podnikanie, uzatvaraji Objednavatel so Zhotovitefom tito zmluvu odielo (dalej len
~Zmluva®™).

1.4 Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku prieskumu trhu s nizvom: ,,Oprava schodiska na
Jasuschovej ulici v MC Kosice — Sidlisko KVP* zrealizovaného v zmysle vyzvy na predloZenie
cenovych ponik (dalej len ,Vyzva“). Vychadzajic z ustanovenia § 1 ods. 14 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d'alej len ,,Zdkon o verejnom obstardvani“) sa na predmet tejto Zmluvy
nevztahuje Zdkon o verejnom obstardvani a teda Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto
Zmluvy nepoutil postup verejného obstardvania. Cenova ponuka (rozpodet — vykaz vymer)
Zhotovitel'a bola vybrand vramci prieskumu trhu ako najvyhodnejsia atvori prilohu tejto
Zmluvy (d’alej len ,,Priloha“)

1.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel dielo: ,,Oprava schodiska na Jasuschovej
ulici v MC Kogice-Sidlisko KVP — schody ¢. 4 Jasuschova schodisko zastivka (SO 04) a
schody &. 4 Jasuschova chodnik k schodisku na zastavku (SO 05)% (CPV kad 44233000-2
Schodiska, 45000000-7 — stavebné prace, 45233161-5, Stavebné prace na stavbe chodnikov,
452332353-7 Préace vrchnej stavby chodnikov, 45432112-2 kladenie dlazby) (d'alej len ,,Dielo®)
v rozsahu, kvalite a $pecifikacii podla Prilohy a podl'a podmienck zadanych vo Vyzve, pripadne
uréenych v prislusnych stanoviskach, vyjadreniach, odporii¢aniach, sithlasoch, povolemach a
rozhodnutiach (d’alej len ,Uradné doklady®) statnych orginov, mych organov verejnej moci,
pripadne inych autorizovanych oséb (d’alej len ,Organy verejnej moci®) potrebnych
k vykonaniu Diela,

1.6 Dielo tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré sil potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zdviizku Zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatoénych innosti a to aj ked’ nie si v Zmluve
vyslovne uvedené tak, aby Dielo bolo plne funkéné, a to aj ked’ ich Zhotovitel’ v Prilohe tejto
Zmluvy podrobne nezadefinoval. V pripade odchylok, resp. rozporu medzi obsahom Zmluvy
a obsahom jej Prilohy ma Zmluva vidy prednost. Vykonanie Diela pozostiva zo sthrnu
Cinnosti stavebného charakteru, ktorych cielom je vykonanie Diela zo strany Zhotovitel'a
v takom stavebno-technickom stave, ktory ma zodpovedat’ igelu, na ktory je uréeny.

1.7 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a nebezpedenstvo a
v ¢ase uvedenom v ¢lanku 11, Zmluvy. Zhotovitel sa zaviizuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy
postupovat v zmysle podmienok Zmluvy s naleZitou odbornou starostlivostou
a efektivnostou, zodpovedajicou kvalifikiciou v silade s profesionalnymi zvyklostami, prisne
dodrziavajic pravne predpisy a technické normy platné v SR (najméi zékon &. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zakon/ v zneni jeho neskorsich predpisov
/d'alej len “Stavebny zakon™/, zdkon &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni jeho neskorsich predpisov /d’alej len “Zakon o stavebnych
vyrobkoch™/, zadkon ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni Jeho neskorSich predpisov
/dalej len “Zakon o posudzovani zhody a spristupneni vyrobku™/) a EU v &ase realizicie Diela
ato v kvalite nimi ustanovenej. Zaroveii vietky dodavky, ktoré si predmetom Dicla musia
spliat poziadavky na pdvod, stanovené prislusnymi pravnymi predpismi SR, resp. EU vratane
medzinarodnych zmluv a dohdd.

1.8 Vsetky materidly, asti, komponenty a zariadenia, ktoré Zhotovitel' pouzije alebo zabuduje do
Diela, budi nové, nepouzité, prvotriednej kvality, bez akychkolvek prav tretich osdb (vo
vlastnictve Zhotovitel'a), vad a chyb, takého typu a na taky agel, na ktory maji byt pouzivané
podla tejto Zmluvy a odsuhlasené Objednavatelom. Za nové sa povazuju tie, ktorych rok
dodania je totoiny alebo maximélne rok starsi ako je ich rok vyroby. Zhotovitel’ sa ziroveii
zaviizuje udrZiavat ich aj v naleZitom stave. Akékolvek materialy, &asti, komponenty
a zariadenia, ktoré si iného druhu, ako je stanovené v tejto Zmluve, aviak kvalitativne
adekvatne poziadavkam Zmluvy, mdzu byt' Zhotovitelom pouZité na zhotovenie Diela iba, ak
pévodné stanovené maji v ¢ase plnenia Zmluvy ukon&enu vyrobu a ziroveii to nebolo mozné
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1.9

1.10

1.12

1.13

1.14

1.5

1.16

2.1
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predpokladat” najneskér v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy, odom Zhotovitel' predloZi
Objednéavatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajucom siihlase
Objednavatel'a moze Zhotovitel” pouZit’ na zhotovenie Diela kvalitativne adekvatne materialy,
casti, komponenty a zariadenia. V pripade, Ze Zhotovitel' nepouZije na zhotovenie Diela
materialy, Casti, komponenty a zariadenia v zmysle tohto odseku Zmluvy, je povinny ich bez
zbytoéného odkladu najneskdr viak do 3 pracovnych dni odstranit’ a nahradit’ vyhovujiicimi,
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s celym rozsahom Diela, ktory zahrmul do ceny za Dielo
a je technicky, odborne, materialne a personalne spdsobily Dielo zrealizovat podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze starostlivo skontroloval realizaciu Diela z hl'adiska chyb, nedplnosti a
nezhodnosti, najmi technického druhu. Zhotovitel' je jedine zodpovedny za to, Ze vietky
predpoklady, ktoré su potrebné pre (plné, riadne a v&asné zhotovenie Diela za nim stanoveni
cenu budi obsiahnuté v Zmluve. Po uzavreti Zmluvy sa Zhotovitel' nemdze odvolavat’ na
chybajiice stanovenie takychto predpokladov.

Zhotovitel' pri vykonavani Diela bude postupovat’ podla pokynov Objednavatela, aviak pri
uréeni samotného spdsobu vykonania Diela bude postupovat Zhotovitel' samostatne (plne
zodpoveda za vhodnost’ a bezpe¢nost’ vietkych vykonov, dodavok a prac).

Pred zacatim vykonavania Diela, je Zhotovitel' povinny zabezpedit' taky technologicky postup,
ktorym sa po dobu vykonavania Diela zamedzi akymkol'vek $kodam.

Zaroveii je Zhotovitel povinny mat" pocas celej doby realizicie Diela uzavreti zmluvu
o poisteni zodpovednosti za Skodu minimélne vo vyske ceny 100 000 €, ktorou primerane poisti
Dielo proti poskodeniu, zni¢eniu, odcudzeniu, strate alebo inym $kodam vratane Zivelnych
pohrom. Zhotovitel’ je povinny predlozit Objednavatel'ovi na kontrolu platnosti poistenia k
nahliadnutiu  v3etky podklady ato kedykolvek na poziadanie. V zmluve o poisteni
zodpovednosti za $kodu, resp. vo vieobecnych poistnych podmienkach nesmi byt dojednané
ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili i¢el poistenia vo vztahu k Dielu. Zhotovitel
vyslovne suhlasi s nahradou vietkych $kéd spdsobenych pri vykonavani Diela podla tejto
Zmluvy, a to priamo tretim osobam, pripadne Objednavatelovi. Akékol'vek $kody, ktoré nie si
kryté poistenim, budii nahradené Zhotovitel'om v rozsahu jeho zodpovednosti.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito Zmluvu povaZzuji v zmysle prisluinych ustanoveni
Stavebného zakona za pravny titul, t. j. Ze touto Zmluvou Objednavatel’ zriad'uje v prospech
Zhotovitel'a pravo na uskutoénenie stavby (Diela) v rozsahu a podl'a podmienok tejto Zmluvy.
Samotné zhotovenie Diela zo strany Zhotovitel'a podfa tejto Zmluvy nie je autorskym dielom
v zmysle zdkona &. 1852015 Z. z. Autorsky zikon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Autorsky zakon™). Tym nie st dotknuté pripadné autorské prdva autora architektonického
rieSenia Diela, ktorych licenciu na ich pouZitie autor udeluje osobitnou zmluvou v silade
s ustanoveniami § 65 a nasl. Autorského zakona.

Objednavatel’ sa zavizuje Dielo prevziat' a zaplatit' za jeho zhotovenie zmluvni cenu podla
¢lanku IIL. tejto Zmluvy.

) Clanok II.
Cas, miesto a sposob zhotovenia Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' Dielo nasledujico:

2.1.1 termin zalatia: deii nasledujaci po odovzdani a prevzati miesta
zhotovenia Diela,
2.1.2 termin dokondenia: 30 dni odo diia terminu zacatia.

Zhotovitel' je povinny prevziat' od Objednévatela miesto zhotovenia Diela a veci, ktorych je
Objednavatel’ vlastnikom, resp. ktoré maji byt’ k dispozicii pred zhotovovanim Diela najneskér
do 3 pracovnych dni odo diia dorutenia vyzvy Objednavatel'a. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Diclo bude zhotovené najneskor do 30 dni odo diia terminu zadatia, pri¢om za dokonéenie
Diela sa v zmysle tejto Zmluvy povaZuje riadne odovzdanie a prevzatie Diela podl'a ¢lanku VII.
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne vopred oznamit’ Objednavatel'ovi defi za¢atia vykonavania
Diela, ako aj jeho jednotlivych €asti (podla stavebnych objektov).
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V ramci vykonavania Diela je Zhotovitel povinny realizovat’ vykondvanie Diela denne
s vynimkou nedele, diia pracovného pokoja a 3tatneho sviatku a to v pondelok aZ piatok v Case
od 8.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu v ¢ase od 8.00 hod. do 14.00 hod., pricom ¢asy mozu byt
Objednavatel'om v nevyhnutnych a odévodnenych pripadoch primerane upravené.

Ak hrozi, ze ddjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu vykonov, dodavok alebo pric v
jednotlivych terminoch plnenia vratane terminu dokondenia Diela, je ZhotoviteI' povinny
posilnit’ vyrobn¢ a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, a to vetko bez naroku na
zvysenie ceny za Dielo.

V pripade, Ze¢ Zhotovitelovi prekaZaji vo vykonavani Diela omeskanie Objednavatela so
splnenim jeho zavizkov podla tejto Zmluvy, vy$Sia moc, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné a klimatické podmienky v mieste zhotovenia Diela alebo vydanie prikazov a
zékazov Organov verejnej moci nevyvolanych situiciou Zhotovitel'a, jednotlivé terminy plnenia
vratane terminu dokonéenia Diela sa predlzujii o tato dobu. Omeskanie Objednavatela so
spinenim jeho zaviizkov podla tejto Zmluvy, vy3dia moc, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné a klimatické podmienky, vydanie prikazov a zdkazov Orginov verejnej moci
a doba pocas ktorej nemohol Zhotovitel’ vykonavat' Dielo musia byt’ bez zbyto¢ného odkladu
zaznamenané v stavebnom denniku a odstihlasené Objednédvatelom. V pripade porusenia tejto
povinnosti sa uplatni fikcia, Ze Zhotovitel’ je v omeskani s terminmi plnenia vratane terminu
dokonéenia Diela po dobu, po ktord si tito povinnost' nesplnil, ato aj vtedy, ak dévod
omeskania spodival v okolnostiach vzniknutych na strane Objednavatela, vo vys$3ej moci,
v mimoriadne nepriaznivych poveternostnych a klimatickych podmienkach alebo vo vydani
prikazov a zakazov Organov verejnej moci.

Iné predizenie, resp. zmeny jednotlivych terminov plnenia vratane terminu dokonZenia Diela
ako si uvedené v predchadzajicom odseku tohto &lanku Zmluvy méZu byt upravené iba
vzajomnou dohodou Zmluvnych stran.

Vietky zmeny jednotlivych terminov plnenia vritane terminu dokonéenia Diela je mozné
predbezne zachytit' v zmenovych listoch, stavebnom denniku alebo inym obdobnym spésobom,
bez povinnosti bezprostredne uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve a najneskdr pred odovzdanim a
prevzatim Diela uzatvorit’ iba jeden sithrnny dodatok podl'a €lanku XI. ods. 11.10 tejto Zmluvy.
Ak Zhotovitel' vykona Dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel Dielo
prevziat' i v skorSom termine.

Miestom zhotovenia Diela je schodisko na ulici Jasuschova, pri zastivke MHD, nachadzajice
sa na pozemku — parcela C-KN 3777/1, ostatna plocha vedena Okresnym iradom KofSice,
katastralny odbor, okres Kosice I, obec Kodice — Sidlisko KVP, katastrilne zemie Grunt,
zapisana na liste vlastnictva &. 965 (d'alej len ,,Miesto zhotovenia Diela®). Viastnikom Miesta
zhotovenia Diela je mesto Kosice, pricom Objedndvatel’ je s nim opravneny disponovat’ na
zaklade prisludnych zmliv o zvereni majetku do spravy. Zhotovitel’ si zabezpedi na svoje
vlastné naklady dodatoéné plochy mimo Miesta zhotovenia Diela, ktoré potrebuje pre uely
vykonania Diela v pripade, Ze plocha Miesta zhotovenia Diela odovzdani Objednavatelom je
nepostalujiica a to za rovnakych podmienok ako si v tejto Zmluve dohodnuté pre Miesto
zhotovenia Diela.

Pracovné a ochranné pomocky Zhotovitel'a, ako aj ostatné povinnosti pre zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci vratane vypracovania a oboznamenia dokumentacie, predpisov
a pravidiel BOZP a OPP pre svojich zamestnancov, subdodéavatel'ov a osoby zdrZzujice sa v
Mieste zhotovenia Diela v pracovnom imimo pracovnom d¢ase zabezpedi Zhotovitel.
Zhotovitel’ zodpoveda v zmysle zikona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a o ochrane zdravia pri
praci v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ako ,,Zakon o BOZP*), zdkona & 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotnictva v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
»Zakon o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravotnictva®), nariadenia vlady SR ¢&.
281/2006 Z. z. o bezpetnostnych poziadavkich pri ru¢nej manipulacii s bremenami v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,Nariadenie ¢. 281/2006%), nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z.
z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,Nariadenie & 392/2006%), nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢. 396/2006°), vyhladky Ministerstva prace, socialnych veci a
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2.11

rodiny SR ¢&. 508/2009, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povaZuji za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Vyhlaska ¢. 508/2009°) a vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny SR €. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pricach s nimi suvisiacich a podrobnostiach o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorSich predpisov (d'alej len
»Vyhlaska &. 147/2013%) za zdravotni a odborni spdsobilost’ svojich zamestnancov a
subdodéavatel'ov pre uréeny druh prac. Zhotovitel' sa zavizuje dodrzZiavat’ vietky povinnosti,
vyplyvajuce z predpisov o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci (zahfiiajic aj zabezpeCenie
planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na Diele a vlastného dozoru nad bezpeénostou
prace vratane sustavnej kontroly bezpe€nosti prace pri vietkych <&innostiach v Mieste
zhotovenia Diela, dohl'ad a upozormenie na v3etky moZné rizika, ktoré by mohli viest’
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia, pripadne k ohrozeniu bezpeéného stavu Diela a technickych
zariadeni v Mieste zhotovenia Diela, zakaz fajéenia a zakaz prinaddania a poZivania
alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok a pripravkov v Mieste zhotovenia
Diela, pohyb len vo vopred uréenych a vymedzenych (oznadenych) trasach, zakaz pohybu, resp.
zdrziavania sa na miestach, ktoré nesivisia s vykonmi, dodavkami a pracami v Mieste
zhotovenia Diela a udrZiavanie Diela a Miesta zhotovenia Diela v naleZitom stave tak, aby
osobam zdrZujicim sa v Mieste zhotovenia Diela nehrozilo nebezpedie a aby vietky tieto osoby
boli riadne in§truované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci), predpisov o nelegalnej praci a nelegilnom zamestnavani (zahffiajic aj vykonavanie
Diela zamestnancami na zaklade platnych pracovnopravnych vztahov s potrebnymi
povoleniami a kvalifikaénymi predpokladmi v pracovnom odeve viditelne oznatenom
obchodnym menom Zhotovitel'a a subdodavatelov), stavebnych predpisov (zahfiiajic aj
uskutoéiiovanie vystavby Diela v zmysle Zmluvy podl'a Uradnych dokladov so zabezpecenim
vykonu &innosti stavbyvediiceho), predpisov o ochrane majetku a poZiarnej ochrane (zahfiiajic
aj predchadzanie vzniku poZiarov a informovanie Objedndvatela minimalne 3 pracovné dni
pred zatatim vykonavania &innosti, ktoré vytvaraji zvy3Sené riziko moznosti vzniku poZiaru,
najmi zvaranie, tepelné delenie a d’alSie sposoby spractivania kovov, pri ktorych sa pouziva
zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupiia automatizacie a na miestach
s moZnost'ou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horl'avych podlahovych a stresnych krytin
obkladov stien a stropov pomocou ohia, elektrotepeinych spotrebiov a zariadeni alebo
horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni,
nevyhnutnd manipulicia s otvorenym ohfiom na miestach s moznostou vzniku poziaru, ale aj
v pripade vykondvania inych &innosti so zvy$enym nebezpetenstvom vzniku poZiaru), ako aj z
predpisov hygienickych, predpisov o ochrane Zivotného prostredia a predpisov o odpadoch
(zahffiajic aj vykonanie takych opatreni, aby zneistenia, hluk, vibracie, prach a iné priciny,
vznikajice v dosledku vykonov, dodavok a prac Zhotovitel'a pri vykonavani Diela neprekrogili
hodnoty predpisané platnou legislativou, chranit’ zeleii a prirodné hodnoty v okoli Miesta
zhotovenia Diela, vecné, spravne a odborné odstrafiovanie vietkych odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitel'a a ich priebezné odpratavanie, odvazanie, likvidacia a ukladanie len na
miestach k tomu uréenych, dokladovanie zaradenia odpadov vznikajicich po¢as zhotovovania
Diela, zabezpegenie zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spitného zasypavania ako nahrady za iné materialy a zaistenie spdtného odberu, recyklacie a
opitovného pouZitia obalov, najmenej vo vyske zaviznych cielov a limitov zhodnocovania a
recyklacie).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami Miesta zhotovenia Diela vratane
vietkych hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienck a ekologickych aspektov
oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zaroveii ziskal vietky informacie o Mieste
zhotovenia Diela, ktoré si nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku
§kod v Mieste zhotovenia Diela a na Diele. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze jeho zanedbanie zoznamit’
sa so vietkymi udajmi vzt'ahujicimi sa k Miestu zhotovenia Diela ho nezbavuje zodpovednosti
za riadny odhad obt’aznosti alebo ceny za riadnu a v&asnu realizaciu Diela.

Zmiuva o dielo Strana 5:- 17



2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

217

2.18

2.19

Zhotovitel' je povinny najneskdr v deii zadatia vykonavania Diela zabezpecit, aby bolo Miesto
zhotovenia Diela riadne oplotené, osvetlené a zabezpeené za (ifelom zaru€enia ochrany Diela,
primeranej miery bezpenosti pre osoby neopravnené vstupovat’ do Miesta zhotovenia Diela a
proti ich svojvolnému vniknutiu a oznaéit' stavbu (Dielo) na stavenisku (Miesto zhotovenia
Diela) informa&nymi tabulami a vystraznymi znaCeniami ato na viditelnom mieste, pod
nazvom Objednavatela s obsahom v zmysle prislusnych pravnych predpisov apodla
poziadaviek Objednavatel'a a podmienok zadanych vo Vyzve. Zhotovitel' nie je opravneny v
Mieste zhotovenia Diela vratane jeho oplotenia umiestiiovat’ bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela Ziadne iné zariadenia, veci alebo akékol'vek iné materialy, ktoré by menili
vzhlad, pripadne by robili akikol'vek reklamu Zhotovitel'ovi alebo tretim osobam s vynimkou
umiestnenia loga Zhotovitel'a s rozmermi 2m x 2m.

V3etky zariadenia, vykony, dodavky a prace Zhotovitel'a sa po prevoze na Miesto zhotovenia
Diela povaZuji za vyluéne uréené k vykonaniu Diela a Zhotovitel ich a ani ich &ast’ bez sithlasu
Objednavatel’a neodvezie. Objednavatel’ je povinny takyto sihlas vydat’ vidy v pripade, pokial
postup vykonov, doddvok a prac nepredpokladéd ich vyuZitie v dobe najblizsich 2 pracovnych
dni.

Zhotovitel’ je povinny zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit’
v dostatofnom Casovom predstihu na odsdhlasenie Objednavatelovi. Zhotovitel’ musi mat’ v
Mieste zhotovenia Diela k dispozicii certifikity, osved¢enia o vhodnosti poufZitia, licencie a
technicke listy, vSeobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcov
stavebnych a technologickych vykonov, dodavok a prac na spdsob ich pouzitia, tykajicich sa
Diela. Zhotovitel’ je zaroveii povinny ich predlozit’ Objednavatelovi pred zacatim vykonavania
Diela a do doby odovzdania Objednavatel'ovi archivovat’ ako prilohu k stavebnému denniku.

O priebehu realizicie Diela je Zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat' vietky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie Diela ato od zagatia s jeho
vykondvanim aZ po jeho dokonéenie. Stavebny dennik bude vedeny a spristupneny v zmysle
prislunych pravnych predpisov. Objednavatel’ je oprdvneny denne vykonavat' zaznamy do
stavebného dennika. Okrem odsuhlasovania Diela (uskutoénenych vykonov, dodavok a prac),
¢asovom postupe, vad a nedostatkov Diela, mézu byt obsahom zapisu aj d’alSie vyznamné
skutoénosti, ktoré m&zu mat’ vplyv na vykonivanie a fakturaciu Diela.

Zhotovite!’ je povinny potas zhotovovania Diela vyhotovovat’ elektronicki fotodokumentaciu.
Zhotovitel’ sa zaviizuje vyhotovovat’ elektronickl fotodokumentaciu primerane v postupnosti,
podl'a potreby a v zavislosti od zmien ku ktorym dochadza pri vykonavani Diela. Zhotovitel sa
zavizuje odovzdivat’ Objednavatelovi vyhotovenu elektronickit fotodokumentaciu na
pamitovom nosici dat pri odovzdani a prevzati Diela.

Pogas realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny primerane udrziavat’ Cistotu a poriadok v Mieste
zhotovenia Diela a jeho okoli (pravidelné denné hrubé Eistenie Diela po ukongeni vykonov,
dodavok a prac) a obmedzovat’ vykon prav vlastnikov vratane vlastnikov susediacich pozemkov
len v nevyhnutnej miere v priamej sivislosti s vykonavanim Diela. Zhotovitel si je vedomy, Ze
Dielo bude povinny vykonat' s prihliadnutim na jeho povahu, tzn. tak aby samotnym
vykonavanim nenaruloval obéianske spolunaZivanie a notny kl'ud aneznedistoval cesty,
chodniky a verejné priestranstvo vratane neporu$ovania bezpe¢nosti a plynulosti cestnej
premavky.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kontroly vykonavania Diela v Mieste zhotovenia Diela za
uc¢elom zistenia predpisanej kvality. Zhotovitel’ sa zavizuje aj nad ramec tychto kontrol vyzvat
Objednavatel’a na kontrolu vietkych vykonov, dodavok a prac, ktoré maji byt zakryté, alebo sa
stan(l d’al$imi vrstvami nepristupné (d’alej len ,,Zakryté dodavky*) a to minimalne 3 pracovné
dni vopred. V pripade, Zze sa Objednavatel’ po riadnej vyzve na kontrolu Zakrytych dodavok
v uréenej lehote nedostavi, je Objednavatel' povinny uhradit’ naklady dodatotného odkrytia,
pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, ze Zakryté dodavky boli
vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel’. Skutoénost’, Ze Objednavatel’
skontroloval Dielo, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a
vykonavanie d'alich kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne zhotovenie Diela.

Objednavatel’ je opravneny svojimi pokynmi kedykol'vek a v ktorejkol'vek &asti zhotovovaného
Diela zadat” Zhotovitel'ovi vykonanie akychkol'vek zmien, doplnkov Diela, za predpokladu, Ze
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tieto ho podstatne nezmenia. Zmeny Diela mdzu zahfiiat' odstranenie zrejmych chyb v pisani,
pridanie, vynechanie, nahradu, kvalitu, mnozstvo, poradie, pripadne spésob, avSak neméze ist' o
podstatné zmeny Diela podla nasledujiceho élanku Zmluvy a ekonomicka rovnovaha Zmluvy
musi byt zachovana (dalej len “Nepodstatné zmeny Diela”). Zhotovitel’ je povinny oznamit’
Objednavatelovi do 72 hedin odo dfia Ziadosti o vykonanie zmien ddsledky, ktoré z nich
vyplynil pre prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy (cena za Dielo, Cas plnenia). Ak
Zhotovitel’ po zadani pokynov Objednavatela na zmeny Diela dosledky neoznami v lehote 72
hodin, ma sa za to, ze nevznikna Ziadne dbsledky a Zhotovitel’ je povinny postupovat’ v siilade
s pokynmi. Podnet na Nepodstatné zmeny Diela moze dat’ aj Zhotovitel', ak jej potrebu zisti
pocas vykonavania Diela. Obdobne Zmiuvné strany postupujii aj v pripade, ze sa objavi
nevyhnutna potreba vykonov, dodivok alebo prac nezahrnutych v tejto Zmluve, pokial’ tieto
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia Zmluvy (d’alej len “Naviac dodavky™).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na zmenu Diela z dévodu zmeny legislativy, technického
rieSenia, rozsirenia alebo zuZenia rozsahu Diela vyplyvajicich z okolnosti, ktoré sa ani pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti nedali vopred predvidat’ a nemeni sa charakter Zmluvy (d’ale)
len “Podstatné zmeny Diela”). V pripade, ak si Podstatné zmeny Diela poZadované
Zhotovitel'om, je povinny ich opodstatnenost’ relevantne preukazat. Podstatné zmeny Diela
moZzu byt upravené iba vzajomnou dohodou Zmluvnych stran.

Zaroveii si Objednavatel’ vyhradzuje pravo na zmenu Diela z ddvodu zmeny mnoZstva
zhotoveného Diela (skutoéne uskutodnené vykony, dodavky a prace) na zaklade premerania
(d'alej len “Zmeny Diela na zdklade premerania”). Zhotovitel’ fakturuje priamo tieto zmenené
mnoZstvd na zaklade realneho premerania. Premeranim sa na u&ely tejto Zmluvy rozumie
meranie netto skutoéného mnozstva kazdej polozky Diela ak je to vhodné a mozné. Metoda
merania bude v sdlade so Zmluvou. Kedykolvek pofas vykonavania Diela Objednavatel’
poZiada, aby bola nejaka ¢ast’ Diela merana, vyda v primeranom ¢ase oznamenie Zhotovitelovi,
ktory sa najneskor do 3 pracovnych dni zi&astni merania a doda vietky podklady vyzadované
Objednavatelom. Ak sa Zhotovite nez(&astni merania, bude meranie vykonané
Objednavatelom, resp. inou autorizovanou osobou za sprdvne a takto zaznamenané v
stavebnom denniku.

Vietky zmeny Diela je mozné predbezne zachytit’ v zmenovych listoch, stavebnom denniku,
sipisoch vykonov, dodavok a prac alebo inym obdobnym sposobom, bez povinnosti
bezprostredne uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve a najneskér pred odovzdanim a prevzatim Diela
uzatvorit’ iba jeden suhrnny dodatok podla &lanku XI. ods. 11.10 tejto Zmluvy vratane
vypracovania potrebnej dokumentacie.

Ak si strany nedohodn( nieCo iné plati, Ze v zmysle ustanoveni § 524 anasl. a § 531 a nasl.
zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky
zakonnik®) Zhotovitel' nie je oprivneny na prevod (postipenie) svojich prav (pohl'adavok) a
prevzatie svojich povinnosti (zavizkov) vyplyvajucich z tejto Zmluvy, vcelku alebo &iastoéne
na tretiu osobu, t. j. aby tretia osoba vstipila do prav a povinnosti Zhotovitel'a namiesto
Zhotovitela (singularna sukcesia).

Zhotovitel' je opravneny odovzdat’ subdodavatelom len také vykony, dodavky a prace, ktoré
podla ich druhu v ramci svojej prevadzky normalne zvykne zverit’ subdodavatelom. Zhotovitel’
pri vybere subdodévatelov musi postupovat’ tak, aby vynaloZené ndklady na zabezpedenie
plnenia na ziklade zmlav o subdodavke boli hospodarne. Vietci subdodavatelia musia byt
Objednavatelovi oznameni avopred schvaleny. Pri vykonavani Diela subdodavate'mi ma
Zhotovitel' zodpovednost, akoby Dielo vykonaval sam, pricom subdodavatelia musia byt
podnikatelmi existujiicimi v zmysle pravnych predpisov platnych v SR, odborne spdsobilymi a
plne opravnenymi na zhotovenie Diela, resp. jeho jednotlivych Casti a musia spliat’ vietky
povinnosti vyplyvajice Zhotovitel'ovi z tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za odborni
starostlivost' pri vybere subdodavatelov, za ich koordinaciu, ako aj za vysledok ¢innosti
vykonanej na zdklade zmliv o subdodavke. Zhotovitel’ nesmie zadat svojim subdodavatelom
ani ziadnym tretim osobam zhotovenie celé¢ho Diela. Zhotovitel nie je opravneny bez sithlasu
Objednavatel'a menit’ percentudlny podiel subdodavok u svojich subdodavatel'ov. Zaroveii je
povinny zabezpeéit, aby subdodavatelia nezadali svoju subdodavku resp. jej ¢ast’ Ziadnemu
inému subdodavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objednavatelovi akikolvek zmenu
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idajov o subdodavateloch. V pripade potreby zmeny samotnych subdodavatelov, je Zhotovitel
povinny predlozit’ Objednéavatelovi aj udaje o novych subdodavateloch v rozsahu podl'a tohto
odseku Zmluvy ato v dostatotnom predstihu, minimalne 7 pracovnych dni vopred. Zhotovitel’
je povinny kazdi novi zmluvu o subdodavke uzatvorit s novym subdodavatelom len
s predchadzajicim siohlasom Objedndvatela. Narok na schvalenie nového subdodavatela
Zhotovitel' nema automaticky. Ak Objednavatel’ neschvali nového subdodavatel'a, Zhotovitel je
povinny predloZit navrh iného nového subdodavatela alebo Zmluvu realizovat' pévodnym
subdodavatelom, pripadne sam (ak je na to spdsobily). Proces schvalovania nového
subdoddvatela nema vplyv na samotné plnenie tejto Zmluvy vratane plynutia lehét. Zmeny u
subdodévatelov vratane novych zmliv o subdodavkach v zmysle tohto odseku Zmluvy
nezakladaji povinnost Zmluvnym stranam bezprostredne uzavriet' dodatok k tejto Zmluve,
predbezne postati forma predloZzenia odsihlaseného dokumentu s identifikiciou novych
subdodavatelov, resp. aktualiziciou subdodavatel'ov a najneskdr pred odovzdanim a prevzatim
Diela Zmluvné strany uzatvoria iba jeden sihrnny dodatok podl'a élanku XI. ods. 11.10 tejto
Zmluvy. Podmienkou uskutoénenia tychto zmien je stlad s prislu$nymi pravnymi predpismi.
Objednavatel moze kedykol'vek vyzvat Zhotovitela, aby bezodkladne, najneskor deil
nasledujuci po dni doruenia vyzvy, odvolal z vyhotovovania Diela v Mieste zhotovenia Diela
svoju Odborne spdsobilii osobu, zamestnanca, subdodavatel'a alebo akukolvek ini osobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo subdodavatelov (d'alej len Odvolana osoba®), ktora podla
odborne ustaleného nazoru Objednavatela (doloZeného stanoviskom inej autorizovanej osoby)
neuskutoéfiuje svoje vykony, dodavky a price kvalitne, vsilade so Zmluvou a pokynmi
Objednavatela, zneuZiva svoju funkciu, je nespdsobild, pripadne nedbald pri riadnom plneni
svojich povinnosti alebo kiorej pritomnost’ v Mieste zhotovenia Diela je povaZovani
Objednavatelom za neziaducu. Odvolanej osobe nebude bez sihlasu Objednavatel'a umozneny
pristup do Miesta zhotovenia Diela a Zhotovitel' v pripade, Ze plnenie nevykona sam (ak je na to
spdsobily), ju bez zbytoéného odkladu, najneskdr do 7 pracovnych dni nahradi inou osobou
podla podmienok tejto Zmluvy ato na svoje vlastné naklady. Odvolanie nema vplyv na
jednotlivé terminy plnenia vratane terminu dokonéenia Diela ani na cenu za Dielo.
Objednavatel méze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a opravneni vyplyvajicich mu
zo Zmluvy na tretiu osobu a méze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Delegovanie alebo jeho
zrudenie nadobudne u€innost’ po jeho doruéeni Zhotovitel'ovi. Akykol'vek ikon uskutoéiiovany
tretou osobou v silade s delegovanim ma rovnaky ¢inok, ako by ho uskutoénil Objednavatel’
sam.

Za Objednavatela bude opravneny na vykon stavebného dozoru pri realizacii Diela
zamestnanec Objednavatel'a uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy ako zodpovedna osoba alebo tretia
osoba uréena Objednavatel'om.

Ukastnici tejto Zmluvy sa dohodli, e ak niektora Zmluvna strana bude mat informéciu
o akejkol'vek skuto€nosti alebo okolnosti, ktora by mohla priamo ¢&i nepriamo zmarit” alebo
podstatne stazit’ plnenie predmetu Zmluvy alebo by mohla mat’ vplyv na jednotlivé terminy
plnenia vratane terminu dokonéenia Diela, je tato Zmluvna strana povinna okamZite o tejto
skutoénosti alebo okolnosti vyrozumiet’ druhtt Zmluvni stranu. Zmluvné strany s povinné
poskytn(t’ si aj potrebni si€innost’ a podklady za i¢elom vykonu prav a plnenia povinnosti ako
aj kontroly ich dodrziavania podl'a tejto Zmluvy vratane zabezpecenia nevyhnutnej si€innosti
tretimi osobami, ktoré€ sil v zmluvnom vztahu so Zhotovitel'om alebo Objednavatel'om.

Clanok IIL
Cena za Dielo

Cena za Dielo je dohodnutd Zmluvnymi stranami v stlade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorich predpisov (d’alej len ,,Zakon o cenach®). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze
cena za Dielo je redlna voci aktudlnym podmienkam trhu. Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze nim
poniknuta cena za Dielo bola vytvorena na ziklade vykazu vymer ako aj ostatnych podmienok
vo Vyzve tak, Zze zohl'adnila vietky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu (oceneny vykaz
vymer), ktory je uplny a zavizny. Pripadné zistené odchylky vykazu vymer sit v fiom zahrnuté,
pri¢om ak ich Zhotovitel’ zisti az pofas vykonavania Diela, je povinny ich znasat' na svoje
vlastné naklady. Ma sa za to, Ze osobitne neuvedené polozky vo vykaze vymer sii obsiahnuté
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(rozpustené) v cene inych poloziek vykazu vymer, ako tzv. podpolozky. V pripade sporu ma sa
za to, ze Zhotovitel' ziskal vetky informécie a podklady a v poniknutej cene za Dielo ich
zohl'adnil. Zhotovitel sa nemoZe dovolavat’ zvy$enia ceny z dovodu, Zze mu neboli zname alebo
poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti
za riadne a véasné zhotovenie Diela za nim pontuiknutl cenu za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo vo vyske 11 331,38 € bez DPH. Zhotovitel’ je
platcom DPH, a preto bude Objednavatelovi k cene za Dielo fakturovat’ v zmysle prisludnych
ustanoveni zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,Zakon o DPH*) DPH vo vyske 20%, ¢o predstavuje sumu 2 266,28 €. Spolu cena za
Dielo vratane DPH je vo vyske 13 597,66 €. Cena za Dielo je dohodnuti na ziklade Prilohy,
v ktorej st uvedené podrobné Elenenie ceny za Dielo a jednotkové ceny za Dielo. Vypoéitana je
ako stdin metrickych jednotiek a jednotkovych cien.

Cena za Dielo je dohodnuta ako cena pevnd a nemenn4, zahfiiajica vietky vykony, dodavky,
prace, zariadenia a predmety potrebné k zhotoveniu Diela. V cene za Dielo si obsiahnuté aj
naklady na Odborne sposobili osobu, zamestnancov, subdodavatel'ov, dopravu vratane
vyuZivania ciest, stravu, demontaZ a odstrafiovanie pdvodnych materidlov a zariadeni, pouZitie
strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia, spotrebny material, skasky a merania,
skladovanie, stavebny dennik, dokumenticiu skuto¢ného realizovania Diela, energie,
zhodnotenie/odstranenie odpadov suvisiacich s vykonanim Diela alebo ako jeho dosledok,
vybiranych hmét, sute, prebyto¢nej zeminy vratane naloZenia, odvozu, zloZenia a poplatkov,
potrebné zariadenie staveniska vratane jeho oplotenia a ochrany, ako aj vypracovanie,
obstaranie a dodanie vietkych dokladov a dokumentacie, ktoré ma Zhotovitel’ odovzdat’ spolu s
Dielom, uvedenie dotknutych ploch do p&vodného stavu, zabezpeéenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci, zaSkolenie uréenych osdb Objednavatela k obsluhe, prevadzke a Gdrzbe Diela
vratane jeho technoldgie v rozsahu vstupného 3kolenia, poskytnutie informécii a sidinnosti,
zabezpelenie zaruénych oprav podas zaruénej doby a akékolvek dalsie naklady, ktoré si
potrebné na riadne vykonanie Diela a vznikni Zhotovitelovi v sivislosti so zhotovenim Diela
podla tejto Zmluvy. Cena pokryva vietky zmluvné zavizky.

Vietko, €o neposkytuje v silade stouto Zmluvou Objednadvatel, je povinny zabezpecit
Zhotovitel’ a je to zahrnuté v cene za Dielo. Dodatoéné cenové poziadavky Zhotovitela nebudi
uznané. Ak zmena nema oporu v Zmluve, resp. v prislusnych pravnych predpisoch, nevznika
pre Objednavatel’a Ziadna povinnost’ na prevzatie nakladov.

Vykony, dodavky a prace, ktoré Zhotovitel' neuskutoéni, uskutoéni bez prikazu Objednavatela
alebo odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ nezaplati.

K tprave ceny za Dielo, resp. jej jednotlivych poloZiek mdze ddjst’ v pripadoch:

3.6.1 zmena sadzby DPH z dévodu zmeny Zakona o DPH podl'a ods. 3.7 tohto élanku Zmluvy,
3.6.2 Nepodstatné zmeny Diela a Naviac dodavky podl'a ¢lanku II. ods. 2.19 Zmluvy,

3.6.3 Podstatné zmeny Diela podla ¢lanku 1. ods. 2.20 Zmluvy,

3.6.4 Zmeny Diela na zaklade premerania podla ¢lanku II. ods. 2.21 Zmluvy.

Ak po uzatvoreni Zmluvy zmenou Zikona o DPH ddjde k zmene sadzby DPH Zhotovitel’
fakturuje k cene za Dielo, resp. jej ¢asti DPH v prisluinej vyske vychadzajlic z aktualneho
znenia Zakona o DPH. Tieto zmeny je potrebné zachytit’ priamo v supisoch vykonov, dodavok
a prac, faktorach alebo inym obdobnym spdsobom, pricom dodatok k Zmluve nie je potrebné
uzatvarat’.

Cléanok IV.
Platobné podmienky

Cena za Dielo je splatni na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitelom po riadnom zhotoveni,
odovzdani a prevzati celého Diela (skutogne uskutoénené vykony, dodavky a prace) na ziklade
Objednavatelom podpisanom protokole o odovzdani a prevzati Diela (d’alej len “Protokol o
odovzdani a prevzati Diela”), so splatnostou 30 dni. Podrobnosti o Protokole o odovzdani a
prevzati Diela sl uvedené v €lanku VIL tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi Ziadnu zalohu na cenu za Dielo.
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4.4
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4.6

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

Faktdry musia obsahovat’ naleZitosti v zmysle prisluinych ustanoveni Zikona o DPH
a podmienok zadanych vo Vyzve, pricom Objednavatel’ je opravneny vratit' bez zaplatenia
faktiru, ktora nebude obsahovat vietky néleZitosti.

Podmienkou fakturicie je vysporiadanie vSetkych splatnych zavizkov Zhotovitela voli
subdodavatelom vzniknutych z titulu subdodavok na zaklade tejto Zmluvy a vlastnicke pravo
Zhotovitel'a k jednotlivym veciam, ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované do
Diela ako samostatné veci (nezataZené Zziadnymi pravami tretich osdb). Zhotovitel’ sa zavizuje
upravit subdodavky so subdodavatelmi tak, aby sacastou faktir predkladanych
Objednavatelovi na zaplatenie mohli byt podklady preukazujice uohrady platieb
subdodavatel'om za plnenia, ktoré budi predmetom fakturicie Zhotovitel'a Objednéavatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli na zaplateni ceny za Dielo tak, Ze Objednavatel’ ju zaplati
Zhotovitel'ovi bezhotovostnym prevodom na jeho ucet uvedeny v zihlavi tejto Zmluvy, pricom
za zaplatenu sa povazuje okamihom odpisania prisludnej sumy z uétu Objednavatel’a v prospech
uctu Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho sihlasu Objednavatel'a nebude jednostranne
zapotitavat’ akékol'vek vzdjomné pohladavky (zahfiajiic aj tie, ktoré nevznikli na zaklade tejto
Zmluvy) a to pod sankciou neplatnosti.

Clanok V.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Zhotovitel’.

Nebezpedenstvo 3kody na zhotovovanom Diele znasa vyluéne Zhotovitel, pricom je povinny
zabezpecit’ vietky vykony, dodavky a prace, ktoré si predmetom Diela pred ich poSkodenim a
kradezou.

Objednavatel’ nadobiida vlastnicke pravo k Dielu a nebezpeenstvo $kody na zhotovovanom
Diele prechadza na Objednavatel’a aZ riadnym odovzdanim a prevzatim celého Diela.

Clinok VI
Zaviizky Objedndvatel’a podmiefiujiice plnenie Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavizuje protokolarne odovzdat’ Zhotovitel'ovi Miesto zhotovenia Diela a veci,
ktorych je vlastnikom, resp. ktoré maji byt’ k dispozicii pred zhotovovanim Diela (d’alej len
“Protokol o odovzdani a prevzati Miesta zhotovenia Diela”) v stave zodpovedajiicom
podmienkam tejto Zmluvy (zabezpelenie stavebnej pripravenosti Diela), bez narokov tretich
0sdb v termine pred zadatim vykonavania Diela. Od odovzdania Miesta zhotovenia Diela aZz po
odovzdanie a prevzatie Diela zodpoveda za Miesto zhotovenia Diela Zhotovitel'.

Objednavatel’ sa tiez zavdzuje zabezpedit' pre zamestnancov Zhotovitela vstup do Miesta
zhotovenia Diela. Objednavatel’ zaroveii v Protokole o odovzdani a prevzati Miesta zhotovenia
Diela uréi Zhotovitel'ovi pristupovii cestu k Miestu zhotovenia Diela.

Objednavatel’ zabezpedi vietky Uradné doklady potrebné pre vykonanie Diela, pri¢om
Zhotovitel’ obdrzi od Objednavatela po jednom z ich vyhotoveni v papierovej forme (mdze byt
aj uradne neoverena kopia) a to najneskor ku diiu odovzdania Miesta zhotovenia Diela.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie Diela

Po zhotoveni Diela (skutotne uskutotnené vykony, dodavky a prace) vyzve Zhotovitel
Objednavatela na jeho odovzdanie a prevzatie v Mieste zhotovenia Diela. O priebehu a
vysledku odovzdavacieho a preberacieho konania spiu Zmluvné strany Protokol o odovzdani
a prevzati Diela, v zdvere ktorého Objednavatel’ vyslovne uvedie, ¢i Dielo preberd alebo
nepreberd, pricom v pripade neprevzatia Diela uvedie dévody jeho neprevzatia. Vady Diela
zjavné uZ pri jeho preberani je povinny Objednavatel’ reklamovat’ v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela. Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude zahfiiat’:

7.1.1 zakladné Odaje o Diele vratane oznacenia Zhotovitel'a a Objednavatel’a,

7.1.2 poloZkovity sipis Diela a uskutoénenych vykonov, dodavok a prac,
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7.2

73

7.4

8.1
8.2

83

84

7.1.3 sipis zistenych vad Diela, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela vratane leh6t na ich
odstranenie,
7.1.4 zoznam odovzdanych dokladov a dokumentov vzt'ahujicich sa k Dielu,
7.1.5 datum a as zaciatku ako aj skonéenia zhotovenia Diela, ako aj jeho Casti.
Podmienkou odovzdania a prevzatia celého Diela je tspesné vykonanie vietkych skusok a
odovzdanie dokumentov a dokladov vztahujicich sa k Dielu ako st najmé, aviak nie vyluéne
stavebny dennik, fotodokumentacia, zaru¢né listy vratane zaruénych listov na jednotlivé veci,
ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované ako samostatné veci od ich vyrobcu,
potvrdenia o zhodnoteni/odstraneni odpadov stvisiacich s vykonanim Diela a iné doklady
vyzadované podla prisluSnych predpisov o odpadoch, zaznamy a doklady o skiskach,
kontrolach a zaskoleni, revizne spravy, zoznamy strojov a zariadeni, prospekty, navody na
montaz, obsluhu a adrZbu, osvedEenia o akosti a kompletnosti, prehldsenia o zhode, atesty
a certifikity predpisané prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, zoznamy
nahradnych dielov a iné dokumenty a doklady potrebné podl'a prisludnych pravnych predpisov
vratane tych, ktoré si nevyhnutné na povolenie uzivania Diela. Zaroveri, ak je to potrebné sa
Zhotovitel’ zaviizuje zaskolit’ uréené osoby Objednavatela k obsluhe, prevadzke a OdrZbe Diela
vratane jeho technologie ato v rozsahu vstupného Skolenia. V pripade, ak po odovzdani
a prevzati Diela vznikne na strane Objednavatela potreba vysSieho poctu tlagenych vyhotoveni
dokumentov adokladov vztahujucich sa k Dielu, Zhotovitel sa zavizuje poskytnit’
Objednavatelovi si¢innost’ a na Ziadost’ Objednavatela doplni pozadovany poget rovnopisov za
vopred dohodnuti odplatu.
Po uplnom zhotoveni Diela je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Miesto zhotovenia Diela v stave
vakom ho prevzal sohladom na zmeny vzmysle tejto Zmluvy asohladom na beiné
opotrebovanie a to najneskor nasledujtici pracovny deii po dni odovzdania a prevzatia Diela.
V pripade, Ze po zhotoveni a odovzdani celého Diela sa naiiho alebo jeho &ast’ spdsobilii na
samostatné uzivanie vyZaduju Uradné doklady, pripadne iné doklady a dokumenty v ramci
Vyzvy, zavizuje sa Zhotovitel' poskytnit’ Objednavatelovi plni saginnost’ potrebni pre ich
ziskanie vratane pripadného poradenstva a konzultacii. Zhotovitel’ je v rdmci tejto sicinnosti
povinny tiez reagovat’ na vyzvu Objednavatel’a na upravu Diela podl'a poziadaviek prislu$ného
Organu verejnej moci. Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnit’ sicinnost’ vratane reakcie na vyzvu
Objednavatel'a bez zbytoéného odkladu, najneskor viak v lehote 3 pracovnych dni a najneskér v
tejto lehote je povinny dohodnit’ sa s Objednavatelom na termine a spdsobe odstranenia
namietanych zavad. V pripade, Ze Zhotovitel' nebude suéinny, pripadne nezareaguje na vyzvu
Objednavatel’a, Objednavatel’ je opravneny vyuZit' sucinnost’ alebo vykonat Gpravu Diela
prostrednictvom tretej osoby na viastné naklady, pricom Zhotovitel je povinny takto vynaloZené
naklady Objednavatelovi zaplatit na zaklade faktiry. Splatnost’ faktiry je 30 dni. Priva
Objednavatela vyplyvajuce zo zodpovednosti za vady a zmluvnych sankcii nie s tymto
ustanovenim dotknuté.

Clénok VIIL
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’

Zhotovitel’ zodpoved4 za vady Diela v zmysle ustanoveni § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel’ prebera zaruku za akost’ Diela v zmysle ustanoveni § 563 ods.2, resp. § 429 a2 § 431
Obchodneého zikonnika. Dielo bude spésobilé na zmluvny a&el a zachova si dohodnuté
vlastnosti potas 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela. V pripade, ak Objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zaruéna doba zaéina plynit’ od okamihu
odstranenia tychto drobnych vad a nedorobkov. Zaruka za akost' Diela sa vztahuje aj na
Jednotlivé veci, ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované ako samostatné veci aj
ked’ maji dant zaruéni dobu od ich vyrobcu. V uvedenom pripade neplati zaru¢na doba uréena
ich vyrobcom, ale zaruéna doba Diela ako celku.

Pripadné vady alebo nedostatky Diela bude Objednavatel’ reklamovat’ pisomne u Zhotovitela,
a to do 14 pracovnych dni po ich zisteni po&as trvania zaru¢nej doby.

Zaruka sa vztahuje na celé Dielo (vykony, dodavky a prace uvedené v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela).
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93

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Zaruéné podmienky sa nevzt'ahuji na pripady vzniknuté Zivelnou pohromou, poZiarom,
atmosférickymi poruchami, neodbormou manipulaciou, nepredvidate'nymi udalost'ami, zmenou
prostredia, v ktorom je systém instalovany alebo nedodrzanim pokynov uvedenych v navode
pre uZivatela na pouZzivanie systému.

Zhotovitel' sa zaviizuje zaat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela do 72 hodin od ich
oznamenia a odstranit’ ich bez zbyto&ného odkladu, najneskdr viak do 7 pracovnych dni odo
diia zaéatia s odstrafiovanim. V od6vodnenych pripadoch, kedy Zhotovitel' nie je objektivne
schopny vady Diela v uvedenej lehote odstranit’ ani pri vynaloZeni vietkého Usilia, ktoré je
mozné od neho vyzadovat’ je Zhotovitel’ povinny ich odstranit’ v dodatoCnej primeranej lehote.
Ak Zhotovitel’ neodstrini oznamené vady Diela v lehotach podl'a predchadzajiceho odseku
tejto Zmluvy, Objedndvatel’ je opravneny zabezpeZit' odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na vlastné ndklady, pritom Zhotovite! je povinny takto vynaloZené naklady
Objednavatel'ovi zaplatit’' na zaklade faktiry. Splatnost’ faktiry je 30 dni. Prava Objednavatela
vyplyvajlice zo zaruky a zmluvnych sankcii nie si tymto ustanovenim dotknuté.

Zaru&na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemdZe Dielo alebo jeho &ast’ uzivat’
pre jeho vady, za ktoré zodpovedi Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k
vymene Diela, resp. jeho &asti za nové, zacina pre ne plynit nova zaruéna doba podla tejto
Zmluvy.

Clanok IX.
Zmluvné sankcie

V pripade, e Zhotovitel nedodrzi terminy plnenia dojednané v tejto Zmluve zaplati
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50 € za kaZdy aj zacaty deii omeskania, pripadne
hodinu ak je &as na tito metrickil jednotku podla tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade, Zze Zhotovitel' nedodrZi terminy odstrafiovania vad Diela dojednané v tejto Zmluve,
zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 50 € za kazdy aj zadaty deri omeSkania,
pripadne hodinu ak je ¢as na tuto metricki jednotku podl'a tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade nezhotovenia Diela, neiplného zhotovenia Diela alebo zhotovenia vadného Diela
uhradi Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny za Dielo (pripadne z
ceny jeho nezhotovenej alebo vadne;j €asti).

V pripade, ¢ Zhotovite!' vobec neodstrani oznamené vady Diela, zaplati Objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 3 % z ceny za Dielo (pripadne z ceny ¢asti Diela, na ktoril sa vady
Diela vztahuji) za kazdé takéto neodstranenie.

V pripade, Ze Zhotovitel' porudi akukolvek povinnost’ tykajucu sa subdodavok alebo
subdodavatel'ov v zmysle z tejto Zmiuvy, poskytnutia informacii a stcinnosti podl'a €lanku I1.
ods. 2.28 tejto Zmluvy alebo poskytnutia sii¢innosti po odovzdani a prevzati Diela podla ¢lanku
VIL. ods. 7.2 alebo 7.4 tejto Zmluvy zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za
kazdé takéto porudenie povinnosti alebo ak je na povinnost’ naviazana lehota plnenia vo vy3ke
100 € za kazdy aj zafaty defi omeSkania, pripadne hodinu ak je ¢as na tito metrickti jednotku
podla tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade, Ze Zhotovitel' poru$i povinnost’ nezapolitavat’ bez predchadzajiceho siahlasu
Objednavatel'a vzajomné pohladivky v zmysle &lanku IV. ods. 4.6 tejto Zmluvy zaplati
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z hodnoty zapocitanych pohl'adavok.

V pripade, Ze Zhotovitel’ porusi akikol'vek inii povinnost’ vyplyvajlcu pre neho z tejto Zmluvy
zaplati Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 30 € za kazdé takéto poruSenie povinnosti
alebo ak je na povinnost' naviazana lehota plnenia vo vyske 30 € za kazdy aj zacaty deii
omeskania, pripadne hodinu ak je ¢as na tiito metricku jednotku podrla tejto Zmluvy nastaveny.
V pripade omeikania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo zaplati Objednavatel
Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy dei ome3kania.
Zmluvné pokuty, resp. droky z omeskania dojednané touto Zmluvou hradi povinna strana,
nezavisle od toho, &i a v akej vyike vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti, ktord
moZno vymahat' samostatne. Uplatnenie zmluvnych pokut, resp. irokov z omeskania nie je
povinnost'ou Zmluvnych strdn. Povinna strana ma povinnost’ uhradit’ zmluvnd pokutu, resp.
arok z omedkania aj ked’ svoju povinnost’ nezavinila. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje
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Zhotovitel'a povinnosti Dielo riadne zhotovit, ani jeho d'al3ich povinnosti vyplyvajicich mu zo
Zmluvy.

Clanok X.
Doba platnosti a skonéenie Zmluvy

10.1 Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uriti, a to do riadneho splnenia zavazkov Zmluvnych stran
vyplyvajucich im z tejto Zmluvy a uplynutia zaruénej doby.

10.2 Zmluva sa skongi uplynutim doby, na ktorii bola dojednana.

10.3 Zmluvu je mozné skoncit’ pred¢asne, a to jednym z nasledujtcich spésobov:
10.3.1dohodou Zmluvnych stran,
10.3.2odstipenim od Zmluvy v pripade, ak tak stanovuje tato Zmluva alebo Obchodny

zakonnik,
10.3.3 zanikom ktorejkolvek Zmluvnej strany bez pravneho nastupcu.
10.4 Ak Zhotovitel’ alebo Objednavatel’ podstatne porusil svoju zmluvnii povinnost), je druha strana
oprévnena od Zmluvy odstapit’.
10.5 Za podstatné porusenie zmluvnych podmienok sa povaZzuje:
10.5.1ak Zhotovite!l’ nedodrziava kvalitu uskuto¢iiovania vykonov, dodavok a prac vyplyvajicu
pre neho z tejto Zmluvy,

10.5.2ak Zhotovitel’ nie je schopny dodat’ alebo nedoda plnenie za cenu uréeni, resp. zmenenu
podl'a élanku I11. tejto Zmluvy,

10.5.3ak Zhotovitel’ neodovzda Dielo v ¢ase uréenom podla ¢lanku II. ods. 2.1. tejto Zmluvy,

10.5.4ak Zhotovitel nedodrziava akikol'vek povinnost' tykajucu sa subdoddvok alebo
subdodavatel'ov v zmysle z tejto Zmluvy,

10.5.5ak Zhotovitel’ nedodrziava akukolvek ini povinnost vyplyvajicu pre neho z tejto
Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Objednavatela s poskytnutim dodatodnej
primeranej lehoty,

10.5.6ak Objednavatel’ nezaplati cenu za Dielo riadne a véas vyplyvajlicu mu z ustanoveni
Clankov IIl.alV. tejto Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Zhotovitela
s poskytnutim dodato&nej primeranej lehoty,

10.5.7ak Objednavatel' nezabezpeti pre Zhotovitel'a stavebni pripravenost Diela vratane
Uradnych dokladov podI'a ustanoveni ¢lanku VI. tejto Zmluvy, a to ani po upozorneni zo
strany Zhotovitel'a s poskytnutim dodatoénej primeranej lehoty.

10.6 Objednavatel’ je zaroveii opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy ak v priebehu trvania Zmluvy bol
na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo vo vztahu k Zhotovitelovi bolo vydané
rozhodnutie o povoleni restrukturalizacie alebo oddlZenia alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pokial’ Zhotovitel’ vstapil do likvidacie.

10.7 Pri odstapeni od Zmluvy tato koné¢i dilom doruenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatel'a ma
Objednavatel’ pravo ponechat’ si uz poskytnuté plnenie, resp. jeho Cast’ a zaroveii sa zavizuje
zaplatit' Zhotovitel'ovi ¢ast’ ceny za Dielo za takto ponechané plnenie s odpogitanim vietkych uz
poskytnutych platieb ato primerane podla podmienok dohodnutych v prislusnych
ustanoveniach tejto Zmluvy (cena za Dielo, platobné podmienky, vlastnicke pravo
a nebezpetenstvo Skody aodovzdanie a prevzatie Diela). V pripade neuplatnenia si prava
Objednavatelom ponechat’ si predmet plnenia (musi ist’ o predmet plnenia, ktory sa vzhlladom
na jeho povahu dé vratit’), je Objednavatel’ povinny poskytnuté plnenie vratit’ a Zhotovitel je
povinny vratit’ vietky platby obdrzané od Objednavatela v siivislosti s touto Zmluvou. Zmluvna
strana, Ktora zapriinila odstipenie od Zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej strane vietky
preukazatelne vzniknuté naklady aekonomicky opravnené vydavky vzniknuté z dovodov
odstiipenia od Zmluvy.

10.8  Zmluvné strany su opravnené odstipit’ od tejto Zmluvy aj ¢iastoéne a to primerane z dévodov a
podfa podmienok pre odstipenie od Zmluvy v celom rozsahu dohodnutych v tomto &lanku
Zmluvy. Podmienkou ciastoného odstipenia od Zmluvy je, Ze zostdvajuca ¢ast' plnenia
nestrica vzhladom na svoju povahu pre Zmluvné strany hospodarsky vyznam bez zvysku
plnenia.
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10.9 Predéasnym skonéenim Zmluvy zanikaji vSetky prava apovinnosti Zmluvnych stran.
Skonéenie Zmluvy sa viak nedotyka naroku z vad Diela, naroku na nahradu $kody, naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty atroku z omeskania, ani zmluvnych ustanoveni tykajlcich sa
volby prava, riefenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran vzhladom na svoju povahu maji trvat’ aj po ukon&eni Zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné, spolotné a zavereéné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany si zbavené zodpovednosti za Ciastoéné alebo iplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podl'a tejto Zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vy3sej moci. Ta
Zmluvna strana, ktord sa odvolava na vy$3iu moc, je povinna oznamit' druhej strane
neodkladne, najneskdr viak do 3 pracovnych dni po jej vzniku, vznik okolnosti vy3$ej moci. Za
okolnosti vysgej moci budi povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle na véli
Zmluvnych stran a brania trvale alebo do¢asne v plneni Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzatvoreni Zmluvy a nemohli byt povinnou stranou odvratené alebo
prekonané ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je mozné po Zmluvne) strane vyZadovat,
a v dobe uzatvorenia Zmluvy nemohli byt predvidané. Ako pripady vy$$ej moci budu
povaZované najmi: vojna, mobilizicia, generdlne Strajky, Zivelné ainé katastrofy, ktoré
Zmluvna strana nemohla predvidat’ ani im zabranit. Nudzovy stav ani mimoriadna situicia
vyhlasena v sivislosti s opatreniami vo&i ochoreniu COVID-19 sa nepovazuje za pripad vy33ej
moci. Zodpovednost' nevyluCuje prekdZzka, ktora vznikla aZ v &ase, ked’ povinna strana bola
v omegkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Uginky
vyluéujice zodpovednost' st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou si tieto
t¢inky spojené.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravay 0kon niektorej zo Zmluvnych stran smerujici ku vzniku,
zmene, zaniku prav a povinnosti alebo zmene alebo zaniku pravneho vzt'ahu zaloZeného touto
Zmluvou, alebo akékol'vek oznamenie, vyzva, poZiadavka alebo sthlas niektorej zo Zmluvnych
stran, ktory sa bude vyZadovat’, alebo ktory bude povoleny alebo nevyhnutny na zéklade tejto
Zmluvy, musi byt vychadzajlc z ustanoveni § 40 Obcianskeho zakonnika pisomny (dalej len
»Pisomnost™). Pisomnost musi byt doruena poStou ako doporucena zasielka, osobne alebo
elektronicky podla zakona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu posobnosti organov
verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o e-Governmente™).
V osobitnych pripadoch, ak ide o bezni komunikaciu medzi Zmiuvnymi stranami, ktora ma
informativnu, resp. doplnkovii funkciu, mdze byt Pisomnost' dorucena iba e-mailovou postou.
Na pisomny styk (odosielanie a dorudovanie) sa pouZiju adresy sidla, miesta podnikania alebo
trvalého pobytu Zmluvnych stran, identifiktor Zmluvnych stran v zmysle ustanoveni § 3 pism.
n) Zakona o e-Governmente ae-mailové adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy. Povinnost' Zmluvnej strany dorudit’ Pisomnost’ poStou alebo osobne sa povaZuje za
splnenii a Pisomnost’ sa povaZuje za dorudeni, len ¢o ju druha Zmluvna strana prevezme a jej
prijatie potvrdi svojim vlastnoruénym podpisom, alebo podpisom inej osoby opravnenej na
prijimanie Pisomnosti. Uginky dorugenia Pisomnosti po$tou alebo osobne nastand aj vtedy ak:
11.2.1Zmluvné strana zmenila adresu, na ktori sa ma podla tejto Zmluvy odosielat’ Pisomnost’,

bez toho, aby tuto zmenu druhej Zmluvne) strane ozndmila, a nasledne posta tiito
Pisomnost’ vratila Zmluvnej strane ako nedoruditelni, a to diiom vratenia takejto
Pisomnosti Zmluvnej strane,
11.2.2dorudenie Pisomnosti bolo zmarené konanim alebo opomenutim tej Zmluvnej strany,
ktorej bola Pisomnost’ adresovana, a to diiom, kedy k takému konaniu doglo,
11.2.3Zmluvna strana prijatic Pisomnosti odmietne, a to diiom odmietnutia prijatia Pisomnosti,
11.2.40dosielatelovi bola Pisomnost’ vritena ako nedoruéena, a to ditom vritenie nedorudenej
Pisomnosti.
Povinnost' Zmluvnej strany dorucit’ Pisomnost’ elektronicky podla Zakona o e-Governmente sa
povazuje za splnenii a Pisomnost’ sa povazuje za dorucenit ak bola doruend v zmysle
ustanoveni § 29 anasl. Zikona o e-Governmente. Povinnost Zmluvnej strany doruéit’
Pisomnost’ elektronicky e-mailovou postou sa povaZuje za splnent a Pisomnost’ sa povazuje za
doruceni v najbliz3i pracovny deii nasledujici po dni jej dorucenia.
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11.3 V pripade, ak Zmluva nepripiita moznost’ dorudit’ alebo predloZit’ doklad alebo dokumentaciu
vztahujucich sa k Dielu v elektronickej forme alebo tiradne neoverend képiu, vyzaduje sa ich
predloZenie v listinnej forme a to original alebo Gradne overeni képiu.

11.4 Objednavatel’ je opravneny vyhotovit' v stivislosti s uskutoénenim vykonov, dodévok a prac
podla tejto Zmluvy referenciu o Zhotovitel'ovi s hodnotenim plnenia, &i bolo poskytnuté v
rozsahu, kvalite a spésobom podl'a Zmluvy a &i celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé, a
to nezéavisle od toho, ¢i mu tato povinnost vyplyva z ustanoveni § 12 Zakona o verejnom
obstaravani. Referenciu o Zhotovitelovi s hodnotenim plnenia ako neuspokojivé je
Objednavatel’ opravneny vyhotovit’ aj v pripade, Ze nedoslo k predéasnému skonéeniu Zmluvy,
pripadne podstatnému poruSeniu povinnosti zo strany Zhotovitel'a.

11.5 Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budi zachovavat’ obchodné tajomstvo a nepouZiji tieto
informacie na iné zmluvné 0ely. Zmluvné strany sa zavizuji zachovdvat mléanlivost’
o v3etkych skutofnostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, ato
aj vtedy, ak nemaji charakter obchodného tajomstva, a o skuto€nostiach, ktorych Sirenie
navonok by sa mohlo akymkol'vek spdsobom dotknitf’ zaujmov alebo dobrého mena druhej
Zmluvnej strany alebo jej partnerov a klientov. Povinnost’ Zmluvnych strin zachovavat
ml¢anlivost’ a chranit’ dévernost’ informacii ziskanych od druhej Zmluvnej strany trva vo vyssie
uvedenom rozsahu po podpise tejto Zmluvy bez ¢asového obmedzenia.

11.6 Zhotovitel' je povinny na zaklade vyzvy Objednévatel'a bezodkladne na svoje vlastné naklady
odstranit’ vietky porusenia svojich povinnosti ato bez toho, aby boli dotknuté iné prava
Objednavatel'a vyplyvajlce z tejto Zmluvy. Pocas trvania tejto Zmluvy nesie Zhotovitel’ pravnu
zodpovednost’ za §kodu spdsobenil nedodrzanim svojich povinnosti pri zhotoveni Diela, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu spdsobeni vlastnym
zavinenim ako aj zavinenim osdb, ktoré pouzil na splnenie zdvizkov zo Zmluvy. Zhotovitel
takto zodpoveda za $kodu spdsobeni Objednavatelovi ako aj tretim osobdm. Vychadzajic z
objektivnej zodpovednosti za $kodu sposobenil prevadzkovou Einnost'ou Zhotovitel zodpoveda
aj za vietky 3kody (aj ndhodné), ktoré vznikni pri vykonavani Diela alebo v priamej, &i
nepriamej siivislosti s nim a tiez za nahodné $kody, ktoré vznikni na veciach a majetku, ktory
Zhotovitel' prevzal od Objednavatela za uUéelom vykonania Diela. Zhotovitel' od3kodni
Objednavatela aj za vietky ndroky tretich oséb ohladne porudenia patentovych prav, prav
k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych priv vo vzt'ahu
k vykonom, dodédvkam a pracam Zhotovitel'a, ktoré boli predmetom Diela a za vietky vzniknuté
Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v sivislosti s nimi, ktoré
vznikli v dosledku poruenia povinnosti Zhotovitel'a. Nahrada $kody nezbavuje Zhotovitel'a
povinnosti Dielo riadne zhotovit', ani jeho d'aldich povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

11.7 Zhotovitel’ nie je opravneny menit’ Odborne spdsobili osobu, svoje zloZenie alebo pravny stav
bez predchadzajticeho sihlasu Objednavatela vratane zmeny &lenov skupiny dodévatelov, ak je
Zhotovitel skupinou dodavatel'ov podla ustanoveni § 37 Zakona o verejnom obstaravani, Tym
nie je dotknuta pravna zavdznost’ ustanoveni tejto Zmluvy pre pravaych nastupcov Zmluvnych
stran na zdklade prechodu prav a povinnosti {univerzalna sukcesia).

11.8 Uzatvorenim tejto Zmluvy stracaji platnost’ a neberti sa do Gvahy vietky doterajsie zmluvy,
dohody, resp. jednostranné prejavy vole tykajice sa zhotovenia Diela v pisomnej alebo
akejkol'vek inej forme.

11.9 Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto Zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’aldimi platnymi pravaymi predpismi Slovenskej
republiky.

11.10 Tato Zmluvu mozno menit’ alebo dopiﬁat’ len vo forme pisomnych, datovanych a vzostupne
otislovanych dodatkov podpisanych oboma Zmluvnymi stranami a vyhotovenych v podte
vyhotoveni tejto Zmluvy. Okrem zmien, ktoré pripiita tato Zmluva si Zmluvné strany
opravnené menit’ Zmluvu aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na uzavretie
dodatku k Zmluve podla prisluinych pravnych predpisov. Uzatvorenie dodatku nie je
povinnostou Objednavatela a bude sa dokladne posudzovat. Pri posudzovani opravnenosti
uskuto¢nenia akejkol'vek zmeny Zmluvy Objednavatel’ dokladne posidi:

11.10.1 analyzu pri¢in vzniknutej situacie,
11.10.2 pricinné savislosti so vzniknutou situaciou,
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11.10.3 nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny Zmluvy,

11.10.4 vyhodnotenie skuto¢nosti, &i Zhotovitel’ vynaloZil naleZiti starostlivost, resp., Zze bol
obozretny,

11.10.5 postdenie nevyhnutnosti na odstranenie nésledkov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat’ dodatky k Zmluve pri kazdej zmene tejto

Zmluvy, ale uzatvorit’ iba jeden sithrnny dodatok pred odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy, v

ktorom budi zhrnuté vietky zmeny tejto Zmluvy zachytené v zmenovych listoch, stavebnom

denniku, stpise vykonov, dodavok a prac, faktirach a v obdobnych formach, ktoré tito Zmluva

pre uskutofnenie zmien priputa. Tym nie si dotknuté zmeny bez povinnosti dodatku k

Zmluve, ktoré vyslovne umozZiiuje samotna Zmluva, pripadne prisluiné pravne predpisy, kedy

dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvarat, ale posta¢i ina forma uskutoénenia tychto zmien.

11.11 V3etky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrudenie, budu v pripade, Ze sa Zmluvné strany nebudi vediet' dohodnit’ na ich odstrineni
riesené pred prislusinym sidom v Slovenskej republike podla slovenského prava. Zmluvné
strany sa podrobia rozhodnutiu tohto sidu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavizné.
Spory Zmluvnych strian neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’, pripadne prerusit’ vykonavanie Diela.

11.12 Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami (ak to nie v ten isty de,
tak rozhodujiici je deii neskorsicho podpisu). Uginnost Zmluva nadobiida v silade s platnou
pravnou Upravou. Zmluvné strany beri na vedomie skutoCnost’, Ze tato Zmluva je v zmysle
ustanovenia § 5a a nasl. zdkona &. 211/2000 Z. z. o siobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o slobode
informacii) v spojeni sustanovenim § 47a ods. 1 Obgianskeho zakonnika povinne
zverejiiovanou zmluvou. Zmluva bude zverejnena v silade s ustanovenim § Sa ods. 6 a nasl.
Zikona o slobode informacii. Objednavatel' je zaroveii opravneny zverejnit Zmluvu aj na
svojom webovom sidle.

11.13 Zhotovitel' siihlasi so spracovanim osobnych udajov poskytnutych pre dcely uzavretia tejto
Zmluvy a vyhlasuje, ze bol oboznidmeny s informaciami podla &lanku 13 Nariadenia
Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto iidajov (d’alej len ,,Nariadenie &. 2016/679“).

11.14 Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktori prichadzaji pri vykone svojich pracovnych povinnosti
do styku s osobnymi udajmi, resp. tieto idaje akymkol'vek sposobom spracovavaju v ramci
svojej pracovnej ¢innosti, s povinni dodrZiavat’ prisluiné ustanovenia Nariadenia ¢. 2016/679 a
zékona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o ochrane osobnych Gdajov*®).

11.15 Neoddelite'nou su¢ast’ou tejto Zmluvy je Priloha — cenova ponuka.

11.16 Okrem Prilohy tvoria siéast’ tejto Zmluvy aj Vyzva, informacie asudinnost podla tejto
Zmluvy, Uradné doklady a iné doklady a dokumenty vztahujice sa k Dielu, ktoré viak nie si
fyzicky zviazané so Zmluvou.

11.17 V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym, neiCinnym alebo
nevymahatelnym, jeho neplatnost, neiéinnost’ alebo nevymahatelnost’ nebude mat’ vplyv na
zostavajice ustanovenia tejto Zmluvy a obe Zmluvné strany sa bez zbyto¢ného odkladu
dohodnil na nahradnych ustanoveniach, s ¢o najskorSou pravnou zaviiznostou.

11.18 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu, 1 rovnopis
obdrzi Objednavatel’ a 1 rovnopis Zhotovitel’.

11.19 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pretitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni alebo za nevyhodnych podmienck, Ze ju uzavreli z vlastngj vole, urite, vaZne
a zrozumitelne a na zaklade stihlasu s fiou ju podpisujit.
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V Kosiciach, diia  12.11.2024

Za Objednavatela:

Mestska &ast’ KoSice — Sidlisko KVP

...................................................................

Mgr. Ladislay Liirinc
starosta

V Kogiciach, diia  12.11.2024

Za Zhotovitela:

DAR KOM s.r.0.

Mgr. Rastislav Komendat

konatel
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REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: 2024R-026
Stavba: Oprava schodov na sidlisku KVP

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mestska cast Kosice - Sidlisko KVP

Zhotovitefl:
DAR KOM s.r.o0.

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane 2aklad dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
Znizena 20,00% 11 331,38

Cenas DPH v EUR

Projektant

Détum a podpis: Pediatka

Objednavatef

Détum a podpis: Pediatka

Spracovatefl

Détum a podpis:

Zhotovitef

Datum a podpis:

Swana1r2

KS:
Datum:

1C0:

IC DPH:

1ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

1ICO:

i€ DPH:

18.10. 2024

00691089
2020928327

46304183
2023326734

11 331,38
Vyska dane
0,00

2 266,28

13 597,66

Peciatka

Peciatka






REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 2024R-026

Stavba: Oprava schodov na sidlisku KVP

Miesto: Datum: 18.10. 2024

Objednavatel: Mestska Gast' Kodice - Sidlisko KVP Projektant:

Zhotovitel: DAR KOM s.r.o. Spracovatel:

Kéd Popis Cenabez DPH[EUR]  Cena s DOPH [EUR)

Naklady z rozpoétov 11 331,38 13 597,66
S0 04 Schody ¢.4 - Jasuschova schodisko zastivka 7 397,68 887722
SO 05 Schody &.4 - Jasuschova chodnik k schodisku na 393370 472044

zastavku
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Oprava schodov na sidlisku KVP
Obiekt:
SO 04 - Schody ¢.4 - Jasuschova schodisko zastavka

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mestska East Kosice - Sidliske KVP

Zhotovitel:

DAR KOM s.r.0.
Projektant;
Spracovatel”
Poznamka;

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
ZniZena 7 397,68

Cena s DPH

Projektant

Déatum a podpis: Peliatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Petiatka
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KS:
Datum:

ICO:
I DPH:

ICO:
I DPH:

ICO:
IC DPH

160:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis:

A

18. 10. 2024

00691089
2020928327

46304193
2023326734

7

397,68

VySka dane

0,00
1479.54

877,22

Peliatka

Pe&iatka






REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Oprava schodov na sidlisku KVP

Objekt:

SO 04 - Schody &.4 - Jasuschova schodisko zastavka
Miesto:
Objednavatel: Mestska Cast KoSice - Sidlisko KVP
Zhotovitel: DAR KOM s.r.0.

Kdd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
4 - Vodorovné kon$trukcie
1- Zemné prace
5 - Komunikacie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmdt HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
76? - Konétrukcie dopinkové kovové
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Datum 18. 10, 2024

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom (EUR)

7 397,68

5 238,69
191952
66,79
351,40
503,65

2 150,78
246,55

2 158,99
2158,99






;1 K 4331211213
2| Mm ‘592460021500.8

3 K [130201001.8

F

L

-

- -+ +

- + +

ROZPOCET

Stavba:
Oprava schodov na sidlisku KVP
Obiekt:
S0 04 - Schody &.4 - Jasuschova schodisko zastavka
Miesto:
Objednavatel: Mestska Cast’ Kosice - Sidlisko KVP
Zhotovitel: DAR KOM s.ro.
PE Typ Kod Popis
Naklady z rozpoctu
o H3V Prace a dodavky HSV
b 4 Vodorovné konstrukcie

Osadenie Zelezobetdnovej schodnice

11000 x 350 x 150 mm

D 1 Zemné prace

|ruéne

D 5

T T

4 | K 596911141.8
1 | +H:\Zka 2 kameniva hr. 30 mm

5 | M |592460003600.5 Dlaiba beldnova, rozmer 210x140x60 mm, prirodnd

Komunikacie

Kiadenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
pesich hr. do 60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim

D 6

6 | K |631313661.5

Upra'ux povrchov, podiahy, osadenie

|do 120 mm
o 9

_Ostatné kon3trukcie a prace-buranie
Osadenie zihonového alebo parkového obrubnika
betén., do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bonou
oporou

8 M 5921 70001400.8 +0brubn!k parkovy, IxSxv 500x50x200 mm, prirodny

7 | K |916561112.8

Baranie zakladov alebo vybuiranie otvorov plochy nad 4
m2 z beténu prostého alebo prelozeného kamertiom, -

9 | K |S61043111.8

+ +-

10| K |966075141.5

+

11

12.20000t

| 10,01800t
K [979081111.8

+ +
12 | K |979081121.5 |dalsi 1 km
13| K (9790821118 |do10m
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu

R dopravu wyburanych hmot

- + +
15| K 9790890125 Poplatok za skladku - beton, tehly, dlaZdice (17 01)
) |ostatné
D 99 _Presun hmdt HSV

F + +
| 18| K [767995205.5R

T =

16 K 9982230118 Presun hmat pre pozemné komunikacie s krylom

il 18 L

o PSV
D 767
17 | K |767995205.5

Prace a dodavky PSV

_Konétrukcie dopinkové kovové

[Vyroba atypického zabradlia rovného z profilovanej
|ocele

*Vy_roba atypického prvku - rost pre imobiln_ych
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'Platria beténova SOFTISTEP naturo, schod, rozmer

Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3

[Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 |

Odvoz sutiny a vyblranych hmot na skladku do 1 km
|Odvoz sutiny a vybaranych hmdt na skladku za kazdy T

diaZdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu

1.

L

'

Odstranenie konatrukcil kovového zabradlia v celku, - T

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmot T

MJ

ks
ks

m3

m2

m2

m3

ks

m3

kg
kg

Datum: 18. 10. 2024
Projektant:
Spracovatel:
Mnozstvo J.cena (EUR] Cena cetkom [EUR]
7 397,68
5 238,69
3 191952
36.000 25,34+ 912,24
—+ -
36,000 27,98 1 007,28
: 66,79
1,164 57,38 66.79
351.40
7,200 19,41 138,76
7,344 2882 211,65
; B 503.65
2,970 169,58 503,65
2150,78
19,800 9.43 186,71
43560 2,66 115,87
3,960 115,75 458 37
9,900 18,19 180,08
+ -
8,890 16,68 148,29
- + -
177,800 0,50 88,90
+ + |
8,890 14,05 124,90
+ - -
8,890 28,35 252,03
+- + r
8.890 67,00 595,63
. 246,55
11,986 20,57 246,55
2 158,99
- _ 2 158,99
366,300 3,94 144322
+ + J
148,500i 4,82 715,77






KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Oprava schodov na sidlisku KVP
Obijekt:

S0 05 - Schody &.4 - Jasuschova chodnik k schodisku na zastavku

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mestska Cast Kosice - Sidlisko KVP

Zhotovitel:
DAR KOM s.r.o.

Projektant:

Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis

Peciatka

Peciatka

Zaklad dane
0,00
3933,70
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v EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotavitel

Datum a podpis:

KS:
Datum:

ICo:
iC DPH:

ICO:
I DPH:

ICO:
I& DPH:

ICO
I€ DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

18. 10. 2024

00691089
2020928327

46304193
2023326734

3

933,70

Vyska dane

4

0,00
786,74

720,44

Petiatka

Peciatka






REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba
Oprava schodov na sidlisku KVP

Obijekt:
S0 05 - Schody &.4 - Jasuschova chodnik k schodisku na zastavku
Miesto:
Objednavatel: Mestska cast’ Kosice - Sidlisko KVP
Zhotovitef: DAR KOM s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
5 - Komunikacie
6- Upravy povrchov, podiahy, osadenie
9 - Ostatné konétrukcie a prace-bulranie
98 - Presun hmét HSV

Strana2z 3

Datum 18. 10. 2024

Projektant
Spracovatel'

Cena celkom [EUR]

3 933,70

3 933,70
66,79

1 366,568
712,24
1399.75
388,34






ROZPOCET
Stavba:

Oprava schodov na sidlisku KVP

Obijekt:

S0 05 - Schody €.4 - Jasuschova chodnik k schodisku na zastavku

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ Kod

.Néklady z rozpoétu

o HSV

D 1

3 | K [130201001.8

D 5

4 | K |596911141.8
o= +
D &

6 K |631313661.8

c 9

7 | K |916561112.8

Mestska ast Kosice - Sidiisko KVP

DAR KOM s.r.0.

Popis
Prace a dodavky HSV
Zemné prace 2
Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hamn. tr.3
ruéne
Komumkéme

|Kladenie betOnovej zamkovej dlazby komunikacil pre
pesich hr. do 60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim

+I&Zka Z kameniva hr. 30 mm
5 | M 592460003600.5 Dlaiba betdnovd, rozmer 210x140x60 mm, prirodna

Uprauj_r povrchov, podlahy, osadenie
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 |

|do 120 mm

_Ostatné konétrukcie a prace-baranie
|Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
betén., do 162ka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou
|oporoy

8 M 592170001400 s Obrubnlk parkovy. IxSxv 500x50x200 mm, prirodny

9 | K |961043111.8

S
11] K |979081111.5

-+

12| K 979081121.5

T +

13| K 979082111.8
I |

14| K 979087213.8

13 + -+

15| K 9790890128

o 99
16| K 998223011.5

i

Buaranie zakladov alebo vyburanie otverov plochy nad 4
m2 z betonu prostého alebo preloZeného kamediom, -

|1.70000t

Odvoz sufiny a vybaranych hmot na skladku do 1 km

|Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
| dalsi 1 km I
|Vnotrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot

do 10m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnd
| dopravu vybarangch hmoét

Poplatok za skladku - betén, tehly, dlaZdice (17 01)

|ostatné

_Presun hmét HSYV

Presun hmdt pre pozemné komunikacie s krytom

dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu
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4

1

MJ

m3

m2

m2

m3

ks

m3

Datum:
Projektant:
Spracovatel:
MnoZstvo J.cena [EUR]
1,164 57.38
28,000 19.41
28,560 28,82
4,200 169,58
28.000 943
61,600 2,66
1 R
2,800 115,75
+
4,760 16,68
—+ +
95,200 0,50
4,760 14,05
+ -+
4 760 28,35
4,760 67,00
20,57

18,879

18.10. 2024

Cena celkom [EUR]

3 933,70

3933,70

66.79.

66,79

136658

543,48

=1

823,10

712,24

712,24

139975

264,04

_I
163,86 |

324,10

79,40

47 .60

66,88

134,95

318,92

388,34

388,34








