ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

ev. £, objednavatela: ev. ¢, zhotovitela:

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

»Spojena 3kola Modry Kame# — Skola bez bariér”
(dalej len ako ,,Zmluva”)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel®

Nazov: Spojena skola Modry Kameii
Sidlo: Jarmoénd 1, 992 80 Modry Kamen
Pravna forma: rozpo€tova organizicia
Statutdrny organ: Mgr. Méria Zikova

1€o: ' 37 956 248

DIC: 2021888792

Bankové spojenie: Stitna pokladnica

Cislo GEtu: SK59 8180 0000 0070 0070 1255
Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Mgr. Méria Ziskova

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizaénych) veciach: Mgr. Maria Ziskova

Telefén/ fax: 047/48 70 271

E-mail: sekretariat@ssmk.sk

(dalej len ako ,,objednéavatel™)
a

Zhotovitel’

Obchodné meno: Agro — drevinovy ekosystém BBSK, s.r.0.,
registrovany socidlny podnik
Sidlo: Roviiany 146, 985 24 Roviiany
Zapisany:
Statutarny organ; Daniel Molnar
ICo: 52576710
DIC: 2120901101
IC DPH $K2120901101
Bankové spojenie: SLSP
Cislo G¢tu: SK70 0900 0000 0051 6149 6492
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych; Daniel Molnar
- technickych: Daniel Molnar

(dalej len ako ,zhotovitel” a spolu s objednévatefom dalej len ako ,Zmluvné strany”)
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Preambula

1. Tdto Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podfa
zdkona ¢, 343/2015 Z. z. o verejnom ohstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,2V0“) na predmet zakazky ,Spojend $kolu Modry Kamefri — Skola
bez bariér” (dalej len ako ,verejné obstardvanie”). Dita 19.11.2024 bol zhotovitel identifikovany ako
uspesny uchddzat vo verejnom obstaravani a této Zmluva je uzavreta na zaklade vysledku verejného
ahstardvania.

2. Nevyhnutnym predpokladom k pIneniu podfa tejto Zmluvy je platnd a (&inna Zmluva o poskytnuti
prispevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti {dalej len ako ,Zmluva o PPM*), uzavrets
medzi vykondvatefom, ktorym je Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a miladese Slovenskej
republiky(dalej len ako ,Vykondvatel) a objednavatelom, a to na ziklade Ziadosti objednavatela
o poskytnutie prispevku mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti na debarierizaciu
budov/odstrénenie architektonickych bariér vicsich strednych $kél{dalej len ako , prispevok®).

3. Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikaénymi
udajmi:

a) Kod vyzvy: 06101-20-V01

b) Komponent: 6. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na vietkych stupiioch

¢} Reformafinvesticia: Investicia 1. Debarierizicia $kolskych budov na vietkych urovniach
vzdeldvacieho systému

d) Nazov projektu: Skola bez bariér

e} Kod projektu: 06101-20-vV01-00191

4. Zhotovitel berie na vedomie a sdhlasi, 7e cena za dielo bude financovana z prispevku, ktorého
podmienky erpania sl upravené v zmluve o PPM. Zhotovitel berie na vedomie a shlasi, 3e cena za
dielo preto bude zhotovitelovi uhradend aZ po pripisani prispevku na Géet objednavatela.

Cl.1
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatefl je spravcom nehnutefnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovaf dielo
v zmysle &. Nl Zmiuvy. Vyluénym vlastnikom nehnutefnosti podia predchéddzajicej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Ndm. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, I€0: 37828100 - ako
zriadovatel objedndvatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatefom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania
je stavebna Cinnost v rozsahu poZadovanom sutafnymi podmienkami verejného obstardvania, teda
spifia podmienku odbornej spbsobilosti po materidinej, technickej, technologickej i personatnej
stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zviznych prévnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

3. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvé#l asvynaloZenim odborne;
starostlivosti a v8etkého Usilia poshdil prichadzajice rizikd spojené s realizaciou diela podia tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do tvahy rozsah materilov, préc aj sluZieb potrebnych na dokonéenie
diela ako celku a ndkladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udriba pristupovych ciest, naklady na odstrénenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne ¥pecializované osoby, naklady
na bankovi zéruku, néklady na vietky bezpetnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného diela
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objednavatelom, ako aj vietky ostatné nédklady sdvisiace s realizaciou diela), ako aj dalie naklady
vynaloZené na plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.

4. Zhotovitel vyhlasuje , Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, s povahou diela, charakterom
préca s Geelom, ktory md dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze st mu zndme technické, kvalitativne
avietky iné podmienky potrebné kriadnemu vykonaniu diela adisponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné, riadne a véasné vykonanie diela.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhldsenia zhotovitela podla tohto &lanku Zmluvy sU podstatnou
okolnostou formujlicou v6iu objednavatela uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by objednavatel Zmluvu
neuzavrel. '

¢
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje vdohodnutom C{ase/termine, mieste apodla ostatnych podmienok
dohodnutych v zmysle tejto Zmluvy, najmé tykajtcich sa prac a dodédvok materialov, technologickym
postupom a sposobom 3pecifikovanym v tejto Zmluve av dokumentiacil vztahujicej sa na dielo
vzmysie Clanku Hl. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpefenstvo apodfa pokynov
objedndvatela riadne vykonat a objednévatelovi véas odovzdat dielo uvedené v &lanku Il tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov.

2. Objedndvatel sa zavdzuje riadne vykonané avias odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zaii cenu dohodnuti v &ldnku V tejto Zmiuvy.

.
€lenenie a rozsah diela, vieobecné poZiadavky na dielo
1. Dielom sa na Ocely Zmiuvy rozumie realizdcia stavebnych préc na stavbe:

Nazov stavby: Spojend Skola Modry Kamef - Skola bez bariér

Miesto stavby: Jarmo€na 1, 992 80 Modry Kame#i, nachddzajlca sa na pozemku umiestnenom na
parcele KN ,C“ ¢. 1212/7, druh pozemku: Zastavana plocha a nadvorie, na parcelach KN ,C”
1212/11, druh pozemku: Ostatnd plocha, zapisané na LV €. 1193 vedenom Okresnym Gradom
Velky Krti3, katastralnym odborom pre okres Velky Krti%, obec Modry Kameii, katastralne (zemie

Modry Kamer.
(dalej len ako ,stavba“)

podla $pecifikcie, v rozsahu a spésobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. ponuka zhotovitela predloZend vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia $pecifikovand v ods. 2 tohto &lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny vykaz vymer

1.4. tato Zmluva

1.5. sutainé podklady z verejného obstaravania.

Uvedené dokumenty s zavézné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavéznosti {od 1.1. po 1.5., pri¢om najvy$siu prioritu mé dokument s oznaéenim 1.1.)
tak, ako si uvedené vy3lie vtomto odseku Zmluvy. Za GZelom predidenia akychkolvek
pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podfa predchadzajucej vety sa uplatiiuje vluéne na
Specifikaciu a rozsah diela,

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s nélegitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP aDRS) snazvom: ,Spojend skolu Modry Kamedi —

Strana 3z 25



debarierizdcia blokov A-E” vyhotovenou projektantom PORTIK spol. s r.0., so sidlom Trnavské cesta
102, Bratislava 821 01, I1CO; 17 333 113, zapisanou v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava
il odd.: Sro, vloZka &islo: 1913/B(dalej len ako ,,Dokumentacia”), ktord tvori prilohu &, 2 tejto Zmiuvy.

3. Na realizdciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) bolo vydané nasledovné povolenie:

Cislo 370/2024
(dalej len ako ,povolenie”).

4. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo v silade s podmienkami uréenymiv povolenia podmienkami
uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych Organov a organizécil.

5. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépske] dnie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vylucne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve. Zhotovitel
sa zavizuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych pofiadaviek a technologickych postupov
predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzékonnymi) a technickymi normami
Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujicimi sa k dielu.

6. Zhotovitel'sa zavizuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré majt platné
certifikaty kvality a spifiaji vietky podmienky kladené na stavebné materiély daného typu prisju$nymi
vieobecne zavdznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje nepouzif Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlidné od podkiadov
poskytnutych alebo schvélenych objednévatefom, ibaZe takdto zmena bude pisomne vopred schvilend
stavebnym dozorom objednavatefa zépisom vstavebnom denniku vsilade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodévku materidlu alebo Jej &asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre voibu materidlov a vyrobkov uréenych
kvykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti atechnické atechnologické parametre uréené
prisluSnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia aplikovatefnych pravnych predpisov najmé zakona &. 50/1976 Zb. o tizemnom
plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako
»stavebny zakon“), zdkona €. 124/2006 7. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhldgky MPSVaR SR &. 147/2013, ktorou
sa ustanovuju zdkona €. 314/2001 Z. z. o achrane pred poZiarmi v zneni neskor§ich predpisov, zakona
€.17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zékona & 79/2015 Z. z. o odpadoch
a ozmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyjrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje, e u fyzickych oséb,
prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podra
zdkona €. 82/2005 Z, z. o nelegdlnej préci a nelegdinom zamestndvani a o zmene a doplneni niektoryich
zékonov v zneni neskorsich predpisov. Ak dbjde poas vykonavania diela vzmysle tejto Zmluvy
k legislativne] zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré majii na
plnenie povinnosti zhotovitela podia tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizdciou, tak aj
ieho nahradenim novym pravnym predpisom (najmi, nie viak vyluéne, ak nadobudne Géinnost zakon
€. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskorSich predpisov), zhotovitefl sa zavizuje vykondvat dielo
s odbornou starostlivostou tak, aby préce zhotovitela na diele, dielo, a aj plnenie dalsich povinnosti
zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poZiadavkém pravnych predpisov aplikovatelnych aj v éase
vykonavania jednotlivych prac, dodania diela, resp. plnenia prislusnych povinnosti; objednavatel na
tento Gcel poskytne zhotovitelovi vietku nevyhnutne potrebn( stéinnost. UloZené pokuty, iné sankcie
alebo 3kodu sposobenl objednavatefovi poruSenim povinnosti zhotovitefa stanovenych wyiie
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uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel,

8. Zhotovitel je povinny zabezpetovat vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie k vykondvaniu
diela, s osobitym zretefom na Casti diela, ktoré si zakryté.

Chiv
Terminy realizacie diela
1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v tychto terminoch:

1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do 10 kalendarnych dni odo dria nadobudnutia G&innosti
tejto Zmluvy,

1.2. zatiatok realizdcie: bez zbyto€ného odkiadu po prevzati staveniska zhotovitefom, najneskdr do
3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska,

1.3. dokonéenie realizicie (vykonanie diela): najneskér do 180 dni odo dita prevzatia staveniska
zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v silade s harmonogramom prac, ktory obsahuje casovy
rozvrh vietkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela {priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitef
riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3 tohto ¢lanku Zmiuvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu, najneskér viak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stafuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termfne podta ods. 1 bod 1.3 tohto &lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu préc, pisomne informovat objednévatela o tejto skutoénosti, a to zdznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu: mszantoova@gymrs.sk.

éLv
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a tpine zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

* pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a potital s tym, Ze potas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena ceny,

¢ do ceny za dielo zodpovedne a lpine zahrnul vietky vydavky potrebné pre Gplné, kvalitné
a odborné vwykonanie diela,

¢ do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj price v Dokumentécii alebo v rozpogte/vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skdsenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

¢ u vietkych poloZiek rozpoétu/oceneného vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeji vritane
vietkych bezprostredne sdvisiacich vykonov a &innosti vratane vietkych potrebnych
pomocnych, montainych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

* mu je Gplne a presne zndmy rozsah diela, a e {i) nebude Gétovat fadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a préce naviac ani sa doZadovat zvy$enia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmiuve azodpovedne a ddkladne
s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil, pritom znenie zadania vo verejnom
obstaravani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, %e (iii) od objednavatela
obdrial uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné
faktory ovplyviiujlce cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo, a to vratane
prisludnej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatefnych okolnosti,
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2. Cena za dielo je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitefa ako uchddza&a vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy a podla zdkona
€. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.

8. Celkova cena za dielo je dohodnutd nasledovne:

Cena bez DPH: 131 598,17 Eur
DPH vo vyske 10%: 13 159,82 Eur
Cena s DPH: 144 757,99 Eur

(slovom: sto3tyridsatStyritisicsedemstopatdesiatsedem, 99 s DPH)
(dalej len ako ,cena za dielo”).

4. Cena za dielo dohodnuta Zmluvnymi stranami podfa ods. 3. tohto &ldnku Zmluvy je cena koneénd,
maximalna a platnd potas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vietky ndklady a rézie
stivisiace s vykonanim diela, ktoré vyplyvaja pre zhotovitefa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skitka a dokumentdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumenticie
vykondvanych préc avyrobnotechnickej dokumenticie, vyhotovenie dokumenticie skutoéného
vyhotovenia stavby, straZenie stavby, doéasné oplotenie, a iné) a néklady na udrzanie zaruky podia &.
Xl ods. 1 Zmluvy.

5. Priloha & 1k Zmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vietkych polozkach pre vietky pripadné
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord poloZku neoceni, ma sa za to, ¥e takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materidly atd’. budi zhotovitefom realizované a dodané a ich
cena je uZ zahrnuta v niektorych inych polozkdch.

6. Kzmene dohodnutejceny za dielo mbZe dojst iba vynimoéne, z dévodov nepredvidatelnych v tase
uzavretia Zmluvy, vyluéne so sihlasom objedndvatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za
podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi aplikovatetnymi
pravnymi predpismi.

oY
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je oprévneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximalne v dvoch fakturaénych celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovanych préc a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci prvého fakturaéného
celku bude minimalne 50 % a maximélne 60 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cenafakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci druhého fakturaéného
celku bude minimalne 40 % z ceny za dielo s DPH.

2. Zhotovitel je opravneny vystavif jednotlivé faktdry vzmysle tejto Zmluvy na zéklade
objedndvatefom akceptovaného plnenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za
fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vytky pinenia podfa odseku 2 tohto &élanku Zmluvy, po
kontrole siladu s vykonanymi pracami a doddvkami na diele podfa skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktir bude stpis skutoéne vykonanych
prac a dodavok na diele odsihlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.
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3. KaZdd faktlra vystavend podia tejto Zmluvy bude predloens na dhradu v troch vyhotoveniach.
Prilohou kaZdej faktary bude:

a) supis vykonanych pric a dodévok na diele a zisfovaci protoko! podpisany opravnenou osobou
zhotovitefa a stavebnym dozorom objednévatela, ktori svojimi podpismi zarufuja, Ze
fakturované stavebné préce a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podia Dokumentdcie
a ocenené polofkou zo schvdleného rozpodtu. Jednotlivé polozky v stpise podla
predchddzajicej vety sa nebudi uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uveda v jednotkovych
mnoZstvich a jednotkovych cenach. Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpetit,
aby vykonana praca nebola vyplatena dvakrat, pricom:

- poloZky stipisu vykonanych prac musia byt v silade s polozkami préic uvedenymi v
rozpotte/ocenenom vykaze vymer,

- stpis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoistvo prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitefom v sdlade rozpotom/ocenenym vykazom vymer,

- sUpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v stlade so
Zmluvou,

b) fotodokumentécia zabezpetena zhotovitefom podla &l. Il ods. 8 Zmluvy zachytdvajica fyzicky
pokrok vykonavania dodanych prac k datumu fakturacie, zoradena chronologicky,

c) doklad preukazujuci dhradu vdetkych splatnych zdvizkov zhotovitela voci svajim
subdodavatefom a '

d) fotokopia stavebného dennika vyhotovena k datumu fakturacie,

4. Koneénd faktdra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Po riadnom dodani diela je
zhotovitel povinny objedndvatefovi vystavit konetnd faktiru. Konetna faktira predstavuje celkové
- financne vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinny vystavit kone&n( fakturu celého diela po riadnom
vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati osvedéenom v protokole o odovzdani a prevzati diela
(dalej len ako , preberaci protokol”) a po odstraneni vietkych vid a nedorobkov na diele uvedenych
v preberacom protokole, a to do 30 dni odo diia splnenia podmienck uvedenych v tomto odseku tohto
¢lanku Zmluvy. Povinnymi prilohami koneénej faktary s preberaci protokol a stpis vietkych uZ
objednavatefom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela, ktoré
budu podpisané opravnenymi zdstupcami obidvoch Zmluvnych strdn a doklad preukazujici Ghradu
vietkych splatnych zévizkov zhotovitefa voéi svojim subdodavatefom.

5. Faktiry budd uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy Ucet zhotovitefa uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

6. Pedainy zivizok objednavatela voli zhotovitelovi na zéklade faktiry vystavenej podla tejto
Zmluvy sa povaiuje za splateny ditom pripisania difnej sumy na transparentny bankowy Gfet
zhotovitela uvedeny v zahiavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je vpripade omeskania objedndvatela sthradou faktury opravneny Uctovat
objednavatelovi Groky omeskania vo vy$ke uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivjch faktir je 60 dni odo diia dorudenia faktury objednévatefovi.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze takéto dojednanie iehoty splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam vyplyvajicim 2o zdvézkového vzfahu pre zhotovitela podla & 369d
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Obchodného zdkonnika a takéto dojednanie oddvodiiuje povaha predmetu tejto Zmluvy, oschitne
s prihliadnutim na spdsob financovania diela v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

9, Jednotlivé faktlry musia spifiat néleZitosti dafiového dokladu vzmysle § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Fakt(ra musi obsahovat vietky
néleZitosti v zmysle platnej legislativy, najma zakona €. 431/2002 Z. z. o Giétovnictve v zneni neskorsich
predpisov a zdkona ¢, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, pri¢éom
musf obsahovat najma nasledovné tidaje:

(i) oznaenie objednavatela a zhotovitela, pefiainy Gstav, islo G¢tu,
(i) 1€0, DIE, I€ DPH zhotovitela a IO, DIC, I DPH objednévatela,

(iii} ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnoZstvo, jednotkovi cenu bez DPH, mnoZstvo, cenu bez
DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) €islo tejto Zmluvy,
(v} celkova fakturovand suma (s DPH).
Zhotovitel je povinny vo fakture uviest aj nasledovné tdaje;

a) Nézov projektu: Skola bez bariér
b) Kdd projektu: 06101-20-V01-00191

10. Ak faktdra nebude obsahovat Udaje, naleZitosti alebo prilohy dohodnuté vtejto Zmluve,
objednavatel bude opravneny takto vystavent faktlru vratit zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie.
V takom pripade za¢ne lehota splatnosti faktiry plyndt aZ odo diia doruéenia opravenej faktdry
objednévatelovi.

11. Ak bude zhotovitel'v zmysle § 69 ods. 15 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,.zikon o DPH") zverejneny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona o DPH
vedenom Finanénym riaditefstvom Slovenskej republiky, je objedndvatel opravneny po zverejneni
zhotovitela v takomto zozname zadrzat sumu vo vyske zodpovedajucej dani z pridanej hodnoty, za
ktorti ma vzmysle § 69b zakona o DPH rucit objednavatel . Takto zadrZand suma bude bud’
objednavatefom na vyzvu prisluiného dafiového Gradu uhradend v zmysle § 69b zékona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvofhena najneskor defi nasledujuci po dni predioZenia:

+ origindlu pisomneho potvrdenia prisludného dafiového dradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skutoZnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zdkona
0 DPH.

12. Objednavatel je opravneny zapocitat akikolvek svoju i nesplatnt pohfadavku, ktorG ma voéi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktorda vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zdpotet pohladévok mbZe objednavatel uplatnit pri dhrade faktiry zhotovitela.

13. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, Ze vyluéuja pravo
zhotovitela zapocitat akakolvek jeho pohfadavku vocéi objednévateflovi oproti akejkolvek pohfaddvke

objednavatela.
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¢ v
Podmienky vykonania diela
1. Objednavatel sa zavizuje, 7e kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitefovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupbsobenie tym, ¥e zabezpeéi:

- Dokumentaciu,

- povolenie,

- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikaénymi ddajmi tohto
subjektu,

2. O odovzdani staveniska spi§u Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatef uvedie osobu zodpovednu: za stavebny dozor, St¢astou protokolu o odovzdani staveniska
budi v3etky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani
staveniska Zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelhe vymedzia rozsah odovzdévaného staveniska.

3.V pripade omeskania objedndvatefa s odovzdanim staveniska zhotovitefovi nie je zhotovitel v
omeskani s pinenim svojho zaviizku prevziaf stavenisko.

4. Odo dia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznatit spSsobom zodpovedajlcim
vSeobecne zdviznym pravnym predpisom Gginnym na Gzemi Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materilov
a konstrukcii a za pripadné znetistenie komunikécii, ktoré bude pougivat pri vykondvani diela.
Zhotovitel sa dalej zavdzuje v stlade s prisluinymi pravaymi predpismi a ods. 24 tohto &lanku Zmluvy
* na svoje néklady odstranif odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykondvani diela, a to najneskor
ku dnu zacatia preberacieho konania. '

7. Zhotovitel v plnej miere zodpovedé za bezpeénost a ochranu zdravia os6b na stavenisku aje
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prislunymi
pravnymi predpismi. ‘

8. Zhotovitel je povinny dodrfiavat hygienické predpisy a zabezpetit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodévatelmi zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny pred wykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatefov a preskisat jeho, resp. ich Gplnost, viastnosti a pouitelnost. Za pripadné vady a iné
hedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

10. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchddzajiiceho sthlasu objednévatela poverit realiziciou diela
alebo jeho €asti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu prevzatia staveniska predio¥it objednavatefovi:

11.1. harmonogram préc (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
11.2. kontrolny skdsobny plén,

12. Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objedndvatefa na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimdlne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyave zhotovitel objednévatela na kontrolu
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prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zarovefi je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré majd byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Ak objedndvatel nevykona kontrolu tychto pric na diele, je zhotovitel opravneny pokratovat vo
vykonévani diela. V pripade, #e objedndvatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objedndvatefa. Pokial sa pri dodatoéne]
kontrole zisti, Ze price na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitefa. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych pric na diele, zhotovitel
poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad/dozor a stavebny dozor.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatefa minimdlne tri pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skasok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpidu vietci zdcastnen.

14. Kontrolu prac na diele za objednavatefa budd vykondvat opravnené osoby objedndvatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohfad/dozor.

15. Zhotovitel je povinny odo dia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku potas vykondvania diela podfa tejto Zmluvy, najma tdaje o stavebnych précach na
diele, o vykonanf Statneho stavebného dozoru, $tétneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohfadu/dozoru a o inych innostiach ovplyviiujicich stavebné prace na diele
a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik potas vykonavania diela musi byt neustéle na stavbe
trvale pristupny, a to aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitdlny/elektronicky stavebny dennik vsulade s § 46d stavebného
zakona aobjedndvatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

16. Objedndvatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zdznamom zhotovitela nesdhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opatnom pripade sa predpoklad4, ¥e s jeho zépisom suhlasi. To isté
plati pre namietky zhotovitela voci zdpisom objedndvatefa. Objednédvatel mé pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediiceho a stavebného dozoru mé prévo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zdstupca projektanta - autorsky dohfad/dozor.

17. Za cely priebeh vykonavania (vystavby/realizicie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela
podia tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitefa zodpovedny hlavny
stavbyveduci: Daniel Molnar .

18. Stavebny dozor za objednévatela bude vykondvat:  LaszI6 Jambor,

19. V pripade, ak ddjde k zmene v osobe stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tito
skutoénost ohjedndvatefovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni odo diia, ked'
uvedend zmena nastala.

20. Zmeny Dokumentdcie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zavdzného stanoviska
projektanta autorského dohfadu/dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkiadne oznamit objednévatelovi, a to
prostrednictvom elektronicke] poSty na adresu uveden( v ¢lanku IV ods. 3 amusia byt nim
odsahlasené.

21. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatefovi predlozeny plén
kontrol a skidok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skuok. Preukazné skisky budd vypracované
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akreditovanou skSobriou pred zafatim prisluSnych stavebnych pric na diele. Kontrolné skisky sa
vykondvaju v skaSobnych laboratdridch zhotovitefa alebo na poZiadanie stavebného dozoru
v akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skuSok budd bezprostredne po ich vykonani
odovzdévané stavebnému dozoru objedndvatefa. Preberacie skisky sa vykonajti za G€asti stavebného
dozoru objednavatela a za Géasti zhotovitefa v rozsahu prisluénych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajindch EU. Uspesné vykonanie predpisanych skii¥ok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

22. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znagkou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikatom
systému vnitropodnikovej kontroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.

23. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za Uéasti vetkych zainteresovanych 0séb, ktoré bude zvoldvat opravnena oscba
objednévatela minimalne raz za 14 dni, resp. podia osobitnej poZiadavky objednavatela. Zhotovitel je
povinny zGEastriovat sa koordina&nych porad, pokial budu objednavatefom organizované.

24. Zhotovitel pri vykondvani diela av sdvislosti s nim zodpoveds objednavatefovi za plnenie
povmnostl objedndvatela ako pdvodcu stavebného odpadu aodpadu zdemolécii podla zékona
&.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ateda aj za nakladanie
s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavdzuje plnit povinnosti blizSie $pecifikované v prilohe & 7 Zmluvy,
v €asti ,Realizécia stavby”.
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby aspofi 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a
demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategorii 17
05 04 v Eurdpskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripravenych na opétovné pouiitie, recykliciu a dalie zhodnotenie materidlu, a to vratane
¢innosti spatného zasypdvania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy. Zhotovitel
sa zavézuje prediofit Objednivatefovi doklad o zhodnoteni/recyklcii odpadu podlia tohto odseku
tohto clanku Zmluvy, a to najneskér ku driu zacatia preberacieho konania, a to jednou z nasledovnych
foriem:
- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demoldcie firme oprédvnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na
zber odpadov, spoloinost oprdvnend na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodriovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujici tdaje odovzdavajiceho
(vratane stavby, z ktorej odpad pochddza) a prijimajiceho, &islo odpadu, mnoistvo odpadu, spbsob
nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu.
- Informdcia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov nie je zariadenie
na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zdkona o
odpadoch).
- Sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakiadani s
nim preukazujica spinenie poZiadavky aby minimdlne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného
odpadu bolo zhodnocovanych —v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim {priloha & 2
vyhlasky €. 366/2015 Z.z.).

25, Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatefom pri monitorovani pokroku realizcie
stavebnych prac na stavbe a poskytovat mu vietku potrebnd si¢innost za G&efom Eerpania finanénych
prostrledkov na zaklade Zmluvy o PPM. Za tymto Géelom je zhotovitel povinny najmé viest evidenciu
hapifiania monitorovacich dajov a poskytnit objednévatelovi idaje z tejto evidencie, ako aj iné (idaje
potrebné pre Eerpanie financnych prostriedkov na zéklade Zmluvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotach
ur¢enych vo vyzve objedndvatela.
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26. Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmitv; poistni zmiuvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitefom v stivislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v silade s touto Zmluvou a sitaznymi podkladmi vo verejnom
obstardvani uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy a to konkrétne:

A. Stavebno-montdine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pritom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané casti diela objednavatefovi ako
spolupoistenému, a to aZ do uplynutia 24 mestacov odo dia prevzatia diela objedndvatelom.
Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit takito poistni zmluvu minimalne;

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podfa tejto Zmluvy, vrdtane krytia na vietky
rizikd/Allrisk (najméd krytie $kod na diele spdsobené poskodenim, zni€enim, stratou,
odcudzenim asti diela, ai.) a

- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatefa ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 50 000,- EUR (slovom: patdesiattisic eur) a

- poistenie zodpovednosti za akékotvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie so jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek ddvodu pri sebe a bud( zabudované do diela, alebo
sliZia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitelom v sivislosti s vykonom,
uskutocnenim stavebnych prac v/na diele, resp. na Casti diela, vo vyske poistnej sumy 50 000,-
EUR (slovom: pétdesiattisic eur), a to minimélne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objednavatela ako spolupoisteného za Skody spdsobené na majetku objednévatela a tretich
osbb, a poistenia zodpovednosti za $kody spdsobené pri odstrafiovani vad diela podas zéruénej
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a zdravotnej poistovne pri
pracovnom lraze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatefovi za podmienok podfa tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moiné skody spésobené Einnostou zhotovitela
pri zhotovovani diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach € vo vieobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia &i vyluky z poistenia,
ktoré by marili el poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmluv v zmysle tohto odseku tohto €lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudd poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od wyzvy
objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objedndvatel poZadoval, sic¢asne predloZit dokument
preukazujlci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objedndvatefa.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitefa vyZaduji pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitef
zavéazuje udrziavat v platnosti poistn zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. Vietky naklady
vzniknuté v sGvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v celom rozsahu.

30. Akékolvek Skody, ktoré nie si kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

31. Objedndvatel je povinny zabezpedit pre zhotovitela moZnost napojenia na privod elektrickej
energie a vody a urdit zhotovitefovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
bude na jednotlivych bodoch napojenia merand prostrednictvom podruinych meralov, ktoré
zabezpedi zhotovitel a této bude nasledne po dokonleni diela ako celku zo strany objednévatela
vylislend avyfakturovana zhotovitefovi; €isla jednotlivych podruinych meracov a ich stav budd
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.
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32. Zhotovitel sa zavézuje pripajat sa na privod elektrickej energie a vody vyluéne prostrednictvom
bodov napojenia, uréenych objednavatelom v stlade s ods. 31 tohto &ldnku Zmluvy.

33. Zhotovitel sa zavédzuje nahradit objednévatefovi néklady vynaloZené z jeho strany na vykurovanie
stavby po dobu vykondvania diela. VySku uvedenych nékladov oznami objednévatel zhotovitelovi bez
zbyto¢ného odkladu po ich vyéisleni.

34, V stvislosti s plnenim povinnosti podla Zmluvy sa zaroven zhotovitel zavizuje dodriiavat
nasledovné podmienky:

a)

b)

d)

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykonavania diela sa nachadza hnutefny majetok
{ndbytok, zriadovacie predmety, atd.) ktory nie je moZné v celom rozsahu umiestnif mimo
priestorov staveniska. Hnuteiny majetok, ktory v stlade s predchadzajicou vetou nebude
mozZné umiestnit mimo priestorov staveniska, objedndvatel v spoluprici so Spojena Zkola
Modry Kame, Jarmocna 1, 992 80 Modry Kameii, pred odovzdanim staveniska zhotovitefovi,
vhodnym spdsobom umiestni v priestoroch staveniska a sdfasne ho zakryje féliou. Po
odovzdani a prevzati staveniska zhotovitefovi zodpovedé za uvedeny hnutefny majetok na
stavenisku zhotovitel. O odovzdani a prevzati uvedeného hnutefného majetku budd
vypracované osobitné protokoly, a to jednak pri prevzati staveniska zhotovitefom, ako aj pri
odovzdani vykonaného diela objednavatelovi (preberaci protokol). Sitasfou uvedenych
protokolov bude presnd S3pecifikicia hnutelného majetku av pripade potreby aj jeho
fotodokumenticia.

Zhotovitel's odbornou starostlivostou vykona dielo tak, aby bolo v sdlade s principom ,vyrazne
nenarusit” v stlade s €. 5 ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 z 12. februdra 2021, ktorym sa
zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a spifialo vieobecne zaviizné pravne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vieobecne zivizné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poZiadaviek
vyplyvajlcich z ustanovenf rémcovej smernice o vode, predovietkym €. 4 a 11, tykajucich sa
realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chrinené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Dielo nemdie vyrazne narusit Ziaden z
environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrzatefné
vyuiivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodérstvo;
prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych
v €. 17 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o wytvoreni
ramca na ufah&enie udriatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EJ) 2019/2088.

Zhotovitel je oboznameny s tym, Ze Vykondvatel je opravneny poéas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym Gcelom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne sthlasi,
Ze v pripade aktualizacie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykonavani diela zohladiovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo doda objednavatefovi tak, aby bolo stladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku diiu dodania diela. V pripade, ak Vykonavatel podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zéklade vyzvy objednavatefa dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo sdladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pricom takato tprava diela nebude na Gtely Zmluvy povaZované za naviac prace a odmena za
takdrto Gpravu diela je vopred zahrnutd v cene za dielo.

Podmienky vyuZivania skladovych priestorov na stavbe, vyuZivania spevnenych ploch v ramci
aredlu, vktorom sa stavba nachddza, a parkovania vozidiel zhotovitefa potas doby
vykonévania diela na zaklade tejto Zmluvy budi objednavatefom uréené v protokole o prevzati
staveniska, pricom zhotovitel sa zavdzuje takto urcené podmienky re$pektovaf av pinom
rozsahu ich dodrZiavat.

¢l vin
Prerusenie prac
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1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednévatela na skutoénosti, ktoré
mdZu mat za nasledok preruenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit préce na diele vidy, ak pokradovanie v pracach by spdsobilo
vdalSom obdobi 3kodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri préci, alebo by vznikla ftako
odstranitefna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0sdb alebo by bol ohrozeny verejny zdujem
(najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokra€ovanie v stavebnych pracach). O tom je
povinny objedndvatefa vyrozumiet, prifom je povinny objedndvatefa informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatefa upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd Dokumentdacie, alebo akejkolvek inej
dokumentécie alebo podkladov, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objedndvatel, ak ma po
vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, fe pokrafovanim
v pracach na diele vznikne objednavatefovi skoda, prostrednictvom stavebného dennika, bez
zbyto&ného odkladu, najneskor viak do 5 dni od upozornenia:

- prerudi price na diele, ato aZ do ¢asu skonéenia tohto prerudenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania oznami,

- uréi lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- uréi dalsi postup zhotovitela do dohy odstrdnenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
Dokumentacie alebo inej dokumentécie,

- pritom v pripade takéhoto prerusenia prac na diele objednavatefom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podia Zmluvy predi¥i o &as, o ktory sa kvdli prekazkam podia tohto bodu
objektivne dielo nevykonavalo (pofet dni sa uréi sii¢tom dni medzi ozndmenim objednavatela
o prerudeni pric na diele a? po defi, v ktorom oznami objednavatel zhotovitelovi skontenie
prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizéciu diela alebo méZe spdsobit omeskanie
zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3) alebo v ¢lanku IV,
Zmiuvy,

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieSeni situacie, ktora nastane podla odsekov 2 a 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyiiadanu sucinnost, ato v prospech pokracovania
realizécie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim dorucenym zhotovitelovi zastavit realizaciu
diela podia tejto Zmluvy. Doru€enim oznadmenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny zastavit
akekolvek prace na realizdcii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostredne;]
gkody na diele alebo na majetku objednavateia a s vynimkou préc, ktoré objednivatel uvedie
v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté zhotovitelovi
v dosledku zastavenia realizdcie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizdcie
diela zhotovitelovi preukazat.

7. Zhotovitel nemd pravo na Ghradu nakladov, ktoré mu v ddsledku realizicie prav objedndvatela
podfa tohto &ldnku Zmluvy vznikni {napr. naklady na prestoje).

€1 1x
Zmena zavizkov Zmluvaych stran
1. Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze pristipia na zmenu zévézku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknd nové
poZiadavky objednavatela alebo zhotovitefa (najma ,naviac prace”) alebo nastant iné skutoénosti
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nezavislé od vile Zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
viejto Zmluve za Glelom naplnenia Gcelu Zmluvy. K takejto zmene moéZe dbjst iba na zdklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v Dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresovd ¢ast Dokumentdcie pred vykazom vymer.

3. Naviac prace je moZné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zaviznymi
prévnymi predpismi (najmé,nie viak vylutne ZV0O) a sGasne iba na zdklade vopred Zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. St¢astou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych skutoénostiach, ktoré by v siivistosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac néklady,
vratane pripadného vy€islenia Gspor inych prac a vykonov na diele, kioré by realizdcia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky naviac prace budd evidované v
stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vietky pripadné naviac préce budd
riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha &. 1) v neoddelitefnej prilohe & dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych stran o précach naviac. Takyto dodatok si
Zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t .j. e$te pred tym ako dbjde k realizécii naviac prac na diele,
v opacnom pripade nesie naklady na naviac préace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrnuté v rozpocéte/ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni
Zmluvnymi stranami. Skutognost, e sa objedndvatel a zhotovitel nemdiu dohodnit na cene
dodato€nych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloZky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podia tejto Zmiuvy vyskytne potreba
realizdcie naviac prac, ktoré v povodnom ocefiovanom vykaze vymer boli zahrnuté, zhotovitel oceni
tieto poloZky rovnakou jednotkovou cenou akd je uvedend v kalkuldcii ceny, ktora tvori prilohu €.1 k
tejto Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie s cbsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace,
ktoré sd svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podfa obvyklych trhovych cien za rovnaky
typ prac (CENKROS).

€. x
Vyuiitie subdodavateiov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela mbie
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodévatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy,

2. Zhotovitelom predloZeny zoznam subdodavatefov (priloha €. 4) obsahuje identifikaéné idaje,
predmet subdodavky a tidaje o osobe opravnenej konat za kaZdého subdodavatefa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kaidému subdodavatelovi zirovef
predkladda dékaz o opravneni na prislu$né pinenie predmetu zdkazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
ddkaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov.
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov {(dalej len
ako ,,Zdkon o RPVS”} alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zdpis vyZaduje. Af do
spinenia vietkych zévidzkov vyplyvajiicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit objednévatefovi
akukolfvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit objednavatelovi informacie o koneénom uZivatelovi vyhod, a to
aj za subdoddavatelov.
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4, Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokotvek
subdodavatefla, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prisluéné pinenie
Zmluvy podta § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora, ak Zdkon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatefa tento zapis vyZaduje.
Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatefom (podfa toho ktord udalost nastane skér), je zhotovitel povinny
oznamit objednavatefovi {identifikacné) ddaje o novom subdodavatelovi a 0 osobe opravnenej konat’
za nového subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, diatum narodenia a zdrovef
predloZit zhotovitelovi doklad preukazujlici, e novy subdodavatel spifia podmienku Ggasti osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVC pre dany predmet subdoddvky. AZ do splnenia vietkych
zévazkov vyphyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi aktikolvek zmenu
udajov o novom subdodavatelovi,

5. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodévatefa odmietnut zddvodu akejkofvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez vyhrad
re$pektovat. '

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto ¢ldnku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatefov, ktori mu dodavaja tovary.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda
zhotovitef tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

. x
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavidzuje, Ze riadne zhotovené {vykonané) dielo podia tejto Zmluvy odovzda
objedndvatelovi najneskor v lehote podia ¢lanku IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mbdZe zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla élanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha ¢asti diela priputa.

3. V pripade postupu podla ods. 2 tohto &élanku Zmluvy sa musi vyhotovit preberaci protokol pre
kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto élanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla
ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokonéena East (stavebny objekt).

4. Zhotovitefl je povinny objednavatefovi pisomne ozndmit najmenej 5 dni vopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si Zmluvné strany dohodnu Easovy postup
preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu zadatia preberacieho konania predloZit objedndvatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednéavatelovi priebeine odovzdéavat, ak ich neodovzdal u# skér, a to
najma:

5.1 dve kdpie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,

5.2 dve vyhotovenia Dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikitmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4 certifikaty vwrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materialov a konstrukeii, vyhlasenia o zhode konstrukinych materialov, potvrdené zaruéné
listy,

5.5 doklady o vykonani predpisanych skisok diela alebo jeho asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho &asti,
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5.6 dalile doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho East podla prisluinych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7 doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficidinu sklddku a o nakiadani s
odpadmi v zmysle £l. VIl ods. 24 Zmluvy,

5.8 dokumentdcia priebehu vystavby/realizécie diela chronologicky zoradena podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpottu {fotografie, videozaznamy),

5.9 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi ~
vyplneny sihrnny dokument sumarizujici Gdaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim,
ktory je sucastou prilohy €. 7 Zmluvy.

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v ods. 5.1. aZ 5.9. je zhotovitel povinny odovzdaf v listinnej aj elektronickej
podobe (v editovatefnom aj needitovatefnom formate).

6. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v ods. 5 tohto &ldnku Zmiuvy.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti wykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny stpis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohéd, opatrenl a lehdt na ich odstréanenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhldsenie objednavatela, £i dielo alebo jeho &ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo
jeho ¢ast nepreberie, bude siéastou preberacieho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoreé dielo alebo
jeho Cast neprebral. :

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel md pravo rozhodnt, ¢i dielo (prisluini &ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole uréi lehotu na
odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & m4 dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpeéit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uiivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo
diia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnuf prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brnia bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisluinej casti diela), tzn. okamihom podpisu oprévnenej osoby
konajlcej za objednévatela na preberacom protokole , prechadza na objednévatefa nebezpefenstvo
vzniku Skody na diele. Za poSkadenie alebo zni¢enie diela alebo jeho &asti zodpovedi zhotovitel aZ do
¢asu riadneho odovzdania diela objednévatefovi. Zhotovitel zodpoveds zagkodu spésobent
prevadzkovou ginnostou zhotovitela potas zhotovovania diela na majetku objednavatefa a tretich
0s0b, ako aj za Skodu na zdravi a Fivote 0sdb na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od potiatku objedndvatel. Viastnicke pravo k jednotlivym
materialom, komponentom, vyrobkom a inym &astiam diela pouZitym zhotovitefom nadobulda
objednavatel ckamihom ich zabudovania do diela.

€1 xu
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
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1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v siilade s podmienkami tejto Zmluvy, podia
technickych noriem, Dokumentécie, povoleni a vieobecne zévdznych pravnych predpisov Géinnych na
Uzemi Slovenskej republiky a Ze poéas zarucne]j doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve,
Zéaruku déava zhotovitel ako nepodmienent; ak ktorykolvek z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov
alebo technologickych zariadeni zabudovanych do diela vyZaduje na zachovanie zaruky revizie alebo
servisné prace, je zhotovitel povinny najneskdr ku diiu odovzdania diela na prevzatie odovzdat
objednavatefovi aj platné a ucinné dohody o reviznych innostiach alebo servisnych pracach, ktoré
zhotovitel' na celd dobu trvania zdruky uzatvoril s prislusnym servisnym/reviznym subjektom
v prospech objedndvatefa uzatvorené medzi zhotovitefom a prisluSnym servisnym/reviznym
subjektom, pricom naklady na takéto sluzby bude hradit zhotovitel, Ak takéto dohody zhotovitel
objednédvatelovi neodovzda alebo znich prislusnym servisngm/reviznym subjektom odmietne
objednavatefovi plnit, je zhotovite! na zdklade vyzvy objednavatela povinny uhradit objednédvatefovi
vietky naklady, ktoré objednavatel na udrianie takejto zaruky vynaloZi, ato do 30 dni odo diia
dorucenia vyzvy.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek €ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto 2Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normdm alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zdkonnym poZiadavkam kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

3. Zarufna doba diela je 60 mesiacov a zalne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi
zéruénd doba uplynutim doby zhodnej s di¥kou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania diela zhotovitefom objednévatefovi. Udaje o ditke
zaructnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni bud( sucastou dokladovej Casti preberacieho protokolu.

5. Zéruka sa prediZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyu#ivané z dévodu
vady, na ktori sa vzfahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania objednévatefovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objedndvatef je povinny zhotovitefovi oznamit vadu (dalej len ako ,reklamdcia”) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo dita dorugenia reklamacie podia tohto odseku
tohto &ldnku Zmluvy vyjadrif sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatefovi.

8. Potas plynutia zérutnej doby sa zhotovitel zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objedndvatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo diia ozndmenia reklamacie,
ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstrdnenia vad si Zmluvné strany dohodnti pisomne.

9. V pripade, fe zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstréni v lehote podia odseku 8. tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objedndvatel opréavneny
dat ich odstranit tretej osobe na ndklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobent vlastnym konanim podas svojich pracovnych
postupov, ako aj za skodu spdsobend tymi, ktorych pouZil na realizdciu diela a za Skody s tym savisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez sihlasu objednévatela,
v plnej miere zodpoveda za ich €innost, akoby tito vykondval sém.
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11. Zhotovitel nezodpoveds za vady, ktoré boli spdsobené poutitim podkiadov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objedndvatela:
a} ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Gsilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a. objedndvatel na ich

pouZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitefa za akost, mno¥stvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanovenf o ndhrade $kody podia Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté ndroky objedndvatela na zmluvnd pokutu,
nahradu 3kody alebo na odstipenie od Zmluvy.

€L oxan
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatefa v lehote podla éf.
IV bod 1.1 Zmluvy, objednévatefovi vzniké vodi zhotovitelovi nérok na zmluvni pokutu vo
vyske 0,5 % zceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zataty defi poruienia/nesplnenia
povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so za¢atim stavebnych prac na diele v lehote podia €l IV bod
1.2 Zmluvy, objedndvatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyike 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o | len zataty defl poruenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu préc na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednévatelovi vznikd voti zhotovitelovi nérok na zmluvn pokutu
vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, &o ilen zataty dei porugenia/nespinenia
povinnosti; .

1.4.v pripade poruenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv &, Vliods. 5,6a 8 Zmluvy,
vznikd objedndvatelovi narok voti zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500, Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti zhotovitefa podla &. VIl ods. 11 Zmiuvy vznikd
objednévatelovi ndrok voti zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZdy, ¢o
i len zacaty def poruSenia/nespinenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitefa zuZastnif sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne daldich na uvedeny (ikon splnomocnenych  zdstupcov
zhotovitefa kontrolnych dni alebo koordinaénych pordd zvolanych objedndvatelom podfa ¢l.
VIl ods. 23 Zmluvy, vznikd objednévatelovi ndrok vod&i zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo
vyske 1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé nesplnenie/poruenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porudenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l. VIl ods. 15 Zmluvy, vznikd objednévatelovi narok vodi zhotovitefovi na
zmiuvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé nespinenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. vpripade nesplnenia/poruenia povinnosti zhotovitela podfa &. VIl ods. 19 Zmluvy,
objedndvatelovi vznikd voii zhotovitelovi ndrok na zmluvng pokutu vo vyske 1.000,- Fur za
kazdy, ¢o i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti; :

1.9.v pripade omeskania zhotovitefa s predloZenim dokladu o zhodnoteni / recyklécii odpadu
podfa &l. VIl ods. 24 Zmluvy, objedndvatelovi vznikd vodi zhotovitefovi narok na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zadaty de
porusenia/nesplnenia povinnosti;
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1.10. v pripade, ak bude v dosledku porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela objedndvatelovi
pravoplatne uloZena sankcia za spravny delikt na zaklade zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, objednavatelovi vznikd vodi
zhotovitefovi narok na zmluvni pokutu vo vyike dvojnasobku uloZenej sankcie, najviac viak
vo vyske 120.000,- Eur;

1.11. vpripade omeskania zhotovitefa spredloZenim dokladu preukazujiceho splnenie
povinnosti zhotovitela podla ¢l. VIl ods. 27 a28 Zmluvy, objednavatefovi vznikd voéi
zhotovitefovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za diefo bez DPH za kaidy, ¢o
i len zadaty den poruenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajicej sa
subdodavatefov alebo ich zmeny podla €. X tejto Zmluvy, vznikd objednévatelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZdy, ¢o ilen zacaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. za nedodrZanie terminu dokondcenia realizacie (vykonania) diela zhotovitefom podfa ¢l. IV
bod 1.3 tejto Zmluvy, vznika objednéavatefovi ndrok vodi zhotovitefovi na zmluvn( pokutu vo
vydke 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o ilen zadaty defi poruenia/nespinenia
povinnosti o

1.14. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podia €l. Xt ods. 5 tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika vodi zhotovitefovi narok na zmluvnit pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZdy, ¢o ilen
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré vznikn(
v priebehu realizécie diela, t. j. do Casu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objednévatel pisomne upozorni zhotovitela, vznika objednavatelovi narok vofi
zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike 0,05 % 2 ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty
defi omegkania, a to aZ do diia Gplného odstrdnenia tychto vad;

1.16. v pripade neodstranenia vdd a/alebo nedorobkov diela vyplyvajdcich z preberacieho
protokolu, vznika objednavatelovi ndrok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty def omeskania, a to aZ do dfia dpiného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objedndvatelovi nérok
vo(i zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyike 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy aj
zataty defi omeSkania, ato aZ do diia (plného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.18. v pripade nevypratania staveniska vlehote podia ¢é. XI ods. 9 tejto Zmluvy, vzniké
objednavatefovi nérok vodi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty defi poruSenia/nespinenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkoivek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi ndrok voti zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyike
1.000,- Eur za kaZdé jednotlivé poruienie a za kaZdy, o i len zacaty deii nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.20. za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatefnych STN a/alebo
poZadovanymi Dokumentaciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrZanie bolo preukdzané skaskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok vodi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povaZuju dohodnuté vysky zmluvnych pokdt uvedenych v Zmluve

za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokit prihliadali na
hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti zhotovitela.
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3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednavatela na
odstipenie od Zmluvy, trok z omeskania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ast riadne a vias.

&oxav
Osaobitné ustanovenia

1. Tato Zmliuva zanika :
1.1. riadnym spinenim vetkych prév a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmiuvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku ditu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odsttipenim od Zmluvy zo strany objednavatefa z tituly jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1
13.2

1.3.3

1.34

1.3.5

136

1.3.7
1.3.8

139

1.3.10

13.11

1.3,12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitef v€as nespini akikolvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je moiné zalat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realizéciou stavebnych préc na diele v lehote uvedenej v &l. IV bod
1.2 tejto Zmluvy,

zhotovitel z divodov spotivajucich na strane zhotovitefa je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizicie/vykondvania diela uvedeného
v harmonograme prac (priloha &, 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dn,

je na zidklade odborného postdenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, e zhotovitel nedokése
zhotovit dielo podfa terminov uvedenych v harmonograme prac {priloha ¢ 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitatfvno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené Dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvoy,
zhotovitel je v omeskanti s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zdpis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitefa) pokracuje vo
vadnom plneni Zmluvy alebo zhotovovanifvykonéavani diela,

zhotovitel'aj napriek upozorneniu objednévatela, resp, opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urienej na odstrénenie vady diela, vadu diela neodstranil,
objednavatefom ozndmena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nespini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti privedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/porufenim  sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &l. XIIt Zmluvy,

zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovend vé&ldnku VI ods. 11

. (opakovanym nespinenim/porulenim sa rozumie nesplnenie/poruienie min. 2

a viackrat),

zhotovitel' akymkolvek spdsobom kona proti zdsaddm poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekalej sitaZe, kona proti pravidlam hospodérskej sitase alebo ak jeho
Einnost kazi dobré meno/povest a/alebo oprévnené zdujmy objednévatela,

na osabu zhotovitela bol vyhldseny konkurz, navrh na zagatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zaaté re$trukturalizaéné konanie,
alebo bol voti zhotovitefovi podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vsttpil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitefa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku diu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane potas realizdcie diela, alebo ak sa preukaze,
Ze zhotovitel vo verejnom obstardvani poskytol objednédvatefovi nepravdivé, nelplné
alebo skreslené ddaje alebo predloZil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore
s poskytnutymi vyhlaseniami.
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1.3.17 ak zhotovitel porudi svoje povinnosti vyplyvajlice z ustanoveni Zmluvy tykajicich sa
zépisu zhotovitefa v registri partnerov verejneho sektora alebo porusizakaz podfa ¢l. XVI
ods. 11 Zmluvy,

1.3.18 ak zhotovitel strati opravnenie vykonavat dielo alebo ak zhotovitel, jeho $tatutarny
organ alebo ¢len jeho §tatutdrneho organu alebo dozorny orgdn alebo ¢len jeho
dozorného organu bol prévoplatne odsideny za trestny &in korupcie, za trestny &n
poskodzovania finan¢nych zdujmov Eurdpskej nie, za trestny ¢in legalizacie vynosu
z trestnej Cinnosti, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania zlotineckej
skupiny, za trestny €in zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za
trestny Cin terorizmu a niektorych foriem Gcasti ha terorizme, trestny Cin nevyplatenia
mzdy a odstupného alebo za trestny &in, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spbsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
povazované omeskanie objednavatefa s Ghradou faktary o viac ako 30 dni.

2. Odstipenie od Zmluvy nadobida Géinnost diiom jeho doruenia druhej Zmluvne] strane a Zmluva
sa zruluje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej podiatku.

3. Odstipenim od Zmluvy zanikajl vSetky prava a povinnosti stran zo Zmiuvy okrem préav na ndhradu
spdsobenej $kody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktord bola do odstipenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podia dohody stran alebo podla ich povahy maji trvat aj po zaniku Zmluvy
odstapenim.

4.V pripade odstipenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okam#ité
a riadne ukonéenie vykonavania diela tak, aby objednavatefovi nevznikla Ziadna $koda.

5. V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodoy vzniknutych na strane objednévatela
bud( uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupiia rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac na
diele alebo ukonenia préac na diele a podfa skutoéne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dbjde k odstipeniu od Zmjuvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objedndvate! ndrok na
nédhradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje, V zdujme
zabezpecenia pokraovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatefa vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykIi cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

€. xv
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavézujl, Ze pristupia na zmenu zdvézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dbjde len
na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
so ZVO.

2. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude uskutoéhovat
v slovenskom jazyku,

3. Akakolvek pisomna komunikdcia medzi objednévatelom a zhotovitelom sa musi uskutocnovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
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4. Zhotovitel je povinny zaslat kaZdu pisomnost vzniknut( na zéklade tejto Zmluvy objednévatelovi
aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej poSty: sekretariat@ssmk.sk. V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorucit na adresu sidla
objednavatefa do troch pracovnych dnf aj potou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na dcely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny préavny tikon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom podty alebo kuriéra, povasuje sa tento pisomny pravny ukon
za doruteny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporutena zésielka vratens Zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedorutitefna. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho Gkonu
zadinaju plyndt diiom, v ktorom sa doporuéend zisielka vratila Zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako
nedorucitelnd. V pripade doruéovania elektronickou formou sa pravny dkon resp. ind kore$pondencia
povaiuje za doruéend ditom doruéenia potvrdenia o dorueni zasielky, najneskdr viak uplynutim
druhého diia odo dfia zaslania na adresu elektronickej polty prisluinej Zmiuvnej strany, ktord je
adresdtom takejto pisomnosti. Na tento Géel st si Zmluvné strany povinné zabezpedit nastavenie
technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre pre spinenie poZiadavky
tykajicej sa potvrdenia dorugenia elektronickej sprévy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivhe mozné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktord ma tento technicky problém, je jeho
existenciu povinna ozndmit druhej Zmluvnej strane, priéom na dorugovanie sa ndsledne uplatni postup
dohodnuty pre listinné doruéovanie podra prvej a druhej vety tohto odseku tohto &lénku Zmiluvy.

6. Kaidd sprava, sihlas, schvdlenie, ndvrh, podklady, osvedéenie a pod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme,

7. VSetky ustne pokyny alebo (stne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dnf.

8. Zhotovitel sa zavizuje dielo alebo Ziadnu jeho East nepousit bez stihlasu objednavatefa na iné
Gcely ako tie, ktoré st uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zéviznych pravnych
predpisov platnych a U&innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pousit skutoénost, ¥e dodal dielo na referencie. Musi viak pri tom chranit
opravnené zaujmy objedndvatela, Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a G€innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po cel( dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho predpisu.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona
0 RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celd dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zékona o RPVS alebo iného pravneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatefta predloZit vietky zmluvy so svojimi
subdodavatefmi.

11. KaZda zo Zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavizuje, fe neprevedie nijaké préva a povinnosti
(zdvizky) vyplyvajiice zo tejto Zmluvy, resp. jej asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade porugenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude
zmluva o prevode {postipeni) zmluvnych zavizkov neplatnd.

¢l Xvn
Zavereiné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobtida platnost dfiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Géinnost diiom
nasledujdcim po dni zverejnenia Zmiuvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ vsalade s § 47a
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ods. 1 zékona €. 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zédkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,Zdkon o slobode informécii“).

2, Tito Zmluvu mo#no menit adopliat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek zmena Gdajov Zmiuvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej dosledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akékolvek
zmena kdekofvek v tejto Zmluve uvedenych os6b opravnenych rokovat za ktordkolvek zo Zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej poSty ktorejkofvek zo Zmluvnych stran uvedena kdekofvek v tejto
Zmiuve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato zmena sa stane d¢innou v def, v ktorom bolo
oznamenie o takejto zmene dorudené druhej Zmluvnej strane.

3. Tato Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, priCom 4 vyhotovenia obdrZi objednavatel a 2
vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

4. Zmluvné strany sa zavdzujl sa bez omeSkania vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

5. Pririeseni otézok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov 0¢innych na Gzemi Slovenskej republiky. Pre vylaéenie akychkolvek
pochybnosti, si¢astou Zmluvy nie st vieobecné obchodné podmienky zhotovitela ani akékolvek ich
ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstardvania akokolvek pouZil,
spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na Géely akejkofvek interpretdcie Zmluvy alebo interpretécie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky i sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto
vieobecné podmienky zhotovitefa ani Ziadna ich €ast nie s na pravny vziah zaloZeny touto Zmiuvou
aplikovatelné. -

6. Akékoivek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitefnym podfa platného prdva, bude neuéinné len vrozsahu, vakom tato neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok &i stratu vynutitefnosti postihuje prévo, bez akéhokolvel vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a Ucinné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pdvodne zamystanému
uéelu.

7. Zmluvné strany sa zavdzuji, Ze dbverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudd ckrem povinnosti vyplyvajicich zo vieobecne zdvéznych pravnych predpisov
nijako zverejiiovaf, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobdm. Zhotovitel viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informécie ziskané na jej
zéklade, pripadne akékolvek dalSie sdvisiace informacie, moZu podliehat aplikovateinym
ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mdzu podliehat povinnosti objednavatefa
zverejnit ich alebo poskytnUt v silade s tymto pravaym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, e
objednavatel takéto informdcie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom
vyplyvajicom zo zékona. Na tito skutoCnost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom
upozorni vietky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zaklade spolupréace s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovat {subdodavatelov).

8. Zmluvné strany sa tymto zavézujl, Ze budd dodrziavat povinnosti uloZzené Zmluvnym strandm
nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprfla 2016 o ochrane fyzickych osdb
pri spractivanf osobnych (dajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov). Zmluvné strany sa zavizuji, fe osobné ddaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznamia, nebudi okrem povinnosti vyplyvajicich z aplikovateinych
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vieobecne zavdznych pravnych predpisov nijak zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou spractvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v ddsledku
poskytovania sicinnosti podfa Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné Gdaje a v désledku toho by malo déjst k spracdvaniu takych osobnych udajov,
Zmluvné strany osobitne postdia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
Udajov, prip. jej zmeny. Zavizky podla tohto odseku tohto &ldnku Zmluvy pretrvaju aj po zéaniku Zmluvy
z akéhokolvek dévodu.

9. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluZieb kedykolvek potas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy v nadvéznosti na fakt,
ze dielo je financované z Plinu obnovy a odolnosti v nadviznosti na platnt a Géinnd Zmluvu o PPM
(preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany oprévnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislunych pravnych predpisov SR a EU, najmé zakona &. 368/2021 Z. z. o0 mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov a zdkona
€.357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o PPM a jej priloh vritane vieobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnit tymto orgénom riadne a véas vietku potrebnu stcinnost.
Porusenie tejto povinnosti zhotovitefa je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviiuje
objednavatefa od Zmluvy odstipit. Zarove sa zhotovitel zavizuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
stvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym sposobom.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1:  Rozpocet/oceneny vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2:  Projektovd dokumentacia v elektronickej podobe na pamitovom médiu

Priloha&. 3:  Vecny a casovy harmonogram realizécie stavebnych prac

Priloha€.4: Zoznam subdoddvatefov zhotovitela/¢estné vyhldsenie zhotovitela, Ze na

vykonanie diela nebudi vyuZiti subdodavatelia.

Priloha €. 5:  Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii
11. Zmluvné strany vyhlasuj, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze
ich zmluvna volnost nie je nicim obmedzend a Ze im nie s zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tiito Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne druhej
Zmluvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuji, ¥e tito Zmluvu uzavreli
slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie,
€o zéstupcovia Zmluvnych stran plne spésobili na prévne dkony potvrdzuji vlastnoru¢nymi podpismi.
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