»Obchodny zakonnik

ZMLUVA O DIELO

»Podporné éinnosti pre projektovy zdmer 1US:
Revitalizacia predstaniéného priestoru Zelezniénej stanice v obei Haniska®

1.1. Zmiluvné strany

Objednavatel:
zastipeny:

sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
Eislo actu:

osoba opravnena konat’
v realizaénych veciach:
telefon:

email:

(dalej ako ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Sidlo:

Kontakt:

1CO:

DIC:

Bankov¢ spojenie:
Cislo (i¢tu/IBAN:
Registracia:

(d'alej ako "zhotovitel™)

podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov (d’alej len
) azékona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len

»Autorsky zakon™")
(dalej len ,zmluva™)

CLL
ZMLUVNE STRANY

Autobusovi doprava KSK, s.r.o,
Ing. Robert Gima, konatel’

Strojarenska 1065/3, Kosice 040 01
55513816

2122025816

SK2122025816

Vieobecna tiverova banka, a.s.

SK41 0200 0000 0048 1747 0259

Ing. Rébert Gima, konatel’
055/7268 339

autobusovadopravaksk@vucke.sk

OON Design s.r.o.

Slovenskej jednoty 1699/48, 040 01 Kosice

hradsky@oondesign.sk

48208761

2120102094

SLSP, a.s.

SK48 0900 0000 0050 7389 0756

Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel: Sro,
vlozka &. 37638/V

(objednavatel’ a zhotovitel d'alej aj ako ,,zmiuvné strany*)

PREAMBULA

Objedndvatel’ ako verejny obstardvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy poutil postup zaddvania
zdkazky podla zdkona & 343/2015 7. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zcdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d'alej len "Z yo©).



CL.I1

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela, Ze pre objednavatela vrozsahu aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje dielo pod ndzvom ,Podporné Cinnosti pre projektovy zamer
1US: Revitalizacia predstaniéného priestoru Zeleznifnej stanice v obei Haniska,“ (dalej len ,,dielo®)
v rozsahu podl’a prilohy &. 1 tejto zmluvy a zdvézok objednavatela zaplatit’ zhotovitelovi za vykonanie
diela dohodnuti cenu podl'a &lanku VII. bod 2 tejto zmluvy.
Dielo sa zaviizuje zhotovitel’ zrealizovat’ podl'a podmienok a v rozsabu podla tejto zmluvy a prilohy &.1
tejto zmluvy (t. j. opis predmetu zékazky), t. j.:
Vypracovanie §tidie uskutocnitel’nosti, projektovej dokumenticie mna vydanie iWzemného
rozhodnutia (DUR) a projektovej dokumenticie na stavebné povolenie (DSP) vratane podrobného
rozpotu a vykazu vymer, vykonanie inZinierskej cCinnosti (zdvizné stanoviskd sprivcov
inZinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, suhlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organov
$tatnej spravy, obci alebo inych organizicii) ktorej vysiedkom bude ziskanie pravoplatného Gzemného
rozhodnutia a pravoplatného stavebného povolenia. Verejny obstaravatel vyzaduje taktieZ aj sG¢innost’
pri korekcii predmetu plnenia, ktorej potreba moze nastat’ pri zabezpeCovani izemného rozhodnutia,
stavebného povolenia a/alebo verejného obstardvania na vyber Zhotovitela stavby pre projekt:
.Revitaliziacia predstaniéného priestoru Zeleznicnej stanice v obei Haniska®. Ukelom je zabezpedit
podporné &innosti a ziskat' projektovii dokumentéciu na vydanie Gizemného rozhodnutia a projektovi
dokumentdciu na stavebné povolenie pre realizaciu projektového zameru,

CL IO
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel’ poskytne na zdklade pisomného protokolu zhotovitelovi do 3 dni odo dfia nadobudnutia
B¢innosti tejto zmluvy vietky podklady, ktoré s nevyhnutné pre vykonanie diela a ktorymi disponuje.
Zhotovitel’ je povinny prevzaté podklady preukazatelne vratit” objednavatelovi bez zbyto&ného odkladu
od ich pouZitia, najneskdr viak pri odovzdani diela ako celku podla &él. V bod 3. Podklady odovzdané
zhotovitelovi za (ielom vykonania dicla si vlastnictvom objednavatel’a a zhotovitel’ ich nesmie pouZit’
pre seba a ani pre akikofvek tretiu osobu bez vyslovného predchadzajiceho pisomného sihiasu
objednavatela. Zhotovitel' znasa nebezpefenstvo vzniku $kody na vietkych podkladovych materidloch
a¥ do ich odovzdania objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovil' dielo a odovzdat’ dielo v rozsahu a spdsobom stanovenym v tejto

zmluve, t.j.:

a) Etapa: Stadia uskato&nitelnosti

b) Etapa: Projektovi dokumenticia pre vydanie tdzemného rozhodnutia (DUR) vritane
inZinierskej Cinnosti

¢) Etapa: Projektova dokumenticie pre vydanie stavebného povolenia (DSP) vritane inZinierskej
Cinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, 2¢ Stidia uskutotnitePnosti bude dodani v §tyroch vyhotoveniach

v tladenej papierovej forme a 1x v elektronickej forme na usb disku, vo formite ,,pdf*.

Projektova dokumenticia pre dizemné rozhodnutie (DUR) bude dodana nasledovne:

—  vykresova Cast dokumentécie, vratane technickych sprav podpisané a opeciatkované opravnenym
projektantom, v $iestich vyhotoveniach v tlalenej papierovej forme a 1x v elektronickej forme na
USB disku vo formate ,,.pdf* a zaroveil vo formatoch, v ktorych bola spracovana (,,.doc®, ,,.xls
HAwg®, .dgn®),

>



— geodetické zameranie — v dvoch vyhotoveniach v tlatencj papierovej forme a 1x v elektronickej
forme na USB disku vo formdte dwg resp. .dgn,

— orientaény rozpoSet v jednom tladenom vyhotoveni a 1 x v zhodnej elektronickej forme na USB
disku vo formate »X15%,

— geometrické plény - v Siestich vyhotoveniach v tladenej papierovej forme — autorizaéne a Uradne
overen¢ a Ix v elektronickej forme na USB disku vo forméte ,,.pdf* a zarovedi vo formatoch, v
ktorych bola spracovana (,,.doc*, ,,.xlIs*, »dwg®, . dgn®),

— dokumentéicia pre trvalé vyhatic pozemkov z polnohospodarskeho pédneho fondy - v dvoch
vyhotoveniach v tlaCenej podobe a 1x v elektronickej forme na USB diskn vo formate ,,.pdf*.

6. Projektovii dokumenticiu pre uzemné rozhodnatie (MUR) sa zhotovitel zavizuje spracovat v

zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o tGzemnom planovania stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni

neskorSich predpisov, vyhldsky & 45372000 z. z., ktorou sa vykonivajii niektoré ustanovenia

stavebného zdkona. Vietky prilohy jednotlivych dasti dokumenticie budt potvrdens odborne sposobilou
osobou v prislugnom odbore v zmysle platnych predpisov. Riesenie stavby musf re§pektovat’ prisluiné
technické a pravne predpisy a normy a musi byt ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohl'adu
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel zapracuje do projektovej dokumenticie pre azemné rozhodnutie (DUR) vietky vedenia
inZinierskych sieti podra vyjadreni ich sprivcov a prerokuje technické riefenie stavby so vietkymi
dotknutymi organmi a organizéciami a zabezpedi ich vyjadrenia a stanoviska. Zhotovitel Je povinny
zabezpedit’ zaviizné stanovisks - spraveov inZinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, doklady, sihlasy,
posiidenia alebo iné opatrenia dotknutych organoy Statnej spravy, obce a inych organizicii a dotknutych
0s6b k projektovej dokumentécii, podat’ ¥iadost o rozhodnutie o umiesteni stavby, vratane Ghrady s tym
spojenych poplatkov a zabezpedit' vydanie pravoplatného vizemného rozhodnutia prislusnym
stavebnym dradom. Zhotovitel’ si potrebny podet vyhotoveni DUR nechs pre zabezpedenie potrebnych
povoleni.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat pravoplatné vizemné rozhoeduutie spolu s 1 paré

DUR -opetiatkované stavebnym tradom, dokladovd Gast — v dvoch vyhotoveniach v tladenej

papierovej forme a 1x v elektronickej forme na USB disku vo forméte ,,.pdf*, V pripade, ak v priebehu

Uzemného konania nastany okolnosti, na zaklade ktorych bude potrebna Uprava findlnej DUR, je
zhotovitel’ povinny zapracovat poZadované dpravy do vietkych vyhotoveni DUR, ktoré uz odovzdal
objednavatel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze projektova dokumenticia na stavebné povolenie (DSP) vratane
podrobného rozpoétu a vykazu vymer bude dodana nasltedovne:

— vykresova Qast’ dokumentdcie, vritane technickych sprav, v Siestich vyhotoveniach v tladenej
papierovej forme a 1x v elektronickej forme na USB disku vo formate »pdf a zirovei vo
formétoch, v ktorych bola spracovana (podla typu stiboru ako »-doc®, , xIs%, | dwg®, »».dgn®),

— podrobny rozpotet v dvoch tlaenych vyhotoveniach v &leneni: celkovy kryci list rozpottu, celkovi
rekapitulcia, kryci list rozpoltu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. dasti rozpodtu
pre jednotlivé stavebné objekty, resp. Zasti rozpoctu, poloZkovy rozpodet pre jednotlivé stavebnd
objekty, resp. &asti rozpodtu (nepouZivat’ kumulované polozky)alxv zhodnej elektronickej forme
na USB disku vo formite »X1s®,

Projektovi dokumentsiciu na stavebné povolenie (DSP) vritane podrobného rozpoétu a vykazu

vymer sa zhotovitel Zavizuje spracovat v zmysle zikona &. 50/1976 Zb. o Uizemnom planovani a

stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorich predpisov, vyhlasky &. 453/2000 Z. z., ktorou

sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona. Obstarivana projektova dokumenticia musf
obsahovat’ vietky profesie, resp. musi byt vypracovana tak, aby verejny obstaravatel’ tito mohol pouZit

Vv procese verejného obstaravania na vyber zhotovitel'a stavebnych prac. PoZaduje sa aj vypracovanie
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rozpoftu stavby s vykazom vymer. Kazdy vykres a technickd spriva musia byt podpisané a
opeéiatkované oprdvnenym projektantom. Spracovatel projektovej dokumenticie, aj kazdy ¢&len
projektového timu musi mat’ prisluiné opravaenie pre projektovii ¢innost’ {(odbornii spdsobilost pre
projektovanie stavieb v prisluSnej oblasti) pre pozadovany predmet obstardvania. Rozsah projektovej
dokumentéacie je ureny prilohou &. 2 sadzobnika UNIKA 2021-2022. Projektova dokumenticia musi
obsahovat’ opatrenia na ochranu Zivotného prostredia s podrobnost'ou primeranou stupiiu dokumentacie.
Zhotovitel' je povinny objednavateFovi odovzdat’ pravoplatné stavebné povolenie spolu so 6 paré
DSP - opeliatkované stavebnym tradom. Dokladovad &ast — v dvoch vyhotoveniach v tlatenej
papierovej forme a 1x v elektronickej forme na USB disku vo formate ,,.pdf*. V pripade, ak v priebehu
stavebného konania nastandi okolnosti, na zaklade ktorych bude potrebni Wprava findlnej DSP, je
zhotovite!' povinny zapracovat poZadované tlipravy do vietkych vyhotoveni DSP, ktoré uz odovzdal
objednavatelovi

Technické a kvalitativne podmienky dicla musia zodpovedat platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé price a musia byt v stlade s pravom Eurdpskej tmie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo riadne, vo vlastnom mene, na vlasiné naklady, vlastnd
zodpovednost, na svoje nebezpecenstvo a v terminoch dohodnutych v &L V bod | tejto zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze¢ dielo bude vykonané v silade s ustanoveniami tejto zmluvy, v
poZadovane]j kvalite a dohodnutom termine. Vykonanim diela zhotovitel'om sa pre Gcely tejto zmbuvy
povaZuje v&asné, bezchybné, podrobné a uplné dokoncenie diela vrédtane véasného pisomného
odovzdania diela ako celku (ako aj jeho jednotlivych etap) objedndvatelovi a prevzatie diela
objednavatefom.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednéavatel'ovi existenciu dovodov, ktoré brania alebo stazuji
vykonanie diela (vritane jeho etap), ktorych nasledkom bude omegkanie s vykonanim diela, pripadne
jeho etapy. Tymto bodom nie je dotknuty zavizok zhotovitel'a vykonat’ dielo alebo jeho etapu riadne, vo
viastnom mene, na vlastné néklady, vlastni zodpovednost, na svoje nebezpefenstvo a v terminoch
dohodnutych v &i. V bod 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpedi zapracovanie vietkych pripomienok a stanovisk dotknutych
organov a organizacii zo stavebného konania, ¢o doloZi v dokladovej Sasti projektovych dokumentacit,
Zhotovitel’ ako odborne spdsobila osoba potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a
povahou predmetu zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii,
a prehlasuje, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktoré sa viaZe k plneniu predmetu zmluvy, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k realizécii diela a k plneniu zmluvy poirebné
a nevyhnutné a foto garantuje pocas celej doby trvania tejto zmiuvy ako aj do Easu odovzdania diela ako
celku objedndvatelovi. Objednévatel’ sa zavizuje riadne a véas zhotovené dielo prevziat' v sulade
s touto zmiuvou a zaplatit’ za dielo dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve,

Zmluvné strany sa zavizuji navzajom si oznamit bez zbytoéného odkladu akékoivek informdcie
dolezité pre naplnenie GCelu tejto zmiuvy. Zmluvné strany sa d'alej dohodli na zédvizku konstruktivnej
a urychlenej suéinnosti pri poskytnuti d’al$ich podikladov a vyjadreni, ktorych potreba vzide podas
vykonavania diela a pri rieSeni pripadnych problémov.

Zhotovitel’ je povinny zvolat’ pracovné stretnutie so zastupcami objednavatela k navrhovanej skladbe
oddielov/objektov stavby a navrhnutému technickému rieSeniu, ktoré sa uskutoéni najneskér do 30 dni
od Géinnosti tejto zmiuvy.

Obiednavatel’ si vyhradzuje pravo, Ze projektové dokumenticie odsihlasi do 5 pracovanych dni odo dita
ich predloZenia zhotovitefom.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pripomienky a poziadavky predloZzené objednédvatefom, ktoré si po
vzajomnej dohode zmluvné strany odsdhlasia, zapracuje do projektovych dokumentacii. Zhotovitel’ sa
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zaviizuje, Ze zaSle objednavatelovi kompleté projektové dokumenticie najneskdr v lehote 7
pracovnych dnf pred terminmi ich odovzdania a prevzatia podla &lanku V bod. 1 tejto zmluvy. Ak sa
objednavatel’ k projektovym dokumenticim v lehote 5 pracovnych nevyjadri, m4 sa za to, ¥e nems
pripomienky a projektové dokumenticie odsuhlasuje. Vykonanie kontroly zo strany objednavatela
nezbavuje zhotoviteFa zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v &ase odovzdania a prevzatia diela,
a ktoré vy3li najavo neskdr, ako ani zavizku zhotovit’ dielo vias,

V pripade, ak zhotovitel nezapracuje pripomienky a poZiadavky podla predchadzajiceho bodu do
projektovych dokumentacii a/alebo objednavatel' neodsthlasi predloZené technické rieSenie alebo
projektové dokumentécie, mo¥e objednévatel odstipit’ od zmluvy bez néaroku zhotovitefa na odplatu
pripadne bez naroku na nahradu Skody vzniknutej pri spracovavani projektovych dokumentécii.

CLiv
SUBDODAVATELIA
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel méze zabezpelit realizdciu &asti diela
prostrednictvom tretich 0sdb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednivatelovi tak, akoby dielo vykondval

sam. Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodr¥iavar ustanovenia ZVO upravujiice vyuZitie
a zmenu subdodavatel'ov.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny wvidzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, idaje o
osobdch oprivnenych konat za subdodéavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii diela.
Zhotovitel sa zaviizuje bezodkladne oznamit’ akikolvek zmenu idajov o subdodavateFoch uvedenych v
Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy spdsobom podla tejto zmiuvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaiuje za
podstatné porusenie zmluvy,

V pripade zdmeru zhotovitel'a realizovat Cast’ diela prostrednictvom sibdodéavatela, nastiipenie nového
subdodavatel’a alebo zmeny pévodného subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 2 je zhotovite! povinny
minimaine 5 pracovnych dni vopred predioZif’ objednavateFovi na schvalenie kazdého subdodavatela.
Sa¢astou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitela realizovat
subdodavatel’. Dalej Je povinny spolu so ¥iadostou o zmeny subdodévatela poskytnit objednavatelovi
vietky {daje a doklady preukazujice splnenie podmienok tdasti tykajiice sa osobného postavenia
nového subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodévatel musi byt
opravaeny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykondvat' stavebné price v rozsahu predmetu
subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrZi vysgie uvedeny mechanizmus tykajlici sa nahradenia
pdvodného subdodavatel'a a/alebo nastlpenia nového subdodévatel'a, objednivatel je opravneny
niahradenie pdvodného subdodavatela a/alebo nastiipenie nového subdodévatela neschvalit. Zhotovitel
nie je opravneny bez pisomného sihlasu objednavatela previest svoje prava a zavizky podla tejto
zmluvy na nového subdodavatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posiidenie a schvalenie nastlpenia nového subdodavatela alebo
nahradenia pévodného subdoddvatela novym subdodévatelom.

Zhotovitel' je povinny vysporiadat’ vietky svoje zavizky voii subdodavatelom tak, aby mohol
objedndvatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovend podla tejto zmluvy.

V pripade, ak subdodavatel splita defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zikona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, musi
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla
tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitera tykajicich sa subdodavatel'ov a ich zmeny podFa tohto &lanky,

povaZijje sa toto poruenie za podstatné porusenie zmluvy s moZnostou uplatnenia sankcie podla &l X
bod 5 zmluvy zo strany objednéavatela.

w

CLV



LEHOTY PLNENIA ZAVAZKOV

Zhotovitel’ sa zavizuje, ¥e vykond dielo podla &L I tejto zmluvy v uvedenych terminoch:

a) vypracovanie $tadie uskutocnitelnosti najneskor do 20 pracovnych dni odo dita nadobudnutia
uéinnosti zmiuvy o dielo

b) vypracovanie projektovej dokumenticie pre uzemné rozhodnutie (DUR) najneskdr do 40
pracovnych dnf odo dila nadobudnutia i&innosti zmluvy o dielo

¢) zatiatok zabezpeCovania inZinierskej innosti pre ziskanie izemného rozhodnutia najneskdr do
3 pracovnych dni odo dila odovzdania aprevzatia projektovej dokumenticie pre Uzemné
rozhodnutie (DUR),

d) vypracovanie projektovej dokumenticie na stavebné povolenie v podrobnostiach realizaéného
projektu (DRS) najneskdr do 50 pracovnych dni odo diia nadobudnutia pravoplatnosti izemného
rozhodnutia

¢) zaliatok zabezpefovania inZinierskej finnosti pre ziskanie stavebného povolenia najneskor do 3
pracovnych dni odo difa odovzdania a prevzatia projektovej dokumentécie pre vydanie stavebného
povolenia (DSP).

Riadnym a véasnym vykonanim diela sa pre Ggely tejto zmluvy povaZuje riadne dokondenie diela ako
celku (vritane jeho jednotlivych etdp) ajeho odovzdanie aprevzatie objednavatelom v sidle
objednévatela na zéklade preberacieho protokolu v terminoch na vykonanie diela dohodnutych v bode 1
tohto &lanku zmluvy.
Po vykonani predbenej kontroly podPa &lanku TII. bod 20 tejto zmiuvy, zhotovitel vyzve objednavatela
e-mailom najmenej 2 pracovné dni vopred na prevzatie jednotlivych etép diela v mieste odovzdania.
Riadnym odovzdanim a prevzatim jednotlivej etapy diela sa rozumie oboma zmluvnymi stranami
podpisany Protokol o odovzdani a prevzati jednotlivej etapy diela. Pri preberacom konani postednej
etapy diela zmfuvné strany podpiu Protokol o odovzdani a prevzati diela ako celku. Pri preberacom
konani sa preveri, &i je zaviizok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmiuve. Objednévatel
si vyhradzuje pravo na kontrolu zjavnych vad, chyb, nedostatkov, nedorobkov odovzdavaného diela, &i
nezapracovanie pripomienok objedndvatet’a podla €1, 1IL. bod 20 tejto zmluvy. Vykonanie kontroly zo
strany objednavatel’a nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady diela, ktoré existovali v Case
odovzdania a prevzatia diela a ktoré vy§li najavo neskér. Néklady na odstrinenie zistenych vad diela,
vratane nedostatkov v kvalite, zistené podla protokolu o prevzati diela, zndSa v celom rozsahu
zhotovitel.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat' dielo ako celok alebo jeho etapu, ak vykazuje

zjavné vady, chyby, nedostatky, nedorobky. V takom pripade objednivatel' nie je v omeskani s

prevzatim diela ako celku alebo jeho etapy. Objedndvatel je dielo ako celok alebo jeho etapu povinny

prevziat' iba v pripade, Ze:

« neboli zistené Ziadne vady diela alebo jeho etapy; to sa netyka drobnych véd, kioré nemaji vplyv na

celkovil funk&nost diela alebo jeho etapy, na spdsobilost’ diela alebo jeho etapy na jeho riadne uZivanie

na cel, na ktory je dielo alebo jeho etapa urene;

« dielo alebo jeho etapy bolo vykonané v silade s podmienkami a poZziadavkami podPa tejto zmluvy a

jej priloh;

+ do diela alebo jeho etapy boli zapracované pripomienky objednavatela v zmysle €lanku 111. bod 20

tejto zmluvy;

« zhotovitel’ spolu s dielom alebo jeho etapou odovzdava objednévatel'ovi aj vietky prisluine a potrebné

dokumenty.

Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela alebo jeho etapy, ak vykonaniu diela alebo jeho etapy

brania nepredvidatelné okolnosti, ktoré nie sl z pri¢in na strane zhotovitela; to vietko ak zhotovitel’ o

vzniku alebo hrozbe vzniku tychto okolnosti bezodkladne pisomne informoval objednavaicla a



objedndvatel tieto okolnosti a ich vplyv na termin vykonania diela alebo jeho etapy wznal. Zhotovitel je
po vzniku takejto okolnosti, t.j. prekazky povinny:
i. bez zbyto¥ného odkladu informovat objedndvatel’a o vzniku takejto prekazky a
il. ak existuji dévody, pre ktoré by malo vzhPadom na vznik a dobu trvania prekazky dojst k
prediZeniu asu dohodnutého na odovzdanie diela alebo jeho etapy, najneskor viak do 3
pracovaych dni, pisomne poziadaf objednavatela o prediZenie tasu dohodnutého na
odovzdanie diela alebo jeho etapy, pritom zaroveii musi objednivatel'ovi (i) podrobne oznémit’
aj uvedené dévody, pre ktoré by malo k takejto uprave ddjst, a (ii) vyhotovit’ a predlozif navrh
na upravu terminu odovzdania diela alebo jeho etapy, ktory bude zohPadiiovat’ predizenie &asu
dohodnutého na ukonéenie diela alebo jeho etapy;
inak sa na vznik prekazky neprihliada, a teda &as odovzdania diela alebo jeho etapy zostava nezmeneny
a zhotovitel’ je povinny ho dodrZiavat. V pripade, ak objednavatel’ vyhovie poziadavke zhotovitela na
prediZenie terminu odovzdania diela alebo jeho etapy, tak tito zmena sa povaZuje za zmenu zmluvy,
ktord st zmluvné strany povinné uzavriet vo forme dodatku k tejto zmluve.

Cl. VI
CENA DIELA

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla &l. I, IIT agl. VI tejto zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych stran v stilade so zdkonom & 18/1996 Z. 7. o cenich v zneni neskorSich predpisov a

vyhlagkou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich

predpisov aje vysledkom ponukového konania zhotovitela ako ispeSného uchadzala procesu

obstarania zikazky vyhlaseného objedndvatelom ako verejnym obstaravatelom. Cena za zabezpelenie

inZinierskej &innosti je sudastou ceny za dielo podl'a bodu 2 tohto &lanku.

Cena za dielo je vo vyike:

a) Cena za dast’ dicla Stidia uskutonitelnosti

bez DPH 15 000 € + vy$ka DPH 3 000 € = cena s DPH 18 000 € (slovom: osemnasttisic eur),

b) Cena za Sast diela »Projektova dokumenticia pre vydanie uzemného rozhodnutia, vratane
inZinierskej ¢innosti (DUR)

bez DPH 22 000 € + vyska DPH 4 400 € = cena s DPH 26 400 € (slovom: dvadsatest'tisicstyristo eur),

¢) Cena za &ast’ diela Projektovd dokumenticia pre vydanie stavebného povolenia, vratane
inZinierskej innosti

bez DPH 12 750 € + vy¥ka DPH 2 550 € = cena s DPH 15 300 € (slovom: patnésttisictristo eur),

Celkova cena za dielo spolu je celkom a) az 0):

bez DPH 49750 € + vy$ka DPH 9950 € = cena s DPH 39 700 € (slovom:

patdesiatdeviit'tisicsedemsto eur).

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH povazuje sa za zmluvnil cenu diela cena bez DPH.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze celkova cena za vyhotovenie diela je konetné a nemenna a st v nej zahrnuté

vietky naklady potrebné na vykonanie diela v stlade s touto zmluvou a prisludnymi pravnymi

predpismi. Zhotovitel' sa neméze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akiikolPvek

pricinu za G¢elom Ziadania zvy¥enia ceny.

Objednavatel neposkytuje na vyhotovenie diela Ziadne preddavky:,

V pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predkladania pontk nie je platcom DPH, aviak po predlozeni ponuky

v ramci verejného obstarivania sa nim stane, nem4 nérok na zvyienie ceny o hodnotu DPH.



¢L v
PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre {ihradu celkovej ceny za dielo budi faktiry zhotovitela.
Objednavatel sa zavizuje uhradit’ zhotoviteTovi prisludnt &ast ceny za dielo v zmysle ¢l. VI bod 2, na
ktort zhotovitelovi vzniklo pravo, na zéklade faktiry vystavenej zhotovitelom a dorudenej
objednavatelovi po prevzati jednotlivej etapy diela podpisanim preberacieho protokolu v silade ¢l. V
bod 3 tejto zmluvy. Prilohou kaZdej faktiiry bude fotoképia protokolu o odovzdani a prevzati prisluSnej
etapy diela.
Prilohou poslednej fakiiry na cenu za dielo musi byt pisomné potvrdenie zhotovitel'a o tom, Ze tato
faktira predstavuje {iplné a kone&né vyrovnanie vietkych platieb vzahujicich sa na dielo a fotokdpia
oboma zmlevnymi stranami podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku. Zhotovitel
je povinny vystavit' faktiru a dorugit’ ju na adresu objedndvatel'a uvedent v zahjavi tejto zmluvy.
Lehota splatnosti kazdej faktiry je 30 kalendarnych dni od jej doruenia spolu s povinnymi prilohami
objednavatefovi. Ak deii splatnosti pripadne na sobotu, nedefu, sviatok alebo defi pracovného pokoja v
Slovenske] republike, postiva sa datum splatnosti na najblizsi nasledujici pracovny deft. Za defi Ghrady
prisluinej Sasti ceny za dielo sa povaZuje defl odpisania fakturovanej &iastky z Wetu objednavatela v
prospech 0tu zhotovitela uvedeného v zéhlavi tejto zmluvy.
V pripade, e faktira nebude obsahovaf vietky nalezitosti a prilohy uvedené v tejto zmluve
a prisluinych pravnych predpisoch, pripadne nebude po obsahovej stranke Gplné alebo nebude v sulade
s touto zmluvou, je objednavatel’ oprdvneny vratit' ju zhotovite[ovi na doplnenie a/alebo opravu; v
takom pripade zaéne plynit nova lehota splatnosti doru¢enim opravenej faktiry objednévatel'ovi.
V pripade, ak zhotovitel’ dorudi objednévatefovi faktiru skér, neZ mal objednavatel’ moZnost’ vyuZit
svoje pravo vykonat kontrolu zjavnych vad, chyb a nedostatkov odovzdévajuce] Casti diela alebo skdr,
ne¥ doglo k spisaniu preberacieho protokolu, plynie lehota splatnosti takto dorutenej faktiry az odo dita
skon&enia kontroly, ktorou objednavatel zisti riadne vykonanie odovzdavaného diela.
Zhotovite!' je povinny vyhotovit' kazda faktiru v dvoch rovnopisoch. Faktira musi splfiat’ naleZitosti
datiového dokladu podla §72 a §74 zak. & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a obsahovat’ najmé:

a) oznatenie zhotovitela a objednavatela podla §3a Obchodného zékonnika —obchodné meno,

sidlo, 1CO, DIC, IC DPH

b) &islo tejto zmluvy,

¢) poradové Cislo faktary,

d) datum dodania zdanite'ného pinenia,

¢} datum vyhotovenia faktary,

f) fakturovana pefiazna suma, zaklad dane, vySka dane,

g) oznadenie petiazného Gstavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit/IBAN

h) Kkonstantny a variabilny symbol,

1) oznadenie diela,

j) petiatka a podpis zhotovitel'a.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednévatela
nepostipi svoje pefiazné pohladavky z tejto zmluvy alebo pohFadavky s touto zmluvou savisiace na iné
tretie osoby, pridom zmluvné strany sa zdroveil dohodli na tom, Ze uvedené obmedzenie pretrvava aj v
pripade zéniku tejto zmluvy.
V pripade reklamécie vad diela a% do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zaviznym sposobom
objednavatel’ nie je v omeskani s (thradou ceny za dielo a/alebo akejkol'vek jej Casti.



CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo je vykonané a dodané podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v rozsahu podla tejto zmluvy ajej prilohy & 1, t. j. bez vad, riadne, v sulade s platnymi
technologickymi postupmi a vieobecnymi technickymi poziadavkami a sutaznymi podmienkami
apokynmi objedndvatela, a Ze polas ziruénej doby dvoch rokov, ktora zadina plynit’ odo diia
protokolérneho odovzdania a prevzatia diela ako celku bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
uréené prislusnymi STN a vlastnosti obvykle potrebné s ohladom na tcel tejto zmluvy. Pre &asti diela,
na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za&ina plynit’ zaruénd doba
diiom ich dplného odstranenia.

Vietky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislugnej projektovej dokumentacii musia spliiat’
viastnosti stanovené zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplueni
niektorych zikonov v zneni neskordich predpisov a technické poziadavky na poZiarnu bezpednost’ pri
vystavbe a pri uZivani stavby podla vyhlasky Ministerstva vniitra SR & 94/2004 7. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpegnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni
neskorSich zmien a doplnkov.

Dielo mé vady, ak dielo alebo jeho Zast’ alebo akakoPvek vec (vratane Jej stdasti alebo prisludenstva),
pravo alebo ind majetkova hodnota, ktord je siastou predmetu zmiuvy, sa nehodia na ulel uréeny
v tejto zmiuve alebo nezodpovedaji rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve alebo neboli vykonané
v stlade s touto zmluvou. Vadou diela sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejio zmluve. Objednavatel je opravneny neprevziat' dielo, ktoré nie Je vykonané riadne
podl'a podmienok uréenych v tejto zmluve. V takom pripade nie Je objednavate! v ome3kani.

Zhotovitel' zodpovedd za vady (i pravne) diela, ktoré ma dielo alebo jeho ucelena &ast v &ase jeho
odovzdania objednavatePovi, aj ked’ vyjdit najavo az neskor. Za vady vzniknuté po odovzdani diela
zodpovedd najmé viedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, a to nedodrianim platnych
noriem, neuplnou projektovou dokumentaciou, nestiladom textove; i vykresovej Casti s vykazom vymer
a rozpoctom, absenciou materidlu v rozpotte a z dévodu inych zistenych chyb, ak ticto vady akokol'vek
ovplyvnia vydanie pravoplatného tizemného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktoré brani alebo stazuje vykonanie diela, pripadne vykonanie diela znemoZziiuje. Akékolvek oznamenie
podla prvej vety tohto bodu nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a splnit’ svoje zavizky riadne a vias
podla podmienok ustanovenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené:

a) pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej
starostlivosti, vietkého usilia nemohol zistit ich nevhodnost,

b) pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela, a ak na ich nevhodnost upozormil objednavatela
a ten na ich pouZiti vyslovne trval.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na zéklade pisomnej reklamacie objedndvatel’a na odstranenie vad, bezplatne
odstrani vady diela bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do 7 pracovnych dni odo diia uplatnenia
reklamacie. Plynutie zaruénej doby sa predl%uje o dobu uplatnenia vad aZ do ich odstranenia. Za dest
uplatnenia reklamacie sa povaZuje defi dorudenia reklamacic do dispozitnej sféry zhotovitela, a to aj
emailom. Pokial zhotovitel neodstréni vady diela v stanovenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstrénit’
vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotoviteFa. Ustanovenia tejto zmluvy o
zmluvnej pokute tym nie st dotknuté. Ustanovenia tejto zmluvy o prive objednavatel'a odstipit’ od
zmluvy tym nie sit dotknuté.

O odstraneni vady diela bude vyhotovena zapisnica, podpisan opravnenymi zdstupcami zmlavnych
stran.
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Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za $kody, ktoré vznikli objednavateFovi alebo tretej osobe
v dosledku alebo v stvislosti s porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych v tejto zmluve, resp.
v suvislosti s plnenim si zévizkov podla tejto zmluvy, ato najmi, nie viak vyludne za Skodu, ktora
vznikla objedndvateTovi alebo tretej osobe v désledku toho, %e zhotovitel’ nevykonal dielo riadne, véas
asodbornou  starostlivostou. Zhotovitel' nesie zodpovednost za vietky 3kody vzniknuté
objednavatelovi alebo tretim osobdm v désledku zhotovovania diela a podla tejto zmluvy. Za kodu sa
na Gcely tejto zmluvy povaZujl aj sankcie (pokuty) ulozené prislu¥nymi $tatnymi orgdnmi a organmi
verejnej spravy v sivislosti s plnenim podla tejto zmluvy, resp. uloZené v savislosti s vysledkom
splnenia zéviizkov zhotovitel'a, t. j. dielom ako takym. UloZenie takychto sankeii zaroveil opraviiuje
objedndvatel'a bez d'alSicho kedykoFvek od tejto zmiuvy odstipit’.

Dielo ani jeho Cast’ nie je zhotovitel’ opravneny poskytnat’ inym osobam ne objednavatelovi. Porugenie
tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné poruenie tejto zmluvy.

CLIX

SANKCIE
V pripade omeSkania zhotovitefa s riadnym a vdasnym vykonanim a odovzdanim diela, ma
objednavatel voti zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela podla €lanku VI bod 2 za kaZdy, aj zadaty deti omeskania, ako aj pravo od tejto zmluvy v silade
s L. XI bod 4 pism. b) odstipit’.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeskanie zhotovitel'a s odstrinenim véd diela v lehote dohodnutej pri
reklamatnom konani, ma objednavatel' vodi zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 33,00 EUR (slovom: tridsattri eur) za ka¥dy, aj zadaty deil omegkania az do odstrinenia vad, a to
za kaZdu reklamovant vadu osobitne, ako aj pravo od tejto zmluvy odstipit.
V pripade akéhokol'vek iného porudenia povinnosti zhotovitela vyplyvajiicej mu z tejto zmhuvy, ma
objednévatel’ vo¢i zhotovitel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 0,5 % z celkovej ceny
diela podla Elanku VI bod 2 tejto zmluvy osobitne pre kazdé poruienic.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak pofas realizicie stavby zhotovovanej podla projektovej
dokumentécie, ktora je predmetom tejto zmluvy ddjde k zvySeniu ceny za realizovani stavbu z dévodu,
ze zhotovitel’ porusil niektorti zo svojich povinnosti v zmysle tejto zmluvy a projektova dokumenticia
ma vady, zhotovitel' je povinny objednavatelovi zaplatit' zmluvni pokutu vo vyike 5 % zo sumy
navySenia ceny za realizovani stavbu, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnit inak.
Uplatnenim sank&nych postihov zo sirany objedndvatela vo&i zhotoviteTovi nezanika povinnost’
nahradit’ objednévatelovi vietky Skody, ktoré vznikndl v stvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitel'a
podla tejto zmluvy a/alebo ostatnych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov, a to v ich plnej vyike.
V pripade omeskania objednavatela s dhradou ceny za dielo je zhotovitel opravneny uplatnit’ si u
objedndvatel'a Grok z omeskania z dlinej &iastky v zmysle §369a Obchodného zikonnika vo vyske
aktualnej sadzby zakonnych Grokov z omegkania.
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuji, ¥¢ zmluvné sankcie v nej dohodnuté
nepovazuju, a ani v budicnosti rebudi povaZovat za neprimerane vysoké, nakofko st dohodnuté v
dosledku potreby zachovivat miCanlivost o vietkych skutodnostiach, s ktorymi sa oboznamil pri
vykonavani diela a nevyhnutnosti zabezpeZenia dodrania terminov dohodnutych v tejto zmluve,
pretoze objednavatel’ md eminentny zéujem na dodrZani vietkych terminov v zmluve, a to z dévodu
Jeho d’alSich aktivit nadvizujicich na predmet plnia tejto zmiuvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapotitaf akikolvek svoju
pefiaznt pohladavku (tj. aj nesplatnd) voli zhotovitelovi, vzniknuti na zéklade tejto zmluvy alebo v
stvislosti s fiou proti akejkol'vek pefiaznej pohladavke zhotovitela.
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CLX
TRVANIE A ZANIK ZMLUVY
Zmluva sa uzatvara na doby uréitd, ato do asu riadneho a véasného vykonania diela, ktorym sa pre
ucely tejto zmluvy povazuje riadne dokondenie diela ako celku (vritane jeho Jednotlivych etdp) a jeho
odovzdanie a prevzatie objednavatelom v sidle objednavatela na zaklade preberacieho protokolu
v terminoch na vykonanie diela dohodnutych v bode 1 &lanku V. tejto zmluvy,
Zrnluvné strany sa dohodli, e pravny vzt'ah zaloZeny touto zmluvoy Je moZné ukongit”:
a) pisomnou dohodou,
b) odstiipenim od zmluvy.

Odstiipenie od tejto zmluvy musf byt vykonané pisomne, mus{ byt' dorudené druhej zmluvnej strane a
musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa takyto pravny akon nepovazuje za

z dévodov stanovenych v tejto zmluve a z dévodu podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Za podstatné porusenie tejto zmhvy sa rozumie najmi, ak:

a) zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zavizok. Za stratu schopnosti zhotovitel’a plnit’ zmluvny
zdvizok sa povazuje:

a.l. nespdsobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve vykonavat’ dielo dohodnutym spdsobom (po
stranke kvalitativngj, technicke;j, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine;

a.i. postup alebo priebezny vysledok realizicie diela, ktory vedie preukazatelne a nepochybne k

vadnému plneniu zmluvy;

a.iii. vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednévatel'om v priebehu realizécie pisomne upozorneny
a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote (nie kratSej ako 3
dni a nie dihsej ako 10 dni), ktori mu k tomuto tcely objednavatel’ poskytol;

b) zhotovitel medks s plnenim podra tejto zmiuvy o viac ako 7 dni,

¢) z dévodu opakovaného poruenia povinnosti zhotovitel’a tykajicich sa zhotovenia diela
ustanovenych v tejto zmiuve,

d) dielo m4 neodstranitelns vady,

¢) nedodrzania celkovej ceny diela podla &1, VI bod 2 tejto zmiuvy,

f) zhotovitel' nepodstatne porusil tito zmluvy a zaroves nevykonal napravu v dodato¢nej primeranc;
lehote (nie kratdej ako 3 dni a nie dh3ej ako 10 dni) poskytnutej mu objednavatel'om,

g) na majetok zhotovitel'a bol podany navrh na konkurz alebo naveh na povolenie restrukturalizicie,
resp. na majetok zhotovitel'a bol vyhléseny konkurz alebo holo proti nemu vydané rozhodnutie o
zalati konkurzného konania alebo bol proti zhotovitelovi pre nedostatok majetku zamietnuty névrh
na vyhlasenie konkurzu alebo zhotoviteF ako pravnicka osoba opravnend podnikat je v likvidacti,

h) zhotovitel’ nie je schopny plnit zmluvny zavizok z dovodu straty odbornej spdsobilosti a/ alebo
opravnenia dodat’ dielo podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstépit’ od tejto zmluvy 7 nasledovnych dévodoy:

a) objednavatel poZaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s plataymi praviymi predpismi

alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu zhotovitel'a zjavne nevhodné;

b) objednavatel pisomne oznami zhotovitefovi, ¥¢ neméze splnit’ svoje zévizky vyplyvajice z tejto

zmluvy;

¢) z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstipit’ po

méarnom uplynuti primeranej lehoty Stanovenej v pisomnej vyzve zmluvnej strany na odstrinenie

nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravaymi predpismi. Ak sa zmluvné strany
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v pisomnej vyzve nedohodnit inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle predchadzajicej vety
povaZuje 7 kalendarnych dni.

V pripade platného odstipenia od zmluvy zo strany zhotovitel'a z dévodov na strane objednavatela je
objednavatel’ povinny zaplatit’ zhotovitelTovi cenu za rozpracované dielo, tito cena sa uréi pomerom
podla stavu rozpracovanosti diela pri¢om zhotovitel je objednavatelovi spolu s odstipenim od zmluvy
povinny predloZit' i rozpracované dielo pre postdenie opravnenosti uplainenia ceny, inak jeho narok
zanika. Objednévatel’ je opravneny rozpracované dielo pouZit. Za platné odstipenie od zmluvy podfa
prvej vety tohto bodu sa v pripade, ak objednavatel’ podd v lehote 1 mesiaca odo diia odstipenia od
zmluvy zhotovitelom Zalobu o urlenie, Ze pravny vztah trva, povaZzuje az pravoplatné rozhodnutie sidu
v danej veci, okrem pripadu, ak zoberie objednavatel’ svoj navrh spit, alebo dbjde k mimosidnej
dohode.

V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatefa z dbévodov na strane zhotovitela,
zhotovitel'ovi neprindleZi Ghrada akejkolvek dasti ceny a/alebo nakladov, ktoré mu v sivislosti so
zhotovenim diela podla zmluvy vznikh.

Odstipenim objednédvatela od zmluvy nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu Skody alebo
zmluvni pokutu.

Dielo ani jeho Casti, vratane rozpracovanych c¢asti, nie je zhotovitel bez suhlasu objednédvatela
opravneny poskytnt’ inym osobam neZ objednavatelovi. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

V pripade, Ze dojde k odstitpeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitel'a bez zavinenia objednédvatela, je
objednavatel’ opravneny fakturovat’ zhotoviteFovi zmluvna pokutu vo vyike 10 % z celkovej ceny dicla
podla Elanku VI bod 2 tejto zmluvy.

V pripade predCasného ukonCenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto &ldnku zmluvy je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskér vak v lehote 5 dni odo dita zdniku zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi
neukonéené dielo spolu s prisluSnou dokumentaciou. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upozornit
objednavatela na vietky opatrenia, ktoré je potrebné urobit’ v zdujme odvratenie akejkol'vek hroziacej
S$kody na neukonéenom diele alebo zmiernenia jej nasledkov.

V pripade zéniku tohto zmluvného vzt'ahu pfsomnou dohodou, zmiuvny vztah zanika diiom uvedenym
v dohode, v ktorej sa upravia aj vzidjomné naroky zmluvnych strdn vzniknuté uZz zo spinenych
zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porudenia povinnosti.

CL. X1
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ sa zaviizuje zachovivat' miCantivost’ o vietkych skutoénostiach, s ktorymi sa oboznémil pri
vykondvani diela a bez pisomného sihlasu objednavatela ich neposkytne tretej osobe. V pripade
porusenia povinnosti podla tohto bodu, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 3.000,- EUR (slovom: tritisic eur), ato za kaZdé jedno poruSenie danej
povinnosti s tym, 7e zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nihradu skody spbsobenej
pripadnym poruSenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela informovat’ objednévatel’a o stave rozpracovaného
diela, ato vlehote 5 dni od poZiadania. Za poziadanie sa povaZuje pisomna alebo e-mailova Ziadost
zaslana zhotovitefovi na adresu uvedend v zahlavi tejto zmluvy (e-mail sa povaZuje za dorufeny
momentom jeho odoslania zhotovitelovi na adresu uvedend v zahlavi zmluvy aj ked’ sa adresat o
obsahu zésielky nedozvedel). Objednavate! si vyhradzuje pravo rozpracované dielo pripomtenkovat,
pripadne odsuhlasit’ v {ehote 5 pracovnych dni odo dita jeho predloZenia zhotovitefom. Zhotovitel’ sa
zaviizuje, Ze pripomienky a poZiadavky predloZené objednavatelom, zapracuje.



12

Objednivatel' sa zavizuje pri vykondvani dicla poskytnit’ zhotovitelovi sadinnost v nevyhnutne
potrebnom rozsahu, spo&ivajiicu najmi v spresneni podkladov, odovzdani doplitujicich udajov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, pokial nimi
objednavatel’ disponuje alebo st mu znéme, v opacnom pripade je zhotovitel' povinny si doplitujice
vyjadrenia, stanoviskd, sthlasy ainn potrebnti dokumenticiu zabezpeit od prislusnych organov,
organizécii alebo institicii sam a na vlastné naklady.

Vlastnikom zhotoveného diela, ako aj jeho Casti je objedndvatel. Nebezpedenstvo $kody na
zhotovovanom diele znd3a a% do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela ako celku zhotovitel’.
Zmluvné strany sa dohodli, e ak niektord zmluvni strana bude mat’ informaciu o akejkol'vek
skutonosti alebo okolnoesti, ktora by mohla priamo &i nepriamo zmarit’ alebo podstatne stazif plnenie
predmetu tejto zmluvy, je tato zmluvna strana povinnd okamZite o tejto skutoénosti alebo okolnosti
vyrozumiet’ druhG zmhavna stramy.

V pripade, ak budi poéas realizécie diela prebichat’ na Ziadost’ ktorejkof'vek 2zmluvnej strany pracovné
stretnutia zmluvnych strén za uéelom potreby rieSenia aktudlnych problémov, ktoré sa vyskytni pri
realizacii diela, bude z takéhoto stretnutia vyhotoveny zdpis. Kazdd zmluvna strana sa Zaviizuje
zliCastnit’ sa pracovného stretnutia podFa tohto bodu v pripade, ak druhi strana pracovné stretnutie s
konkrétnym obsahom pozaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel Je povinny poskytmit’ objednavatelovi suinnost nevyhnutnn
pri vysvetlovani diela ako sita?ného podkladu za Ggelom vyberu zhotovitela na realizdciu stavby
v silade so ZVO. Zhotovitel' je povinny v tejto sfvislosti pripravit’ odpovede pre objednévatela na
otazky uchddzafov tykajicich sa diela podfa tejto zmluvy, a to najneskdr do 48 hodin od vyZiadania
objednavatelom prostrednictvom elektronickej komunikécie. Tato povinnost’ zhotovitela plati aj po
skon&eni platnosti a G¢innosti tejto zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

¢l xa1
LICENCIA

Zhotovitel’ vyhlasuje a potvrdzuje, e v pripade, ak pri splneni zédvizku z tejto zmluvy vznikne dielo,
ktoré je predmetom ochrany podfa Autorského zakona (dalej aj len ako ,,autorské dielo™ alebo »dielo®),
jeho dodanim, resp. dodanim jeho &asti podla tejto zmluvy sa objedndvatel stiva vyhradnym
vykonavatelom majetkovych prav autora k autorskému dielu, resp. jeho Gasti, pri¥om sa na jeho
postavenie a prava aplikuje primerane postavenie objednavatela v zmysle § 91 Autorského zdkona, a to
pocas celej doby trvania autorskych prav k autorskému dielu, ak z kogentnych ustanoveni pravnych
predpisov nevyplyva inak. V uvedenom rozsahu Je zhotovitel’ povinny strpiet’ vykon majetkovych prav
a sam ich nevykonavat. Rovnako plati, Ze zhotovitel Je povinny zabezpegit riadne spinenie povinnosti
podla predchadzajicej vety tohto bodu vo vztfahu k akymkolvek tretim osob&m (subdodivatel'om),
prostrednictvom ktorych vykoni autorské dielo podla tejto zmluvy, ak z kogentnych ustanoveni
pravnych predpisov nevyplyva inak.

Pri vykone majetkovych prav autora objednavatelom k dielu zhotovite! nesmie udelit tretej osobe
suhlas na pouZitie autorského diela a sam Je povinny sa zdrZat' vykonu majetkovych prav k autorskému
dielu.

Objednavatel’ méZe préavo na vykon majetkovych prav autora k dielu postipit tretej osobe.

Majetkové préva autora k autorskému dielu, ktoré Je opravneny vykonavat' vo svojom mene a na svVoj
cet vyluéne objednévatel’, spodivajn najmi v prave pouzit’ dielo a aj udelovart sihlas na kazdé pouzitie
autorského diela, ako aj prévo na spracovanie autorského diela, spojenie autorského diela s inym
dielom, dalej zaradenie autorského diela do databazy,; vyhotovenie rozmnoZeniny autorského diela,
verejné rozirovanie originalu autorského diela alebo rozmnoZeniny autorského diela prevodom,

vypoZitanim alebo ndjmom, resp. uvedenie autorského diela na verejnosti a na d’alSie spdsoby pouzitia
autorského diela podla Autorského zakona.
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Odmena za vytvorenie autorského diela je u¥ zahrnutd v cene diela podla &l VI tejto zmluvy a
zhotovitel’ nem4 narok na d’al$iu osobitni odmenu za vytvorenie autorského diela a za jeho pouZivanie
objedndvatelom alebo tretimi osobami.
Pri vykone majetkovych prav autora zhotovitel udeluje objednavatelovi tzv. vyhradnd licenciu v
neobmedzenom dzemnom, vecnom a éasovom rozsahu {d’alej len ,Jicencia®), na vietky zndme spdsoby
pouZitia diela a na celii dobu trvania autorskych prav k dielu, tj. sthlas aj na zverejnenie autorského
diela, oznaCenie autorského diela menom, obchodnym menom alebo nazvom objednéavatela, a to bez
povinnosti uvidzat’ aj meno zhotoviteFa ako autora, na dokondenie autorského diela, zmenu autorského
diela alebo iny zédsah do autorského diela.

Objednavatel’ ma pravo pouzif autorské dielo v izemne ako aj vecne neobmedzenom rozsahu a podas

celej doby trvania majetkovych priv autora.

Objednavatefl je opravneny udelit’ tretej osobe sihlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej licencie (dale]

len "sublicencia") s &im zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy suhlasi a ziroveit dava objednévatelovi aj

neobmedzeny siihlas na postipenie licencie tretej osobe.

Pokial’ v rémci plnenia predmetu tejto zmluvy zhotovitel pouZije autorské dielo tretej strany, je povinny

zabezpetit' sihlas autora diela na pouZitie autorského diela tretej osobe a na plnenia podFa tejto zmluvy.

Zhotovitel' zdrovefi udeluje objednavatelovi sthlas na vykonédvanic akychkolvek a vietkych tiprav

alebo nadstavieb autorského dicla, ako aj jeho spracovanie alebo zahrnutie do iného diela, ktoré sa tak

md7e stat’ siicastou iného diela, a to bez povinnosti akejkol'vek osobitnej odplaty alebo aj bez potreby
osobitného sthlasu zhotovitel'a.

Zhotovitel’ vyhlasuje a zaru¢uje sa, Ze vo vztahu k autorskému dielu, k jeho akymkol'vek sdastiam a vo

vztahu k vietkym a akymkolvek pravam k nemu udelenym objednavatePovi podla zmluvy:

- vysporiadal alebo vysporiada na svoju zodpovednost a néklady vsetky néroky os6b, ktoré sa
podiefali na tvorbe autorského diela (vratane svojich subdodavatelov), resp. predmetov autorského
prava obsiahnutych v autorskom diele;

- zabezpeli vietky potrebné sihlasy a opravnenia od 0s6b, ktoré sa podielali na tvorbe autorského
diela, resp. predmetov autorského prava alebo iného prava obsiahnutych v autorskom diele, ktoré sa
vyZaduji v zmysle Autorského zikona a prisludnych pravnych predpisov, vratane suhlasu podla §
11 a nasl. zdkona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v platnom znent;

- Jje¢ na zédklade dohody s autormi autorského diela jedinym subjektom oprdvnenym na vykon
majetkovych prav k autorskému dielu a je opravnenym vykonéavatelom vietkych a akychkol'vek
majetkovych prav k predmetom autorského prava, ktoré sii obsiahnuté v autorskom diele.

Vyhlisenia v tomto bode zmluvy sa nevztahujl na autorské prava alebo prava stvisiace s autorskym
pravom tykajice sa podkladov, ktoré zhotoviteFovi poskytol objednavatel’ a ktoré sa stali sidastou
autorského diela.
Ak sa ktorékol'vek tvrdenie zhotovitela uvedené v tomto bode zmluvy ukdZe ako nepravdivé je
objednévatel’ opravneny od tejto zmluvy odstipif a poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike
25% z celkovej ceny diela.
Zhotovitel' sa zaviizuje odskodnit’ objednavatela v pripade, ak objednavatel’ bude zaviazany uhradit
akejkol'vek tretej osobe akikoPvek ¥kodu, bezddvodné obohatenie, nahradu, kompenzaciu, zmluvni
pokutu alebo int sankciu (dalej aj ,,8koda*), ktorej dovod spolival v nevysporiadani autorskych prav
alebo prav stvisiacich s autorskym pravom obsiahnutych v autorskom diele a objednavatel tento sFub
odskodnenia prijima; uvedené sa nevztfahuje na autorské prava alebo prava sivisiace s autorskym
pravom tykajiice sa podkladov, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel’ a ktoré sa stali stéastou
autorského diela. Povinnost' na nahradu $kody obsiahnuta v prvej vete tohto bodu zmluvy sa vzfahuje
na néhradu §kody v celom jej rozsahu.

Pre pripad, ak sa z akéhokol'vek dévodu objednavatel nestane vo vztahu k autorskému dielu vyhradnym

vykondvatel'om majetkovych prav, zhotovitel udel'uje objednavatel'ovi licenciu k autorskému dielu, t.j.
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stihlas na pouzitie diela, a to od momentu odovzdania tohto autorského diela objednavatel'ovi. Licencia

sa udel'uje v nasiedovnom rozsahu:

- spdsob pouZitia - vietky zname formy pouZitia autorského diela v Zase uzatvorenia tejto zmiuvy,
najmé na spdsoby pouZitia uvedené v bode 4 v tomto Eldnku zmluvy,

- obdobie licencie - podas celej doby trvania vyhradnych majetkovych prav k autorskému dielu podla
Autorského zikona;

- Nzemie -bez izemného obmedzenia, ako aj bez vecného obmedzenia;

- licencia je vyhradn;

- objedndvatel’ je opravneny udelit tretej osobe sublicenciu v rozsahu udelenej licencie alebo tito
licenciu alebo jej dast postépit’ na akikolvek tretiu osobu; Zhotovitel' tymto zaroveti poskytuje
objednavatelovi svoj vyslovny a neodvolatel'ny sthlas na udelenie sublicencie tretej osobe, ako aj
na posfipenie licencie alebo jej asti. Objednavatel’ nie je sidasne povinny vyhradni licenciu
pouzit. Udelenie sublicencie alebo postipenie licencie (alebo jej Casti) na tretiu osobu méZe byt’
vykonané aj inou formou ako pisomnou (t. J. na platnost’ sublicencie alebo postapenie licencie, resp.
Jej Casti, sa nevyzaduje pisomna forma);

- odmena za licenciu je uz zahrnutd v celkovej odmene podra tejto zmlavy a zhotovitel nema narok na
d'al8iu osobitnii odmenu za udelend licenciu,

Ustanovenia tohto &lanku zmluvy platia i po dokon&eni diela a/alebo ukongeni platnosti a uinnosti tejto

zmluvy 7 akéhokoPvek ddvodu.

CL. XIII
DORUCOVANIFE,

Zmluvné strany sa dohodli, e pisomnosti obsahujtice pravne vyznamné skuto&nosti podla tejto zmluvy
st budi dorudovaf podtou, formou doporudenej zasielky alebo osobne. Pisomnost'ou obsahujiicou
pravne vyznamné skutodnosti podla tejto zmluvy je najmi odstapenie od zmluvy, reklamécia, resp.
uplainenie vad diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich vzajomnd kore$pondencia sa bude zasielat’ na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ zo zmluvy nevyplyva inak. A% do okamihu dorudenia
pisomného oznamenia o zmene kontaktnej adresy sa povaZuje za adresu uréeni na dorudovanie adresa
uvedena v zéhlavi zmluvy.

Pri dorudovani prostrednictvom podty sa zéasielka povaZuje za dorudent diiom Jej dorudenia na adresu
podla predchadzajiiceho bodu tohto &lanku zmluvy. Za defi dorudenia zasielky sa povazuje aj deii,
v ktory zmluvn4 strana, ktora Je adresitom, odoprie dorugovand zasielku prevziat', alebo defi vratenia sa
nedorudenej zdsielky spar odosielatelfovi, iked’ sa adresit o obsahy zasielky nedozvedel. Listina
adresovand zmluvnej strane, ktora Je dorutovani osobne, sa povazuje za dorufentt tejto strane
okamihom, ked’ tiito prevezme alebo Ju odmietne prevziaf’,

Zmluvné strany su si povinné oznamit’ bez zbytoéného odkladu preukézatelnym spdsobom akékoPvek
zmeny identifikadnych (idajov uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy t. J. najneskér do 3 kalendérnych dni.
Takéto ozndmenie je mozné uskutodnit Jjednostranne bez nutnosti zmeny zmluvy vo forme dodatky.
Zmena sa povaZuje za Oinnd jej doruéenim druhej zmluvnej strane, ktord kond v dobrej viere v
aktudlnost’ kontaktnych adajov v kazdom okamihu platnosti tejto zmluvy.

CL XIv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobida platnost’ ditom Jej podpisu opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran a
U¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v salade s ust. § Sa zakona &. 211/2000 Z. z o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informacii v zneni neskorsich predpisov) v Centralnom registri zmlgv v spojeni s ust, § 47a zdkona &.
40/1964 zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov.



Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva vrétane jej priloh je povinne zverejiiovanou zmluvou
podFa zdkona &. 211/2000 Z.z. o slobode informdcii v zneni neskorsich predpisov a pre nadobudnutie jej
ucinnosti je podia §47a ods.1 zakona &. 40/1964 Zb. Ob&ianskeho zakonnika nevyhnuiné jej zverejnenie
v Centralnom regisiri zmliv. Ak maji povinnost’ zverejiiovat’ zmluvy obe zmluvné strany, rozhodujéice
je jej prvé zverejnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze privne vztahy blizsie touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
vieobecne zaviznych prévnych predpisov platnych a G&innych na uzemi Slovenskej republiky, najmi
Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré by mohli vznikndt pri plneni zmluvnych povinnosti z tejto
zmluvy, budi zmluvnymi stranami prednostne riefené dohodou. Pokial’ by zmhtvné strany nedospeli k
dohode, rieSenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je moZné menit’ alebo dopliiat’ len na ziklade ogislovanych, pisomne uzavretych dodatkov
podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Akékol'vek dodatky k tejto zmluve musia byt v silade s ust.
§18 a d’aldimi ZVO.

Tato zmluva je vyhotovena v 3tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdr#i tri vyhotovenia a
zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

NeoddeliteInou stiéast'ou tejto zmluvy je:

- Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zdkazky,

- Priloha ¢. 2 - Vyhlasenie o subdodéavatel'och, ak uplatnitePné.

Neplatnost’ alebo nedinnost jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy nema vplyv na platnost’ resp.
Ucinnost” ostatnych ustanoveni. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavdzuji bez zbytoéného
odkladu nahradit’ takéto ustanovenie alebo jeho Zast’ novym tak, aby bol zachovany tdel sledovany
uzatvorenim zmluvy a dotknutym ustanovenim v &ase uzatvorenia zmluvy,

Zmluvné strany prehlasuji, Ze si pine spdsobilé na pravne ukony, Ze ich zmluvna volnost’ nie je nidim
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy ddkladne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich slobodni, vaZznu
a spolodnt vIu a na znak sthlasu ju podpisuji.

V Koficiach, dita "(%4;;‘%/&)”{? V Kodiciach, dia 24.11.2024

Objednavatel Zhotovitel:
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SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

Predmet zakazky: Podporné <¢imnosti pre  projektovy zamer IUS: Revitalizacia
predstani¢ného priestoru Zeleznitnej stanice v obei Haniska

Miesto stavby: predstaniCny priestor Zelezni¢nej stanice, obec Haniska

Kraj: Kosicky

Obec: Haniska

Kat. uzemie: Haniska

Parc. &.: KN C 923/82, 923/75, KN E 2376/5

Druh zdkazky: Zakazka na poskytnutie sluZieb

CPV kody: 71200000-0 Architektonické a suvisiace sluzby
71300000-1 Inzinierske sluzby

Druh stavby: rekonstrukcia

Termin dodania: vid’. v &asti nizsie Clenenie zdkazky na etapy a ich lehoty plnenia

Predmetom zikazky je vypracovanie ¥tidie ukutoénitel’nosti, projektovej dokmmenticie na
vydanie dzemného rozhodnutia (DUR) a projektovej dokumenticie na stavebné povolenie (DSP)
vratane podrobného rozpoétu a vykazu vymer, vykonamie inZinierskej &imnosti (zdviizné
stanoviskd spravcov inZinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia, sihlasy, posiudenia alebo iné
opatrenia dotknutych orgénov tétnej spravy, obci alebo inych organizacii) ktorej vysledkom bude
ziskanie pravoplatného tzemného rozhodnutia a pravoplatného stavebného povolenia. Verejny
obstaravatel’ vyZaduje taktieZ aj si¢innost’ pri korekcii predmetu plnenia, ktorej potreba mdZe nastat’
pri zabezpetovani Wizemného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarivania na
vyber ZhotoviteTa stavby pre projekt: ,Revitalizacia predstaniéného priestoru Zelezni¢nej stanice v
obci Haniska“. Ugelom je zabezpelit' podporné Cinnosti a ziskat projektovi dokumenticiu na

vydanie Gzemného rozhodnutia a projektovit dokumenticiu na stavebné povolenie pre realizaciu
projektového zémeru.

Opis situacie

Predmetom zékazky je vypracovanie Stidie uskutoénitelnosti a projektovej dokumentacie pre
ipravu predstaniéného priestoru Zeleznitnej stanice v obei Haniska s ciefom zlepgit' obsluznost’ a
zabezpelit’ efektivnu dopravu pre zamestnancov nového zavodu.

Aktudlny priestor nie je dostaCujiici vzhladom k poziadavkam na zvy¥eny dopravay tok.

Novy predstaniény priestor bude slizit' ako miesto, kde bude organizovana kyvadlova doprava pre
zamestnancov noveho zdvodu. Déraz sa kladie na plynuld a bezpednii prevadzku autobusovej dopravy
vratane moZnosti otatania autobusov. Rovnako je nevyhnuiné sa venovat zlepSeniu infradtruktiry pre
chodcov a cyklistov, aby sa podporila udrzateFna mobilita v obci Haniska. Planuje sa implementécia
modernych a funk&nych dizajnovych prvkov. Dal§im déleZitym bodom projektového zameru je
zvySenie zelene v predstaninom priestore za i¢elom zlep3enia mikroklimy a kvality vzduchu.

Cielom je vytvorit' prostredie, ktoré bude nielen funkné, ale aj bezpeéné a pohodiné pre vietkych
uZivatelov a zlepsi dopravnil obsluznost’.

Predmet zdkazky zahifia navrhnutie nového predstaniéného priestoru, ktory bude zodpovedat
Specifikicidm a poZiadavkim, ako aj zabezpelenie potrebnych infradtruktirnych a bezpeténostnych
opatreni pre plynuly pohyb a bezproblémové fungovanie dopravy.

V predmetnom predstani€nom priestore je situovany aj nidzovy vylez z CO krytu, ktory je potrebné
zohTadnit’ pri tvoreni PD. Situacin nidzového vylezu prikladime dokumentoch Prilohy &. 3 Vyzvy.

V Prilohe €. 3 predkladdme aj d’alie dokumenty-stanoviska, pre korektné stanovenie cenovej ponuky
pre tcely PHZ.
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Aktuilny stav
Aktudlny stav predstaniéného priestoru v obci Haniska vykazuje niekolko nedostatkov a obmedzeni,

ktoré nevyhovuju siiCasnym poziadavkim a potrebam spojenym so zvysenou dopravou obsluznostou
v suvislosti so vznikom nového zavodu.

Nedostatoéna kapacita: Existujlice priestorové a infrastrukturdlne opatrenia nedokdzu zabezpe&it
plynuly a efektivny pohyb cestujiicich a navitevnikov v ramci predstaniéného priestoru. Siéasny
rozsah priestoru a usporiadanie nezodpovedaji ofakavanému zvySenému dopytu po doprave.
Chybajice pristreSky a fakacie zény: Nedostatok pristreskov a &akacich zdn spdsobuje
nekomfortné podmienky pre zamestnancov a cestujicich, najmé v nepriaznivych poveternostnych
podmienkach.

Problémy s parkovanim a manipuliciou: Su¢asny priestor neposkytuje dostatoéné parkovacie a
manipulatné zony, ¢o mdZe viest’ k zdpcham a probiémom s pohybom vozidiel.

Nedostatocné osvetlenie a bezpeénostné prvky: Nedostatok osvetlenia a bezpe&nostnych prvkov
mbZe zvysit riziko nehdd a bezpeCnostnych incidentov, najmi v nespravnych podmienkach alebo
pocas noénych hodin,

Zastarana infraStruktira: Existujiice infradtruktirne prvky moZno povaZovat za zastarané alebo
nepostacujiice na potreby sufasnej dopravy a technologického rozvoja.

Absentujici informacny a kamerovy systém: VzhPadom na vz prevadzkovany Dispelersky
ainforma¢ny systém IDS Vychod je Ziaduce zlepSenie informovania cestujucich o aktuilnej
situdcii v ponuke verejnej osobnej dopravy (autobusovej aj Zelezninej), o pripadnych
meskaniach, &1 mimoriadnych situdcidch. Zaroveni je Ziaduce zvydit' bezpe&nost’ pre cestujiicich
a sucasne prehl'ad o aktudlnej situdcii na prestupnom bode.

V ramei aktudlneho stavu predstaniéného priestoru v obei Haniska je identifikovany aj
nedostatodny priestor pre ota¢anie autobusov, €o je zdsadnym problémom pre plynuld a bezpedni
prevadzku dopravy. Tento nedostatok méze viest' k nasledujicim problémom. kioré je nevyhnutné
vyrie§it:

o Obmedzeny manévrovaci priestor: Sticasny priestor neumoZfiuje autobusom efektivne sa
otadat’, o mdZe sposobit’ zapchy a zdrzania v doprave.

o Riziko kolizii: Nedostatok priestoru na otidanie autobusov mdZe zvysit' riziko kolizii s
inymi vozidlami, stavbami alebo chodcami, o ohrozuje bezpednost cestujicich a
uzivatelov dopravy.

o ZhorSena dopravna efektivita: Problémy s plynulostou autobusovej dopravy kvoli
nedostatoénému priestoru na otidanie, méZe viest k zvySenym &asovym ndkladom a
zhorSenej spolahlivosti verejnej dopravy.

o Nedostatotna pristupniost” dopravnych zariadeni: V pripade, Ze priestor nie je dostatodne
velky, méze to obmedzit’ pouZivanie velkych autobusov, do mdze ovplyvnit’ kapacitu a
dostupnost’ dopravy pre cestujicich.

RieSenim tohto problému by malo byt zahrnutie dostato&ného priestoru na otiGanie autobusov do
nového navrhu predstaniéného priestoru. Tento priestor by mal byt navrhnuty tak, aby umoziioval
plynulé a bezpe¢né manévrovanie autobusov bez ohrozenia ostatnych uZivatelov a dopravnej
efektivity.

Projektovou dokumenticiou maji byt vyrieSené vietky vysie uvedené nedostatky a obmedzenia
aktudlneho stavu.
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Poziadavky na vypracovanie diela a poskytnutie predmetu zdkazky

Predmet zakazky musi byt spracovany v silade so zékonom &. 50/76 Zb. v zneni neskorsich
predpisov (Stavebny zakon) a vyhliskami MZP SR & 453/2000 Z. z.a8. 532/2002 Z. z.,

Predmet zakazky musi byt spracovany v stlade so prislu$nymi STN a vieobecno-technickymi
poziadavkami na vystavbu,

Dokumentacia musi byt vypracovana v slovenskom Jazyku, podpisana a opegiatkovand osobami s
prislusnou odbornou spdsobilosfou v zmysle zdkona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorgich predpisov resp.
ekvivalentnou osobou,

Dokumenticia musi spitiat’ poziadavky univerzilneho navrhovania objektov a sluZieb podfa él. 9a
19 Dohovoru OSN o pravach 0séb so zdravotnym postihnutim a spiiia poZiadavky v stlade s
vyhladkou MZP SR &. 532/2002 Z. 7. a zdkona &. 50/1976 Z. z. o zemnom plinovani a
stavebnom poriadks,

Rekonstrukcia musi byt ekonomicka ako z pohladu realizécie, tak aj z pohladu prevadzky
a Udrzby,

Projekiova dokumenticia musi byt vypracovand v slovenskom jazyku a obsahovat vietky
profesie, resp. musi byt vypracovana tak, aby verejny obstardvatel’ tito mohol POUZIt v procese
vergjného obstardvania na vyber zhotovitela stavebnych prac; poZaduje sa aj vypracovanie
rozpottu stavby s vykazom vymer,

St€astou vykonavacej dokumenticie bude aj névrh spdsobu likvidicie stavebnej sute a odpadov
vzniknutych stavebnou ginnostou (popis v textovej Casti SPD a stéast’ vykazu vymer),

Stcastou projektovej dokumenticie bude 4 zabezpelenie geometrickych planov pre
vysporiadanie pozemkov

Jednotlivé etapy zdkazky budt odovzdans objednavatelovi na pripomienkovanie a kontrolu a po
Jej odsthlaseni bude prevzata protokolarne,

Predmet zikazky musi byt vypracovany v stilade s platnymi pravnymi a technickymi predpismi a
v stlade s pokynmi objednavatela udelenymi zhotovitefovi na zéklade zmluvy a dohodami
zmluvnych stran tak, ako budd obsiahnuté v pisomnych zépisoch v priebehu zhotovovania diela,
dalej v sulade s prisluSnymi rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutych orgdnov a indtiticii,
pokial’ majit priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela

Projektova dokumentacia bude obsahovat névrh a detailny plan nového predstani¢ného priestoru,
zahfftajiici distribleiu priestoru, usporiadanie parkovacich a manipulatnych zén pre individualnu,
autobusovii a cyklisticki dopravu, rozmery a umiestnenie pristreskov, Zakacich zén, a
pristupovych ciest vratane definovania koridorov pre pesich s ndvrhom riedeni pre zabezpetenie
prestupu medzi jednotlivymi druhmi dopravy tzv. »suchou nohou“. Okrem toho bude obsahovat’ aj
technické riefenia pre infradtruktiry, osvetlenie, informaény systém, signalizaciu a bezpetnostné
prvky, aby bol zabezpe&eny plynuly a bezproblémovy pohyb cestujicich.

Clenenie zakazky na etapy a ich lehoty pinenia;

1.

vypracovanic Stidie uskuto&niteInosti najneskor do 20 pracovaych dnf odo diia nadobudnutia
uéinnosti zmluvy o dielo )

vypracovanie projektovej dokumenticie pre lizemné rozhodnutie (DUR) najneskor do 40
pracovnych dni odo diia nadobudnutia G&innosti zmluvy o dielo

zadjatok zabezpedovania inZinierskej ¢innosti pre ziskanie uzemného rozhodnutia najneskér
do 3 pracovnych dnf odo dita odovzdania a prevzatia projektovej dokumenticie pre lizemné
rozhodnutie (DUR),

vypracovanie projektovej dokumenticie na stavebné povolenie v podrobnestiach

realizadného projektu (DRS) najneskér do 50 pracovaych dni odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti izemného rozhodnutia
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5. zaCiatok zabezpecovania inZinierskej ¢innosti pre ziskanie stavebného povolenia najneskér do
3 pracovnych dni odo diia odovzdania aprevzatia projektovej dokumenticie pre vydanie
stavebného povolenia (DSP),

Odhadovany investi¢ny naklad:
Celkovy odhadovany investi¢ny ndklad stavby : maximalne 1 000 000 € (bez DPH).

Zabezpeéenie vstupnvych podkiadov:

¢  Spracovaniu Stidie uskutonitel'nosti a projektovej dokumentdcie bude predchadzat’ obhliadka

* Verejny obstardvatel’ poskytne podklady ktoré ma k dispozicii najneskor v ¢ase G&innosti zmluvy
o dielo

Forma dodania projektovej dokumenticie:
Graficka Cast’ spolu s textovou ¢astou 6x v tlatenej papierovej forme a 1 x v elektronickej forme na

usb vo formate .pdf a v nativnych formatoch, v ktorych bola spracovana.
Dielo bude odovzdané po ukodéneni jednotlivych etap:
- Stadia uskutoénitetnosti
- Projektova dokumentdcia pre vydanie izemného rozhodnutia
- Projektova dokumentdcia pre vydanie stavebného povolenia
Uhrada za &ast diela bude mo¥na po odsohlasni sprévnosti riefenia ucelenej &asti diela
Obstargvatel'om, na zéklade vystavenej faktiry.
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