ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Nazov : Mesto Bardejov
Sidlo: Radni¢né ndmestie 16, 085 01 Bardejov
Statutarny organ: MUDr. Boris Hanuscak, primator mesta
ICO: 00321 842
DIC: 2020622923
Bankové spojenie: VUB banka a.s. Slovensko
IBAN: SK84 0200 0000 0046 3297 3351
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: MUDr. Boris Hanuscak, primator mesta

b) technickych: MUDr. Boris Hanuscak, primator mesta

(dalej len “Objednavatel ")

A

Nazov: Dopravné stavitelstvo Bardejov s.r.o.

Sidlo: Priemyselna 3767, 085 01 Bardejov

Statutarny organ: Slavomir Kyjak, konatel spolo¢nosti

Zapisandv: Obchodnom registri Okresného Sadu Presov, oddiel: Sro,
vlozka ¢.: 23447/P

ICO: 45719195

DIC: 202 309 8297

IC DPH: $K2023098297

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK88 0200 0000 0027 9455 2358

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Slavomir Kyjak, konatel spolo¢nosti

b) technickych: Ing. Vladimir Palo, vyrobno-technicky riaditel

Cislo telefonu: 0903 270 942

Cislo Faxu: -

Email: kyjaks@dsbj.sk

(dalej len “Zhotovitel”)
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2.1

Clanok II.
PREAMBULA

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania na predmet zakazky

» CAST 2: DOBUDOVANIE CYKLOCHODNIKA UL. STEFANIKOVA (ZA EKOBARDOM) - USEK
VODARENSKA - STEFANIKOVA*"

2.2 Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujd, ze budud

3.1

spoloc¢ne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok IlI.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy sG stavebné prace v rdmci projektu
financovaného z z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Predmet Zmluvy je
Specifikovany v Prilohe ¢. 1. a 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt sicast tejto Zmluvy (dalej
len ,,Dielo”).

3.2 Dielo bude realizované v silade s Prilohou ¢. 1 oceneného vykazu vymer a projektovej

dokumentacie ktord je sucastou sUtaznych podkladov ulozenych v profile verejného
obstaravatela. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

3.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom apovahou predmetu

Zmluvy, Ze sG mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

3.4 Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri

4.1.

4.2,

4.3.

realizcii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazujd
poskytnut si vzajomnu saéinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vcas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v silade s pravom Eurépskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho poufZitia
zname, ze je Skodlivy. Pouzije materialy, ktoré splnaji podmienky a poziadavky uvedené v zdkone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skutocnym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.

4.4, Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a navlastné nebezpecenstvo, s odbornou

5.1.

starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V. .
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za
cely predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 165 396,19 - eur
DPH 20% 33 079,24 - eur
Spolu 198 475,43 - eur
Slovom jednostodevatdesiatosemtisicstyristosedemdesiatpat Eur 43/100

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.
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5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo sU urcené v Prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze Priloha urcujica Cenu za Dielo je Uplnd a zavazna ak jej zmene moze dojst vylucne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahrnuje vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skiUsok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé casti Diela, ktora je vypocitand v sulade s Prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v
Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac na zaklade
supisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom v mesacnych intervaloch.
Prva faktdra moéze byt vystavend po troch mesiacoch od prevzatia staveniska. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktury.

Faktira je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynit dnom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktlra preukazatelne dorucend Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych strdn a s prihliadnutim na spésob
financovania predmetu Zmluvy z POO.

Faktidra musi obsahovat nalezitosti podla § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predlozend faktdra bude
obsahovat aj (daje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:
a) ¢islo Zmluvy,
b) termin splatnosti faktary,
c) forma Ghrady,
d) oznacenie penazného Ustavu a cislo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat,
e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) kod projektu, nazov projektu (ak relevantné)

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné Gdaje,
Objednavatel je oprdvneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit nova. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je Objedndvatel v omeskani
s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary za¢ne plyndt odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktary musi byt:

a) Protokol o prevzati - sUpis skuto¢ne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien podla
rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Stpis bude odsUhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny apredlozeny aj v elektronickej forme vo formate
suboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsUhlaseny sUpis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného
dozoru a Objednavatela.

b) Fotodokumentaciu o skuto¢ne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;
c) Cestné vyhlasenie Zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu véetkych splatnych zavizkov voci
kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie niektorej casti diela,

resp. prac a dodavok na diele, ¢i casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel faktdru podla tejto Zmluvy objedndvatelovi. Objednavatel je opravneny
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5.1

5.12

5.13

pozadovat preukazanie tvrdeni Zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehlaseni a to vyzvou
zaslanou Zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa cestné vyhlasenie
Zhotovitela ukaze nepravdivym, resp. Zhotovitel jeho znenie nepreukdze, je
Objednavatel opravneny takto vystavenu faktdru neuhradit, a to az do doby preukazania
Uhrady splatnych zavazkov voci kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril
vykonanie fakturovanej casti diela, resp. prac a dodavok na diele, ¢i ¢asti diela zo strany
zhotovitela. Postup Objednavatela v silade s tymto bodom Zmluvy zmluvné strany
nepovazuju za porusenie Zmluvy zo strany Objednavatela ako ani za omeskanie
Objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku podla tejto Zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu prilohou
faktary aj vazne listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykonad bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednévatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona price bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentadcie a dojednanych
zmluvnych podmienok na pisomnl vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnud cenu Diela a/alebo jeho jednotlivych casti je mozné
menit po vzajomnej dohode Zmluvnych stran na zaklade Mechanizmu Gpravy jednotkovych
cien v systéme CENEKON v rozsahu jeho nevykonanej casti, pred samotnou realizaciou
nevykonanej ¢asti diela nasledovnym spdsobom:

Mechanizmu Gpravy jednotkovych cien

V pripade, ak déjde k rastu tovarov, stavebnych materidlov a prac (dalej len jednotkovych
cien) oviac ako 5 % oproti Grovni medzi predlozenim cenovej ponuky a ¢asu realizacie
vztahujlcej sa k dotknutym nezrealizovanym polozkam zakladného rozpoctu/vykazu vymer.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na schvalenie navrh Gpravy jednotkovych cien tovarov,
stavebnych materidlov a prac. Uprava jednotkovych cien bude kalkulovana nasledovne:

A) Pre materidly a prace obsiahnuté v databdze CENEKON sa jednotkova cena polozky podla
Prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy vyndsobi:

. Cislom zodpovedajucemu podielu ceny tejto polozky v databdze CENEKON
aktualnej v case predkladania ndvrhu na Gpravu a ceny tejto polozky v databdze
CENEKON platnej v ¢ase podpisu tejto Zmluvy pokial tento podiel nespada do
¢iselného intervalu (0,95;1,05)

Il. 1, pokial podiel podla bodu A cast I. spada do intervalu (0,95;1,05).

B) Pre materidly a prace ktoré nie st obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena
polozky upravi na zaklade navrhu Zhotovitela nasledovne:

Zhotovitel predlozi Objednévatelovi aktualnu cenovi ponuku a pévodnu cenovd ponuku
dodavatela tejto polozky. V pripade, ze podiel cien tychto ponuk bude vacsi ako 1,05
Objednavatel m6ze pozadovat navysSenie ceny polozky v tomto pomere. Navysenie ceny
podlieha sihlasu Objednavatela. Ak takyto postup nie je mozny alebo takyto postup nie
je pre Zhotovitela akceptovatelny, navysenie ceny bude urc¢ené na zadklade znaleckého
posudku.

Naklady na vypracovanie znaleckého posudku znasa Zhotovitel.

Uprava ceny diela na zaklade Mechanizmu Gpravy jednotkovych cien sa vykona dodatkom k
Zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavdzuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia
vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym oznamenim zhotovitela o Gprave
ceny diela. Zhotovitel' vyhotovi sipis stavebnych prac a dodadvok zo zdkladného rozpoctu
neprestavanej casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny sUpis bude upraveny na
zaklade Mechanizmu Gpravy jednotkovych cien. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako priloha
dodatku dolozi supis podla vyssie uvedeného principu.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

8.1

_ Clanok V1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 6 mesiacov od prevzatia
staveniska. Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednévatela (poskytnutim sicinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, Objednévatel bude Ziadat ndhradu skody,
pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatocny cas
plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie
a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tdto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit
len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoc¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku.

PrimeranG dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla predchadzajiceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predlzenie terminu dokoncenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a suicasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z
doévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné UGpravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlzenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze GUpravu lehoty plnenia bude uplatinovat len v pripade, Zze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokondit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dbvodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo trete;j
strany, ktorud pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma prdvo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku Skoéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objedndvatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vSetky priace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, ze st vykonané riadne a vcas.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 2 Zmluvy).

. éléqok Vill. )
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objedndvatela
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8.2

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej, pisomne zmluvnymi stranami
odsUhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Pldnované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred pldnovanym
vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, a na zaklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednéavatel je povinny uhradit cenu dohodnuta v ¢l. V.

d) Kazdd zmluvnad strana je povinnd bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd zmluvniG stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy (ak
relevantné). Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddavatela len s predchadzajicim
pisomnym sGhlasom Objednévatela. Ziadost o zmenu subdodéavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat aktualne Gdaje o svojich
subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel'v Prilohe ¢. 3
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Gdaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit Objednavatelovi vietky
Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujlce splnenie podmienok Gcasti tykajlce sa
osobného postavenia nového subdodévatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
savisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni nlektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), naJma

i. prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zdaznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodévatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia savisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, idaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstaravani, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu Zmluvy, )

iv. zabezpecit, aby subdodavatelia splnali podmienky Gcasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

¢) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy;

d) Zhotovitel je povinny udrziavat cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objedndvatela; likvidovat odpady v silade s prislusnymi pravnymi predpismi;
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8.4

8.5

8.6

8.7

e) Zhotovitelje povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

f) Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom,
ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych préc, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

g) Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovujd podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spbésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;

h) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

i) Zhotovitel je povinny vykonavat c¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
splnaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spbsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢cné predpoklady a
odbornu sposobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

j)  Zhotovitel je povinny zabezpecit vykonavanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vyssim rizikom, pri ktorych méze vzniknGt zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami
Zhotovitela, ktori maji platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny
odbornu sposobilost potrebni na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

k) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

) Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri
cinnostiach spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také cinnosti
vykondva;

m) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.

n) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizadciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v stlade so zdkonom ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a
Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat
odpad a necistotu spésobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko
tak, aby nedochdadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V stlade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajliceho pri vystavbe.

Kazda Zmluvna strana je povinnad bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnu stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druhG Zmluvnd stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovi zaruku podla bodu 5.2 povaZzuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vysSej moci vSeobecne zndme.

Okrem vyssie uvedenych povinnosti mad Zhotovitel povinnost poskytndt plnd sacinnost
Objednavatelovi tak, aby Objednavatel mohol splnit povinnosti, ktoré vyplyvaju
Ziadatelovi/Prijimatelovi, Objednavatelovi, z POO v suvislosti s principom ,vyrazne nenarusit”.
Zhotovitel zabezpedi:
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a) aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a demolacného odpadu
(s vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v
Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na
stavenisku bolo pripravenych na opéatovné pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie
materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materidly, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujicimi
dokladmi:

e potvrdenim alebo inym dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujlci (daje odovzdavajiceho a prijimajaceho, cislo odpadu, mnozstvo
odpadu, sposob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

e informaciou o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitelom
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov;

e sumarizaciou Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a
naslednom nakladani s nim preukazujicou splnenie poziadavky, aby minimalne
70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v
rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) Ze realizacia obnovy budovy bude v stilade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost budov
a stavebno-inzinierskych prac, splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac
preukazuje Zhotovitel vyhlasenim Zhotovitela alebo odborného technického dozoru, ze
realizacia obnovy budovy bola v silade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost budov
a stavebno-inzinierskych prac,

c) aby pri stavebnych pracach boli prijaté opatrenie na znizenie hluku, prachu a emisii
znecistujacich latok v sulade so zédkonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢.
549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,

d) najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové (pravy a pouzitych pri renovdcii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Gprav bolo recyklovanych / opdtovne pouzitych, alebo pochadzali z trvalo
udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako st certifikované certifikacnymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifika¢nymi organmi, napr. Normy FSC/PEFC
alebo ekvivalentné normy, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o
povodne recyklovaného / opdtovne pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych
materialov alebo vyrobkov spolu so sGhrnnou tabulkou obsahujdcou informacie o nazve,
druhu a mnozstve materialu a type dokladu/certifikatu.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR.
Omeskanie Objedndavatela s Ghradou faktuary, ktoré je spésobené administrativhymi procesmi
poskytnutia financného prispevku na strane poskytovatela financovania nezaklada
Zhotovitelovi narok na Urok z omeskania.

. Clanok IX. ) )
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: .........eeeeeeveevecnnnne
Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalltu a
vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon”) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prindlezi Zhotovitelovi.
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9.4
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10.1

10.2

10.3

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Vladimir Palo, osvedcenie o odbornej
sposobilosti pre c¢innost stavbyveduceho ¢.: 09650.

Stavbyveddci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednU osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatelsa,
resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v
priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tdto skuto¢nost v zazname uviest a
bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky (daje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najma (daje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonéeni prace ci
udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vsetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.
Objednavatel bude Dielo preberat po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude informovat
pisomne a zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti casti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny
termin odovzdania casti Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitela pisomnym

protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude

podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1  Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumenticie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
slazilo k uréenému Gcelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
vstlade s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prislusnu koépiu casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,

) Vysledky merani a skisok platné ku diu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukadzani zhody wvyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spésobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentécia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentadcia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicka verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
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10.5
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10.7
10.8

11.10

11.11.

kazdu odsuUhlasend zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas
realizacie predmetu Zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
moze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uzivaniu diela, nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok
Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zGcastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho casti, pri nej bude postdena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom odovzdania Diela.
Odovzdanie Diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané drnom podpisu preberacieho protokolu
poslednej casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

. Clanok XI..
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

. Zhotovitel zodpovedad za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sudlade s

ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy v
stlade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami a eurépskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu c¢ast zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta
dlhSia zarucna doba.
Plnenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v Zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zadkonnika.
Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstranovat
vadu do 24 hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zdvaznej reklamdacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urc¢i podmienky rieSenia reklamdacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému - reklamacie e-mailom
pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom
Zhotovitelovi.
Zarucna doba zacina plynat dinom nasledujacim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. dhom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dnom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamdcie.
Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.
Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.
Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skdskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela
zistené pocas zaru¢nej doby odstranovat.
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11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsUhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zarucnej
dobe a slcasne sa zavazuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, slvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov
a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti
svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruc¢nej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaru¢nej doby, bude na zdklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednéavatela pripadne ich pravnych
nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajsej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz
reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudd Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou Gdrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z POO a vyhlasuje, Ze berie
na vedomie moznu vysku skody, ktori méze Objednavatelovi sposobit porusenim svojich
povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora
bola Objednavatelovi spésobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednéavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajdcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej skody.

Clanok Xill.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednévatelovi uhradit:

» Zanedodrzanie terminu dokoncenia Diela, zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

» Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucénej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvn pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

» Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruc¢nych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

»  Zaporusenie povinnosti vyplyvajlcich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvna pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

« V pripade zistenia pozitia .alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske
1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika narok
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.
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« V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnU pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

« V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnid pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2. Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na ndhradu skody.

13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndvatela na ndhradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady skody
presahujicej zmluvni pokutu.

.. CLANOKXIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1. Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
ozndmenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené
zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Slavomir Kyjak, konatel spolo¢nosti
Tel: Email: 0903 270 942, kyjaks@dsbj.sk
b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Vladimir Palo, vyrobno-technicky riaditel
Tel: 0949 003 411
Email: palov@dsbj.sk

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: MUDr, Boris Hanuscak, primator mesta
Tel: 054 / 4862 122
Email: primator@bardejov.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Mikulds Serecun, veduci oddelenia komundlnych
¢innosti a dopravy
Tel: 054 / 4862 171
Email: mikulas.serecun@bardejov.sk

14.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v savislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

14.3. Vsetky spory, ktoré vzniknU z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavazuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Zze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
savislostis plnenim zavdzkov podla Zmluvy alebo v svislosti s fou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, ze vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, budlu riesené na miestne a vecne prislusSnom sude Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v case vzniku zavdzku tato prekazku predvidala.
U¢inky vylu¢ujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su
tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v
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14.5.

14.6.

14.7.

15.1
15.2

153

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Case, ked' bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je mozné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidma o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom déava sthlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdkazky a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuat im vSetku potrebni sucinnost.

Clanok XV. . 5
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.
Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstUpenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spOsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktordkolvek zo Zmluvnych strdn odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy v pripade, kedy nebola poskytnuta dotécia na predmet plnenia a finané¢né moznosti
objednavatela neumoznuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na Ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizicie predmetu Zmluvy
savisiacich s ¢cinnostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatels;

d) vyhladsenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravhymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. ¢) Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade

nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v

omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocCnej primeranej lehote, ktora jej na to bola

poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnad strana opravnend
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie

Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Uc¢inné dnom dorucenia pisomného oznamenia o odstUpeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

ndhradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred Gcinnostou odstUpenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti pokial

ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela a

narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstUpenia zrealizované.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

a) ¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstUpenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vydc¢tovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktuary sa primerane uplatnia ustanovenia CL. V. tejto Zmluvy.

. Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich
véeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobulda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Uc¢innost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajldce pre jej castnikov
nastanu po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom Ze:

a) dojde k nadobudnutiu G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM).

b) azaroven déjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika, teda
ucinnost tadto zmluva nadobudne diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Objednavatel
oznami Zhotovitelovi nadobudnutie Gcinnosti tejto zmluvy pisomne.,

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutocnostiach.
Neoddelitelntd sicast tejto Zmluvy tvoria Prilohy

Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 - Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 - Casovy plan vystavby diela (harmonogram)
Priloha ¢. 4 - Zoznam subdodavatelov

Zmluva je vyhotovend v styroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
acinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neudcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Gc¢innym znenim, ktoré co
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo netcinného.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vseobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gcinkom z nej vyplyvajlcich. Ich zmluvné prejavy sd dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujlce osoby st oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Bardejove, dna 20.11.2024 V Bardejove, dna 20.11.2024
Objednavatel Zhotovitel
MUDr. Boris Hanusc¢ak Slavomir Kyjak
primator mesta konatel spoloc¢nosti
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REKAPITULACIA STAVBY

Kol 241006-B1 ) )
Stavba: DOBUDOVANIE CYKLOCHODNIKA UL. STEFANIKOVA (ZA EKOBARDOM) - USEK
VODARENSKA - STEFANIKOVA
JKSO: KS:
Mirsto: Détum: 24.10. 2024
Objednavatel: GO
16 DPH:
Zhotovital’ 1C0:
Dopravné stavitelstvo Bardejov s.r.o. 1C DPH:
Projektant: 1C0O:
IC DPH:
Spracovatel 1CO:
IC DPH:
Pozndmka:

Cena bez DPH 165 396,19

Sadzha dane Zéklad dane Vyika dane

(DIt

20,00% 165 396,19 33 079,24
Cena s DPH v EUR 198 475,43
Projektant e Spracovatef - i -

Ddtum a podpis: _Pediatka Datum & podpis: Pediatka

‘Objednavatel ‘ Zhotovitel

Délum a podpis: __ .. Pediatka _Datum a podpis.
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 241006-B1
Stavba: DOBUDOVANIE CYKLOCHODNIKA UL. STEFANIKOVA (ZA EKOBARDOM) -
: USEK VODARENSKA - STEFANIKOVA
Migslo: Datum. 24.10. 2024

Projekiznt:

Objednavatel:
Spracovalel:

Zhotovitel: Dopravné stavitelstvo Bardejov s.r.o.
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] CenasDPH [EUR] |
Néklady z rozpoctov 165 396,19 198 475,43
165 396,19 198 475,43

S0 01 CYKLOTRASA
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ROZPOCET

]

VIKA UL, STEFANIKOVA (ZA EKOBA

RDOM) - USEK

Objekt:
SO 01 - CYKLOTRASA
Miesto: Datum: 24.10. 2024
Objedns
Zhotovitel' Dopravne stavitelstvo Bardejov s r.o.
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 165 396,19
o Dt Prace HSV 158 514,10
b 1 Zemnéprace B S I ——— ,, N 18 814,61
| 1 ‘ K 1712_01201 UloZenie sypaniny na skladku do 100 m3 ‘ m3 160,200 1.0?4 171,41
2 | K i182101101 15_\;ahovan|e trvalych svahov v zarezoch v homine trledy| m2 ‘ 1 432,500 3,02 432615
‘ | so4a  |Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, | b - - L
(0 K eoms g 00 co t50mm, 031600 LN N I
Odstranenie krovin a stromaov s korefiom s priemerom ‘ |
1) & Ry kmefia do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 , e S Al 187,18
| 5 ‘ K |122101101 |S::%%a:1k3a a prekopavka nezapazena v horninach 1-2 | ma_[ 115,650 560 647,64
6 | K ‘122201101 ‘?:gz:):vka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, do m3 44'550| 11.01 490'50|
‘ 7 K |122201 109 |Odk0pavky a‘prekopéw_(y nezapazené. Priplatok k m3 79.245 1,62‘ 128.38
I (S 'cenam za lepivost horniny o ‘ AR WE— — I - _‘
8 ‘ K 181101102 Uprava plane v zarezoch v harnine 1-4 sa zhutnenim m2 2 040,000‘ 0,69 1407,60
— | _‘_ R e ey S Sy T A = — I i = — T ]
9k |16?101101 |:J;{I}<I;dsanre neulahnuteho vykopku z hornin tr.1-4 do - 16{1.200| 8,24 1 320'05|
! 10| K 162601102 Vodoravné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m ﬁ M3 160,200 6,02 964,40
Sl Bl S e A ey e i
11 | K ‘1661 01101 ‘Prehodenie neufahnutého vykopku z horniny 1 az 4 " m3 0]256‘ 7,38 1.BQ|
|12, K 130201011 | Vykop jamy a ryhy horniny triedy 3 ruéne v m3 | 0.256| 67,70 17.33
A ___ obmedzenom priestore - ] 4 T _ Bkl o
13| K 17120901311  Poplatok za skladku vykopovej zeminy | m3 160,200 16,57 2654,51
p 2 Zakladanie B — s 5254
| 14 | K 275313611 'Beton zéakladovych pétiek, prosty tr.C 16/20 o m3 |_ ) 0256/ i 205,23‘ 52,54
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 25,24
‘ T T R TN - % n S S T Cewl T B — == — == o ]
15 K |3381?1 121 |Osaden|e'st!plka ocefového dopr. znacky do vysky ‘ _— ‘ 2.000 12,62 25.24|
| 7 ~ 12.60m zaliatim cem.mal. =~ B N o T
©. .5 Komunikicle - - . 12431083
\ | ‘Podklad alebo kryt z kameniva hrubéhe drveného 0 a2 | |‘
| 16 K '564752111 22 mm se zavibrovanim vypliového kameniva m2 2 040,000 13,78 28 111,20
‘ (vibrovany &trk) po zhutneni hrabky 150 mm ‘ ‘
<| ‘ Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. ‘ ‘
‘ 17 K |564T5211171 0-22mm(vibr3trk) po zhut hr. 200 mm m2 148.5()0.‘ 15,01 ‘ 2 228,99|
[ ‘ R B TT—— o W N - I - o
Padklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. !
18 | K 564772111_1 0-32mm(vibr.trk) po zhut hr. 250 mm | m2 148,500 18,12 2 690,82
‘ | Fostrek asfaltovy infiltragny s posypom kamenivom z
| 19 K |573111112 |a5faltu cestného v mnozstve 1, 00 kg/m2 ke ‘ 2 175’0001 Lot ‘ 2 4M'25|
20| K 573211111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z m2 4350 00{}‘ 0 76! 3 306.00
| | asfaltu cestného v mnozstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 J ' '
| ' i ‘Be@n asfaltoi-r_y_ po zhutneni Il.ir. jta_rhnOZrhny AC8 w - ‘ N
21 ‘ K 577141212 |(ABJ), strednozrnny AC 11 (ABS) alebo hrubozmny AC  m2 | 2 175,000‘ 16,71 ‘ 36 344,25
) 16 (ABH) hr.50mm _ - , ! —
| | Betdn asfaltovy po zhutneni I1.tr. jemnozrnny AC 8 | |
| 22 K |5771 61214 |(ABJ), strednozmny AC 11 (ABS) alebo hrubozmny AC | m2 2175,000! 20,58 44 761,50
| ; 116 (ABH) hr. 70mm _ | - ‘
23 | K 6569811112_1 'Dosypanie krajnic alebo kemunikacii SD fr. 0-22 mm m3 58,000‘ 66,991 3 885,42|
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PC Typ Kéd

24 K 569231111_1

| I

D 9
K 914001111

‘25

26|

127 K

K 915721111

28| M ‘4044784860

K 973081111

29

131 K

979089201
32 M 404440006100
3 M ‘404490008401

30| K {979081121

915729111

Popis

Spevnenie krajnic alebo komunikacii fazenym ‘
kamenivom alebo Strkopieskom hrubky 100 mm - bez

_dodévky Strku

Ostatne konStrukcie a prace-buranie

'Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na]

|stipik, stip,konzolu alebo objekt

Vodorovné znacenie krytu striekané farbou stopt:lar
zebier, tiefiov, Sipok napisov, prechodov a pod.

'Prl‘platok za reflexnu upravu balotinovi stopégr‘_zebiér,ﬂ

tiefiov, Sipok napisov, prechodov a pod.

Dopravna znacka 253 -, Najvy$$ia dovolena rychlost”, I
pozink.dopr.znacka, zakladny rozmer 500 mm, félia
RAZ

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
|dal&i 1 km i
'Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii -
~asfaltove zmesi

Uchy{ na sb’p.'k d 60 mm, kr.'iovy, Zn

Si/p;k Zn, d 60 mm, pre dopravné znacky, dl 3 5m

34 \ M 404490008600

99

‘Krytka stlpfka d 60 mm, p.'astové

Presun hmot HSV

‘ j 998225111

| 36 KJ 998225191

p D2
D VRN =
371 K

‘000400021 S

. Zivignvm

Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s
krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu
‘Priplatok k cene za zvac3eny presundo 1 km pre
pozemnu komunikaciu a plochy letisk s krytom

VEDLAJSIE NAKLADY

Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach

Projektové prace - stavebna ¢ast (stavebné objekty
vratane ich technického vybavenia). naklady na

|vypracovanie dokumentacie na vykonanie prac (DVP)
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MJ

m2

m2

m2

ks

ks
ks

-

—_

eur

Mnozstvo

580,000

2,000
55,000

55,000

2,000

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

783,680
7 053,120
783,680
4,000
2,000
2,000

1841,317

1841,317

1,000/

0,98 588,40‘
N 1219906
32,63 65, 26
14,28 785.40
117 64,35‘
138,10 | 276,20
4,50 3 526,56‘
058 4 090,81
414 3244 44
435 1740
62,14 124,28
218 43|
3111,82

1,37 252260

0,32 589,22

6 882,09

6 882,09

6 882.09 6 882,09




TECHNOLOGICKY HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

[[at]2e] 3] ac[se]ee] 70 ] 8t ] ot]roe]1at]2e]13e] 1ar]15e] 6] 17.0] 18] 29.6] 20| 224 | 224 ] 23.] 24t ] 254 [ 2611 |

CAST 2: Dobudovanie cyklochodnika Ul. Stefanikova (Za

! Ekobardom) — tsek Vodarenska — Stefanikova 180 dni

2 zariadenie staveniska, vytycenie sieti 21 dni W

2 Stavebné prace 159 dni M
3 blracie a demontazne prace 21 dni W

4 vykopové prace 21 dni m

5 Uprava a zlepsenie podloZia 28 dni H

6 Strkové podloZie cyklochodnika 28 dni b

7 konstrukéné vrstvy cyklochodnika 28 dni —

8 realizacia asfaltovych vrstiev 14 dni —

9 osadenie dopravného znacenia 7 dni h

10 realizacia vodorovného dopravného znacenia 7 dni —

11 dokoncovacie prace a priprava na odovzdanie 19 dni m




