Zmluva o dielo €. 02 /2024,
Oprava poskodenych stre$nych krytin na budovach SOS drevarskej Topolcany - dielne

ZMLUVA O DIELO

(d’alej len ,,Zmluva®)

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej ako ,, Obchodny zakonnik “) a § 3 ods. 3 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako
,,Zdkon o verejnom obstardvani ‘)

medzi:
Objednavatel’:
Nazov: Stredna odborna Skola drevarska
Sidlo: Pilska 7, 955 01 Topol'¢any
Zastupeny: Mgr. Milo§ Bobula - riaditel
1CO: 00891860
DIC: 2021543348
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK16 8180 0000 0070 0030 7530
E-mail: sekretariat@sosdrevarska.sk
Tel. €. 038 /5363 211
(dalej len ,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: TRISTAN STAYV, s. r. o.
Sidlo: Stummerova 29, 955 01 Topol'Cany
Zastupeny: Milo§ Rybansky, konatel
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'nia, a.s.
IBAN: SK02 0900 0000 0050 4151 1432
ICO : 47106 093
DIC : 2023753809
IC DPH: SK2023753809
Reg. €. z Obch. registra.: Okresného sudu Nitra v odd. Sro, vlozka ¢. 34028/N
Tel.: 0903 286 343
email: rybansky.milos@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu ako ,,Zmluvné strany*)

CL1
Preambula

1.1 Objednavatel' je verejnym obstaravatel'om, ktory ma zaujem na odbornom a kvalitnom
zabezpeceni realizacie diela uvedeného v ¢l. 11 tejto Zmluvy.
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1.2

1.3

2.1
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2.3

2.4

2.5

2.6

3.1
3.2

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania uvedeny
v ustanoveni §117 Zakona o verejnom obstaravani, ktorého vit'azom sa stal Zhotovitel'. Sutazna
ponuka Zhotovitel'a tvori vo fotoképii Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma zaujem vykonat’ pre Objednavatela dielo uvedené v ¢l. 11 tejto Zmluvy. Zhotovitel
prehlasuje, Ze on ako aj jeho zamestanci a nim zmluvne poverené osoby st odborne kvalifikovani
a spdsobili k vykonévaniu diela podla platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

CL I
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat” pre Objednavatel'a dielo spo¢ivajice v
uskuto¢neni stavebnych prac a dodavok stvisiacich s realizaciou stavby:

»Oprava poskodenych stre$nych krytin na budovach SOS drevarskej Topol'¢any - dielne®

v Cleneni stavebnych prac, ktoré su financované z rozpo¢tu Objednévatel’a ako verejného
obstaravatel’a (d’alej ako ,.Dielo*) a zavidzok Objedndvatel'a zaplatit’ Zhotovitelovi dohodnutt
cenu za riadne a véasné vykonanie Diela v stilade s touto Zmluvou.

Dielo pozostava zo stavebnych prac podl'a Zhotovitelom na ceneného vykazu vymer v stlade
s polozkovym rozpoctom Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

Stcast'ou vykonania Diela su tiez v3etky revizie, skuky, merania, ktoré je potrebné vykonat pred
protokolarnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi, vratane jeho komplexného vyskusania, ktoré
sa zavézuje zabezpedit’ na vlastné naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ tymto berie na vedomie a sthlasi, Ze vSetky stavebné prace resp. celé Dielo sa bude
realizovat’ pocas trvalej prevadzky Objednavatel'a, na ktorom sa bude realizovat’ Dielo na zéklade
tejto Zmluvy. Dovod, rozsah a predpokladanu alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti
prevadzKy je Zhotovitel’ povinny vzdy prerokovat’ s Objednavatel'om vopred.

Zhotovitel' zrealizuje vSetky stavebné prace v stlade s podmienkami vydanymi prislusnym
stavebnym uradom, podla platnych STN, STN EN a technickych a technologickych predpisov,
zabezpe(i revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyZaduje Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetené Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podl'a zdkona €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky
zabezpecené Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebudti mat’, resp. nebudi zodpovedat
zmluvnym a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na viastné ndklady odstranit’ a nahradit
certifikovanymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody v plnej miere znasa Zhotovitel .

CL 11
Miesto a termin vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Stredna odborna $kola drevarska, Pilska 7, 955 01 Topol’éany

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo v termine do 30. 12. 2024 odo dna prevzatia staveniska
podla €l. IV ods. 4.2 Zmluvy, v sulade s prislusnymi platnymi STN, STN EN, technickymi a
technologickymi predpismi (d’alej ako ,,Termin plnenia‘).

Zhotovitel’ sa zaroveii zavézuje v nasledovnych dohodnutych terminoch:
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3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

a) prevziat od Objednavatela stavenisko v termine do 10 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy,

b) zaCat’ vykonavat' Dielo najneskoér v termine do 7 pracovnych dni od prevzatia
staveniska,

c) uvolnit’ stavenisko vratane odpratania vzniknutého odpadu ku diu Preberacieho
konania Diela Objednavatel'ovi podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny zacat’ vykonavat’ Dielo skor ako je ustanovené v ods. 3.3 pism. a)
tejto Zmluvy. V pripade poruSenia tohto ustanovenia je Objednéavatel opravneny ulozit
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v zmysle ¢l. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Termin plnenia Diela, ako
aj terminy obsiahnuté v Harmonograme prac a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, s pre Zhotovitel’a a pre
vykonanie Diela zadvazné a si dohodnuté ako najneskorsie pripustné terminy pre vykonanie Diela,
t. j. Zhotovitel' stanovené terminy nesmie prekro¢it’ s vynimkou omeskania spésobeného tzv.
vySSou mocou (neoakévané prirodné a iné javy) a vydania prikazov a zakazov vladnych alebo
miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané okolnost’ami na strane Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny bez me$kania ustne, a zdroveii najneskdér do 24 hodin pisomne,
oboznamit’ Objednavatel’a so vznikom akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu
Diela s potencidlnym désledkom omeskania s Terminom plnenia Diela Zhotovitel'om a nasledne
to vyznadi v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je v ome$kani s plnenim tejto Zmluvy po dobu, po
ktort nemohol svoju povinnost’ plnit’ ndsledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatel’a.
V tomto pripade ma Zhotovitel' pravo na prediZenie Terminu plnenia Diela o obdobie, pocas
ktorého existovala prekazka na strane Objednavatel'a o obdobie, ktoré Zhotovitel’ z tohto dovodu
pozaduje na riadne vykonanie Diela. PrediZenie Terminu plnenia Diela sa uskutodni prijatim
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

V zéujme pravnej istoty Zmluvné strany berti na vedomie, Ze prediZenie Terminu plnenia Diela,
a to z akékol'vek dovodu vratane ddvodu na strane Objedndvatel’a, nema za nasledok akikol'vek
zmenu Ceny Diela podl'a €l. VIII tejto Zmluvy.

CLIV.
Spoésob vykonania Diela

Zhotovitel’ sa zavédzuje nezacat’ so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska a jednotlivych
usekov stavby. Prace zahdji aZ po pisomnej vyzve a po odovzdani staveniska Objednavatelom.
Zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl'a ¢1. III ods. 3.3. pism. a) Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska uréi body mozZného napojenia elektrickej energie, pitnej a
uzitkovej vody a vzdjomné finanéné preuctovanie ¢erpania. Defi podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska sa povazuje za deii riadneho odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a vEas v Termine plnenia v stlade s:
a) Rozpoctom vypracovanym diia : 22. 11. 2024
b) Specifikaciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (€l. II Zmluvy) a v jej prilohach,

¢) sutaznou ponukou Zhotovitel’a predloZenou vo verejnom obstaravani (Prilohu ¢&. 1 tejto
Zmluvy),

d) polozkovym rozpoétom Zhotovitel'a (Priloha ¢&. 2 tejto Zmluvy) a
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4.9
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4.11
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e) platnymi pravnymi predpismi (stavebnymi, technickymi, bezpe¢nostnymi a inymi)
a technickymi normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzt'ahuju,

tak, aby Dielo spliialo vietky poziadavky prislu§nych pravnych predpisov a technickych noriem,
aaby Dielo bolo vykonané vo vysokom 3tandarde stavebno-montaznych prac pri dodrzani
projektovych parametrov technologickych postupov a v3eobecne zavidznych technickych
poZiadaviek na stavbu.

Zhotovitel je pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy povinny vykonavat’ vietky tkony stvisiace
s vykonavanim Diela s vynaloZenim nalezitej odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani Diela postupovat’ samostatne, avsak je viazany aj:

a) ustnymi alebo pisomnymi pokynmi Objedndvatel'a resp. nim poverenych osdb, ktoré st
Zhotovitel'ovi udelené v priebehu vykonavania Diela, ako aj zapismi a dohodami opravnenych
zastupcov Zmluvnych stran, (dalej ako ,,Zastupca Objednavatel’a alebo Objednavatel’™) je
uréeny: Mgr. Milo§ Bobula.

Zhotovitel musi reSpektovat’ pokyny Zastupcu Objednavatela, predlozené rozpodty
a technologicky postup prac. Zhotovitel' nevykond zmeny Ziadnych prac bez stthlasu Zastupcu
Objednavatela. Za zmenu prac sa nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady a na vlastné nebezpeéenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat stavebné
prace potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podl'a ¢l. II tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na vyzvanie kedykolvek informovat’ Objednavatela o priebehu
vykonavanych pric. Zhotovitel' je zaroveri povinny informovat Objednavatela o vietkych
okolnostiach, ktoré sa tykaju plnenia jeho zavizkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytoéného odkladu
po tom, €o sa o nich dozvedel.

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo osobne, resp. prostrednictvom skusenych, odborne
sposobilych osob, ktoré su Zhotovitelom zamestnané alebo ktoré su v obdobnom zmluvnom ¢&i
inom vztahu so Zhotovitelom a ktoré st personalne, technicky, resp. organiza¢ne zdatné na
plnenie jednotlivych tloh v ramci realizacie Diela ZhotoviteFom, pri¢om vs$ak v plnom rozsahu
Zhotovitel’ zodpoveda za tieto osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoZiarne
opatrenia a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli vzniknut® na majetku Zhotovitel'a
a Objedndvatela. Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici (zamestnanci
aosoby, ktoré su vobdobnom zmluvnom ¢i inom vztahu so Zhotovitelom) na majetku
Objednavatela.

Zhotovitel' na zaklade prikazu Zastupcu Objednéavatela nahradi personal, ktory Zastupca
Objedndvatela oznaci za nedostatoéne odborne sposobily na vykon préac pri plneni Zmluvy.

Objednavatel’ nezabezpeduje pre Zhotovitel'a dielensku &innost’, zariadenie staveniska, deponiu
zeminy a skladovanie odpadov, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Tieto si zabezpeéi Zhotovitel
na vlastné néklady.

Zhotovitel' je povinny pocas vykonavania Diela zabezpeGovat' kontrolné skusky pouzitych
materialov, ako aj stavebnych &asti Diela, podla STN a STN EN. Materialy a stavebné ¢asti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skaskam Zhotovitel' odstrani bezodkladne na vlastné nakiady.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykonavani Diela pouzit” dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel’ nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podl'a
tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' sa zaviazuje vyhotovovat’ pravidelnu fotodokumentéciu v elektronickej forme na CD
z priebehu realizacie Diela ( fotografie, videozadznam), ktord bude tvorit’ povinnu prilohu faktary
v sulade s €L IX ods. 9.5 Zmluvy.

Zhotovitel' sa d’alej zavizuje, Ze pri vykonavani Diela sa bude usilovat’ o maximalne zniZenie
je, Zz& pr1 vy
praSnosti a hlu¢nosti v mieste jeho vykonéavania.

Zhotovitel’ zodpoveda za Eistotu a poriadok na mieste vykonavania Diela. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné ndklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti ku dilu Preberacieho konania Diela.

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
inZinierskych sieti, ciest a mostov umoziiujucich spojenie so staveniskom alebo vedacim k
stavenisku dopravou Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho zmluvne poverenych osob.
Zhotovitel' musi vyhl'adévat’ také trasy, vybrat’ a pouzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit’
arozloZit’ ndklad tak, aby kazda doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza k presunu
materidlov, strojného zariadenia Zhotovitel’a, bola vykonavana tak, aby nevznikli zbyto&né §kody
na tychto inZinierskych siet’ach, cestdch a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel
povinny bez meskania odstranit’ na vlastné néklady uvedenim do pévodného stavu.

Opravneny Zastupca Objednavatel'a je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’
pracu, ak stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpelnost’ uskutocriovania Diela,
zivot alebo zdravie pracujucich na Diele, Dielo nie je realizované v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel’ bude informovat’ Objednavatel’a o priebehu prac na pravidelnych poradach, ktoré bude
Zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presny termin porady
dohodnt Zmluvné strany vopred.

Objedndvatel’ vyZzaduje, aby Zhotovitel' najneskor posledny pracovny deft predchadzajici diiu
odovzdania a prevzatia staveniska predloZil Objednévatelovi képiu uzavretej poistnej zmluvy na
obdobie vykondvania Diela, pre pripad jeho zodpovednosti za $kodu v minimalnej hodnote Ceny
Diela.
CLV
Stavebny dennik

Zhotovitel’ sa zavdzuje odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v stlade s ustanovenim
§ 46d) zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskorSich predpisov. Povinnost' viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim Diela.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Stavebny
dennik vedie stavbyveduci.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy, najma:
a) udaje o odchylkach od rozpo¢tov a Harmonogramu prac,
b) ¢asovy postup prac,

c) pripadné preruSenie stavebnych prac z ddvodu, Ze Zhotovitel nemdze pokraGovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré st na jeho strane, v takom pripade Zhotovitel' zdokumentuje v stavebnom denniku
stav rozpracovanosti Diela,

d) udaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost’, rychlost’ vetra, zrazky),
) zaznamy autorského dozoru, odborného autorského dohladu,
f) zaznamy Zastupcu Objednavaterla,

g) zapisy o vykonanych skuskach,
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6.5
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6.7
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7.2

7.3

h) poziadavky Zastupcu Objedndvatel'a na odstranenie zistenych vad,
1) $kody na stavbe

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale sliZia ako podklad pre pripadné
vyhotovenie dodatkov k Zmluve.
CL VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat’ Objednavatela na prevzatie Diela najmenej 10 kalendarnych
dni vopred (dalej len ,,Preberacie konanie Diela®). O odovzdani a prevzati Diela sa spie
Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran (dalej len “Protokol”). Jeho kopiu, vritane priloh, dostanu vsetky strany
zuCastnené na Preberacom konani Diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred planovanym terminom odovzdania a
prevzatia Diela odovzdat’ Objednavatelovi tito dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach:
a) projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v Cistopise, v prip. Ze doslo k zmendm oproti
povodnémnu projektu,
b) stavebny dennik,
c) finan¢né douctovanie stavby k terminu Preberacieho konania Diela,
d) zapisnice, certifikdty aosved¢enia o skuskach pouZitych vyrobkov, materidlov,
uskuto¢nenych prac, atesty o zabudovanych materialoch,
e) doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zékona o odpadoch,
f) dokumenticia priebehu vystavby (fotografie, videozaznam)
g) doklad o fukénych skaskach v zmysle platnych noriem.

Néklady spojené so zabezpetenim vy$sie uvedenej dokumentécie znasa Zhotovitel’.

Ak Zhotovitel' nepredlozi pozadovani dokumentéciu v stanovenej lehote, je Objednavatel
opravneny neuskutocnit’ Preberacie konanie Diela a vyuétovat’ Zhotovitelovi vzniknuté naklady.

Dielo mdze byt’ Zhotovitelom odovzdané a Objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole
budii uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania plynulej a bezpetne;
prevadzke Diela, so stanovenim zavdzného terminu ich odstranenia.

Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok podla ¢l. II tejto Zmluvy riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termine plnenia za zmluvne dohodnutdi cenu na
zéklade Protokolu, ktorého prilohu budu tvorit’ vietky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
a uzivaniu Diela Objednavatel'om uvedené v ods.6.2 Zmluvy.

Zariadne vykonané Dielo sa povazuje Dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu uvedeného v ¢l. I Zmluvy a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

CL. vII
Moznost’ odmietnut’ prevziat’ Dielo

Objedndvatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie Diela z ddvodu nedodrzania STN, STN
EN, technicko-kvalitativnych podmienok pri realizacii Diela.

Objednavatel’ ma pravo Dielo neprevziat’ najmé v pripade, ak vady Diela budti takého charakteru,
Ze uzivanie Diela alebo akejkol'vek jeho prislusnej Casti, ktora je predmetom preberania, bude
ohrozené alebo podstatne zhorené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré su uréené vieobecne zaviznymi technickymi normami a prislu$nymi
pravnymi predpismi.
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CL VIII
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podl'a ¢l. II tejto Zmluvy je stanovend na zéklade cenovej
ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo verejnom obstaravani dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou Ministerstva financii
SR ¢. 87/1996 Z. z.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela podla tejto Zmluvy je uréend na zaklade
rozpoctu Zhotovitel'a s vykazom vymer na jednotlivé polozky, pri¢om kazda rozpoétova polozka
sa uvadza s presnostou na dve desatinné miesta (d’alej ako ,,Rozpoéet™). Rozpocet Diela tvori
Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podrla ¢l. II tejto Zmluvy je Rozpoétom Zhotovitela
stanovend nasledovne:

Cena bez DPH : 74 118,84

DPH 20% : 14 823,77

Celkové cena Diela spolu s DPH: 88 942,61,-EUR,

(slovom: osemdesiatosemtisicdevit'stostyridsat’dvaeurSesdesiatjednacentov)
(d’alej ako ,,Cena diela®).

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Cena Diela je dohodnuta ako koneéna a maximalna cena
za vykonanie Diela okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, v ktorej si uz obsiahnuté vSetky néaklady
Zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela podla tejto Zmluvy a jej priloh,
a je platnd, kone¢na a nemenna pocas celej doby vykonavania Diela.

S ohl'adom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotovitel' prehlasuje, Ze v kone¢nej Cene Diela su uz
zahrnuté vSetky Zhotovitelom predpokladané naklady stavebnych prac a materidlov potrebnych
na vykonanie Diela, poCas celej doby vykonavania Diela, vratane DPH, cla, poistenia a inych
poplatkov, vyhotovenia dokumentacie podl'a ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skusky,
merania a certifikaty, ako aj systémovej zaruky na zrealizovanu $trukturovanu kabelaz, nakladov
na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemnych sieti,
dovoz materidlov, strojov a zariadeni staveniska, dopravné naklady, naklady na zabezpe&enie
dopravnej situdcie, bezpeCnostné opatrenia, naklady vzniknuté Zhotovitelovi pri vzniku $kody
a pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likviddciu odpadov, ktoré vzniknd pri realizacii Diela,
naklady na telefén, energie vratane vsSetkych médii potrebnych ku komplexnym skuskam a
néklady, ktoré vznikni mimo bezny pracovny &as, cez vikendy a v noci. Za spravnost’ kalkulacie
zodpoveda Zhotovitel. Z uvedeného dévodu Zhotovitel’ nema4 titulom vykonania Diela okrem
Ceny Diela nérok na akukol'vek ini odmenu alebo iné petiazné ¢&i nepetiazné plnenie od
Objednavaterl’a.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je na zdklade Rozpoctu (ktory tvori prilohu tejto Zmluvy) schopny
zrealizovat’ Dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢l. II tejto Zmluvy, v Termine plnenia av
pozadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnut( v ods. 8.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nemd narok na zmenu Ceny Diela z dévodu vad, rozdielu medzi supisom prac alebo
opomenuti povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvali z dosledného prestudovania rozpodtu pri
tvorbe jeho ponuky.

Polozkovy rozpocet prac spracovany Zhotovitel'om shiZi k preukdzaniu objemu vykonanych prac
a kvalitativneho obsahu stavebnych prac.
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PoloZzky stavebnych prac adodavok, vktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
Objednévatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat' za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v Rozpocte, st pre ti istt polozku stavebnej prace a dodavky rovnaké
pre celé Dielo.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené Objedndvatelom, budd
z Ceny Diela odpocitané, a to v cene, v akej su zahrnuté do Rozpoétu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Ceny Diela je moZna iba v pripade, ak z ddvodu zmeny
pravnych predpisov upravujucich vysku sadzby DPH ddjde k zmene aktualnej sadzby DPH.

Za naviac préce s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nebudu povazovat’ také prace a vykony,
ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat’ do
Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto prace a vykony je Zhotovitel’ povinny vykonavat ako
sucast’ plnenia podla tejto Zmluvy na vlastné naklady.

Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré Zhotovitel opomenul zahrnit do kalkuldcie
Zhotovitela alebo neboli uvedené v Rozpoéte a Zhotovitel’ na ne neupozornil pred podpisom tejto
Zmluvy, hoci s vykonanim Dielom bezprostredne suvisia , alebo préce uloZené spravnymi organmi
ako ddsledok nekvalitného prevedenia prac.

CLIX
Platobné podmienky

Fakturdcia athrada Ceny Diela za vykonanie Diela budi vykonané po dokonéeni
a protokolarnom prevzati Diela Objednavatelom. Objedndvatel' neposkytuje preddavky na
vykonanie Diela.

Cenu za vykonanie Diela uhradi Objednavatel’ na zaklade datiového dokladu - faktiry, ktort
Zhotovitel’ vystavi a odosle Objednavatelovi ithned’ po splneni podmienok ustanovenych v ods.
9.5 tohto ¢lanku Zmluvy. Faktaru Zhotovitel' doru¢i v dvoch vyhotoveniach na adresu
Objednavatela, inak sa faktira nepovazuje za doru¢enu.

Faktura musi obsahovat nalezitosti datiového dokladu podla § 74 ods. 1 zakona NR SR ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a $pecifikaciu ceny.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo diia jej dorudenia. Pre Ucely tejto Zmluvy sa za deit
thrady povaZuje defi odoslania prislusnej finanénej sumy z uc¢tu Objednavatela na tucet
Zhotovitela.

Zhotovitel’ vystavi faktiru aZ po odstihlaseni supisu vykonanych préac. Povinnou prilohou faktiiry
bude Zmluvnymi stranami potvrdeny supis vykonanych prac o vykonanych pracach, prislusni
fotodokumentacia na CD nosiéi podla ¢l. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy a Protokol z Preberacieho
konania Diela v originali. Supis vykonanych prac podla Rozpo&tu Zhotovitel'a potvrdi Zastupca
Objednavatel'a do 3 pracovnych dni od jeho riadneho doruéenia. V pripade, ak so stipisom
vykonanych prac Zastupca Objednavatel'a nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote Zhotovitel'ovi na
prepracovanie podla skutocne realizovanych prac a dodavok. Opraveny supis vykonanych prac,
ak bol prepracovany v stlade s poziadavkami Zastupcu Objednavatel’a, Zastupca Objednavatel’a
odsuhlasi v rovnakej lehote ako povodny. Supis vykonanych prac musi byt zostaveny prehPadne,
dodrziavat’ poradie a oznadenie poloziek v stlade s Rozpo&tom.

Zmluvné strany sa zavézuju, ze pocas realizacie Diela nezmenia svoj bezny ucet, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, z ktorého sa budu financovat’ vydavky na vykonanie Diela.

Objednavatel’ vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecni a formalnu kontrolu faktiry.
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V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti vyZadované pravnymi predpismi a nalezitosti
deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na jej doplnenie. V takom
pripade sa preru$i plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zane plynut’ doruenim
riadnej faktiry Objednavatelovi.
CL X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zédkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo vykona podl'a podmienok tejto Zmluvy a Ze pri odovzdani a
pocas celej zaruénej doby bude mat’ Dielo vSetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve v jej prilohach.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v éase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Vady
Diela zrejmé uz pri preberani musi Objednavatel’ pisomne vytknut. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani prac zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim veci a podkladov prevzatych od
Objednavatela, ak Zhotovitel’ ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost” alebo upozornil na ne pisomne Objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.

Zaru¢na doba za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynat’ odo diia odovzdania a prevzatia
Diela na zéklade Protokolu podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zaru¢nej doby, ma
Objednavatel' pravo pozadovat od Zhotovitel'a niektory zndrokov podla § 436 anasl.
Obchodného zakonnika, najmd je opradvneny pozadovat bezodplatné odstranenie vady
a Zhotovitel je povinny vadu na Diele bezodplatne odstranit’.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit’ pripadné vady alebo nedorobky Diela bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do 7 kalendarnych dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklaméacie
Objednavatela resp. vykonaného zdznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si
odstranenie vady vyzaduje dlhSie Casové rozpitie, Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’
Objednévatel'ovi termin odstranenia vady so zddvodnenim. V pripade, ak Zhotovitel vady
neodstrani v uvedenej lehote, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ na naklady Zhotovitel'a
tret’ou osobou.

Zaru€na doba neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat' pre vady, za ktoré
zodpovedé Zhotovitel.

Ak Zhotovitel' neodpovie pisomne Objednavatelovi na doru¢ent reklamaciu vady Diela do 7
kalendarnych dni alebo vadu neodstrani v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto ¢lanku Zmluvy,
povazuje sa takéto konanie za suhlas Zhotovitel'a s opravnenostou takto reklamovanej vady. V
tomto pripade, m& Objednavatel pravo odstranit’ vady a nedorobky na néaklady Zhotovitel'a
prostrednictvom tretej osoby.

CL XI
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade porusenia zavézkov Zhotovitel'a z tejto Zmluvy ma Objednavatel’ pravo pozadovat’
od Zhotoviel'a zaplatenie zmluvnych pokut uvedenych v tejto Zmluve.

V pripade omeskania s prevzatim alebo vypratanim staveniska Zhotovitelom si Objednavatel
moze vo¢i Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy zacaty deii
omeskania.

V pripade poruSenia zavédzku Zhotovitela zhotovit’ Dielo (alebo jeho &ast’) v Termine plnenia
Diela stanoveného touto Zmluvou méa Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vySke 200,- Eur za kazdy zacaty defi ome$kania, ato az do tuplného
dokoncenia Diela, resp. jeho Casti.

11.4 V pripade poruSenia zavidzku Zhotovitela odstranit’ vady anedorobky zistené v Preberacom
konani Diela alebo zaruéné vady Diela v stanovenych terminoch, ma Objednavatel pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- Eur za kazdu vadu a/alebo
nedorobok (uplatnenu v rdmci reklamacie) a za kazdy zacaty deti omeskania oproti dohodnutému
terminu pre odstranenie vad, a to az do iplného odstranenia vad.

11.5 V pripade, ak Zhotovitel' bez zavinenia Objednavatel'a porusi ¢l. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vy$ke 10% z Ceny
Diela.

11.6 V pripade, ak si Zhotovitel' nesplni svoju povinnost v zmysle €l III ods. 3.6 Zmluvy a
bezodkladne neinformuje Objedndvatel'a o dovodoch prerusenia alebo pozastavenia prac a ddvody
preruSenia alebo pozastavenia prac nebudu objektivneho charakteru, resp. Zhotovitel mohol
svojou ¢innost'ou predchadzat’ vzniku tychto dévodov, ma Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu
vo vyske 7% z Ceny Diela.

11.7 V pripade, ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednéavatela sktorymi bol Zhotovitel oboznameny, platnymi technickymi normami
a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 200,- Eur za kazdé porusenie svojej povinnosti.

11.8 V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziadicim Gnikom (€l. IV ods. 4.17 a ¢l. VI ods. 6.2 pism. €) Zmluvy), zaplati Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy jednotlivy pripad porusenia. Zaplatenim zmluvnej
pokuty sa Zhotovite nezbavi povinnosti nahradit Objednavatel'ovi pripadni $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti Zhotovitela.

11.9 V pripade nesplnenia niektorej z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. XII ods. 12.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vy$ke 1.000,- Eur za kazdé
takéto nesplnenie povinnosti.

11.10Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit’ Objednavatelovi
v lehote do 7 kalendarnych dni odo dia jej pisomného uplatnenia Objednavatel'om.

11.11 Zmluvné strany prehlasuji, Ze vy$ka dohodnutych zmluvnych pokut, najméd zmluvna pokuta
uvedend v ods. 11.3 tohto ¢élanku Zmluvy je primerana, je v sulade so zasadami poctivého
obchodného styku a bola dohodnuté s prihliadnutim na vyznam zabezpecovanych povinnosti.

11.12 Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi urok z omeskania v zmysle vSeobecne zavézného platného
pravneho predpisu z dlZznej sumy v pripade jeho omeskania so zaplatenim faktury, a to za kazdy
denl omeskania.

11.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty a Grokov z omeskania nie je dotknuté pravo ktorejkol'vek Zmluvnej
strany na ndhradu skody v jej plnej vyske nad ramec a popri zmluvnej pokute.

11.14 Zhotovitel' zodpoveda za porusenie svojich povinnosti vyplyvajiucich mu ztejto Zmluvy aje
povinny nahradit’” Objednéavatelovi skodu tym spdsobent, okrem pripadu, ak bolo poruSenie
povinnosti spdsobené okolnost'ami vylucujicimi zodpovednost’.

11.15Zhotovitel' zodpoveda aj za pripadné $kody a uplatnené sankcie organov a organizaci, ktoré pocas
realizacie Diela podl'a tejto Zmluvy spdsobi.
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CL. X11
Odstipenie od Zmluvy

12.1  Objednavatel je opravneny odsttpit’ od Zmluvy, ak ddjde k podstatnému poruseniu Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje:

a) ak Zhotovitel' pred zaatim vykondvania Diela nepreukaZe Objednavatelovi, Ze ma
uzatvorenu poistnt zmluvu pre pripad zodpovednosti za §kodu v sulade s &1. IV ods. 4.21
tejto Zmluvy,

b) ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezadal alebo zastavil vykonavanie
Diela, alebo inak prejavil svoj Gmysel nepokraovat’ v plneni Zmluvy, ato napriek
predchadzajucej pisomnej vyzve Objednéavatela na pokradovanie vo vykondvani Diela
najneskor v lehote 7 kalendirnych dni,

c) ak Zhotovitel' opakovane alebo imyselne porusuje svoje povinnosti podla tejto Zmluvy,
napriek predchadzajicej pisomnej vyzve Objedndvatel’a na napravu,

d) zacatie vykondvania Diela pred odovzdanim staveniska podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy.

12.2 . Odstipenie od Zmluvy sa musi uskuto&nit’ pisomne a jeho G&inky nastavaji jeho dorutenim
Zhotovitel'ovi na adresu uvedeni v zahlavi tejto Zmluvy. Odstiipenim od Zmluvy zanikaji vietky
prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou zavizkov Zhotovitel'a podla &l. XI
tejto Zmluvy.

123 Odstapenie od Zmluvy mé néasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

12.4  Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikécia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zdkonnika je pri
odstiipeni od Zmluvy podl'a tohto &lanku Zmluvy vyligena, t. j. Zhotovitel bude v pripade
odstipenia Objednavatel’a od Zmluvy fakturovat’ Objedndvatelovi len skutoéne, preukézatelne
a riadne vykonané stavebné prace podl'a stupisu poloZiek odstuhlasenych Objednavatelom.

12.5  Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

a) pocinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokon&enim
Diela, prip. minimalizovat’ straty a za tymto Gi¢elom vykonat’ vietky potrebné opatrenia;

b) odovzdat’ Objednévatelovi vietky potrebné podklady potrebné na dokondenie Diela, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel’ ziskal v rozsahu Objednavatel'om poskytnutej siéinnosti a podklady
potrebné pre prevadzkovanie Diela av stvislosti snim, vratane manualov, certifikatov,
protokolov, revizii a pod.;

¢) vypratanie staveniska do 10 kalenddrnych dni od vykonania opatreni podla pism. a) tohto
odseku Zmluvy;

d) informovat Objedndvatel'a o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre riadne a kvalitné
dokoncenie Diela.

12.6 'V pripade ukoncenia zmluvného vztahu z dévodu odstipenia od Zmluvy v silade s tymto
¢lankom, Zhotovitel v plnej miere zodpovedé za vady a nedorobky a prebera zéruku za vykonanu
Cast’ Diela v stlade s ¢l. X tejto Zmluvy.
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13.2

13.3

13.4
13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

C1. X111
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Zavizkovy vztah Zmluvnych stran vzniknuty na zaklade tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, nakol’ko ide o vzt'ah subjektov, ktory spada automaticky pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 ods. 2 Obchodného zékonnika.

Zmluvu je mozné menit’ alebo dopitiat’ jedine formou pisomnych a ocislovanych dodatkov,
odsthlasenych a riadne podpisanych oboma Zmluvnymi stranami a za podmienok ustanovenych
v §18 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exempléroch, z ktorych po podpisani obdrzi Objednavatel dve
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami uréenymi Objednavatel'om v tejto Zmluve.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle Objednévatela. Zmluvné strany berdi na
vedomie, Ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia,
plati, Ze k uzavretiu Zmluvy nedoslo zo zakona.

NeoddeliteI'nou sticastou tejto Zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Stt'aznd ponuka Zhotovitel'a
Priloha ¢. 2 — Polozkovy Rozpodet

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutdmych zastupcov Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnena hociktord zo Zmluvnych stran poZiadat’ o rozhodnutie sporu prislusny
sud v SR podl'a ustanoveni zék. ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov.

Akukol'vek vzdjomnu korespondenciu si budi Zmluvné strany doruéovat’ pisomne, a to osobne,
kuriérom alebo poStou na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade zmeny adresy
niektorej zo Zmluvnych stran je tato Zmluvna strana predmetnu zmenu druhej Zmluvnej strane
povinné bezodkladne ozndmit’; dovtedy plati adresa uvedend v zahlavi tejto Zmluvy. Odoprenie
prevzatia a neprevzatie zasielky v uloznej dobe sa povaZuje za jej dorudenie, a to diiom odopretia
alebo na treti detl od ulozenia zasielky na poste poas tiloznej doby, a to aj v pripade, ak sa adresat
o0 nej nedozvedel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spésobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostato¢ne urcité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzend, d’alej Ze tato Zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Topol'¢anoch, diia: 03.12.2024

4o objednavatela Za zhotovitela
/Mgr. Milos Bobula Milos Rybansky’
‘ riaditel Skoly konatel' *
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