ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik Vv zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok L.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov a adresa: Trnavsky samospravny kraj

P. O. Box 128, Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastapeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Cubos Krajcir, Peter Sedlacik
b) technickych: Peter Sedlac¢ik
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo tétu (IBAN): SK18 8180 0000 0070 0050 1106
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
IC DPH (§7a): SK2021628367

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: POH, s.r.o0. ,, registrovany socialny podnik*,
Lucenecka cesta 2266/6, 960 96 Zvolen

Zastupeny:

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Matej Plesnik

b) technickych: Jozef Kristaly

Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo uétu (IBAN): SK44 1100 0000 0029 4607 8959
ICO: 52713725

IC pre DPH: SK2121127008

Cislo telefénu: 0907136851

E-mail: konatel@poh.sk

Zapisany V obchodnom registri okresného sudu Banska

Bystrica, Cislo ziv.registra 37673/S
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).



2.1

2.2

2.3
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2.5

2.6

Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na zéklade vysledkov verejného obstardvania uskutocneného
v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré Objednavatel vykonal
Vv suvislosti s realizaciou zdkazky S ndzvom: ,,Zimna zahrada, multifunk¢ny priestor —

rekonstrukcia a rozsirenie — zelena strecha na objekte Uradu TTSK*

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Zimna zahrada, multifunkény priestor
— rekonStrukcia a rozsirenie — zelena strecha na objekte Uradu TTSK* (dalej len
»dielo®). Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstaravania, projektovej
dokumentécie vypracovanej ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. r.
0., Podhorska 611/12, 900 01 Modra, pravoplatného stavebného povolenia a vykazu
vymer.

Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddeliteI'nou
sucast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat
a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, opisu predmetu
obstaravania, projektovej dokumentacie, predlozenej ponuky a Vrozsahu rozpoctu
stavby, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy av sulade so $pecifickymi podmienkami
zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky
¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zékon
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*),
ktorého tspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Trnava Starohajska ulica.



3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Clanok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a)

b)

c)
d)

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

zéapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materidlov,

potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
Vv zmysle zdkona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 477 308,18 €
DPH (vyska DPH bude uc¢tovana v zmysle platnej legislativy)

47 730,82 €

Cena za dielo celkom s DPH 525039 €

(slovom: eur, centov) pat'stodvadsat’pattisictridsatdevat’ eur

Podrobna specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelite'na stucast’
tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a)
b)

c)
d)

e)

oboznamil sa s miestom vykonania préc,

projektovou dokumentaciou vypracovanou spol. ARCHITECTURAL & BUILDING
MANAGEMENT, s. r. 0., Podhorska 611/12, 900 01 Modra

preveril miestne podmienky na stavenisku,

zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

V dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.



4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZzivania.

45 Cena dohodnutad v bode 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,

normach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

zhotovenie podrobnejsicho projektu, vybudovanie, prevadzka, udrzba, zariadenia
a vypratanie staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, svynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskusSania a garan¢nych skusok,

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,
naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnll vodorovnt a zvisli dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

naklady spojené s vyplnenim skusSobného a kontrolného planu podl'a § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach
a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizcie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,



4.7

4.8

4.9

4.10

411

5.1

5.2

5.3

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sttaznych
podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sitazné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentacie.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materiadlov oproti predmetu diela v sataznych podkladoch v rozsahu, ktory je
Vv sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit’. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynalozenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zamene ddjde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsthlasené zastupcom Objednavatel’a opradvneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zndme, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.
Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.
Termin zacatia prac: do 10 dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela s vypratanim staveniska: do 6 mesiacov od zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne ( e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omegkanie s plnenim alebo prediZenie
terminu plnenia podl'a bodu 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatel’a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
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5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela
podla bodu 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminov podla bodu 5.1 tohto ¢l. je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim
Objednavatela doslo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlzuje o dobu, na ktora bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie
od zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktir a
b) konecnej faktiry.

Zhotovitel raz mesacne k poslednému diu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1), rekapitulaciu a zistovaci
protokol o vykonanych stavebnych pracach. K stupisu vykonanych prac, rekapitulédcii
a zistovaciemu protokolu sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednédvatela osoba
opravnend na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy
a stavebny dozor, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim podpisom a odtlackom peciatky.
Ak ma supis vykonanych prac vady, rekapitulacia alebo zistovaci protokol vady, vrati ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto ¢l.
vystavit' Ciastkova faktGru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatel'om odstihlaseny

a) supis vykonanych prac, v ¢leneni podl'a oceneného vykazu vymer (rozpoctu), ktory
je sucastou tejto zmluvy s dodrZzanim poradia poloziek i1 v elektronickej podobe
(Microsoft Excel), nefakturované polozky budu oznacené nulou, rekapitulécia,

b) zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach - prestavané ciastky od
zaciatku do konca predchadzajiceho mesiaca v danom (sledovanom) mesiaci bez
DPH, sumu DPH a sumu vratane DPH.

Uhrada ¢&iastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac Objednavatelom,
ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1
tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné plnenie
Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované
a pisomne odsuhlasené v stpise vykonanych prac.



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym sposobom, faktiry
budu vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objedndvatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Konec¢na faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nu fakturu diiom podpisania Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V konecnej fakture budi vysporiadané vsetky zavizky
Objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku konec¢nej fakture st Protokol o odovzdani
a prevzati diela a stipis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych faktur. Pri konecnej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych
faktar. Zhotovitel' je povinny spolu s poslednou faktirou predlozit Objednéavatelovi
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavizky voci svojim
subdodavatelom. V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vsSetky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodévatel'om a/alebo na poziadanie Objednavatel’a nevyda
potvrdenie o danej skutocnosti a/alebo uvedenu skuto¢nost’ nepreukdze, je Objednavatel’
opravneny pozastavit’ thradu faktary vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby uhrady
splatnych zavdzkov voci subdodavatel'om zo strany Zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo
strany Objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy
a Objednévatel’ sa nedostava do akéhokol'vek omeskania.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo z konecnej faktiry:
- oduactovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ fakttr je 30 dni odo dia ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel’ zasle faktury
vyluéne elektronicky na adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Jednotlivé Ciastkové faktury
aJ kone¢na faktura musia obsahovat nalezitosti danového dokladu. Faktara musi
obsahovat nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Kazda faktGra na uhradu ajej prilohy musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych
zakonov upravujucich nalezitosti t€tovnych a danovych dokladov a bude obsahovat’ nazov
stavby: ,, Zimna zahrada, multifunk¢ny priestor — rekonstrukcia a rozSirenie — zelena
strecha na objekte Uradu TTSK*. Sumy v uétovnych dokladoch aich prilohach sa
uvadzaju s presnostou na dve desatinné miesta s matematickym zaokrtthlenim.

6.10Ak faktira nebude uplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,

bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novua faktaru,
VvV tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej
faktary.

6.11Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktirami aceny konecnej faktiry nesmie

presiahnut’ cenu za dielo celkom podl’a ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.
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Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1

7.1.2

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
zmluvy, ato na zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel
Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz
vymer, stavebné povolenie, projektovi dokumentaciu).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a K zapisom v iom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu
sthlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednéavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technoldgie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujtice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zviazom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnene;j
za Objednavatel'a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. I bode 1.1 tejto
zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik musi byt’ vzdy k dispozicii na stavenisku
pre kontrolné organy. Objednavatel ma prostrednictvom poverenych osdb pravo
vstupovat’ na stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a idajov v stavebnom denniku.

Stcasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit podrobnil fotodokumentéaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.



7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatel'a a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podl’a ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vSetkym tcéastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu
spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel’ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnit’ Objednavatel’'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b
Vv priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prisluSnu kvalifikdciu na
vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade
pouzitia otvorené¢ho ohna pri svojej Cinnosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ poZiarny
dozor pocas realizécie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby zniZit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodévok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu 1 jednotlivé prace
a postupy Vv sulade snimi. Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zavéznost’ vsSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouZzité materidly a vyrobky pri realizcii prac musia mat’ certifikat
0 preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatelov.



7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vetky dosledky
zZ toho vyplyvajuce.

Zhotovitel m6Ze na vykonanie diela vyuzit’ subdodavatel'ov, pricom vSak zodpoveda
vo¢i Objednavatelovi ako keby dielo vykonaval sdm, na svoju zodpovednost,
v dohodnutom case a Vv dohodnutej kvalite astacasne Zhotovitel nesmie zadat
vyhotovenie celého diela len jednému subdodavatel'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy
spolupracovat’ s tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zékona
0 verejnom obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdodavatel'a uvedenymi v tomto
¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel' v Case uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodéavatel'ska
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodévatel'mi, ktori sa budi podielat na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
V Prilohe ¢. 3 ,Zoznam subdodavatelov (dalej ako ,Priloha ¢. 3%) udaje
0 subdodévatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona
0 verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii)
adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,
(iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (strucny popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj tidaje o osobe opravnene;j
konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
Priloha €. 4 je v takom pripade neoddelitenou sucastou tejto zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky G&asti, tykajiice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat’ ddvody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstardvani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutoc¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat Zhotovitel'a
0 okamziti vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze
subdodavatel postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast’ vykondva v rozpore
s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajucej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodéavatel'a a oznamit’ jeho identifikaciu Objednédvatelovi do 5
(piatich pracovnych dni) odo dna, kedy ho 0 vymenu Objednavatel’ poziadal.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel' dozvedel
0 tejto zmene.

K zmene subdodéavatel'a moze ddjst’ len po odstihlaseni Objednéavatelom na zéklade
aktualizovania Prilohy ¢. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel' je povinny najneskdér 15 pracovnych dni pred diom, ktory
predchadza diiu, v ktorom mé nastat zmena subdoddvatela, pisomne ozndmit
Objednévatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikaénych udajov
povodného aj nového subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k
zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat' za subdodédvatela
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7.3.21

7.3.22

7.3.23

7.3.24

7.3.25

7.3.26

7.3.27

vV rozsahu ako su udaje uvedené vods. 3 tohto clanku (aktualizovany zoznam
subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodavatel’a alebo doplnenia d’alSicho subdodéavatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spinat’
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v stitaznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit. Splnenie osobného postavenia novy
subdodavatel' preukdze predloZzenim relevantnych dokladov. Zaroven kazdy takyto
subdodavatel’, ktory mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora
v sulade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani, musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel Objednavatelovi spolu s ozndmenim o zmene
subdodavatela predlozi doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti podla § 32
ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani od subdodavatel’a a to v origindlnom vyhotoveni
alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpeCenim
tychto dokladov znasa Zhotovitel’ bez ndroku na ich tthradu objednavatel'om.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel spliia stanovené podmienky Wwgasti,
Objednavatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel nespifia stanovené podmienky Wwgasti,
Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruci ndvrh
nového subdodavatel'a do piatich pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti o jeho
nahradenie, ak Objednavatel’ neurci dlhSiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajticeho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednéavatel povazovat’
za podstatné poruSenie zmluvy, v doésledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na
zmluvnu pokutu podla ¢l. IX ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel', jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zékona o verejnom obstardvani a subdodavatelia podl’a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov musia byt zapisani do registra partnerov
verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodévatel'ov tato
povinnost’ plati len vtedy, ak subdodédvatelia maji povinnost’ byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,,zékon ¢.
315/2016 Z. z.*). PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu podla
¢l. IX a sti¢asne pravo na odstupenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom z4pisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu konecného uzivatel'a vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
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nie je v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného
uzivatela vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dovodom na odstiipenie od tejto
Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2
(vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek porusenie povinnosti
ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto Zmluvy vznikd
Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omesSkani so splnenim
povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel’ nie
je povinny plnit’ z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

7.3.28 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit riadne a v€asné plnenie predmetu tejto Zmluvy
stavbyvedicim
, ktory splnil poziadavky stanovené Objednavatelom v ramci podmienok ucasti vo
verejnom obstaravani vysledkom ktorého je tdito Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods.
1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani a kritérii na vyhodnotenie ponuk k predmetu
tejto Zmluvy, ktori sa bude podiel’at’ na plneni predmetu tejto Zmluvy, a to pocas celej
doby trvania tejto Zmluvy.

7.3.29 Stavenisko, ochranné¢ pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.30 Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi pred podpisom Zmluvy cestné vyhlasenia od
stavbyvediceho, ze bude Kk dispozicii po cely nevyhnutny ¢as potrebny na plnenie
predmetu Zmluvy. Dodévatel’ zodpoveda za plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho
Casti osobami konajucimi v zmysle tohto bodu, ako aj za konanie subdodéavatel'ov.

7.3.31 Pri zmene stavbyvedticeho musi stavbyveduci spifiat’ minimélne poziadavky stanovené
Objednavatel'om v ramci podmienok Uc¢asti vo verejnom obstardvani k predmetu tejto
Zmluvy.

7.3.32 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidld uZivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.33 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze prace budu vykonané v sulade s Vyhl. ¢. 532/2002Z.z.
0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a pri plneni predmetu tejto
zmluvy bude dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela
8.1 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi

najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude miniméalne
obsahovat tdaje o Objednéavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdadvaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené adodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu si urfené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a prevezme dielo: Ing.
Orl'ga Stefanikova.

Sucasne s odovzdanim diela odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi doklady 2x
V papierovej forme, 1x elektronicky na USB nosici :

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osved¢enia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) plan uzivania verejnych prac,

f)  vyplneny skisobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontrolach,

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
0 vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, rozbor
vody a pod.),

h) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyzna¢enim vykonanych
zmien potvrdenu Zhotovitel'om,

i) doklad o zneskodneni odpadov zo stavby,

J) doklady podla podmienok stavebného povolenia pripadne iné potrebné ku
kolauda¢nému konaniu.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady a nedorobky, ktoré nebrania
uzivaniu diela, dielo prevezme a spiSe so Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach a
nedorobkoch, spdsobe a termine ich odstranenia, ktory bude prilohou Protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel ma povinnost' bezodkladne odstranit’ zistené
vady a nedorobky, najneskor v termine uréenom v zapise.
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8.8

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

Dokladom o0 splneni predmetu zmluvy bez vad a nedorobkov Zhotovitel'om je Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Clanok IX.
Sankcie

Objednavatel je opravneny ziadat' od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V. bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V. bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela sDPH za kazdy den v pripade omesSkania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l1. VIII. bodu 8.7 a ¢l. X. bodu 10.9 tejto zmluvy.

- Za poruSenie povinnosti podla prvej vety bodu 7.3.30 zaplati Zhotovitel
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie. Za porusenie ostatnych povinnosti podla tohto bodu Zmluvy zaplati
Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie

V pripade omesSkania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby
konecnej faktury, ma Zhotovitel’ narok na tirok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den omesSkania.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody
Vv plnej vyske.

Clénok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zaviaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, ktoré¢ brania uzivaniu diela,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

11.3

nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatela
v sulade s €l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynut’ dhom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitic na dohodnuty tGéel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavazuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodni inu dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

- celkovéa doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel'a na ndhradu skody a odstiipenie od zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku §kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skod
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
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12.1

12.2

12.3

13.1

bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo subdodavatel'mi. Zhotovitel' sa zavidzuje, ze akukol'vek nim spdsobend,
alebo zapric¢inentl Skodu pri realizacii diela odstrani v priebehu maximalne 3 dni od jej
vzniku alebo odkedy sa 0 nej dozvedel tak, ze uvedie poskodent vec do pdvodného stavu,
alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podrla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok X111,
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podla ich poradia.

13.2 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednévatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne

prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

13.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dila dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZzadovanej
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy, pricom v pripade, ak dojde v obdobi
od podpisu zmluvy do objednania materidlu k ndrastu cien pouzitych materidlov
oviac ako 20% ich pdvodnej ceny, smie byt navySena cena materialu, t. j.
konkrétnej polozky rozpoctu o vzniknuty rozdiel ceny materidlu. V tomto pripade
bude Objednavatel'ovi predloZzena povodna kalkulacia polozky rozpoétu doloZzena
cennikom konkrétneho stavebného materidlu subdodavatel’a, ktory bol premietnuty
v cenovej ponuke Zhotovitel'a uvedenej v prilohe tejto zmluvy a nova kalkulacia
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polozky rozpoctu dolozena cennikom konkrétneho stavebného materialu toho istého
subdodavatela v case jeho objednania, pricom rozhodujuci je cennik subdodédvatel’a
platny v case kedy mohol Zhotovitel' objektivne prvykrat predmetny materil
objednat’,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpo¢te nevyskytovali, ma pravo Objednavatel
pozadovat’ kalkulaciu ceny, Vv pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo
nedojde k dohode, budu prace ocenené pomocou smernych orienta¢nych cien,
odporucanych firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané.

13.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

13.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

141

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatel'om mé vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budli dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opa¢nom
pripade Objednavatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok
k zmluve odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitel'a
Kk uplatiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle bodu 13.3.

V pripade, Ze pri zrealizovani diela Zhotovitel' zisti, Ze pre riadne zhotovenie diela
nebude potrebné vykonat vsetky dohodnuté prace, ozndmi tato skutocnost
Objednavatelovi v stavebnom denniku, ktory sa knej bezodkladne vyjadri. Ak
Objednavatel’ predmetné menej prace v stavebnom denniku odstihlasi, bude Zhotovitel
fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace v jednotkovych cendch podla rozpoctu bez
potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

Cléanok XIV.
Odstiapenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zédkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa 0 poruseni dozvedela.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

154

155

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 tohto ¢l. je rozhodujici datum dna dorucenia
ozndmenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, zZe na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v Iehote podl'a bodu 14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
modze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1 tohto ¢l.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na nédhradu skody, nadrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informédcidm a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, pri¢om ucinnost’ zmluvy nastane najskor den po jej zverejneni.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani V zneni
neskorsich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,

urcito, vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach. Objednavatel dostane Styri
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.
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15.6 Neoddelite'nou sti¢ast’ou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby

Priloha €. 2: Predbezny harmonogram stavebnych prac (odsthlaseny zmluvnymi

stranami)
Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Vo Zvolene dia 26.07.2024

Za Zhotovitel’a:

V. T.

Bc. Matej Plesnik DiS.

V Trnave dia 3.12.2024

Za Objednavatela:

V. TI.

Mgr. Jozef Viskupic
predseda TTSK
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