ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:

Nazov a adresa: Trnavsky samospravny kraj

P. O. Box 128, Starohdjska 10, 917 01 Trnava
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda TTSK
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Lubos Krajcir, Peter Sedlacik
b) technickych: Peter Sedlacik
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uctu (IBAN): SK18 8180 0000 0070 0050 1106
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
IC DPH: (§7a) SK2021628367

(dalej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno a sidlo: RAJNIAK BAU, s.r.o.
Sihelné 62, 029 46 Sihelné
Zastupeny: Ivan Rajniak, konatel
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ivan Rajniak, konatel
b) technickych: Ivan Rajniak, konatel
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia
Cislo Gcétu (IBAN): SK60 0900 0000 0050 4099 1729
ICO: 46999868
IC pre DPH: SK2023747022
Cislo telefénu: +421 902 369 858
E-mail: rajniakbau@gmail.com,
Zapisany Obchodny register Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro,

vlozka ¢. 58634/L

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolocne ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskuto¢neného v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ktoré Objednavatel vykonal v suvislosti s realizdciou zdkazky
s nazvom: ,, Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilénov “ — ZSS

Skalica.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,, Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1
+ nadstavba pavilénov “ — ZSS Skalica (dalej len ,,dielo”). Dielo bude realizované v zmysle opisu
predmetu obstaravania, projektovej dokumentacie vypracovanej Progressum, s.r.o., Jenisejska
59, 040 12 Kosice, pravoplatného stavebného povolenia a vykazu vymer.

Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocéte stavby, ktory je neoddelitelnou stéastou
tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vsulade s poziadavkami Objedndvatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho
vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, opisu predmetu
obstaravania, projektovej dokumentacie, predlozenej ponuky a v rozsahu rozpoctu stavby, ktory
je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy a v sulade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost
aochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych Cinnosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“), ktorého Uspesnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: ZSS Skalica Culenova ulica.

Clanok Il
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1l. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo sp6sobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase
realizacie,
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b) zdapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhldsenia o zhode
pouzitych materidlov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zdklade vysledkov verejného obstaravania vyhldseného v zmysle
zakona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a to nasledovne:

CenabezDPH 1531617,07 €
DPH 20 % (vyska DPH bude uctovana v zmysle platnej legislativy)
306 323,41 €

Cena za dielo celkom s DPH 1837 940,48 €

(slovom: Jedenmilién osemstotridsatsedemtisic devatstostyridsat eur, Styridsatosem centov)

Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze v ramci svojej odbornej starostlivosti spravne vyhodnotil a ocenil
vietky prdce, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny
uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) projektovou dokumentaciou vypracovanou spol. Progressum, s.r.o., Jenisejska 59, 040 12
Kosice,

c) preveril miestne podmienky na stavenisku,

d) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,

e) vdohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

Cena za dielo uvedend v bode 4.1 tohto ¢l. zahfra vsetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnutd v bode 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrZzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych sitaznych podkladoch,

b) podmienok realizicie diela, ak st potrebné:
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- zhotovenie podrobnejSieho projektu, vybudovanie, prevddzka, udrzba, zariadenia
a vypratanie staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skdsok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garancnych
skusok,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materidlu a stavebne;j sute,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefdnu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpec¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skidSobného a kontrolného planu podla § 13 zdkona ¢.

254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prdc pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.
Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie

dodavok, boli predlozené sutainé podklady svykazom vymer vratane projektovej
dokumentacie.

Ak Zhotovitel neocenil niektord polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdch a cendch ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nemad narok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materidlov oproti predmetu diela vsutaznych podkladoch vrozsahu, ktory je vsulade so
zakonom o verejnom obstaravani.
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Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt
predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukdzatelnych nakladov
vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zdmene dojde aZz pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti musia byt
odsuhlasené zastupcom Objedndvatela opravneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizécii diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.
Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo dita nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.
Termin zacatia prac: do 10 dni odo dia odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela s vypratanim staveniska: do 12 mesiacov od zacatia prac.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne ( e-mailom a zdpisom do stavebného dennika)
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu
predmetu diela s ddsledkom na omegkanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla
bodu 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace len na nevyhnutni dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje
stavebny dozor Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku. V pripade, Ze doslo k preruseniu
vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoru bola realizacia diela
prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani splnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objedndvatela podla
bodu 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy.

DodrZanie terminov podla bodu 5.1 tohto ¢l. je podmienené riadnym avéasnym
spolup6sobenim Objedndvatela dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim
Objednavatela doslo k preruseniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje
o dobu, na ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1 tohto ¢l., ma

Objednavatel pravo Ziadat nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstuipenie od zmluvy.

Cléanok VI.
Platobné podmienky

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a
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b) konecnej faktury.

Zhotovitel raz mesacne k poslednému driu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1), rekapitulaciu a zistovaci protokol o vykonanych
stavebnych pracach. K stpisu vykonanych préc, rekapitulacii a zistovaciemu protokolu sa vyjadri
do 5 pracovnych dni za Objedndvatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych
uvedend v cl. | bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim
podpisom a odtlackom peciatky. Ak ma supis vykonanych prac vady, rekapitulacia alebo zistovaci
protokol vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto ¢l. vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktury bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny

a) supis vykonanych prac, v cleneni podla oceneného vykazu vymer (rozpoctu), ktory je
sucastou tejto zmluvy s dodrZanim poradia poloZiek i v elektronickej podobe (Microsoft
Excel), nefakturované polozky budu oznacené nulou, rekapituldcia,

b) zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach - prestavané Ciastky od zaciatku do
konca predchddzajiceho mesiaca v danom (sledovanom) mesiaci bez DPH, sumu DPH a
sumu vratane DPH.

Uhrada ¢iastkovej fakttry neznamend prevzatie prisluinej &asti prac Objednavatelom, kedZe dielo
sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé
Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si
vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise
vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyucétovavat overitelnym sposobom, faktdry budd
vystavené prehladne na zdklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zdstupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu faktdru driom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky Objednavatela uhradit cenu
diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych
Objednavatelom uZz uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budd z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ciastkovych faktur.

Zhotovitel je povinny spolu s poslednou faktirou predlozit Objednavatelovi pisomné potvrdenie,
Ze md uhradené vietky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. V pripade ak Zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo
na poziadanie Objednévatela nevyda potvrdenie o danej skutoénosti a/alebo uvedenu skutoénost
nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu faktury vystavenej Zhotovitelom, a to
az do doby uhrady splatnych zavazkov vocéi subdodavatelom zo strany Zhotovitela. Pozastavenie
platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie
zmluvy a Objedndvatel sa nedostdva do akéhokolvek omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z konecnej faktury:
- oduétovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknld pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

Splatnost faktur je 30 dni odo dnia ich dorucenia Objednavatelovi. Zhotovitel zasle faktury vyluéne
elektronicky na adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecnd faktura
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musia obsahovat naleZitosti darfiového dokladu. Faktdra musi obsahovat nalezZitosti v zmysle
zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

6.10 Kazda faktura na uhradu ajej prilohy musia obsahovat naleZitosti v zmysle platnych zdkonov
upravujucich nalezZitosti uc¢tovnych a dariovych dokladov a bude obsahovat nazov stavby: ,,
Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilénov “ — ZSS Skalica. Sumy
v uctovnych dokladoch aich prilohdch sa uvadzaju s presnostou na dve desatinné miesta
s matematickym zaokruhlenim.

6.11 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k faktdre, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit novd faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

6.12 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami a ceny koneénej faktury nesmie presiahnut cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 zmluvy,
ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitelovi
odovzda taktiez potrebnd dokumentdciu (napr. sutainé podklady, vykaz vymer, stavebné
povolenie, projektovi dokumentaciu).

7.1.2 BezdOvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objedndvatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej vstavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdm Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoc¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdazom stavebnych podnikatelov Slovenska

a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo



7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

veciach technickych uvedenej v ¢l. | bode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny
dennik musi byt vidy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objednavatel ma
prostrednictvom poverenych oséb pravo vstupovat na stavbu a kontrolovat priebeh prac a
udajov v stavebnom denniku.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpelit podrobnl fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na USB nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizicie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za Ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi Objedndvatela podla ¢l. I. bodu 1.1 tejto zmluvy
a nasledne do 3 dni doruci vSsetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného
diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou
postou. Z dévodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladany den a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

Zhotovitel je vsulade s§ 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornt sposobilost
tuto nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi jeho
funk¢énost po celt dobu vystavby a zabezpedi ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaskoleni na Specializované prdace. V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej
¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8
hodin po skonceni prace s otvorenym ohrfiom.

Zhotovitel nesmie podas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizidcie plne respektovat vieobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac azhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy



7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

v stilade s nimi. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zavaznost vietkych slovenskych technickych
noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy
a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v néleZitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi prdvami, bez suhlasu
opravnenych oséb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel moéze na vykonanie diela vyuzit subdodavatelov, priom vsak zodpoveda vodi
Objednavatelovi ako keby dielo vykondval sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom c¢ase
a vdohodnutej kvalite asucasne Zhotovitel nesmie zadat vyhotovenie celého diela len
jednému subdodavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat
s tretimi osobami, bude postupovat vsulade sustanovenim § 41 zdkona o verejnom
obstaravani a s pravidlami pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel v case uzavretia tejto zmluvy uzavrety subdoddvatelsku
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodévatelmi, ktori sa budd podielat na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe ¢. 3
»,Zoznam subdodavatelov” (dalej ako ,Priloha ¢. 3“) Gdaje o subdodavatelovi/subdodavateloch
v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani: (i) meno a priezvisko
alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum
narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet
subdodavok (stru¢ny popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdoddvky), ako aj udaje
0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha €. 4 je v takom pripade neoddelitelnou stuc¢astou tejto zmluvy.

Subdodavatel musi spifiat podmienky Gcasti, tykajuce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat dévody na vyluéenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar,
uskutolnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej éasti
predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy Ziadat Zhotovitela o okamzitu
vymenu ktoréhokolvek z jeho subdoddvatelov, ak sa preukdze, Zze subdodavatel postupuje tak,
Ze sa dielo alebo jeho ¢ast vykonava v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla
predchadzajlicej vety ma Zhotovitel povinnost vymenit subdodavatela a oznamit jeho
identifikaciu Objedndvatelovi do 5 (piatich pracovnych dni) odo dna, kedy ho ovymenu
Objednavatel poZiadal.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatela moézZe dojst len po odsihlaseni Objednavateflom na zdklade
aktualizovania Prilohy ¢. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza dnu, v ktorom
ma nastat zmena subdodavatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zamer zmeny



7.3.21

7.3.22

7.3.23

7.3.24

7.3.25

7.3.26

7.3.27

subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov pévodného aj nového subdoddvatela,
percentualny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet subdodavky a Udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu ako su Gdaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku
(aktualizovany zoznam subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalSieho subdoddvatela pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spliiat
podmienky Ucasti tykajuice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych
podkladoch a zaroveri nesmu u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
azg)aods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat tovar / poskytovat sluzbu
/ realizovat prace sa preukazuje vo vztahu k tej casti k predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit. Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel preukaze predlozenim
relevantnych dokladov. Zarover kazdy takyto subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora v stulade s § 11 zdkona o verejnom obstaravani, musi
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel Objednévatelovi spolu s
oznamenim o zmene subdodavatela predlozi doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti
podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani od subdodavatela a to v origindlnom
vyhotoveni alebo ako uUradne overené koépie tychto dokladov. Naklady spojené so
zabezpecenim tychto dokladov znasa Zhotovitel bez naroku na ich dhradu objednavatelom.

V pripade, 7e navrhovany subdodavatel spifia podmienky Géasti podla § 41 ods. 1 pism. b)
zakona o verejnom obstardvani, Objedndvatel ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodévatel nespitia podmienky Géasti podla § 41 ods. 1 pism. b)
zdkona o verejnom obstaravani, Objednavatel pisomne poZiada Zhotovitela o jeho
nahradenie. Zhotovitel doruci ndvrh nového subdoddvatela do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objedndvatel neurci dlhsiu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i ndvrh nového subdodavatela vlehote podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povazovat za
podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnu
pokutu podla ¢l. IX ako i pravo odstupit od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdoddvatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani a subdoddvatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy
bod zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas
celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak
subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podla

v

zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (dalej ako ,zakon ¢. 315/2016 Z. z.“). PoruSenie tejto povinnosti sa
povazZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi

narok na zmluvnu pokutu podla €l. IX a suéasne pravo na odstUpenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohfadom zdapisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost Gdajov zapisanych v registri partnerov verejného
sektora, identifikdciu konecného uZivatela vyhod a overovanie identifikacie konecného
uzivatela vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je v registri
konecnych uZivatelov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod v
sUvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit zo Zmluvy a nedostane sa
pritom do omeskania. DOvodom na odstupenie od tejto Zmluvy je pravoplatné rozhodnutie o
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7.3.28

7.3.29

7.3.30

7.3.31

7.3.32

7.3.33

8.1

8.2

pokute z dovodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra partnerov verejného
sektora), ako aj akékolvek porusenie povinnosti ustanovenych zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo
odstupit od tejto Zmluvy vznika Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac ako 30 dni v
omeskani so splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016
Z. z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podla zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie
je povinny plnit z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Zhotovitel je povinny zabezpelit riadne avéasné plnenie predmetu tejto Zmluvy
stavbyveducim, ktory splnil poZiadavky stanovené Objedndvatelom v ramci podmienok ucasti
vo verejnom obstaravani vysledkom ktorého je tdto Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1
pism. g) zdkona o verejnom obstaravani a kritérii na vyhodnotenie ponuk k predmetu tejto
Zmluvy, ktory sa bude podielat na plneni predmetu tejto Zmluvy, a to pocas celej doby trvania
tejto Zmluvy.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich os6b.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy Ccestné vyhlasenie od
stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii po cely nevyhnutny c¢as potrebny na plnenie predmetu
Zmluvy. Dodavatel zodpoveda za plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho Casti osobami
konajucimiv zmysle tohto bodu, ako aj za konanie subdodavatelov. V pripade, ak stavbyveduci
ukond¢i spolupracu so Zhotovitelom alebo v inom relevantnom pripade, ktory brani
stavbyveduicemu riadne vykonavat plnenie Zmluvy alebo jeho casti, je Zhotovitel povinny o
tejto skutoénosti bezodkladne pisomne informovat Objednavatela.

Pri zmene stavbyveduceho musi stavbyveduci spliiat minimalne poZiadavky stanovené
Objednavatelom v rdmci podmienok Gcasti a kritérii vo verejnom obstaravani k predmetu tejto
Zmluvy (t. j. musi spifiat podmienky G&asti tykajlce sa osobného postavenia a nesmu u neho
existovat doévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani, musi spifiat podmienky G&asti tykajuce sa technickej alebo odbornej spdsobilosti,
aké spifal kla€ovy odbornik, ktorého ma nahradit.

Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, idrZzby a oprav.

Zhotovitel sa zavézuje, ze prace budud vykonané v sulade s Vyhl. €. 532/20027.z. o véeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat
ustanovenia Vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suivisiacich
a podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni
neskorsich predpisov.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avéas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat Udaje
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikdciu odovzddvaného diela, pripadne prilohy
podla uvaZenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat,
Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri originaly
protokolu su urcené pre Objedndvatela ajeden original pre Zhotovitela. Za Objedndvatela
prevezme dielo: Peter Sedlacik.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady 2x v papierovej forme,
1x elektronicky na USB nosici :

a) doklad o vytyceni polohy stavby odbornym geodetom,

b) zdpisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
c) osvedcenia o akosti pouZitych materidlov,

d) kopiu zo stavebného dennika,

e) geometricky plan /zameranie skutoéného vyhotovenia stavby/ overeny Spravou katastra
f)  porealizacné zameranie stavby s uréenim adresného bodu aj v digitalnej forme,

g) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

h) plan uZivania verejnych prac,

i) vyplneny skisobny a kontrolny plan podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

j)  vSetky doklady o predpisanych skuskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady
o vykonanych tlakovych skudskach, doklady o vykonanej skiske tesnosti, rozbor vody
a pod.),

k) projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych zmien
potvrdenu Zhotovitelom,

I)  energetické hodnotenie budov po realizacii, energeticky certifikat, stitok,
m) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,
n) doklady podla podmienok stavebného povolenia pripadne iné potrebné ku kolaudacnému

konaniu.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze
dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.

Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela do povodného stavu terénne Upravy
v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo mda vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu
diela, dielo prevezme a spisSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach a nedorobkoch, spésobe
a termine ich odstranenia, ktory bude prilohou Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' ma povinnost bezodkladne odstranit zistené vady a nedorobky, najneskér v termine
ur¢enom v zdapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy bez vad a nedorobkov Zhotovitelom je Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
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9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Clanok IX.
Sankcie

Objednavatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V. bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,—EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l.
V. bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢l. VIII. bodu 8.7 a €l. X. bodu 10.9 tejto zmluvy.

- Za porusenie povinnosti podla prvej vety bodu 7.3.30 zaplati Zhotovitel Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Za porusenie
ostatnych povinnosti podla tohto bodu Zmluvy zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie

V pripade omeskania Objedndvatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby konecnej
faktdry, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych
predpisov z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nadhradu skody v plnej
vyske.

Clanok X.
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim avSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN a zavaznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, ktoré brania uZivaniu diela,
c¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIIl bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oso6b.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela v stlade s ¢l. VII ods. 7.3.
bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zdkonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela Objedndvatefom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpovedad Zhotovitel. Zaruéna doba zabudovanych
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10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

11.3

12.1

alebo dodanych zariadeni s vlastnymi zaruénymi listami je v ditke podla zaruénej doby
poskytnutej vyrobcami, minimalne vSak 24 mesiacov odo diia odovzdania diela.

Zarukou Zhotovitel prebera zdvazok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily na
pouZzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze oprdvnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat sodstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych strdn,

- ddtum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sp6sob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukoncenia prdc na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za néasledok znizenie technickych
parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého vznika
Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z doddvok a prac, ktorych

sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na nahradu sSkody
a odstupenie od zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objedndavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSseobecne
zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druhad strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skod
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo subdoddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobend, alebo zapricinenu
skodu pri realizacii diela odstrani v priebehu maximalne 3 dni od jej vzniku alebo odkedy sa o nej
dozvedel tak, Ze uvedie poskodenu vec do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej
vyske.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.
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12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpelenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel az do protokoldrneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok XIll.
Zmena zmluvy

13.1 Zmluvu moZno zmenit poéas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit formou pisomného dodatku k zmluve
o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich poradia.

13.2 Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

13.2.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

13.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia pozZiadavky na zmenu zmluvy,
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZzadovanej Objednavatelfom. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou povodnejzmluvy, pricom v pripade, ak déjde v obdobi od podpisu zmluvy
do objednania materidlu k narastu cien pouzitych materidlov o viac ako 20% ich pévodnej
ceny, smie byt navysena cena materidlu, t. j. konkrétnej polozky rozpoctu o vzniknuty
rozdiel ceny materidlu. Vtomto pripade bude Objedndvatelovi predlozend povodna
kalkulacia poloZzky rozpoctu doloZena cennikom konkrétneho stavebného materidlu
subdodavatela, ktory bol premietnuty v cenovej ponuke Zhotovitela uvedenej v prilohe
tejto zmluvy anova kalkulacia polozky rozpoctu doloZzena cennikom konkrétneho
stavebného materidlu toho istého subdodavatela v case jeho objednania, pricom
rozhodujuci je cennik subdodavatela platny v ¢ase kedy mohol Zhotovitel objektivne
prvykrat predmetny material objednat,

b) pri polozkach, ktoré sa vrozpocéte nevyskytovali, ma pravo Objednavatel pozadovat
kalkuldciu ceny,

O
~

v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZend alebo nedéjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané.

13.2.3 Objednavatel vlehote do 5 dni odo dfia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. vinej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

13.2.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.
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13.3  Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

13.4 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoc¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za podmienky,
Ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

13.5 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky podla
odseku 13.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

13.6 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom pripade
Objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok kzmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za
naviac prace vo faktire v zmysle bodu 13.3.

13.7 V pripade, Ze pri zrealizovani diela Zhotovitel zisti, Ze pre riadne zhotovenie diela nebude
potrebné vykonat vsetky dohodnuté prace, ozndmi tuto skutocénost Objednavatelovi
v stavebnom denniku, ktory sa k nej bezodkladne vyjadri. Ak Objednavatel predmetné menej
prace v stavebnom denniku odsuhlasi, bude Zhotovitel fakturovat len skutoéne vykonané
prace v jednotkovych cenach podla rozpoctu bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

14.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbéZe opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2 Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 14.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

14.3 Ak oprdvnend strana ozndmi druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

14.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 tohto ¢l. stanovi na
dodatocné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1 tohto ¢l.

14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

14.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast
diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
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a) Ccast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

15.1 Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, pricom
ucéinnost zmluvy nastane najskor deri po jej zverejneni.

15.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zdvazné predpisy platné v Slovenskej
republike.

15.3 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuthlasenymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran alen v sulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcito,
vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovenad v Siestich vyhotoveniach. Objednavatel dostane Styri vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitelnou stcastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby.
Priloha €. 2: Predbezny harmonogram stavebnych prac (odsuhlaseny zmluvnymi stranami)
Priloha €. 3: Zoznam subdoddvatelov.

V Sihelnom dna 4.12.2024 V Trnave dia 4.12.2024

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V. r v.r
Ivan Rajniak Mgr. Jozef Viskupic
Konatel RAJNIAK BAU, s.r.o. predseda TTSK
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