ZMLUVA O DIELO NA STAVEBNE PRACE

(d’alej len,,zmluva‘“)-uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v platnom zneni medzi

Zmluvné strany

Objednavatel”:

Nazov: Mesto Koléarovo

Sidlo: Kostolné namestie 1, 946 03 Kolarovo
Zastupca: Ing. Béla Halasz, primator mesta

ICO: 00306517

Bankové spojenie: SLSP Kolérovo

Cislo tétu, IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098

Zodpovedna osoba za plnenie zmluvy: Ing. Imrich Mészaros, ved. odd. OVZP
Kontakt: +421 905 935 829, meszaros@mestokolarovo.sk
(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel”:

Nazov: GUTTE, s.r.o.

Sidlo: Pagérok 3, 94603 Kolarovo

Zastupca: Bec. Istvan Lengyel, konatel’ spolo¢nosti

1CO: 34113100

DIC: 2020398259

IC DPH: SK2020398259

Bankové spojenie: CSOB Banka, a.s.

Cislo uétu: SK58 7500 0000 0040 2937 3570

Kontaktnd osoba, tel.,email: Bc. Istvan Lengyel, 0905 607 013, info@gutte.sk
Zapis: Obchodny register Okresného stidu Nitra, oddiel: Sro, vlozka €.

896/N
(dalej len ,,Zhotovitel*)

Clanok &. T
PREAMBULA
Tato zmluvu uzatvdraji zmluvné strany ako vysledok podla zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov na predmet zakazky:
»Yyhotovenie chodnika a dlazby pred Kostolom Nanebovzatia Panny Marie v Kolarove-
II. Etapa“
Clanok & 11
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je pokracovanie rekonstrukcie Kostolného namestia v meste Kolarovo, t. j.
vytvorenie verejnej komunikéacie pred Kostolom Nanebovzatia Panny Marie za u¢elom prepojenia
s autobusovou stanicou. Chodnik a spevnena plocha sa nachadzaji na pozemku s parc. ¢islom 838/1
v kat. 0. Kolarovo, v zastavanom tzemi mesta Kolarovo, v centralnej Casti. V ramci rekonstrukcie
dojde k vytvoreniu komunikacii pre pesich (chodnik) a plochy priblizne v strede rekonstruovanej
Casti - v sulade s poziadavkami na bezpeCnost’ peSej komunikacie. Komunikaciu bude tvorit
dlazdena plocha. Predpoklada sa recyklacia (nové vyuzitie) existujucich betonovych konstrukeii pri
vyhotoveni podkladu pod dlazbou chodnika. Aredl bude dotvoreny prvkami drobnej architektury -
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kandelabre, smetné kose, parkové lavice.

2.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZzenym rozpoctom
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stavby a podla pokynov Objednévatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo
Objednavatel’ovi riadne a vc€as. Sucastou diela je dodavka a montaz vSetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitel'a, ako aj veci, ktoré¢ st uvedené v podrobnej Specifikacii diela
(sticast’'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).

Stucastou diela su aj doklady o vykonanych skuskach, atesty a certifikaty, ako aj akékol'vek
dalSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

2.4 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne uvedené,

2.5

3.1

3.2

ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace Zhotovitel'a, alebo
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky, alebo by neplnilo pozadovany
ucel, alebo ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
upravit predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’ zabezpecené
finan¢né prostriedky.

Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj vsulade so vSeobecnymi zavdznymi prdvnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi
predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na
dojednany tcel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Clanok & TI1.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
Miesto realizacie stavebnych prac: pred Kostolom Nanebovzatia Panny Marie na Kostolnom
namesti v meste Kolarovo, parcelné ¢islo 838/1 v kat. 1. Kolarovo.
Termin: ¢o najskor alebo do 30.1.2025.
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat' stavebné prace v lehote podla vecného a cCasového
harmonogramu odo dina odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.

3.3 Nedodrzanie terminov v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za podstatné
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3.5

3.6

porusenie zmluvy a opraviiuje Objednéavatel’a na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit® Objednavatelovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZzuje uskuto&nenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
casu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

3.7 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny o preruseni vykonu diela

3.8

podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednavatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany
sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpovedd Objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku
zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného stanoviska
Objednévatel’a podl'a predchadzajucej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného preruSenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zdkona o verejnom obstaravani.



Clanok & IV.
Cena za dielo

4.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavdzna pocas
celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

celkova zmluvna cena bez DPH 36 830,52 eur
sadzba 20 % DPH 7 366,11 eur
celkova zmluvna cena vratane DPH 44 196,63 eur

4.2 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. Znizenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

43 Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahtiiaju vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celu dobu plnenia.

4.4 Objednavatel ma pravo zmenit, zazit' alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u€tovani tychto
prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie si v nacenenom Vykaze vymere — Rozpoctu stavby
zahrnuté, bude ich cena dohodnut4 na zdklade cenovej kalkulacie, ktorti je Zhotovitel' povinny
predlozit’ Objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

4.5 V pripade pisomnej dohody zmluvnych stran o nerealizovani vSetkych prac, ktoré je podla tejto
zmluvy zhotovitel povinny vykonat’, cena za dielo sa znizi o Ciastku zodpovedajicu cene
nerealizovanych prac uréeni podla cenového rozpoctu. V pripade, ze zavézok zhotovitela
zhotovit’ dielo zanikne pred dokon¢enim diela v plnom rozsahu, tzn., Ze dielo bude zhotovené
len z Casti, ato z dovodov na strane objednavatela, vznikne zhotovitel'ovi narok na zaplatenie
Casti ceny za dielo vo vySke ur¢enej podla cenového rozpoctu, podla ktorého sa ocenia prace
a vykony, ktoré zhotovitel’ na diele vykonal.

4.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii Zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie,
skuSok, atestov a certifikdtov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na
kompletnt realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

4.7 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢lanku je konecnd. Cena za
dielo pokryva vSetky naklady zhotovitel'a na dodanie tovaru, uskutocnenie prac a poskytnuté
sluzby, je kone¢na a nebude zmenend z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje
zrealizovat’ dielo v cene stanovenej v tomto ¢lanku a v zmysle predchadzajtcich ustanoveni.

Clanok ¢&. V.
Platobné podmienky

5.1 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi celkovu cenu za dielo na zéklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom odovzdani diela
predlozit’ objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.

5.2 Faktara kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

5.3 Cena sa pocas doby realizacie diela nesmie menit’ . Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia
pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zdkona a takisto legislativne
zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

5.4 Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zéklade preberacich protokolov
potvrdenych Objednavatel'om, Zhotovitel' vystaveni fakturu, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo
diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.

5.5 Faktara musi obsahovat nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi obsahovat’ aj nasledovné tidaje: odvolavku
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na Cislo zmluvy, referencné Cislo objedndvatel'a, popis predmetu plnenia v zmysle predmetu
zmluvy a bankové spojenie v zmysle zmluvy. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, objednavatel” je opravneny ju vratit’ zhotovitel'ovi na zmenu, doplnenie alebo opravu.
Do doby dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury objednavatel'ovi do jeho sidla
lehota splatnosti faktary neplynie. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a tplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zac¢ina plynat’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary
do sidla Objednavatela.

5.6 Objednéavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

5.7 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitelovi pravo na vystavenie faktury
Objednavatel’ovi.

5.8 Uchadzac je povinny do maximalnej ceny diela zahrnut’ vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony
alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho uskuto¢nenia prac.

5.9 Zhotovitel' 1 objednavatel’ maju pravo na nahradu Skody, ktord im vznikne porusenim, resp.
zanedbanim povinnosti druhou zmluvnou stranou.

Clanok & VI
Zmluvné zaruky

6.1. Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje vSetky
Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych prac, dodat’
kompletne v patri¢nej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych
zmien. Dielo 1ijeho jednotlivé casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej
Objednavatelom, tj. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi
poziadavkami na tovar amusia byt vsilade spodmienkami realizacnej projektovej
dokumentécie a Vykazom vymer — Rozpocet stavby, nevynimajuc pokyny Objednavatel’a.

6.2 Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovujii vykonanie skuSok, osved€ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho ¢asti, Zhotovitel' je povinny zabezpecit uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti Objednavatela.

6.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu
zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto materidlov alebo vyrobkov.

6.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zacina plynut’ zaru€né lehota za ucelent,
samostatne funk¢nu cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujici den po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

6.5 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy Objednéavatela odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

6.6 Zhotovitel' je povinny pristapit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraniovani zarucnej vady, Zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objedndvatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel povinny oznamit’ tito skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

Clanok ¢&. VIL
Postup a organizacia prace
7.1 Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko najneskoér do 5 pracovnych dni odo
dila nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy a Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko najneskor
do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na prevzatie staveniska.
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7.2 O dobu omeskania Objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy den omeskania Objednéavatel’a sa
tato lehota prediZi o jeden det.

7.3 Zhotovite] ma pravo vykonavat vsSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizéacie vystavby (harmonogramu prac), koordinacie prac
s tretimi osobami.

7.4 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat Objednavatel'ovi pocCas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sucinnost’ potrebn pre realizaciu diela.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

7.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky néklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
doCasnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od Objednavatela Ziadnu
sucinnost’ ¢i zazemie.

7.7 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat udaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

7.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediuceho vedenim stavebného dennika.

7.9 Zhotovitel' je povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu casti diela, ktoré budu dal$im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZznit Objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ néklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktor bol riadne pozvany, moze Zhotovitel' pokracovat’ v realizécii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatelovi znemozni prekézka, ktord nemohol odstranit, moéze bez
zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.10Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na ucast pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat skasky bez
jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

7.11VSetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit zépisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a m6Ze k nim dgjst’ iba za vyslovného pisomného
sthlasu Objednéavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom Objednavatel’a nemajt charakter zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa BOZP.

7.13 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Staitnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj Objednavatelovi za ucCelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

7.14 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruCena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.15 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
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7.1

7.1

7.1

8.1

ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

6 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a preukazatel'ne oznamit’ Objednavatel'ovi kazdé preruSenie
prac a vyskyt kazdej prekazky, ktord ohrozuje dodrziavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

7 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykdzat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
stuhlasom Zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takito vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

a)Plan ochrany zdravia pracovnikov a oséb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu
zakazky pocas plnenia,

b) Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (dalej aj ako ,,STD*), ktora bude obsahovat’
doklady potvrdzujiice povod a zhodu materidlov s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami,
certifikaty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vsetkych
predpisanych skusok a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékol'vek a vsetky sucasti
diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prislusenstvo Diela (d’alej aj ako
nwZarucéné listy*). STD bude vypracovana a dodand v pisomnej a elektronickej forme v Styroch
(4) vyhotoveniach.

c)Zabezpecenie vytycenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom izemi s prisluSnymi spravcami
sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre realiziciu diela.

d)Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizéciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneskodnovani odpadov budu stcast'ou STD.

e)Vykonanie vSetkych prac a skusSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuji
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

f)Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ fotodokumentéciu existujuceho stavu staveniska. Ide hlavne o
zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najmé stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni stikromnych parciel a opédtovné zdokumentovanie po
uvedeni do pdvodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup vystavby s dérazom na
dodrZiavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konStrukcii, krizovanie s inZinierskymi
sietami a podobne. VSetky fotografie budu oznacené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

g)Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujlice konStrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudll predmetom Diela a z tohto dovodu nesmt byt’ plnenim
predmetu Zmluvy dotknuté.

Clanok &. VIIL
Kontrola uskutoénenia diela
Objednéavatel je opravneny kontrolovat sposob uskuto¢nenia diela Zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednévatel’a.

8.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opradvnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac

9.1

pozadovat, aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

Clanok & IX.
Poistenie a ochrana zdravia
Zhotovitel’ vyhlasuje , Ze je poisteny pre pripad Skody sposobenej tretim osobam.

9.2.Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

9.3

Zhotovitel sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpe¢nostou prace v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmd hlucnost, prasnost’ , emisiu, exhalatov zo spal’ovacich
motorov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.



9.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatelov, ktorych bude Zhotovitel’
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednavatel’'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spifia podmienky w&asti tykajice sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

9.6 Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Clanok & X.
Sankcie

10.1 V pripade porusenia zmluvnych zéavdzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

a) zaplatit Objednavatelovi v pripade, ze bude Zhotovitel v omeskani s ukonCenim diela, je
Zhotovitel' povinny zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deni omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznikd Objednavatel’ovi aj v pripade nedodrzania zavdznych
terminov harmonogramu préc,

10.2 V pripade, Ze nebude dodrzana lehota splatnosti faktiry zhotovitela, uhradi objednavatel
zhotovitel'ovi za kazdy dent meskania uroky z omeskania vo vyske 0,01 % z celkovej fakturovanej
sumy.

10.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktord mu vznikla v
dosledku porusenia povinnosti, pre ktora bola stanovend zmluvnéd pokuta a to bez ohl'adu na
vysku zmluvnej pokuty.

Clanok &. XI.
Vlastnictvo diela

11.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je Objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel’ za Skody na diele.

11.2 VSetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
Objednévatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavdzku podla tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ Objednavatel'ovi.

11.3 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpecenstvo vzniku
Skody na niom na Objednavatel’a.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazd4 povinnost’ uloZena Zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zéklade sa povazuje za podstatnu, co Zhotovitel berie na vedomie a nemé voci tomu
ziadne vyhrady.

Clanok & XII.
Odovzdanie a prevzatie diela

12.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokonfené v stlade s touto zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude
podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

12.2 V pripade, ak Objednavatel odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebna sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanti Objednavatel'ovi v stilade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spOosobom reagovat, alebo ze protokol
o odovzdani aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prisluSnd cast’
povaZovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a Zhotovitel’ je zadroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.



12.3 Objednavatel' prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zavdznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit
v primeranej lehote.

12.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o odovzdéavani a prevzati diela.

12.5 Najneskoér 3 pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentéacie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.

12.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

12.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny materidl na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’ do 5
dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

Clanok & XIII.
Odstipenie od zmluvy

13.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

a) Zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) Zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorej z jeho cCasti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

¢) Zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dovodov na
strane Objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,

e) Objednavatel' zisti, ze Zhotovitel vykondva dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespiia podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vylu€enie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu k tej
Casti predmetu zakazky, ktort méa subdodavatel’ plnit,

f) Zhotovitel je v likvidacii, voci Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

g) ak Zhotovite zmeni rozsah subdodavok anesplni podmienky v stilade s bodom 9.5 tejto
zmluvy,

h) porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatnu,

1) ak dodévatel’ stratil sposobilost’ vyzadovanu zakonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani

J) ak dodavatel’ neplni tie Casti predmetu zakazky, tretou osobou, ktord sa zaviazala poskytnat
uchédzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technicku spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’

13.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda G¢innost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

13.3 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej Objednavatel'ovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela Zhotovitel'om,

b) odovzdat Objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

¢) vypratat, opustit a odovzdat Objedndvatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ Objednéavatel'a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
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diela.
Clanok & XIV.
Dorucovanie
14.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruceny:
a) v momente dorucenia, ak bol doruceny dokument osobne,
b)druhy pracovny denl ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postova prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
c)v den e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod.,
14.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukéazat’, ze doslo k doruceniu alebo
ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola odoslana ako
doporucena zésielka.

Clanok & XV.
Subdodavatelia

15.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatelom je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s uspeSnym uchiadzacom (dodavatelom) pisomnt odplatni zmluvu na plnenie urcitej
Casti zakazky (tejto zmluvy).

15.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatela, ktori spinaji
podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dovod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi. V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom
a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel' najneskor v den, ktory predchadza dinu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit’ Objednéavatel'ovi zmenu subdodavatela.

15.4 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit’, aby subdodavatel’
preukazal Objednévatelovi splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5
pracovnych dni odo dia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak nebolo
urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiita podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1
ZVO, v nadviznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’ pisomne
poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového subdodavatel’a
dorucit’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dna doruCenia ziadosti. V pripade, Ze
subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO,
plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpeCit a za riadne plnenie podielu
predmetu zmluvy, ktory mal zabezpelit tento subdodavatel, je zodpovedny Zhotovitel’, v
zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

15.5 Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie je
podla § 3 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat’.

15.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel zodpovednost akoby predmet
zmluvy plnil sam.

15.7 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchddza¢ alebo zdujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odborntl spésobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zékazky, ktoré sa
zaviazala poskytnut’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia
veta zakona o verejnom obstardvani.

Clanok & XVL
Zaverecné ustanovenia
16.1 Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost’ dilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv.
16.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
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Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

16.3 Zmluvné strany berti na vedomie, ze tito zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

16.4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyZaduji pisomnu formu a je potrebné ich oznafovat’ ako dodatky.
Vyhotovené budu taktieZ v slovenskom jazyku.

16.5 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitelnym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, ze
takéto neplatné alebo neuskutocniteIné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu precitali, sjej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnu
a vaznu volu zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.7 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuji ziadnu
vadu, na ktort by mal Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu
samotného diela.

16.8 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy st:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a Naceneny polozkovity Vykaz vymer — Rozpocet stavby
Priloha ¢. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram
Priloha ¢. 3 Zoznam subdodévatel'ov na predmet zékazky

V Kolarove, dia ............ Voo dna.......cccouveeeeeen.
Objednavatel: Zhotovitel”:
Mesto Kolarovo GUTTE, s.r.o.
Ing. Béla Halasz Bc. Istvan Lengyel
primator mesta konatel’ spolo¢nosti
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