

29/2024

Zmluva o dielo

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obec Spišské Hanušovce

Sídlo: Spišské Hanušovce č. 97, 059 04
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Pazera
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Pazera
Kontakt: starosta@spisskehanusovce.sk, 0910385965
IČO: 00 326 551
DIČ: 2020697294
IČ DPH: neplatiteľ DPH
Bankové spojenie:
IBAN kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Daga-Stav s.r.o**
Sídlo: Podhorany 63, 05993, Podhorany
Štatutárny orgán: Dávid Galschneider - konateľ
IČO: 48091553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, Registračné číslo: 2021/12-PO-F8075
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK2409000000005069353819

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl.1

Úvodné ustanovenie

1.1. Zmluvné strany na základe výsledku verejného obstarávania uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok**“ (ďalej iba „dielo“), ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa.

1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov, najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy. Zároveň žiadateľ vyhlasuje, že disponuje personálnymi kapacitami s dostatočnými odbornými skúsenosťami s realizáciou predmetných stavebných prác, čím deklaruje odbornú spôsobilosť spoločnosti zabezpečovať plnenie predmetu zákazky.

Čl. 2 Zmluvné podklady

- 2.1. Zmluvné podklady, ktoré sa stali východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu sú:
- kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „**Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok**“ vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov, ktorými sú najmä cenová ponuka (výkaz výmer) predložená zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok,
 - projektová dokumentácia stavby, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

Čl. 3 Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne a včas a záväzok objednávateľa v dojednanom čase prevziať a zaplatiť cenu za riadne a včas vykonané dielo.
- 3.2. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie podľa bodu 2.1., vrátane dodávky materiálu na stavbu v rozsahu cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom, ktorá bola vypracovaná v zmysle súťažných podmienok, výkazu výmer stavby, platných právnych predpisov, STN - noriem a požiadaviek objednávateľa.
- 3.3. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov verejného obstarávania.
- 3.4. Miesto plnenia: **Obec Spišské Hanušovce, parc. č. 5255/1, 5257/2, 7.**
- 3.5. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečnosť v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za súčinnosti objednávateľa. Zároveň sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa projektovej dokumentácie.

Čl. 4 Subdodávatelia

- 4.1 Zhotoviteľ môže po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľom zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom subdodávateľov. Zhotoviteľ zodpovedá priamo za výber a riadnu koordináciu svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný informovať Objedávateľa o všetkých svojich priamych subdodávateľoch dodávajúcich materiály alebo vykonávajúcich Práce. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.
- 4.2. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr päť (5) dní pred tým ako má nastať zmena subdodávateľa oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
 - b) splnenie podmienky účasti subdodávateľa týkajúcej sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov na jeho vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 4.3. Objedávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa.

Čl. 5

Termín plnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote **do piatich (5) pracovných dní** odo dňa **protokolárneho odovzdania staveniska**.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo Objednávateľovi bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote **do šiestich (6) kalendárnych mesiacov** odo dňa protokolárne odovzdaného staveniska.

5.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k omeškaniu v dôsledku :

- a) zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
- b) okolností týkajúce sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
- c) okolností, za ktoré nie je možné považovať zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné javy, ktorých stupeň je podstatne vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste.

Čl. 6

Cena diela a platobné podmienky

6.1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa Čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Cena diela bez DPH : 35774,13

sadzba DPH 20 % : 7154,83

Cena diela celkom, vrátane DPH: 42928,96

(slovom:štyridsaťdvatisícdeväťstodvadsaťosem eur deväťdesiatšesť centov)

6.2. Cena diela je pevná, maximálna, konečná, záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako najmä obchodné a dovozné prirážky vrátane nákladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a likvidáciu odpadu.

6.3. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.

6.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu).

6.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchylné od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí.

6.6. Práce môžu byť po dohode s verejným obstarávateľom fakturované aj čiastkovo po ukončení logických stavebných celkoch.

6.7. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Objednávateľ potvrdí tento súpis v lehote **do piatich (5) pracovných dní** po jeho obdržaní svojím podpisom. Po overení a odobrení súpisu predloží zhotoviteľ objednávateľovi odobrený súpis vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom potvrdený zhotoviteľom a faktúrou v 4-och vyhotoveniach.

6.8. Lehota splatnosti faktúry je tridsať **(30) kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.9. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:

- a) číslo faktúry,
- b) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) rozpis už fakturovaných čiastok,
- e) označenie diela,

- f) pečať a podpis oprávnenej osoby,
- g) súpis fakturovaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa.

Prílohou faktúry bude:

- h) súpis vykonaných prác,
- i) zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa.

6.11 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.10 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.12 Suma podľa bodu 6.12 bude uhradená následne po odstránení väd a nedostatkov/nedorobkov, a to do tridsať (30) dní odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom.

6.13 V prípade odôvodnených a nepredvídaných prác musia byť tieto najprv prerokované a odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce navyše, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

Čl. 7

Prevzatie staveniska, Vykonávanie diela

7.1. Odovzdanie staveniska sa uskutoční po nadobudnutí účinnosti zmluvy na základe ústnej výzvy objednávateľa k odovzdaniu staveniska. Ak k prevzatiu staveniska nedôjde zo strany zhotoviteľa do piatich (5) pracovných dní od ústnej Výzvy objednávateľa, zhotoviteľovi bude doručená písomná výzva na prevzatie staveniska. Odovzdanie staveniska sa uskutoční v termíne do piatich (5) pracovných dní od prevzatia Výzvy zhotoviteľom k prevzatiu stanoviska.

7.2. V súvislosti s odovzdaním a prevzatím staveniska sú zmluvné strany povinné vyhotoviť a podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom musí byť uvedené, že stavenisko je v stave umožňujúcom začatie realizácie diela v súlade so zmluvou.

7.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa, pričom obsahom záznamu sú aj poveternostné pomery na stavbe.

7.4. Zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania staveniska objednávateľovi podpísanú zmluvu s poskytovateľom služby na likvidáciu stavebného odpadu.

7.5. Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu na riadenú skládku odpadu a bude nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vedením stavby so stálou prítomnosťou splnomocní stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Prípadné neskoršie zmeny v zmene stavbyvedúceho oznámi zhotoviteľ objednávateľovi do troch (3) pracovných dní a zápisom v stavebnom denníku.

7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa.

7.8. Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných predpisov a noriem. Ak

oprávnené osoby zistia počas kontroly vady, odchýlky alebo zmeny, a to bez predchádzajúceho odsúhlasenia zmien, alebo že zhotoviteľ, resp. a jeho subdodávateľa nevykonali dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v stavebnom denníku.

Čl. 8 Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela.
- 8.2 K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa najmenej 15 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia zápisom do stavebného denníka a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Na základe návrhu zhotoviteľa, objednávateľ zvolá preberacie konanie. Odovzdanie diela nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. Objednávateľ prevezme dielo výlučne v prípade, že na Diela nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu a bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela.
- 8.3 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať predovšetkým:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa vrátane mien a podpisov poverených zástupcov,
 - názov diela,
 - dátum prevzatia a odovzdania diela,
 - prehlásenie o úplnosti a kompletnosti diela s uvedením drobných väd, nedorobkov a zjavných väd, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia prevádzke diela v mieste vykonania diela, ako aj spôsoby ich urýchleného odstránenia zhotoviteľom.
- 8.4 Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela sú:
- kompletne zhotovené dielo riadne a včas,
 - úspešné vykonanie všetkých skúšok v súlade s príslušnými osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.
- 8.5 Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady :
- osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy materiálov, atesty, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, revízne správy, vytyčovacie náčrty,
 - stavebný denník,
 - doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.6 Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.
- 8.7 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol**“), spíšu Účastníci Zmluvy zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 8.8 Podpisom Protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 8.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 8.11 Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

Čl. 9

Zodpovednosť za vady

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela a v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania Prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v rozsahu Prác v trvaní dvoch (2) rokov (ďalej len „Záručná doba“). V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.3 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. 10

Zmluvné sankcie

- 10.1 V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela v rozsahu Prác Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.2 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek povinností uvedenej v čl. 4.
- 10.3 Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške.

Čl. 11

Zánik zmluvy

- 11.1 Zmluva zaniká :
- splnením,
 - dohodou,
 - okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle Čl. 10 tejto zmluvy.
- 11.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :
- zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatiu staveniska v zmysle Čl. 7 bod 7.1. tejto zmluvy,

- b) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, resp. ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
- c) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
 - nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.

Čl. 12

Ostatné zmluvné dojednania

- 12.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác na Diele a tiež v období pracovného pokoja, na Stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.
- 12.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Prác použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa.
- 12.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov/iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa a u pracovníkov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov/iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľov, resp. subdodávateľov Zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázat' zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú.
- 12.4. Zhotoviteľovi sa odporúča zabezpečiť na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí, prípadne za škody spôsobené vyššou mocou na zhotovovanom diele, budove alebo hnuteľnom majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, a to od prevzatia staveniska až do odovzdania diela objednávateľovi vo výške ceny diela podľa tejto zmluvy. Pri poistnej udalosti, ktorá nebude akceptovaná poisťovňou zhotoviteľa, všetky škody spôsobené na stavbe objednávateľa znáša zhotoviteľ v plnej výške.

Čl. 13

Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy bez nového verejného obstarávania môžu zmluvné strany vykonať v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 13.2. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 13.3. V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie osobných

údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Súhlas zmluvnej strany so spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou.



13.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, najskôr však dňom podpisom zmluvy o poskytnutí príspevku. Ak nebude podpísaná zmluva o poskytnutí príspevku nie sú splnené podmienky pre nadobudnutie účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom stane účinnou. Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí príspevku prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa.

13.6. Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Spišských Hanušovciach, dňa 04.11.2024

V Podhoranoch, dňa 4.11.2024



Príloha č. 1 – Cenová ponuka (výkaz výmer) víťazného uchádzača

Príloha č. 2 – Subdodávateľia a subdodávky

Príloha č. 2

Subdodávateľia a subdodávky

Obchodné meno uchádzača: DagaStav s.r.o

Sídlo: Podhorany 63, 05993, Podhorany

Obchodné meno / názov	Subdodávateľ		Subdodávka	Rozsah
	Sídlo / miesto podnikania	IČO	Druh	
-	-	-		

miesto dátum Podhorany



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

„Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok“

JKSO

EČO

Miesto

Spišské Hanušovce

Objednávateľ

Obec Spišské Hanušovce

Projektant

Zhotoviteľ

DaGa-Stav s.r.o

Spracoval

Daga-Stav s.r.o

IČO

48091553

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

25. 10. 2024

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8 320,61	8	Práce nadčas	13	GZS	
2		Montáž	10 955,22	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	435,24	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky	
4		Montáž	16 063,06	11		16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		35 774,13	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	35 774,13
						24	DPH 20,00 % z 35 774,13	7 154,83
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	42 928,96
						E Prípochty a odpočty		
						26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie	

S.R.O.
brany 63
553
7411
0067411

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok

Objednávateľ: Obec Spišské Hanušovce


Zhotoviteľ: DaGa-Stav s.r.o

Miesto: Spišské Hanušovce

Spracoval: Daga-Stav s.r.o

Dátum: 25. 10. 2024

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH	KS	CPV	CPA
216	„Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok	35 774,13	7 154,83		42 928,96			
1	SO 01 – Modernizácia autobusovej zastávky pri rázcestí na Veľkú Frankovú	7 686,49	1 537,30		9 223,79			
2	SO 02 – Modernizácia autobusovej zastávky pri Obecnom úrade v Spišských Hanušovciach	6 936,12	1 387,22		8 323,34			
3	SO 04 – Modernizácia autobusovej zastávky pri ZŠ a MŠ v Spišských Hanušovciach	21 151,52	4 230,30		25 381,82			
Celkom		35 774,13	7 154,83		42 928,96			



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok
 Objekt: SO 01 – Modernizácia autobusovej zastávky pri rázcestí na Veľkú Frankovú

Objednávateľ: Obec Spišské Hanušovce

Zhotoviteľ: DaGa-Stav s.r.o

Miesto: Spišské Hanušovce

Spracovali: DaGa-Stav s.r.o

Dátum: 25. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	113107142	Odstránenie krytú asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm	m ²	10,500	7,31		76,76	351,28	76,76	351,28
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažaná v hornine 4, do 100 m ³	m ³	5,250	14,96		78,54	78,54	78,54	
3	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	2,625	1,44		3,78	3,78	3,78	
4	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	5,250	6,43		33,76	33,76	33,76	
5	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	5,250	0,85		4,46	4,46	4,46	
6	171209002	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m ³	5,250	29,33		153,98	153,98	153,98	
				92,48	60,01	152,49	1,378			
2 Zakladanie										
7	275313612	Základové patky z betónu prostého tr. C20/25	m ³	0,600	114,79	61,76	7,11	68,87	2,21513	1,329
8	275352111	Dehnenie stien základových patiek, zabudované	m ²	4,800	17,42	30,72	52,90	83,62	0,01010	0,048
				302,41	160,39	462,80	4,515			
5 Komunikácie										
9	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy	m ²	10,500	1,04	0,63	10,29	10,92		
10	564861111	Podklad zo štrkodre hr. 200 mm frakcia 8-16 mm	m ²	7,500	6,93	44,63	7,35	51,98	0,37080	2,781
11	596911141	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kamienka hr. 30 mm	m ²	7,500	19,16	17,85	125,85	143,70	0,09250	0,694
12	592460009600	Dlažba betónová, hr. 60 mm sváť farba	m ²	8,000	14,71	117,68		117,68	0,13000	1,040
13	577162114	Preplátovanie asfaltovou zmesou	m ²	6,500	21,31	121,62	16,90	138,52		
				835,05	370,26	1 205,31	3,319			
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
14	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek do betónu	ks	4,000	22,01	33,72	54,32	88,04	0,22133	0,885
				835,05	370,26	1 205,31	3,319			

1 229,94

957,84

2 187,78

9,212

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMIER

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok
 Objekt: SO 01 – Modernizácia autobusovej zastávky pri rázcestí na Veľkú Frankovú

Objednávateľ: Obec Spišské Hanušovce

Zhotoviteľ: Daga-Stav s.r.o

Miesto: Spišské Hanušovce

Spracoval: Daga-Stav s.r.o

Dátum: 25. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	404420204	Značka dopravná 201 Zn [Daj prednosť v jazde], stĺpik Zn rozmer 40x40 mm pre dopravné značky + úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	3,000	44,00	132,00		132,00		
16	404421309	Značka dopravná 331 Zn 600x600 mm (zostávka), stĺpik Zn rozmer 40x40 mm pre dopravné značky + úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	1,000	47,86	47,86		47,86		
17	915712111	Vodorovné dopravné značenie vodiace čiary š. 250 mm striek. bielu farbou	m	60,000	9,46	486,00	81,60	567,60		
18	916561112	Osadenie zŕhonomového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	11,500	9,08	54,97	49,45	104,42	0,09853	1,133
19	592170001800	Obrubník parkový, kšxv 1000x80x250 mm	ks	12,000	2,46	29,52		29,52	0,02350	0,282
20	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajinky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m ³	0,460	134,77	48,90	13,09	61,99	2,21513	1,019
21	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	13,000	4,55	2,08	57,07	59,15	0,00000	0,000
22	979081111	Odvoz súte a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,900	14,72		27,97	27,97		
23	979081121	Odvoz súte a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1,900	0,42		0,80	0,80		
24	979082111	Vnútrostavenskú doprava súte a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,900	12,52		23,79	23,79		
25	979087212	Nakladanie súte na dopravný prostriedok	t	1,900	5,27		10,01	10,01		
26	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. súte na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t	1,900	27,45		52,16	52,16		
99	Presun hmôt HSV						15,90	15,90		
27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	7,100	2,24		15,90	15,90		

PSV Práca a dodávky PSV 145,08 5 353,63 5 498,71

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 145,08 5 353,63 5 498,71

28	767999900	Autobusová zástavka D+M vid' PD	kpl.	1,000	5 150,00		5 150,00	5 150,00		
29	767995101	Osadenie ocei. pátky do betonovej pátky	ks	4,000	42,86		171,44	171,44		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok
 Objekt: SO 01 – Modernizácia autobusovej zastávky pri rázcestí na Veľkú Frankovú

Objednávateľ: Obec Spišské Hanušovce


Zhotoviteľ: DaGa-Stav s.r.o

Miesto: Spišské Hanušovce

Spracoval: DaGa-Stav s.r.o

Dátum: 25. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
30	5923D036000	Oceľová trojuholníková päťka R42mm + 3 x M18x180	ks	4,000	36,27	145,08		145,08		
31	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	41,760	0,77		32,19	32,19		
Celkom						1 375,02	6 311,47	7 686,49		9,212



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMIER

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok
 Objekt: SO 02 – Modernizácia autobusovej zastávky pri Obecnom úrade v Spišských Hanušovciach

Objednávateľ: Obec Spišské Hanušovce

Zhotoviteľ: Daga-Stav s.r.o

Miesto: Spišské Hanušovce

Spracoval: Daga-Stav s.r.o

Dátum: 25. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

462,20

973,04

1 435,24

8,548

1 Zemné práce										
1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m ²	m ²	18,000	5,15		92,70	92,70		
2	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	12,500	2,26		28,25	28,25		
3	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, do 100 m ³	m ³	5,250	14,96		78,54	78,54		
4	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za ľepkosť horniny 4	m ³	2,625	1,44		3,78	3,78		
5	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nepevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	5,250	6,43		33,76	33,76		
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	5,250	0,85		4,46	4,46		
7	171209002	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m ³	5,250	29,33		153,98	153,98		
				395,47			395,47			

2 Zakladanie										
8	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m ³	0,600	114,79		61,76	7,11	68,87	2,21513
9	275352111	Debnenie stien základových páteiek, zabudované	m ²	4,800	17,42		30,72	52,90	83,62	0,01010
				92,48			60,01	152,49		1,378

5 Komunikácie										
10	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicly spevnenej zeminy	m ²	10,500	1,04		0,63	10,29	10,92	
11	564861111	Podklad zo štrkodre hr. 200 mm frakcia 8-16 mm	m ²	7,500	6,93		44,63	7,35	51,98	0,37080
12	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kamienka hr. 30 mm	m ²	7,500	18,34		17,10	120,45	137,55	0,09250
13	592460009600	Dlažba betónová, hr. 60 mm sivá farba	m ²	8,000	14,71		117,68	117,68	117,68	0,13000
				180,04			138,09	318,13		4,515

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
14	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek do betónu	ks	1,000	22,01		8,43	13,58	22,01	0,22133
				189,68			364,13	553,81		2,655

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMIER

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok“

Objekt: SO 02 – Modernizácia autobusovej zastávky pri Obecnom úrade v Spišských Hanušovciach

Objednávateľ: Obec Spišské Hanušovce

Zhotoviteľ: Daga-Stav s.r.o

Miesto: Spišské Hanušovce

Spracoval: Daga-Stav s.r.o

Dátum: 25. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	404421309	Značka dopravná 331 Zn 600x600 mm (Zastávka), stĺpik Zn rozmer 40x40 mm pre dopravné značky + uchyt' na stĺpk. d 40x40 mm	ks	1,000	47,86	47,86		47,86		
16	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	11,500	9,08	54,97	49,45	104,42	0,09853	1,133
17	592170001800	Obrubník parkový, kšxv 1000x80x250 mm	ks	12,000	2,46	29,52		29,52	0,02350	0,282
18	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,460	134,77	48,90	13,09	61,99	2,21513	1,019
19	979081111	Odvoz sítě a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,770	14,72		70,21	70,21		
20	979081121	Odvoz sítě a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	4,770	0,42		2,00	2,00		
21	979082111	Vnútrostavenskú doprava sítě a vyburaných hmôt do 10 m	t	4,770	12,52		59,72	59,72		
22	979087212	Nakladanie sítě na dopravný prostriedok	t	4,770	5,27		25,14	25,14		
23	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sítě na urč.sklád. - z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	4,770	27,45		130,94	130,94		
99						15,34	15,34			
Presun hmôt HSV										
24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,850	2,24		15,34	15,34		
PSV						145,08	5 355,80	5 500,88		
Práce a dodávky PSV										
762						2,17	2,17			
Konštrukcie tesárske										
25	762731812	Demontáž pôvodnej zastávky	ks	1,000	2,17		2,17	2,17		
767						145,08	5 353,63	5 498,71		
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
26	767999900	Autobusová zástávka D+M vid' PD	kpl.	1,000	5 150,00		5 150,00	5 150,00		
27	7679995101	Osadenie oceľ. pätky do betónovej pätky	ks	4,000	42,86		171,44	171,44		
28	5923D036000	Oceľová trojuholníková pätko R42mm + 3 x M18x180	ks	4,000	36,27	145,08		145,08		
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	41,760	0,77		32,19	32,19		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok
Objekt: SO 02 – Modernizácia autobusovej zastávky pri Obecnom úrade v Spišských Hanušovciach

Objednávateľ: Obec Spišské Hanušovce
Zhotoviteľ: DaGa Stav s.r.o
Miesto: Spišské Hanušovce

Spracoval: Daga-Stav s.r.o
Dátum: 25. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Celkom

607,28

6 328,84

6 936,12

1 548

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok“

Objekt: SO 04 – Modernizácia autobusovej zastávky pri ZŠ a MŠ v Spišských Hanušovciach

Objednávateľ: Obec Spišské Hanušovce

Zhotoviteľ: Daga-Stav s.r.o

Miesto: Spišské Hanušovce

Spracoval: Daga-Stav s.r.o

Dátum: 25. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 628,47 9 024,34 15 652,81 134,042

1 Zemné práce

1	113107142	Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm	m ²	23,500	7,31		171,79	171,79		
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, do 100 m ³	m ³	92,000	14,96		1 376,32	1 376,32		
3	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 4	m ³	46,000	1,44		66,24	66,24		
4	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	92,000	6,43		591,56	591,56		
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	92,000	0,85		78,20	78,20		
6	171209002	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m ³	92,000	29,33		2 698,36	2 698,36		
						92,48	60,01	152,49		1,378

2 Zakladanie

7	275313612	Zakladové pätky z betónu prostého tr. C20/25	m ³	0,600	114,79	61,76	7,11	68,87	2,21513	1,329
8	275352111	Debnenie stien základových pätiiek, zabudované	m ²	4,800	17,42	30,72	52,90	83,62	0,01010	0,048
						92,48	60,01	152,49		1,378

5 Komunikácie

9	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicke spevnenej zeminy	m ²	184,000	1,04	11,04	180,32	191,36		
10	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm frakcia 8-16 mm	m ²	149,500	6,93	889,53	146,51	1 036,04	0,37080	55,435
11	596911143	Kladenie betonovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších	m ²	149,500	15,79	348,34	2 012,27	2 360,61	0,09250	13,829
12	592460009600	Dlažba betónová, hr. 60 mm sivá farba	m ²	157,000	14,71	2 309,47		2 309,47	0,13000	20,410
13	577162114	Preplátovanie asfaltovou zmesou	m ²	34,500	21,31	645,50	89,70	735,20		
						4 203,88	2 428,80	6 632,68		89,673

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek do betónu	ks	1,000	22,01	8,43	13,58	22,01	0,22133	0,221
						2 332,11	1 347,50	3 679,61		42,991

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hanušovce – modernizácia zastávok
 Objekt: SO 04 – Modernizácia autobusovej zastávky pri ZŠ a MŠ v Spišských Hanušovciach

Objednávateľ: Obec Spišské Hanušovce
 Zhotoviteľ: DaGa-Stav s.r.o
 Miesto: Spišské Hanušovce

Spracoval: DaGa-Stav s.r.o
 Dátum: 25. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	404421309	Značka dopravná 331 Zn 600x600 mm (zastávka), sľupik Zn rozmer 40x40 mm pre dopravné značky + uchyť na sľupik, d 40x40 mm	ks	1,000	47,86	47,86		47,86		
16	916361112	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	57,000	15,58	457,14	430,92	888,06	0,19698	11,228
17	592170001000	Obrubník cestný, kšxv 1000x100x250 mm	ks	60,000	6,69	401,40		401,40	0,08500	5,100
18	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	101,000	9,08	482,78	434,30	917,08	0,09853	9,951
19	592170001800	Obrubník parkový, kšxv 1000x80x250 mm	ks	106,000	2,46	260,76		260,76	0,02350	2,491
20	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajiny alebo obruby z diažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m ³	6,320	134,77	671,82	179,93	851,75	2,21513	14,000
21	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,000	4,55	1,92	52,68	54,60	0,00000	0,000
22	979081111	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,910	14,72		57,56	57,56		
23	979081121	Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3,910	0,42		1,64	1,64		
24	979082111	Vnútrostavenisková doprava suty a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,910	12,52		48,95	48,95		
25	979087212	Nakladanie suty na dopravný prostriedok	t	3,910	5,27		20,61	20,61		
26	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. suty na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t	3,910	27,45		107,33	107,33		
99 Presun hmôt HSV						205,56		205,56		
27	99825111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	91,770	2,24		205,56	205,56		
PSV Práce a dodávky PSV						145,08		5 353,63		5 498,71
767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						145,08		5 353,63		5 498,71
28	767999900	Autobusová zástavka D+M vid' PD	kpl.	1,000	5 150,00		5 150,00	5 150,00		
29	767995101	Osadenie ocele' pátky do betónovej pátky	ks	4,000	42,86		171,44	171,44		
30	5923D036000	Oceľová trojuholníková páčka R42mm + 3 x M18x180	ks	4,000	36,27	145,08		145,08		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: „Zlepšenie bezpečnosti v obci Spišské Hamúšovce – modernizácia zastávok
Objekt: SO 04 – Modernizácia autobusovej zastávky pri ZŠ a MŠ v Spišských Hamúšovciach

Objednávateľ: Obec Spišské Hamúšovce
Zhotoviteľ: DaGa-Stav s.r.o
Miesto: Spišské Hamúšovce

Spracoval: Daga-Stav s.r.o
Dátum: 25. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
31	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	41,760	0,77		32,19	32,19		

Celkom

6 773,55

14 377,97

21 151,52

134,042

