Mandatna zmluva

uzatvorend podla § 566 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. I tejto zmluvy

CLI
Zmluvné strany

1.1 Mandant: Obec Batorove Kosihy
Sidlo: Batorove Kosihy 873 94634 Batorove Kosihy
Zastipeny: Mgr. Roland Labancz
ICO: 00306711
DIC: 2021046731
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK80 5600 0000 0038 0451 8001

(dalej len ,,mandant )

1.2 Mandatar: Ing. Jozef Mazar - MAPRO
Sidlo: 945 01 Koméarno, Lesna 24
Statutarny zastupca:  Ing. Jozef MaZzér
1CO: 17727910
DIC: 1020367161
IC DPH: nie som platite’'om DPH
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., TATRSKBX
IBAN: SK49 1100 0000 0029 2282 7775
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3.2

(dalej len ,,mandatar*)

L1
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil §1 ods. 14 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Mandant mé zaujem o odbornom a kvalitnom zabezpeceni predmetu zmluvy.

Mandatar prehlasuje, e on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci su odborne kvalifikovani
a sposobili k vykondvaniu predmetu zmluvy podla slovenskych pravnych predpisov a noriem.

CL I
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, Z¢ pre mandanta, na jeho ulet zariadi za odplatu inZinierske ¢innosti
polas realizicie stavby a po dokondeni stavby (d’alej "investorské Cinnosti") uskuto¢nenim
pravnych Gkonov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zakona &. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,stavebny zakon*) v mene mandanta v stlade s projektom: ,,ZniZenie energetickej
néroénosti Skolskej budovy - Z&kladna Skola Batorove Kosihy*.

Osoba vykonavajica stavebny dozor



b)

3.3

3.4

sleduje spdsob a postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zaru€ila bezpe€nost’ a ochrana
zdravia pri praci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadent; sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpovedé za stilad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie vieobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpoved4 za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutoénenie stavby, najmé {izemného rozhodnutia a stavebného povolenia,

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil, ak nemozno vady odstranit’ v ramci vykonu
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému uradu.

Rozsah stavby, pre ktorti bude mandatar vykonévat’ stavebny dozor je stanoveny projektovou
dokumentaciou vypracovanou Ing. Juraj Duricek zodpovednym projektantom.

Mandatér sa zavizuje pri realizacii stavby zabezpecit vykon stavebného a technického dozoru
spo¢ivajucom v nasledovnych ginnostiach:

Obozniamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizcia stavby, najméd s
projektovou dokumentéciou a ostatnou savisiacou dokumentaciou stavby, s obsahom
stvisiacich zmlav a pripadnych d’al$ich vyjadreni dotknutych organov a organizicii a
dodrziavat podmienky vyplyvajice z préavoplatného stavebného povolenia/ozndmenia.

Protokoldrne odovzdanie staveniska a zabezpelenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

Spolupraca pri zabezpeleni plynulého pokracovania stavebnych pric na stavbe a plneni
stanovenych terminov v rdmci harmonogramu stavby,

Kontrola systematického dopliiovania dokumentacie zhotovitelom, podla ktorej sa stavba
realizuje v pripade odchylok, a pripadné vyj adrenie k poziadavkam o vécSie mnozstvo vyrobkov
a vykonov oproti odsthlasenej dokumentécii a rozpoctu,

Podas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat’ mandantovi zjednodusené
ty7denné spravy o postupe stavebnych prac a plneni harmonogramu stavby

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdivat’ mandantovi sihrnné
mesaéné_priebezné spravy v dostatoéne podrobnosti o postupe stavebnych prac a
vyhotovovat pracovny vykaz innosti stavebného dozoru za kazdy kalendarny mesiac. A%
pripade poziadavky mandanta mandatar zmeni alebo doplni spravu o postupe stavebnych prac
v lehote na uskuto&nenie pozadovanej zmeny alebo doplnenia, ktor(i stanovi mandant,

Kontrolovat’ a zodpovedat’ za kvalitu vykonanych prac v sulade s podmienkami vydanymi
prislusnym stavebnym dradom, v sulade s platnymi STN, STN EN, technickymi predpismi a
projektovou dokumentaciou, po dobu realizécie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vietkych zavaznych
skuto&nostiach na stavbe a vyzadovat’ od mandanta y&asné rozhodnutia. Ihned’ po obdrZani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych G&astnikov stavby, vyplyvajicich najmé zo
zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapie mandatér do stavebného dennika.



Kontrolovat’ a zodpovedat’ za dodrziavanie postupu realizécie stavebnych prac a za mnoZstvo
zabudovanych materidlov pri dodrZani rozpodtu stavby bez navysenia ceny za dielo. Vysledky
tychto kontrol nasledne zahrniit’ do suhrnnej mesaénej spravy o postupe stavebnych prac.

Kontrolovat’ sposob a postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zaruéila bezpe&nost’ a ochrana
zdravia pri praci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko a savisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia.

Sledovat’, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skisky materidlov, konStrukcii a prac podas
vystavby, kontrolovat’ a vyhodnotit tieto skisky, v pripade potreby navrhnat' kontrolné,
pripadne nové skusky, ktoré je potrebné uskutocnit. Vyzadovat doklady, ktoré preukazuji
kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skisky
alebo predlozené doklady nevyhovuju predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na
nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skisky materialov, resp. ukonenych prac a
v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukeii a to vSetko v izkej sti¢innosti
s mandantom. Vysledky tychto kontrol vratane dokladov preukazujticich kvalitu vykonanych
prac a dodavok nasledne zahrnut’ do sthrnnej mesaénej spravy o postupe stavebnych préc.

Odsuhlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupraci s projektantom, ktoré nezvySuju naklady
stavebného objektu, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhorSuji parametre stavby. Ostatné
dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi,

Bezodkladné informovanie mandanta o vetkych zdvaznych okolnostiach,

Kontrola Cerpania nékladov v zmysle rozpoétu stavby. Vysledky tychto kontrol nasledne
zahrnit’ do sthrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac,

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocetiovania podkladov, ich sulad s
podmienkami zmlav a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi,

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat mnoZstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturicie, sledovat’ cenovu spravnost’ a Uplnost’ ocetiovanych podkladov a faktur, ich sulad s
podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej a zékonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizacné a ekonomické okolnosti
Casového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu pric, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skutocnosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na tieto
skuto€nosti mandanta.

Priebezne kontrolovat’, v stilade s ¢lankami zmluvy o dielo, mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentéciou. Odsuhlasit’ vecnu a
cenovu spravnost’ a tUplnost’ ocetiovacich podkladov, splatkovych a fakturacnych podkladov
zhotovitel'a voéi platnej projektovej dokumentécii a ich stilad s prerokovanymi a odstihlasenymi



3.5

cenami; kontrolovat’ a odstthlasit’ vecnt a cenova spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych
listov a faktar predkladanych zhotovitelom a zaistit ich v&asné predloZenie na Gthradu.

Spolupréca pri zabezpeovani plynulého vykonavania prac na stavbe, spolupraca s pracovnikmi
projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpe¢ovani suladu realizovanych doddvok a
prac s projektantom, rovnako ako aj spolupraca s projektantom a zhotovitelom pri vykonavani,
alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad projektu

Kontrola tych &asti dodavok, ktoré budi v dalsom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Dbat, aby nedoslo k poskodeniu podzemného vedenia stvisiaceho so stavbou
alebo tych, ktoré pouziva pre vystavbu. Vysledky tychto kontrol nésledne zahrnat’ do suhrnne;j
mesa&ne]j spravy o postupe stavebnych prac,

Sledovanie, &i zhotovitelia vykonavaji predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly a pod.),

Sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade s podmienkami zmliv a
priebezne vyhotovovat fotodokumentaciu priebehu realizécie stavby

Organizovat’ a riadit’ kontrolné dni stavby na zéklade zmluvy (minimalne 1x za tyZden) a
vyhotovovat z tychto kontrolnych dni podrobny zapis.

Minimalny rozsah takéhoto zdpisu je nasledovny: Finanéné plnenie stavby; postup
stavebnych prac; kontrola plnenia harmonogramu vystavby; genézu poziadaviek, navrhov,
dohdd a problémov; kontrolu kvality, BOZP a environmentalnych aspektov; vyjadrenia
astnikov kontrolnych dni

Kontrola postupu prac podla zmluvy. Upozornenie dodavatela na nedodrzanie terminov,
vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankeil,

Kontrolovat postup prac podl'a zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornit’ zhotovitel'a na pripadné
nedodrziavanie zmluvnych terminov a o tejto skutognosti bezodkladne informovat’ mandanta.
Pripravovat’ podklady pre uplatnenie majetkovych sankcii.

Organizané zabezpeCenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom a mandantom,
vratane Glasti na tomto odovzdani a prevzati. Nasledna kontrola pri odovzdani stavby
zlikvidovania a vy&istenia zariadenia staveniska,

Mandatar sa zavizuje po dokonceni stavby zabezpetit' inZinierske Cinnosti spocivajuce v
nasledovnych ikonoch:

Kontrolovat' spravnost udajov uvedenych v preberacom protokole stavby, ktory zhotovitel
predlozi obstaravatelovi pri preberacom konani v dvoch exemplaroch (spravu o vyhodnoteni
kvality stavebnych prac, technoldgii a zabudovanych materialov).

Véas vyziadat' od zhotovitela a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.
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Kontrolovat a zabezpe&it odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a pripravit’ a
odovzdat’ objednavatelovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankeii.

Kontrolovat’ vypratanie, zlikvidovanie a vycistenie staveniska zhotovitel'om.

Kontrolovat odovzdanie kompletnej dokumentéacie skuto¢ného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Spolupracovat’ s mandantom pri rieeni staznosti a podnetov.

CL IV
Termin plnenia

Mandatar sa zavézuje, ze odborné inzinierske ginnosti podla zmluvy pre mandanta vykona
v nasledujiicom termine:

8 mesiacov odo dita odovzdania staveniska zhotovitePovi stavby az do posledného dia
odstranenia vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby a nasledného vycistenia
staveniska zhotovitel'om.

Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ginnosti v rozsahu ¢l I1L
tejto zmluvy riadne a vcas splnit, za uvedené innosti zaplatit mandatarovi odplatu v
dohodnutej vyske a termine platby.

CLV
Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za innosti v rozsahu &l IIL tejto zmluvy je dohodnuta v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vykonavacich vyhlaSok na zaklade cenovej kalkulacie.

Mandant zaplati mandatérovi za plnenie ¢innosti podla ¢l. Il ods. 3.1, 3.5 a 3.6 tejto zmluvy
odplatu celkovo:

Cena bez DPH : 9 782,00 EUR, slovom: devittisicsedemstoosemdesiatdva
DPH : 0,00 EUR, slovom: nula

Celkov4 cena spolus DPH : 9 782,00 EUR, slovom: deviit'tisicsedemstoosemdesiatdva

Dohodnuté cena je stanovend v Case podpisu tejto zmluvy a je kone¢na a nemenna a su V nej
zahrnuté aj naklady mandatara nevyhnutne vynaloZené pri zabezpetovani ginnosti dohodnutych
v tejto zmluve.

K zmene ceny viak moze dojst’ v pripade zmeny zékonnej sadzby DPH. Mandatar predloZi
dodatok k rozpoétu mandantovi na odsthlasenie, ktory po vzajomnom odstihlaseni bude
podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto Mandatnej zmluve.

CL VI

Spésob a forma platenia

Cena bude uhradena predavajiicemu na zdklade vystavenych faktar. Mandatar pouZije pri
fakturacii DPH vo vyske podla zdkona o dani z pridanej hodnoty platného v Zase fakturacie.

r
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Mandant zaplati mandatarovi odplatu v zmysle bodu nasledovne:

e v mesacnych splitkach z ceny dohodnutej v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zaklade
faktir, ktoré je mandatar opravneny vystavit v dvoch originaloch po odvedeni prac za
dany mesiac.

Sucast'ou jednotlivych faktir bude aj protokol o vykonani prac za dany mesiac,
overeny prisluSnym zamestnancom Mandanta.

* posledna splatka z ceny dohodnutej v €. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéklade faktiry,
ktori je mandatar opravneny vystavit v dvoch origindloch po ukondeni realizicie
vSetkych prac, doddvok a odstrdneni vietkych vad a nedorobkov vyplyvajtcich z
preberacieho konania stavby v zmysle ¢l. IV ods. 1 pism. ¢) tejto Zmluvy.

Sucast’ou poslednej faktiry bude okrem protokolu o vykonani prac za dany mesiac,
stavebny dennik a aj kompletna dokumentécia skuto&ného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Faktara — datiovy doklad — musi obsahovat vietky néleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona  &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze faktira
nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti, mandant je oprévneny vratit' ju mandatarovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zaéne plynut
dorucenim opravenej faktary mandantovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od jej dorucenia mandantovi.

CL vl
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpeCovani ¢innosti podla ¢&l. IIL. tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy, technicko-
kvalitativne podmienky, podla projektovej dokumenticie. Svoju &innost’ bude mandatar
uskuto¢tiovat’ v silade so zdujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej a miestnej spravy.

Mandatéar vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat &innost’ v rozsahu ¢&l. III. tejto zmluvy a
opravnenie na vykondvanie odbornych ¢innosti vo vystavbe podla §46b zdkona &. 50/1976 Zb.
0 tizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a
zdkona SNR ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorSich predpisov pre ¢innost’ stavebny dozor s odbornym zameranim
pozemné stavby.

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a vykonu
préc slvisiacich s jej realizaciou, a to vZdy v Case podl'a potreby jeho pritomnosti na stavbe. Pri
neporusovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v éasovych sklzoch vo vystavbe
a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpeden4 aj v diloch pracovného pokoja alebo volna.

Mandatar je povinny vplyvat’ na odstranenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude mozné zistené
vady odstrdnit’ v rdmci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozndmi mandantovi.

Mandatar je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o vnatornych zaleZitostiach mandanta vo¢i tretim
osobam.
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Mandatar je povinny ulozit dokumenticiu vykonu stavebného dozoru a dokumenticiu
skuto¢ného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukoncenia stavby.

Mandatér je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak stavbyveduci nie
je dosiahnutelny, a ak je ohrozena bezpe¢nost uskuto¢hiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, stavba nie je realizovana v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
skody.

Mandatér je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu najneskor vsak ihned’ po ukonceni prac
a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi tradné doklady, veci a vSetko, o sa ziska
v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podl'a Cl. IIL. tejto zmluvy od tretej strany.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliiujicich udajov, upresnent,
vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyZiadania.

Mandant sa zavizuje, Ze poskytne mandatdrovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, zabezpedi a fyzicky odovzda ku dilu podpisania tejto zmluvy podklady a to:

Jedno vyhotovenie projektu stavby.
Képiu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitel'a stavby.

Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitel'om, pripadnymi subdoddvatel'mi tykajuce
sa stavby a predmetu plnenia podla ¢l. I1L. tejto zmluvy

Pravoplatné stavebné povolenie/oznamenie k potrebnej stavebnej Gprave.

Mandatér je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho s predmetom zakazky
kedykol'vek podas platnosti a u¢innosti Zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM),
a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebni sa¢innost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si:

e Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

e Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby;

e Najvys§i kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

e Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

e  Organ zabezpecujici ochranu finan¢nych zadujmov EU;

e Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

- CL VIII
Zodpovednost’ za Skodu a zodpovednost’ za vady

Mandatér prebera zéruku za kvalitu, v&asnost’ a bezchybnost’ vykonanych ¢innosti dohodnutych
v tejto zmluve. Mandatar zodpoved4 za $kodu, ktord vznikne mandantovi poruSenim jeho
povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy, poruSenim zavdznych pokynov mandanta alebo
vieobecne zaviznych predpisov vztahujicich sa na vykon stavebného dozoru. Za Skodu sa
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povazujli aj pripadné sankcie, pendle a pokuty ulozené organmi verejnej spravy alebo tretimi
osobami v ddsledku neodborného vykonu stavebného dozoru.

Mandatar zodpoveda aj za $kodu, ktora vznikne mandantovi z dévodu nevhodnosti jeho
pokynov, ak mandanta na nevhodnost jeho pokynov bez zbytoincho odkladu pisomne
neupozornil.

V pripade, ak sa zisti, Ze mandatar potvrdil prace alebo tkony, ktoré neboli zhotoviteImi
vykonané, alebo neboli vykonané v stlade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentaciou,
mandant ma pravo uplatnit’ si vo¢i mandatarovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny odplaty
7a kazdé takéto zistenie. Uvedené sa nevztahuje na zmeny préc a ukonov riadne odsthlasenych
mandantom. Tym vSak nie je dotknuty narok mandanta na ndhradu $kody, ktord mu takymto
konanim mandatéra vznikla.

Mandatar nezodpoveda za vady stavebného dozoru, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, ak ani po vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.

Mandatér zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon ¢innosti podTa tejto
zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone &innosti od tretich osdb, ibaze tito skodu nemohol
odvrétit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky vykonu &innosti stavebného dozoru mandatarom
bezodkladne po ich zistent, a to pisomne do rik mandatara. Mandant mé4 pravo na bezodkladné
a bezplatné odstranenie reklamovan¢ho nedostatku, alebo vady plnenia mandatéra.

CLIX
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je mo¥né skonéit dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany moézu zmluvu aj jednostranne vypovedat’.

V pripade vypovede je vypovednd lehota 1 mesiac, ktord zatne plynut prvym diiom mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved riadne doruena mandantovi alebo
mandatarovi.

Ku ditu a&innosti vypovede zanika zavizok mandatara uskutotiiovat ¢innosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak by tymto preruSenim &innosti vznikla mandantovi §koda, je mandatér povinny ho
upozornit, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant
nemdze urobit’ ani pomocou inych 0sdb a poZiada mandatéra, aby ich urobil sam, je mandatar
povinny uskuto&nit’ tieto ¢innosti.

7a &innost riadne uskutoéneni do Gi&innosti vypovede ma mandatar narok na Ghradu primerane;j
Zasti odplaty podla zrealizovanych prac a dodavok na stavbe.

Od zmluvy mézu obe zmluvné strany odstapit’ aj v pripade porusenia akychkol'vek povinnosti
druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v silade a spdsobom uvedenym v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Za podstatné porusenie povinnosti bude mandant povazovat najméi poruSenie povinnosti
mandatéra, na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢l. I11. tejto zmluvy.

Odstupenie je G¢inné odo diia dorugenia pisomného prejavu vole opravnenej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.
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CLX
Ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany dodrZziavaji pri spracivani osobnych tudajov ustanovenia Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani
osobnych tidajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane dajov, d’alej len ,Nariadenie) a zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,Zdkon*). Podl'a
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazuji za prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym
tidajom kontaktnych osob a d’aldich spolupracujicich osdb uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spracivaju tieto osobné tidaje kontaktnych oséb: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefénne &islo, firemn4 adresa, pracovné pozicia/funkcia, podpis;

Na zaklade ziadosti Zmluvnej strany sa zavizuje druhd Zmluvna strana kedykol'vek preukazat’
poskytnutie informacii o spracuvani osobnych udajov vratane prenosu osobnych udajov v
zmysle vyssie uvedenych ustanoveni.

Cl. X1
Zivereéné ustanovenia

Mandant tymto udel'uje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze vyska dohodnutej zmluvnej pokuty podla ¢1. VIII ods. 8.3 tejto
zmluvy je primeran4, v sulade so zdsadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s
prihliadnutim na zavaznost’ a vyznam zabezpeCovanych povinnosti.

Tato zmluvu je mozné menit’ alebo dopliiat’ jedine formou pisomnych a ogislovanych dodatkov,
v zmysle §18 ods. 1 a 3 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a odsuhlasenych a riadne podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda w&innost diiom nadobudnutia G&innosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku podla vyzvy: Vyzva na podporu energetickej
efektivnosti a vyuZzivania OZE vo verejnych budovach, s kédom vyzvy PSK-SIEA-002-
2023-DV-EFRR.

V pripade ak zmluva uvedena v predchadzajiicej vete nebude uzavretd, nenadobudne Géinnost’
alebo nasledne bude zruena, kupujtci je opravneny od tejto kupnej zmluvy odstipit’.

Ak niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i neti¢innym, nedotyka sa
to ostatnych ustanovent tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuju dohodou nahradit’ neplatné alebo nei¢inné ustanovenie novym platnym a
(¢innym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoved4 pdvodne zamy$lanému Gcelu neplatného
alebo neucinného ustanovenia.



Zmluvné strany sa zavizujl rie$it’ pripadné spory vyplyvajice z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom §tatutdrnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor
nevyrie$i zmierom, je opravnena hociktord zo zmluvnych strdn poZiadat’ o rozhodnutie sporu
prislusny sid v SR podla ustanoveni civilného sporového poriadku.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi
mandant $tyri a mandatér dve vyhotovenia.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika. ‘

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobili na pravne tikony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostatotne uréité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzena, d’alej ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodnt a vaZznu v6l'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Za mandatara: Za mandanta:
V Komarne, dna: 09.12.2024 V Batorovych Kosihach, dna: 09.12.2024
£
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