Zmluva o dielo

na zhotovenie diela: ,RekonStrukcla ndfomnych bytov niXSieho Standardu v obcl Vikyria - Il. etapa® uzatvorenej
v zmysle § 536 a nasledovné Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich zmien

a doplinkov
a1,
ZMLUVNE STRANY

1.1, Objedndvatel’ Obec Vikyia

Sfdlo objedndvatefa: Vlkynia 70, 980 44 Vlkyiia

Statutarny zdstupca: Gejza Ujj, starosta obce

1€O: 00649660

DIC: 2021132850

Bankové spojenie:

IBAN:
1.2. Zhotovitel: STAV LP, s.r.o.

Sidlo: Batka 106, 980 21 Bdtka
Zastdpeny: Ladislav Pasztor, konatel
Tel.: 0917702099

Fax:

e-mail: pozicovnars@gmail.com
Bankové spojenie:

Cislo uttu:

ICo: 44475331

DIC: 2022710734

IC DPH: SK2022710734

Zapisany registri: v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica, oddiel Sro,

vlozka & 15602/S

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo diia 13.11.2024 spracovand
v stlade so sutaZnymi podkladmi v rémci procesu verejného obstaravania.

2. Vychodiskové udaje:
2.1 Nézov stavby: ,Rekonstrukcia néjomnych bytov niZsieho Standardu v obci Vikyria - 1. etapa”
2.2 Miesto stavby: Obec Vikyfia, kat. (zemie Vikyia, parc. Cislo: 220
2.3 Investor: Obec Vikyria

¢l. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Rekonstrukcia ndjomnych bytov nizsieho Standardu v obcl
Vikyha” vzmysle podmienok prieskumu trhu, vykazu vymer a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie v3etkych stavebnych prac podra &l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok
prieskumu trhu.

3. Dielo zhotovené podrfa &l. 3 bodu 1. a 2. bude splfiaf vietky predpisané zdkladné akostné technické
ukazovatele. ‘



€. 4. CAS PLNENIA
Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podfa €l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin zatatia realizcie: do 5 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
Termin ukon&enia a odovzdania stavby: do 5 mesiacov odo diia prevzatia staveniska

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodnutym termfnom,
zavizuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorfom pontknutom termine.

DodrZanie &asu plnenia zo strany zhotovitela je zdvislé od riadneho a vfasného spolupdsobenia
objednévatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednévatefa s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v ome3kani so splnenim zdvézku.

Objedndvatel sa zavizuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel md prévo na predfzenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatefom zépisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmiuve
o dielo v pripade, Ze:
a) sa podstatne zmenl mnoistvo alebo povaha pric dodatotne vyZiadanych
objednévatelom
b) ak objednavatel oneskorene odovzdd stavenisko, doklady potrebné ku zalatiu stavby,
¢) nastanG obzvld¥f nepriaznivé klimatické podmienky
d) zdrianie, chyby alebo prekdzky budu spdsobené objednévatefom
e) zvldétne okolnosti, nezavinené porudenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpovedd
f) v pripade Zivelnych pohrém

Predf¥enie lehoty vystavby diela uréi objednévatel po dohode so zhotovitefom formou dodatku k zmluve,
predlofenym zhotovitefom najneskér 30 dni pred pdvodnym zmluvnym terminom ukongenia.

€l. 5. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmiuvnych
strén v zmysle § 3 Zékona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorich zmien a doplnkov a je doloZena
kalkulaciou - rozpo&tom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela podfa ¢l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 12 050,59 EUR, slovom: dvandsttisicpatdesiat EUR 59 centov
DPH: 2 410,12 EUR, slovom: dvetis(ctyristodesat EUR 12 centov
CenasDPH: 14 460,71 EUR, slovom: trndsttisic3tyristo3estdesiat EUR 71 centov

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevédzku, Gdribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

4.1 Stpis skutoéne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoistvo skutofne vykonanej prace.

Cena diela méze byt upravend v pripade naviac préc pozadovanych objedndvatefom wyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD. Podkladom bude vzdjomne odsuhlaseny dopinok k rozpottu, ktory vypracuje



zhotovitel, najneskér 1 tydef pred realizdciou prac. Ocenenle naviac prac a dodévok bude jednotkovymi
cenami platnymi pre toto dielo v cenovej trovni dohodnutej v €1. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je moiné
fakturovat po podpisani dodatku k ZoD max. do vy$ky 10% z celkovej ceny diela.

¢l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objedndvatel zavizuje zaplatit na zdklade faktdry, ktord zhotovitel vystavi
a ododle objednavatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Price budu fakturované do 5 dni na zdklade objedndvatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.

1.2 Overenie vykonanych pric vykond objedndvatel do 3. pracovného dria od predloZenia sipisu
skutoéne zrealizovanych pric zhotovitefom. Ak md supis vady, vrdti ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

Zmeny vo vymerach:

2.1 Vietky zmeny, doplinky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsihlaseni objedndvatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD.

2.2 Nové poloZky musia byt kalkulované rovnakym spbsobom, ako bola vypotitané cena, t.j. pri poutit(
rovnakych réZii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

2.3 Zhotovitel nem& narok na dodatoéni platbu za néklady, ktorym bolo moiné predist pri véasnom
upozorneni objedndvatefom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktary budi obsahovat vietky néleZitosti v zmysle platnych prédvnych predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky ndleiitosti v zmysle platnych prdvnych predpisov,
objedndvatel je opravneny vrétit ju zhotovitelfovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudl plynutie
lehoty splatnosti a novd lehota splatnosti zaéne plynut doru¢enim opravenej faktury objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorudenia objedndvatelovi.
1. 7 . ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vietkych jej priloh a Ze polas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet md v &ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené poruSenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené poutitim podkladov a veci poskytnutych
objednévatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na fiu upozornil objednavatela a ten na ich poufitf trval.

Zaruénd doba na dielo sa po vzajomnej dohode v stlade so zdkonom NR SR'¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zatina plynit zdpisni¢nym odovzdanim a
prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitefom a objedndvatefom,



4.1 Ozndmenie vad musl byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné a musf obsahovat
oznadenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, se potas zarutne]j doby mé objednévatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a oprévnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia do 3 dni od uplatnenia
oprévnenej pisomne] reklamécie objednavatela a vady odstranit v €0 najkratSom technicky mozZnom
tase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vdd pisomnou formou, zhotovitel vady odstréni do 10 dni od
prijatej reklamacie.

Zisfovanie vad:

6.1 Objednavatel je oprévneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednévatel mbze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskuganie akychkolvek prac
(tasti diela) u ktorych predpokladd, Ze mdiu byt vadné.

Neodstrdnené vady po ukontenl prac:

7.1 Objednévatel mbZe po ukon&ent préé sadat odstrénenie nejakej vady tretej strane. Mbie tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstrdnenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takito vadu podas predtym dohodnutej doby, objednévatel mdie
sadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objedndvatefl je povinny informovat zhotovitefa min 3
kalendérne dni dopredu o svojom Gmysle zadat odstrénenie nejakej vady tretej strane. Naklady
stvisiace s odstranenim vady budd vyuttované shotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od doru&enia faktury.

7.3 Ak sa ukafe, Ze vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti vadnu &ast pinenia.

&1. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znienie alebo pokodenie fyzického majetku
objednévatefa a majetku sukromnych osdb, zranenie o0s6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde potas realizacie
prac, alebo ako désledok vykondvania prac v rdmci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade
vynimo&nych rizfk. V pripade potreby si shotovitel zabezpeti dopravné snatenie komunikécil, vyjadrenie
a spinenie poZiadaviek dopravného ingpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objedndvatel odovzda zhotovitefovi stavenisko do 5 kalendérnych dnf
od Gginnosti zmiuvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umoZni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umo3nit objedndvatefovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objednévatefa, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju
resp. maju vykondvat prace v sulade so ZoD.




3.4 Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady strdZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych komunikécii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zéroveii zodpovedd za primerand Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti.

Prevddzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje zhotovitel. Nédklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidiciu a vypratanie zariadenia staveniska su si&astou
zmluvnej ceny podfa ¢l. S tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpe&l na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadenl alebo konstrukcii,
montédZneho materidlu, vietkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikdcii pocas realizacie stavby.

Prerudenie a zastavenie prdc

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objedndvatefa na skuto&nosti, ktoré
budd mat za nésledok prerusenie préc.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokrafovanie v précach by spdsobilo v dalsom obdobi 3kodu, alebo by bola ohrozend
bezpeénost pri praci,
¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zékonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavif stavebné préce v tychto pripadoch:
a) ak zisti, e zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokrafovanie v pracach by spdsobilo v dalsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozend
bezpel&nost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mdZu poZiadat o preruSenie a zastavenie préc, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaju za $kody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo prerueni prac je zhotovitel povinny urobit také Gpravy alebo opatrenia, aby
pripadné 3kody na diele, ktoré by mohli vzniknif z uvedeného titulu boli minimdineho rozsahu.
Néklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerudené.

Kvalita stavebnych pric

7.1 Vietky stavebné price musia byt vykonané podfa platnych STN a technologickych postupov
(pokynov wyrobcu pre pouiitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sUcastou doddvky, vritane
preukaznych ski$ok odsthlasenych objedndvatefom) platnych v dase vykondvania diela,
pri dodrZanf predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Vetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu poéas realizicie diela, budi odsuhlasené obidvomizmluvnymi stranami
a premietnuté do tychto materidlov.

Odovzddvacie a preberacie konanie diela
8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik

b) finanéné odaétovanie stavby k terminu preberacieho konania (kone&nd faktdira)

8.2 Ked zhotovitel dokonZf prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliZit svojmu Gtelu,
objedndvatel so zhotovitefom spidu protokol o preberan prac.



9. Bezpelnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpetnost vietkych vykondvanych prac na stavenisku polas celej doby
realizdcie diela vratane odstraiiovania pripadnych vdd na fiom
b) sa zavdzuje, Ze bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchddzat $koddm a Urazom os6b alebo verejného &i iného vlastnictva
v ddsledku znifenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako désledok jeho metéd prace.

10. Bezpeénost a ochrana zdravia pri préci - zhotovitel:

- zodpoveda za zabezpelenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vietkych oséb oprdvnenych byt na stavenisku a ohldsenych
u stavbyveduceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predidlo ohrozeniu
tychto oséb

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich 0s8b na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacéenie a zabezpedenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku tretich
0sdb. V takomto pripade znd3a v plnom rozsahu spésobenu $kodu.

11. Objedndvatel zabezpeti vietky rozhodnutia orgénov $tatnej sprévy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zékona ¢&. 50/1976 Zb. (Stavebny zdkon)
v zneni neskordich predpisov a vyhlaskou MZP SR & 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od diia zalatia prac az do odstranenia poslednejvady resp. nedorobku,
zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt trvale pristupny.
Zapisy do neho robf zhotovitel v def, kedy boli préce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit.

12.1 V denniku budd zapisané najma tieto udaje:
Denny zdpis:
détum (mesiac, rok, ndzov difa); - Udaje o pocasi, maximdlna a minimédlna teplota; - ddaje
o pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich poty; - mechanizmy;
- {asovy postup préc na stavbe.

12.2 Ostatné Udaje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objedndvatela a naopak, prerudenie stavebnych préac s odévodnenim,
zéznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prdc, zdpisy o vykonanych skuskach,
(napr. skudkach tvrdosti beténu, tlakovych skudkach, skudkach tesnostl, vykurovacich skudkach
a pod., zmeny a odchylky vykondvanych préc od schvdlenej dokumentdcie, zapisy o dohodach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky objedndvatela na odstrdnenie vad
v priebehu vykondvania diela, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

12.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimdlne raz za dva tyidne zalle
resp. odovzda képie objednévatelovi.

12.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatelovi, pripadne inym osobdm,
ktoré maju prévo robit v fiom zépisy alebo kontroly.

12.5 Okrem zdstupcov zhotovitela, objednédvatefa a projektanta méiu do stavebného dennika
vykondvat 2dznamy povereni zastupcovia prisludnych organov Stétnej spravy.

12.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiujd za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve o dielo.

13. Ukonéenie préc



13.1 Zhotovitel pisomne ozndmi objednavatefovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendérnych dnf pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

13.2 Objednévatel na zéklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

13.3 Objednévatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zévdznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend prdca proti zmluve.

€1. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, %e z dévodu nedodrania terminu vykonania diela zo strany zhotovitefa, alebo z dévodu
nesplnenia zévizku zhotovitela zaplatf zhotovitel objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny
diela uvedenejv &lanku 5 tejto zmluvy a to za kaZdy aj zalaty defl o ktory je v ome3kani s realizaciou diela.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitefovi Urok z omeskania za kaidy aj zalaty defi o ktory je v omeskani
za: omegkanie s Ghradou faktdry 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢l. 10. VYS31A MOC

Pre Uely tejto zmluvy sa za vy¥$iu moc povalujd pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$3ej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vy$3iu moc, potiada druhu stranu o dpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a &asu pinenia. Ak neddjde k dohode, md strana, ktord sa odvolala na vy3%iu moc, prévo odstipit
od zmluvy. U¢inky odstdpenia nastanu ditom doru¢enia ozndmenia.

¢l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo poufitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzd4 stavenisko na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢&l. 4 bodom 1 tejto

zmluvy.
Spolupraca zhotovitela s objednédvatefom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objedndvatefa sa oznatuje odovzdanie staveniska, priebeiné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zéznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dal3imi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa v3ak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo diia prevzatia staveniska do terminu zépisniéného
prevzatia stavby objedndvatefom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budi zapisovat vietky
skutoénosti rozhodné pre pinenie ZoD. Objednévatel je povinny sledovat obsah dennika a k zdpisom
prip4jat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesthlasi s obsahom zépisu v stavebnom denniku,
zapfde to do troch pracovnych dni s uvedenim dovodov. Inak sa predpokladd, Ze s obsahom sthlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objednévatela si obidve zmluvné strany povinné
vykonat zdpisom v stavebnom denniku do 3 dni od ddtumu zmeny.

¢l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Zaspolupdsobenie objednavatela sa oznatuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie
diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.



1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepoutZije
pre iné Gtely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevzfahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st beine dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajlicim spésobom.

Vykonévanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri pInenf predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesiondinej rovni. Zavdzuje sa dodriiavaf vieobecne zaviazné predpisy (Stavebny zakon a s nim
svisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovite! sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi objednévatefa, pokynmi objedndvatefa,
zépismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov 3tétnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objedndvatefa na nevyhovujuce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel spinil, nezodpoveda za nemoznost dokonéenia diela, pokial objedndvatel
na pouZiti odovzdanych veci a dodrZani uloZenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia véetkych objektov stavby
b) zabezpefenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vy3die uvedenej zodpovednosti za vytytovacie préce.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek asti diela, zhotovitel je povinny tak( vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objedndvatefa, Ci ui je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Podas vykonavania pric na diele zhotovitefom, mé tento pravo hospodérenia na predmetnom diele.
Pokial objedndvatel zatne svojvolne vyuiivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vietky $kody sposobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za 3kody a uplatnené sankcie organov a organizacil, ktoré pocas vystavby
spdsobi.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotoviterl zisti nedostatky, upozorni na ne objedndvatela. Na
z4klade tohto upozornenia objednévatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie
a uréi dal¥l postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 kalenddrnych
dnf od tohto upozornenia. V pripade, 7e tak neurobi, predii sa doba vystavby o Cas, ktory je v
omeskani.

2.8 Objednavatel ma prévo dozadovat sa voti zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebeZne.

Uhrada $kéd a ndkladov
Pri uplatiiovani a Ghrade 3kéd a ndkladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az § 386

Obchodného zdkonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mdZe s dovolenim objednavatela, poverit iny subjekt
k zhotoveniu niektorych pric. Tento sdhlas nezbavuje zhotovitefa povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky



5.1 Objedndévatel je opravneny nariadit zhotovitefovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoZstiev préc,
ktoré povaZuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zdklade poZiadania objednévatela:
a) zwydit alebo zniZit mnoZstvéd prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat price, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu préc,
d) zmenit vyku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,
e) vykonat dodato¢né price nevyhnutné na dokonéenie diela,
f} zmenit postup vykondvania préc,

Tieto zmeny nebud( dévodom k odstupeniu od ZoD a budi ocenené v cenovej Urovni a spdsobom
uvedenym v prilohe &. 1.

5.3 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych préac bez pisomného sthlasu objednévatefa.

5.4 Objednavatel mdie kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych orgdnov $tatnej spravy
vydanych pred zadatim a podas realizdcie stavby.

6.2 V pripade porudenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonleni kaidej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpel| stavenisko a jeho okolie  tak,
aby nedoslo k pripadnym kolizidm a Grazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udriiavat na stavenisku &istotu a poriadok,
b) zabezpeit olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikécie.

7. Odstupenie od zmluvy

7.1 Objedndvatel alebo zhotovitel méZu odstlpit od zmluvy ak je druhd strana pritinou podstatného
porudenia zmluvy ¢o znacne obmedzi Gzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

7.2 Odstupenie od zmluvy je moiné len v tom pripade, ked' oprdvnena strana poskytla d.ruhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

7.3 Pre odsttpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zékonnika.
7.4 Odstipenie od zmluvy je mozné pri porudeni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych strén.
8. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porudenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany oznaCuju porudenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednévatel neposkytne spolupdsobenie pri pineni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho dbsledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie
realizdcie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realiziciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac

~ a spdsobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nesplni zmluvny zdvazok, ku ktorému sa zaviazal v €éldnku 12. tejto zmluvy o dielo,



d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendérnych dni neprevezme dokontent
a riadne ponuknutd dodéavku zhotovitela, alebo neurobf ani opatrenia nasvedtujlice ochote

objednévatela dodavku prevziat, .
e) ak bude na objednévatela alebo zhotovitefa vyhléseny konkurz alebo bude zalatd jeho

likvidacia.
Podstatnym porudenim zmluvy sd vyidie uvedené pripady.

8.2 Podstatné poruenie ma za nasledok, Ze oprévnend strana vyutije pravo od tejto zmluvy odstupit
podfa § 345 a § 564 Obchodného zékonnika.

8.3 Ostatné porudenie (nesplnenie} zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s oprévnenim strany oprévnenej odstupit od zévdzku podrfa § 346 odst. 1 Obchodného zékonnika.

9. Platby pri odstupeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednévatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych préc a objednanych materislov (do doby odstipenia od
zmluvy) a mé narok na Uhradu 3kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho 2 porudenia
zmiuvy.

9.2 Ak celkova Ciastka, na ktord ma objednévatel ndrok prevysuje platby prislichajace
zhotovitelovi, rozdiel mus! byt povaZovany za pohladévku objednévatefla vo¢i zhotovitelovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porudenie zo strany objednévatefla, zhotovitel
vyisli naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloi ich na odsuhlasenie objednévatelovi.
Objednévatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpotita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitef dostal a# do dita vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanym tovarom,
uskuto&nenymi stavebnymi précami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek po&as platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to oprévnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im
vietku potrebnu suginnost. Oprévnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatela nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

¢} Najvy3si kontrolny drad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora audftorov;'

f) Organ zabezpeujici ochranu finan&nych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenéch a) az f) v silade s prisludnymi prédvnymi
predpismi SR a prévnymi aktmi EQ.”

&). 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost aZ difom
nasledujlicim po jej zverejneni v Centralnom registri zmluv.

2. Tito zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zdkona & 211/2000 Z. 2. © slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

3. Menit alebo dopliiat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné,
ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strén.



Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrudenia z&vizku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo strdn poZiada o rozhodnutie std.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany suhlasia s0 spractvanim osobnych Gdajov uvedenych v zmluve o dielo za podmienok
zékona &, 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.

Utastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu a prehlasuj,
Ze tdto nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho ju podpisuju.

Neoddelitefnou siastou tejto zmluvy sa prilohy:
¢. 1 Podrobny rozpodet v pisomnej podobe (predkladd tspe3ny uchddzad v €éase podpisu zmiuvy)
€. 2 Zoznam subdodévatelov (predklada Uspesny uchddzal v éase podpisu zmluvy)

Této zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednévatel
a dve zhotovitel.

Vo Vikyni, dita .9%.72. 20LY Vo Vikyni, dta .12 2044

Zhotovitel : Obiednivatal:



