Zmluva o dielo ¢. 03 / 2024, . ) }
Stavebné Upravy na budove Skoly — SOS POTRAVINARSKA TOPOLCANY

ZMLUVA O DIELO
(dalej len ,,Zmluva®)

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej ako ,, Obchodny zakonnik ) a § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom

obstaravani a 0 zmene a doplnent niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,,Zakon o verejnom obstardavani ‘)

medzi:
Objednavatel’:
Nazov: Stredna odborna Skola potravinarska
Sidlo: Krusovska 2091, 955 01 Topol’¢any
Zastupeny: PaedDr. Pavol Goga — riaditel’ skoly
ICO: 17054249
DIC: 2021234787
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0030 5471
E-mail: skola@sospoto.sk
Tel. ¢. 038/53 23 863
(d’alej len ,,Objednavatel)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: TRISTAN STAV,s. r. o.
Sidlo: Stummerova 29, 955 01 Topol'¢any
Zastupeny: Milo§ Rybansky, konatel’
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
IBAN: SK02 0900 0000 0050 4151 1432
ICO : 47 106 093
DIC: 2023753809
IC DPH:
Reg. ¢. z Obch. registra.: Okresného stidu Nitra v odd. Sro, vlozka ¢. 34028/N
Tel.: 0903 286 343
email: rybansky.milos@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu ako ,,Zmluvné strany*)

CL1
Preambula

1.1 Objednavatel je verejnym obstaravatelom, ktory ma zaujem na odbornom a kvalitnom
zabezpecCeni realizacie diela uvedeného v ¢l. II tejto Zmluvy.
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1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

Objednéavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania uvedeny
Vv ustanoveni §117 Zakona o verejnom obstardvani, ktorého vitazom sa stal Zhotovitel. Sut'azna
ponuka Zhotovitel’a tvori vo fotokopii Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ ma zdujem vykonat’ pre Objednéavatela dielo uvedené v ¢l. II tejto Zmluvy. Zhotovitel
prehlasuje, Ze on ako aj jeho zamestnanci a nim zmluvne poverené osoby st odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonavaniu diela podla platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

CL I
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zaviazok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatela dielo spocivajice v
uskutocneni stavebnych prac a dodavok stvisiacich s realizéciou stavby:

,,Oprava poskodenych stregnych krytin na budovach SOS drevarskej Topol'¢any - dielne

Vv €leneni stavebnych prac, ktoré st financované z rozpoctu Objednavatel’a ako verejného
obstaravatela (d’alej ako ,,Dielo*) a zavdazok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi dohodnuta
cenu za riadne a v¢asné vykonanie Diela v stilade s touto Zmluvou.

Dielo pozostava zo stavebnych prac podl'a Zhotovitelom na ceneného vykazu vymer v sulade
s polozkovym rozpoétom Diela, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy.

Sucast'ou vykonania Diela su tiez vsetky revizie, skusky, merania, ktoré je potrebné vykonat pred
protokolarnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi, vratane jeho komplexného vyskusania, ktoré
sa zavédzuje zabezpeCit’ na vlastné naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ tymto berie na vedomie a sthlasi, Ze vSetky stavebné prace resp. celé Dielo sa bude
realizovat’ pocas trvalej prevadzky Objednavatel’a, na ktorom sa bude realizovat’ Dielo na zéklade
tejto Zmluvy. Dovod, rozsah a predpokladant alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je Zhotovitel’ povinny vzdy prerokovat’ s Objednavatel'om vopred.

Zhotovitel' zrealizuje vSetky stavebné prace v stlade s podmienkami vydanymi prisluSnym
stavebnym uradom, podl'a platnych STN, STN EN a technickych a technologickych predpisov,
zabezpedi revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovujt technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecené Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podl'a zdkona €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov Vzneni neskorSich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky
zabezpecené Zhotovitel'om, ktoré certifikdty zhody nebudi mat’, resp. nebudu zodpovedat
zmluvnym a pozadovanym sktSkam, musi Zhotovitel' na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’
certifikovanymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody v plnej miere znasa Zhotovitel’.

CL1II
Miesto a termin vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Stredna odborna skola potravinarska, Krusovska 2091, 955 01
Topol’¢any

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo v termine do 30. 12. 2024 odo dna prevzatia staveniska
podla ¢l. IV ods. 4.2 Zmluvy, v stlade s prislusSnymi platnymi STN, STN EN, technickymi a
technologickymi predpismi (d’alej ako ,, Termin plnenia®).

Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje v nasledovnych dohodnutych terminoch:
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

a) prevziat' od Objednavatel’a stavenisko v termine do 10 pracovnych dni odo dina
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy,

b) zaCat’ vykonavat' Dielo najneskoér v termine do 7 pracovnych dni od prevzatia
staveniska,

Cc) uvolnit' stavenisko vratane odpratania vzniknutého odpadu ku dnu Preberacicho
konania Diela Objednavatel’'ovi podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny zacat’ vykonavat’ Dielo skor ako je ustanovené v 0ds. 3.3 pism. a)
tejto Zmluvy. V pripade porusenia tohto ustanovenia je Objednavatel opravneny ulozit
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v zmysle ¢l. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Termin plnenia Diela, ako
aj terminy obsiahnuté v Harmonograme prac a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, st pre Zhotovitel'a a pre
vykonanie Diela zavdzné a si dohodnuté ako najneskorsie pripustné terminy pre vykonanie Diela,
t. j. Zhotovitel' stanovené terminy nesmie prekrocit’ s vynimkou omeskania sposobeného tzv.
vys$Sou mocou (neocakavané prirodné a iné javy) a vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo
miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané okolnostami na strane Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny bez meskania Ustne, azarovei najneskor do 24 hodin pisomne,
oboznamit’ Objedndvatela so vznikom akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo staZzuje realizaciu
Diela s potencialnym dosledkom omeskania s Terminom plnenia Diela Zhotovitel'om a nasledne
to vyznaci v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je v omeSkani s plnenim tejto Zmluvy po dobu, po
ktort nemohol svoju povinnost’ plnit’ ndsledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatel’a.
V tomto pripade ma Zhotovitel' pravo na predizenie Terminu plnenia Diela o obdobie, pocas
ktorého existovala prekézka na strane Objednavatel'a o obdobie, ktoré Zhotovitel’ z tohto dovodu
pozaduje na riadne vykonanie Diela. Predizenie Terminu plnenia Diela sa uskutoéni prijatim
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

V zaujme pravnej istoty Zmluvné strany bera na vedomie, e prediZenie Terminu plnenia Diela,
a to z akékol'vek dovodu vratane dovodu na strane Objednévatela, nemé za nasledok akukol'vek
zmenu Ceny Diela podl'a ¢l. VIII tejto Zmluvy.

CLIV.
Sposob vykonania Diela

Zhotovitel sa zavédzuje nezacat so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska a jednotlivych
usekov stavby. Prace zahdji aZ po pisomnej vyzve a po odovzdani staveniska Objedndvatel'om.
Zhotovitel je povinny postupovat’ podla ¢l. III ods. 3.3. pism. a) Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko na zdklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska ur¢i body mozného napojenia elektrickej energie, pitnej a
uzitkovej vody a vzajomné finan¢né pretctovanie Cerpania. Den podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska sa povazuje za deni riadneho odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdazuje vykonat’ Dielo riadne a vcas v Termine plnenia v stlade s:
a) Rozpoctom vypracovanym dina : 11.12. 2024
b) Specifikaciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (¢l. II Zmluvy) a v jej prilohach,

C) sutaznou ponukou Zhotovitel'a predloZzenou vo verejnom obstaravani (Prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy),

d) polozkovym rozpo¢tom Zhotovitel'a (Priloha ¢. 2 tejto Zmluvy) a
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

4.14

e) platnymi pravnymi predpismi (stavebnymi, technickymi, bezpe¢nostnymi a inymi)
a technickymi normami, ktor¢ sa na vykonanie Diela vztahuju,

tak, aby Dielo spiiialo vietky poziadavky prisluinych pravnych predpisov a technickych noriem,
aaby Dielo bolo vykonané vo vysokom Standarde stavebno-montaznych prac pri dodrzani
projektovych parametrov technologickych postupov a vsSeobecne zavdznych technickych
poziadaviek na stavbu.

Zhotovitel je pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy povinny vykonavat’ vSetky ukony suvisiace
s vykonévanim Diela s vynalozenim nalezitej odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela postupovat’ samostatne, avsak je viazany aj:

a) ustnymi alebo pisomnymi pokynmi Objednavatela resp. nim poverenych osob, ktoré su
Zhotovitel'ovi udelené v priebehu vykonavania Diela, ako aj zapismi a dohodami opravnenych
zastupcov Zmluvnych stran, (d’alej ako ,,Zastupca Objednavatela alebo Objednavatel’*) je
ur¢eny: PaedDr. Pavol Goga — riaditel’ Skoly

Zhotovitel musi reSpektovat pokyny Zastupcu Objednavatela, predlozené rozpocty
a technologicky postup prac. Zhotovitel’ nevykona zmeny Ziadnych prac bez stihlasu Zastupcu
Objednavatel’a. Za zmenu prac sa nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, na svoje
naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat stavebné
prace potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podra ¢l. I tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vyzvanie kedykol'vek informovat Objednavatela o priebehu
vykonavanych prac. Zhotovitel je zéaroveil povinny informovat Objednavatela o vSetkych
okolnostiach, ktoré sa tykaji plnenia jeho zavizkov z tejto Zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu
po tom, ¢o sa o nich dozvedel.

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo osobne, resp. prostrednictvom sktsenych, odborne
sposobilych osdb, ktoré su Zhotovitel'om zamestnané alebo ktoré su v obdobnom zmluvnom ¢i
inom vztahu so Zhotovitelom a ktoré su persondlne, technicky, resp. organizane zdatné na
plnenie jednotlivych uloh v ramci realizacie Diela Zhotovitel'om, priCom vsak v plnom rozsahu
Zhotovitel' zodpoveda za tieto osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoziarne
opatrenia a opatrenia proti S$kodam, ktoré by mohli vzniknit' na majetku Zhotovitela
a Objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici (zamestnanci
a osoby, ktoré su v obdobnom zmluvnom ¢i inom vztahu so Zhotovitelom) na majetku
Objednavatel’a.

Zhotovitel' na zaklade prikazu Zastupcu Objednédvatela nahradi persondl, ktory Zastupca
Objednévatel’a oznaci za nedostato¢ne odborne spdsobily na vykon prac pri plneni Zmluvy.

Objednavatel’ nezabezpecuje pre Zhotovitel'a dielenskt ¢innost, zariadenie staveniska, deponiu
zeminy a skladovanie odpadov, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti. Tieto si zabezpeci Zhotovitel’
na vlastné néklady.

Zhotovitel' je povinny pocas vykonavania Diela zabezpecCovat kontrolné skuSky pouzitych
materidlov, ako aj stavebnych Casti Diela, podl'a STN a STN EN. Materialy a stavebné Casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skaskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

Zhotovitel’ sa zavédzuje pri vykonavani Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel’ nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podl'a
tejto Zmluvy.
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4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

421

5.1

5.2

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat’ pravidelnu fotodokumentéciu v elektronickej forme na CD
z priebehu realizdcie Diela ( fotografie, videozaznam), ktora bude tvorit’ povinnu prilohu faktary
v stlade s ¢l. IX ods. 9.5 Zmluvy.

Zhotovitel' sa d’alej zavézuje, Ze pri vykondvani Diela sa bude usilovat’ o maximalne zniZzenie
prasnosti a hlu¢nosti v mieste jeho vykonavania.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste vykonavania Diela. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti ku ditu Preberacieho konania Diela.

Zhotovitel je povinny pouzivat’ vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poSkodeniu
inzinierskych sieti, ciest a mostov umoznujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k
stavenisku dopravou Zhotovitela alebo ktorymkol'vek z jeho zmluvne poverenych o0sob.
Zhotovitel musi vyhladavat’ také trasy, vybrat’ a pouzivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit’
arozlozit' naklad tak, aby kazda doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza k presunu
materialov, strojného zariadenia Zhotovitel’a, bola vykonavana tak, aby nevznikli zbyto¢né Skody
na tychto inzinierskych siet’ach, cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel
povinny bez meskania odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

Opravneny Zastupca Objednavatel’a je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit
pracu, ak stavbyvedtci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskutociiovania Diela,
zivot alebo zdravie pracujucich na Diele, Dielo nie je realizované v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel’ bude informovat’ Objednéavatel’a o priebehu prac na pravidelnych poradach, ktoré bude
Zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presny termin porady
dohodnu Zmluvné strany vopred.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel' najneskdr posledny pracovny deni predchadzajiici diiu
odovzdania a prevzatia staveniska predlozil Objednavatel'ovi kopiu uzavretej poistnej zmluvy na
obdobie vykonavania Diela, pre pripad jeho zodpovednosti za Skodu v minimalnej hodnote Ceny
Diela.
CLV
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavidzuje odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v sulade s ustanovenim
§ 46d) zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)
v zneni neskor$ich predpisov. Povinnost’ viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim Diela.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Stavebny
dennik vedie stavbyveduci.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma:
a) udaje o odchylkach od rozpoctov a Harmonogramu prac,
b) Casovy postup préc,

¢) pripadné prerusenie stavebnych prac z dovodu, ze Zhotovitel nemdze pokracovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré st na jeho strane, v takom pripade Zhotovitel’ zdokumentuje v stavebnom denniku
stav rozpracovanosti Diela,

d) udaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost’, rychlost’ vetra, zrazky),
e) zaznamy autorského dozoru, odborného autorského dohladu,
f) zaznamy Zastupcu Objednavatel’a,

g) zapisy o vykonanych skuskach,
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5.3

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

h) poziadavky Zastupcu Objednévatel’a na odstranenie zistenych vad,
1) Skody na stavbe

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy, ale slizia ako podklad pre pripadné
vyhotovenie dodatkov k Zmluve.
CL VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ Objednavatel'a na prevzatie Diela najmenej 10 kalendarnych
dni vopred (d’alej len ,,Preberacie konanie Diela*®). O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe
Protokol 0 odovzdani a prevzati dicla, ktory bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran (d’alej len “Protokol”). Jeho kopiu, vratane priloh, dostanti vSetky strany
zacastnené na Preberacom konani Diela.

Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred planovanym terminom odovzdania a
prevzatia Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi tuto dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach:
a) projekt skutoéného vyhotovenia stavby v Cistopise, v prip. ze doSlo k zmenam oproti
poévodnémnu projektu,
b) stavebny dennik,
c) finan¢éné dotctovanie stavby k terminu Preberacieho konania Diela,
d) zapisnice, certifikaty a osvedCenia o skuskach pouzitych vyrobkov, materidlov,
uskutocnenych prac, atesty o zabudovanych materialoch,
e) doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch,
f) dokumentacia priebehu vystavby (fotografie, videozaznam)
g) doklad o fukénych skuskach v zmysle platnych noriem.

Néklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentécie znaSa Zhotovitel.

Ak Zhotovitel' nepredlozi pozadovanii dokumentaciu v stanovenej lehote, je Objedndvatel’
opravneny neuskuto¢nit’ Preberacie konanie Diela a vytcétovat’ Zhotovitel'ovi vzniknuté naklady.

Dielo moze byt Zhotovitel'om odovzdané a Objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole
budil uvedené vady, ktoré samy 0 Sebe ani Vv spojeni sinymi nebrania plynulej a bezpecnej
prevadzke Diela, so stanovenim zavdzného terminu ich odstranenia.

Zhotovitel’ splni zmluvny zavdzok podrla €l. II tejto Zmluvy riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termine plnenia za zmluvne dohodnuti cenu na
zaklade Protokolu, ktorého prilohu budi tvorit’ vetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
a uzivaniu Diela Objednavatel'om uvedené v 0ds.6.2 Zmluvy.

Za riadne vykonané Dielo sa povazuje Dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu uvedeného v ¢l. II Zmluvy a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

CL VII
MozZnost’ odmietnut’ prevziat’ Dielo

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie Diela z dovodu nedodrzania STN, STN
EN, technicko-kvalitativnych podmienok pri realizacii Diela.

Objednavatel’ ma pravo Dielo neprevziat' nayma v pripade, ak vady Diela budu takého charakteru,
ze uzivanie Diela alebo akejkol'vek jeho prislusnej Casti, ktora je predmetom preberania, bude
ohrozené¢ alebo podstatne zhorSené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré st ur¢ené vSeobecne zaviznymi technickymi normami a prislusnymi
pravnymi predpismi.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

CL VI
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podrla ¢l. II tejto Zmluvy je stanovena na zaklade cenovej
ponuky Zhotovitel'a predloZzenej vo verejnom obstaravani dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéch Vv zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii
SR ¢. 87/1996 Z. z.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy je urcena na zaklade
rozpoctu Zhotovitel'a s vykazom vymer na jednotlivé polozky, pricom kazda rozpoctova polozka
sa uvadza s presnost'ou na dve desatinné miesta (d’alej ako ,,Rozpocet™). Rozpocet Diela tvori
Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy.

Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podrla ¢l. 11 tejto Zmluvy je Rozpoctom Zhotovitel'a
stanovena nasledovne:

Cena bez DPH : 20 000,00

DPH 20% : 4 000,00

Celkova cena Diela spolu s DPH: 24 000,00,-EUR,
(slovom: Dvadsatstyritisic Eur)

(d’alej ako ,,Cena diela®).

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Cena Diela je dohodnuta ako koneéna a maximalna cena
za vykonanie Diela okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, Vv ktorej st uz obsiahnuté vsetky naklady
Zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela podl'a tejto Zmluvy a jej priloh,
a je platna, kone¢na a nemenna pocas celej doby vykonavania Diela.

S ohl'adom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotovitel' prehlasuje, Zze v kone¢nej Cene Diela su uz
zahrnuté vSetky Zhotovitelom predpokladané naklady stavebnych prac a materidlov potrebnych
na vykonanie Diela, pocas celej doby vykonavania Diela, vratane DPH, cla, poistenia a inych
poplatkov, vyhotovenia dokumentacie podl'a ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skusky,
merania a certifikaty, ako aj systémovej zaruky na zrealizovant $trukturovanu kabelaz, nakladov
na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemnych sieti,
dovoz materidlov, strojov a zariadeni staveniska, dopravné ndklady, néklady na zabezpecenie
dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia, ndklady vzniknuté Zhotovitel'ovi pri vzniku Skody
a pri odvracani hroziacich §kod, naklady na likvidaciu odpadov, ktoré vzniknt pri realizacii Diela,
naklady na telefon, energie vratane vSetkych médii potrebnych ku komplexnym skuskam a
néaklady, ktoré vznikni mimo bezny pracovny ¢as, cez vikendy a v noci. Za spravnost’ kalkulacie
zodpoveda Zhotovitel'. Z uvedeného dovodu Zhotovitel nema titulom vykonania Diela okrem
Ceny Diela narok na akukol'vek ini odmenu alebo iné penazné ¢i nepenazné plnenie od
Objednévatel’a.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je na zaklade Rozpoctu (ktory tvori prilohu tejto Zmluvy) schopny
zrealizovat’” Dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢l. II tejto Zmluvy, v Termine plnenia av
pozadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnuta v ods. 8.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nema narok na zmenu Ceny Diela z dovodu vad, rozdielu medzi supisom prac alebo
opomenuti povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvali z désledného prestudovania rozpoctu pri
tvorbe jeho ponuky.

Polozkovy rozpocet prac spracovany Zhotovitel'om slizi k preukazaniu objemu vykonanych prac
a kvalitativneho obsahu stavebnych prac.
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Polozky stavebnych prac adodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatel'om pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté v inych
cenéch.

Jednotkové ceny, uvedené v Rozpocte, st pre ti istll polozku stavebnej prace a dodavky rovnaké
pre celé Dielo.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odstihlasené Objednéavatel'om, buda
z Ceny Diela odpocitané, a to v cene, v akej st zahrnuté do Rozpoctu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmena Ceny Diela je mozna iba v pripade, ak z dévodu zmeny
pravnych predpisov upravujucich vysku sadzby DPH do6jde k zmene aktualnej sadzby DPH.

Zanaviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nebudu povazovat’ také prace a vykony,
ktoré Zhotovitel’ pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat’ do
Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto prace a vykony je Zhotovitel’ povinny vykonavat’ ako
stcast’ plnenia podla tejto Zmluvy na vlastné naklady.

Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré Zhotovitel opomenul zahrnut do kalkulécie
Zhotovitela alebo neboli uvedené v Rozpocte a Zhotovitel’ na ne neupozornil pred podpisom tejto
Zmluvy, hoci s vykonanim Dielom bezprostredne suvisia , alebo prace ulozené spravnymi organmi
ako dosledok nekvalitného prevedenia prac.

CL IX
Platobné podmienky

Fakturacia athrada Ceny Diela za vykonanie Diela budi vykonané po dokonceni
a protokolarnom prevzati Diela Objedndvatelom. Objednavatel neposkytuje preddavky na
vykonanie Diela.

Cenu za vykonanie Diela uhradi Objednavatel’ na zaklade danového dokladu - faktury, ktora
Zhotovitel’ vystavi a odosle Objednavatel'ovi ihned” po splneni podmienok ustanovenych v 0ds.
9.5 tohto ¢lanku Zmluvy. Faktiru Zhotovitel doru¢i v dvoch vyhotoveniach na adresu
Objednavatel’a, inak sa faktiira nepovazuje za dorucenu.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti daitiového dokladu podla § 74 ods. 1 zdkona NR SR ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a $pecifikaciu ceny.

Lehota splatnosti faktiary je 14 dni odo diia jej dorucenia. Pre ucely tejto Zmluvy sa za den
uhrady povazuje den odoslania prislusnej finanénej sumy z uUctu Objedndvatela na ucet
Zhotovitela.

Zhotovitel vystavi fakturu az po odsthlaseni stpisu vykonanych prac. Povinnou prilohou faktiry
bude Zmluvnymi stranami potvrdeny supis vykonanych prac o vykonanych pracach, prislusna
fotodokumentacia na CD nosic¢i podl'a ¢l. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy a Protokol z Preberacieho
konania Diela v originali. Stpis vykonanych prac podl'a Rozpoctu Zhotovitel'a potvrdi Zastupca
Objednavatel'a do 3 pracovnych dni od jeho riadneho dorucenia. V pripade, ak so supisom
vykonanych prac Zastupca Objednavatel'a nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote Zhotovitel'ovi na
prepracovanie podl'a skuto¢ne realizovanych prac a dodavok. Opraveny supis vykonanych prac,
ak bol prepracovany v sulade s poziadavkami Zastupcu Objednavatel’a, Zastupca Objednavatel’a
odsthlasi v rovnakej lehote ako povodny. Stpis vykonanych prac musi byt’ zostaveny prehl’adne,
dodrziavat’ poradie a oznacenie poloziek v sulade s Rozpoctom.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pocas realizacie Diela nezmenia svoj bezny Ucet, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, z ktorého sa budu financovat’ vydavky na vykonanie Diela.

Objednavatel’ vykona pred prevodom finanénych prostriedkov vecnu a formalnu kontrolu faktary.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

11.3

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ ndlezitosti vyZzadované pravnymi predpismi a nalezitosti
deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na jej doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ dorucenim
riadnej faktury Objednavatel'ovi.
Cl. X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo vykona podl'a podmienok tejto Zmluvy a Ze pri odovzdani a
pocas celej zaru¢nej doby bude mat’ Dielo vSetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve v jej prilohach.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Vady
Diela zrejmé uz pri preberani musi Objednavatel’ pisomne vytknut'. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani prac zodpoveda Zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktor¢ boli sposobené pouzitim veci a podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani po vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo upozornil na ne pisomne Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zaru¢na doba za vykonané prace je 60 mesiacov a za¢ina plynat’ odo dia odovzdania a prevzatia
Diela na zaklade Protokolu podrla ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Zze sa na Diele vyskytne vada pocas zaru¢nej doby, ma
Objednavatel’ pravo pozadovat od Zhotovitel'a niektory znarokov podla § 436 anasl.
Obchodného zakonnika, najmi je opravneny pozadovat bezodplatné odstranenie vady
a Zhotovitel’ je povinny vadu na Diele bezodplatne odstranit’.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ pripadné vady alebo nedorobky Diela bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do 7 kalendarnych dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela resp. vykonaného zaznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si
odstranenie vady vyZzaduje dlhSie Casové rozpitie, Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit
Objednavatel'ovi termin odstranenia vady so zddvodnenim. V pripade, ak Zhotovitel' vady
neodstrani v uvedenej lehote, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ na naklady Zhotovitel'a
tret'ou osobou.

Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy Objednavatel’ nemohol Dielo uzivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Ak Zhotovitel' neodpovie pisomne Objednavatel'ovi na dorucenti reklamaciu vady Diela do 7
kalendarnych dni alebo vadu neodstrani v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto ¢lanku Zmluvy,
povazuje sa takéto konanie za sthlas Zhotovitel'a S opravnenost'ou takto reklamovanej vady. V
tomto pripade, md Objedndvatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky na ndklady Zhotovitel'a
prostrednictvom tretej osoby.

CL XI
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade poruSenia zavizkov Zhotovitela z tejto Zmluvy mé Objednavatel pravo pozadovat
od Zhotoviel'a zaplatenie zmluvnych pokut uvedenych v tejto Zmluve.

V pripade omeskania s prevzatim alebo vypratanim staveniska Zhotovitelom Si Objednavatel’
modze voli Zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vySke 150,- Eur za kazdy zacaty den
omeskania.

V pripade porusenia zavazku Zhotovitel'a zhotovit' Dielo (alebo jeho ¢ast) v Termine plnenia
Diela stanoveného touto Zmluvou méa Objednévatel pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vyske 200,- Eur za kazdy zacaty defi omeSkania, ato az do 0plného
dokoncenia Diela, resp. jeho Casti.

11.4 V pripade porusenia zavidzku Zhotovitel'a odstranit’ vady a nedorobky zistené v Preberacom
konani Diela alebo zaru¢né vady Diela v stanovenych terminoch, ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- Eur za kazda vadu a/alebo
nedorobok (uplatnenu v rdmci reklamacie) a za kazdy zacaty dent omeskania oproti dohodnutému
terminu pre odstranenie vad, a to az do UpIlného odstranenia vad.

11.5 V pripade, ak Zhotovitel’ bez zavinenia Objednavatel’a porusi ¢l. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a ndrok na zmluvnu pokutu vo vySke 10% z Ceny
Diela.

11.6 V pripade, ak si Zhotovitel nesplni svoju povinnost’ v zmysle ¢l. III ods. 3.6 Zmluvy a
bezodkladne neinformuje Objednavatel'a o dovodoch prerusenia alebo pozastavenia prac a dovody
preruSenia alebo pozastavenia prac nebudu objektivneho charakteru, resp. Zhotovitel mohol
svojou ¢innost'ou predchadzat’ vzniku tychto dovodov, méa Objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu
vo vy$ke 7% z Ceny Diela.

11.7 V pripade, ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela s ktorymi bol Zhotovitel oboznameny, platnymi technickymi normami
a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ma Objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- Eur za kazdé poruSenie svojej povinnosti.

11.8 V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom (¢l. IV ods. 4.17 a ¢l. VI ods. 6.2 pism. €) Zmluvy), zaplati Objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vySke 200,- Eur za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej
pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit’ Objednavatelovi pripadnt Skodu, ktora
Objednavatel’'ovi vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti Zhotovitel’a.

11.9 V pripade nesplnenia niektorej z povinnosti Zhotovitela podla ¢l. XII ods. 12.5 Zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdé
takéto nesplnenie povinnosti.

11.10Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi
v lehote do 7 kalendarnych dni odo dna jej pisomného uplatnenia Objednavatel'om.

11.11Zmluvné strany prehlasuju, ze vyska dohodnutych zmluvnych pokut, najmd zmluvna pokuta
uvedend v ods. 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy je primeranda, je v sulade so zdsadami poctivého
obchodného styku a bola dohodnutd s prihliadnutim na vyznam zabezpecovanych povinnosti.

11.12 Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi urok z omeskania v zmysle vSeobecne zavazného platného
pravneho predpisu z dlznej sumy v pripade jeho omeskania so zaplatenim faktiry, a to za kazdy
dent omeskania.

11.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty a urokov z omeSkania nie je dotknuté pravo ktorejkol'vek Zmluvne;j
strany na nahradu $kody v jej plnej vyske nad ramec a popri zmluvnej pokute.

11.14 Zhotovitel' zodpoveda za porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich mu z tejto Zmluvy a je
povinny nahradit’ Objednéavatelovi Skodu tym sposobenu, okrem pripadu, ak bolo poruSenie
povinnosti spésobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost'.

11.15 Zhotovitel’ zodpoveda aj za pripadné Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
realizacie Diela podl'a tejto Zmluvy spdsobi.
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CL XII
Odstupenie od Zmluvy

12.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak dojde k podstatnému poruSeniu Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) ak Zhotovitel' pred zacatim vykonavania Diela nepreukaze Objednavatelovi, ze ma
uzatvorenu poistnl zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu Vv sulade s ¢1. IV ods. 4.21
tejto Zmluvy,

b) ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezacal alebo zastavil vykonavanie
Dicla, alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni Zmluvy, a to napriek
predchadzajicej pisomnej vyzve Objednavatel’a na pokracovanie vo vykonavani Diela
najneskor v lehote 7 kalendarnych dni,

c) ak Zhotovitel' opakovane alebo timyselne porusuje svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy,
napriek predchadzajiicej pisomnej vyzve Objedndvatel'a na napravu,

d) zacatie vykonavania Diela pred odovzdanim staveniska podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy.

12.2  Odstapenie od Zmluvy sa musi uskuto¢nit’ pisomne a jeho G¢inky nastavaju jeho doru¢enim
Zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky
prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou zaviazkov Zhotovitel'a podl'a ¢l. XI
tejto Zmluvy.

12.3 Odstapenie od Zmluvy mé néasledky stanovené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

12.4  Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikacia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika je pri
odstapeni od Zmluvy podla tohto ¢lanku Zmluvy vylicena, t. j. Zhotovitel' bude v pripade
odstupenia Objednavatel'a od Zmluvy fakturovat’ Objednavatelovi len skutocne, preukazatel'ne
a riadne vykonané stavebné prace podl'a siipisu poloziek odstihlasenych Objednavatel'om.

12.5 Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

a) pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatel'ovi nedokonéenim
Diela, prip. minimalizovat’ straty a za tymto u€elom vykonat’ v§etky potrebné opatrenia;

b) odovzdat Objednavatelovi vsetky potrebné podklady potrebné na dokoncenie Diela, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel’ ziskal v rozsahu Objednavatel'om poskytnutej su¢innosti a podklady
potrebné pre prevaddzkovanie Diela a Vv suvislosti snim, vritane manudlov, certifikitov,
protokolov, revizii a pod.;

C) vypratanie staveniska do 10 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a pism. a) tohto
odseku Zmluvy;

d) informovat’ Objednavatel’a o vSetkych skutonostiach nevyhnutnych pre riadne a kvalitné
dokoncenie Diela.

12.6 V pripade ukoncenia zmluvného vztahu z dévodu odstupenia od Zmluvy v stlade s tymto
¢lankom, Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za vady a nedorobky a prebera zaruku za vykonant
cast’ Diela v stlade s ¢l. X tejto Zmluvy.
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CL X1
Spolocné a zaverefné ustanovenia

Zavizkovy vztah Zmluvnych stran vzniknuty na zaklade tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zékonnika, nakolko ide o vztah subjektov, ktory spadd automaticky pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zmluvu je mozné menit alebo dopinat’ jedine formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov,
odsuhlasenych a riadne podpisanych oboma Zmluvnymi stranami a za podmienok ustanovenych
v §18 Zéakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych po podpisani obdrzi Objednavatel’ dve
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sthlasi s podmienkami uréenymi Objednavatel'om v tejto Zmluve.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia,
plati, Ze k uzavretiu Zmluvy nedoslo zo zakona.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto Zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Sut'azna ponuka Zhotovitel'a
Priloha ¢. 2 — Polozkovy Rozpocet

Zmluvné strany sa zavédzuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnend hociktord zo Zmluvnych strdn poziadat’ o rozhodnutie sporu prisluSny
std v SR podl'a ustanoveni zak. ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskor$ich
predpisov.

Akukol'vek vzajomnu koreSpondenciu si budi Zmluvné strany dorucovat’ pisomne, a to 0sobne,
kuriérom alebo posStou na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade zmeny adresy
niektorej zo Zmluvnych stran je tdito Zmluvna strana predmetni zmenu druhej Zmluvnej strane
povinna bezodkladne oznamit’; dovtedy plati adresa uvedena v zahlavi tejto Zmluvy. Odoprenie
prevzatia a neprevzatie zasielky v tlloznej dobe sa povazuje za jej dorucenie, a to diiom odopretia
alebo na treti defl od uloZenia zasielky na poSte pocas tloZnej doby, a to aj v pripade, ak sa adresat
0 nej nedozvedel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s sposobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostato¢ne urcité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzend, d’alej Ze tato Zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

V Topol'¢anoch, dna: 12.12.2024 V Topol’¢anoch, dna: 12.12.2024
Za objedndvatela Za zhotovitela
PaedDr. Pavol Goga Milo$ Rybansky
riaditel’ Skoly konatel’
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