MINISTERSTVO
E OBRANY
SLOVENSKE) REPUBLIKY
C.IIS SAP:6400003748

ZMLUVA O DIELO

¢. SEMAI-136/2024

uzatvorena podl'a § 536 az § 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a v stilade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) (d’alej
len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’: Slovenska republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Némestie generala Viesta 2, 832 47 Bratislava

Zastupeny: (doplni objednavatel’)

ICO: 30 845572

IC DPH: SK2020947698

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(d’alej len ,,Objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: ERIGOM SK, s.r.o.

Sidlo: Panodnska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
Zastupeny: Mgr. Erik VI¢ak - konatel’

Tel.: 0944 563 609

Email: erigomsk@gmail.com

1CO: 53574907

IC DPH: SK2121415549

IBAN:

Zhotovitel’ je zapisany  OS BA III, Odd. Sro, Vlozka ¢. 153210/B
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spolu ako ,,Zmluvné strany*‘)

Clanok 2
Predmet Zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy, ktora je vysledkom procesu verejného obstaravania podla § 108 ods. 2
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov je zavdzok Zhotovitel'a zrealizovat’ pre Objednavatela investi¢nu
akciu, ktorou je vystavba novej montovanej haly pre skladovanie materidlu a podporného
vybavenia pre techniku v areali letiska Kuchyna (d’alej len ,,Investi¢éna akcia“), za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’,
v nasledovnom rozsahu:

2.1.1. vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné konanie a realizaciu stavby podla
¢lanku 3 tejto Zmluvy a vrozsahu podla prilohy ¢. 3 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac ainzinierskych ¢innosti UNIKA v platnom zneni
(dalej len ,,Sadzobnik UNIKA®), ktora bude vychddzat zbodu 2. Opisu predmetu
zakazky, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, (d’alej len ,,Projektova dokumentacia“),

2.1.2. realizacia stavebnych prac podl'a Projektovej dokumentacie, spocivajica vo vystavbe novej
garazovej haly pre uskladnenie/parkovanie pre podpornu techniku (d’alej len ,,Stavba®),
(d’alej Projektova dokumentacia a Stavba spolu aj ako ,,Dielo®).



3.1

3.2

Clanok 3
Rozsah Projektovej dokumentacie

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat’ Projektova dokumentaciu podla tohto ¢lanku tejto Zmluvy
a aby bolo na jej zaklade mozné realizovat’ Stavbu podl'a poziadaviek Objednavatel'a a v sulade
s touto Zmluvou.

3.1.1

3.1.2

Zhotovitel' sa zavédzuje vypracovat’ a odovzdat’ Projektovu dokumentaciu pre stavebné

konanie a realizdciu stavby vratane rozpoctu, dokladov, zapracovanych stanovisk

a vyjadreni k Projektovej dokumentacii od vsetkych dotknutych organov verejnej spravy,

obce a inych organizacii nasledovne:

3.1.1.1 vykonat’ zameranie skutocného stavu, zameranie inZinierskych sieti, polohopisné
a vyskopisné zameranie vrozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej
dokumentacie a odovzdat ich v Siestich (6) vyhotoveniach v tlaCenej podobe
a v Styroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo
formatoch dwg. alebo dxf. a vo formate pdf v strojovo-Citatel'nej forme,

3.1.1.2 vypracovat a odovzdat Projektovi dokumentaciu v rozsahu prilohy ¢. 3
Sadzobnika UNIKA v platnom zneni v Case jej spracovania v Siestich (6)
vyhotoveniach v tlacenej podobe a v Styroch (4) vyhotoveniach v elektronicke;j
podobe vo formatoch dwg. alebo dxf. a vo formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej
forme®, pri¢om rozpocet (sthrnny, polozkovy) a vykaz vymer vo formate ,.xIs.
(resp.xIsx)“ bude na samostatnom CD/DVD. Vykresy vykopov a zakladov,
pddorysov, rezov a pohl'adov sa poZzaduju spracovat’ v mierke 1:50. Ostatné budu
spracované v mierke podla povahy, velkosti a zlozitosti znazorfiovaného
predmetu a s prihliadnutim k ucelu a CitateI'nosti.

3.1.1.3 vypracovat’ a odovzdat’ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
»BOZP“) podl'a § 13 ods. 1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 124/2006 Z. z.“) a § 4 Nariadenia vlady Slovenske;j
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,nariadenie
vlady SR €. 396/2006 Z. z.“) v Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej podobe a v
Styroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo formate
,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf v strojovo-Citate'nej forme*,

vykonat’ inZiniersku cinnost pri priprave projektovej dokumentécie a zabezpecit’ suhlasné

stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych orgénov verejnej spravy, obce a inych organizacii

v nevyhnutnom rozsahu pre vydanie stavebného povolenia. Sucastou dokladovej Casti

bude aj pisomné vyjadrenie zhotovitel'a k spdsobu zapracovania pripomienok. Originaly

dokladov budu vlozené vo vytlacku ¢€.1 projektovej dokumentacie. V ostatnych vytlackoch

(2 - 6) projektovej dokumentacie budi tieto doklady vloZené len ako fotokopie. Doklady

budt dodané aj v Styroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo

formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej forme* ako skeny.

Zhotovitel’ v ramci Projektovej dokumentacie spracuje rozpocet, ktory bude podkladom pre supis
vykonanych prac podl'a nasledujicich podmienok:
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3.2.6

bude spracovany formou figur, ktoré zahtiaju vSetky dolezité aritmetické vyrazy a vymery,
ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytnt,

bude spracovany podl'a objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie nebudi oceniované
v stiboroch, ale budu rozpisané po polozkach, a to v matematickom poradi,

poradové ¢isla poloziek sa v tej istej profesii nebudu opakovat,

vSetky polozky budl obsahovat’ poradové ¢islo, kod, popis, mnozstvo, mernu jednotku,
jednotkovu cenu zaokruhlent na dve desatinné Cisla, naklady spolu v eurach, hmotnost’
v tonach (t), sut’ v tonach (t),

bude obsahovat polozky pre vykonanie odbornych prehliadok a skuSok vyhradenych
technickych zariadeni podl'a rozsahu Projektovej dokumentacie,

v popise jednotlivych poloziek budi uvedené technické poziadavky, resp. parametre
navrhnutych vyrobkov a zariadeni s uvedenim ich nazvov, resp. nazvov vyrobcov,
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3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

43

4.4

3.2.7 polozky tykajuce sa nakladania sodpadom (katalogové Ccisla odpadov, sposob
zhodnocovania a zneSkodnovania odpadov, hmotnost jednotlivych druhov odpadov
apod.) budu totozné sudajmi uvedenymi najmd v suhrnnej technickej sprave, cast
starostlivost’ o Zivotné prostredie,

3.2.8 polozky ako napr. demontaze nebudu uvedené s mernou jednotkou stibor, komplet a pod.,
pokial k tejto poloZke nie je samostatny rozpocet. Ak nie je mozné polozku vyjadrit’ inak,
je potrebné ju uviest’ v pocte hodin,

3.2.9 vrozpotte nebudu uvedené vedlajsie rozpoc¢tové naklady (VRN) a kompleta¢na ¢innost’
(KC),

3.2.10popis materialu v jednotlivych polozkach bude totozny s popisom materialu vo vykresovej
Casti,

3.2.11dodanie projektu skutoéného realizovania Stavby bude uvedené v rozpolte iba
v Rekapitulacii stavby sumarne za vsetky profesie.

Rozpocet bude predstavovat’ skuto¢ny rozsah Objednavatelom pozadovanych prac a bude v

plnom rozsahu v sulade s ostatnou predloZzenou dokumentaciou, a to vykresovou castou,

technickou spravou a inymi ¢astami Projektovej dokumentacie.

Technicka sprava musi obsahovat’ aj informéacie o zodpovednosti za stavebny odpad v zmysle

zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®), predovsetkym povinnost’ Zhotovitel'a ako realizatora

Stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi (vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.

366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti).

Zhotovitel je povinny spracovat’ Projektovi dokumentaciu tak, aby realizacia stavebnych prac na

Stavbe, ku ktorej sa Projektova dokumentacia vztahuje, viedla k naplneniu poziadavky na

eliminaciu vplyvov Stavby na zivotné prostredie. Sucastou Projektovej dokumentacie bude aj

dielenska dokumentacia, v pripade, ze si to Investi¢na akcia bude vyzadovat.

Zhotovitel zabezpeci, aby

3.6.1 vietky stavebné vyrobky a materialy navrhované v Projektovej dokumentacii spiiiali
vlastnosti ustanovené zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 133/2013
Z.2.),

3.6.2 boli zohl'adnené vSeobecné zasady tykajuce sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11 zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
¢. 314/2001 Z. z.), vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZziarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 121/2002) a vyhlasky
Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,vyhlaska ¢. 94/2004).

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Stavby vykonavat’ odborny autorsky dohlad v rozsahu

podl’a prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA.

Clanok 4
Miesto, ¢as a sposob plnenia pre Projektovii dokumentaciu

Miesto odovzdania Projektovej dokumentacie je Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a
infrastruktiry, Odbor realizacie projektov a stavieb, Za kasariiou 3, 832 47 Bratislava.
Zhotovitel' sa zavédzuje, ze vypracuje a odovzda Projektovi dokumentaciu Objednédvatelovi
riadne a vcas, v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to vSetko v termine
do dvanast’ (12) tyzdnov odo diha nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel' bude do piatich (5) pracovnych dni od G¢innosti tejto Zmluvy vyzvany na uvodné
stretnutie k spracovaniu Projektovej dokumentécie, ktoré sa uskuto¢ni na Ministerstve obrany SR,
Sekcia majetku a infrastruktary, Odbor realizicie projektov a stavieb, Za kasarniou 3, 832 47
Bratislava; Zhotovitel’ je povinny sa tohto stretnutia zucastnit’.

V priebehu realizécie projektovych prac na Projektovej dokumentacii je povinnostou Zhotovitel'a
zvolavat’ technické rady, na ktorych bude zabezpeCena kontrola rieSenia projektovych prac
v procese rozpracovanosti Investi¢nej akcie v stlade s § 12 ods.1 pism. a) druhého bodu zakona
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4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

52
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6.1

6.2

o verejnych pracach, a to najmenej jedenkrat v prvej tretine lehoty na plnenie, jedenkrat v druhej
a jedenkrat v poslednej tretine tejto lehoty. Technické rady Zhotovitel zvolava pisomnou
pozvankou tak, aby bola dorucenad opravnenej osobe Objednavatel’ uvedenej v ¢lanku 18 ods.
18.1.2 tejto Zmluvy minimalne pat’ (5) kalendarnych dni pred urenym terminom jej konania.
Zhotovitel’ prizyva na technické rady aj zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Sekcie kontroly,
Odboru kontroly, energetickej in$pekcie, poziarneho dozoru a in§pekcie prace, Zelezni¢na 3, 911
01 Trencin.

V pripade nejasnosti, ¢i nezrovnalosti v Projektovej dokumentacii, resp. ak pri realizacii Stavby
stav vykonanych prac nezodpoveda zmluvnym podmienkam, alebo nie je v stlade s Projektovou
dokumentaciou, je Zhotovitel' povinny spolupracovat’ s opravnenou osobou Objednavatela vo
veciach vykonu technického dozoru uvedenou v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy na ucely
vysvetlenia/odstranenia nejasnosti/nezrovnalosti v Projektovej dokumentacii alebo odstranenia
vad vykonanych prac.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi sprievodni dokumentaciu, ktorou v suvislosti
s Investi¢nou akciou disponuje a to po dobu vykonavania Diela. Najneskor do podpisu Protokolu
o odovzdani Projektovej dokumentacie podl'a ¢lanku 11 ods. 11.2 tejto Zmluvy opravnenou
osobou Objednavatel’a. Zhotovitel je povinny vsetku sprievodni dokumentaciu Objednavatel'ovi
vratit’.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze udeleniu licencie a inym dojednaniam suvisiacim s autorskymi
pravami nebrania na strane Zhotovitel'a ziadne ustanovenia zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky
zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,autorsky zdkon*) a na strane Zhotovitel’a je postup
podl’a tejto Zmluvy v sulade s autorskym zakonom.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze Projektovu dokumentaciu vyhotovenu v sulade s touto Zmluvou
prevezme a zaplati zmluvne dohodnutt cenu podla ¢lanku 7 ods. 7.2 tejto Zmluvy a v sulade
s dohodnutymi platobnymi podmienkami podl'a tejto Zmluvy.

Clinok 5
Rozsah Stavby a suvisiacich plneni

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve vykona pre Objednéavatel’a

Stavbu:

5.1.1 podla podmienok stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vydanom Oddelenim
stavebného poriadku Odboru riadenia Specializovanej Statnej spravy Ministerstva obrany
SR,

5.1.2 podla Projektovej dokumentacie ,

5.1.3 podla spracovaného polozkového rozpoctu,

5.1.4 podla vecného, Casového a financného harmonogramu prac (dalej len ,,harmonogram
prac®), spracovaného Zhotovitel'om a schvaleného Objednavatel'om,

Stcastou realizacie Stavby je vykonanie komplexnych sktSok predpisanych technickymi

normami a Projektovou dokumentaciou, potrebnych k riadnemu uZzivaniu Stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Stavba bude realizovana v stlade s touto Zmluvou, podla

stavebného povolenia, podla Projektovej dokumentacie, podla technickych noriem, podla

technickej dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty (technické

listy, technologicka dokumentacia) a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov ucinnych na

uzemi Slovenskej republiky v ¢ase realizacie, a Ze bude ako sposobila uzivania Objednavatel'om

v stilade s prislusnymi ustanoveniami § 13 zakona ¢. 124/2006 Z. z.

Clanok 6
Miesto, ¢as a sposob realizicie Stavby

Miestom realizacie Stavby podla tejto Zmluvy je 46. Kridlo — Kuchyna, areél letiska Kuchytia, parcela
¢. 185/65, LV ¢. 1, k. u. Bazantnica..

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze zrealizuje Stavbu riadne a vcas, vrozsahu apodla podmienok
stanovenych v tejto Zmluve ato v termine do dvanast (12) tyZzdnov odo dna odovzdania
a prevzatia staveniska. Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranu sucinnost’ poc¢as celej
doby realizacie Stavby.

4.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dha nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia odosSle Zhotovitelovi vyzvu na prevzatie staveniska.
Zhotovitel' je povinny sa dostavit na odovzdanie a prevzatie staveniska v Case urCenom v
pisomnej vyzve vyhotovenej Objednavatelom a doruCenej Zhotovitel'ovi na emailovu adresu
erigomsk@gmail.com Za okamih dorucenia pisomnej vyzvy elektronickou komunikaciou sa
bude povazovat ¢as tispesného odoslania vyzvy na uréenti emailovu adresu Zhotovitel'a. Ak bude

Zhotovitel' v omeskani s prevzatim staveniska, okrem pripadov uvedenych v ¢lanku 15 ods. 15.1

alebo 15.2 Zmluvy, tak dohodnuty ¢as na realizaciu Stavby podla tohto ¢lanku ods. 6.1 tejto

Zmluvy sa nepredlZzuje a bude sa pocitat’ odo diia uréeného v prvej pisomnej vyzva na prevzatie

staveniska. O odovzdani staveniska sa vyhotovi zapis o odovzdani a prevzati staveniska

podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Stavbu bude mozné zo strany Zhotovitel'a realizovat na stavenisku v pracovnych dnoch

v pracovnom ¢ase Objednavatel'a od 7:00 do 15:00 hod., na zaklade harmonogramu dohodnutého

s Objednavatelom. Zmenu pracovného Casu alebo moznost’ vykonavat’ Stavbu aj v inych nez

pracovnych diioch, je opravneny na zaklade pisomnej poZiadavky Zhotovitel'a pisomne dohodnut’

za Objednavatel'a opravnena osoba Objednavatel’a za Stredisko prevadzky objektov Bratislava

(dalej len ,,SPO*) uvedena v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vo vzt'ahu k stavenisku d’alej dohodli aj na nasledovnom:

6.5.1 Objednavatel’ pri odovzdani staveniska uréi Zhotovitelovi odberné miesto vody a
elektrickej energie a zabezpeci, aby mohol Zhotovitel' uzavriet' samostatntt dohodu s SPO
na odber elektrickej energie a vody,

6.5.2 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac zabezpecit' vytyCenie a vyznacenie existujucich
inzinierskych sieti v miestach vykonavania zemnych prac.

6.5.3 Zhotovitel je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bez zbytocného odkladu
odstranovat’ odpad a necistoty, ktoré vzniknt pri realizacii Stavby, pricom je povinny
dodrziavat’ povinnosti uloZzené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi u¢innymi na
uzemi SR v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. V pripade, ak si Zhotovitel’ povinnosti
podl’a tohto bodu nesplni, opravnena osoba Objednavatela vo veciach vykonu technického
dozoru uvedena v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy vyzve Zhotovitel'a na splnenie
povinnosti zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ népravu bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom
denniku,

6.5.4 na stavenisku plati zakaz faj¢it mimo miest na to vyhradenych.

Zmluvné strany sa vo vztahu k BOZP dohodli aj na nasledovnom:

6.6.1 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpe¢nosti a zdravia
zamestnancov a bezpe¢ny vykon ich prace, zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajucich
zo zakona €. 124/2006 Z. z., Zakonnika prace a predpisov vydanych na ich zaklade, alebo
inych predpisov upravujlicich povinnosti v oblasti BOZP,

6.6.2 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci nebudui pred nastupom na pracovisko pod
vplyvom alkoholickych napojov, navykovych alebo omamnych latok a v priebehu
pracovnej doby a celej ich doby pritomnosti na stavenisku nebudu pozivat’ alkoholické
napoje, navykové alebo omamné latky,

6.6.3 pri zisteni pozitia alkoholickych napojov, navykovych alebo omamnych latok bude
zamestnanec vykdzany z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne ozndmené
Zhotovitel'ovi; zamestnanec, ktory bude takto vykazany z pracoviska sa nesmie viac
podiel’at’ na realizacii Stavby,

6.6.4 Zhotovitel' preukaze Objednavatelovi preskolenie svojich pracovnikov, ktori sa budi
podiela na realizacii Stavby, o BOZP a poziarnej ochrane predlozenim osnovy Skolenia,
prezen¢nou listinou zo Skolenia a osvedCenim lektora, ktory Skolenie vykonal a to
najneskor do prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

6.6.5 Zhotovitel' zabezpeci, ze jeho pracovnici, ako aj pracovnici jeho subdodavatelov, budi v
suvislosti s realizaciou Stavby nosit’ ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi
platnymi na uzemi SR v oblasti BOZP.

Zmluvné strany sa vo vztahu k odpadom a nakladaniu s nim dohodli aj na nasledovnom:



6.8

6.9

6.7.1

6.7.2

6.7.3

Zhotovitel' sa zaviazuje prepravit’ a nalozit' so vzniknutym odpadom podla jeho druhu a
kategorii v zmysle zdkona o odpadoch na vlastné naklady, pricom musi byt na tato ¢innost’
sposobily a musi disponovat’ prislusnymi povoleniami a sthlasmi; prepravu odpadu moéze
Zhotovitel zabezpecit’ aj tretou osobou, ktora vlastni prislusnu registraciu alebo suhlas na
prepravu odpadov,

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpad v mene Objednavatela a dodat’ doklady o vyuziti a
zneSkodneni vsetkych odpadov s uvedenim nazvu Investi¢nej akcie, pévodcu odpadu,
druhu a mnozstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prac na povolené skladky (eviden¢né
listy odpadov, vazne listky, sprievodny list k nebezpe¢nému odpadu, faktiry za uloZenie
odpadu na skladku) potvrdené prijemcom, zo skladky (zariadenia), kde bol odpad
odovzdany v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originalne vyhotovenie,
Zhotovitel' v pripade vzniku odpadu, ktory je mozné povazovat za druhotnti surovinu
(zelezo a ocel, zmieSané kovy a pod.) povinny tento druh odpadu odovzdat’ na zéklade
vaznych listkov do zbernych surovin a takto ziskané financné prostriedky do pédtnastich
(15) pracovnych dni od ich ziskania odoslat’ na uc¢et Objednavatela: SK06 8180 0000 0070
0017 1522, VS: 6400003748; v pripade porusenia povinnosti odoslania prostriedkov na
ucet Objednavatel’a si Objednavatel’ takuto pohl'adavku mdze zapocitat’ voci pohl'adavke
Zhotovitel'a na zaplatenie Ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa vo vzt'ahu ku kontrole dohodli aj na nasledovnom:

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

opravnena osoba Objednavatel'a vo veciach vykonu technického dozoru uvedena v ¢lanku
18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy bude vykonavat’ kontrolu nad realizaciou Stavby a nad
dodrziavanim zmluvnych podmienok,

opravnena osoba Objednavatela vo veciach vykonu technického dozoru uvedena v ¢lanku
18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy je povinna sledovat’ obsah stavebného dennika podla potreby
vyplyvajlcej z technologie a typu stavby a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko; ak so
zaznamom Zhotovitel'a nestihlasi, do pat (5) pracovnych dni,

okrem opravnenych osob Zhotovitela a Objednavatela podla tejto Zmluvy mézu do
stavebného dennika vykonavat zaznamy aj iné opravnené osoby Objednavatela a
Zhotovitel'a, pokial’ na to boli pisomne povereni ako aj prislusné organy Statnej spravy a
Statneho stavebného dohl'adu,

Objednavatel je opravneny skontrolovat’ vSetky ¢asti Stavby, ktoré budu v d’alSom postupe
zakryté, alebo sa stan(l nepristupnymi; na ich kontrolu vyzve Zhotovitel' pisomne
opravnenu osobu Objednavatel’a vo veciach vykonu technického dozoru uvedena v ¢lanku
18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy zaznamom v stavebnom denniku a nasledne telefonickym
oznamenim najmenej tri (3) pracovné dni vopred, v opa¢nom pripade bude Zhotovitel
znasat’ naklady spojené s dodatocnou kontrolou podla ustanovenia § 553 ods. 2
Obchodného zakonnika,

pre sledovanie postupu realizacie Stavby je Objednavatel’ opravneny organizovat na
Stavbe kontrolné dni, na ktoré moéze okrem Zhotovitel'a pozyvat aj d’alsich tcastnikov
vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolnych dni;
Zhotovitel je povinny sa kazdé¢ho kontrolného dia zucastnit’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi:

6.9.1

najneskor ku dilu odovzdania a prevzatia staveniska:

6.9.1.1 uzatvoreni zmluvu/zmluvy na odobratie odpadu s odberatelom majucim
opravnenie podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®)
na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri realizécii diela, a ktorych
povodcom je objednavatel'. Zmluva/zmluvy budl uzatvorené minimalne v rozsahu
podl'a § 2 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 344/2022 Z. z. o
stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii. V pripade zaniku zmluvy/zmluav je
zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpecit' a predlozit objednavatelovi novu
zmluvu/zmluvy spliiajucu pozadované podmienky.

6.9.1.2 opravnenie na ¢innost’ na vyhradenych technickych zariadeniach na pracoviskach
Ministerstva obrany SR a Ozbrojenych sil SR v stlade s § 6 ods. 3 pism. i) zakona
¢. 321/2002 Z. z. o ozbrojenych silach Slovenskej republiky v zneni neskorSich
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6.10

6.11

predpisov, v sulade s § 14 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zakona o BOZP, nariadenim
ministra obrany Slovenskej republiky ¢. 46/2009 o inSpekcii prace, energetickej
inSpekcii a poziarnom dozore v zneni neskorSich doplneni. Zhotovitel' podava
ziadost’ o vydanie opravnenia na adrese: Ministerstvo obrany SR, Sekcia kontroly,
Odbor kontroly, energetickej inSpekcie, poziarneho dozoru a inSpekcie prace
Trenéin, Zelezni¢na 3, 911 01 Trenéin, a nasledne vydané opravnenie doruéi na
adresu: Sekcia majetku a infrastruktary Ministerstva obrany SR, Namestie generala
Viesta 2, 832 47 Bratislava,

6.9.2 v den podpisu tejto Zmluvy potvrdenie o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu na
zivote, zdravi a majetku spdsobenti svojou prevadzkovou cCinnostou a prevadzkovou
¢innost'ou svojich subdodavatel'ov pri plneni tejto Zmluvy, kradezou, vandalizmom alebo
zivelnou udalost’ou, a to na minimalnu poistni sumu vo vyske 700 000 eur.

V priebehu realizacie Stavby je d’alej povinnost'ou Zhotovitel’a:

6.10.10do dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik,

6.10.2najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska dodat
Objednavatel'ovi podrobny vecny, ¢asovy a finanény harmonogram prac,

6.10.3zohladnit’ vSeobecné zasady tykajlice sa BOZP ustanovené vo vSeobecne zavéiznych
pravnych predpisoch podla ¢lanku 2 ods. 2.3.1.3 tejto Zmluvy a zabezpedit' ich
dodrziavanie,

6.10.4zabezpecit, ze tlohu koordinatora bezpecnosti bude plnit’ oprdvnena osoba poverend
Zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy,

6.10.5prostrednictvom svojich pracovnikov zabezpecCovat’ ochranu priestorov a ochranu majetku
Zmluvnych stran ako aj tretich 0s6b a to dodrziavanim urcenych protipoziarnych opatreni
v sulade so zakonom ¢. 314/2001 Z. z.; za plnenie opatreni v oblasti ochrany pred poziarmi
pri realizacii Stavby zodpoveda Zhotovitel’ a v pripade ich porusenia za vzniknuti Skodu
zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel,

6.10.6kazdy vznik poziaru v suvislosti s realizaciou Stavby ihned’ oznamit’ ohlasovni poZziarov
na tel. ¢.: 0960 452 701,

6.10.7umoznit’ kontrolu dodrziavania BOZP, poziarnej ochrany, kvality prac, dodrZiavania
stanovenych technickych noriem a technologickych postupov zamestnancami
Objednavatel’a,

6.10.8zabezpedit, 7e vietky stavebné vyrobky a materialy spifiaju podmienky a poziadavky
ustanovené vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch podla ¢lanku 3 ods. 3.66 tejto
Zmluvy a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe podla smernice
Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych poziadavkach na protipoZiarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy,

6.10.9prednostne vyuzit' pri stavebnych pracach na Stavbe upraveny stavebny a demolacny
odpad, stavebny material a vyrobky zo zhodnoteného odpadu (materidlovo a energeticky)
za podmienok, Ze spiiiaju funkéné a technické poziadavky,

6.10.10 zabezpecovat’ vykonavanie stavebnych prac na Stavbe v stilade s harmonogramom prac,

6.10.11 dbat na efektivne vyuzivanie pohonnych hmét, elektrickej energie, vody a inych zdrojov
pocas realizacie Stavby,

6.10.12 v pripade prerusenia, alebo zastavenia prac na Stavbe bez zavinenia Zhotovitel'a je
Zhotovitel povinny obratom vykonat’ také opatrenia a zabezpecenie Stavby, aby nedoslo
k jeho zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode; prerusenie alebo zastavenie
prac na Stavbe musi zaznamenat’ v stavebnom denniku,

6.10.13 v pripade akychkol'vek prekazok, ktoré brania riadnemu realizovaniu Stavby v stulade s
Projektovou dokumentéaciou dodat’ Objednavatel'ovi pisomné upozornenie s uvedenim
prekazky a s navrhom dalSieho postupu, a to bez zbyto¢ného odkladu na adresu:
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraStruktury, Namestie generala Viesta 2,
832 47 Bratislava, najneskor do troch (3) pracovnych dni od okamihu, kedy sa o nich
dozvedel, alebo kedy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mohol o nich dozvediet.

Zhotovitel' vypracuje prevadzkovy poriadok pre realizované technologické zariadenia, a to v

spolupréci s Objednavatelom urCenymi osobami. Pocas skiiSobnej prevadzky technologickych

zariadeni zabezpeci vykonanie zaSkolenia 0sob na ich obsluhu a vyhotovi o tom zapis.



6.12  Zhotovitel’ doda prislusné:

6.13

6.14

6.15

7.1

7.2

7.3

7.4

6.12.1atesty, certifikaty, vyhlasenia o parametroch a dodacie listy od zabudovanych materialov a
vyrobkov uvedenych v supise vykonanych prac,

6.12.2spravy o odbornych prehliadkach a skiskach vyhradenych technickych zariadeni,

6.12.3pripadné d’alsie doklady suvisiace s uvedenim Stavby do prevadzky, vratane skGiSobnej
prevadzky alebo docasnej prevadzky,

Zhotovitel vykona prislusné odborné prehliadky a odborné skusky v rozsahu technickych noriem

v pripade in$talacie vyhradenych technickych zariadeni podl'a vyhlasky Ministerstva prace,

socialnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,

elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za

vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov vratane vykonania vSetkych

postupov vyplyvajucich z tejto vyhlasky a vypracovat prislusni dokumentaciu v dvoch (2)

originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ aj opakované skusky na vlastné naklady az do dosiahnutia

uspesného vysledku.

Zhotovitel’ pred zaCatim preberacieho konania k Stavbe odovzda Objednavatel'ovi v lehote podl'a

¢lanku 11 ods. 11.3.13 tejto Zmluvy

6.15.1porealizacné zameranie zrealizovanej Stavby v listinnej a v elektronickej podobe na
CD/DVD/USB nosici v dvoch (2) vyhotoveniach,

6.15.2stavebny dennik,

6.15.3projekt skutoéného realizovania Stavby v listinnej a v elektronickej podobe na
CD/DVD/USB nosici v dvoch (2) vyhotoveniach.

Clanok 7
Cena za Dielo

Cena za vykonanie a dodanie Diela (d’alej len ,,cena za Dielo®) podl'a tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona Narodnej rady SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach na zaklade ponuky Zhotovitel'a predlozene;j
v procese verejného obstaravania. Celkova cena za Dielo zahfiia vSetky ekonomicky opravnené
naklady, ktoré v stvislosti s jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk.

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

7.2.1 | Projektova dokumentacia podl'a ¢lanku 2 ods. 2.1.1 tejto
Zmluvy 59 890 eur bez DPH
a) | Z toho projektova dokumentacia podl'a ¢lanku 3 ods. 3.1.1
tejto Zmluvy 49 890 eur bez DPH
b) | Z toho inZinierska ¢innost’ podl'a ¢lanku 3 ods. 3.1.2 tejto
Zmluvy 10 000 eur bez DPH
7.2.2 | Stavba podl'a ¢lanku 2 ods. 2.1.2 tejto Zmluvy 691 190 eur bez DPH
7.2.3 | Odborny autorsky dohl’ad podl'a clanku 3 ods. 3.7 tejto
Zmluvy 9 000 eur bez DPH
7.2.4 | Cena celkom 760 080 eur bez DPH

Slovom: sedemstoSest’'desiattisicosemdesiat eur bez DPH.

Cena za dielo je Specifikovana v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve. Po spracovani polozkového rozpoctu
podla ¢lanku 3 ods. 3.2. tejto Zmluvy nemoze dojst’ k zvyseniu ceny za Stavbu uvedenej v tomto
¢lanku ods. 7.2.2. tejto Zmluvy, ktora bola predlozena v procese verejného obstaravania.

Ak je Dielo v ktorejkol'vek cCasti uvedenej v tomto Clanku ods. 7.2 tejto Zmluvy zdaniteInym
plnenim na ucely dane z pridanej hodnoty, ceny podla tohto clanku ods. 7.2 tejto Zmluvy
predstavuju zaklad dane pre urcenie DPH. Dan z pridanej hodnoty sa vypocita postupom podl'a
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon

o DPH*) a rovnako sa urci spdsob jej tihrady.

V celkovej Cene za Dielo st obsiahnuté aj néklady na:

7.5.1 vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska a strazenie staveniska
Zhotovitel'om pocas realizacie Stavby,

7.5.2 povinnosti Zhotovitel'a pri realizacii Stavby, dohodnuté v ¢lanku 6 tejto Zmluvy,

7.5.3 vedlajsie rozpoctové naklady a kompletacna ¢innost,

7.5.4 naklady na oznacenie stavby tabul’ou s potrebnymi tidajmi o stavbe a ucastnikoch vystavby.

Objednavatel nie je povinny uhradzat’ naklady Zhotovitel'a vynalozené v stvislosti s vykonanim

Diela, ktoré mu vznikli na zaklade prac vykonanych bez pokynu Objednédvatela alebo

vykonanych odlisne od dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy, bez uzavretia dodatku

k tejto Zmluve.

Clanok 8
Fakturacia a platobné podmienky vykonania Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena za Dielo bude Objednévatelom uhradzana postupne, na
zaklade faktar vystavenych Zhotovitelom. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové
platby. Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’ faktiry podla tohto ¢lanku ods. 8.6. tejto Zmluvy.
Vsetky faktury buda vyhotovené v sulade s § 73 zakona o DPH a budu obsahovat udaje podl'a §
74 ods. 1 zdkona o DPH.

Okrem povinnych nalezitosti faktury vyplyvajucich zo zakona o DPH budu faktary vystavené

podla tejto Zmluvy obsahovat’ aj:

8.3.1 nazov Investi¢nej akcie,

8.3.2 ¢islo Zmluvy,

8.3.3 odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,

8.3.4 oznacenie peniazného tstavu a IBAN podl'a ¢lanku 1 ods. 1.2 tejto Zmluvy, na ktory ma
Objednavatel platit,

8.3.5 rozsah a druh dodaného plnenia Zhotovitel'om.

8.3.6 slovnll informaciu ,.prenesenie darnovej povinnosti vzdy, ak podla zakona o DPH dan
z pridanej hodnoty plati Objednavatel.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’ faktiry v stlade s tymto ¢lankom ods. 8.1 az 8.3 Zmluvy

a dorucovat’ ich v troch (3) vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a

infrastruktiry, Odbor realizacie projektov a stavieb, Za kasariiou 3, 832 47 Bratislava.

Objednavatel’ uhradi Zhotovitelom fakturovanii Cenu za Dielo formou bezhotovostného

platobného styku. Objednavatel’ si splni svoj zavdzok zaplatit’ fakturovanu Cenu za dielo jej

uhradenim bankovym prevodom v prospech Gctu Zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 1 ods. 1.2.tejto

Zmluvy. Splatnost’ kazdej faktary Zhotovitel'a je tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna jej

doruc¢enia Objednavatel'ovi. Povinnost’ Objednavatel’a uhradit’ fakturovani cenu sa podl’a dohody

Zmluvnych stran bude povazovat za splnenu v den, v ktory bude z uc¢tu Objednavatel'a odpisana

prislusna suma v prospech uctu Zhotovitel'a uvedeny v ¢lanku 1 ods. 1.2. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' najneskér do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dna splnenia podmienok

uvedenych vtejto Zmluve doru¢i Objednavatelovi samostatné faktiry v sulade s tymto

¢lankom ods. 8.1 tejto Zmluvy za poskytnuté plnenie, ktoré vystavi nasledovne:

8.6.1 fakturu za Projektovii dokumentaciu podla ¢lanku 7 ods. 7.2.1 tejto Zmluvy, ktora musi
byt’ v stilade s prilohou ¢. 1 tejto Zmluvy, a jej neoddelitenou sucast'ou bude Protokol o
odovzdani a prevzati podl'a ¢lanku 11 ods. 11.2.4 tejto Zmluvy,

8.6.2 fakturu za Stavbu bez DPH podr'a ¢lanku 7 ods. 7.2.2 tejto Zmluvy, ktora musi byt’ v sulade
s prilohou ¢. 1 tejto Zmluvy, jej neoddeliteI'nou suc¢astou bude Objednavatel'om podpisany
Preberaci protokol Stavby po odstraneni pripadnych vad anedorobkov a musi byt
odsuhlasena opravnenou osobou Objednavatela vo veciach vykonu technického dozoru
uvedenou v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy, pricom



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.6.2.1 podkladom pre vyhotovenie faktary ajej neoddelitelnou stcastou bude supis
vykonanych prac odsuhlaseny opravnenou osobou Objednavatela vo veciach
vykonu technického dozoru uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy,
8.6.2.2 ak oto Objednédvatel Zhotovitela poziada, Zhotovitel je povinny predlozit
k faktare aj fotodokumentaciu zakrytych konstrukcii v podrobnosti jednotlivych
technologickych postupov, ktoré budu pre naslednt kontrolu nepristupné,
8.6.2.3 prilohou faktiry bude supis vykonanych prac, dokumenty podl'a ¢lanku 6 ods. 6.12.
tejto Zmluvy a doklady o vyuZiti a zneSkodneni odpadov uvedenych v supise
vykonanych prac s uvedenim nazvu Investi¢nej akcie a druhu a mnozstva odpadu
(evidencné listy odpadov, vazne listky, faktiry za ulozenie odpadu na skladku).
8.6.3 fakturu za odborny autorsky dohl'ad bez DPH podra ¢lanku 7 ods. 7.2.3 tejto Zmluvy musi
odsuhlasit’ opravnena osoba Objednavatela vo veciach vykonu technického dozoru
uvedend v c¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy, musi byt v stilade s prilohou €. 1 tejto
Zmluvy ajej neoddelitelnou sucastou bude podpisany Zapis o vykonani cinnosti
odborného autorského dohl'adu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ stipis vykonanych prac vratane vSetkych dokumentov podla
¢lanku 6 ods. 6.12. tejto Zmluvy na odsuhlasenie opravnenej osobe Objednavatela vo veciach
vykonu technického dozoru uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy, najneskdr pat (5)
pracovnych dni pred poziadavkou na ich odsthlasenie. V supisoch vykonanych prac na Stavbe
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou a rozpoctovou
skladbou, uvedenou v Projektovej dokumentacii. Stupis vykonanych prac na Stavbe bude
odsuhlaseny a potvrdeny podpisom opravnenej osoby Objednavatela vo veciach vykonu
technického dozoru uvedenej v Clanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy. Ak bude mat supis
vykonanych prac vady, Objednavatel’ ho najneskér do siedmich (7) pracovnych dni, odkedy mu
bol doruceny vrati Zhotovitel'ovi s pisomnym zoznamom vytykanych vad alebo s viditeI'ne
oznacenymi vadami v supise. Zhotovitel’ sa zaviazuje vytknuté vady bezodkladne odstranit’.

Vystavenie faktiry podla tohto ¢lanku ods. 8.6.3 tejto Zmluvy vylucuje akékol'vek dodato¢né

naroky na tpravu Ceny za Dielo zo strany Zhotovitel’a.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktury alebo jej

povinnych priloh suvedenim zodpovedajucich vyhrad a vratit faktaru Zhotovitel'ovi bez

zaplatenia v lehote jej splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktury prestava plynut’
lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo dna dorucenia uplnej a spravnej
faktary Objednavatelovi.

V pripade, ak Objednavatel' zisti, ze si Zhotovitel' neplni svoje financné povinnosti voci

subdodavatel’'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktar za sluzby a stavebné prace, ktoré

pre neho realizuju subdodavatelia uvedeni v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, tak Objednavatel’ :

8.10.1 poskytne Zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej je Zhotovitel
povinny pisomne preukazat Objednavatelovi, Ze vykonal thradu za sluzby a stavebné
prace, ktoré pre neho realizoval subdodavatel’ alebo tuto pohladavku subdodavatela
uspokojil, ¢i vysporiadal inym sp&sobom,

8.10.2 jepodla § 41 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani opravneny uhradit’ vykonané sluzby
a prace priamo subdodavatel'ovi, ak
8.10.2.1 Zhotovitel’ nevykona tthradu podl'a tohto ¢lanku ods. 8.10.1 tejto Zmluvy,
8.10.2.2 o to subdodavatel’ poziada a k svojej Ziadosti predlozi doklady preukazujuce

riadne splnenie prislusnej ¢asti zaviazku,
8.10.2.3 si Objednavatel vyziadal pisomné vyjadrenie Zhotovitel'a k narokom
subdodavatel'a

8.10.3 je opravneny si v pripade priamej thrady vykonanych sluzieb a prac subdodavatel'ovi
zapocitat’ sumu uhradent subdodavatel’'ovi vo¢i Zhotovitel'om narokovanym uhradenym
aj neuhradenym pohladdvkam z tejto Zmluvy alebo vyzvat Zhotovitel'a na zaplatenie
tejto sumy na ucet Objednavatela a Zhotovitel' je povinny takejto vyzve vyhoviet
najneskor do pat’ (5) pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy.

Zhotovitel je povinny Objednavatel'ovi dorucit’ pisomné vyjadrenie k narokom subdodavatel’a do

troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti Objednavatel’a; toto vyjadrenie nie je pre

Objednavatel’a zavdzné, mdze sa nim riadit’ pri rozhodovani o priamej platbe subdodavatelovi.
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8.12

9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel’ v uréenej lehote nedoruci vyjadrenie podl'a prvej
vety, povazuje Zhotovitel’ narok subdodavatela za opravneny.
Priama platba Objednavatel'a subdodavatel'ovi nema vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.

Clanok 9
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak Zhotovitel’ na zéklade tejto Zmluvy vytvori autorské dielo, udel'uje Objednavatel'ovi v zmysle
§ 65 anasl. autorského zdkona vyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouZitie
autorského diela (najmi Projektovej dokumentacie, resp. jej Casti) podla tohto ¢lanku tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto Zmluvy
v neobmedzenom ¢asovom, lizemnom a vecnom rozsahu na vSetky zname spOsoby pouZitia
autorského diela v Case uzavretia tejto Zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 autorského zékona.
Objednavatel’ je opravneny pouzivat autorské dielo kedykol'vek pocas trvania autorskopravnej
ochrany Zhotovitel'a a tretich osdb (subdodavatelov) spOsobom, ktory neznizuje hodnotu
autorského diela a s ohl'adom na dobré meno Zhotovitel’a.

Zhotovitel touto Zmluvou dava Objednavatel'ovi neobmedzeny suhlas na udel’'ovanie sublicencie,
a to ¢i uz v celosti alebo len jednotlivych ¢iastkovych opravneni.

Zhotovitel’ sa podpisom tejto Zmluvy zavizuje zabezpecit, ze Objednavatel’ bude jedinou osobou
opravnenou pouzivat autorské dielo vytvorené¢ho podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa d’alej
zavézuje, ze nebude sam autorské dielo pouzivat’, ani neumozni jeho pouzivanie tretim osobam a
neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné diela za u¢elom akéhokolvek pouzitia. Dalej
sa zavézuje, ze neprevedie prava udelené touto Zmluvou Objednavatel'ovi na tretiu osobu.
Zhotovitel’ sa zavidzuje autorskopravne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky autorov,
vyplyvajlice im z vytvorenia autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym autorskym
dielam prevedenych na Zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na Objednéavatel’a
podla tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel' tymto d’alej vyhlasuje, ze v zmysle § 164 ods. 5 autorského zakona vyluCuje
kolektivnu spravu jeho prav podla tejto Zmluvy a vyhlasuje, ze pisomne informoval organizaciu
kolektivnej spravy o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objednavatel'ovi bezodplatne vyhradnt licenciu na pouzitie kazdého
autorského diela vytvoreného podla tejto Zmluvy.

Clanok 10
Prava a povinnosti Zmluvnych stran pri vykonavani Diela

Pri vykondvani Diela postupuje Zhotovitel samostatne, v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR, najmad v sulade s ustanoveniami stavebného zakona
a slovenskymi technickymi normami (STN).

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny postupovat’ s odbornou starostlivostou, riadne a v€as
v stilade s ustanoveniami tejto Zmluvy a vS§eobecne zavdznymi pravnymi normami.

Zhotovitel' zodpoveda za vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, za jeho uplnost’, spravnost a
realizovatel'nost’.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo tak, ze bude viest’ k naplneniu poziadavky na eliminaciu
vplyvov Diela na zivotné prostredie.

Zhotovitel’ je povinny pocas celej doby vykondvania Diela spolupracovat’ s opravnenou osobou
Objednavatel’a vo veciach vykonu technického dozoru uvedenou v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je pri vykondvani Diela viazany pripadnymi pokynmi opravnenou osobou
Objednavatel'a uvedenou v clanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je viazany
nevhodnymi pokynmi Objednavatel’a (napr. pokyny v rozpore s touto Zmluvou, s odstthlasenymi
technologickymi postupmi pri realizacii Stavby a pod.), ak na ne Zhotovitel’ Objednavatel’a v¢as
pisomne upozorni.
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10.7 Ak Objednavatel’ obstara veci nevhodné na vykonanie Diela a odovzda ich Zhotovitel'ovi za
tymto ucelom, alebo ak pokyn Objednavatel’a na vykonavanie Diela bude nevhodny je Zhotovitel’
pri vynalozeni odbornej starostlivosti v zmysle § 551 Obchodného zédkonnika povinny na tato
skutoCnost’ pisomne upozornit Objednavatela bez zbytocného odkladu preukédzatelnym
spOsobom (napr. zapis v stavebnom denniku), inak zodpoveda za vady Diela sposobené
vykonanim nevhodného pokynu alebo pouzitim nevhodnych veci.

10.8 Objednavatel’ je povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi primerant sucinnost’ pri vykonavani Diela
podl’a tejto Zmluvy.

10.9 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela v zmysle § 550 Obchodného
zakonnika.

10.10 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze ma opravnenia na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, a to po celi
dobu trvania tejto Zmluvy. Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi uplynie platnost’
akéhokol'vek opravnenia potrebného na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel
povinny tuto skutocnost’ bezodkladne oznamit” Objednavatel'ovi a toto opravnenie si do piatich
(5) pracovnych dni odo dna uplynutia platnosti obnovit. Zhotovitel' je povinny zdrzat sa
vykonavania Diela podl'a tejto Zmluvy v rozsahu opravnenia v ¢ase, ked’ toto opravnenie nebude
platné. Ak si v uvedenom termine Zhotovitel neobnovi svoju spdsobilost, Objednavatel’ je
opravneny od tejto Zmluvy odstlpit. Pocas doby, po ktori nebude mat’ Zhotovitel' platné
opravnenie na vykon ¢innosti podl'a tejto Zmluvy, zodpoveda Zhotovitel' Objednavatel'ovi za
vSetky skody tym sposobené. Termin vykonania Diela sa o dobu, po ktora Zhotovitel nemal
platné opravnenie, nepredlzuje.

10.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje mat’ uzatvorené poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutu
inému (vratane Objednavatela) v stvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitel'a a jeho
subdodavatel'ov na minimalnu poistna sumu vo vyske 600 000 EUR a zavézuje sa udrziavat’ ho
v platnosti az do riadneho odovzdania Dicla Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny si
kedykol'vek pocas doby trvania tejto Zmluvy vyziadat’ doklad preukazujtci thradu poistného z
predmetného poistenia.

10.12 Zhotovitel’ zodpoveda za pracovné urazy svojich zamestnancov.

10.13 Zhotovitel’ zodpoveda za Skody sposobené jeho zamestnancami na majetku Objednavatel’a ako aj
tretim osobam a je povinny uhradit’ ndklady na odstranenie nasledkov v plnej vyske, alebo ich
odstranit’ na vlastné naklady.

10.14 Zhotovitel’ zodpoveda za §kody na zdravi zamestnancov Objednavatel'a sposobenych zanedbanim
povinnosti Zhotovitel'a alebo v désledku okolnosti, o ktorych Zhotovitel’ vedel, mal vediet’ alebo
ich mohol predvidat’ v ¢ase plnenia tejto Zmluvy.

10.15 Objednavatel’ umozni zamestnancom Zhotovitel'a, ktori budu Dielo vykonavat, vstup do
vSetkych priestorov nevyhnutnych na vykon ich pracovnych povinnosti. Zhotovitel’ na tento ucel
predlozi opravnenej osobe Objednavatela za SPO uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy
zoznam zamestnancov s ich osobnymi udajmi v rozsahu meno, priezvisko a ¢islo obcianskeho
preukazu a automobilovej techniky a Objednavatel’ zabezpe¢i vystavenie preukazov ku vstupu
pre zamestnancov a pre vjazd, resp. parkovanie pouzivanej techniky. Zhotovitel' pouci svojich
zamestnancov o tom, ze poskytol predmetné osobné tidaje Objednévatel'ovi za uvedenym tcelom.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze osobné udaje, ktoré mu Zhotovitel’ poskytne bude nalezite chranit’
a spracuvat’ vylu¢ne len na ucel a pocas plnenia svojich zavdazkov uvedenych v tejto Zmluve, v
sulade so zékonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Podmienky spracovania osobnych udajov st uvedené na
webovej stranke Objednavatel’a: https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/. V pripade
akejkol'vek zmeny vysSie uvedenych udajov je Zhotovitel povinny o tom bezodkladne
informovat’ opravneni osobu Objednavatela za SPO uvedenu v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto
Zmluvy.

10.16 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je a poCas celého trvania Zmluvy bude zapisany v registri partnerov
verejného sektora v stlade s § 11 zékona o verejnom obstardvani a Ze jeho konecnym uzivatel'om
vyhod nie je Ziadna z 0s6b podl'a § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani.

10.17 Zhotovitel' zodpoveda a zavdzuje sa zabezpecit', aby kazdy jeho subdodavatel’, ktory sa podiel'a
na plneni Zmluvy a ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, bol pocas
celého trvania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho
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povinnost’ zapisu vztahuje a Ze koneénym uzivatel'om vyhod takéhoto subdodavatela nie je
ziadna z 0sOb podla § 11 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani.

10.18 Ak Zhotovitel preukézal splnenie podmienky ucasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom

11.2

11.3

11.4

obstaravani vo verejnom obstaravani podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto Zmluvy, zavézuje sa, Ze Dielo
bude vykonané tymito klI'icovymi odbornikmi, ako st uvedeni v ¢lanku 18 ods. 18.2.4 a 18.2.5
tejto Zmluvy. Zmena kl'acového odbornika pocas trvania tejto Zmluvy je mozna len na zaklade
pisomnej odovodnenej ziadosti Zhotovitel'a, ktorej prilohou budi doklady preukazujice splnenie
podmienok ucasti u novo navrhovaného kIi¢ového odbornika na urovni rovnakej alebo vyssej
ako u pdévodného kl'u¢ového odbornika. Zhotovitel moze zmenit' klI'i¢ového odbornika len
s predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednavatel’a.

Clanok 11
Sposob odovzdania a prevzatia Diela

Zhotovitel' splni povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim

Objednavatel'ovi v dohodnutom mieste plnenia. Diclo sa bude v zmysle tejto Zmluvy odovzdavat

v dvoch castiach, ato Projektova dokumentacia ako jeden celok a Stavba ako jeden celok.

Cinnost’ odborného autorského dohl'adu sa plni priebezne pocas realizacie stavby.

Zmluvné strany sa vo vzt'ahu k odovzdaniu a prevzatiu Projektovej dokumentacie dohodli na

nasledovnom postupe:

11.2.1 Zhotovitel’ odovzda Objednavatelovi Projektovi dokumentéciu v jednom (1) vyhotoveni
v listinnej podobe a v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosi¢i na adresu:
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktary, Odbor realizacie projektov a
stavieb, Za Kasarnou 3, 832 47 Bratislava,

11.2.2 Objednavatel’ vykona kontrolu rozsahu a uplnosti Projektovej dokumentacie odovzdane;j
mu podrla tohto ¢lanku ods. 11.2.1 tejto Zmluvy v rozsahu zavazkov vyplyvajacich z tejto
Zmluvy,

11.2.3 v pripade, ak nebude Projektova dokumentécia vykonana v sulade s touto Zmluvou,
Objednavatel’ pisomne oznami Zhotovitel'ovi zistené nedostatky a Zhotovitel’ je povinny
vSetky zistené nedostatky odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni, ak si Zmluvné strany,
vzhl'adom na rozsah zistenych nedostatkov, nedohodnu iny termin,

11.2.4 v pripade, ak Projektovd dokumenticia odovzdana podla tohto ¢lanku ods. 11.2.1
Zmluvy bude vykonana v stlade s touto Zmluvou alebo po odstraneni vsetkych jej
zistenych nedostatkov podl'a tohto ¢lanku ods. 11.2.23 tejto Zmluvy, Zmluvné strany
potvrdia riadne odovzdanie a prevzatie Projektovej dokumentacie podpisanim Protokolu
o odovzdani a prevzati Projektovej dokumentacie.

Zmluvné strany sa vo vzt'ahu k odovzdaniu a prevzatiu Stavby dohodli na nasledovnom postupe

11.3.1 Zhotovitel’ pisomne oznami opravnenej osobe Objednavatela vo veciach prevzatia
Stavby uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto Zmluvy dokoncéenie Stavby, a to najneskor
pat’ (5) kalendarnych dni pred uplynutim lehoty podl'a ¢lanku 6 ods. 6.2 tejto Zmluvy,

11.3.2 podmienkou odovzdania a prevzatia ukoncenej Stavby je tUspesné vykonanie
komplexnych skusok predpisanych technickymi normami a Projektovou dokumentéciou,

11.3.3 najneskor pat’ (5) kalendarnych dni pred zacatim preberacieho konania Stavby odovzda
Zhotovitel Objednavatel’'ovi dokumenty podl'a ¢lanku 6 ods. 6.12 tejto Zmluvy,

11.3.4 o odovzdani a prevzati Stavby Zmluvné strany spisu Preberaci protokol Stavby, v ktorom
sa zhodnoti aj kvalita vykonanych prac, supis vad a nedorobkov Stavby zistenych pri
tomto preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie,

11.3.5 obsahom Preberacieho protokolu Stavby je bud vyhlasenie Objednavatela podpisané
opravnenou osobou vo veciach prevzatia Stavby uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.2 tejto
Zmluvy, Ze odovzdant Stavbu prebera, alebo uvedenie dovodov neprebratia Stavby,

11.3.6 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ zistené vady a nedorobky Stavby na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko v termine, ktory ur¢i Objednéavatel’ v preberacom

protokole alebo v pisomnom pokyne doru¢enom Zhotovitel'ovi.
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11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Stavba je povazovana za zrealizovanu, ak je riadne ukoncena, odovzdana a prevzata. Na Preberaci
protokol Stavby sa pouzije vzor podla prilohy ¢. 3 k Vyhlaske Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach.
Objednavatel’ nadobuda vlastnictvo k veciam, ktoré Zhotovitel’ obstaral na realizaciu Stavby, ked’
sa spracovanim stan(l sucastou Stavby. Nebezpecenstvo Skody na tychto veciach prechadza na
Objednavatel'a diom odovzdania a prevzatia Stavby.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu, za vady, zaruka a reklamacie Diela

Pocas vykonavania Diela Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za skody sposobené svojou

¢innost'ou Objednavatel'ovi v stilade s § 373 az § 386 Obchodného zakonnika. Zhotovitel je

povinny spdésobent $kodu primarne odstranit’ a veci uviest’ na vlastné naklady do pévodného
stavu bez zbyto¢ného odkladu. Pri urCovani vysky sposobenej Skody bude Objednavatel
vychadzat’ z ceny poskodenej veci v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo bude mat’ v ¢ase jeho prevzatia Objednavatel'om zmluvne

dohodnuté vlastnosti a nebude vrozpore s prislusnym pravnymi a technickymi predpismi

a technickymi normami.

Zhotovitel’ poskytuje zaruku nasledovne:

12.3.1 na Projektovi dokumentaciu ako aj na Stavbu v trvani pat’ (5) rokov,

12.3.2 na zabudované technické vyrobky a zariadenia dodavané Zhotovitelom na Stavbu,
ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaruéné doby, sa vztahuje zaruéna doba
garantovana vyrobcom, minimalne vSak dva (2) roky.

Zarucna doba zacina plynut dnom prevzatia riadne vykonanej prislusnej casti Diela

Objednavatel'om, na ktort sa zaruka vzt'ahuje, vratane odstranenia pripadnych vad a nedorobkov.

Plynutie zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad

doruc¢enim oznamenia o vadach — reklamacie Zhotovitel'ovi. Za vadu Diela, pripadne jeho Casti

sa povazuje najmé odchylka Stavby alebo jej Casti od parametrov v Projektovej dokumentacii,
parametrov v sprievodnej dokumentacii alebo nesplnenie parametrov vyzadovanych stavebnym
povolenim alebo v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Zjavné vady Diela uvedie Objednavatel pri jeho preberani. Zmluvné strany sa dohodli na vyliceni

aplikacie § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel’ je opravneny reklamovat’ zistené vady

kedykol'vek pocas zaruénej doby.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluvnym podmienkam

a pozadovanym skuSkam musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Stavby,

zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Reklamaciu inych vad ako su uvedené v tomto ¢lanku ods. 12.5 tejto Zmluvy je Objednavatel

opravneny uplatnit’ u Zhotovitel'a pisomne bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady, najneskor do

uplynutia zaru¢nej doby. Pod pojmom bez zbyto¢ného odkladu sa na ucely tejto zmluvy rozumie
najviac tridsat’ (30) kalendarnych dni. Za okamih dorucenia reklamacie sa v emailovej
komunikacii povazuje Cas uspeSného odoslania reklamécie Zhotovitel'ovi na urcenti emailova

adresu. Zhotovitel' je povinny zacat’ odstranovat vady najneskdr v lehote siedmich (7)

kalendarnych dni odo dia dorucenia reklamacie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky

moznom case, najneskor do tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna uplatnenia reklamacie.

Havarijné stavy je povinny Zhotovitel' odstranit’ do devitdesiatSest’ (96) hodin po ich nahlaseni

(telefonicky, elektronicky, postou) Objednavatelom a najneskor do dvadsat’$tyri (24) hodin po

nahlaseni Objednavatelom zacat’ s pracami na odstraneni nasledkov havarie. Odstranenie vad

Zhotovitel’ vykona na svoje vlastné naklady.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote ma pravo ich odstranit’

Objednavatel’ sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

12.10 Naroky Objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného

zakonnika.

Clanok 13
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Sankcie

13.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnych pokutach za porusenie povinnosti Zhotovitel'a takto:

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

za poruSenie povinnosti prevziat’ stavenisko postupom podla ¢lanku 6 ods. 6.3 tejto
Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500
eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

za porusSenie povinnosti vypracovat’ a odovzdat’ Projektovii dokumentaciu v lehote podl'a
¢lanku 4 ods. 4.2 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za Projektovii dokumentaciu podl’a ¢lanku 7 ods.
7.2.1 tejto Zmluvy za kazdy aj zaCaty den omeSkania, az do jej riadneho odovzdania
Objednavatelovi,

za poruSenie povinnosti zrealizovat’ a odovzdat’ Stavbu v lehote podl'a ¢lanku 6 ods. 6.1
tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny za Stavbu podla ¢lanku 7 ods.7.2.2 Zmluvy za kazdy aj zacCaty
deni omeskania, az do jej riadneho odovzdania Objednavatel'ovi,

za poruSenie povinnosti odstranit’ vady Stavby a nedorobky uvedené v Preberacom
protokole Stavby podla ¢lanku 11 ods.11.3.4 a 11.3.6 tejto Zmluvy alebo porusenie
povinnosti vypratat stavenisko v dohodnutej dobe podla ¢lanku 11 ods. 11.4 tejto
Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500
eur za kazdy aj zacaty dent omeskania, az do odstranenia vad Stavby a nedorobkov, resp.
do vypratania staveniska,

za poruSeniec povinnosti odstranit’ odpad a nelistoty po vyzve opravnenej osoby
Objednavatela v lehote podl'a ¢lanku 6 ods. 6.5.33 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 500 eur, a to aj opakovane,

za porusenie povinnosti podl'a ¢lanku 6 ods. 6.6.1, 6.6.5 alebo 6.10.3 tejto Zmluvy je
Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za
kazdého zamestnanca a kazdy pripad porusenia,

za porusenie povinnosti podl'a ¢lanku 10 ods. 10.18 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 3 000 eur,

za poruSenie povinnosti odstranit’ reklamované vady Diela pocas zaru¢nej doby v lehote
podla ¢lanku 12 ods. 12.8 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej, reklamovanej ¢asti Diela podl'a
¢lanku 7 ods. 7.2.2 tejto Zmluvy za kazd( neodstranenu vadu, ktora brani riadnemu
uzivaniu Stavby, a to za kazdy aj zacaty den omeskania az do doby ich odstranenia.

Ak bude Objednavatel’ v omeskani s thradou spravnej a tiplnej faktury Zhotovitela, je Zhotovitel
opravneny si narokovat’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie uroku z omeskania vo vyske podla
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Uplatnenie sankcii medzi Zmluvnymi stranami bude vykonané pisomnou formou. Vyuctované
sankcie uhradi povinna strana strane opravnenej do tridsat’ (30) kalendarnych dni od dna ich
uplatnenia (dorucenia druhej strane) nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvne;j
strane Skoda. Zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody.

Ak sa sankcia pocita z ceny, zakladom pre vypocet sankcii je cena bez DPH.

Clanok 14
Ukonc¢enie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné ukoncit’:

14.1.1
14.1.2
14.1.3

pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy,
pisomnou vypoved’ou Objednavatel'om.

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy z dévodov podla § 19 zakona o
verejnom obstaravani alebo aj v pripade, ak Zhotovitel”:
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14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

14.8

14.9

15.1

15.2

15.3

14.2.1 prestane spifiat’ podmienky ucasti spo¢ivajice v osobnom postaveni podla § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani,

14.2.2 neprevezme stavenisko v sulade s clankom 6 ods. 6.3 tejto Zmluvy,

14.2.3 bude v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni,

14.2.4 bude v omeskani so zaplatenim prislu$nej sumy podl'a ¢lanku 8§ ods. 8.10.3 tejto Zmluvy
o viac ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni odo dia dorucenia vyzvy,

14.2.5 bude postupovat’ v rozpore s ostatnymi ustanoveniami tejto Zmluvy alebo so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi u¢innymi na tUzemi SR atoto konanie alebo jeho
nasledok ani v Objednavatel'om urcenej primeranej lehote neodstrani,

14.2.6 nepredlozi na vyzvu Objednavatel’a doklad preukazujici uhradu poistenia zodpovednosti
za Skody spoOsobené podnikatelom podla ¢lanku 6 ods. 6.9.1.3 tejto Zmluvy v
stanovenom termine.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel

14.3.1 preukazatel'ne neposkytne Zhotovitel'ovi potrebné spolupdsobenie na plnenie podmienok
tejto Zmluvy, ktoré by podstatnym spOsobom znemoznovalo Zhotovitel'ovi plnit
podmienky uvedené v tejto Zmluve a toto svojej konanie ani v ur€enej primeranej lehote
neodstrani; tieto okolnosti musi Zhotovitel’ preukazat’ a pisomne dokladovat’ vo svojom
odstapeni,

14.3.2 je v omeskani s thradou faktury o viac ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni po lehote jej
splatnosti.

Objednavatel’ aj Zhotovitel’ su opravneni odstipit’ od tejto Zmluvy v pripadoch a za podmienok

uvedenych v tejto Zmluve alebo v Obchodnom zakonniku. Odstipenie moze byt obmedzené aj

na urcitu Cast zmluvne dohodnutého rozsahu Diela. Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt
oznamené pisomne, pricom musi byt uvedeny dovod, pre ktory zmluvné strana od Zmluvy
odstupuje. V pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, Zmluvné strany
si vysporiadaju vzajomné naroky z uz vykonaného plnenia v stlade s prislusSnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika.

Odsttpenie nadobtda G¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od tejto Zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty

podla tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny tuto Zmluvu vypovedat’ aj bez uvedenia dovodu, dorucenim pisomnej

vypovede Zhotovitel'ovi. Vypovedna lehota je jeden (1) kalendarny mesiac a za¢ina plynat’ prvym

diiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola dorucena

Zhotovitelovi.

Na tcely tejto Zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost’ prijima pravna Gprava podla §

374 Obchodného zakonnika.

Ak sa vykonanie zmluvnych zavézkov Zhotovitel'a stane objektivne nemoznym, je Zhotovitel

povinny zaslat’ Objednavatel'ovi pisomné ozndmenie o tejto skutocnosti bez zbytocného odkladu.

Clanok 15
Vyssia moc

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ niec je v omeSkani s terminom riadneho vykonania a
odovzdania Diela, ako ani s terminom odstranovania vad alebo havarijného stavu po dobu, po
ktoru nemohol plnit’ svoju povinnost’ v sulade s touto Zmluvou nasledkom okolnosti, ktoré vznikli
na strane Objednavatel’a.

Zmluvné strany st zbavené zodpovednosti za Ciastoéné alebo uplné nesplnenie zmluvnych
povinnosti, ak je nesplnenie tychto zmluvnych povinnosti preukazatel'ne spésobené pésobenim
vy$Sej moci a okolnostami vylucujicimi zodpovednost, tak ako su tieto definované v § 374
Obchodného zakonnika.

Pokial’ u€inky vysSej moci nebudu trvat’ dlhsie ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni, zmluvné
strany budu povinné postupovat’ v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, priCom lehota na
vykonanie Diela sa prediZi o dobu trvania vy$$ej moci. Pokial’ u¢inky vys$ej moci budd trvat
dlhsie ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni, Zmluvné strany sa zavizuji ziacastnit’ rokovania, na
ktorom dohodnt1 d’al$i postup, pripadne si upravia vzajomné prava a povinnosti. Zvolat’ rokovanie
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15.4

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

17.1

bude opravnena ktorakol'vek zo zmluvnych stran. V pripade, ak na rokovani k dohode Zmluvnych
stran neddjde, m6Ze zmluvna strana, ktora je opravnena prijat’ plnenie od druhej zmluvnej strany,
odstupit’ od tejto Zmluvy v tej Casti, ktora eSte nebola splnena, ak jej toto plnenie nemoze byt
poskytnuté z dévodu pdsobenia vyssej moci.

V pripade, ak nastanu skuto¢nosti podla ods. 15.1 alebo 15.2 tejto Zmluvy, sit Zmluvné strany
povinné sa navzajom pisomne informovat’, a to bez zbytocného odkladu, najneskor do dvoch (2)
pracovnych dni od ich vzniku.

Clanok 16
Subdodavatelia

Udaje o vietkych znamych subdodavateloch Zhotovitel'a, ktori sii zndmi v ¢ase uzavretia tejto

Zmluvy a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a spolu s predmetom vykonavanych

préac a podielom na plneni Zmluvy z celkového objemu Diela v percentach st uvedené v prilohe

¢. 2 tejto Zmluvy.

Na téely tejto Zmluvy sa subdodavatel'om rozumie taky hospodarsky subjekt, ktory uzavrel alebo

uzavrie so Zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu na vykonanie urcitej Casti Diela, t. j. za

subdodavatel’a je povazovany ten, kto sa priamo bude podiel’at’ na plneni Zmluvy, bude plnit’ ¢ast’
zavazku Zhotovitel’a, a to na zaklade zmluvy so subdodavatel'om.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov

uvedenych v tomto ¢lanku ods. 16.4 tejto Zmluvy u subdodavatel'ov a v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto Zmluvy alebo doplnenia subdodavatela,

ktory nebol v Case uzavretia tejto Zmluvy znamy, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit’

Objednavatel'ovi kazdu takato zmenu, a to najneskor desat’ (10) pracovnych dni pred diiom, kedy

ma zmena alebo doplnenie subdodavatel’a nastat’ a predlozit’ Objednavatel'ovi:

16.4.1 podiel na Diele, ktory ma v imysle zadat’ navrhovanému subdodavatel'ovi,

16.4.2 predmet subdodavky,

16.4.3 informacie o navrhovanom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za
subdodavatel’a v rozsahu podl'a prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy,

16.4.4 Gestné vyhlasenie, ¢ navrhovany subdodavatel spiiia podmienky podla zaikona
o verejnom obstaravani a ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora spliia alebo najneskér v ase vykonavania Diela bude spiiiat’ aj podmienku zapisu
do registra partnerov verejného sektora.

Ak navrhovany subdodéavatel’ nebude spiiiat’ podmienky podl'a zakona o verejnom obstaravani

alebo tejto Zmluvy, Zhotovitel ho ako subdodavatela nemdze pouzit' a Objednavatel’ tohto

subdodavatel’a nebude akceptovat’.

Informaciu o neakceptovani zmeny alebo doplnenia subdodavatela zasle Objednavatel’

Zhotovitel'ovi do desat’ (10) pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti o zmenu subdodavatela.

Zhotovitel’ za plnenie tejto Zmluvy realizované subdodavatel'om zodpoveda tak, ako keby plnenie

realizované na zaklade tejto Zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odborni

starostlivost’ pri vybere subdodéavatela ako aj za nim vykonavané ¢innosti a iné plnenia na Diele
na zaklade zmluvy o subdodavke.

Zmluvné strany sa dohodli, ze do Zmluvy budu formou dodatku doplnené udaje o vSetkych

novych subdodavatel'och, ktorych Objednavatel’ akceptoval pri zmene subdodavatel'a alebo po

akceptovani novych subdodavatel'ov v rozsahu podl'a prilohy €. 2 tejto Zmluvy.

Clanok 17
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den

doruc¢enia pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucCena zasielka sa povazuje

takisto den:

17.1.1. vktory sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t. j. kedy zamestnanec posty na odbernom
listku vyznacil datum uloZenia zasielky, alebo adresat odmietol zasielku prevziat’) alebo
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17.2

17.3

18.1

18.2

19.1

19.2

17.1.2. v ktory bola na nej zamestnancom posty vyzna¢ena poznamka, ,,adresat sa odstahoval®,
»adresat je neznamy* alebo ind poznamka, ktora znamena nedorucitelnost’ zasielky.

Pisomnosti dorucované e-mailom sa povazuju za doruc¢ené v den ich Uspesného odoslania na
prislusnt e-mailovl adresu, aj ked’ si ich druhd zmluvna strana neprecitala. Zmluvné strany st
povinné za ucelom elektronického doruCovania pisomnosti ako aj dalSej elektronickej
komunikacie nastavit’ v kontaktnych e-mailovych adresach automatické generovanie potvrdenia
o doruceni spravy. Uvedené potvrdenie nema vplyv na dohodnuty okamih dorucenia.

Zmluvné strany su povinné navzajom si oznamit' zmenu adresy na doru¢ovanie a elektronicke;j
adresy (e-mail) v lehote do troch (3) pracovnych dni od ich zmeny. V pripade neoznamenia
zmeny adresy zmluvné strany povazuju dorucenie pisomnosti za riadne vykonané zaslanim
zasielky na posledni znamu adresu.

Clanok 18
Opravnené osoby

Za Objednavatel’a je na ucely tejto Zmluvy opravneny konat’:

18.1.1 vo veciach faktura¢nych a technickych ukonov a reklamacii: Ing. Eliska Polc¢icova, tel. €.
0960 322 810, 0903 820 826, email: eliska.polcicova@mod.gov.sk,

18.1.2 vo veciach prevzatia Projektovej dokumentacie, odsthlasenia vykonu odborného
autorského dohl'adu a vykonu technického dozoru a prevzatia Stavby: Ing. Eliska
Poléicova, tel. ¢. 0960 322 810, 0903 820 826, email: eliska.polcicova@mod.gov.sk

18.1.3 za SPO: Ing. Peter Kotes, tel. ¢. +421 902 548 285, email: peter.kotes@mod.gov.sk,

18.1.4 vo veciach vykonu hlavného koordinatora bezpecnosti na stavenisku Objednavatel’
poveruje osobu urc¢enu Zhotovitel'om uvedenu v tomto ¢lanku ods. 18.2.3 tejto Zmluvy.

Za Zhotovitel’a je na ucely tejto Zmluvy opravneny konat’:

18.2.1 vo veciach objednavania, fakturaénych a technickych tkonov a reklamacii: Mgr. Erik
VIcak, tel. ¢. 0944 563 609, email: erigomsk(@gmail.com,

18.2.2 vo veciach odovzdania Stavby: Mgr. Erik VIcak, tel. ¢. 0944 563 609, email:
erigcomsk@gmail.com,

18.2.3 vo veciach vykonu hlavného koordinatora bezpecnosti na stavenisku: Ing. Pavol
Kolenéik, tel. ¢. 0905 871 370, email: erigomsk@gmail.com,

18.2.4 vo veciach vykonu funkcie oprav elektrickych zariadeni: Ing. Vladimir Blahut, , tel.
¢. 0905 871 370, email: erigomsk@gmail.com, Cislo opravnenia: S2022/02004/01/EIC
10/EZ,

18.2.5 vo veciach vykonu funkcie stavbyveduceho Zhotovitel’ poveruje: Ing. Peter Lucividk,
tel. €. 0944 563 609, email: erigomsk@gmail.com, ¢islo opravnenia: 11398

Clanok 19
Zmena zmluvnych podmienok

Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy moézu byt menené, doplhiované aruSené iba po
predchadzajicej dohode Zmluvnych stran, formou pisomnych, ocislovanych dodatkov k tejto
Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran s vynimkou pripadov
uvedenych v tomto ¢lanku ods. 19.2 tejto Zmluvy, kedy bude posta¢ovat’ jednostranné pisomné
oznamenie dorucené druhej zmluvnej strane. VSetky zmeny tejto Zmluvy uvedené v dodatkoch
budu tvorit jej neoddelitel'na sti¢ast’. Zmeny v tejto Zmluve je mozné vykonat’ len v sulade s § 18
zdkona o verejnom obstaravani. Ziadost’ o uzatvorenie dodatku spolu s potrebnymi prilohami je
potrebné dorucit’ Objednavatelovi v dostatocnom Casovom predstihu pred ukon¢enim terminu
plnenia v zmysle Zmluvy, minimalne vSak tridsat’ (30) pracovnych dni, z dovodu posudenia
ziadosti Objednavatel'om a nasledného uzatvorenia predmetného dodatku k tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych tdajov ako su sidlo, ¢islo u¢tu Zmluvnych
stran, nazvy organizacnych zloziek Zmluvnych stran a udaje o opravnenych osobach
Objednavatel’a nie st zmenami podliehajucimi suhlasu Zmluvnych stran a na takuto zmenu nie je
potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve. Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych udajov
bezodkladne oznamia druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

opravnenym zastupcom, doru¢enym dotknutej zmluvnej strane na kontaktna adresu uvedena v

¢lanku 1 Zmluvy postou alebo e-mailom v zmysle ¢lanku 17 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa

zaroven dohodli, Ze zmeny opravnenych os6b Zhotovitel'a podliehaju pisomnému odstihlaseniu

Objednavatela, pricom na takato zmenu nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve.

Zmluvu mozno menit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania za podmienky, Ze

zmenou sa nemeni charakter Zmluvy a nemeni sa ani ucel a ani charakteristické znaky Diela a za

dodrzania podmienok podla prislusnych ustanoveni zékona o verejnom obstaravani najméa
19.3.1 v pripade, ak sa vyskytne rozdiel medzi navrhovanym rieSenim v Projektovej
dokumentacii a skuto¢nost’ou zistenou pri realizacii Stavby, o ktorom Zhotovitel’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol pri vytvarani Projektovej dokumentacie
vediet, a to za ucelom odstranenia tohto rozdielu,
19.3.2 v pripade, ak sa musia vykonat’ ur¢ité prace naviac oproti pévodnému zadaniu z dévodov,
ktoré nastali nezavisle od vole Zmluvnych stran alebo ak sa ich vykonanie ukazalo ako
potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie Stavby ako uzivaniaschopného funkéného
celku v zmluvne urcenej kvalite,
19.3.3 v pripade, ak sa nevykonaji urCité prace oproti povodnému zadaniu z dévodov, ktoré
nastali nezavisle od vole zmluvnych stran alebo by sa ich vykonanie ukazalo ako
nadbytocné,
19.3.4 v pripade legislativnych zmien tykajiacich sa vykonania Diela alebo podmienok, za
ktorych sa Dielo vykonava a ktoré su pre jeho vykonanie podstatné.
Ak ma nasledkom zmeny podl'a tohto ¢lanku ods. 19.3 Zmluvy ddjst’ k navySeniu rozsahu prac,
Zhotovitel’ je povinny v termine stanovenom Objednavatel'om vypracovat’:
19.4.1 dovodovu spravu, ktora bude obsahovat kratky a vystizny popis naviac prac podla
jednotlivych poloziek s oznacenim prisluchajicich c¢isiel poloziek z polozkového
rozpoctu,
19.4.2 dodatok k polozkovému rozpoctu uvedenému v prilohe ¢. 1 Zmluvy v nasledovnom
rozsahu:
19.4.2.1 rekapitulacia ceny, ktora bude obsahovat’ $pecifikaciu ceny, cenu jednotlivych
dodatkov k $pecifikacii ceny a cenu spolu,

19.4.2.2 samostatny polozkovy rozpocet naviac prac oznaceny ako ,,pripocet v
rovnakom Cleneni podl'a povodného rozpoctu (stavebné objekty, Casti atd’.)
vypracovany na zaklade vykazu vymer mnaviac prac spracovaného
Zhotovitel'om, pripadne v spolupraci s projektantom, ktorého sucastou bude
podrobny vypocet pozadovanych mnozstiev pri jednotlivych polozkach.

Pre vypocet zmeny Ceny za Dielo bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

19.5.1 zmeny mnozstiev, vymer — v pripade upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa nemenia
polozky konstrukcii a prac, u poloziek na ktoré st v prilohe €. 1 tejto Zmluvy dohodnuté
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

19.5.2 pri doplneni novych poloziek kons$trukcii a prac, ktoré sa v prilohe €. 1 tejto Zmluvy
nevyskytuju, pouzije Zhotovitel polozky aceny z cennika ocenovacieho programu
platného pre prislusné obdobie realizacie naviac préc. Prace, pre ktoré sa v pouzivanom
cenniku nenachadza prislusna polozka, budu ocenované najblizsie adekvatnou poloZzkou,
pre ktort bude predlozeny rozbor ceny so vstupnymi tdajmi platnymi pre dany cennik.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyziadat si k Specifickému a priamemu materialu
prislusny relevantny doklad, t. j. cenovu ponuku, alebo danovy doklad (faktura).

V pripade, Ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny Ceny za Dielo podla tohto ¢lanku ods.

19.5 tejto Zmluvy, Zmluvné strany uzavra v tomto zmysle dodatok k Zmluve v dohodnutom case;

inak v ¢ase primerane uréenom Objednavatel'om; ak ma rozsah zmien vplyv na ¢as vykonavania

Diela, tak Zmluvné strany v dodatku k tejto Zmluve primerane upravia aj lehotu na vykonanie

Diela.

Ak ma nasledkom zmeny podl'a tohto ¢lanku ods. 19.3 tejto Zmluvy dojst’ k zniZeniu rozsahu

prac, Zhotovitel' spracuje odpocet konkrétnych poloziek rozpo¢tu a Zmluvné strany uzavru

v tomto zmysle dodatok k Zmluve.

Ak sa navrhuje zmena Zmluvy pre naviac prace a zaroven je mozné vykonat’ aj zmenu Zmluvy

pre menej prace alebo naopak, hodnota naviac prac a hodnota menej prac sa v tychto pripadoch
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zapoCitava v rozsahu, v ktorom sa vzajomne kryji, pricom zapocitanie prac nastane ku diu
uzavretia daného dodatku k Zmluve.

19.9 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu tejto Zmluvy.
Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

20.1 Ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajice a vznikajice
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika a stvisiacimi
ucinnymi v8eobecne zaviznymi pravnymi predpismi SR.

20.2 Zhotovitel’ nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatel’a zapocitat’ akékol'vek svoje
pohl'adavky a naroky voci Objednavatel'ovi proti pohl'addvkam a narokom Objednavatela, ani
bez pisomného suhlasu Objednavatela previest’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu.

20.3 Vsetky clanky a odseky tejto Zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat vo vzdjomnej
suvislosti.

20.4 Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie Zmluvné
strany vyhlasuju za original, z ktorych po podpise su Styri (4) vyhotovenia urCené pre
Objednavatel’a a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotovitel'a.

20.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich sposobilost’ a vol'nost’ uzatvorit’ tito Zmluvu, ako aj sposobilost’
k stvisiacim pravnym tkonom nie je ziadnym sposobom obmedzena alebo vylicend a zaroven
vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisom riadne a dosledne precitali, jej obsah je pre nich
dostato¢ne ur€ity a zrozumitel'ny a na znak stihlasu ju podpisuju.

20.6 Tato nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle www.crz.gov.sk vsulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika.

20.7 Tato Zmluva sa povinne zverejiiuje v sulade s § 5a ods. 1 zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zakon o slobode informécit)
v zneni neskorSich predpisov.

20.8 Neoddelite'nou stcéastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

20.8.1 Priloha ¢. 1: Cenova ponuka s rozpoctom Diela o pocte 1 listov formatu A4,
20.8.2 Priloha ¢. 2: Udaje o subdodavatel'och o poéte 1 listov formatu A4,
20.8.3 Priloha €. 3: Opis predmetu zakazky o pocte 3 listov formatu A4.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

V Bratislavedna . 202 V Bratislave dna 25.11.2024

Ing. Robert Pintér Mgr. Erik VIcak

generalny riaditel’ konatel

Sekcia majetku a infrastruktury ERIGOM SK, s.r.0.
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Priloha €. 1: Cenova ponuka s rozpo¢tom Diela

Struktarovany rozpodet

Nazov predmetu zakazky: Kuchyiia — vystavba montovanej haly pre skladovanie
Udaje o uchddzadovi:
Obchodné meno: ERIGOM 8K, s.r.0.
Sidlo alebo miesto podnikania: Panonska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava
1ICO: 53574907
IC DPH: SK2121415549
Email: erigomsk@gmail.com
Tel .&.: 0944 563 609
|1. |Cena za Projektova dokumentaciu |
Poet Mernia Spolu cena DPH vo vyske |Spolu cena v eur s
jednotka v eur bez DPH 20 % DPH
Projektova dokumentacia pre stavebné konanie a realizaciu stavby (bod 1.1.1 az 1.1.3 1,00 Sitbor 49 890.00 € 9978,00 € 59 868,00 €
Prilohv ¢ 1 Onis nredmemn zikazkv) )
Inzinierska f:mnost pri priprave projektovej dokumentacie (bod 1.1.4 Prilohy ¢. 1 Opis 1,00 Stbor 2000,00 € 12 000,00 €
predmetu zakazkv) 10 000,00 €
Spolu za projektovi dokumenticiu a inZiniersku &innost’ 59 890,00 € 11 978,00 € 71 868,00 €
[2. [Cena za Stavbu |
Potet Merna Spolu cena DPH vo vyske |Spolu cena v eur s
jednotka v eur bez DPH 20 % DPH
Montovana hala (bod 2.3.1 Prilohy & 1 Opis predmetu zédkazky) 1,00 Subor 246 000,00 € 49 200,00 € 295 200,00 €
Zateplena sekvencna elektricka auto brana so zabudovanymi dverami - 5 ks (bod 2.3.2 |
pism. a) Prilohy & 1 Opis predmetu zékazky) 1,00 Stibor 684000€| 1 368.00€ 8208,00 €
Vstupné dvere - 1 ks (bod 2.3.2 pism. b) Prilohy & 1 Opis predmetu zékazky) 1,00 Subor 2 100,00 € 420,00 € 2 520,00 €
Vetranie (bod 2.3.2 pism. ¢) Prilohy &. 1 Opis predmetu zdkazky) 1,00 Subor 680,00 € 136,00 € 816,00 €
Elektro konvektory (bod 2.3.2 pism. d) Prilohy &. 1 Opis predmetu zakazky) 1,00 Subor 4190,00 € 838,00 € 5028,00 €
Elektroingtalacia (bod 2.3.2 pism. ) Prilohy & 1 Opis predmetu zakazky) 1,00 Stibor 49 210,00 € 9842,00 € 59052,00 €
Stavebné prace ( bod 2.2, 2.4 a 2.5 Prilohy &. 1 Opis predmetu zikazky) 1,00 Subor 382 170,00 € 76 434,00 € 458 604,00 €
Spolu za stavbu 691 190,00 €[ 138 238,00 € 829 428,00 €
|3. |Cena za Odborny autorsky dohPad |
Potet Merna Spolu cena DPH vo vyske |Spolu cena v eurs
iednotka v _eur bez DPH 20 0 DPH
Odborny autorsky dohl'ad pocas realizacie Stavby (bod 1.1.5 Prilohy ¢. 1 Opis predmetu |
zikazky) 1,00 Sabor 9 000,00 € 1 800,00 € 10 800,00 €
Spolu za autorsky dohlad 9 000,00 € 1800,00 € 10 800,00 €
[ CENA CELKOM ZA PREDMET ZAKAZKY| 760 080,00 €] 152 016,00 €] 912 096,00 €]

V Bratislave diia 25.11.2024

Mgr. Erik VI¢ak - konatel’


Erik Vlčák

Erik Vlčák

Erik Vlčák
Príloha č. 1: Cenová ponuka s rozpočtom Diela

Erik Vlčák


Priloha &. 2: Udaje o subdodavateloch

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

SUBDODAVATEL é&. 01
Udaje o subdodavatelovi
Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania:
ICO:
Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Datum narodenia:
Predmet prac:
Podiel na celkovom obrate dielav %
v%,EUR) EUR s DPH

SUBDODAVATEL ¢&. 02
Udaje o subdodavatelovi
Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania:
ICO:
Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Datum narodenia:
Predmet prac:
Podiel na celkovom obrate dielav =~ . %
(v%,EUR) EUR s DPH

SUBDODAVATEL ¢&. 03
Udaje o subdodavatelovi
Obchodné meno alebo nazov:
Sidlo alebo miesto podnikania:
ICO:
Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Datum narodenia:
Predmet prac:

Podiel na celkovom obrate dielav .l %
v%EOR EUR s DPH
Titul, meno a priezvisko: Mgr. Erik Vi¢ak
Funkcia: Konatel
Datum a miesto: 25.11.2024

Podpis:




Priloha €. 3: Opis predmetu zakazky

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zakazky je vystavba novej montovanej haly pre skladovanie materiadlu a podporného vybavenia
pre techniku v aredli letiska Kuchyna na par. ¢. 185/65, LV ¢.1, k. 0. Bazatnica v nasledovnom rozsahu:

1.

vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné konanie a realizaciu stavby v rozsahu podl'a prilohy
¢. 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA v

platnom zneni (dalej len ,,Sadzobnik UNIKA®) vratane zabezpecenia inzinierskej ¢innosti a vykonu

odborného autorského dohl'adu pocas realizacie stavebnych prac (d’alej len ,,Projektova dokumentécia®),

realizacia stavebnych prac podl'a vypracovanej projektovej dokumentacie pre stavebné konanie a realizaciu
stavby (d’alej len ,,Stavba“).

. Projektova dokumentacia

1.1. Vypracovanie projektovej dokumentécie predstavuje:

1.1.1

zameranie skutocného stavu, zameranie inZzinierskych sieti, polohopisné a vySkopisné
zameranie v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej dokumentacie a odovzdanie ich
v Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej podobe a v Styroch (4) vyhotoveniach v elektronickej
podobe na CD/DVD nosi¢i vo formatoch dwg. alebo dxf. a vo formate pdf v strojovo-
Citatelnej forme,

vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné konanie a realizaciu stavby v rozsahu
podrla prilohy ¢. 3 Sadzobnika UNIKA v platnom zneni v ¢ase jej spracovania v Siestich (6)
vyhotoveniach v tlacenej podobe a v Styroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe vo
formatoch dwg. alebo dxf. a vo formate ,,pdf v strojovo-Citatelnej forme*, pricom rozpocet
(sthrnny, polozkovy) a vykaz vymer vo formate ,xIs. (resp.xlsx)* bude na samostatnom
CD/DVD. Vykresy vykopov a zakladov, podorysov, rezov a pohl'adov sa pozaduju spracovat’
v mierke 1:50. Ostatné buda spracované v mierke podla povahy, velkosti a zlozitosti
znazoriovaného predmetu a s prihliadnutim k ucelu a ¢itatel'nosti,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*)
podl'a § 13 ods. 1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a § 4 Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov v Siestich (6) vyhotoveniach v
tlacenej podobe a v Styroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo
formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf v strojovo-cCitatel'nej forme*,

vykonanie inzinierskej Cinnosti pri priprave projektovej dokumenticie a zabezpecenie
suhlasnych stanovisk, resp. vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy, obce a inych
organizacii v nevyhnutnom rozsahu pre vydanie stavebného povolenia. Sucast'ou dokladove;j
Casti bude aj pisomné vyjadrenie zhotovitel'a k spdsobu zapracovania pripomienok. Originaly
dokladov budu vlozené vo vytlacku €. 1 projektovej dokumentacie. V ostatnych vytlackoch (2
- 6) projektovej dokumentécie budu tieto doklady vloZené len ako fotokopie. Doklady budu
dodané aj v Styroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo formate
,»pdf v strojovo-CitateI'nej forme* ako skeny,

vykonanie odborného autorského dohl'adu pocas realizacie stavebnych prac v rozsahu podl'a
prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA.



1.2 Rozpocet bude spracovany v rozsahu podla ¢lanku ods. 3.2 navrhu Zmluvy o diclo (dalej len
»Zmluva®“) a bude predstavovat skutocny rozsah Objednavatelom pozadovanych prac a bude v
plnom rozsahu v stlade s ostatnou predlozenou dokumentaciou, a to vykresovou ¢ast'ou, technickou
spravou a inymi ¢astami Projektovej dokumentacie.

1.3 Technicka sprédva bude obsahovat’ aj informécie o zodpovednosti za stavebny odpad v zmysle zdkona
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o odpadoch), predovsetkym povinnost’ Zhotovitel'a ako realizatora stavebnych
prac dokladovat’ nakladanie s odpadmi (vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 366/2015
Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti).

1.4 Projektova dokumentacia musi byt spracovand tak, aby realizacia stavebnych prac, ku ktorej sa
projektovd dokumentacia vztahuje, viedla k naplneniu poZiadavky na elimindciu vplyvov
stavebnych prac na zivotné prostredie. Stucastou Projektovej dokumentdcie bude aj dielenska
dokumentacia, v pripade, ze si to Investi¢na akcia bude vyzadovat'.

1.5 Vsetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v Projektovej dokumenticii musia spihat
vlastnosti ustanovené zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.6 V projektovej dokumentacii budu zohl'adnené vieobecné zasady tykajuce sa poziarnej ochrany podl'a
§9a§ 11 zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, Vyhlasky
Ministerstva vnutra SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov
a Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov.

2. Realizacia stavebnych prac

2.1 Predmetom stavebnych prac je vystavba novej montovanej ocel'ovej haly.
2.2 V ramci realizacie stavebnych prac bude vybudovana nova zakladova doska pod montovanu ocel'ovil
halu s vrchnou beténovou vrstvou s metlickovou tipravou (beténova plocha 360 m2, dilatovany beton).
K hale bude potrebné realizovat’ aj prepojenie na existujiicu spevnenu plochu vo vymere cca
100 m2, spocivajuce vo vybudovani novej spevnenej plochy. Stucastou realizacie stavebnych prac
budu najmi zemné prace, zakladové konstrukcie pre osadenie haly s parametrami uvedenymi v bode
2.3 vratane vybudovania novej spevnenej plochy ako prepojenia na existujucu spevnent plochu a
napojenia na existujlice inzinierske siete, a to elektricku energiu. Dazd’ové vody budu odvadzané do
rastlého terénu.
2.3 Minimalne pozadované technické parametre montovanej garazovej haly:
2.3.1 Zakladné udaje
a) Rozmery: 12 m x 30 m, svetld vySka 6 m.
b) Ocelova konstrukcia so zakladnym lakovanim. Stipy s profilom HEA200, IPE270 ocelové
vézniky, ocelové tenkostenné Z 172 mm s ohybanym profilom.
¢) Vonkajsie oplastenie - sendvicovy PUR panel hr. 80 mm.
d) Strecha — sedlovy tvar, ZataZenie strechy: min. 244 kg/m2.
e) Farba — Antracit RAL 7001.
f) Bleskozvod v zmysle STN EN 62 305.
g) Osvetlenie haly: min. 1000 Ix.
h) Ocelové zlaby Sirky 250 mm po celom obvode s otvormi pre zvislé elektrické rozvody.
1) Zvody dazd’'ovej vody — okapovy systém (po vonkajsej strane fasady) zvedeny na rohoch do
dazd’ovej kanalizicie.
2.3.2 Povinné prisluSenstvo
a) Zateplené sekvencéné elektrické auto brany so zabudovanymi dverami (5 ks):



Auto brana min. 4 m Siroka X min. 5 m vysokd. Umiestnené na dlh$ej stene haly. Sucast'ou
su zabudované kridlové dvere. Vonkajsie LED osvetlenie nad branami.

b) Vstupné kridlové dvere (1 ks):

Musia byt Standardizované, s kovanim a cylindrickou vlozkou s 3 klI'i¢mi, pozinkované,
izolované, musia mat’ hladké prevedenie so zarubiiou s tesnenim a musia byt lakované.
Svetly prechod musi byt min. 800x1960 mm.

¢) Vetranie:

Ventilatory s vykonom 200 m3/h. Extra poistenie v rozvadzaci. K vetraniu vnutornych
priestorov, cez bo¢nu stenu. Sucast’ou musi byt’ otvaracia/zatvaracia nasavacia mriezka.

d) Elektro konvektory s min. sthrnnym vykonom 15 000 W.

e) Elektro inStalacia 400/230 V. Sucastou elektroinstalacie musi byt vedenie kablov,
vypinacov a zasuviek v kablovom zl'abe. V hale bude zasuvkovy rozvod, 5 ks rozvodovej
skrine s istiémi a pradovym chraniCom so zasuvkami 2 x 400V a4 x 230V a5 ks
rozvodovych skriil s isticmi a pradovym chrani¢om so zdsuvkami 2 x 230V.

2.4 Stavebné prace budu realizované v sulade so zmluvnymi podmienkami, podl’a stavebného povolenia,
podla Projektovej dokumentacie a spracovaného polozkového rozpoctu, podla spracovaného
a schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu prac, podl'a technickych noriem, podla
technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovdvanej stavebnej hmoty (technické
listy, technologicka dokumentacia) a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Géinnych na tizemi
Slovenskej republiky v Case realizcie, a stavba bude spdsobila uzivania v stlade s prislusnymi
ustanoveniami § 13 zakona ¢. 124/2006 Z. z.

2.5 Sucastou realizacie stavebnych prac je vykonanie komplexnych skisok predpisanych technickymi
normami a Projektovou dokumentaciou, potrebnych k riadnemu uzivaniu Stavby.

Ak nemozno podrobne vymedzit' predmet zdkazky, mozno sa odvolat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny

postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby; takyto odkaz musi byt
doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

25.11.2024 Magr. Erik VI¢ak



