ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

¢

. Zmluvy Objednavatela:
. Zmluvy Zhotovitela:

¢

1.1 Objednavatel:

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

ZM-35-24-1-00434-02210
3/2024

Clanok 1
Zmluvné strany

Jadrova a vyrad'ovacia spoloénost), a.s.
Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10788/T

RNDr. Peter Gerhart, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Ivan Galbicka, Clen predstavenstva
Ing. Milan Bardy, Clen predstavenstva

35946 024

2022036599

SK2022036599

Tatra banka a.s.
SK6111000000002629106127
TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:

- zmluvnych:

1.2 Zhotovitel”

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Ing. Erik Oravec, manazér odboru spravy majetku a udrzby

JUDr. Mario Stru¢ka, manazér odboru pravnych sluzieb, ISM 178

CHESTREAL PROGRESS a.s.
Reca 622
925 26 Reca

v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava
odd.: SA, vilozka ¢&.: 4905/B

Ing. Maro$ Holicky, ¢len predstavenstva

45 289 565

2022923298

SK2022923298

CSOB a.s. Senec

SKO03 7500 0000 0040 0931 8937
CEKOSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:
- zmluvnych:

Ing. Maro$ Holicky, projektovy manazér
Ing. Zuzana Escherova, veduci ekonomického useku



Pokial nie je vtejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaciato€nym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku | bod 1.2 V$eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela
(dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.
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Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podla

zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pre Objednavatela ,,Opravy hydroizolacii a tepelnych
izolaci“ Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®) podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel sa zavazuje Dielo alebo jeho Cast prevziat a zaplatit’ Zhotovitelovi cenu podla
¢lanku 4 tejto Zmluvy.

Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skutone vzniknutej potreby oprav
v Case platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatelom
v sulade s €l. 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky
Cena za Dielo v rozsahu podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako
cena maximalna vo vyske:

178 880,- EUR bez DPH
(slovom: stosedemdesiatosemtisicosemstoosemdesiat,- EUR bez DPH) (dalej len ,Cena®).
Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo v odévodnenych pripadoch objednat’ u
Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy aj €innosti, ktoré nie su Specifikované v Prilohe &. 1, ale su
druhovo pribuzné a material potrebny na vykon &innosti, ktory nie je Specifikovany v Prilohe &.1.
V takom pripade Objednéavatel vyzve Zhotovitela na predloZenie zavéznej ponuky na vykon
¢innosti a dodavku materialu, ktoré Zhotovitel vySpecifikuje vo vyzve. Zhotovitel sa zarover
zavazuje ocenit tieto Cinnosti a material podfa aktualneho cennika CENEKON. Zhotovitel sa
zavazuje bez zbyto¢ného odkladu predlozit Objednavatelovi zavaznu ponuku alebo oznamit
mu, Zze dané &innosti nie je schopny vykonat. Ak Objednavatel akceptuje ponuku Zhotovitela, je
Objednavatel opravneny objednat dané c&innosti a Zhotovitel ma povinnost ich vykonat.
Ustanovenia tejto Zmluvy sa primerane vztahuju aj na tieto €innosti. Maximalna celkova cena,
za ktord méze Objednavatel objednat €innosti a material podfa tohto bodu je pocas trvania
Zmluvy 5 000,- EUR bez DPH (slovom: pattisic EUR bez DPH) z Ceny podla bodu 4.1 tejto
Zmluvy.
Cena za Dielo bude uréena:

- Cenou za jednotlivé pozadované ¢innosti uvedené v Prilohe ¢.2

- Cenou za pozadované ¢innosti podla aktualneho cennika CENEKON.
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Objednavatefl je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho &ast cenu, ktora sa vypocita
ako sucin dohodnutych jednotkovych cien podla prilohy &. 2 a po&tu skutoéne vykonanych prac,
resp. ako suc&in jednotkovych cien uvedenych v aktualnom cenniku CENEKON a poctu
skutoéne vykonanych prac. Ak bol pri zhotoveni Diela dodany aj material, ktory nie je
obsiahnuty v cenniku CENEKON, k cene za Dielo sa pripoCita cena za material, ktora sa
vypocita ako sucin skuto€ne dodaného mnozstva materialu a jednotkovej ceny odsuhlasenej
podla bodu 13. Prilohy €.1, ast B.

V cenach podla bodu 4.4 su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym zhotovenim Diela,
vratane OOPP, prepravnych nakladov, nakladov na likvidaciu odpadov, Skolenie pre vstup do
arealu, ato aj naklady, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na
riadne dodanie plnenia a u€el uvedeny v tejto zmluve. Zhotovitel si nebude samostatne
uplatfiovat’ dopravné naklady na presuny mimo arealov pracovisk JAVYS, a.s. (napr. zo sidla
svojej spolo¢nosti) uvedenych v bode 5.3 tejto Zmluvy ani Ziadne dalSie naklady.

Zhotovitel je povinny vystavit' fakturu najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho Casti
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny prilozit k faktare zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych prac.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfa jej riadneho doru¢enia Objednavatelovi.

Clanok 5
Realizacia Diela
Lehota dodania Diela

Zhotovitel je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho &ast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitelovi odovzdavané pred zaliatkom zhotovenia
Diela alebo jeho &asti — pred nastupom na prace, ktoré mdézu byt vykonavané na roéznych
miestach su€asne.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokoncenie Diela alebo jeho Casti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
dovodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zaklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie
prisludnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 Vy3Sia moc.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat’ Dielo alebo jeho €ast v lokalite Objednavatela:
- pracovisko Jaslovské Bohunice
- pracovisko RU RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce
- pracovisko Bratislava (TomasSikova 22)

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najma o druhu, rozsahu a Case realizacie
Diela alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel je
povinny pracovny prikaz prevziat ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati
a odovzdani pracovnych prikazov.

Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Zhotovitefovi s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitelovi odplatu za
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su
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pracovnici Zhotovitelfa v zmysle platnej legislativy povinni pouZzivat pri pracach v kontrolovanom
pasme Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vyske 29,59 EUR bez DPH za
kazdého pracovnika Zhotovitela a za kazdy den prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na
dizku pobytu v kontrolovanom pasme a podet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za
dany den. Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Bezpecnostnych a technickych podmienok.

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu Casti Diela subdodavatefom, pinit
si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, pism. (i) VOP, ktoré tvoria Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel zasle informaciu o subdodavateloch Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat vo
veciach technickych a na adresu: Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s., Odbor obstaravania,

Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi najneskér 3 pracovné dni vopred, kedy bude

Dielo resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.
Objednavatel je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho Cast vykonané a dokoncené v sulade s touto Zmluvou, €o okrem
iného zahffa nasledovné:

6.2.1.1 Dielo alebo jeho Cast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovhom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat len Drobné vady,

6.2.1.2 Dielo alebo jeho ¢&ast bude zodpovedat prislusnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a

6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatelom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokon&ena v stlade so Zmluvou a spifa
poZiadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci
protokol podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pricom
v Preberacom protokole uré&i lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviiuje konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatefa.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava
Vlastnikom Diela je od zaliatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpe€enstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho Casti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podfa tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit, Ze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym, nez
vlastnicke pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo
z0 strany Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a suc¢innost’
Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady vsetky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho C&asti v sulade stouto Zmluvou. Zhotovitel je
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zodpovedny za ziskanie Povoleni v takom &ase, aby mohol riadne a v€as plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatefovi za Skodu tym spdsobenu. Objednavatel je
povinny poskytnut Zhotovitelovi primeranu sucinnost’ potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitefovi nasledovnu sucinnost’

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne Uusilie, aby na Ziadost Zhotovitefa poskytol
Zhotovitelovi v primeranom rozsahu technickd spolupracu spocivajucu v odovzdani
doplfujucich udajov a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne
plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného diia zacatia prac Objednavatel musi umoznit Zhotovitelovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je oddvodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi najneskér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie Ci stanovisko prisluSnych organov, ktoré predpisy vyzaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy.

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatel'a
Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Zze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto
bodom 9.1, aby nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost
konzultovat so Zhotovitelom s cielom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne,
Objednavatel musi urobit’ s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto
Zmluvou a v8etkymi prisluSnymi pravnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, priCom
zoberie do Uvahy vSetky vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s
primeranym odévodnenim. Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zrudenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatela.

Ustanovenia tohto €lanku 9 primerane opraviuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatefa.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby uréi

Objednavatel za u¢elom zabezpecenia riadneho vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odborné Cinnosti podla tejto Zmluvy budu vykonavat len
odborne spésobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,
s ktorou ma zmluvny vztah) a bude zhotovovat Dielo v zmysle poZiadaviek pravnych predpisov
SR a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osvedceni.

Clanok 11
Spdsob vykonavania Diela
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit Objednavatelovi akékolvek skutonosti,
ktoré mdzu byt rozhodujlce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje pinit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat’ kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, Ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spdsobit, ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
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povinny bezodkladne upozornit na tuto skutoCnost Objednavatefa v pisomnej forme. Ak
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, €i je napriek
upozorneniu Zhotovitel povinny dany Pokyn plnit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Ze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny pinit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho €asti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel znasSa nebezpelenstvo Skody na vSetkych Materialoch (vratane Materidlov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran
Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelnu Prilohu &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spésobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe ¢&. 1 tejto Zmluvy.

Vsetky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, dofasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainStalované
a spravne a bezpeCne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast prac, naklady na ne su
zahrnuté v ocenenych poloZkach.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpelnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatefl
od Zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitefovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.

Zariadenia musia spifat poZiadavky zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a zakona €. 87/2018 Z. z. o radiagnej ochrane a o zmene a doplneni niektorych zkonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Poskytovatel zabezpeli na svoje néklady preverenie
spolahlivosti svojich zamestnancov vstupujucich do vnutorného a Zivotne ddleZitého priestoru
jadrového zariadenia najneskér vtermine do 15.01.2026 v zmysle §25a a §37bea, ods. 2
zakona €. 541/2004 Z.z. o mierovom vyuzZivani jadrovej energie (atbmovy zakon) a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 14
Zmluvné pokuty
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktir ma Zhotovitel voci Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
den omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie Zmluvy, ak za dané poruSenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy$8ia zmluvna pokuta.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poziadat o schvdlenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 8.1 VOP (omeSkanie s riadnym a
v€asnym odovzdanim Plnenia alebo jeho €asti), je Objednavatel opravneny uplatnit si voci
Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy deri omeskania
Zhotovitela. VyS8ka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela
vSak neprekroCi sumu vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omesSkanie s odstranenim
vady), je Objednavatel opravneny uplatnit' si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1%
z Ceny za kazdy defi omesSkania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu
v predchadzajucej vete za kazdu vadu samostatne. VySka zmluvnej pokuty vzniknuta z toho
istého porusenia povinnosti Zhotovitela za vSetky samostatné vady vSak neprekroci sumu vo
vyske 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zacatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich (5)
dni zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poru$ujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeSkanie s odstranenim
alebo napravou poruSenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyuctovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z Ceny za kazdy defi omesSkania. VySka zmluvnej
pokuty vzniknuta ztoho istého porusenia povinnosti Zhotovitefa vSak neprekroli sumu 3%
z Ceny.

Clanok 15
Zavereéné ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a ucinnost dhiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného
predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovatel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy
Objednavatelom v zmysle platnej a ucinnej pravnej tpravy.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu a to odo dfia nasledujuceho po dni zverejnenia najskér
vSak od 1.1.2025 do 31.12.2027.

Objednavatel ma pravo, ale nie povinnost predizit' trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujiice mesiace
a to aj opakovane v pripade, ak cena podlfa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vycCerpana do
uplynutia dohodnutej alebo nasledne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednavatel si musi
svoje pravo na prvé prediZenie platnosti Zmluvy uplatnit pisomne u Zhotovitela najneskér do
31.12.2027, nasledné opakované predizenie platnosti Zmluvy o dalSie tri (3) mesiace je
automatické, pokial Zmluva nie je vypovedana jednou zo Zmluvnych stran s vypovednou
lehotou jeden mesiac. Vypovedna lehota zaéne plynut prvym dfiom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved doru¢ena druhej Zmluvnej strane,
pri¢om maximalna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom prediZeni je najviac do 30.06.2028.
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15.6

15.7

15.8

Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouZiju v spojeni s ustanoveniami V8eobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spolo€nosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich &lankov 2
a 17) a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej
republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:
Priloha &. 1 - Specifikacia Diela
Priloha &. 2 - Specifikacia Ceny

Priloha €. 3 - VSeobecné obchodné podmienky obchodnej spolo€nosti Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 - BezpeCnostné a technické podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

Priloha &. 5 - Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 6 — Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora

Tato Zmluvu je mozné menit alebo dopiiat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyluduje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych
podmienok (ak existuju) na tento zmluvny vztah.

Tato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach dfa V Reci dha

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

Ing. Ivan Galbic¢ka
Clen predstavenstva

Ing. Milan Bardy
¢len predstavenstva

RNDr. Peter Gerhart, PhD. Ing. Maros Holicky
predseda predstavenstva Clen predstavenstva



Priloha &. 1 k Zmluve

Specifikacia Diela

A. Specifikacia diela
Predmet zakazky tvoria opravy hydroizolacii a tepelnych izolacii, ktorych potreba vznikne pocas

platnosti zmluvy. Opravy budu po€as platnosti zmluvy zadavané a vykonavané po Castiach na zéklade
skutoCnej potreby a vystavenych Pracovnych prikazov.

Vykaz vymer zahffia predpokladané ¢innosti a predpokladany rozsah za celé obdobie platnosti zmluvy
a pre vsetky pracoviska (lokality). Objednavatel si vyhradzuje pravo na zaklade zmluvy objednavat iba
¢innosti, ktorych potreba vznikne v ¢ase platnosti zmluvy, v skuto¢ne potrebnom rozsahu.

Oprava tepelnych izolacii v technologickych a netechnologickych objektoch pozostava z:
1. Demontaze izolacie z potrubi, prirub, ohybov, armatur a ostatnych technologickych zariadeni

2. Vyroby novej snimatelnej izolacie na potrubia, priruby, ohyby, armatury a ostatné technologické
zariadenia

3. Montaze pbévodnej alebo novej snimatelnej izolacie na potrubia, priruby, ohyby, armatiry a ostatné

technologické zariadenia

Oprava hydroizolacie stropov, stien a podlah v technologickych a netechnologickych

objektoch pozostava z:
1. Hydroizolacie ploSnych priesakov stien, stropov, podlah
2. Hydroizolacie beténovych prechodov a spojov

Opravy tepelnej izolacie na potrubnych rozvodoch a zariadeniach a hydroizolacie stien, stropov a
podlah v technologickych a netechnologickych objektoch sa mdézu vykonavat v nasledujucich

lokalitach:

- Pracovisko Jaslovské Bohunice

- Pracovisko Bratislava (TomasSikova 22)
- Pracovisko RU RAO Mochovce

- Pracovisko FS KRAO Mochovce

Prace budu v rozsahu cca 60 % realizované v kontrolovanom pasme objednavatefla.

BlizSia Specifikacia je uvedena vo vykaze vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

Sposob plnenia a sposob odovzdavania a preberania Diela

Zhotovitel bude dielo realizovat po Castiach.

Dielo bude realizované max 60% v kontrolovanom pasme.

Zhotovitel bude Dielo vykonavat podfla predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:

Wk w



a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr*), ktory bude obsahovat”
- Cislo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej €innosti
- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.

c) Zhotovitel prevezme pred zacatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu
prislusného zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatefla.

d) V pripade poziadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predlozi na
schvalenie cenovu ponuku — rozpocet, ktoru vypracuje a doda najneskér do troch dni po
pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpoctu do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢&lanku
prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy. Na pozadované cinnosti nastupi po schvaleni rozpoctu
Objednavatelom (bud pripravarom udrzby, osobou zodpovednou rokovat za veci
technické, alebo nim povereného zamestnanca) V pripade nastupu na prace s prioritou P1
a P2 nie je potrebné vypracovat cenovu ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto
prace sa odsuhlasia podla skuto¢ne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekro€i schvaleny rozpocet na pozadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr by prekroCil schvaleny rozpocCet, Zhotovitel na prekroCenie rozpoctu
uvedenych prac v PPr Objednavatela upozorni pisomnym zapisom v denniku prac. Bez
pisomného suhlasu Objednavatela v denniku prac neméze Zhotovitel pozadovat uhradenie
nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych drioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.

PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie
rozsahu Diela (podla schvaleného rozsahu), jeho kvality a asu sankcionovatefnym v zmysle
prisludného &lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom holicky@chestreal.sk

alebo telefonicky na €. 0903 251 383. Datum nastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako
.Planovany zaciatok", je pre Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat si PPr u koordinatora uvedeného v
PPr. Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55 na
realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatefnym v zmysle prislusného ¢&lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukongit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie
a do 14 dni ukongit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukonCeni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikaciou ARSOZ objednavatela a
Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia ceny
ak cena nie je zrejma. Poskytovatel sa zavazuje, Zze bude svoje prace vyuctovavat
overitefnym spdsobom, supisy prac budu vystavené prehfadne, pri€om musi dodrZiavat
poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podfa Zmluvy.
Sucastou Supisu vykonanych prac je vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev.
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Zhotovitel je povinny v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit’ vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu véetkych
tych zamestnancov, ktory budu vykonavat prace na pracovny prikaz.

Zhotovitel je povinny vykonat po ukonceny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii

- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastupi na vykon prac:
- do 12 hodin na prace, opravy izolacii s prioritou 1 po oznameni Zhotovitefovi na mail resp.
teleféonne Cislo uvedené v €asti B bod 5

- do 24 hodin na prace, opravy izolacii s prioritou 2 po oznameni Zhotovitelovi na mail resp.
telefonne Cislo uvedené v €asti B bod 5

- do 30 dni na prace, opravy izolacii s prioritou 3

P1,P2 bude z celkového po&tu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Za nahlasenie poziadavky Objednavatelom sa povazuje odovzdanie a pisomné prevzatie
pracovného prikazu Zhotovitelom v pracovnych drioch od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Zodpovedny majster Zhotovitela je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zucétovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ - stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat
material ako samostatni polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit
len opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie je
dbévod na vratenie faktury. Zodpovedny majster (vid priloha €.1 k ZoD) Zhotovitela je
zodpovedny za dodrziavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v
ARSOZe. Za porusenie tychto povinnosti vS§ak zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela s potrebou zakupenia spotrebného materialu
s jednotkovou cenou vy35ou ako 30,-€,- v pripade, Ze tento spotrebny material nie je uvedeny
v aktualnom cenniku CENEKON, dolozit cenovu ponuku alebo cennik od vyrobcu, resp.
vyhradného zastupcu z dbvodu overenia jednotkovej ceny za material. Ak Zhotovitel
nedokaze zaobstarat’ cenovu ponuku alebo cennik od vyrobcu z objektivnych dévodov, ktoré
musi pisomne vysvetlit a Objednavatel odsuhlasit, musi predlozit nadobudaciu fakturu resp.
iny uctovny doklad. Nadobudacia cena musi byt primerana pre dany druh materialu a vopred
odsuhlasena zodpovednym zamestnancom Objednavatela zapisom v denniku. Ak jednotkova
cena v nadobudacej fakture je vacsia ako 30,- Eur, fakturovana jednotkova cena nemdze byt
vacsia ako jednotkova cena ziskana Objednavatelom. Poskytovatel musi dana jednotkovu
cenu ziskanu Objednavatelom akceptovat. O porovnani jednotkovych cien sa vykona zapis do
dennika. Zhotovitel si pri dodavke ND a SM méze uplatnit na odsuhlasené obstaravacie ceny
maximalne 5% obstaravaciu priraZzku.

Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zalatim realizacie predmetu plnenia oznamit odborného
zastupcu, ktory spifia poziadavky podla § 42 ods. (1) zékona &. 87/2018 Z. z. o radiagnej
ochrane a o zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat’ Skolenie pre vstup do spolo€nosti
JAVYS, a.s., JESS, a.s. v areali Jaslovské Bohunice a Skolenie do priestorov JZ FS KRAO
Mochovce v spolocnosti SE, a.s. v aredli Mochovce.



Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
sposobilost’ svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do zaliatku vykonu prac predlozit
Objednavatefovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat' v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah Skolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-
4 hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d’alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpecovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi platnymi a
nevyhnutnymi osved€eniami a dokladmi na vykon danej ¢innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro¢ne. Predpokladany rozsah $kolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat’ periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnu spésobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie
zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zdkona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny
vykonavatel prac a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym poruSenim Zmluvy a
Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich
prac a periodické Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na
mail uvedeny v €asti B bod 5 najneskér 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty.
Kazdé d'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.

Zhotovitel musi byt drzitelom prislusného platného opravnenia v zmysle poZiadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a ¢innost mézu vykonavat len odborne spdsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela a
osvedCenia o odbornej spobsobilosti oséb, ktorymi vykonava c&innost musia byt platné
(aktualizované, novo vydané) pocas celého trvania tejto Zmluvy.

Kazdd zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby ako aj skonCenie vykonu ginnosti
konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spésobilosti (prechodnu alebo uplnu) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zdznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahldsenia zmien uvedenych v
tomto bode ma Objednéavatel pravo vyuctovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 700.-
EUR za kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole pred
zaCatim Cinnosti zoznam oséb s dokladmi o ich za8koleni v zmysle vSetkych prisluSnych
pravnych predpisov a poZiadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spésobilosti a
kvalifikacii pracovnikov vo forme kopii ich platného osved&enia/opravnenia. Objednavatel si
vyhradzuje pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osved€eni o odbornej
spbsobilosti, pouceni jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Zhotovitel s touto kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat k dispozicii poCas platnosti Zmluvy
nasledovné profesie: izolatér, klampiar.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava d{innost osobami, ktoré nemaju platné
opravnenia a osvedcenia o vSeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti,
tato skuto¢nost sa bude povazovat za podstatné porusSenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyuctovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vy8ke 700,- EUR za kazdy zisteny pripad poruSenia povinnosti podfla tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost vyplyvajucu zo zak.¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a
jeho vykonavacich predpisov ako pévodca odpadov, ktoré vznikaju jeho cinnostou pri
realizacii predmetu Zmluvy. Zabezpecéi nakladanie a kone¢nu likvidaciu vzniknutych odpadov
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podla citovaného zékona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové
hospodarstvo.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfa prevzatia pracoviska a zac¢atia €innosti v
sulade s bodom ¢.11 prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.
b) Za Zhotovitela: Ing. Maro$ Holicky.

Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych stran mézu zapisy v denniku prac vykonat organy
Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skutoénost povazovana
za porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spoloénom pracovisku podla § 18 zak. ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého ciefom je overit dodrziavanie poziadaviek na zabezpe€ovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred dhom
navrhovaného zaciatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatelovi (alebo nim
poverenej osobe) audit vykonat a zaroven poskytnut prislusné informacie, dokumenty
a doklady potrebné na vykonanie auditu.

Zapozi¢anie pracovnych prostriedkov (viazacie prostriedky, naradia a pod.) sa budu fakturovat
10 EUR/deR/ks podla zaznamov o zapozi¢ani v denniku prac. Zapozi€anie pracovnych strojov
a vykon obsluhy sa budu fakturovat podla aktualneho cennika CENEKON.

Zhotovitel je povinny mat' vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do vSetkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpecuje vykon innosti
na zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov) je
Zhotovitel povinny si sam zabezpecit doprovod do arealu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
uctovat’ 25,-Eur /osoba / za€ata hod., za kazdy takyto pripad.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' je povinny postupovat podfa platnej dokumentacie systému manaZérstva kvality
podla ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. PoZiadavky. (ISO 9001:2015)%,
a spracovanych pracovnych postupov pre opravy podfa zakona & 124/2006 Z.z.
o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zaruka

Zhotovitel ruci, Ze opravy podlah budu vykonavané v sulade platnych noriem a dodrziavania
bezpe&nostnych pravidiel podfa zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri
praci.



Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb (,Dennik®). Pokial Zhotovitel riadne nevedie
Dennik odo dria prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutoCnost povazovana za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpeci jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatela. Dennik musi mat oc¢islované
strany, znehodnotena strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
realizacie prac musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Poskytovatel je povinny Objednavatelovi predkladat’ na podpis
zdznamy v Denniku.

Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitefa do Dennika

zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozadovanych v zmysle Zmluvy. Zaznam
musi obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podfa Zmluvy s jasnou identifikaciou
vykonov pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste
vykonu plneni, pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazZuje realizaciu Plnenia, s dbésledkom
omeskania alebo predlzenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poziadavkam Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poziadavky, v opaénom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so zapisom
Objednavatela,

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapozi¢anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specialne naradia,
pod. — datum a rozsah).

Opravnena osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaSkoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujuci podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov pozadovanych od Zhotovitela, alebo odvolavku na iny zaznam,

ktory tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. Kazda zmena rozsahu

musi byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

Stanoviska Objednavatela k zapisom a poZiadavkam Zhotovitefla, a to do 3 pracovnych dni

po vykonani zapisu poZiadavky, v opanom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so

zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania Plnenia a dodrziavania ustanoveni Zmluvy.

» Potvrdenie s podpisom o zapozi€ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,

Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.

V

Y

pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny
tieto nedostatky odstranit v termine v filom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je
opravneny nariadit preruSenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

Povinnost’ viest Dennik kon&i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podfla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp.
dfiom, ked' su odstranené vSetky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto&nosti, zmluvné

strany sa zavazuju dodrziavat prisludné ustanovenia zak. €. 215/2004 Z. z. o ochrane



utajovanych skutognosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a pinit vSetky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje pred zaCatim realizacie Predmetu plnenia identifikovat vplyvy na
zivotné prostredie, ktoré mdézu vzniknat Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa
zavazuje vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov* a predlozit ho Objednavatelovi v
pisomnej forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela mbéze zacat az po odsuhlaseni
identifikovanych vplyvov na Zivotné prostredie Objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny zacat s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpecnosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavatelov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich os6b
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispdsobia svoje ¢innosti pracovisku v akejkolvek faze plnenia diela. Zhotovitel
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatefom,
inymi dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele po€as rovnakého obdobia.
V zmysle vySSie uvedeného Zhotovitel uskutoni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spésobom postup projektu na pracovisku a vSetky ochranné opatrenia uskutocni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najma pokial ide o hluk, prach, olej alebo
iny druh znecistenia) tak, aby nedoslo k uplathovaniu zodpovednosti voci objednavatelovi zo
strany Statnej spravy alebo tretich os6b. Zhotovitel zabezpedi potrebnu sucinnost svojho
personalu v sulade s ustanoveniami nar. vl.¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti
a zdravia ako aj pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela
Zzjavnym spésobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpelnosti a ochrany zdravia,
modze Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

H. DEFINICIE POJMOV

Doklady bezpeénej prace
Dokumenty aplikacie [IS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-
prikaz.

Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom ur€enej
konfiguracii, uréenych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych sucastou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuZivat, vyuZivaju alebo vyuZivali riadenu Stiepnu
retazovu reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom vacsim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy material pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne ziariCe, zariadeni na Upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpedujuci koordinaciu €innosti na technologickom aj netechnologickom zariadeni.



Organizac¢né opatrenia pre zaistenie bezpecnej prace zabezpecuje:

+ Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpelnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpeCnej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN,
na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvySeného radiaéného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat v ramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umoznujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory uruje objekt, jeho umiestnenie, ¢as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacithné a materialové zabezpelenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.

R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvySeného radiaéného rizika, ktory urCuje
miesto, Cas a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiacnej ochrany,
zloZenie pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrziavanie pravidiel radiaénej
ochrany. Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia
vykonavat na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, ze efektivna davka bude vysSia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vyssSia
ako 0,3 Bg/cm?. Je platny obvykle jeden deri a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa
predpokladaju efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade Cerpania ED vacsej ako 1
mSyv, resp. KD vacsej ako 20 mSy, je potrebna autorizacia Cerpania principom ALARA. Obhliadku na
zariadeni alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mdézu zmenovi zamestnanci
vykonavat bez R-prikazu, pokial efektivhe davky pocas uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po
oznameni TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho sthlasom.
Prikaz ,R" pre dodavatelské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuZivana programova aplikacia ,R-prikazy",
ktora je su€astou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.

Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie Cinnosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zacatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a

kvalitu prevedenia prac. Zabezpeduje zaskolenie a pisomne poZiada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat' veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouzitych
materialov na vSetky sucasti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz sucasti
dolozenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt
vopred odsuhlasené).



e Zabezpecuje vykon zvarania iba Uradne skuSanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznacia Stitkami (&islo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, ¢i PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a ¢i skuto¢ne
tieto prilohy su sucastou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stava PPr zavaznym pre zhotovitela.

e Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material,
atestové listky, "Z""R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia,
pripravkov a pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

¢ Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost’ na akciu.

Ukonéenie:

e Uzavrie po ukonceni v8etkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e Odovzda 1. kopiu PPr. ziadatelovi a ziska potvrdenie ukonéenia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom utvaru ziadatela.

¢ Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.

e Doplni technické doporucenia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materialu a ND. Doplni spotrebovany material a pouzité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentéacii v ARSOZe.

e Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e Vyplni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Vyplni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané uUdaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz
Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpefenstvom vzniku
poziaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpelenstve vzniku poZiaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-
prikaz a po vykonani v iom nariadenych doplfujucich bezpe€nostnych opatreni. Zodpovedny veduci
prac na PO-prikaz zodpoveda za dodrzZiavanie tychto opatreni.

Zodpovedny vedtci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaceny ako vedici prac. Zmena veduceho
prac na R-prikaze (tlaCive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R* na vSetky vykonavané préace.

Zodpovednosti:

-Urgit zloZenie €lenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat pravidla radiacnej ochrany.

-Dodrziavat bezpeénostné pracovné postupy.

-Riadit prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spésobena ¢innostou pracovnej
skupiny.

-Priebezne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukon&eni prace.



Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny vedtci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IS ARSOZ, ktory riadi prdce vykonavané na zaklade PPr s ciefom
zaistenia bezpe¢ného vykonania prace v pozadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu
na pracu a zaCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hladiska dodrziavania platnych
legislativhych predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac na
pracovny prikaz plni si€asne aj funkciu koordinatora bezpeénosti v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Od
okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad
bezpe€nostou vsetkych zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim
ochrannych a pracovnych pomécok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci
mozu vykonavat iba tie prace, ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny
veduci prace mohol spolahlivo vykonavat dozor, méze sa priamo zucastnit na praci iba vtedy, ak je
cela pracovna skupina sustredena na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpecéne
svojim dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnut. Prace sa méze zuc€astnit' aj vtedy, ak nehrozi ani
iné nebezpecenstvo okolitymi vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace
nevyhnutne vzdialit’ z pracoviska, je povinny ustanovit svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajucou
vykonavanej praci. Ak takyto pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca
zastavit, musi sa odvolat' pracovna skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani
zariadenia. Poveri realizaciou zvaraéskych prac na TS* iba zvaracov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zabezpeci dodrziavanie TP* a vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu
vykonanych operacii". Necha si vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prislusnym technolégom
pripravy udrzby. Dodrziava zasady znaenia technologického =zariadenia, umiestni znacenia
technologického zariadenia na ur€ené miesto po ukonéeni zasahu. Uvedie znacenia technologického
zariadenia do povodného stavu pri pripadnom poskodeni pocas zasahu.

Zodpovedny vedtci prac na Z — prikaz

Zamestnanec evidovany v [IS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu
do udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie €innosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruZenymi v Z-prikaze s cielom bezpe&ného vykonania predmetnych ¢&innosti v poZadovanom
termine stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, Ze si fyzicky skontroloval
vSetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.

Zodpovedny zamestnanec
Zamestnanec zodpovedny za spravnu ¢innost v procese zabezpelenia a dodrziavania podmienok
bezpeclnej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je su€astou faktury. Obsahuje udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, &islo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Specifikacia ceny

Priloha &. 2 k Zmluve

Nazov polozky

Merna
jednotka
(MJ)

Pocet MJ

Jednotkova
cenavVv EUR
bez DPH

Cenaza
polozku v EUR
bez DPH

A. Hydroizolacia ploSnych priesakov

Odstranenie nesudrznych €asti a
poskodenych €asti beténového povrchu

m2

60,00

5,50 €

330,00 €

Docistenie a odmastnenie povrchu

60,00

2,00 €

120,00 €

Aplikacia adhézneho mostika SAN B M na
vy€istenu plochu

60,00

1,50 €

90,00 €

Reprofilacia povrchov sanaé¢nou maltou
SAN BR2 s prisadou vlakien FIBREX v
priemernej hrubke 3 cm

60,00

21,00 €

1260,00 €

Aplikacia systému krystalickej izolacie
reprofilovaného beténového povrchu v 3
vrstvach

60,00

12,50 €

750,00 €

B. Hydroizolacia beténovych
prechodov a spojov

Navftanie 10 ks dier @ 15 cca 50 cm pod
uhlom 45°. Vlozenie 10 ks pakrov,
aplik&cia injektaznej PU
dvojkomponentnej zmesi 4 kg pod tlakom.
Nasledne uprava povrchu, urazenie
pakrov a zapucovanie povrchu

bm

80,00

307,00 €

24 560,00 €

Odvoz a likvidacia vyburanej sute

hod

40,00

18,00 €

720,00 €

CENA spolu bez DPH

27 830,00 €

nazov

mj

predpokl.
mnozstvo

cenaza MJ
v EUR bez
DPH

cenacelkom v
EUR bez DPH

Oprava tepelnych izolacii potrubi,
prirub, ohybov a armatur

Demontaz tepelnej izolacie potrubi,
ohybov, prirub, armatur pevnej i
snimatelnej s oplechovanim

1050

12,00 €

12 600,00 €

Montaz a dodavka 1-
vrst.tep.iz.potr.+oh.priruby, snim. Ferrotex
z pasov z min.viny 55kg/5cm v poz.6hr.
pletive, puzdra z pz.pl. a pat.uz.

150

60,00 €

9 000,00 €

Montaz dodavka 1-vrst.tep.iz.armatur,
snim. Ferrotex z pasov z min.viny
55kg/5¢cm v poz.6hr.pletive, puzdra z
pz.pl. a pat.uz.

150

85,00 €

12 750,00 €

Montaz a dodavka snimatelnej tep. izol.
armatur, matrace izomer hr. 8cm + Al
plech 1,0mm

100

199,00 €

19 900,00 €

Montaz a dodavka izolacie potrubnych
rozvodov sibralom hr.40cm + Al plech
1,2mm

60

250,00 €

15 000,00 €

Montaz a dodavka snimatelnej izolacie
prirub izomerom hr 15cm + Al plech
1,0mm

60

280,00 €

16 800,00 €




MontaZz a dodavka izolacie tvarovych
7 |pléchizol. LSP, 10cm + Al plech 1,2mm m? 100 130,00 € 13 000,00 €
Montaz a dodavka izolacie potrubi izol.
8 |LSP, 6cm + Al plech 1,0mm m? 250 101,00 € 25 250,00 €
Montaz a dodavka pevnej izolacie potrubi
9 |izol. Reko, 5cm m? 100 58,00 € 5 800,00 €
Montaz a dodavka snimatelnej izolacie
10 |izol. Reko, 5cm + Al plech 1,0mm m?2 100 120,00 € 12 000,00 €
Tesnenie spojov oplechovania tesniacim
11 |tmelom s dodavkou materialu bm 500 0,50 € 250,00 €
Pripravné prace k vyrobe snimateflnej
12 |izolacie hod 200 18,50 € 3 700,00 €
CENA spolu bez DPH 146 050,00 €
| 1 |Nespecifikované ¢innosti sub. 1| 5000,00€| 5 000,00 € |
| Celkova cena za predmet zakazky v EUR bez DPH ‘ | 178 880,00 € |




Priloha &. 5 k Zmluve

Zoznam subdodavatelov

Opravnena osoba konat’

Podiel
Obch. meno, sidlo za subdodavatela , .
2160 subdodavatera (meno a priezvisko, adresa Predmet subdodavky subdtzdkay v
pobytu a datum narodenia) %

HYDROBETON, s.ro. | 9 Tibor Roth

bt Zvoncéekova 8018/24
Stavitel'ska 3 . L e R

. Bratislava — mestska ¢€ast | Hydroizolacie 25 %

831 04 Bratislava Raca 831 06
IC0: 44 910 452 nar. 16.12.1961
IPK, s.r.o. Ing. Peter Fodor, PhD.
Stavitelska 3 Pecnianska 1203/33
Bratislava — mestska | Bratislava — mestska Cast’ | Tepelné izolacie 25 %

¢ast Raca 831 04
ICO: 36 383 287

Petrzalka 851 01
nar. 17.12.1984




Priloha &. 6 k Zmluve

Doklad o zapisani do registra partnerov verejného sektora



VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 12.11.2024

Cislo viozky: 4211

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : CHESTREAL PROGRESS a. s.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Reca

b) Supisné/Orientacné Cislo: 622

c) Nazov obce: Reca

d) Psé: 92526

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 45289565

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

Platnost’ : od: 06.02.2024

Obchodné meno : CHESTREAL PROGRESS a. s.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Reca

b) Supisné/Orientaéné Eislo: 622

c) Nazov obce: Reca

d) Ps¢: 92526

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 45289565

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

Platnost’ : 17.02.2023 - 05.02.2024

Obchodné meno : CHESTREAL PROGRESS a. s.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Reca

b) Supisné/Orientacné gislo: 622

c) Nazov obce: Reca

d) Psé: 92526

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 45289565

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

Platnost’ : 30.06.2021 - 16.02.2023

Obchodné meno : CHESTREAL PROGRESS a. s.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Reca
b) Supisné/Orientacné Cislo: 622

c) Nazov obce: Reca

d) Ps¢: 92526



e) Stat: Slovenska republika

ICO: 45289565

Pravna forma: Akciova spolo¢nost
Platnost’ : 14.09.2018 - 29.06.2021

Obchodné meno : CHESTREAL PROGRESS a. s.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Reca

b) Supisné/Orientaéné Eislo: 622

c) Nazov obce: Reca

d) Psé: 92526

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 45289565

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

Platnost’ : 01.02.2017 - 13.09.2018

Il. Opravnena osoba

Meno : JUDr. Juraj Sikuta
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Alzbetinske namestie
b) Supisné/Orientacné Cislo: 328/6

c) Nazov obce: Dunajska Streda

d) Psé: 92901

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 50464671

Platnost’ : od: 01.08.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Ing. Viadimir Hruban
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Svatoplukova
b) Supisné/Orientacné Cislo: 983/43

¢) Nazov obce: Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov

d) Ps¢: 82108

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 26.08.1960

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Zuzana Escherova
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Sadova
b) Supisné/Orientaéné cislo: 651/12

c) Nazov obce: Limbach

d) Ps¢: 90091



e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 20.04.1973

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Lubomira Hrubanova
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Reca
b) Supisné/Orientaéné ¢cislo: 567/0

c) Nazov obce: Reca

d) Ps¢: 92526

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 20.06.1963

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 01.08.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 03.01.2024
Datum overenia : 03.01.2024
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamowv.

VIl. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamowv.
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