ZMLUVA ODIELOZE. 17122024

uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi

I.ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel”: Obec RadoSina
Sidlo: Skolska 416/3, 956 05 Radosina
Zastupenie : Ing. Bohus Bartosek
ICO: 00311014

(d’alej len Objednavatel’)

2. Zhotovitel’: STYLE-MONT spol. s r.o.
Sidlo: 955 01 Topol’¢any, Mojmirova 25
ZastUpenie : Ing. Ivan Thomas
ICO: 31429424
IC -DPH : SK2020419599
Bankové spojenie : VUB
Cislo u¢tu IBAN: SK39 0200 0000 0003 7364 8192

Registrovana : v Obchodnom registri Okresného stidu Nitra, odd.: Sro, vl. €.: 2686/N
(d’alej len Zhotovitel’)

(d’alej spolu len ako Zmluvné strany)

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®) na predmet
obstaravania ,,KULTURNY DOM- STAVEBNA UPRAVA, ZNiZENIE ENERGETICKEJ
NAROCNOSTI BUDOVY¥.

II. PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom zmluvy je ,KULTURNY DOM- STAVEBNA UPRAVA, ZNi{ZENIE
ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY*. (dalej ako dielo).

2.2. Dielo sa bude realizovat v stlade scenovou ponukou (naceneny vykaz vymer)
predlozenou zhotovitel'om, ktoré urcuju charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 tejto zmluvy
o dielo), projektovou dokumentaciou ako aj s Vyzvou na predkladanie pontk.

2.3.  Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizdcie predmetu zmluvy.

2.4.  Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo uvedené v bode 2.1 tohto
¢lanku zmluvy v sulade s predloZzenou cenovou kalkuldciou, v rozsahu nacenenych
poloziek a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané
dielo objednavatel'ovi riadne a v€as. Za spravnost’ a Uplnost’ podrobnej Specifikacie
diela zodpoveda zhotovitel. Sucastou diela je aj stavebna, technickd a pravna
dokumentécia diela a jeho jednotlivych poloziek, certifikaty, uzivatel'ské manualy, ako
aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho
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2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne
oboznamil so vSetkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela
a v tejto suvislosti ako odborne spdsobila osoba so skisenostami v prislusnom odbore
nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto
nevykazuji ziadnu vadu, na ktora by mal objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktord by
mohla komplikovat' realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze na
Stadium podkladov a pripravu realizécie diela mal dostatoCny Casovy priestor a so
vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

Stcast'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie
prace zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej
dodavky alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z
povahy diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade stouto zmluvou prevziat
a zaplatit' zan dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude spolufinancovany z
projektu s nazvom ,,Kultirny dom - stavebné tipravy, zniZenie energetickej naro¢nosti
budovy®, z dotacie Environmentalneho fondu na rok 2024, ¢innost’” L1: ZvySovanie
energetickej ucinnosti existujucich verejnych budov a z rozpoctovych prostriedkov obce.

CL 111
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt’ zhotovené v stilade s podmienkami uvedenymi v €l. II. tejto zmluvy,
nesmie mat Ziadne vady anedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo
sposobujuce rychlejSie opotrebovanie diela. Préace, ktoré vykazuji uz v priebehu
realizécie nedostatky alebo su vrozpore s STN, musi zhotovite] na vlastné
naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych préac od zahéjenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- atesty vyrobkov, certifikaty,
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' ru¢i za skutocnost’, Ze zabudované materidly a dodavky diela su prvej
akosti a vyhovuju platnym normam a predpisom.



4.1

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

CLIV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platnd
a zavazna pocas celej doby zhotovenia diela az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

Cena diela celkom:

zmluvna cena bez DPH 106.978,63 EUR
sadzba 23 % DPH 24.605,08 EUR

zmluvna cena vratane DPH 131.583,71 EUR
(slovom jednostotridsatjedentisic pat'stoosemdesiattri eur 71 centov )

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizécie diela
upravit’ rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe ¢. 1 — vykaz vymer v zavislosti
od technickych podmienok a skutocného stavu stavby uvedenej v bode 2.1. ¢l. II. tejto
zmluvy, len do vysky ceny diela uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ktora sa povazuje
za cenu maximalnu.

Zhotovitel' berie na vedomie a sucasne suhlasi v plnom rozsahu abez vyhrad, Ze
v pripade, ak ddjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku
zmluvy, cena vo vykaze vymer bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny
rozsahu vykonanych préc a objednavatel bude povinny zaplatit cenu diela po
vykonanej Uprave.

V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame néklady zhotovitel'a
spojené so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych,
prevadzkovych a administrativnych réZii zhotovitel'a, ako aj nakladov na suvisiace
plnenia vratane dodéavatel'skej dokumentacie, revizii, skiiSok, atestov a certifikatov a
d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletni realizaciu
vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Ak zhotovitel' neocenil niektort polozku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej
ponuke, méa sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela a preto neméd narok na uhradu v
pripade, Ze neocenena polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na
vykonanie diela zavinenim zhotovitel’a.

Zhotovitel sa nemodZe dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny diela
v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo,

e) ak je sucastou sut'aznych podkladov aj projektovd dokumentacia a zaroven
aj vykaz vymer, s ktorymi sa Zhotovitel’ v plnej miere oboznamil v procese
verejného obstaravania a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak
v pripade ich nesuladu maji informdcie v projektovej dokumentacii
prednost’.

Objednavatel méa pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac
a dodavok realizovanych v ramci diela ur¢ené¢ho touto zmluvou; v takom pripade sa aj
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4.8.

4.9.

5.1
52

53

5.4

5.5

pri uctovani tychto prac a dodavok uplatituji jednotkové zmluvné ceny uréené podla
Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie st v cenovej
ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na zéklade cenovej kalkulacie, ktort je
zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyclistenie zariadenia
staveniska je zahrnuté v cene diela.

Zakonom &. 278/2024 Z. z. z 3. oktobra 2024, ktorym sa menia a dopiiaju niektoré
zakony v suvislosti s d’alSim zlepSovanim stavu verejnych financii bol novelizovany §
27 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, kde sa s ucinnost'ou od. 1.1.2025 zakladna sadzba dane na tovary a
sluzby meni z doterajSich 20 % na 23 % zo zakladu dane. Podla § 27 ods. 5
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov plati,
ze pri zmene sadzby dane sa pouZzije pri kazdom vzniku danovej povinnosti sadzba
dane platnad v den vzniku danovej povinnosti. Ked’Ze plnenie z tejto zmluvy bude
realizované po nadobudnuti u¢innosti vys$Sej sadzby DPH (23 %), zmluva o dielo
je uzatvorena uz s oh’adom na tito nova sadzbu.

{:1. \Y
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy nebude poskytnuty preddavok.

Zhotovitel' zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje
a nasledne sa k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak
ma supis vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie vykonanych prac a dodavok po ich pisomnom
odovzdani, vo fakturacii so splatnostou 60 dni od dorucenia faktury v pripade, Ze
faktira nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat
prislusné nalezitosti, objedndvatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti za¢ne
plynut’ dilom nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktary objednévatelovi.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 5.3 zmluvy vyslovne dohodli
a vyhlasuju, ze jej dojednanie nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajiicim zo zavdzkového vztahu pre zhotovitel’a a takéto dojednanie odovodiuje
povaha predmetu plnenia ako aj spdsob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uctovat’ vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrZzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

CL VI
CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

Termin realizacie je stanoveny do 5 mesiacov od zaslania zavdznej objednavky zo
strany obce.

Prevzatie staveniska: Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko do 5 dni odo dia
zaslania zavdznej objednavky zo strany obce.

Miesto realizacie diela: Obec Radosina, Bzince s.¢. 30, parcela ¢. 61/1

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve, vSak v zdvislosti od
pocasia a vhodnych aplikacnych parametrov (teplota, dazd’, vlhkost a pod.).

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom
coho je predlZenie ¢asu plnenia podl'a bodu 6.1. zmluvy.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokoldrnym prevzatim diela
medzi  objedndvatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskor pri
odovzdavani diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu
potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu na registrovant skladku odpadu, pripadne
medziskladku odbornej organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych
materidlov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude
akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do casu jeho predloZenia povazuje za
neodovzdané.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zésahu vySSej moci, ktorou
je prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial nemodZe predpokladat, Ze by povinna
zmluvnd strana mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’
a taktiez, ze by mohla tuto prekazku v ¢ase vzniku zavézku predpokladat’. Za zasah
vysSe] moci sa povazuje najmad vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generalny Strajk, uskutocnenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani
v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivo¢ichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti sprdvnych organov, ktoré
brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na
diele v pripade, ak zpoveternostnych dévodov nemoze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objedndvatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
prerusenie musi byt pisomne odsthlasené objednavatel'om.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruSeni

vykonu diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela.

V pripade, ak objednavatel'’ s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na

zhotovovani diela, zhotovitel’ je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to

neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je

technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda
5



objednavatelovi za vady diela, ktoré wvznikli v dosledku zhotovenia diela za
nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska
objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety.

CL VII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

7.1.1

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté¢ vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze zhotovite v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam
objedndvatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

7.2.Povinnosti zhotovitel’a

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi,
zapismi, dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného
odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych
0sOb v priestore staveniska a vykond také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej
rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu zdravia. Odborné
prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel’a alebo jeho dodavatel'ov, ktori
maju prislusnu kvalifikéciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a pocas vykondvania diela a je
povinny v priebehu vystavby odstraniovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré
su vysledkom jeho ¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi v zmysle zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudii mat’, resp.
nebudi zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel' na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa
zhotovitel’.



7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel' vykondva Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy,
vyhlasky platné v SR, najmé stavebny zékon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montdznych pracach, zakon o
zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi,
zakon o vodach, zdkon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon C¢.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, VSeobecné
technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit
vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zéklade sa povazuje za podstatni, o zhotovitel berie na
vedomie a nema voci tomu ziadne vyhrady.

Zhotovitel' aj subdodavatelia musia zaroveii spifiat’ podmienky zakona ¢&. 315/2016
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a
byt zapisani v registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na
nich vztahuje povinnost’ zdpisu v danom registri.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac vytyCit’ na stavenisku osi vSetkych
inZinierskych sieti, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne zameranie.
Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inZinierskych sieti pocas doby
vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho cinnosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel’a uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v
cene diela.

ClL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne avc€as splni zhotovitel odovzdanim diela
objednavatel'ovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na
odovzdanie je zhotovitel' povinny oznamit objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednévatel'ovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
- certifikéty, atesty, revizne spravy

V opacnom pripade mé dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od
zvySnych materidlov, odpadov a necistot, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti tak, aby
bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Zze bude zhotovené podla zavdznych
noriem a predpisov tak, aby sluzilo k ur¢enému tcelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so zhotovitelom zapis o zistenych vadéach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.
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CL IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske:

a) 200,-EUR za kazdy aj zacaty denn omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat’
dielo riadne a v¢as,

b) 100,-EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania s prevzatim staveniska podl'a bodu
6.1. tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre urené pre
vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objedndvatel’ ma narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 200,-Eur za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v stlade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s thradou platieb alebo vytctovania ceny za
dielo, ma zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,01% z dlZnej sumy za
kazdy dent omeskania.

Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu Skody, ktora mu
vznikla

v dosledku poruSenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného
odkladu porusenu povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy,
najma vykonat’ dielo v¢as.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajicu
ztejto zmluvy proti pohladavke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel
opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednéavatela postupit’ na tretiu
osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zéklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym
vzt'ahom vzniknu.

Zhotovitel' sa zavdzuje odskodnit’ objednavatel'a v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu
narokov alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich osob
voci objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

CL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim ¢l. II.
a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2.,

d) mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zat'azené

inymi pravami tretich osob.
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vsetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednavaterla, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zarucna
lehota zac¢ina plynut’ dilom protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie
v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. Zarucna doba na technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky,
ktort udéava vyrobca.

Zarukou zhotovitel' preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty
spoOsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamécia podana
elektronicky (emailom) a zdroven listovou zasielkou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamécie podl'a bodu 10.6. a vady odstranit’ v o najkratSom case,
ktorého dizka bude uréena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej
vyzve reklamécie.

Za skryté¢ vady zodpoveda zhotovitel' pocas zaru¢nej doby odo dna odovzdania diela
objednévatel'ovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v pisomne urcenej lehote v zmysle bodu 10.7.
tejto zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpeCit ich odstranenie na naklady
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit’ po pisomnej
vyzve objednavatel'a v lehote v nej urcene;.

CL XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej
osobe v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, méa druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

ClL XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokoldrnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatel’'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om kedy sa stava vlastnikom diela.
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, CL X111
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy,
moze opravnena strana od zmluvy odstipit’.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

¢) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zdovodu meskania, ak je vdzne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia
zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, ze technické alebo finan¢né
zaruky ktoré ponutka, nie su adekvatne vzhl'adom na povahu a doleZitost’ prac
a dodéavok podra tejto zmluvy,

f) zdovodu poruSenia podmienok apodkladov  verejného  obstardvania
zhotovitel'om, do ktorého zhotovitel’ predlozil ponuku a ktorti objednavatel prijal,

g) bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava a zavézky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

h) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,

1) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a,
ktory nespliita podmienky Glasti tykajuce sa osobného postavenia a existuja
uneho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona
0 verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat’ tovar, uskutocniovat’ stavebné
prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel plnit’,

j)  porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povaZuje za podstatnu.

Odstlipenie od zmluvy nadobuda Uc¢innost’ ditom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cCast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stiva vlastnictvom
objednavatela,

b) prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyactuju podl'a zmluvnych
cien v preukazate'nom rozsahu,

c) prace vykonané do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktarou, ktora
bude mat’ nélezitosti danniového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
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a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej
objednavatel'ovi v stvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou castou diela,
ako aj podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych
dni od tc¢innosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajice;j
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych tri su urcené pre
objednavatela a jeden pre zhotovitela.

Této zmluva nadobtda platnost’” diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ zverejnenim zmluvy, a teda dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v
sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zakonnika,
prip. na webovej stranke verejného obstaravatel’a.

Povinnosti vyplyvajiuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP na projekt alebo obdobnej
zmluvy a to najma:

a) povinnost’ zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste realizécie
kedykol'vek pocas platnosti a ti¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP na projekt alebo
obdobnej zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnit’ im vSetku potrebnt sti¢innost,

b) pravo Zziadatela/prijimatela bez akychkolvek sankcii odstipit’ od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
ziadatel'om/prijimatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatela
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstardvania.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podliecha povinnému zverejneniu
podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavézuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie
nahradzuje.
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14.9. Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne

preditali a s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, e zmluva nebola uzatvorena
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej
vole, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

14.10. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je:

e Priloha €. 1 - Naceneny vykaz vymer - rozpocet stavby
e Priloha &. 2 - Udaje o subdodavatel'och

V Radosine, dia 17.12.2024 V Topol'¢anoch, dna 17.12.2024

za objednévatel’a za zhotovitela

Ing. Bohus Bartosek — starosta obce Ing. Ivan Thomas

konatel’ spolo¢nosti

12



Priloha &. 2 - Udaje o subdodavateloch

Obchodné meno Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela

subdodavatel’a meno a priezvisko adresa pobytu datum narodenia

(v pripade potreby pridat riadky)
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