Zmluva o dielo ObecVH_Buchel
Zmluva o dielo

uzatvorenda podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

cl. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’ Obec Velka Hradna

Sidlo: Velka Hradna 42, 913 24 Velka Hradna
Zastupenie: Ing. Pavol JeZik, starosta obce
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.

Cislo uctu: 00 2562 6202 / 0200

IBAN: SK69 0200 0000 0000 2562 6202

ICO: 00312134

DIC: 2021080094

Tel.: 032/648 72 41

E-mail: podatelna@velkahradna.sk

(dalej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel BUCHEL PETER s.r.o.

Sidlo: Roznova Neporadza 36
Zastupeny: Katarina Buchelova - konatefl
Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Peter Buchel - tel.: 0908 702 630
-vo veciach zmluvnych : Katarina Buchelova - tel.: 0949 891 958
Oznacenie registra podnikatela: Sro

Cislo zapisu: 32563/R

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo uctu: 5111357515/0900

IBAN: SK79 0900 0000 0051 1135 7515
ICO: 50 157 159

DIC: SK2120193053

Tel.: 0949 891 958

E — mail:

(V pripade Ucasti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel™”)

cl. Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' Dielo ,Obnova objektu kulturneho
domu“ vrozsahu podla Projektovej dokumentacie pre ohlasenie stavebnych uprav
,Obnova objektu kulturneho domu obec Velka Hradna“, ktoru vyhotovila IN - PRO s. r. 0.,
Soblahov 754, 913 38 Soblahov v novembri 2023, zakazkové Cislo: 1103-0-2023, ktora je
neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky
,Obnova objektu kultirneho domu“ (dalej len ,projektova dokumentacia®), ktoré je
archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2024.



2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto €lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podfa projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

3. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozZil
objednavatefovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Obnova objektu
kulturneho domu®. Tato ponuka je archivovana ako suc€ast dokumentéacie u objednavatela
pod spis. zn. VO/PZ/1/2024. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) su obom
zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané a obe zmluvné
strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

4. Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzatvorenim tejto zmluvy riadne a s odbornou
starostlivostou oboznamil s projektovou dokumentéaciou a s podrobnym vykazom vymer.

6. Zhotovitel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze:
a) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné,
b) ku dfiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval
si v8etky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje
suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela,
c) Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené
s realizaciou diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materiadlov, prac a sluzieb
potrebnych na dokonCenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady
na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. Cena diela odraza
vSetky podmienky staveniska.

7. Zhotovitel sa zavazuje pouZzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouZije Ziadne materialy,
zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial tato zmena nebude najskér
pisomne schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku
v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Zaroveni sa zhotovitel zavazuje
pouzit materialy, vyrobky, technoldgie a funkéné a technické rieSenia, ktoré musia spifiat
podmienky vyzvy Programu Slovensko 2021 — 2027, Nazov vyzvy: Vyzva na podporu
energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach v zneni Zmeny ¢&. 2 zo
dria 08.02.2024, Kod Vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, najma Prilohy &. 8, 8a a 8b
tejto vyzvy.



¢l 1ll.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. | zacatie prac: 1.1.1. do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 150 dni od odovzdania staveniska;

Odovzdanie staveniska — do 10 dni od nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy.
Predpoklad odovzdania staveniska: 03/2025.

Zhotovitel bude zhotovovat dielo aj v sulade s harmonogramom vystavby a postupu prac
pre celé dielo, ktory vypracoval zhotovitel (v sulade s vyS$Sie uvedenymi terminmi)
s prehfadnym zobrazenim vazieb medzi procesmi a ktory je neoddelitefnou suc¢astou tejto
zmluvy ako Priloha €. 2.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu €ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatef toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto€nosti informovat
stavebny dozor objednavatefla a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat objednavatefovi gj list.
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej
dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, priCom prednost pri identifikacii naviac prac ma
vykresova Cast projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované
naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie a/alebo
vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpocCtovym stavebnym softvérom pouzitym
zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitefom pri vyplneni Vykazu
vymer podfa tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne
zavazné pravne predpisy, ato najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani
a suCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory
bude vydany na zaklade predloZenej pisomnej ponuky zhotovitefa. Su€astou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie v8etkych skuto&nosti, ktoré by
v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné
dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto bodu zmluvy méze
byt dany iba uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia Dodatku k zmluve nie je
zhotovitel opravneny naviac prace vykonat a fakturovat. Potreba naviac prac musi byt
oznamena stavebnému dozoru bezodkladne a zapisana do stavebného dennika v den ich
zistenia. Zhotovitel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
objednavatela je 30 pracovnych dni a schvalenie dodatku podlieha posudeniu riadiaceho
organu apreto je povinny oznamovat objednavatefovi vSetky potreby zmien
v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

Vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny fakturovat v zmysle &. V. zmluvy pocas
realizacie diela, v rozsahu skuto€ne vykonanych prac, najneskér vSak spolu s poslednou
(zavereCnou) fakturou za dielo.



Na naviac prace po ich schvaleni uzavru zmluvné strany dodatok k zmluve podla vopred
dohodnutych podmienok. V pripade, ak naviac prace pozadované objednavatelom maju
zasadny vplyv na terminy uvedené v €asovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom
sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat pracovnych dni, zmluvné strany mézu
pristupit k posunutiu terminu ukoncenia diela o poc€et dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac. V8etky vysSie uvedené zmeny sa budu realizovat v zmysle
podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a jej
naslednych dodatkov.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokon¢ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cenabez DPH.......ooiiii 273 109.29 ,- Euro,
DPH 20%0...ieiieeeieeeeeeeee e 54 621.86 ,- Euro,
cenasSDPH......ccooo i 327 731.15 ,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnt cenu v zmluve celkom. Na skuto¢nost, Zze nie
je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je vsulade s rozpo€tovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpolte podla objektov v €leneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer a vykazu vymer / rozpocCtu podla opatreni. Rozpocet
(oceneny ,Vykaz vymer* a ,Vykaz vymer / rozpoCet podla opatreni) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou, spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych
organov §tatnej spravy a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prisluSnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

3.4.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.5.dodanie porealizaCnhého zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

3.6.vyty€enie vSetkych inzinierskych sieti,

3.7.dodanie dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidenéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

3.8. pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo kich znelisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani diela
a naklady na pripadné proti prasné opatrenia,

3.9. akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela podla zmluvy.



Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materidlu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku, zabezpecenie doasného
dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asného dopravného
znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho
pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, porealizané geodetické
zameranie stavby, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania prislusnych
platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko.

. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, Zze zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia
— cena diela je uplna, maximalna a zavazn4a, a to s odkazom na uplatnenie bodu 5 a 6
¢lanku Il. tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych €innosti, ktoré su potrebné
pre technické rieSenie a uskutoCnenie diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti
prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidla
pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze
zhotovitel ziskal vsSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil.
Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najma/vyluéne z dévodu, ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie diela za nim ponuknutu cenu Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré podla vykazu vymer nevykonavaju
alebo vykonavaju v menSom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude
objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdzZe byt zvySena vyluéne po predchadzajucej
dohode zmluvnych stran.

¢l V.
Platobné podmienky, zadrzné

Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie zmluvy.

Zhotovitel bude dodavky a prace fakturovat tromi fakturami nasledovne: prvou fakturou
vystavenou po prestavani minimalne 50 % hodnoty diela, druhou fakturou vystavenou po
prestavani minimalne 90 % hodnoty diela a tretou zavere¢nou fakturou. Faktary budu
vystavované na zaklade zhotovitefom predloZzenych, objednavatelom ako aj stavebnym
dozorom potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej Casti diela.

Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané prace v troch rovnopisoch. Okrem vSeobecnych
nalezitosti podla zakona o DPH, musi faktura obsahovat supis skuto¢ne zrealizovanych
prac v rozsahu: kryci list, rekapitulacia a poloZkovy supis s jednotlivymi vymerami
zrealizovanych prac a ich ceny podla jednotlivych aktivit v tlacenej aj v elektronickej verzii
ako aj supis s jednotlivymi vymerami zrealizovanych prac v zmysle vykazu vymer /
rozpoCtu podla opatreni. Tieto supisy sa musia zhodovat vo vymerach, aj hodnotach. V
pripade akceptovanych minimalnych centovych odliSeni, plati supis prac podla vykazu
vymer / rozpoCtu podla opatreni, ktory je su€astou Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktury preverené a
odsuhlasené zastupcom objednavatela. Neoddelitelnou prilohou je aj CD/USB nosic¢, na
ktorom je podrobna fotodokumentacia preukazujuca zrealizovanie vSetkych fakturovanych
prac, dodavok a materialov, ktoré su v sulade s polozkami schvaleného rozpodtu.



4. Splatnost tak Ciastkovych faktur, ako aj zaverecCnej faktury je 60 dni odo dia ich doru¢enia
objednavatelovi. Zavere¢na faktura bude zhotovitelom vystavena do 10 dni po odovzdani
a prevzati diela. Pri sankénej fakture je jej splatnost 15 kalendarnych dni odo dfa jej
dorucenia.

5. Faktura bude obsahovat min. nasledovné udaje:
5.1. Cislo danového dokladu (faktary),
5.2. oznagenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
5.3. nazov projektu,
5.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opravnujuce k fakturacii,
5.5. oznacenie penazneho ustavu a €islo uétu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
5.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitefného plnenia,
5.7. fakturovanu sumu v €,
5.8. hodnotu DPH v % a v €,
5.9. oznacCenie osoby, ktora fakturu vystavila,
5.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

6. Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi vlehote splatnosti
s pisomnym odévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaéne plynat doruéenim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skuSok su podmienkou
prevzatia diela.

2. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zaverenému prevzatiu.

3. O prevzati diela spiSu strany protokol v zmysle bodu 10 tohto ¢lanku.

4. Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

5. Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

6. Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podlfa dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusSnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, Stathemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skusok je zhotovitel povinny prizvat zastupcu investora aspon
3 pracovné dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.



10.

11.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma doéjst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje
dielo alebo jeho c¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitefl neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 10 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za
vady diela.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspori v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- sUpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zaru&nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,
- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaruéné
listy, doklady o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho Casti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho Casti a dalSie
doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢&ast podfa prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel neza¢ne prace na odstranovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitefla.

¢l. VII.
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocCas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.



Zaruéna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zac¢ina plynut odo dha odovzdania diela
objednavateflovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v3ak doby 24 mesiacov plynucej odo dha
odovzdania celej stavby zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu su€astou dokladovej €asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy,
ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poc€as zaruc¢nej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit' zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstraniovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom Case, najneskdr vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit' reklamované vady do 10 dni od za€atia ich odstrariovania,
ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine aku ktorej sa zhotovi obojstranne
potvrdeny zapis.

V pripade, Ze zhotovitel nezacne s odstranovanim vad reklamovanych v zaruénej lehote
podfa bodu 5. a 6., je objednavatel opravneny nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou a
naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v pinej vyske
do 14 kalendarnych dni odo dna obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctovane.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vysSke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. vinom
dohodnutom termine.

Vys§8ie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vy$ke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
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V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z ome8kania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢l IX.
Spolupdsobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Zze poskytne zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrZzany termin plnenia uvedeny
v Cl. lll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d zakona
€. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v plathom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit’ zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat vSetky skuto¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskor do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

él. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitefl je povinny uskutoériovat stavbu len s pouZitim osoby, ktora je drziteflom dokladu

0 odbornej spbsobilosti na vybrané Cinnosti podfa § 45 ods. 1 pism. b)a§ 45 o0ds. 4,5 a
§ 46a zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto
zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podra prava EU. V pripade, ak bude stavbyveducim
osoba, ktora nie je drziteflom dokladu o odbornej spbsobilosti na vybrané ¢innosti podla §
45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitefom dokladu ekvivalentného podla
prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, ze tato osoba bude mat oficialne
zabezpecCené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre pinenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani



ponuky v zakazke uvedenej v €l. |l tejto zmluvy alebo ak by doSlo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania diela do$lo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozZit objednavatelovi fotokdpiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nespini (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty den omesSkania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. Vy8Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku poru$enia tejto povinnosti v
plnej vy8ke a to aj v pripade, ak vzniknutd Skoda prevysSuje vysSku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpe it stalu pritomnost’ stavbyveduceho na stavenisku pocas
realizacie diela.

2. Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok

a Cistotu. Zaroven je zhotovitel' povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Velka Hradna a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek po€as zhotovovania diela kontrolovat (a to aj spésobom

uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), €i je dielo zhotovované riadne, kvalitne a
odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut’ objednavatelovi pri uplatfiovani tohto jeho prava
v8etku potrebnu sucinnost. V pripade poruSenia tejto povinnosti, ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo
neumoznenie kontroly (a to aj za neumozZnenie uplatnenie prava objednavatela uvedeného
v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a zarovern ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vysSke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat’ pred odovzdanim a

5.

prevzatim diela, ale aj kedykolvek po€as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za uc€elom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Zze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat' od zhotovitefa aj uhradu preukdzanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel mdzZe odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamZite.

V pripade, ak by doSlo k ukonCeniu tejto zmluvy akymkolvek spdsobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonc&eni tejto zmluvy,
najneskor v8ak v lehote do 3 pracovnych dni odo dna ukonéenia zmluvy, pokial nedéjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uUplne a v€as



stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty denn omeSkania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu sSkody, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknutd Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udefluje objednavatelovi plni moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoCnil objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom uréenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny poZadovat od
zhotovitela nahradu vsetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plnd moc prijima. Tato
plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroveri sa ustanovenia tohto odseku
povazuiju aj za pripadny suhlas poSkodeného podla § 29 zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Za poSkodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré boli vytyéené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poS$kodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich osdb.

7. Zhotovitel sa zavazuje po ukonc€eni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko a jeho okolie
do pévodného stavu.

8. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanymi stavebnymi pracami, kedykolvek pocCas platnosti a ucinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut' im
vSetku potrebnu sucinnost v zmysle €l. XII. tejto zmluvy.

9. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

»Obnova objektu kultirneho domu*

Nazov zakazky: »Obnova objektu kultirneho domu*

Financovanie: Program Slovensko 2021 — 2027

Nazov Vyzvy: Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovéach
Kéd Vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

K&d projektu: 401201FFUS8

Priorita: 2P1 Energeticka efektivnost a dekarbonizacia

Specificky ciel RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych plynov (EFRR)

RS02.2 Podpora energie z obnovitelnych zdrojov v stlade so smernicou (EU) 2018/2001
o podpore vyuzivania energie z obnovitelnych zdrojov vratane kritérii udrzatelnosti, ktoré
su v nej stanovené (EFRR)

Nazov projektu: Obnova objektu kultirneho domu

Financované .,.,::E’:::::, PROGRAM c I g \ covensy
Eurépskou uniou S0 v SLOVENSKO D1 = } AT

* e
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatefoch. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade
zmeny subdodavatela poc€as trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je
povinny zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza dfiu, v ktorom ma zmena
subdodavatela nastat oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela a vtomto oznameni
uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom,
navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela
dodavat tovar, uskuto€hovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh
na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade
pochybnosti méze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov. V pripade
poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema opravnenie
dodavat tovar, uskuto€riovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znéasa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentéacie zo
strany zhotovitela:

14.1. Porealizaéné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
14.2. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

14.3. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

14.4. Doklady o nakladani s odpadom.

14.5. Stavebny dennik.

14.6. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

14.7 Doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Nedodanie dokumentacie v bode 14 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.



16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek méze objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpecit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade €l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

19.1. odovzdat’ platnu projektova dokumentaciu stavby, podfa bodu ¢&l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

19.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

19.3. prevziat dokon&eny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

20.1. viest’ prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujuce pre stavebné prace,

20.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

20.3. dodrzat’ predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

20.4. oznatit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zadkona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

.Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku a v areali a okoli

Kultirneho domu Velka Hradna v pripade nedostatoéného zabezpeenia staveniska zo
strany zhotovitela vocCi klimatickym ainym vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy.
Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade vzniku takychto 8kéd je objednavatel opravneny vzniknuté
Skody oductovat’ z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
v8etkych opravnenych oséb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych osdb na
stavbu, polas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpelnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa



24.

25.

BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomd&cky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac splni podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. & 396/2006 Z.z., toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

Ak hrozi, Zze dbjde zo strany zhotovitefa k omeskaniu prac v terminoch definovanych
v Casovom harmonograme, je zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity
k eliminacii Casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity
pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamesthané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Velka Hradna, okres
Trendin, kraj Trendiansky) za podmienky, e uvedené osoby budu spifiat osobné
a kvalifikatné predpoklady na obsadenie prislusného pracovného miesta. Forma
zamestnania tychto oséb nie je uréena, t. j. mbéze sa jednat o pracovny pomer na kratSi
pracovny €as (na dobu ur€iti alebo neurcitd), o dohodu o pracach vykonavanych
mimopracovného pomeru a pod. V pripade nesplnenia tejto povinnosti ma objednavatefl
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Euro.

Zhotovitel' zaroven prehlasuje, Ze bude dodrziavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzaCov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,
naboZenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentosti.

¢l. XIl.
Kontrola, audit / overenie na mieste

Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je po€as vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat opravnenost vynaloZenych
vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pritomnost os6b zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zacatie
a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mdzZzu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanu skutognosti uvedené v &lanku
90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o Cas trvania tychto skuto¢nosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

4.1. vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

4.2. poZzadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a inu
potrebnu dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych meédiach, vzorky vyrobkov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady suvisiace
s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste,



4.3. oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly / auditu /
overovania na mieste,
4.4. vyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly / auditu /
overovania na mieste.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku medzi poskytovatelom a verejnym obstaravatefom ako prijimatelom
a opravnenym osobam poskytne vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

5.1. Poskytovatel a nim poverené osoby,

5.2. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby,

5.3. Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

5.4.0rgan auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

5.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

5.6. Organ zabezped&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

5.7.0soby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

6. Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

7. Zaroven sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat elektronicku verziu (vo formate
MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost predkladat' v elektronickej verzii kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocCas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto
zmluvy.

¢l. XIIl.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povaZzZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.



Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom v
pripade neschvalenia nenavratného finanéného prispevku a tiez v pripade, Ze na zaklade
kontroly verejného obstaravania nebudu pripustené vydavky do financovania z
nenavratného finanéného prispevku.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutolnit doplfujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podfa tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eneho objednavatelovi.

¢l. XIV.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tuato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni
Obec Velka Hradna zverejni v Centralnom registri zmluv.

Tato zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika) po splneni odkladacej podmienky, ktora spoCiva v
tom, Zze Zmluva nadobudne ucinnost po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pri€¢om rozhodujuci je
datum doru€enia zaznamu z kontroly prijimatefovi. Ak boli v ramci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne ucinnost momentom doru€enia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
finan€nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatefom a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla Prirucky
k procesu a kontrole verejného obstaravania, Verzia 2, Programové obdobie 2021 — 2027
vydanej Centralnym koordinaCnym orgadnom. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie
tejto zmluvy, nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotena
ako rizikova, zmluva nadobudne ucinnost dfiom doru€enia oznamenia poskytovatela
prijimatelovi, Ze zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy
vyhodnotena ako rizikova.

Obec Velka Hradna vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti zmluvy budu on a jeho
subdodavatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost maju,
a ze budu plnit vSetky povinnosti vyplyvajuce zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny po€as zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpedit odstranenie znedlistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su€astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneSkodnovatelom odpadov.



6.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelna sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit’ pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 z&kona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt dorueny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 30 pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvne;j
strane a schvalenie dodatku podlieha posudeniu riadiaceho organu. Po tu istu dobu je
tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety
do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi stranami za podmienky
kladného posudenia zo strany riadiaceho organu. V pripade, ak bude predmetom dodatku
zmena ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim
dodatku odsuhlasit’ stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani
naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani
svojej ponuky a rozpoétu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany
nedohodnu inak. V pripade rastu jednotkovych cien poc¢as realizacie predmetu zmluvy sa
zmluvné strany zavazuju pouzit postupy indexacie cien v zmysle metodickych pokynov
alebo zavaznych postupov riadiaceho organu alebo prislusného ustredného organu statne;j
spravy, pokial takéto predpisy budu v danom Case platné a ucinné.

Téato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavateflovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

10. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie,

11.

poskytnutie alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach avyzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena
po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

............................ ,dia V obci Velka Hradna, dna .........c.eeenee..
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Kat armaBucheIova ....................................... | ngPavolJe2|k .....................

konatel starosta obce



Priloha €. 1

ROZPOCET

Doplni uchadzac.

Priloha ¢. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Doplni uchadzac.

Priloha ¢. 3

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavatefoch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora:

Dielo bude realizované bez subdodavatelov.

Ak je relevantné doplini uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodavatelov uchadzac¢
uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.



