ZMLUVAODIELO
¢islo: 01/2023
¢islo zhotovitela: 2024/GD/01/016

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Né&zov spolo¢nosti: Lesy mesta SpiSska Nova Ves s.r.o.
Sidlo spoloénosti: Novoveska cesta 9304/28, 053 31 SpiSska Nova Ves- Novoveska Huta
Zapisana: v Obchodnom registri vedenom v Okresny sud KoSice pod ¢islom: 2601/V
Zastupena: Ing. Jan Novak, Ing. Jozef Perhac¢
ICO: 31666205
DIC: 2020503034
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK32 1111 0000 0066 0888 2010
BIC kdd banky:

Osoby objednavatela opravnené rokovat a konat vo veciach technickych: Ing. Jan Novak, Ing. Jozef Perhad

(dalej len ,objednavatel),

Zhotovitel:
Obchodné meno: STRABAG s.r.0.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutamy organ: Ing. Branislav Lukac, Ing. Milada Kusnirova,
Ing. Martin Martinék, konatelia spolo¢nosti
ICO: 17 317 282
DIC: 2020316298
IC DPH: SK 2020316298
Registrovany: v OR Mestského sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vlozka Cislo: 991/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobocka zahraniénej banky
SWIFT KOD: UNCRSKBX
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Osoby zhotovitela opravnené rokovat a konat vo veciach technickych: Ing. Viktor Kanda, veduci PJ Poprad

Ing. Michal Vojéek, veduci OTU oblasti Vychod
(dalej len ,zhotovitel),

Cl. 1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraji Zmluvu o dielo na vykonanie diela:

»Rekonstrukcia lesnych ciest — Lesy mesta SpiSska Nova Ves*
Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje postupovat samostatne, zhotovit dielo na svoje néklady vo viastnom
mene a na viastnu zodpovednost a nebezpeenstvo v sllade s touto zmluvou a spdsobom dohodnutym v tejto
zmluve.
Predmetom pInenia zhotovitela podfa tejto zmluvy je realizacia diela podfa projektovej dokumentacie s nazvom:
Lesna cesta Pod Teplitkou — rekonstrukcia, Lesna cesta Lanovka — rekonstrukcia, Lesna cesta Havrania dolina -
rekonstrukcia, ktord vypracoval: Ing. Stefan Bigos.
PD je majetkom objednavatela, priCom zhotovitel potvrdzuje, Ze PD prevzal od objednévatela pri podpise tejto
zmluvy.
Rozsah, technické podmienky a poziadavky na zhotovenie diela st uvedené v PD, ktora je sucastou tejto zmluvy,
ako priloha €. 1 av predloZenej sttaznej ponuke zhotovitela, ktorej rozpis je rovnako su¢astou tejto zmluvy, ako
priloha €. 2. Zhotovitel' sa zavazuije zrealizovat préce v rozsahu podfa predloZenej sutaZznej ponuky.
Objednavatel vyhlasuje, Ze na dotknutych pozemkoch, na ktorych sa dielo realizuje, ma pravo toto dielo vykonat.
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Zhotovitel' zrealizuje dielo v sulade s podmienkami tejto zmluvy, platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a
technickymi normami. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vSetky ¢innosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov najma finanénych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zérover riadne a véas.

Zhotovitel' nie je opravneny uskutoCnit' zmeny v rozsahu realizacie diela (t.j. naviac prace, dodato¢né prace atd.),
pokial nedoSlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve podpisaného Statutarnym zastupcom objednavatela a
zhotovitela.

~CLu
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo v rozsahu podfa €l. I. tejto zmluvy v termine najneskér do: 10 mesiacov odo
diia ucinnosti zmluvy.

Pisomny ¢asovy harmonogram realizacie diela, tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokoncéené dielo (technologicky funkéné a bez zavad) prevezme a zaplati za
jeho zhotovenie cenu podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom (podfa él. II. ods.1), zavazuje sa objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany vyhotovia odovzdavaci a preberaci protokol.

Zmena terminu realizicie diela je mozné len na zaklade uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného
Statutarnym zastupcom objednavatela a zhotovitela.

Termin je splneny Upinym dokonCenim diela, resp. jeho samostatnej asti, teda podpisanim preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati diela, resp. jednotlivych Casti diela oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim zapisu o
odovzdani a prevzati diela neprechadza na objednavatela nebezpec€enstvo Skody na diele ani ziadnej jeho &asti,
pokial' objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu uZivaniu diela. K prechodu
nebezpedenstva Skody na diele na objednavatela dochadza az Uplnym odstranenim vSetkych vad a nedorobkov
vytknutych pri odovzdani diela v z&pise 0 odovzdani a prevzati jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diela. V
pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky braniace jeho uzivaniu, mdZe ho objednavatel odmietnut prevziat.
Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuije sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo
nedorobok odstranit.

Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminu ukonCenia realizécie diela upozorfiovat. Nedodrzanim
terminu realiz&cie diela dochadza k omeSkaniu zhotovitela so vietkymi désledkami podfa ustanoveni Obchodného
zakonnika a tejto zmluvy.

¢L.m.
ZMLUVNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. I. tejto zmluvy je stanovend vzmysle cenovej ponuky
zhotovitela predloZenej v rdmci zakazky, ktora bola predloZend zhotovitefom ako uchddzaom vo verejnom

obstaravani.
Cena Lesna cesta Pod Teplickou
- rekonstrukcia

Cena bez DPH 8494511 €
DPH 20% 16 989,02 €
Cena spolu s DPH: 101 934,13 €

Specifikécia ceny — rozpocet zhotovitela podfa sutaznej ponuky je nedelitelnou si¢astou zmluvy o dielo, ako jej priloha

¢.2

Cena za dielo uvedena v ods. 1 tohto €lanku bude uhradena na zaklade faktury vystavenej zhotovitelmi po zrealizovani
diela a prevzati obstaravatelom.

2.
3.

DPH bude u¢tovana na zéklade platnych pravnych predpisov v ¢ase dodania diela.

Faktura musi obsahovat naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Zakona €. 513/1991 Z.z. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti predpisané v zmysle Zakona €.222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat:
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10.

11.

12.

13.

14.

Nézov diela

Predmet uhrady

Cislo ZoD (dodatku k ZoD)

Vecny popis vykonanych prac dokladovany odsthlasenymi stpismi

Ciastku k thrade spolu

o Splatnost faktury

Objednavatel ma pravo vratit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie faktiru, ktora nema vsetky nalezitosti
danového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje dohodnutl prilohu (vecny popis vykonanych prac
dokladovany odsuhlasenymi supismi), pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne
plynat od doruéenia riadne opravenej, resp. dopinene;j faktury objednavatelovi.

Zhotovitel/ Subdodavatel nema narok na poskytnutie zalohy z ceny diela.

Financovanie diela je dohodnuté formou fakturacie po ukonceni ucelenej Easti diela na zaklade overenych zistovacich
protokolov a sUpisov vykonavanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade so skladbou projektu diela a ponukového rozpoCtu. Zhotovitel je opravneny vystavit' fakturu vo vyske
minimalne 30% z ceny diela, 2. Faktiru vo vySke minimalne 30% z ceny diela po ukonceni ucelenej Casti diela a
nasledne vystavi zhotovitel fakturu na zostavajucu Cast z celkovej ceny diela. Splatnost faktiry bude do 30 dni odo
dna jej doruenia objednavatelovi.

Platba bude zrealizovana na zaklade faktury, ktorda bude vystavend na zaklade zhotovitelom predloZenych a
objednavatefom odsuhlasenych supisov skutoéne vykonanych prac a budu prilohou faktiry. Supisy musia byt
potvrdené zhotovitelom a zastupcom objednavatela. Skutocne vykonané prace a dodavky budu fakturované podlia
jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

Zhotovitel predloZi objednavatelovi na overenie spravnosti stpis vykonanych prac a dodavok v 3-och vyhotoveniach.
Objednavatel (z&stupca objednavatela) potvrdi supis v lehote do 3 pracovnych dni po jeho obdfZani podpisom, v
sulade s ods. 8 tohto ¢lanku.

Cena diela je pevna a poCas celej realizécie diela nemenna, s vynimkou ak sa strany dohodnu na jej zmene formou
pisomného dodatku k tejto zmluve. KaZzda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer
(rozpocet) bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zéstupcami zhotovitela, objednavatela a projektanta.
V pripade, ze nastane situacia podia ods. 11 tohto &lanku, zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve,
ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajuci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu
diela, ktora nebola predvidatelna v &ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace®). Podkladom na
uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo pisomna poZiadavka
objednéavatela na naviac prace. Cenu diela uvedenu v tomto ¢lanku je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac
prace budd mat na fiu preukazatelny vplyv. Zhotovitel berie na vedomie, ze dodatky k tejto zmluve budl uzatvorené
iba v pripade ak ich uzavretie bude v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny akceptovat zniZenie ceny v pripade, ak sa Cast diela na podnet objednavatefa nebude
realizovat. Uvedena skuto€nost bude oznamena zhotovitelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodu na strane objednavatela budu vykonané prace vyuctované podlfa stupia
rozpracovanosti a podfa skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Pefazny zavézok objednavatela je spineny pripisanim prisluSnej finanénej Ciastky na bankovy Ucet zhotovitefa
uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel/subdodavatel doruci fakturu na adresu objednavatela.

CL. V.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel' je povinny:

. predloZit pri podpise tejto zmluvy objednavatelovi Casovy harmonogram realizacie diela, podfa ktorého je
zhotovitel povinny dielo realizovat a ktory sa stava nedelitelnou sucastou tejto zmluvy, ako jej priloha €. 3.
Podstatnym poruSenim tejto zmluvy je omeSkanie s realiz&ciou diela oproti harmonogramu viac nez o 5 dni.
V pripade, Ze ddjde k podstatnému porudeniu tejto zmluvy, objednédvatel ma pravo od nej odstlpit
jednostrannym pravnym ukonom.

° vykonat dielo na svoje nédklady a na vlastné nebezpeCenstvo, v odbornej kvalite, podlfa pravnych
a technickych predpisov, vyhlaSok a STN platnych na uzemi SR, podmienok PD, zapisov a dohdd medzi
objednavatelom a zhotovitefom a vyjadreni verejnopravnych organov a inétitucii,
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. pouzit materialy vySpecifikované v PD a sutaznej cenovej ponuke, pripadné zmeny realizovat az po
odsuhlaseni projektantom,
° zabezpedit Cistotu a poriadok na stavenisku, neznecistovat a neposkodzovat najblizSie okolie, zelene a
porasty; a v pripade ze k uvedenému dbjde, je zhotovitel povinny uviest veci do pévodného stavu,
viest riadnu evidenciu stavby formou stavebného dennika, pripadne montaZnych dennikov
viest evidenciu vzniku a likvidacie odpadov na stavbe,
umoznit objednavatelovi vykon technického dozoru stavby,
nenarus$it svojou ¢innostou bezpe€nost 0séb nachadzajicich sa v objekte, ani inych oséb pohybujucich sa
mimo staveniska, a zabezpecit' zaistenie staveniska podla platnych predpisov,
° plnit si oznamovaciu povinnost voci objednavatelovi a to o vSetkych skuto€nostiach ktoré maju, alebo mézu
mat vplyv na dielo, cenu a €as plnenia, vztahy voci tretim osobam,
° prizvat objednavatela, a to pisomnou formou minimalne 3 dni pred ukonCenim realizacie diela, ku
komplexnym skiskam, viest v spolupraci s nim podrobné technické zaznamy o ich priebehu a vysledkoch.
Tieto zaznamy musia obsahovat v3etky udaje potrebné na vyhodnotenie komplexného vyskusania. O tomto
zhodnoteni sa vyhotovi zapis, ktory je sii¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela,
° dodrZiavat platné predpisy bezpeénosti prace v pinom rozsahu. Pred zagatim realizacie diela je nutné poucit
o pravidlach bezpeénosti prace vSetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe, resp. vdetky osoby a
subdodavatelov zicastnenych na realizacii diela. Uskutonenie poudenia o bezpecnosti prace musi byt
zaznamenané do stavebného dennika, s uvedenim datumu, zi¢astnenych oséb a osoby alebo organizacie
zodpovednej za poucenie.
° pisomne oznamit' objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi a/alebo zmenu v osobe
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi do troch pracovnych dni odo diia, kedy sa zhotovitel dozvedel o
tejto zmene.
2. Objednavatel je povinny:
. zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania realizacie diela a dobu
potrebnu na vypratanie staveniska.
3. Zhotovitel a subdodavatel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/ auditu/ overovania suvisiaceho spinenim predmetu
zmluvy kedykolvek po¢as platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebni
sucinnost. Opréavnenymi osobami na vykon kontroly/ auditu/ overovania su najma:
a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) NajvyssikontrolnyuradSR prislusnaspravafinanénejkontroly, Certitikagnyorgananimipoverenéosoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a)az e) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi
EU

Cl. V.
STAVENISKO

1. Objednavatel odovzdéa zhotovitelovi stavenisko ako celok, respektive jeho jednotlivé asti v pripade, Ze odovzdaniu
celku brania iné okolnosti.

2. Pripadné nedostatky zistené pri preberani staveniska nie su prekazkou zacatia prac zhotovitefom a budu uvedené
v zapisnici 0 odovzdani a prevzati staveniska s terminom ich odstranenia.

3. Objednavatel zabezpeCi a ur€i pripadné plochy pre skladovanie technologickych Casti a materialu sdvisiacich
s realizaciou diela vo svojich priestoroch.

4. Objednavatel uréi odberné miesta médii, vratane moznosti ich napojenia. V pripade potreby na vyzvu zhotovitela je
objednavatel povinny zabezpeCit odstavky tychto médii.

5. Zhotovitel zabezpeci dostatonu ochranu staveniska a realizanych priestorov tak, aby nedo$lo k ujme na zdravi
tretim osobam, alebo k inej Skode.

6. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarnej ochrany,
zabezpedenie a vybavenia pracoviska na bezpeény vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie
vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su veobecne zavazné) pri pineni tejto zmluvy
na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.
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Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie materialov a konstrukcii,
za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavdzuje sa na svoj naklad odstranit odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti.

Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska a odpadov su
sucastou zmluvnej ceny podla tejto zmluvy.

CL. V1.
SPOLUPOSOBENIE

V ramci svojho spolupdsobenia sa objednavatel zavazuje, ze v potrebnom rozsahu zabezpedi predovSetkym:

. odovzdanie staveniska pre realizaciu diela,

. odovzdanie kompletne vypracovanej PD pre realizciu diela,

. v pripade nutnosti spolupracu s verejnopravnymi organmi a institGciami.
Vlyziadané spolupdsobenie poskytne objednavatel zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu od jeho vyziadania.
Osobitnu lehotu dojednaju zmluvné strany, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré nemdZe objednavatel
zaobstarat vlastnymi silami.

Gl v
SPLNOMOCNENCI

Zhotovitela zastupuije/ju: Ing. Viktor Kanda.
Objednavatela zastupuije pri technickom rieSeni problémov, zabezpeceni spolupdsobenia, ako aj technického dozoru
stavby Ing. Lubomir Snopko.

CL VI
SUBDODAVATEL

1. Zhotovitel' je opravneny zabezpeCit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpedenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

2. Subdodavatelia zhotovitela musia spifiat podmienky ugasti tykajice sa osobného postavenia a neexistovali
uneho doévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o VO a maju opravnenie
uskutoCriovat stavebné prace vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky, ktoré ma pinit.

3. Objednavatel umozriuje, Ze naleZité platby za stavebné prace uhradi priamo subdodavatelovi, ktory uskutoCnil
stavebné prace, ak o to subdodavatel poziada a ak Uhrada nebola uz poukazana Zhotovitelovi. Objednavatel je
povinny bezprostredne po vykonani Uhrady subdodavatelovi tuto skuto€nost oznamit’ Zhotovitelovi. Zhotovitel
podpisom Zmluvy vyslovne sthlasi s tymto ustanovenim. Subdodavatel sa pre Géely tohto ustanovenia stava
platobnym miestom prislusnej ¢asti ceny diela.

4. Spdsob platby subdodavatelovi bude vykonany spdsobom uvedenym v ¢l. 3, tejto zmluvy v rozsahu ceny poloziek
- rozpoCtu (prilohy €. 2 zmluvy) za ukoncené stavebné prace.

Cl. IX
PREBERANIE DIELA

S dielom musia byt odovzdané vSetky pisomnosti, doklady, atesty, skisky, potvrdenia, ktoré k nemu prinaleZia, inak
dielo nie je kompletné a objednavatel ho nepreberie.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi:

. Projektovu dokumentéciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim v3etkych zmien podfa skuto¢ného
stavu vykonanych prac,

o Zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

o Doklady o vykonanych funkénych skuskach,

o Stavebny dennik, pripadne montazne denniky,

Preberanie a odovzdavanie diela vykonévaju spinomocnenci podla €l. VII. tejto zmluvy.

K odovzdaniu a prevzatiu diela vyzve pisomne zhotovitel objednéavatela po ukonceni diela ako celku, a to minimaine
3 dni pred tym, ako je dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

O priebehu a vysledkoch preberacieho a odovzdavajiceho konania spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom
objednavatel vyslovene uvedie, i dielo prebera, alebo neprebera s uvedenim dévodu. Zapisnica musi obsahovat i
posUdenie diela po kvalitativnej a kvantitativnej stranke.
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10.

CL X
KVALITA A ZARUKY, ZARUCNA DOBA,
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok tejto zmluvy, v stlade s platnymi normami (STN) a
v zodpovedajucej kvalite a garantuje, ze dielo tito kvalitu bude mat' v Case preberacieho a odovzdavacieho konania
a poCas celej zarucnej doby, t.j. predmet plnenia bude spdsobily na dohodnuty Gcel.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat 24 mesiacov. Zaruka zacina plynat
odo dia pisomného odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela voci PD a poziadavkam objednavatela.
Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti PD a poziadavkam objednavatela, ktord nebrani funkéne;
technologickej prevadzke diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case odovzdania a ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

V pripade vady diela je zhotovitel' povinny tito vadu na vlastné naklady odstranit' najneskér do 48 hodin od jej
nahlasenia. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od objednavatela
a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne pisomne upozornili
objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Pripadnu reklamaciu vady pinenia predmetu zmluvy je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou.

Ak objednavatel uplatni voéi zhotovitefovi reklamaciu na vady diela po jeho odovzdani, zastupca zhotovitela sa
bezodkladne zucastni na prehliadke objednavatelom reklamovanych vad, najneskér vSak do 12 hodin od oznamenia
vady diela. Termin odstranenia vady sa urci v defi prehliadky reklamovanych vad a dohodne sa pisomnou formou.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu je zhotovitel povinny odstranit vady bez zbytoéného odkladu. V pripadne, ze
zhotovitel nepristupi k odstraneniu zistenych vad v uvedenom termine, méZe objednavatel vykonat opravu na viastné
naklady a je opravneny si vySku tychto nakladov uplatnit u zhotovitela.

V pripade, Ze bude mozné vady odstranit viacerymi spdsobmi, je zhotovitel povinny tieto spdsoby oznamit
objednavatelovi a podat mu vSetky dostupné a relevantné informacie o ich vhodnosti. Pravo vyberu spdsobu
odstranenia vady ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel.

Ak sa ukaZze, ze vada diela je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel do 14 dni od zistenia tejto skutoénosti dodat a
namontovat nahradny predmet pinenia.

Cl. XI.
ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Objednavatel ma v pripade zhotovitefom nedodrZzaného terminu odovzdania diela uvedeného v €l. Il. ods.1, pravo
fakturovat' zmluvnu pokutu vo vyske 5000 €.

Zhotovitel ma v pripade objednavatelom nedodrzaného terminu splatnosti faktury vystavenej v zmysle ¢l. lll., pravo
uplatnit si urok z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

CL X,
VYSSIA MOC

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na zmluvnych stranach a zmluvné
strany ich ani nemézu ovplyvnit (t. j. vojna, Zivelna pohroma,...).

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného mesiaca od vyskytnutia vy$8ej moci, resp. jej u€inkom
ddjde ku Skode na predmete plnenia tejto zmluvy, poziada jedna zo zmluvnych stran druht zmluvnu stranu o upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma zmluvna strana, ktoré sa odvolala na
vy$8iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastandi diiom dorugenia oznamenia o odstlipeni od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

- CLxn.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, méZu od tejto zmluvy zmluvné strany odstupit' podfa ustanoveni
Obchodného zakonnika. Objednavatel ma dalej pravo okamzite odstlpit od tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného
a podstatného porusenia zmluvy, a tieZ v pripade, ked bude na zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu,
ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolend restrukturalizcia.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou stranou,
druh& zmluvné strana méa prévo okamzite odstupit od tejto zmluvy. Odstpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej
strane oznamené pisomne.
Za podstatné poru$enie zmluvy podla predchadzajuceho ustanovenia sa povazuju:
3.1 ak zhotovitel alebo objednavatel nebude pinit tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maji vplyv na kvalitu
prac a stanovenu lehotu vystavby,
3.2 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane nesplni ktorykolvek z terminov uvedenych v €. 1. ,CAS PLNENIA®
tejto zmluvy,
3.3 ak zhotovitel bude vykondvat prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,
3.4 porusenie povinnosti zhotovitefla pri vykonévani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to pisomne
upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,
35 neprevzatie staveniska zhotovitefom,
3.6 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane neodstrani poruchy a nedorobky zistené pri preberacom konani
alebo pocas zaru¢nej doby v lehote ur€enej podla prisluSnych ustanoveni tejto zmluvy,
3.7 vadné plnenie zhotovitela,
3.8 podstatné poruSenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy.
Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem poruseni zmluvy definovanych
v tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy je zmluvna
strana opravnena odstlpit od tejto zmluvy len v pripade, ze zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju
zmluvnu povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoénej lehoty v trvani najmenej 10 dni,
ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt podrobne
Specifikované porudenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na pravo odstlpit od tejto zmluvy v pripade
neodstranenia porusenia ani v dodato¢nej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodato¢nej lehote méa
zmluvna strana pravo odstupit od tejto zmluvy doruéenim pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy.
V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na Uhradu skutoCne
realizovanych préc na zéklade vykonanej inventarizécie.
V pripade, Ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstlpeni od zmluvy dorucit
druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastan(i diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy
druhej zmluvnej strane. Ak nie je mozné dorudit pisomnost ktorejkolvek zo zmluvnych stran na adresu uvedenu
v zahlavi tejto zmluvy, a ina adresa nie je zmluvnej strane zndma, pisomnost sa povazuje za doru¢enu diiom vratenia
nedoruCenej zasielky, a to aj vtedy, ak sa zmluvna strana, ktorej mala byt pisomnost doru¢ena o tom nedozvie.
Pisomnosti sa takto povazuju za doruCené aj v pripade, ak sa zasielka vratila odosielatelovi ako nedorucitelna
s poznamkou adresat ,neznamy*“ alebo ,nezastihnuty* za predpokladu, ze adresa adresata bola uvedena spravne.

CLXIV.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitelia a objednavatel sa zavazujd, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepostupia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informéacie nepouziju pre iné ucely,
ako pre pInenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni premetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuju sa dodrZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitelia sa budu riadit vychodiskovymi
podkladmi a pokynmi objednavatela, zéapismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych Udajoch a informéciach, okrem
informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych poradach, ktoré
bude zhotovitel organizovat podfa potreby s Gi¢astou zastupcu objednavatela.
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Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné $kody na zhotovovanom diele, majetku Mesta SpiSska Nova Ves
alebo na majetku tretich oséb, pokial vznikli v suvislosti s jeho pracami poCas realizacie diela az do zapisniéného
odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto zmluvy bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatefla.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne, alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto zmluvy bez predchadzajiceho
pisomného stihlasu objednavatela, takého prace a pouzity material nebudu zhotovitelovi objednavatefom uhradené.

~_CLXv.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, v troch vyhotoveniach pre objednavatela a v jednom vyhotoveni pre
zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavézuju informovat druht stranu o vSetkych naleZitostiach tykajucich sa tejto zmluvy, ktoré by
mohli ohrozit pInenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

VSetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne Gcinky (dalej len ,pisomnosti®) budi
medzi zmluvnymi stranami zabezpeCované listami doruenymi poStou na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Pisomnost sa povazuje za doruéenu v stlade s €l. XIII. ods. 6 tejto zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva je uzavreta v sulade s §
5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorsich predpisov a podla § 47a zakona
€. 4011964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov nadoblda G¢innost diiom nasleduijucim po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Tato Zmluva nemdze nadobudnut platnost a ucinnost skor ako dojde
k ukon&eniu verejného obstaravania na dielo spdsobom vybratia vitazného navrhu.

Zmenu alebo doplnenie mézu zmluvné strany vykonat' len formou pisomného dodatku k zmluve, odsthlaseného a

podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika (zak. €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov) a ostatnymi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne, véZzne a na znak suhlasu s celym obsahom ju vlastnoruéne
podpisali.

Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelitelnu stcast tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Projektova dokumentacia

Priloha €. 2: Rozpocet

Priloha ¢é. 3: Casovy harmonogram
Priloha €. 4: Rozpocet pre subdodavatela + zoznam subdodévatelov ak sa uplatiuje

V Spisskej Novej Vsi diia: V Gedi diia: 09.12.2024
Ing. Jan Novak Ing. Jozef Perhaé Ing. Marian Kropuch
riaditel konatel technicky veduci oblasti
Lesy mesta Lesy mesta Vychod
Spisska Nova Ves Spisska Nova Ves na zaklade plnej moci

Ing. Viktor Kanda
veduci prevadzkovej
jednotky Poprad
na zaklade pinej moci
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