Zmluva o dielo €. 14/2024/0P
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

v

v spojeni s prislusnymi ust. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel
Nazov a adresa:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené konat vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

c) kontrolovat v priebehu realizécie:

d) prevziat dielo:

e) rozhodovat o zmenach a pracach naviac,
ktoré maju za nasledok zvySenie
dohodnutej ceny:

ICO:

DIC:

IC DPH (§ 7a):

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu IBAN:

Cislo projektového uctu IBAN:
¢. tel.:

¢. faxu:

(dalej len ,,Objednavatel)

2. Zhotovitel
Nazov a adresa:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené konat vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:
Stavbyveduci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Cislo G&tu IBAN:

C. tel.:

¢. faxu:

TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10

917 01 Trnava

Mgr. Jozef Viskupic, predseda
samospravneho kraja

Mgr. Katarina Pavlickova

Ing. Martina Trebaticka

Mgr. Katarina Pavlickova,

Ing. Martina Trebatickd, Ing. Simona Tibenska
Mgr. Katarina Pavlickova

Mgr. Katarina Pavlickova,
Ing. Martina Trebaticka

37836901

2021628367

SK2021628367

Statna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106
SK13 8180 0000 0070 0071 0522
033/5559 111

033/5559 115

green project s.r.o.
Legionarska 642/31
911 01 Trenéin

Ing. Martin Las$o

Ing. Martin Las$o

Ing. Martin Las$o

Ing. Karol Rebro

36726885

2022308101

SK2022308101

SK22 1111 0000 0014 1405 6017
0905 333912

Zapisany v Obchodny register Okresného sidu Trencin oddiel: sro, Vlozka Cislo: 17447/R

(dalej len ,,Zhotovitel)

(dalej spolu Objednavatel a Zhotovitel aj ako ,,zmluvné strany”)



PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o verejnom obstardvani“) s nazvom: ,Revitalizdcia parku v Rakoviciach — infiltracné
povrchy, vysadba zelene, zdvlahovy systém, osvetlenie”, ktorého UspeSnym uchadzaom sa stal
Zhotovitel.

.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: , Revitalizdcia parku v Rakoviciach — infiltracné povrchy,
vysadba zelene, zdvliahovy systém, osvetlenie” (dalej len ,dielo”).

2. Vramci plnenia predmetu zmluvy je Zhotovitel tiez povinny:

a) dodat dielo, t. j. vSetky prace adodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade
s STN, EN a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho
odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky,

b) realizovat dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale
si ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZzaduju. Tym sa mysli najma, avsak nie
vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), ak si to povaha diela vyZaduje,

c)predkladat na schvélenie stavebnému dozoru technické dokumentdcie a vzorky stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela, stavebny dozor sa vyjadri
k predlozenej dokumentiacii/vzorkam do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom
denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

d) zabezpedit vietky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

e) poistit sa pre zodpovednost za skody spdsobené ¢innostou podla tejto zmluvy,

f) spracovat prehladny manual/kalendar pre prevadzku, Udribu a opravu diela a jeho casti,
dokumentaciu je Zhotovitel povinny odovzdat Objednéavatelovi v prehladnej forme vratane
jej zoznamu,

g) (istit stavenisko, zabezpedlit nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu
anepouzZittho materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistit plochy
a komunikdcie, ktoré boli znecistené v désledku prac Zhotovitelsa,

h) spracovat kontrolny a skisobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
Zhotovitelom,

i) predloZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturacii.

3. Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych vtejto zmluve, v sulade s poziadavkami
Objednavatela riadne a vcas vykonat dielo a odovzdat dielo Objednavatelovi. Objednavatel sa
zavazuje dielo riadne dokondené prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Miesto realizacie prac: Spojend Skola Rakovice, Hlavnd 25, 922 08 Rakovice.

5. Zhotovitel sa zavidzuje dielo zhotovit podla projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby
s nazvom: ,Revitalizdcia parku v Rakoviciach”, (dalej len ,,PD“) spracovanej spolo¢nostou Ateliér
Krej¢itikovi, s.r.o., Vinohrady 1039, 691 42 Valtice, Ceska republika, 1CO: 052 91, ktora bude
odovzdand Zhotovitelovi v zmysle ¢l. VIII, bod 2, v stlade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom plédnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a v sulade
so zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost
a ochranu zdravia pripraci sa vztahuju Specifické ustanovenia zadkona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci vzneni neskorSich predpisov, nariadenie viady ¢.
392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani



pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zikona a vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych

poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou diela, Ze su

mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a

odbornymi znalostami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje,

Ze:

a) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentdcie je dielo v zmysle projektovej
dokumentdcie, vykazu vymer a poZiadaviek Objedndvatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

b) ku diu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie diela ako celku, prestudoval si pred
podpisom zmluvy vietky zverejnené doklady a dokumentaciu k dielu a ma tak vSetky potrebné
Udaje suvisiace s realizaciou diela za nim stanovenu cenu diela.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo sp6sobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych casti samostatne.

. Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych préc od

zaCiatku po ukoncenie diela dokumentmi,

a) zapismi o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case realizacie,
zapismi o skuskach, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,

b) zdpismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konsStrukcii azabudovanych
materiadloch, zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevadzkovym poriadkom,

¢) osvedceniami o akosti pouZitych materidlov,

d) képiami zo stavebného dennika,

e) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

f)  preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

g) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

h) planom uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v
ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidld technickych prehliadok formou harmonogramu s
uvedenim S$tandardnych kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a
kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky ¢asti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutim zaruc¢nej doby,

i)  predlozenim potvrdenych po-realizacnych projektov so zakreslenim zmien a odchylok
od overenej dokumentdcie v  stavebnom konani - 5x vtlacenej forme
a 3x na elektronickom nosici,

j)  po-realizacnym zameranim a geometrickym planom (6x v tlacenej forme, 3x na elektronickom
nosici), vyhotovené odborne spdsobilym geodetom (vSetky stavebné objekty, siete, zelen),

k) fotodokumentdciou z priebehu vystavby na elektronickom nosi¢i, min. 3 fotografie
z kazdého dna realizacie.

. Porusenie ktorejkolvek dielcej povinnosti podla ¢lanku lll. tejto zmluvy sa povaZuje za jej podstatné

porusenie, ako i za porusenie povinnosti vykonat dielo riadne, t. j. bez vad a nedorobkov.



V.
CENA DIELA

. Cena diela bola stanovena na zaklade vysledkov verejného obstardvania uvedeného v preambule
tejto zmluvy vo vyske: 262 226,81 Eur vratane DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢leneni:

Cena diela celkom bez DPH: 218 522,34 Eur
20 % DPH: 43 704,47 Eur
Cena diela celkom s DPH: 262 226,81 Eur

(slovom: dvestoSestdesiatdvatisicdvestodvadsatsest Eur, osemdesiatjeden centov).

. Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v
Prilohe €. 1 tejto zmluvy: Oceneny vykaz vymer — rozpocet stavby.

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) saobozndmil s projektovou dokumenticiu,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) vdohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poZiadavky na riadne splnenie
diela.

. Cena diela dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfna vsetky vykazané a ocenené prace a
doddavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

. Cena dohodnuta v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy zahffia naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normdch a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,
- normach atechnickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby,
- sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela:
- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne
potrebna),
- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skdsok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni a
konStrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného  vyskdsania
a garancnych skusok,
- vykonanie vSetkych geodetickych ukonov spojenych s realizaciou stavby,
- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu, pripadne internetu pre potreby vystavby
(stavbyveduceho a technického dozoru Objedndvatela),
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na straZenie staveniska a stavby,
- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,



10.

11.

- poistenie diela, t. j. stavby i 0s6b na nej pracujucich,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska, ndaklady na zabezpecenie
vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v nepriaznivom pocasi,

- naklady suvisiace s uZivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s pripravou staveniska, vytycenim IS a oplotenim a ochranou staveniska,

- naklady na vypracovanie planu uZivania verejnej prace,

- naklady na zabezpecenie koordindtora bezpecnosti prace, na vypracovanie planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- porealizacné zameranie,

- geometricky plan,

- ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela.

. Zhotovitel sa nembze dovolavat a uplatriovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie

naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre realizaciu stavby,

c) nepochopenia sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania,

d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

e) zvySenia cien dodavok a préac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie doddvok, boli predlozené:

a) sutaziné podklady,

b) kompletna projektovd dokumenticia,

¢) povolenie na realizaciu stavby,

d) vykaz vymer.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela v termine do odovzdania staveniska menit rozsah
prac, pripadne zdmenu materidlov v porovnani s projektovou dokumentaciou po pisomnom
odsuhlaseni spracovatefom PD vrozsahu najviac 20% zceny diela, ak sa nedohodne so
Zhotovitelom stavby inak.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt vykonané pisomnou
formou (napr. zapisom v stavebnom denniku). Zhotovitel ma pravo na pripadnd Uhradu
preukdzatelnych ndkladov vynaloZzenych na zabezpecdenie pévodne uvazovaného materidlu pre
zhotovenie diela, pokial k zdmene do6jde az pocas zabudovavania materialov, pripadne 15 dni pred
ich zabudovavanim (zavdaznad objednavacia doba). Uvedené skutocnosti musia byt odsihlasené
osobou opravnenou konat za Objednavatela vo veciach technickych: Ing. Martina Trebaticka,
uvedenou v ¢lanku I. tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela a projektanta nemozu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentdcii. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zamenu
materidlov, vyrobkov za Objedndvatela mézu potvrdit len osoby opravnené konat za
Objednavatela, a to pisomne (listom), alebo zapisom do stavebného dennika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene sadzby DPH,
bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku, upravena v sulade s prisluSnou zmenou, a to pisomnym
dodatkom k tejto zmluve.



V.
CAS PLNENIA

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin odovzdania staveniska: do 14 dni odo dita nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
Termin zacatia prac: do 3 dni od odovzdania staveniska

Termin ukoncenia stavby: do 12 mesiacov od zacatia prac

Vypratanie staveniska: do 5 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Dodrzanie terminu podla bodu 1 tohto ¢lanku je podmienené riadnym a véasnym spolup6sobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z viny Objednavatela doslo k preruseniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktorud bola realizacia diela
prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 1., ma Objedndvatel
pravo Ziadat ndhradu skody a vznikd mu pravo na odstlipenie od zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje riadne zhotovit dielo v rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy, v sulade s touto
zmluvou, sutaznymi podkladmi a sjeho ponukou predloZenou vramci verejného obstaravania
v dohodnutej lehote.

Objednavatel upozoriiuje Zhotovitela, Ze stavba musi byt odovzdand a prevzatd najneskor
v termine uvedenom v bode 1 tohto ¢lanku.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

. Cena diela bude uhradena na zéaklade Cciastkovych faktar, ktorych vyska bude zodpovedat
zrealizovanym pracam za prislusné obdobie, pricom prvu faktiru je Zhotovitel opravneny vystavit
az v Case, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu koreSpondujucom minimalne 20% zo zmluvne
dojednanej ceny diela s DPH. Dal3ie faktury bude Zhotovitel opravneny vystavit priebezne ai v ¢ase,
kedy dielo bude zhotovené v rozsahu koreSpondujucom minimalne dalSich 10% zo zmluvne
dojednanej ceny diela s DPH.

. Posledna faktura vo vyske minimdalne 10% bude Zhotovitelom vystavend po odovzdani a prevzati
diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov.

. Zhotovitel je povinny spolu s poslednou faktirou predlozit Objednéavatelovi pisomné potvrdenie,
Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky vodi svojim subdodavatelom. V pripade ak Zhotovitel
nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na
poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej skuto¢nosti a/alebo uvedenu skutocnost
nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktury vystavenej Zhotovitelom, a to az
do doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany Zhotovitela. Pozastavenie
platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto odsekom zmluvy sa nepovaZuje za porusenie
zmluvy a Objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

. Zhotovitel je povinny k vystavenej fakture priloZit kryci list a supis vykonanych prac a dodavok, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v ponukovej cene, podla Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve. K supisu
vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 3 pracovnych dni zastupca Objedndvatela. Ak ma supis
vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Vsetky prilohy k faktire musia byt podpisané
a opeciatkované Zhotovitelom a Objedndvatelom.

. Supis vykonanych prac musi byt v sulade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby, ktory je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo. Musi obsahovat obdobie realizacie viom
uvadzanych prac, musi zaznamendvat skutocne zrealizované mnoistvd prac vykonanych
Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi, fotodokumentiaciu zrealizovanych prac. K sipisu musia byt
priloZzené koépie stranok stavebného dennika avaine listky (doklad o odvezenom odpade).
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.
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. Zhotovitel sa zavézuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spbésobom, faktiry budd

zostavené prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych zdstupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktury vystavenych podla tohto ¢lanku je 60 dni odo diia

ich dorucenia Objednavatelovi.

. Objednavatel uhradi faktury vystavené v sulade s tymto ¢ldnkom zmluvy prevodom finanénych

prostriedkov na Ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

. Kazda faktura vystavend na uhradu bude vyhotovena v 4 rovnopisoch. Faktira na Uhradu musi

obsahovat naleZitosti v zmysle platnych zdkonov upravujucich naleZitosti Uctovnych a darovych
dokladov a ich prilohach a bude obsahovat nazov stavby: , Revitalizdcia parku v Rakoviciach”, nazov
projektu: , Revitalizacia parku v Rakoviciach”, ndzov operacného programu ,Program Slovensko
2021 -2027, kéd projektu: bude zndmy az po podpise zmluvy o NFP. Sumy v uctovnych dokladoch
aich prilohach sa uvadzaju s presnostou na dve desatinné miesta s matematickym zaokrahlenim.

Vystavenu faktdru vratane priloh je Zhotovitel povinny poslat Objednavatelovi elektronicky na
emailovu adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Okrem toho doruci do podatelnhe osobne alebo postou 3
pisomné rovnopisy faktury, ako aj vsetky prilohy faktury.

Adresa pre dorucenie faktury (na obalke bude uvedené):
Ing. Simona Tibenska

Trnavsky samospravny kraj

Starohajska 10

917 01 Trnava

V pripade, Ze technické moZnosti nedovoluju dorucenie faktury so vsetkymi prilohami na emailovu
adresu, Zhotovitel' doruci elektronicky faktiru na emailovd adresu Objednavatela
faktury@trnava-vuc.sk a zaroven do podatelne Objedndvatela osobne alebo postou dorudi 3
rovnopisy faktury avsetky prilohy faktury v zmysle tejto zmluvy, ato tak, aby boli uvedené
dokumenty Objednavatelovi dorucené najneskér do 5 dni odo dia dorucenia elektronickej faktury
na vyssie uvedenu emailovu adresu Objedndvatela.

Pre uréovanie okamihu zacatia plynutia doby splatnosti faktury je rozhodujice dorucenie faktary
na emailovd adresu Objednavatela. Ak zhotovitel nedodrZi lehotu na dorucenie rovnopisov
faktary a priloh faktary, povazuje faktura za nekompletnd, V pripade chyb alebo chybajtcich
udajov vo fakture alebo vjej prilohdach bude nové lehota splatnosti plynut od dorudenia
opravenej, resp. doplnenej faktury so vsetkymi prilohami (pre dorucovanie sa primerane pouzije
vyssie dohodnuty postup pre dorucovanie faktury a jej priloh).

Objednavatel vykona pred dhradou faktury jej vecnu aformadlnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze faktura bude nelplnd alebo bude obsahovat nespravne daje alebo nebude
obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto
zmluve, Objednavatel vrati fakturu Zhotovitelovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotovitel je
povinny predlozit novd faktiru, vtomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od
terminu predloZenia novej faktury. Pre Uclely tejto zmluvy sa za den dhrady povazuje den
odoslania prislusnej penaznej sumy z Uc¢tu Objedndvatela na ucet Zhotovitela.
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VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou
a pozornostou, v stlade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, sitaznymi podkladmi pre
verejné obstaravanie a pokynmi Objednavatela.. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi
vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov
Objednavatela. Od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze bez predchadzajuceho suhlasu
odchylit len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a ak Zhotovitel neméze vcas
dostat jeho suhlas.

Objednavatel sa zavazuje vcas odovzdat Zhotovitelovi vietky informacie, ktoré vyplynu z plnenia
predmetu zmluvy a informovat ho o vSetkych skutoénostiach, ktoré maju vplyv na plnenie
predmetu zmluvy.

V zdujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednévatel zavizuje poskytnut
Zhotovitelovi na jeho Ziadost potrebnd sucinnost.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy vrozsahu podla ¢l. Il. tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel zaruéuje Uplnost, kvalitu a komplexnost spracovania diela pre pozadovany ucel.

Technické rieSenie bude zodpovedat sucasnej technickej drovni, v sulade s platnymi zakonmi
a prislusnymi STN.

Zhotovitel zabezpeci splnenie svojich zavazkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb v zmysle Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a poskytnut im vietku potrebnu sidcéinnost.

Objednavatel, ako prijimatel nenavratného financného prispevku ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitefom a vysledky kontroly poskytovatela nenavratného financného
prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

V pripade, Ze na zadklade kontroly/auditu/overovania podla bodu 8 tohto ¢lanku vzniknu
Objednavatelovi neopravnené vydavky zdbévodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitela,
Objednavatel ma pravo uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske preukazatelnych neopravnenych
vydavkov v zmysle spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel je povinny tieto neopravnené
vydavky uhradit do 30 dni od obdriania vyzvy Objedndvatela na zaklade vysledkov
kontroly/auditu/overovania.

VIII.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

Odovzdanie staveniska

1. Objedndvatel odovzda protokolarne Zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi rozhodnutiami

a povoleniami. Tuto skuto¢nost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku,
ktorého vedenie je povinny Zhotovitel zacat dfiom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred
odovzdanim staveniska Objedndvatel vyzve Zhotovitela na jeho prevzatie aspon tri dni vopred tak,
aby zo strany Zhotovitela mohla byt dodrzana lehota podla €l. V bod 1 tejto zmluvy.

Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom
vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

. Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje



energii; naklady za energie znasa Zhotovitel (vratane podruzného merania).

. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom sa povaZzuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

. V pripade ¢innosti nad (pod) existujucimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit sa pokynmi
dotknutych spravcov sieti.

. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti a
polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne
zameranie vySkovych koét. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto bode su zahrnuté v cene
diela. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkcénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V
pripade poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné naklady.

Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zédpisom v riom uvedenym sa
vyjadrit do troch pracovnych dni.

. Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v
primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela,
povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

. Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

Povinnosti Zhotovitela

. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom stavbyveduceho, do ktorého bude
zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu
ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
Objednavatela, resp. Objedndavatelovi. Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobnu
fotodokumentaciu stavebnych prac a odovzdat ju na poZiadanie Objednavatelovi v elektronickej
podobe na CD nosici aj pocas realizacie stavebnych prac.

. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania diela a
tykajuce sa diela.

. Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit
do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu suhlasi.

. Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat v intervale minimélne 1 x za 14 dni
pracovné a kontrolné porady za Ucasti poverenych zastupcov Objedndvatela a z kontrolnych porad
spisat zaznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku a podpisany vetkymi ucastnikmi.

. Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela pisomne, zdpisom do stavebného dennika
a elektronickou postou najneskér 3 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu vsetkych
vykonanych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak tak
neurobi, je povinny na Ziadost Objedndavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoj naklad. V pripade, Ze sa Objedndvatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokradovat v pracach. NeskorSie poZadované
odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavatel.



. Objednavatel mdze uréit svojho zastupcu vo veciach technickych alebo technicky dozor investora,
ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy, a ktory bude kontrolovat priebeh a kvalitu.

. Zhotovitel je povinny v stlade s § 551 Obchodného zakonnika bez zbyto¢ného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu Objedndvatefom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.

. Zhotovitel ma prdvo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim zhotovovania
diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim nevhodnych veci
Objednavatela az do doby, ked takito nevhodnost mohol zistit.

. Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bréania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnat Objednéavatelovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZzi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi funkénost staveniska po celd dobu
vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych oséb v priestore
staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpecnostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela, ktori maja prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie prac asu odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je
povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP a zabezpedit ich
dodrzZiavanie pocas vystavby.

Pocas realizacie prac Zhotovitel nemdze znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast
diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizidcie diela reSpektovat vseobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s
nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost i odporucania vsetkych slovenskych technickych
noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZité materialy,
vyrobky a technoldgie pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpedi koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje pri uskutoéfiovani diela nepouzivat technoldgie, materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami bez
sthlasu opravnenych o0s6b. V opacnom pripade znasa Zhotovitel vSetky dbésledky z toho
vyplyvajuce.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky vstupy na stavenisko musia byt zabezpelené tak,
aby neprislo k ohrozeniu tretich osdb. Zo staveniska je Zhotovitel povinny vyluéit nadmerné
zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou). V pripade znelistenia verejnej
komunikacie ¢i priestranstva je povinny zabezpedit ich okamzité vycistenie.
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Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za ohrozenie
bezpecnosti premavky na cestnych Usekoch a vietky pripadné skody, zavinené svojou ¢innostou.
Pri uskutoénovani prac je nutné dodrziavat vSetky slvisiace predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $kodam spésobenym jeho ¢innostou, vratane moznych
Skod pracovnikov Zhotovitela a to az do vysky ceny diela. Zhotovitel nesie voci Objedndvatelovi
zodpovednost za Skody spdsobené ¢innostou svojich subdodéavatelov tak, ako by ich spdsobil sam.
Doklady o poisteni je povinny predlozit Objednavatelovi pred zahajenim prac.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim diela Objednavatelovi na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne, najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat u(daje
o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, Zze dielo bolo zhotovené a dodané
podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu su urcené pre Objednavatela
a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo jeden zo zamestnancov
Objednavatela uvedeny v zmluve ako osoba opravnena konat vo veciach technickych.

. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,

b) zépisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skiskach pouZitych materialov,

c) kopie zo stavebného dennika,

d) potvrdenie spravcov sklddok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

e) doklady o preukézani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom diele,

f) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej préce,

g) podrobnu fotodokumentaciu stavebnych préc v elektronickej podobe na CD nosici,

h) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené).
V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Dielo sa povaZuje za ukoncené diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami, navrh ktorého pripravi Zhotovitel.

. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo, resp. jeho ¢ast, ma vady, dielo neprevezme

a spise so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo, resp. Cast diela, bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine ur¢enom v zapise.

. Ak vSeobecné zavazné predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skdsok osvedcujucich

dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspes$né vykonanie takychto skusSok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu diela.

. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho €asti odovzdat dielo vyéistené od

zvy$nych materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat. Sicasne je povinny uviest
do pobvodného stavu terénne Upravy v okoli objektu, ak podas realizacie prac doslo kich
poskodeniu.
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X.
SANKCIE

. Objednavatel ma pravo ziadat od Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
ukoncenia stavby dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela S DPH, resp. Casti diela za kazdy den omeskania v pripade
omeskania s odstranenim vad diela podla ¢l. IX bod 5 a ¢l. XI. bod 9.,

- 300,00 Eur za kazdy, aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V.
tejto zmluvy,

- 2000,- EUR, za kazdé jedno porusenie povinnosti vyplyvajucej z ¢l. Xl tejto zmluvy

Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika pravo Objedndavatela na ndhradu skody.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb faktur za dielo, ma Zhotovitel narok na uroky
z omeskania v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

. Ak Objednavatelovi z dévodov na strane Zhotovitela vznikne povinnost vratit poskytovatelovi cely

nenavratny finanény prispevok alebo jeho cast, Objednavatel je opravneny poZadovat od
Zhotovitela a Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 50% z vratenej sumy
nendvratného finanéného prispevku na tGcet Objednavatela.

Xl
SUBDODAVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel méze na vykonanie diela vyuzit subdodévatelov, pricom vsak zodpovedd vodi
Objednavatelovi ako keby dielo vykondaval sdm, na svoju zodpovednost, v dohodnutom case
a v dohodnutej kvalite a sicasne Zhotovitel nesmie zadat vyhotovenie celého diela len jednému
subdodavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat s tretimi
osobami, bude postupovat vsulade sustanovenim § 41 zakona o verejnom obstaravani
a s pravidlami pre zmenu subdodavatela uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel vcase uzavretia tejto zmluvy uzavretd subdodavatelsku
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodéavatelmi, ktori sa budl podielat na vykonavani
predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest v Prilohe €. 2 ,,Zoznam
subdodavatelov” (dalej ako ,Priloha ¢. 2“) idaje o subdodavatelovi/subdodavateloch v rozsahu
podla ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani: (i) meno a priezvisko alebo
obchodné meno, resp. nazov, (ii) adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak
nebolo pridelené ICO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdoddvok (stru¢ny
popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj (idaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Priloha €. 2 je
v takom pripade neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy.

Subdodavatel musi spifiat podmienky Ulasti, tykajuce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstardvani. Opravnenie dodavat tovar,
uskutoénovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu
zékazky, ktory ma subdodavatel plnit.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy ziadat Zhotovitela o okamzitu
vymenu ktoréhokolvek z jeho subdodavatelov, ak sa preukdaze, ze subdodavatel postupuje tak, ze
sa dielo alebo jeho ¢ast vykonava v rozpore spodmienkami tejto zmluvy. V pripade podla
predchadzajlcej vety ma Zhotovitel povinnost vymenit subdodavatela a oznamit jeho identifikaciu
Objednavatelovi do 5 (piatich pracovnych dni) odo dna, kedy ho o vymenu Objednavatel poZiadal.



10.

11.

12.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu uGdajov o
subdoddvatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dria, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto
zmene.

K zmene subdodavatela moze dojst len po odsthlaseni Objednavatefom na zaklade aktualizovania
Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel je
povinny najneskér 15 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza dru, v ktorom ma nastat
zmena subdodavatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikacnych udajov pévodného aj nového subdoddvatela, percentudlny podiel subdodavky vo
vztahu k zmluve, predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu ako su Udaje uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalSieho subdodavatela pocas trvania zmluvy,
musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spifiat podmienky Géasti
tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sutaznych podkladoch a zaroveri nesmu
u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom
obstaravani. Opravnenie dodavat tovar / poskytovat sluzbu / realizovat prace sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti k predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit. Splnenie osobného postavenia
novy subdoddvatel preukdZe predloZzenim relevantnych dokladov. Zaroven kaidy takyto
subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v stlade s
§ 11 zakona o verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' Objedndvatelovi spolu s oznamenim o zmene subdoddvatela predloZi doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani od
subdodavatela a to v originalnom vyhotoveni alebo ako Uradne overené kdpie tychto dokladov.
Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa Zhotovitel bez naroku na ich dhradu
objednavatelfom.

V pripade, e navrhovany subdodavatel nesplfia podmienky G&asti tykajuce sa osobného
postavenia v rozsahu v akom ich musi spifiat Uspeény uchadza¢, Objednavatel pisomne poziada
Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel doruc¢i navrh nového subdodavatela do piatich (5)
pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel neurci dlhsiu
lehotu..

V pripade, Ze Zhotovitel nedoruci navrh nového subdodavatela v lehote podla predchddzajuceho
odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel povaZovat za podstatné porusenie
zmluvy, v dbsledku ktorého vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu podla ¢l. X tejto
zmluvy, ako i pravo odstupit od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism. e)
zakona o verejnom obstardvani a subdodavatelia podla ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej ako ,zakon €. 315/2016 Z. z.“) musia byt zapisani do registra partnerov verejného
sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost plati len
vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v registri partnerov verejného sektora podla
zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. Poru$enie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu podla ¢l. X tejto
zmluvy a sucasne pravo na odstupenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohladom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost
Udajov zapisanych v registri partnerov verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uzivatela vyhod
a overovanie identifikacie kone¢ného uzZivatela vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢.
315/2016 Z. z. Kym nie je v registri kone¢nych uZivatelov vyhod zapisané overenie identifikacie
koneéného uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel nie je povinny plnit
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. D6vodom na odstupenie od tejto Zmluvy je
pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z registra



partnerov verejného sektora), ako aj akékolvek porusenie povinnosti ustanovenych zakonom ¢.
315/2016 Z. z. Pravo odstupit od tejto Zmluvy vznikd Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel je viac
ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona C.
315/2016 Z. z. Kym Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z.,
Objednavatel nie je povinny plnit z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Xil.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednévatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dielo ma vady najma ak:

a) zhotovené dielo nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢lanku IX. bod 3,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich osob.

3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

4. Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel pocas 5 rokov (60 mesiacov) od odovzdania celého diela Objednavatelovi (§ 562 ods. 2
pism. c) ObZ).

5. Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov (60 mesiacov). Zaruéna lehota
zacina plynut driiom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov a neplynie
v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

6. Zarukou Zhotovitel preberd zdvazok, Ze dielo bude pocas zaruénej doby spbsobilé na pouZitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

7. Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavazuje uplatnit
bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailovou postou a nasledne pisomnou formou.

8. Zhotovitel sa zavézuje zacdat s odstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned' po prijati reklamacie
podla bodu 8 avady odstranit bez zbytoéného odkladu. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu:

a) mena zastupcov zmluvnych stran,

b) datum odstranenia vady,

c) podpis arozsah vady a sp6sob jej odstranenia,

d) datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

e) celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
f)  vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

g) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

9. Vpripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat zapis vzmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo zapis
o zistenych vaddach alebo nezacne s odstrafiovanim vad v dohodnutej lehote, je Objednavatel
opravneny odstranit vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

10. V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budd mat za nasledok znizenie technickych



parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika
Objednavatelovi pravo na zfavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody a odstupenie od zmluvy.

XIil.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

. V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIV.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

. Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto
veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objedndvatelom
pred ich zabudovanim.

. Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel aZ do protokoldrneho prevzatia diela, resp. jeho ¢asti Objednavatelom.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor vsak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

. Objednavatel je tiez opravneny od zmluvy odstupit, ak:

a) vykony Zhotovitela st vykonané nekvalitne a nezodpovedaju pozZiadavkdm podla tejto
Zmluvy,

b) saZhotovitel dostane do omeskania so splnenim konecného terminu, resp. terminov podla
harmonogramu (Priloha €. 1) pre ukoncenie realizacie diela,

c) Zhotovitel nie je schopny plnit tito zmluvu,

d) je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v reStrukturalizacnom konani alebo v likvidacii,

e) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

. Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku je rozhodujici datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

. Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trv4, alebo
ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy odstupit, moze od zmluvy
odstupit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 1 tohto ¢lanku stanovi na
dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoénej
lehoty rovnakym sp6sobom, ako je uvedeny v bode 1.

. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie, ndrokov zo zaruky



za splnenie zmluvy a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odsttipenia od zmluvy zrealizovana.

8. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objedndavatela,
b) v pripade odstlUpenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzdjomne vysporiadat svoje zavazky
a pohladavky.

XVI.
ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit formou pisomného dodatku k zmluve o dielo,
ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budu odislované podla ich poradia.

2. Ak objedndvatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim.

b) Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dria dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objedndvatefom. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou pdvodnej zmluvy,

- pri polozkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, ma objednéavatel pravo poZadovat
kalkulaciu ceny,

- v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo nedojde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON,

- menej prace budu odpocitavané podla rozpoctu.

3. Objednavatel v lehote do 5 dni odo dfia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, rozhodne ci
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

4.V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi stranami
pisomne uzavretd vo forme dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto zmluvy o dielo
a na zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve o dielo.

6.V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objedndvatelom ma vplyv na termin vystavby,
st zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, iba v pripade, ak to nebude
v rozpore s podmienkami verejného obstaravania v zmysle ¢lanku Il. bod 7 tejto zmluvy.

7.V pripade, Zze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupujd zmluvné strany analogicky podla
odseku 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

8. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zdklade zmeny zmluvy
vo forme pisomne uzatvoreného dodatku ktejto zmluve odielo, vopatnom pripade
Objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k rozpoctu,
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov.



XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva je platna driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne ucinnost
zverejnenim v Centralnom registri zmlav v stulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii).

2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej republike.

3. Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inaksSie nevyhodnych podmienok, Ze tdto zmluva zodpoveda ich slobodnej véli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

4. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel a 2 Zhotovitel.
5. Neoddelitelnou stucastou zmluvy je:

a) Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer - rozpocet stavby
b) Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov.

V Trencine dfa: 23.12.2024 V Trnave diia: 23.12.2024
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
v.r. v.r.
Ing. Martin Lasso Mgr. Jozef Viskupic
konatel predseda TTSK

green project, s.r.o.



