ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona C. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorich predpisov (dalej len ako ,Obchodny zdkonnik")

ev. ¢. objednavatela:

ev. ¢ zhotovitela:

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

,Spojena $kola Modry Kameri — Skola bez bariér”

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Osohy opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizatnych) veciach:
Telefén/ fax:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatel)

Zhotovitel:
Obchodné meno:

Sidlo:
Zapisany:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

(dalej len ako ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

Spojena skola Modry Kamen
Jarmoéna 1, 992 80 Modry Kamen
rozpoctova organizacia

Mgr. Maria Ziskova

37 956 248

2021888792

Statna pokladnica

SK59 8180 0000 0070 0070 1255

Mgr. Maria Ziskova

Mgr. Maria Ziskova
047/48 70 271
sekretariat@ssmk.sk

Agro — drevinovy ekosystém BBSK, s.r.o.,
registrovany socialny podnik
Roviany 146, 985 24 Rovhany

Daniel Molnar

52576710

2120901101

SK2120901101

SLSP

SK70 0900 0000 0051 6149 6492

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- technickych:

Daniel Molnar
Daniel Molnar

(dalej len ako ,zhotovitel a spolu s objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany”)
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Preambula

1. TéatoZmluva sa uzatvara ako in —house vynimka s odkazom na ust. § 1 ods. 7 zékorla ¢ 343/21015
Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,ZVO“) na predmet zékazky: Spojend skola Modry Kameri — Skola bez bariér.

2. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je platna a G¢innd Zmluva o poskytnutj
prispevku mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ako ,Zmluva o PPM"), uzavreta_
medzi vykonavatelom, ktorym je Ministerstvo 3kolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze SIO\.:enskc::J
republiky(dalej len ako ,Vykondvatel”) a objednavatelom, a to na zaklade Ziadosti objedr.‘na\fa?e'la
o poskytnutie prispevku mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti na debarierizaciu
budov/odstranenie architektonickych bariér vacsich strednych $kél(dalej len ako , prispevok”).

3. Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikacnymi
Gdajmi:

a) Kod vyzvy: 06101-20-V01

b) Komponent: 6. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na vietkych stupfioch

c) Reforma/investicia: Investicia 1. Debarierizdcia skolskych budov na v3etkych Urovniach
vzdelavacieho systému

d) N&zov projektu: Skola bez bariér

e) Kdéd projektu: 06101-20-V01-00191

4. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi, Ze cena za dielo bude financovand z prispevku, ktorého
podmienky Cerpania su upravené v zmluve o PPM. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, e cena za
dielo preto bude zhotovitelovi uhradend aZ po pripisani prispevku na tcet objednévatela.

¢l
Uvodné ustanovenia
1. Objedndvatel je sprédvcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo
v zmysle €. Il Zmluvy. Vyluénym vlastnikom nehnutelnosti podlfa predchddzajucej vety je
Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, 1CO: 37828100 - ako
zriadovatel objednévatela.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikania
je stavebna Cinnost v rozsahu poZadovanom sdtaznymi podmienkami verejného obstardvania, teda
splfia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej i personélnej
stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej dnie.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvaiil asvynaloienim odborne;j
starostlivosti a vietkého usilia posddil prichddzajuce rizika spojené s realizaciou diela podla tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Gvahy rozsah materialov, prac aj sluZieb potrebnych na dokonéenie
diela ako celku a ndkladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie
odpadov, ndklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne $pecializované osoby, naklady
na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela objednavatefom, ako aj
vietky ostatné naklady svisiace s realizaciou diela), ako aj dalsie naklady vynaloZené na plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.
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4. Zhotovitel vyhlasuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, s povahou diela, charalkterom
praca s Utelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze s mu zname tech nické., kvahtapvng
avéetky iné podmienky potrebné kriadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné, riadne a v€asné vykonanie diela.

5. Zhotovitel berie na vedomie, ze vyhldsenia zhotovitela podla tohto &lanku Zmluvy st podstatnou
okolnostou formujlcou vélu objednévatela uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by objednévatel Zmluvu

neuzavrel.

clLn -
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje vdohodnutom ¢&ase/termine, mieste apodla ostatnych podmienok
dohodnutych v zmysle tejto Zmluvy, najmé tykajucich sa prac a dodavok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom 3pecifikovanym vtejto Zmluve avdokumentdcii vztahujucej sa na dielo
vzmysle ¢lanku Ill. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpelenstvo a podla pokynov
objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku |1l tejto Zmluvy
bez védd a nedorobkov.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané a véas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
sposobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zar cenu dohodnutt v &ldnku V tejto Zmluvy.

Cl. 1
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
0. Dielom sa na tc¢ely Zmluvy rozumie realizicia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Spojena skola Modry Kameri — Skola bez bariér

Miesto stavby: Jarmocna 1, 992 80 Modry Kamen, nachddzajlica sa na pozemku umiestnenom na
parcele KN ,C“ € 1212/7, druh pozemku: Zastavana plocha a nadvorie, na parcelach KN ,C*
1212/11, druh pozemku: Ostatnd plocha, zapisané na LV & 1193 vedenom Okresnym dradom
Velky Krtis, katastralnym odborom pre okres Velky Krtis, obec Modry Kameri, katastralne (zemie
Modry Kamen.

(dalej len ako ,stavba“)

podla Specifikacie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:
0.1. ponuka zhotovitela

0.2. projektova dokumentdcia $pecifikovana v ods. 2 tohto &élanku Zmluvy

0.3. rozpocet/oceneny vykaz vymer

0.4. tato Zmluva

Uvedeneé dokumenty su zavazné a vzdjomne sa doplfiujice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zévaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvy&&iu prioritu méa dokument s oznaé¢enim 1.1.)
tak, ako si uvedené vyiiie vtomto odseku Zmluvy. Za Géelom predidenia akychkolvek

pochybnosti plati, Ze vykladové pravidlo podla predchadzajucej vety sa uplatfiuje vyluéne na
Specifikaciu a rozsah diela. /

1. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s ndalezitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: Spojend $kola Modry Kameri — debarierizdcia
blokov A-E” vyhotovenou projektantom PORTIK spol. s r.0., so sidlom Trnavska cesta 102, Bratislava
821 01, ICO: 17 333 113, zapisanou v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava I1l, odd.: Sro,
vloZka cislo: 1913/B (dalej len ako »Dokumentdcia“), ktora tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy.
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2. Na realizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) bolo vydané nasledovné povolenie:

3. ¢islo370/2024
(dalej len ako , povolenie”).

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v stlade s podmienkami uréenymi v povoleni a
podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgénov a organizacii.

1. Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné vieobecne zavazne
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej tnie vztahujice sa na
vykonanie diela, a to najmé/nie vdak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované
vZmluve. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo podia stavebno-technickych poZiadaviek
a technologickych postupov predpisanych prisluinymi pravnymi predpismi (zdkonnymi
i podzakonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujacimi
sa k dielu.

4. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislugnymi
vieobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepouiit Ziadne
materidly, zariadenia, technologie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaZe takdto zmena bude pisomne vopred schvélena
stavebnym dozorom objedndvatela zdpisom vstavebnom denniku vsulade spodmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektorti dodavku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych
k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti atechnické atechnologické parametre uréené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat sodbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia aplikovatelnych pravnych predpisov najmé zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) vzneni neskorsich predpisov (dalej len ako
»stavebny zakon"), zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013, ktorou
sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona
€.17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona & 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych osdb,
prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy, neporusi zékaz nelegdlneho zamestnavania podla
zakona . 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak déjde pocas vykonavania diela vzmysle tejto Zmluvy
k legislativnej zmene ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj
jeho nahradenim novym pravnym predpisom (najma, nie viak vyluéne, ak nadobudne G&innost zakon
€. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskorsich predpisov), zhotovite! sa zavazuje vykonavat dielo
s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na diele, dielo, a aj plnenie dalsich povinnosti
zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poziadavkdm pravnych predpisov aplikovatelnych aj v ¢ase
vykondvania jednotlivych prac, dodania diela, resp. plnenia prisludnych povinnosti; objednavatel na
tento ucel poskytne zhotovitelovi vietku nevyhnutne potrebnd sucinnost. Ulojené pokuty, iné sankcie
alebo $kodu spésobent objednévatelovi poruienim povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie
uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel,
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8. Zhotovitel je povinny zabezpelovat vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie k vykondvaniu
diela, s osobitym zretelom na ¢asti diela, ktoré su zakryté.

Cl.Iv
Terminy realizacie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v tychto terminoch: o .
1.0. prevzatie staveniska zhotovitefom: do 10 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti
tejto Zmluvy, - ‘ .
zatiatok realizacie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom, najneskér do 3
pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska, ) . .
1.1. dokonéenie realizicie (vykonanie diela): najneskér do 180 dni odo diia prevzatia staveniska
zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje Casovy
rozvrh vietkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom 3$pecifikovanym vods. 1 bod 1.3 tohto ¢ldnku Zmluvy, bude
objednévatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykondvanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3 tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutocnosti, a to zaznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej po3ty na adresu: sekretariat@ssmk.sk.

cl.v
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, 7e:

* do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a iradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

® pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a poéital s tym, Ze poéas vykondavania
diela nie je povolend Ziadna zmena ceny,

¢ do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odbhorné vykonanie diela,

¢ do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v Dokumentécii alebo v rozpoéte/vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skisenosti zhotovitefa pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

® u vietkych poloZiek rozpottu/oceneného vykazu vymer plati zasada, e sa rozumeju vratane
vSetkych bezprostredne stvisiacich vykonov a ¢innosti vritane vietkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

e mu je uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude U¢tovat ¥iadne nepredvidatelné
vydavky, néklady a price naviac ani sa dozadovat zvysenia ceny za dielo, e (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vritane priloh k Zmluve azodpovedne a ddkladne
s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania vo verejnom
obstardvani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacéné, je (iii) od objedndvatela
obdrzZal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné
faktory ovplyviiujice cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo, ato vratane
prislusnej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatelnych okolnosti.

2. Cena za dielo je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchaddzaéa vo verejnom
obstardvani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy a podla zikona
€. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.
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3. Celkova cena za dielo je dohodnutd nasledovne:

Cena bez DPH: 131 598,17 Eur
DPH vo vyske 10%: 13 159,82 Eur
Cena s DPH: 144 757,99 Eur

(slovom: stoityridsatityritisicsedemstopatdesiatsedem eur a devétdesiatdevat centov s DPH)

(dalej len ako ,cena za dielo”).

4. Cenaza dielo dohodnutad Zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platnd poéas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a r.éiie
stvisiace s vykonanim diela, ktoré vyplyvajl pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentécia priebehu realizacie diela, vyhotovenie dokumentdcie
vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentécie, vyhotovenie dokumentdcie skutor“:nék:o
vyhotovenia stavby, strédZenie stavby, do¢asné oplotenie, a iné) a naklady na udrzanie zaruky podla ¢l.
Xl ods. 1 Zmluvy.

5. Prilohac. 1k Zmluve je rozpocet/oceneny vykaz vymer vo vietkych poloZkéch pre vietky pripadné
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektorl polozku neoceni, mad sa za to, e takéto
prace, montaZe, dodavky materidlov, materidly atd. budd zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uZ zahrnuta v niektorych inych polozkéch.

6. Kzmene dohodnutej ceny za dielo mdze dojst iba vynimoéne, z dévodov nepredvidatelnych v ¢ase
uzavretia Zmluvy, vylucne so stihlasom objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za
podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi.

Cl. vi
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2 Zhotovitel je oprévneny vystavit faktlry za vykonané dodévky a prace na diele v zmysle
tejto Zmluvy maximélne v troch fakturaénych celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturacného celku bude minimalne 25 % a maximalne 30 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci

druhého fakturacného celku bude minimalne 50 % a maximalne 60 % z ceny zadielo s
DPH,

2.3 cena fakturovanych prac a dodévok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rémci
tretieho fakturaéného celku bude minimalne 10 % z ceny za dielo s DPH.

3. Zhotovitel' je oprdavneny vystavit jednotlivé faktidry vzmysle tejto Zmluvy na zaklade
objednavatelom akceptovaného plnenia stavebnych prac a dodavok na diele vzmysle tejto
Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisane]j vysky plnenia podla odseku 2 tohto
¢lanku Zmluvy, po kontrole sdladu s vykonanymi pracami a dodavkami na diele podla skutkového
stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktir bude stpis

skutocne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku.

Strana 61z 25



2. Kaidé faktura vystavena podla tejto Zmluvy bude predloZend na dhradu v troch vyhotoveniach.
Prilohou kazdej faktury bude:

a)

b)

c)

d)

supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opra’vnenouvo.sfjb?u
zhotovitela a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze
fakturované stavebné prace a dodévky na diele boli skutoéne realizované podla Dokumentacie
a ocenené polotkou zo schvdleného rozpoctu. Jednotlivé poloiky v supise posji'a
predchadzajlicej vety sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu vjednotkovy:(.:r'w
mnozstvach a jednotkovych cenach. Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpecit,
aby vykonana préca nebola vyplatend dvakrat, pricom:

- polozky stpisu vykonanych prac musia byt v stlade s poloikami prac uvedenymi v
rozpocte/ocenenom vykaze vymer,

- slpis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstvo prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v stlade rozpoétom/ocenenym vykazom vymer,

- supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v sulade so
Zmluvou,

fotodokumentécia zabezpecend zhotovitelom podla ¢l. |1l ods. 8 Zmluvy zachytadvajuca fyzicky
pokrok vykonavania dodanych prac k datumu fakturacie, zoradena chronologicky,

doklad preukazujuci Ghradu vsetkych splatnych zdvazkov zhotovitela voé&i svojim
subdodavatelom a

fotokdpia stavebného dennika vyhotovend k datumu fakturacie.

Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Po riadnom dodani diela je
zhotovitel povinny objedndvatelovi vystavit koneénu faktiru. Koneénd faktira predstavuje celkové
finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinny vystavit kone&nd faktiru celého diela po riadnom
vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati osvedéenom v protokole o odovzdani a prevzati
diela (dalej len ako , preberaci protokol”) a po odstrédneni vietkych vad a nedorobkov na diele
uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo dfia splnenia podmienok uvedenych v tomto
odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Povinnymi prilohami koneénej faktury st preberaci protokol a sUpis
vietkych uZ objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov
diela, ktoré budd podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych strén a doklad
preukazujuci Ghradu vietkych splatnych zévazkov zhotovitela vogi svojim subdodavatelom.

3. Faktdry budl uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

4. Penainy zavdzok objednavatela voéi zhotovitelovi na zaklade faktary vystavene] podla tejto
Zmluvy sa povaZuje za splateny diiom pripisania diznej sumy na transparentny bankovy uUcet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel je vpripade omeskania objedndvatela s Ghradou faktiry opréavneny Gcétovat
objednavatelovi troky omeskania vo vyike uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

2. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dha doruéenia faktury objednavatelovi.
Zmluvné strany vyhlasujl, e takéto dojednanie lehoty splatnosti faktury nie je v hrubom
nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlcim zo zavizkového vzfahu pre zhotovitela podla §
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369d Obchodného zakonnika a takéto dojednanie odévodfuje povaha predmetu tejto Zmluvy,
osobitne s prihliadnutim na spdsob financovania diela v zmysle preambuly tejto Zmluvy.

6. Jednotlivé faktury musia spifiat naleZitosti dafového dokladu vzmysle § 74' ods. 1 zélfoPa ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktura musi obsah’ovat vsefky
néleZitosti v zmysle platnej legislativy, najma zdkona ¢. 431/2002 Z. z. 0 uétovniste v znen.l neskorvslch
predpisov a zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov, pricom
musi obsahovat najma nasledovné udaje:

(i) oznakenie objednévatela a zhotovitela, periazny Ustav, ¢islo Gctu,
(i) 10O, DIC, IC DPH zhotovitela a ICO, DIC, IC DPH objednévatela,

(iii) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnoistvo, jednotkovl cenu bez DPH, mnozstvo, cenu bez
DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv) cislo tejto Zmluvy,
(v) celkova fakturovana suma (s DPH).
Zhotovitel je povinny vo fakttre uviest aj nasledovné tdaje:

a) Nazov projektu: Skola bez bariér
b) Kod projektu: 06101-20-V01-00191

7. Ak faktura nebude obsahovat Udaje, néleZitosti alebo prilohy dohodnuté vtejto Zmiuve,
objednavatel bude oprévneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie.
V takom pripade zaéne lehota splatnosti faktiry plynut a# odo dfia dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.

8. Akbude zhotovitel'vzmysle § 69 ods. 15 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,zadkon o DPH") zverejneny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrugenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zakona o DPH
vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenske] republiky, je objednavatel opravneny po zverejneni
zhotovitela v takomto zozname zadriat sumu vo vyike zodpovedajtcej dani z pridanej hodnoty, za
ktord mé vzmysle § 69b zdkona o DPH rutit objednavatel . Takto zadriani suma bude bud'
objednavatelom na vyzvu prisluiného dafiového tradu uhradens v zmysle § 69b zakona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvofnena najneskér defi nasledujlci po dni predlozenia:

® origindlu pisomného potvrdenia prisluiného dafiového Uradu, e zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt stariie ako tri dni a
® preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej

hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zdkona
o DPH.

9. Objednavatel je opravneny zapotitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voéi
zhotovitefovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objedndvatelovi. Zépocet pohladdvok méze objednavatel uplatnit pri Uhrade faktury zhotovitela.

10. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo

zhotovitela zapocitat aktkolvek jeho pohladavku voti objednévatelovi oproti akejkolvek pohladévke
objednavatela.
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cl.vii
Podmienky vykonania diela '
1. Objednavatel sa zavazuje, e kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpeti:

- Dokumentéciu,
- povolenie, . o
- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi ddajmi tohto

subjektu.

2. O odovzdani staveniska spiu Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sic¢astou protokolu o odovzdani staveniska
budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani
staveniska Zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

3. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku prevziat stavenisko.

4. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedd za stavenisko zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spédsobom zodpovedajucim vieobecne
zavaznym pravnym predpisom Géinnym na Gzemi Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikdcii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi a ods. 24 tohto &lanku Zmluvy
na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela, a to najneskor
ku driu zacatia preberacieho konania.

7. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia oséb na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

8. Zhotovitel je povinny dodriiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela,

9. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych subdodavatelov
a preskusat jeho, resp. ich plnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné vady a iné nedostatky tychto
materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveds zhotovitel.

10. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho sthlasu objednavatela poverit realizéciou diela
alebo jeho ¢asti tretiu osobu.

11. Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu prevzatia staveniska predlozit objednavatel'ovi:
1.1. harmonogram préc (priloha €. 3 tejto Zmluvy);

1.2. kontrolny sku3obny plan.

12. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndavatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
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prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zarove je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu préc na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Ak objednévatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokratovat vo
vykondvani diela. V pripade, 7e objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objedndvatefa. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, 7e prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad/dozor a stavebny dozor.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skigkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skisok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vietci zaéastneni.

14. Kontrolu prac na diele za objednavatela bud( vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dohlad/dozor.

15. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat véetky skutoénosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas vykondvania diela podla tejto Zmluvy, najmé Gdaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani 3tdtneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu/dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujlcich stavebné prace na diele
a priebeh stavby/realizécie diela. Stavebny dennik po¢as vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to ai do skoncenia stavebnych préc a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' je opravneny viest digitdlny/elektronicky stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného
zakona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

16. Objedndvatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zéznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do 3 dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté
plati pre namietky zhotovitela voéi zépisom objednavatela. Objednévatel mé pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zdstupca projektanta —autorsky dohlad/dozor.

17. Za cely priebeh vykondvania (vystavby/realizicie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla

tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci:
Daniel Molnar .

18. Stavebny dozor za objedndvatela bude vykonavat: Laszlé Jambor .

19, V pripade, ak déjde k zmene v osobe stavbyvedticeho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutocnost objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni odo dfa, ked'
uvedend zmena nastala.

20.Zmeny Dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zdvizného stanoviska
projektanta autorského dohladu/dozoru a stavebného dozoru a to ta k, aby tieto zmeny nemali vplyv
na cenu za dielo. Tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objedndvatelovi, a to

prostrednictvom elektronickej poity na adresu uvedent v &lanku IV ods. 3 a musia byt nim
odsuhlasené.

21.Pred zahajenim konkrétnych stavebnych préc na diele bude objedndvatelovi predlozeny plan kontrol
a skidok suvedenim kontrolnych a preukaznych skisok. Preukazné skuiky budu vypracované
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akreditovanou skugobfou pred zakatim prisludnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykondvaju v skudobnych laboratériach zhotovitefa alebo na poZiadanie stavebpého dOZOl‘L.!
v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skisok budd bezprostredne po ich vykonani
odovzddvané stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skusky sa vykonaju za ucasti
stavebného dozoru objednavatela aza Ulasti zhotovitela vrozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skuSok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

22. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych préc na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy SO
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

23.Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za ucasti vietkych zainteresovanych oséh, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objedndvatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitne] poZiadavky objedndvatela. Zhotovitel
je povinny zucastrniovat sa koordinaénych porad, pokial budu objednavatelom organizované.

24.Zhotovitel pri vykondvani diela a v stvislosti s nim zodpovedé objednavatelovi za plnenie povinnosti
objednavatela ako p6vodcu stavebného odpadu a odpadu z demolécii podla zdkona &. 79/2015 Z. z.
o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a teda aj za nakladanie s takymto odpadom.
Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti blizsie Specifikované v prilohe & 7 Zmluvy, v &asti ,Realizacia
stavby”.

25.Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby aspof 70 % (hmotnost) zdravotne nezavadného stavebného a
demolagného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeného v kategorii 17
05 04 v Europskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripravenych na opétovné pouzitie, recykldciu a dalgie zhodnotenie materidlu, a to vratane
Cinnosti spdtného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materiély. Zhotovitel
sa zavdzuje predloZit Objednavatelovi doklad o zhodnoteni/recykldcii odpadu podla tohto odseku
tohto €lanku Zmluvy, a to najneskér ku diiu zadatia preberacieho konania, a to jednou z nasledovnych
foriem:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolécie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena
na zber odpadov, spolotnost opravnend na prevédzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodriovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolécii) obsahujuci udaje odovzdavajliceho
(vratane stavby, z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnozstvo odpadu, spbsob
nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu.

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitelom odpadov nie je zariadenie
na zhodnocovanie alebo zne3kodriovanie odpadov (povinnost podla § 14 ods. 1 pism. h) zékona o
odpadoch).

- Sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s
nim preukazujlca splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného

odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha ¢&.
2 vyhlasky ¢. 366/2015 Z.z.).

26. Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatelom pri monitorovani pokroku realizacie stavebnych
prac na stavbe aposkytovat mu vietku potrebni sGéinnost za Ucelom ¢erpania finanénych
pros}riedkov na zaklade Zmluvy o PPM. Za tymto Géelom je zhotovitel povinny najma viest evidenciu
napliania monitorovacich tdajov a poskytnt objednavatelovi Udaje z tejto evidencie, ako aj iné tdaje
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

potrebné pre &erpanie finanénych prostriedkov na zaklade Zmluvy o PPM, ato v rozsahu a v lehotach
uréenych vo vyzve objedndvatela.

Objednévatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnd zmluvu na
stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitelom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo verejnom
obstaravani uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku tohto ¢ldnku Zmluvy a to konkrétne:

A. Stavebno-montaZne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané casti diela objednévatefovi ako
spolupoistenému, a to a# do uplynutia 24 mesiacov odo dia prevzatia diela objednavatelom.
Zhotovitel sa zavizuje uzatvorit takdto poistnt zmluvu minimalne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podfa tejto Zmluvy, vratane krytia na vietky
rizika/Allrisk (najma krytie $kod na diele spbsobené poskodenim, znienim, stratou,
odcudzenim Casti diela, ai.) a

- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednévatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimélne 50 000,- EUR (slovom: patdesiattisic eur) a

- poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie sd jeho
majetkom, ale ich md z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenl zhotovitelom v stvislosti s vykonom,
uskutocnenim stavebnych prac v/na diele, resp. na casti diela, vo vyske poistnej sumy 50 000,-
EUR (slovom: patdesiattisic eur), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objednavatela ako spolupoisteného za skody spésobené na majetku objednavatela a tretich
0s6b, a poistenia zodpovednosti za $kody spésobené pri odstrafiovani vad diela poéas zaruénej
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a zdravotnej poistovne pri
pracovnom Uraze.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto €ldnku Zmluvy platné
poistenia na vietky pozadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spdsobené cEinnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vy3$sie uvedenych poistnych zmluvéch & vo vieobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia &
vyluky z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k dielu.

Objedndvatel si vyhradzuje prdvo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku tohto &ldnku Zmluvy. V pripade, #e poistné
zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednévatel pozadoval, si¢asne predloit dokument
preukazujlci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZadujl pre celkové poistenie, pricom sa zhotovite! zavazuje
udrZiavat v platnosti poistndi zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Skody spdsobené cinnostou
pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. Vietky naklady vzniknuté v

sUvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
zhotovitel v celom rozsahu.

Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objedndvatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich zodpovednosti.

Objednavatel je povinny zabezpetit pre zhotovitela moZnost napojenia na privod elektrickej
energie a vody a urcit zhotovitelovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
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33.

34.

35;

bude na jednotlivych bodoch napojenia merand prostrednictvom podruznych merat':ov,l ktor‘é
zabezpedi zhotovitel a této bude nasledne po dokonéeni diela ako celku zo strany objednavatele'z
vytislena a vyfakturovana zhotovitelovi; &isla jednotlivych podruznych meracov a ich stav budd
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel sa zavizuje pripajat sa na privod elektrickej energie a vody vylutne prostrednictvom
bodov napojenia, uréenych objednavatefom v stlade s ods. 31 tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi néklady vynalozené z jeho strany na vykurovanie
stavby po dobu vykonavania diela. Vy$ku uvedenych nakladov ozndmi objednavatel zhotovitefovi
bez zbytoéného odkladu po ich vycislent.

V slvislosti s plnenim povinnosti podlfa Zmluvy sa zaroven zhotovitel zavdzuje dodrZiavat
nasledovné podmienky:

a)

b)

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykondvania diela sa nachadza hnutelny majetok
(ndbytok, zriadovacie predmety, atd.) ktory nie je moZné v celom rozsahu umiestnit mimo
priestorov staveniska. Hnutelny majetok, ktory vsulade s predchddzajicou vetou nebude
mozné umiestnit mimo priestorov staveniska, objednavatel pred odovzdanim staveniska
zhotovitelovi, vhodnym spbsobom umiestni v priestoroch staveniska a sucasne ho zakryje
foliou. Po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelovi zodpovedd za uvedeny hnutelny
majetok na stavenisku zhotovitel. O odovzdani a prevzati uvedeného hnutelného majetku
budu vypracované osobitné protokoly, a to jednak pri prevzati staveniska zhotovitelom, ako aj
pri odovzdani vykonaného diela objednéavatelovi (preberaci protokol). Stigastou uvedenych
protokolov bude presnd S3pecifikdcia hnutelného majetku av pripade potreby aj jeho
fotodokumentadcia.

Zhotovitel's odbornou starostlivostou vykond dielo tak, aby bolo v stlade s principom ,vyrazne
nenarudit” v salade s ¢l. 5 ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 z 12. februdra 2021, ktorym sa
zriaduje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a spifialo vieobecne zévizné pravne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vieobecne zdvizné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vritane po¥iadaviek
vyplyvajucich z ustanoveni rémcovej smernice o vode, predovietkym ¢&l. 4 a 11, tykajlcich sa
realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Dielo neméie vyrazne narudit Ziaden z
environmentalnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udriatelné
vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo;
prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych
v €l. 17 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni
ramca na ulahcenie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088.

Zhotovitel je obozndmeny s tym, %e Vykonavatel je oprdavneny pocas trvania tejto Zmluvy
podmienky vyzvy aktualizovat. Za tym G¢elom berie zhotovitel na vedomie a vyslovne sihlasi,
ze v pripade aktualizdcie podmienok vyzvy bude zhotovitel pri vykonavani diela zohladfiovat
aktualizované podmienky vyzvy a dielo doda objednavatelovi tak, aby bolo stladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku dfiu dodania diela. V pripade, ak Vykondvatel podmienky
vyzvy zaktualizuje po dni dodania diela, zhotovitel na zaklade vyzvy objedndvatela dielo upravi
aj po jeho dodani tak, aby bolo dielo stladné s takto aktualizovanymi podmienkami vyzvy,
pricom takato Uprava diela nebude na uéely Zmluvy povasovana za naviac prace a odmena za
takuto Upravu diela je vopred zahrnuta v cene za dielo.

Podmienky vyuZivania skladovych priestorov na stavbe, vyuzivania spevnenych pléch v rdmci
arealu, vktorom sa stavba nachddza, aparkovania vozidiel zhotovitela pocas doby
vykonavania diela na zéklade tejto Zmluvy budi objednavatelom uréené v protokole o prevzati
staveniska, pricom zhotovitel sa zavizuje takto uréené podmienky reSpektovat av plnom
rozsahu ich dodrziavat.
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Cl. v
PreruSenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednévatela na skutocnosti, ktoré
moZu mat za nasledok prerudenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerudit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by sposobilo
v daliom obdobi kodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri praci, alebo by vznikla taZko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny za’ujem
(najm3 nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach). Cftom je
povinny objedndvatela vyrozumiet, priom je povinny objednavatela informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vietky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmi Dokumentdcie, alebo akejkolvek inej
dokumentécie alebo podkladov, ktoré po&as vykondvania diela vyjdu najavo. Objednévatel, ak ma po
vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokraCovanim
v pracach na diele vznikne objednavatelovi $koda, prostrednictvom stavebného dennika, bez
zbytocného odkladu, najneskér viak do 5 dni od upozornenia:

- prerudi prace na diele, ato ai do ¢asu skonlenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania oznami,

- urci lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- urcidal3i postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
Dokumentacie alebo inej dokumentécie,

- pri¢om v pripade takéhoto prerusenia prac na diele objednévatelom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podla Zmluvy prediii o ¢as, o ktory sa kvéli prekazkam podla tohto bodu
objektivne dielo nevykonavalo (pocet dni sa uréi sictom dni medzi ozndmenim objednavatela
o prerudeni prac na diele aZ po def, v ktorom oznami objedndavatel zhotovitelovi skonéenie
prerusenia).

4

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo moze spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha & 3) alebo v &énku IV.
Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieeni situacie, ktord nastane podla odsekov 2 a 3 tohto
clanku Zmluvy, a poskytovat objedndvatelovi vyZiadani sdéinnost, ato v prospech pokracovania
realizacie diela.

6. Objednavatel je oprdvneny pisomnym ozndmenim dorucenym zhotovitelovi zastavit realizaciu
diela podla tejto Zmluvy. Doru¢enim ozndmenia o zastaveni realizicie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej
Skody na diele alebo na majetku objednavatela a s vynimkou préc, ktoré objednavatel' uvedie
v oznamen/ o zastaveni realizacie diela. Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté zhotovitelovi

v dosledku zastavenia realizécie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie
diela zhotovitelovi preukazat.

7. Zhotovitel nema pravo na Uhradu ndkladov, ktoré mu v désledku realizacie prav objednavatela
podla tohto &ldnku Zmluvy vznikni (napr. néklady na prestoje).

€l 1x
Zmena zavazkov Zmluvnych stran
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1. Zmluvné strany sa zavizujl, ze pristipia na zmenu zavdzku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy alebo vzniknu nove
poiiadavky objednévatela alebo zhotovitela (najmé ,naviac préce”) alebo nastanu iné skutoCnosti
nezavislé od véle Zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduji zmenu prav a povinnosti dohodnutych
vtejto Zmluve za Géelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mdie dojst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac prace predstavuju prace nad rémec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, ¥e naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v Dokumentécii a/alebo vo vykaze vymer,
pritom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast Dokumentdcie pred vykazom vymer.

3. Naviac prace je mo#né vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi (najmé,nie viak vyluéne ZVO) a sucasne iba na zdklade vopred Zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych skutocnostiach, ktoré by v stvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné daldie naviac néklady,
vratane pripadného vyéislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac
mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky naviac prace budl evidovane v
stavebnom denniku s vyznacenim, 7e sa jedna o naviac prace. Vietky pripadné naviac prace budu
riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha &. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych strén o pracach naviac. Takyto dodatok su
Zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t .j. eSte pred tym ako ddjde k realizacii naviac prac na diele,
v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, poévodne nezahrnuté v rozpoéte/ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajiicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
Zmluvnymi stranami. Skutocnost, 7Ze sa objedndvatel a zhotovitel nemédiu dohodnit na cene
dodatocnych prac a doddvok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloiky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba
realizécie naviac prac, ktoré v pédvodnom oceriovanom vykaze vymer boli zahrnuté, zhotovitel oceni
tieto polozky rovnakou jednotkovou cenou akd je uvedend v kalkuldcii ceny, ktora tvori prilohu €.1 k
tejto Zmluve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za price,
ktoré su svojou povahou najblizie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky
typ prac (CENKRQOS).

Cl. x
Vyuiitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela méze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodévatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitefom predlozeny zoznam subdodévatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifikaéné udaje,
predmet subdoddvky a udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Zhotovitel ku kaZdému subdodavatelovi zarovef
predklada dékaz o opravneni na prisludné plnenie predmetu zkazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
dokaz o zdpise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,Zakon o RPVS”) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Az do
splnenia vietkych zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu Gdajov o subdoddvatelovi.
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3. Zhotovitel sa zavizuje poskytnit objednavatelovi informécie o konecnom utivatefovi vyhod, a to
aj za subdodéavatelov.

4. Zhotovitel je opravneny kedykofvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, 7e novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné pinenie
Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora, ak Zakon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodévatela tento zapis vyZaduje.
Najneskor 7 dni pred prijatim subdodévky od nového subdodévatela, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodéavatelom (podla toho ktord udalost nastane skér), je zhotovitel povinny
ozndmit objednavatelovi (identifikacné) Gidaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat
za nového subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predlozit zhotovitelovi doklad preukazujlci, ze novy subdodavatel spifia podmienku G&asti osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdoddvky. AZ do splnenia vietkych
zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objedndavatelovi akkolvek zmenu
Gdajov o novom subdodavatelovi.

5. Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut zddvodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavdzuje bez vyhrad
re$pektovat.

6. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodévaju tovary.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho East realizoval sam.

ClLxi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy odovzda
objednavatelovi najneskér v lehote podla élanku IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy.

2. Zmluvne strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podla &anku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy,
ak to povaha ¢asti diela pripasta.

3. Vpripade postupu podla ods. 2 tohto &ldnku Zmluvy sa musi vyhotovit preberaci protokol pre
kazdy stavebny objekt zvIa3t. Ostatné ustanovenia tohto &ldnku Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla
ods. 2 tohto €ldnku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokoné&ena éast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej 5 dni vopred pripravenost diela
na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si Zmluvné strany dohodn ¢asovy postup
preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zadatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal ui skor, a to
najma:
5.1 dve kdpie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,
5.2 dve vyhotovenia Dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien podla skuto¢ného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie,
5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
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5.4 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajt certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych
materilov a kondtrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,

5.5 dolrlady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho casti, revizne spravy, prevadzkove
predpisy na obsluhu diela alebo jeho €asti,

5.6 daldie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho ¢ast podfa prislusnych vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7 doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficidlnu sklddku a o nakladani s
odpadmi v zmysle ¢l. VIl ods. 24 Zmluvy,

5.8 dokumentacia priebehu vystavby/realizécie diela chronologicky zoradena podfa jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoétu (fotografie, videozdznamy),

5.9 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi —
vyplneny suhrnny dokument sumarizujlci udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim,
ktory je sucastou prilohy €. 7 Zmluvy.

Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezalatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v ods. 5.1. a 5.9. je zhotovitel povinny odovzdat v listinnej aj elektronickej
podobe (v editovatelnom aj needitovate/nom formate).

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v ods. 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

6. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najméd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny slpis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhldsenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo
jeho &ast nepreberie, bude stéastou preberacieho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo
jeho &ast neprebral.

7. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel md pravo rozhodndt, ¢i dielo (prisluinu &ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v preberacom protokole uréi lehotu na
odstranenie drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, ¢ md dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

8. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpetit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny tplne vypratat do 2 dni odo
dia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

9. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo md zévainé vady a nedorobky, ktoré brénia bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

10. Riadnym odovzdanim diela (prisludnej Easti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osohy
konajlicej za objednévatela na preberacom protokole , prechadza na objednavatela nebezpedenstvo
vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho asti zodpoveda zhotovitel a do
Casu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu spésobend
prevadzkovou Cinnostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a tretich
osdb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0séb na stavenisku.

Strana 17 z 25



11. Vlastnikom zhotovovaného diela je od potiatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam diela pouzitym zhotoviteflom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

(o]
Zodpovednost za vady a zéruéna doba

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, Dokumentécie, povoleni a vieobecne zaviznych pravnych predpisov Géinnych na
uzemi Slovenskej republiky a Ze podas zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zaruku ddva zhotovitel ako nepodmienenu; ak ktorykolvek z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov
alebo technologickych zariadeni zabudovanych do diela vyzaduje na zachovanie zaruky revizie alebo
servisné prdce, je zhotovitel povinny najneskér ku dfiu odovzdania diela na prevzatie odovzdat
objednavatelovi navrh dohody oreviznych ¢&innostiach alebo servisnych pracach, ktoré budu
navrhnute na celt dobu trvania zaruky s prislusnym servisnym/reviznym subjektom v prospech
objednavatela.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek tast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho éast.

3. Zarucna doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konéi
zéruénd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméine
vsak doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke
zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti preberacieho protokolu.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zéruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Zhotovite!
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objedndvatel je povinny zhotovitelovi oznamit vadu (dalej len ako ,reklamdcia“) bezodkladne po
jej zisteni. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia reklamécie podla tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy vyjadrit sa k oprdvnenosti, resp. neopravnenosti reklamécie a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zéru¢nej doby sa zhotovitel zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznadené v
opravnenej reklamdcii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dfia ozndmenia reklamacie,
ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné strany dohodnd pisomne.

9. Vpripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobent viastnym konanim poéas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spésobend tymi, ktorych pouZil na realiziciu diela a za $kody s tym stvisiace.
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Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez suhlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tito vykonaval sam.

11. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spbsobené pouiitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednédvatela upozornil a objednavatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.

12, Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoistvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie st dotknuté naroky objedndvatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstlpenie od Zmluvy.

L. X
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdach:

.0. v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote podla él.
IV bod 1.1 Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o i len zadaty der porusenia/nesplnenia
povinnosti;

.1. v pripade omeskania zhotovitela so za¢atim stavebnych prac na diele v lehote podla €. IV bod
1.2 Zmluvy, objednévatelovi vznikd voti zhotovitelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5
% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty def poru$enia/nesplnenia povinnosti;

.2. v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podia harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voti zhotovitelovi narok na zmluvnti pokutu
vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

-3. v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v €l. VIl ods. 5, 6 a 8 Zmluvy,
vznika objedndvatelovi ndrok vo&i zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za
kaZdé jednotlivé nesplnenie/poru$enie povinnosti, a to aj opakovane;

4. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VIl ods. 11 Zmluvy vznika
objednavatefovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti:

.5. vpripade nesplnenia/poruienia povinnosti zhotovitela zllastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne daldich na uvedeny dkon splnomocnenych zdstupcov
zhotovitela kontrolnych dni alebo koordina&nych porad zvolanych objednévatelom podla &l.
VIl ods. 23 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo
vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

-6. v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l. VIl ods. 15 Zmluvy, vzniké objednavatelovi narok vogi zhotovitelovi na
zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

.7. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla €l. VIl ods. 19 Zmluvy,
objedndvatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kaZdy, €o i len zacaty def porusenia/nesplnenia povinnosti;

.8. v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim dokladu o zhodnoteni / recyklacii odpadu
podla &l. VIl ods. 24 Zmluvy, objednévatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok na zmluvnu
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Al

A2,

3.

14,

.15.

.16.

17,

.18.

.19.

.20,

pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade, ak bude v désledku poru3enia zmluvnych povinnosti zhotovitela objedndvatelovi
pravoplatne uloZena sankcia za spravny delikt na zéklade zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, objednavatelovi vznikd voci
zhotovitelovi narok na zmluvnid pokutu vo vyske dvojnasobku uloZenej sankcie, najviac viak
vo vyske 120.000,- Eur;

.v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim dokladu preukazujliceho splnenie povinnosti

zhotovitela podla €l. VIl ods. 27 a 28 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi nérok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

.v pripade nesplnenia/porudenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa

subdodévatelov alebo ich zmeny podla €l. X tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaidy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

za nedodrzanie terminu dokonéenia realizacie (vykonania) diela zhotovitelom podla ¢l. IV bod
1.3 tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty defi porudenia/nesplnenia povinnosti
v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI ods. 5 tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o ilen
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade, ak zhotovitel neodstrani vdohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizécie diela, t. j. do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela ana
ktoré objedndvatel pisomne upozorni zhotovitela, vznika objednédvatefovi ndrok vodi
zhotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zadaty
der omeskania, a to aZ do dna Uplného odstranenia tychto véd;

v pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z preberacieho
protokolu, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyike
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania, a to az do diia Uplného
odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

v pripade, ak zhotovitel neodstréni v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zéruénej doby, vznikd objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnid pokutu vo vyike 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy aj
zacaty defi ome$kania, ato az do dfia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa &. X| ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyéke 1.000,- Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri préci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikéd objednévatelovi nérok voéi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
1.000,- Eur za kaZde jednotlivé porusenie a za kaZdy, €o i len zataty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti;

za nedodrianie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN a/alebo
pozadovanymi Dokumentdciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrzanie bolo preukdzané skiskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyike 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze povazuju dohodnuté vy$ky zmluvnych pokut uvedenych
v Zmluve za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych
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povinnosti zhotovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na odstupenie od
Zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast riadne a véas.

€l XIv
Osobitné ustanovenia

1. TatoZmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1
13.2

133

134

135

13.6

1.3.7
1.3.8

139

1.3.10

13.11

1.3.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel vcas nesplni aklkolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v &l. IV bod
1.2 tejto Zmluvy,

zhotovitel z dévodov spocivajucich na strane zhotovitela je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizdacie/vykonavania diela uvedeného
v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 dni,

je na zédklade odborného posidenia technického dozoru astavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené Dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10 dni,
zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela (zépis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni Zmluvy alebo zhotovovani/vykonavani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urfenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstréanil,
objednavatelom oznamena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zékonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/poruienim  sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v &l. XIII Zmluvy,

zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovend v élanku VIl ods. 11
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel' akymkolvek spdsobom kond proti zdsaddm poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekalej sttaZe, kond proti pravidlam hospoddrskej sutaze alebo ak jeho
cinnost kazi dobré meno/povest a/alebo opravnené zaujmy objednavatela,

na osobu zhotovitela bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté restrukturalizaéné konanie,
alebo bol voti zhotovitelovi podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstipil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dru
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizicie diela, alebo ak sa preukaze,
Ze zhotovitel vo verejnom obstaravani poskytol objednévatelovi nepravdivé, neuplné
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alebo skreslené Udaje alebo predloZil nepravdivé doklady alebo konal vrozpore
s poskytnutymi vyhlaseniami.

1.3.17 ak zhotovitel porusi svoje povinnosti vyplyvajlice z ustanoveni Zmluvy tykajucich sa
zapisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora alebo porusi zékaz podla ¢l. XVI
ods. 11 Zmluvy,

1.3.18 ak zhotovitel strati opravnenie vykondvat dielo alebo ak zhotovitel, jeho S$tatutdrny
organ alebo ¢len jeho Statutdrneho organu alebo dozorny orgdn alebo ¢len jeho
dozorného organu bol pravoplatne odstideny za trestny cin korupcie, za trestny cin
poskodzovania financnych zdujmov Eurdpskej Unie, za trestny ¢in legalizdcie vynosu
z trestnej Cinnosti, za trestny cCin zaloZenia, zosnovania a podporovania zloéineckej
skupiny, za trestny Cin zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za
trestny ¢in terorizmu a niektorych foriem Gcasti na terorizme, trestny ¢in nevyplatenia
mzdy a odstupného alebo za trestny ¢in, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
povazované omeskanie objednavatela s Uhradou faktiry o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobtda ucinnost diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zékonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zdvdznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody strdn alebo podfa ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstlpenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla ¥iadna $koda.

5.V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budl uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku dfu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoéne preukazanych nédkladov zo strany zhotovitela.

6. Ak dojde k odsttpeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme
zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbyto¢ného odkladu na objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materialom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklIt cenu primeranl opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. Xv
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavézuju, e pristupia na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene déjde len

na zaklade predchddzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
so ZVO.

2. Akdkolvek pisomna komunikécia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa bude uskutocnovat
v slovenskom jazyku.

3. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatelom a zhotovitelom sa musi uskuto&fiovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
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4. Zhotovitel je povinny zaslat kazdu pisomnost vzniknutd na zaklade tejto Zmluvy objednavatelovi
aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej posty: sekretariat@ssmk.sk. V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorutit na adresu sidla
objednavatela do troch pracovnych dni aj podtou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny ukon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny tkon
za doruceny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporuéend zasielka vratend Zmluvne;
strane, ktord ju odoslala, ako nedorutitelnd. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho tkonu
zalinaju plynat driom, v ktorom sa doporucena zésielka vrétila Zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako
nedorucitelna. V pripade dorucovania elektronickou formou sa pravny tkon resp. ina koreépondencia
povazuje za dorucenu dfiom doruéenia potvrdenia o doruéeni zésielky, najneskdr viak uplynutim
druhého dna odo dia zaslania na adresu elektronickej po3ty prislusnej Zmluvnej strany, ktord je
adresdtom takejto pisomnosti. Na tento Géel su si Zmluvné strany povinné zabezpetit nastavenie
technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifat vietky parametre pre splnenie poZiadavky
tykajlcej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne moZné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktord mé tento technicky problém, je jeho
existenciu povinnd oznamit druhej Zmluvnej strane, pri¢om na doru¢ovanie sa nasledne uplatni postup
dohodnuty pre listinné doru¢ovanie podfa prvej a druhej vety tohto odseku tohto &lanku Zmluvy.

6. Kaida sprdva, sthlas, schvélenie, navrh, podklady, osvedéenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vsetky dstne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavdzuje dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepoutit bez sdhlasu objednavatela na iné
ucely ako tie, ktoré st uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zadvaznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouzit skutoénost, fe dodal dielo na referencie. Musi véak pri tom chranit
opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho predpisu.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona
0 RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celd dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na potiadanie objedndvatela predlozit vietky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

11. KaZda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavizkov neplatna.

€l xvi
Zaverecné ustanovenia
0. TatoZmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdlnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/ v stlade s § 47a
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ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zdkona
€.211/2000Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode informacii*).

1. Tato Zmluvu moZno menit adopinat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, e akdkolvek zmena Gdajov Zmluvnych strdn
uvedenych v zéhlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akdkolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych oséb opravnenych rokovat za ktordkolvek zo Zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo Zmluvnych strdn uvedend kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane Géinnou v def, v ktorom bolo
oznamenie o takejto zmene doruéené druhej Zmluvnej strane.

2. Tato Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, pricom 4 vyhotovenia obdrii objednévatel a 2
vyhotovenia obdrii zhotovitel.

3. Zmluvné strany sa zavazujl sa bez omegkania vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

4. PririeSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budu riadit prisluénymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych vieobecne
zévaznych pravnych predpisov G¢innych na Gzemi Slovenskej republiky. Pre vyluenie akychkolvek
pochybnosti, sifastou Zmluvy nie su vieobecné obchodné podmienky zhotovitela ani akakolvek ich
Cast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstardvania akokolvek pouzil,
spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na Ggely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretdcie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky &i sporu so Zmluvou stvisiacich sa preto rozumie, Ze takéto
vieobecné podmienky zhotovitela ani #iadna ich ¢ast nie st na pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou
aplikovatelné.

5. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, bude neléinné len vrozsahu, vakom tdto neplatnost,
nezdkonnost alebo nedostatok ¢ stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a (i¢inné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne zamyslanému
acelu.

6. Zmluvné strany sa zavidzuji, e doverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
obozndmia, nebudi okrem povinnosti vyplyvajdcich zo vieobecne zavdznych prévnych predpisov
nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informécie ziskané na jej
zaklade, pripadne akékolvek daldie suvisiace informacie, moéiu podliehat aplikovatefnym
ustanoveniam Zakona o slobode informdcii, a preto tieto md3u podliehat povinnosti objednévatela
zverejnit ich alebo poskytndf v stlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, e
objedndvatel takéto informécie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spdsobom
vyplyvajicom zo zakona. Na tuto skutoénost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spésobom
upozorni vietky osoby, na zédklade dodavok od ktorych, alebo na zdklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovat (subdodavatelov).

7. Zmluvné strany sa tymto zavizuju, e budd dodriavat povinnosti uloZzené Zmluvnym strandm
nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spracivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruiuje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Udajov). Zmluvné strany sa zavazuju, e osobné udaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy obozndmia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajlcich z aplikovatelnych
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vieobecne zaviznych pravnych predpisov nijak zverejiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v dosledku
poskytovania stéinnosti podla Zmluvy budi niektorou zo Zmluvnych strén druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné Udaje a v ddsledku toho by malo dojst k spractvaniu takych osobnych Udajov,
Zmluvné strany osobitne posidia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
Udajov, prip. jej zmeny. Zavizky podla tohto odseku tohto &ldnku Zmluvy pretrvajl aj po zaniku Zmluvy
z akéhokolvek dévodu. .

8. Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodévkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek po¢as platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy v nadvéznosti na fakt,
ze dielo je financované z Planu obnovy a odolnosti v nadviznosti na platnd a Géinnd Zmluvu o PPM
(preambula, bod 2 Zmluvy), a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov SR a EU, najmé zakona ¢. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov a zdkona
¢.357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o PPM a jej priloh vrétane vieobecnych zmluvnych
podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas vietku potrebn(i st&innost.
Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym poruienim Zmluvy, ktoré opravriuje
objedndvatela od Zmluvy odstupit. Zarovef sa zhotovitel zavdzuje vyjadrit k zistenym nedostatkom
suvisiacim s realizciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne dohodnutym spdsobom.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:
Priloha &. 1: Rozpodet/oceneny vykaz vymer zhotovitela
Priloha €.2:  Projektova dokumentscia v elektronickej podobe na paméatovom médiu
Priloha&.3:  Vecnya casovy harmonogram realizacie stavebnych prac
Priloha €. 4:  Zoznam subdodavatelov zhotovitela/Cestné vyhldsenie zhotovitela, %e na
vykonanie diela nebud vyutiti subdodavatelia.
Priloha €.5:  Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolcii

10. Zmluvné strany vyhlasujy, Ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajcich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvnd volnost nie je nigim obmedzend a e im nie sU zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tito Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za skodu, ktora vznikne druhej
Zmluvnej strane na zdklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tGto Zmluvu uzavreli
slobodne a vaine, neuzavreli juv tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne si
ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu ¥iadne namietky, ani ndvrhy na doplnenie,
Co zastupcovia Zmluvnych stran plne spdsobilf na pravne Ukony potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici diia: {7, 7, 7004~ V Rovfianoch dfia: 10.12.2024
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