ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodry zékonnik v zneni
neskordich predpisov (dade) len ako ,Obchodny zékonnik®)

| ev. ¢ objedndvatefa:

ev. & zhotovitefa:

na uskutoénenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:
.S08 0S, Rimavska Sobota - Moderna inkluzivna $kola®

Objednivatel:
Ndzov:

Sidlo:

Privna forma:
Statutdrny organ:
V0!

Dic:

Bankové spojenie:

Cislo Gétuc

Osoby opedvnend rokoval
YO veciach Zmiuvy:

Osoby oprivnend rokoval
v technickych
(realizalnych) veciach;
Telefon/ fax:

E-mail:

(dalej len ako ,objedndvatel™)

Zhotoyitel:
Obchodné meno:

Sidlo:

Zaplsany:
Statutdeny organ:
K0:

o:

K DPH:

Bankowé spojenie:
Clslo Oftu:

(dalef len ako 2Zmiuva®)

medzi zmluviymi stranami;

Strednd odbornd $kola obchodu shudieb,
Rimavskd Sobota

Sportova 1, 979 01 Rimavskd Sobota
prispevkovs organizhcia

PacdOr. Jaroslav Bagatka

42195438

2023315635

Stitna pokladnica

SK17 8180 0000 0070 0043 1769

PaedDr, Jaroslav Bagalka

PaedDr. Jaroslav Bagalka
047/5812011
info@sos0s.sk

Agro ~ drevinovy ekosystém BBSK, s.r.o.,
registrovany socidlny podnik
Roviany 146, 985 24 Rovdany

Daniel Molndr
52576710
2120901101
$K2120901101

Osoby opravnenéd rokovaf vo veciach

- amluvrych:
- technickych:

Daniel Molnde
Daniel Molnds

Strana 1125



(dalej len ako zhotovitel™ a spolu s objedndvatelom dalej len ako ZImiuvné strany”)

Preambula

1. Této Zmluva sa uzatvira ako in = house vynimka s odkazom na ust, § 1 ods. 7 zdkona £, 343/2015
Z. 1. 0 verejnom obstardvani a 0 tmene a dopineni niektorych 2dkonoy v zneni neskoedich predpisov
{dalej ben ako ,ZVO*) na predmet zdkazky . SOS 05, Rimovskd Sobota — Modernd inkiuzivna Skola™ (Fale)
len ako  verejné obstardvanie”), DiAa 28.11.2024 bol zhotovite! identifikovany ako Gspedny uchddzad
VO verejnom obstardvani a 1410 Zmiuva je uzavretd na zdidade vysledhu verejného obstardvania.

2. Newyhnutnym predpokladom k pineniu podfa tejto Zmluvy je platnd a G&innd Zmiuva o poskytnuti
prispevku mechanizmu na podporu obnavy a odolnosti (dale) len ako Zmiuva o PPM®), uzawretd
medsi vwkondvatefom, ktorym je Ministerstvo Skolstva, wyskumu, wywoja a middele Slovenske)
republiky{dalej len ako Vykondvatel™) a objedndvatelom, a 10 na zéklade liadosti objednivatela
o poskytnutie prispevku  mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti na  debarieriziciu
budov/odstrdnenie architektonickych barkér vaélich stredaych kdl|dale) len ako _prispevok™).

3.  Predmetom Zmluvy o PPM je financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikalnymi
Odajmi-

a) Kodd vyrvy: D6I03-20-V01

b) Komponent: 6. Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdeldvania na vietkych stupdoch

c) Reformafinvesticia: Investicia 1. Debarierizdcia tkolskych budov na vietkych drovrsach
vadeldvacieho systému

d) Nizov projektu: SO3 0S, Rimavskd Sobota ~ Modernd inkluzivna Zkola

e) Kod projekty: 06001-20-V01-00216

4. Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, e cena za dielo bude financovand ¢ prispeviu, klorého
podmienky Cerpania s upravend v zmbuve o PPM. Zhotovitef berie na vedomie a sohlasi, fe cens 23
dielo preto bude zhotovitelow uhradend al po peiplsani prispevku na Olet objedndvatefa,

aa
Uvodné ustanovenia
1, Objedndvate! je spravcom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorjch bude zhotovite! realizovat dielo
v rmyste CL 11 Zmluvy. Vyludnym viastnikom nehnutefnosti podfa predchiadzajice) vety je
Banskobystricky samospravny kral, Ndm. SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica, 1CO: 37828100 - ako
zrisdovatel objedndvatels.

2. Zhotowitef vyhlasuje, fe jo podnikatefom s privnou subjektivitou, ktorého predmetom podnikanis
je stavebnd Linnost v rozsabu poladovanom sifaloymi podmienkami verejného obstardvania, teda
spita podmienku odbomej spdsobilosti po materidine], techaickef, technologicke] | persondine)
strénke, potrebnej na vykonanie diela v emysle Zmbavy a visobecne révarnych prdviwch predpisov
a technickych noriem Slovenske) republiky & Eurdpske) Grie.

3. Znotovitel wyhlasuje, fe pred uzawretim Zmluvy dostatofne avalil aswvymalolenim odbornej
starostiivosti a vietkého Gsila posidil prichddzajice rizikd spojenéd s realiziciou diela podla tejto
Zmiuvy, v cenove] ponuke vzal do (vahy rozsah materidlov, prac aj shulieb potrebnych na dokondenie
diela ako celku a nékladov na takéto materidly, price a sluldyy (najma materidly, transpont, energie,
niklady na zarisdenia a stroje, cestovné niklady, Odriba pristupovych dest, niklady na odstranenie
odpadov, niklady na pracovnikov, odbome spdsobilé osoby, profesne Ipecialicované osoby, naklady
na bankovi zdruku, ndklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokondendho diels
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objednivatelom, ako aj vietky ostatné niklady sivisiace s realichciou diels), ako aj daldie niklady
vynalolend na pinenie povinnosti podfa tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za diefo.

4. Zhotovite! vyhlasuje , ke sa v pinom rozsahu obomamd s rozsahom, s povahou diela, charakterom
prac a s Ofelom, ktory mé dielo po jeho risdnom vykonani pinit, e sG mu zndme technické, kvalitativne
avietky iné podmienky potrebné kriadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami
a odborrymi xnalostami, kioré si potrebné na kvalitné, riadne a wlasné vykonanie diela.

5. Zhotovite! berie na vedomie, e vyhlisenia thotovitefa podfa tohto Sdnku Zmiuvy sG podstatnou
okolnosfou formujicou volu objedndvatela uzatvorit tito Zmluvy, bez ktorej by objednbvate! Zmluvu
neuzavrel,

an
Predmet Zmluvy
1. Zhotovite! sa zavirue vdohodnutom dase/termine, mieste apodfa ostatnych podmienok
dobodnutych v zmysle tejto Zmiuvy, najma tykajocich s pedc a dodavok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom Zpecifikovarym vtejto Zmiuve avdokumentdcii vafabujicej sa na dielo
vimysie Clinku W, tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpedenstvo apodfa pokynov
objedndvatefa riadne vykonatl a objedndvatefovi was odovadaf dielo uvedené v Ednku 1l tejto Zmiuvy
bez vid a nedorobkov.

2. Objedndvate! sa 2avazuje riadne vykonané a vias odovzdané dielo podfa tejto Zmiunvy prevriaf
spdsobom dohodnutym v Zmiuve a zaplatif zai cenu dohodnutd v Elénku V tejto Zmbuvy.

[« R 1]]
Clenenie a rozsah diela, vieobecné potiadavky na dielo
1. Dielom sa na (dely Zmiuvy rozumie realizdcia stavebnych pric na stavbe:

Nézov stavby: SOS 05, Rimavskd Sobota - Moderna inklurivaa Skola

Miesto stavby: Sportovs 1, 979 01 Rimavsks Sobota, nachddzajica sa na pozemiu umiestnenom
na parcele KN C* € 2361/1, druh poremku: Zastavand plocha a nddvorie, na parcele KN C*
2361/3, drub poremiu; Zastavand plocha a nidvorie, zapisané na LV £ 5218, vedenom Okresnym
dradom Rimavskd Sobota, katastralnym odborom pee okres Rimavskd Sobota, obec Rimavskd
Sobota, katastréine Gremie Rimavsks Sobota.

(dalej len ako _stavba®)

podla Ipecifikicie, v rozsahu a spdsobom wrlenym nasledoverymi dokumentami:
1.1. ponuka rhotovitela predioiend vo verejnom obstardvani

1.2. projektovi dokumenticia Ipecifikovani v ods. 2 tohto &ldnku Zmiuvy
1.3. rozpolet/oceneny vykaz vymer

1.4, tito Zmiuva

Uvedené dokumenty si tévarné a vedjomne sa dopliujice. V pripade rozporov medzi nimé plati
poradie ich zéviznosti [od 1.1, po 1.4, pridom najvyidiu prioritu mé dokument s oznalenim 1.1.)
tak, ako sU uvedené vyilie viomto odseku Zmluvy. Za olelom predidenia akychkofvek
pochybnostl plati, fo wiladowé pravidio podfa predchaddzajice) vety sa uplatiuje wyluine na
ipecifikiciu a rozsah diela,

2. Dielo je podrobne wvymedzené dokumenticiou na staveboé povolenie s nalelitostami
dokumentacie na realizdciu stavby (059 a DRS) s ndzvom: ,SO3 05, Rimavskd Soboto — Modernd
inkiuzivna $kola” vyhotovenou StavoMat-RS s.ro., Trhowé ndm. 6, 979 01 Rimavskd Sobota,
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rodpovedny projektant Ing. Barnabdd Mété, autorizovany stavebny inBinier SKSK, evid. . 3349°A%1
(dale) ben ako  Dokumenticia®), ktord tvori prilohu £ 2 tejto Zmiuvy.

3.  Zhotovitel sa ravizuje vykonat dielo v sGlade s podmienkami urdeaymi v povoleni a podmienkami
uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizdcil.

4. Zhotovite! je pavinay pri pinend predmetu Zmiuvy dodrBiavaf vietky platné vieobecne zdviné
privne predpisy a technické normy Slovenske) republiky a Eurdpske] Gnie vafahupice sa na vykonanie
dieta, a to najmd/nie viak windne predpisy a normy v platnom zneni vymenovand v Zmiuve, Zhotowvite!
sa ravaruje wykonat dielo podfa stavebno-technickych poliadaviek a techmologickych postupov
predpisanych prisludaymi prévnymi predpismi (zdkonaymi | podzékonmymi) a technickymi normami
Slovenskej republiky a Eurdpske) Unle vafahujdcimi sa k dielu.

5. Zhotowitel sa zavizuje pouditf na vykonanie diels len také materidly a zariadenis, ktoré majo platné
centifikity kvality a splfiaji vietky podmienky kadené na stavebné materidly daného typu prishulngmi
vieobecne zavarymi predpismi a technickymi normami, Zhotavite! sa zavizuje nepoulil Hadne
materidly, ariadenia, technoldgie alebo technické rielenis, ktoré by boli odidné od podiladov
poskytnutych alebo schvdlenych objedndvatefom, ibake takito zmena bude pisomne vopred schvdlend
stavebnym dozorom objednivatefa zdpisom vstavebnom denniku vsilade s podmienkami
dohodnutymi v tefio Zmiuve. Pokial na niekiord doddvky materidiu alebo jej Lasti neboll dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativoe viastnosti, pee volbu materidiov a vyrobkov urlenych
kvykonaniu diela, musia dosahoval viastnosti atechrické a technologické parametre urlend
prislutngmi prdvrymi a technickymi normami.

6. Zhotowvitel je povinny pri wykondvani diela postupoval s odbomou starostiivosfou a strikine
dodriiavaf ustanovenia aplikovatefnjch pravnych predpisov najmad zdkona & 50/1976 Zb. o Gzemnom
plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v znend neskordich predpisov (dale) len ako
JStavebay rékon®), zikona & 124/2006 Z. 2. o bezpeinosti a ochrane xdravia pri prici a 0 zmene
& doplineni niektorych zdkonoy v ineni neskorlich predpisoy, vyhlélky MPSVaR SR & 147/2013, torou
sa ustanovuji zékona €. 314/2001 2. 2. 0 ochrane pred podiarmi v zneni neskordich predpisov, takona
€. 17/1992 Zb. o Eivotnom prostredi v zneni neskordich predplsov, zdkona €. 79/2015 2. 2. 0 odpadoch
2 o 1mene a doplnend niektorych zakomov v zneni neskordich predpisov, zdkona & 56/2018 2. 2. ©
posudzovani zhody wyrobku, spristupfovani urtendho wyrobku na trhu 3 0 zmene a dopinenl
niektorych rékonov veneni neskordich predpisov. Zhotovitel sa zavizuje, fe u fyzickych osdb,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporudi zékaz nelegiineho zamestnkvania podia
zdkona £, 822005 Z. . o nelegédine] prici a nelegdinom zamestndvani a o zmene a dopinend niektorych
zékonov v znenl neskordich predpisov. Ak ddjde polas vykondvania diela vzmysie tejto Zmiuvy
k legisfativne) zmene ktoréhokotvek 2 tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktord majd na
plnenie povinnosti thotovitela podia tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, & 10 ako novelizdciou, 1ak aj
jeho nahradenim novym priviym predpisom {najma, nie viak vyluine, ak nadobudne G&innost zékon
€. 20172022 2. 1. o vystavbe v rneni neskordich predpisov), zhotovitel sa 2aviizuje vykondvat dielo
s odbornou starostiivosfou tak, aby price zhotovitefa na diele, dielo, 2 aj pinenie daitich povinnosti
hotovitela v zmyste Zmiuvy, whovovalo poliadavkdm privaych predpisov aplikovatelnych a) v ase
vykondvania jednotlivych prac, dodania diela, resp. pinenia prisludnych povinnosti; cbjedndvatel na
tento Ocel poskytne zhotovitelovi vietku nevyhnutne potrebni sOGinnost. Ulokend pokuty, iné sankcie
alebo ikodu spdsobent objednivatefovi poruienim povinnosti rhotovitefa stanoverych vySlie
wvedernymi privaymi predpismi, ubradi v plnom rozsabu zhotovitel.

8. Zhotovite!l jo pavinny zabezpelovaf vwyhotovovanie podrobne) fotodokumentdcie k vykondvaniu
dieda, 5 osobitym zretefom na Casti diela, ktoré s zakryté,

v
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Terminy realizicle dicla

1. Zhotovitel sa 2avazuje vykonat dielo v tychto terminoch:
1.1, prevzatie staveniska rhotovitefom: do 10 kalenddrnych dni odo dia nadobudnutia Ofnnosti

tejto Zmiuvy,

1.2, ratiatok realizicie: bez zbytoiného odidadu po prevzati staveniska rhotovitelom, najneskdr do

3 pracownych dni odo dia prevzatia staveniska,

1.3. dokondenie realizicie (vykonanie diela): najneskir do 180 dni odo diia prevzatia stavenisia

rhotovitefom.

2. Zhotovitel sa zavizuje realzovaf dielo v silade s harmonogramom pric, ktory obsahuje Casovy
rozvrh vietkych Zinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha £, 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovite!
riadne vykond dielo pred terminom Ipecifikovanym vods. 1 bod 1.3 tohto Sdnku Zmiuvy, bude
objedndvatel povinnyg takto vykonané dielo prevaziat.

3. Zhotovitel je povinny ber bytolného odkladu, najneskdr viak tri pracovné dnl po vaniku
akejkolvek udatosti, ktord bréni alebo sfaluje vykondvanie diels s ddsledkom hrozby omedkania s
odovzdanim diefa v terméne podfa ods. 1 bod 1.3 tohto Eldnku Zmluvy, resp. v zmysle prilobry £ 3 1ejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednivatefa o tejto skutoénost, a to zéznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresuy: info@@sosos.sk.

av
Cena za dielo

1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne whlasuje, fe:

do ceny za dielo zodpovedne a Upine zahemul vietky nevyhnuiné opatrenis pre spinenie
predpisov, norem, opatrend a Uradeych podmienck a podmienok orgdnov verejne) moci,

pri zostavovani svojej cenove] ponuky vzal na vedomie a podital s tym, e polas vkonavania
diela nie je povolend Hadna zmena ceny,

do ceny za dielo rodpovedne a dpine zahrnul vietky vydavky potrebné pre Gpiné, kvalitné
a odborné vwwkonanie diela,

do ceny za diedo v celom rozsahu zahenul af prce v Dokumentscil alebo v rozpodte/vo vykaze
wymer neobisiahnuté, ale podfa skisenostl zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebnd,

u vietkych pololiek rozpodtu/oceneného wkaru vymer plati zésada, fe sa rozumeju vidtane
vietkych bezprostredme sinisiacich wykonow a Cinmosti vrdtane vietkych potrebnych
pomocnych, montdinych, spojovacich, kompletizalrych a inych materidlov,

mu je dpine a presne zndmy rozsah diefa, a fe (i) nebude GEtovat fiadne nepredvidatelné
wydavky, naklady a price naviac and sa doladovaf zvyienia ceny za dielo, fe {ii) pororumel
zadaniv predmety arozsahu diela vritane peiloh k Zmiuve azodpovedne a dokladne
s vynalokenim odbomej starostlivosti si ich oweril, priom menie zadania vo verejnom
obstardvanl mu nebolo nerrozumitelné, alebo nejednomalng, fe () od objednivatela
obdrlal uspokofivé odpovede a pokyry na svoje peipadné otdzky a (iv) overil si vietky ostatrné
faktory ovphyviujice cenu za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo, a to vritane
prisluinej rezervy kalkulovaného rizika pre pripad nepredvidatelngch okoinosti,

2. Cena za diclo je stanovend na réklade cenovej ponuky thotovitefa ako uchddzala vo veremom
obstardvani ako silet jednotivich ocenenych polofiek uvedenych v prilohe £ 1 Zmiuvy & podla zikona
¢, 18/1996 Z. 2. 0 cendch v znenl neskordich predpisov.

3. Celkové cena 2a dielo je dohodnutd nastedovne:
Cena bez DPH: 79 325,05 Eur
DPH vo vytke 10%: 793251 Eur
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Cena s DPH: 87 257,56 Eur
(slovom: osemdesiatsedemtisicdvestopitdesiatsedem, pifdesiatiest s DPH)

(dale] len ako ,cena za dielo”™).

4, Cena za dielo dohodnutd Zmiuvnymi stranami podia ods. 3. tohto Eldnku Zmluvy je cena konednd,
maximiina a platnd podas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahéifia vietky néklady a rélie
sUvisiace s vykonanim diela, ktoré vwwplyvaii pre rthotovitefs 2 tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvo: a likvidicia viniknutého odpadu, skidka a dokumentdcia kvalty materidlov a postupov
thotovovaného diela, fotodokumenticia priebehu realizicie diela, wyhotovenie dokumenticie
vykondvanych pric a vyrobnotechnicke) dokumenticie, vyhotovenie dokumentdcie skutolného
wyhotovenia stavby, strdlenie stavby, dolasné oplotenie, a iné) a niklady na udrianie zéruky podia &l
Xit ods. 1 Zmbuvy.

S. Priloha £ 1 k Zmiuve je rozpolet/oceneny vykaz vymer vo vietkych polofkdch pee vietky pripadné
stavebné objekty jednotivo, V pripade, ak zhotovitefl miektord polodku neocend, mé sa 2a to, fe takéto
price, montile, dodévky materidlov, materidly ad. budd thotovitelom realizovanéd a dodané a ich
cena je uf zahmutd v niektorych inych polotkich.

6. Kzmene dohodnute] ceny za dielo mdle ddjs iba wynimodne, 2 ddvodov nepredvidatelnych v Case
uzavretia Zmiuvy, vylulne so suhlasom objednivatela, formou pisomného dodathu k Zmluve a len 2a
podmienky, fe uzatvorenie 1akéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO a ostatnymi apliovatelaymi
praviymi predpismi.

d.wn

Platobné podmienky
1. Objednivatel neposkytuje zélohu ani preddavok na vwkonanie diela.

2. Zhotovitel je oprdvneny vystavif faktdry za vykonané dodiviky a price na diele v zmysie tejto
Zmiuvy maximdine v troch fakturaéngch celkoch nasledovne:

2.1 cens fakturovamych prac a doddvok na diele v zmysie tejto Zmiuvy v rdmel prwého fakturaéného
celku bude minimdine 25 % a maximdine 30 % 1 ceny 2a delo s DPH,

2.2 cena fakturovanych peic a dodévok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rémci deuhého fakturalného
celky bude minimdine 50 % a maximiline 60 % 1 ceny 2a diclo s DPH,

2.3 cena fakturovarych pedc a doddvok na diele v zmysie tejto Zmiuvy v ramel tretieho fakturalného
celku bude minimdine 10 % & ceny za dielo s DPHL

2. Zhotovitel je oprivneny vystavit jednotlivé faktiry vimysle tejto Zmluwy na dklade
objedndvatefom akceptovaného plnenia stavebaych pric a doddwok na diele v zmysle tejto Zmiuvy 23
fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisane] vysky pinenia podfa odseku 2 tobto Eldnku Zmluvy, po
kontrole sdladu § wkonamymi pracami a dodavkami na diele podfa skutkowého stavu a podfa
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivich faktir bude sipis skutodne vykonanych
pric a dodivok na diele odsihlaseny stavebnym dororom a zaevidovany v stavebnom denndy,

3.  Kalda faktira vystavend podfa tejto Zmiuvy bude predioiend na Ghradu v troch vyhotoveniach.
Prilohou kaldej faktdry bude:

a) sipis vykonanych pedc a dodivok na diele a zisfovad protokol podpisany oprivnenou osobou
thotovitela a stavebnym dororom objednévatela, ktorl svojimi podpismi zaruluje, fe
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fakturované stavebné price a dodavky na diele bol skutodne reallzované podfa Dokumenticie
2 ocenend polotkou 20 schwdlendhe rozpoliy. Jednotlivé pololky vsipise podfa
predehidzagice] vety sa nebudd uvddzat kumulovane, ale pololkovite sa uvedd v jednotkovych
mnolstvich a jednotkovych cendch. Systém vykazovania wkonangch pric musi zabezpedif,
aby vykonand prica nebola vyplatend dvakrit, pritom:

- pololky sipisu vykonanych pridc musia byt v silade s pololkami prdc uvedenymi v
rozpolte/ocenenom vykaze vymer,

slpis whonanych pric musi zaznamendval mnolstvo pric vykonanych/tovarov dodanych
rhotovitelfom v sdlade rozpoltom/ocensnym vwkazom vymer,

- sipis vykonanych pedc musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych pric v silade so
Zmluvou,

b) fotodokumenticia zabezpelend thotovitelom podfa ¢l Ml ods. 8 Zmiuvy zachytivajica fyzicky
pokrok vykonévania dodanych pric k ditumu fakturdcie, roradend chronologicky,

c) doklad preukazujicl dhradu  vietkych splatnych  zdvizkov zhotovitefa voll  svojm
subdodévatelom a

d) fotokdpia stavebného denniia vyhotovend k datumu fakturicie.

4, Xonednd faktira predstavuje celkové finaniné wspodiadanie diela. Po riadnom dodani diela je
thotovitel pavinny objedndvatefovi vystavil konednd faktiru. Konednd faktira predstavuje celové
finaniné vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinng vystavif koneénd faktiru celébo diels po riadnom
vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzatl osvedéenom v protokole o odovzdani a prevzati diela
(dale] len ako  preberaci protokol®) a po odstraneni vietkyeh vid a nedorobkov na diele wedenych
v prederacom protokole, a o do 30 dni odo dia spinenia podmienok uvedenych v tomio odseku tohto
Génku Zmiuvy. Povinnymi prilohami konednej faktlry s0 preberaci peotokol a sdpis vietkych uf
objedndvatefom uhradenych faktdr, ako aj potvrdenie o odstrinenl vid a nedorobkov diela, ktoré
budd podplsané oprévnenymi zdstupcami obidvoch Zmiuveyeh strdn a doklad preukazujict dhradu
vietkych splatnych 2dvazkov rhotovitela vodi svogen subdodavatelom.

S. Faktiry budd uhridzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankaovy Gfet zhotovitefa uvedeny v zahlavi tejto Zmiuvy,

6. Pefalny zivazok objednivatela voli zhotovitefovi na zaklade faktiry vystavenej podfa tejto
Zmluvy sa povaluje za splateny diom pripisania diine] sumy na transparentny bankowvy (det
thatovitefa uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je vpripade omefkania objedndvatefa sdhradou faktdry oprivneny ftovafl
objednavatelovi Groky omedkania vo vyike wvedene] v § 369 ods. 2 Obchodného 2akonnika,

8. Lehots splatnosti jednotinvych faktir je 60 dni odo dia dorutenia faktiry objednévatelovi
Zmluvné strany vyhlasuji, Ie takéto dojednanie lehoty splatnosti faktary nie je v hrubom nepomere k
privam a povinnostiam wyphvajicim 20 zdvazkowého vifahu pre zhotowvitels podfa § 369d
Obchodného zékonnika a takéto dojednanie oddvodduje povaha predmetu tejto Zmluvy, osobitne
s prinkadnutim na spdsob financovania diela v zmysie preambuly tejto Zmiuvy.

9. Jednotlivé faktiry musia spifat nélefitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods, 1 zdkona &
222/2004 Z. 1. o dani & pridanej hodnoty v zneni neskorlich predpisov. Fakidrs musi obsahovaf vietky
nélelitosti v rmysle platnej legislativy, najmd zékona £. 431/2002 Z. 2. o G¢tovnictve v zneni neskoriich
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predpisov a zdkona £ 222/2004 2. 1. o dani 2 pridanej hodnoty v rneni neskordich predpisov, pridom
musi obsahovat najma nasledovné ddaje:

(1) oznatenie objedndvatela a zhotovitela, pedalny dstay, tisko Olty,
() 180, DL, IC DPH thotovitela 2 1CO, DIC, i DPH objednivatels,

(i) ndzov predmetu pinenia, jednotkové mnolstvo, jednotkovd cenu bez DPH, mnolstvo, cenu bez
DPH, DPH, cenu s DPH,

() &isto tejto Zmiuvy,
{v) celkova fakturovand suma (s DPH).
Zhotovitel je poavinny vo faktire uviest aj nasledovné Gdaje:

a) Nazov projektu: SO3 05, Rimavskd Sobota — Modernd Inklurivna $kola
b) Kéd peojektu; 06101-20-V01-00216

10. Ak faktira nebude obsaboval Odaje, ndlebtosti alebo pelohy dohodnuté v tejto Zmiuve,
objednavatel bude oprivneny takto vystavend faktdnu wridtif zhotovitefovi na opravu alebo dopinenie.
Viakom pripade zalne lehota splatnosti faktiry plynaf al odo dda dorulenia opravene) faktiry
objednbvatefoni.

11. Ak bude zhotovitel v xmysie § 69 ods. 15 zdkona &. 222/2004 Z. 1. o dani 2 pridanej hodnoty v zneni
neskordich predpisov (dalej len ako _zdkon o DPH™) zverejneny v zozname platitefov dane 2 pridane)
hodnoty, u ktorych nastali ddvody na zrulenie registricie v zmysle § 81 ods. 3 plsm. b) zdkona o DPH
vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objedndvatel opridvneny po averejneni
2hotovitefa v takomto zozname zadriafl sumu vo vyike rodpovedajice]j dani 1 pridanej hodnoty, za
ktork md vamysie § 65b zdkona o DPH rudif objedndvatel . Takto zadriand suma bude bud
objednivatelom na vyzvu prisiuiného dafiowdho dradu vhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH alebo
bude thotovitefovi uvolnend najneskie def nasledujici po dni prediolenia:

* origindlu pisomného potvrdenia prisiuiného dafiowého Gradu, e zhotovite! ako dafovy subjekt
nemé nedoplatok na DPH, pridom takéto potvrdenie nesmie byt stardie ako tridnd a

* proukdzania skutolnostl, fe zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane 2 peidanej
hodnoty, u ktorych nastalk ddvody na zrufenie registricie v znvwsie § 81 ods. 3 pism. b} zékona
© DPH,

12. Objedndvatef je oprédvneny zapoditat akikolvek svoju | nesplstnd pohladdvku, ktord md vodi
ihotovitefovl, s pohfadivkou, | nesplatnou, ktord vznikne : tejto Zmluvy zhotovitefovi vodi
objednivatelovi, Zdpolet pohfadivok méle objednidvatel uplatnif pei Ghrade faktury zhotovitela.

13. Zmiluvné strany sa dohodli, v rozsabu v akom to peavne predpisy pripidfagd, 2e vylulujl privo
zhatovitela :apodital skikolvek jeho pohfadavku vodi objedadvatefovi oproti akejkolvek pohladivie
objednévatela.

[« R ]
Podmienky vykonania diela
1. Objedndvatel sa zavaiuje, le kterminu odovzdania stavensska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, fe zabezpeli:
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«  Dokumenticiu,

«  povolenie,

< pzndmenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu,

2. O odovzdanl staveniska spiu Zmiuvné strany protokol o odovadani staveniska, v korom
objedndvatel uvedie 0sobu zodpovednd za stavebny dozor. Sélasfou protokoku o cdovzdani staveniskas
budd vietky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre vykonanie diefa. V protokole o odavedani
staveniska Zmluvné strany jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odoviddvaného stavenisia.

3. V pripade omelkania objedndvatela s odovadanim staveniska thotovitefowi nie je thotovitel v
omeikani s pirenim svodho zévazku prevziaf stavenisko,

4. Odo diia odovrdania staveniska v pinom rozsabu rodpoveda za stavenisko thotovitel,

5. Zhotovitel je povinny stavenisko na viastné ndklady oinadif spésobom rodpovedajixim
visobecne rivizngm pedviwm predpisom OCinmym na Geemi Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, 23 sprivne uskladnenie materislov
a kondtrndcii @ za pripadné znedistenie komunikdcli, ktoré bude poulivaf pri wykondvani diela.
Zhatovitel sa dalej zavarvje v sdlade s peislurymi pedviymi predpismi a ods. 24 tohto Elinku Zmiuvy
na svoje ndidady odstrénif odpad, ktory je vysledkom jeho Gnnosti pri vykonavani diela, a to najnesidr
ku diu zalatla preberacieho konanla,

7. Zhotovitel v pinej miere 20dpovedd za bezpelnost a ochranu zdravia osbdb na stavenisiu a je
povinay zabezpedit na viastné ndklady ich vybavenie ochranngmi pomdckami v sdlade s prisiuSnymi
prdvnymi predplsmi.

8. Zhotovitel je povinny dodriiaval hyglenické predplsy a zabezpelif ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a dodévatelmi zhotovitels.

9. Zhotovitel je poviney pred wykonanim diels skontroloval materidl a dodivky inych
subdodivatelov a preskifaf jeho, resp. ich dplnost, viastnosti a poutitelnost. Za pripadné vady a iné
nedostatky tychto materidlov a dodévok v celom rozsahu zodpovedd zhotovitel.

10. Zhotovitel nie je opedvneny bez predchddzajiceho siblasu objedndvatefa poverif realizdciou diela
alebo jeho Easti tretiv osobu.

11. Zhotovite! je pavinny najneskdr ku diu prevzatia staveniska prediofif objedndvatelovi:

11.1. harmonogram prac (priloha & 3 tejto Zmiuvy);
11.2. kontrodny skidobny plan.

12, Zhotovite! sa zavizuje vyzval objedndvatefa na kontrolu vietkych pric na diele, ktoré maja byt
rakryté alebo sa stand nepristupnymi minimdine tri pracowné dné vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela na kontrolu
pric na diele pred terminom uvedenym v predchidzajice] vete. Zaroved je zhotovitel povinny zhotovif
fotodokumenticiu celého postupu pric na diele, ktoré maji byl zakryté alebo sa stand nepristupeymi.
Ak objedndvatel nevykond kontrodu tychto pric na diele, je zhotavitel opedvneny pokratoval vo
vykondvani diela. V pripade, fe objednivatel bude dodatoZne pofadovaf odikrytie tychto pric na diele,
je hotovite! povinny odikrytie vykonatf, a to na ndklady objednivatefa. Pokial sa pri dodatolne)
koatrole risti, be prdce na diele neboll riadne vykonané, toto odkrytle bude vykonané na ndklady
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thatovitels. V pripade rozporu o kvalite a rorsabu vykonania stavebnych pric na diele, rhotovitel
poliada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohfad/dozor a stavebny dozor.

13. Zhotovitel sa zavizuje vyzval objedndvatelfa minimdne trl pracowné dnl vopred na Ofast ra
povinnych sklkach, ktoré bude realizoval. O priebehu a vysiedkoch predpisanych resp. ocenenych
skidok je zhotovitel povinny vyhotovif zaznam, ktori podpilu vietd ridastoeni,

14. Kontroly prac na diele 73 objedndvatela budd vykondvaf oprivnené osoby objednivatels, a to
stavebery dozor objedndvatela a projektant - autorsky dohfad/dozor.

15. Zhotowitel je povinny odo dia odovzdania staveniska wviest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebaého zakona, Stavebay dennlk s dvomi preplsmi bude obsahovaf vietky skutolnosti, kloré <a
stali na stavenisku podas vykondvania diela podfa tejto Zmluwy, najmi Gdaje o stavebnych précach na
diele, o vykonani titneho stavebného dororu, Stdtneho dozory, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohfadu/dozoru a o infch Sinnostisch avplyviiujicich stavebné prace na diele
a priebeh stavtry/reallzdcie diela. Staveboy dennd podas vykondvania diels musi byt neustile na stavbe
trvale pristupny, a 1o al do skondenia stavebeych prac a odovzdania diela bez vid a nedorobkov.
Zhotovitel je oprévneny viest digitdlny/elektronicky stavebny dennik v sélade s § 46d staveboého
:ikona aobjedndvatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronikého stavebného dennika
akceptovat.

16. Objedndvatel je opravneny siedoval obsah stavebného dennda a k zdpisom pripojif svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatels so zéznamom thotovitela nesahlass, je poviany pripopf k
2dpisu svoje vyjadrenie do 3 dnl. V opaénom pripade sa predpokladd, Fe s jeho zépisomn sahlasi, To isté
plati pre ndmietky thotovitela vodi zdpisom objedndvatefa. Objedndvatel md privo robif si 20
staveboého dennika fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru md privo vykondvat
2iipisy v stavebnom denniku zéstupca projektanta - autorsky dohfad/dozor.

17. Za cely pricbeh vykondvania (vystavby/realizicie) diela, za odborné a wiasné vykonanie diela
podfa tejto Zmhuvy a 23 vedenie stavebného dennda je 2a zhotovitela rodpovedry hlavny
stavbyvedick Daniel Molndr

18. Stavebay dozor za objedndvatefa bude vykondvat: ing. Barnabsd Maté

19. V pripade, ak ddjde k zmene v osobe stavbyveddceho, zhotovite! je povinay oxndmif tito
skutolnost objedndvatelovi ber thytodného odkladu, najneskde do 3 pracovrych dnl odo diia, ked
uvedend rmena nastals

20. Zmerny Dokumenticie je zhotovitel opravneny vykonaf iba na zéklade zdvazného stanoviska
projektanta autorského dohadu/dozory a stavebného dozeru a to tak, aby tieto zmeny nemall vplyv
na cenu ra diclo. Tieto rmeny je nevyhnuiné berodkladne omamil objedndvatelovi, a to
prostrednictvom elektronicke] poity na adresu uvedenG v ddnku IV ods. 3 amusia byl nim
odsihlasend.

21. Pred rahdjenim konkrétnych stavebnych pric na dicle bude objedndvatelovi predioleny plin
kontrol a skiZok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skidok. Prevkamé skidky budd vypracované
akreditovanou skidobfou pred zatatim prisiuimych staveboych pric na diele. Kontrolné skisky sa
wykondvaje v skdiobnych laboratdridch zhotovitefa alebo na polladanie stavebného dororu
v akreditovanom laboratdriv. Wysledky tychto skilok budd bezprostredne po kh wykonani
odovidivané stavebnému dozoru objedndvatefa, Preberacie skilky sa vykona|d za O&astl stavebného
dozoru objedndvatela a za OCasti thotovitela v rozsabw prisludnych STN alebo ich ekvivalentov platrych
v krajindch £0. Uspedné vykonanie predpisanych skidok je podmienkou odovidania a prevzatia diela.
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22. ¥valita pouditych materidlov na diele sa dokladuje matkou CE v 2mvysie platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platmych v krajindch EU a kvalita vykondvamych stavebnych prac na diele certifikitom
systému  vndtropodnikovej kootroly. Pre stavebné price na diele, na ktoré nie je vydand
harmonitovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy I1SO
S001: 2000 £ BESS/3192QA alebo ich ekvivalentoy platrych v krajinach Eu,

23. Zhotovite! bude informoval objednivatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolrych diioch za Glasti vietkych zainteresovanych osdb, ktoré bude zvolivaf oprivnend osoba
objedndvatela miniméine raz za 14 did, resp. podla osobitne] poliadavky objedndvatela. Zhotovitel jo
pavinay 20¢asthoval sa koordinalnych pordd, pokial bud objednivatelom organizované.

24. ZThotovitel pei wykondvani deela a v sOvislosti s nimn zodpovedd objednivatelovi za plnenie
pavinnosti objedndvatefs ako povodcu staveboého odpadu aodpadu 2 demoldcii podia zikona
¢.79/2015 2. 2. o odpadoch a o rmene a dopineni niektorych zdkonov, ateda aj 23 nakladanie
s takymito odpadom. Zhatovitef sa zavizuje pinif povinnosti bidie Specifikované v prilohe . 7 Zmiuvy,
v Zasti Realizécia stavby™.

Zhotovitel je povinny xaberpedl, aby aspod 70 % (hmotnost) xdravotne nezdvadného stavebného a
demalaéného odpadu (s vynimkou prirodzene 2 vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategorii 17
05 04 v Eurdpskom z0zname odpadav rozhodnutim 2000/532/€S) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripraverych na oplitovné poulitie, recykldciu a dalie rhodnotenie materidly, a to vritane
Gnnosti spitného zasypdvanis, pei ktonych sa vyulije odpad ako nahrada 2a ind materidly, Zhotovite!
sa 1avazuje prediodif Objedndvatefovi doklad o rhodnotenifrecyklicii odpadu podfa tohto odseku
tohto Clanku Zmiuvy, a to najneskde ku di 2adatia preberacieho konania, a to jednou 2 nasledovnych
foriem:

- Potvrdenie alebo iny doklad (nape. faktira) o odovedand stavebeych odpadov a odpadov z
rekondtrukcie alebo demolicie firme opedviene] na nakladanie s odpadmi (spolodnost oprivnend na
ber odpadov, spokoénost oprivnend na previdzkovanie zariadenia na rhodnocovanie alebo
neikodhovanie stavebaych odpadov a odpadov 7 demolaci) obsahupdc Odaje odovaddvajiceho
[vrdtane stavby, @ ktorej odpad pochddza) a peifimajiceho, disio odpadu, mnolstvo odpadu, spésob
nakdadania s odpadom a détum prijatia odpadu.

- IMormdcia o nidslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym driitefom odpadov nie je rariadenie
na rhodnocovanie alebo melkodiovanie odpadov (povinnost podfa § 14 ods. 1 pism. h) zikona o
odpadoch).

« Sumarizécia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov @ demolicie a nislednom nakladani s
nim preukazujica spinenie pofiadavky aby miniméine 70 % hmotnosti takéhoto rée nebezpedného
odpadu bok rhodnocovanych - v rozsabu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladand s nim (prioha & 2
vyhladky &, 366/2015 Z.2.).

25. Zhotovite! je povinny spolupracoval s objedndvatelom pri monitorovani pokroku realizicie
stavebnych pric na stavbe a poskytoval mu vietku potrebni sitinnost za Olelom derpania finandnych
prostriedkov na zdklade Zmiuvy o PPM. Za tymto Odelom je zhotovite! povinny nagmd viest evidenciu
napliania monitorovacich Gdajov a poskytnif objednavatelowt Gdaje 7 tejto evidencie, ako aj iné Gdaje
potrebné pre Cerpanie finandnych prostriedkov na zdklade Zmluvy o PPM, a to v rozsahu a v lehotich
urenych vo vyrve objednivatels.

26. Objednivatel poladuje od zhotavitela uzatvorenie osobitnych polstrpch iy, poistnG emiuvu
na stavebno-montilne poistenie diela, tzv. CAR fEAR/ poistenie a poistnd zmiuvu pre peipad
rodpovednosti za 3kodu spdsobent zhotovitefom v sindslostl s vykonom stavebeych pric v/na diele,
resp. na Easti diela, Zhotovitel je povinny v silade s touto Zmluvou a safalnymi podidadmi vo verejnom
obstardvand uzatvorif poistné emiluvy podla tohto odseku tohto Elanky Zmiuvy a to konkenétne:
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A. Stavebno-montiine poistenie diela, trv. CAR/EAR/ posstenie, prilom poistenie sa bude
vifahovat a) na zhotovitefom protokoldrne odovidané asti diels objedninvatelovi ako
spolupoistenému, a to at do uplynutia 24 mesiacov odo dia prevzatia diela objedndvatelom.
Muzmﬁmmﬂt%w&ﬂxmm

v rozsahu poistenia bodnoty diela s DPH podia tejto Zmiuvy, vratane krytia na vietky
rizikd/Allrisk (najma krytie $dd na diele spdsobené polkodenim, znidenim, stratou,
odcudzenim Casti deda, ai)a

< v rozsabu polstenia okoltého majetku objedndvatels ako spolupoisteného vo vylke
poistnej sumy minimdlne 50 000,- EUR (slovom: pafdesiattisic eur) a
poistenie zodpovednosti za akékofvek 3kody na veciach prevzatych®, ktoré nie si jeho
majetkom, ale ich md z akéhokolfvek ddvodu pri sebe a budd zabudované do diela, alebo
<idia k realizdcii diela,

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobend zhotovitefom v stvislosti s wykonom,
uskutolnenim stavebenych prac v/na diele, resp, na fasti diela, vo vyike poistnej sumy 50 000,
EUR (dovom: pafdesiattisic eur), a to minimdine v rozsahw poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objedndvatefa ako spolupoisteného za tkody sphsobené na majetku objednivatefa a tretich
osdb, a poistenia zodpovednosti 7a tkody spdsobené pri odstrafovani vad diela podas rérulne)
doby, vritane pripoistenia regresnych narokov Socidine) polsfovne a zdravotnej poisfovne pri
pracovnom Graze.

27. Ihotovitel je povinay preukdzat objedndvatefovi za podmienck podfa tohto Elanku Zmiuvy platné
poistenda na vietky poladované rizikd alebo pripadné/moiné tkody spdsobené Einnosfou thotovitela
pei thotovovani diels. Vo vyllie uvedenych poisteych zmiuvich & vo vieobecrych poistnych
podmienkach viakucich sa k poistnym zmluvdm nesma byt dojednané ustanovenia &i vyluky 2 poistenia,
ktoré by marill Géel polstenda vo vzlahu k dielu

28. Objednivatel si wyhradruje pravo peeskimal obsah a podmienky wratvorenych alebo
peipravovanych poistngch zmidw v zmysle tohto odseku tohto Elénku Zmiuvy. V pripade, fe polstné
imiuvy nebudld poskytoval polfadované poistné krytie, je thotovitel povinng do 7 dnd od wyrvy
objedndvatela uzatvorif také poistenie, ktoré objednivatel pofadoval, sitasne prediolif dokument
peeukazujic vinkuldcu poistného pinenia v prospech objedndvatefa.

29. Uvedené povinnosti sa od rhotovitefa wyladujo pre celkové poistenie, prilom sa rhotovitel
zavauje wdrliavatl v platnosti polstn( zmiuvu/poistné zmiluvy na toto dielo a na 3kody sposobenéd
Ginnosfou pri 2hotovovani diela polas celej doby platnosti a Gfinnosti Zmiuvy. Vietky néklady
veniknuté v saviddosti s uzatvorenim a udriiavanim platnosti takefto poistnef zmiuvy/polstrych zmidy
uhradi thotovitel v celom rozsahu.

30, Akékolvek 3kody, ktoré nie si kryté poistenim, budd uhradené objednivatelom alebo
zhotovitefom v mysie ich rodpovednosti.

31. Objedndvatefl je povinny zabezpelifl pre zhotovitefa moinost napojenia na privod elekirickej
energie a vody a wedif zhotovitefovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
bude na jednotiivych bodoch napojenia merand prostrednictvom podrudnych meralov, ktoeé
zabezpedi hotovitel 3 tito bude ndsledne po dokondeni diela ako celku 20 strany objednivatefa
vylislend a vyfakturovand zhotovitefowi; Zisla jednotlivich podrulnych merafov a ich stav budi
arnamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

32. Zhotovitel sa tavizuje pripajaf sa na privod elektrickej energle a vody wyluéne prostrednictvom
bodov napojenia, urlenych objednavatelom v silade s ods. 31 tohto Eldnku Zmluvy.
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33. Zhotovitef sa zavazuje nahradif objedndvatefovi ndklady vynalolend 2 jeho strany na vykurovanie
stavby po dobu vykondvania diela. Vyiku uvedenych nikladov oxndmi objedndvatel thotovitelovi bex
zbytoéného odkladu po ich vydisleni.

34, V sovislosti s plnenim povinnostl podfa Zmiuvy sa zdroved zhotowvitel zavaiuje dodriiaval
nasledowné podmienky:

)

b)

<)

d}

Zhotovitel berie na vedomie, b v mieste vykondvania diela sa nachddza hnutelny majetok
{nadbytok, zriadovacke predmety, atd.) ktory nie je moiné v celom rozsabu umiestnif mimo
priestorov staveniska, Hnutelny majetok, ktory v sdlade s predchddzajicou vetou nebude
molné umiestril mimo priestorov staveniska, objedndvatel v spoluprici so Strednd odbornd
ikola hotelowych slulieb a obchodu, Skolsks S, 974 01 Banskd Bystrica, pred odovzdanim
staveniska rhotovitefovl, vhodnym spésobom umiestni v priestoroch staveniska a sicasne
ho zakryje fokou. Po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitefovi zodpovedd za uvedeny
houtelny majetok na stavenisku thotovitel, O odovedand a prevzati uvedenédho hnutelného
majetku budi wypracované osobitné protokoly, ato jednak pri prevzati  stavenisks
zhotovitefom, ako aj pri odovzdani vykonaného diela objedndvatefovi (preberaci protokol).
Sotasfou uvedenych protokolov bude presnd fpecifikdcia hautefného majetiu a v pripade
potreby aj jeho fotodokumentdcia,

Zhotovitel s odbornou starastiivosfou vykond dielo tak, aby bolo v silade s peincipom  vyrazne
nenarudif” v silade s & 5 ods. 2 Nariadenla (E0) 2021/241 712, februdra 2021, ktorym sa
riadfuje Mechanizmus na podpory obnovy a odolnosti a spialo vieobecne zévazné privne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Iivotného prostredia, vieobecne zévainé peivne
predpisy v oblasti posudiovania wplyvov na Hivoiné prostredie, vrtane poliadaviek
vyphvajicch z ustanovenl rimcove) smernice o vode, predovietkym &1 4 a 11, tykajicich sa
realizicie potrebnych opatrend na zmiermnenie nepramivych vplyvov na vodu, chrinenéd
biotopy a drubyy priamo zévisk od vody. Dielo nemdle wyrazne narudif Yaden 2
environmentilinych ciefov (zmiernenie rmeny klimy, adapticia k rmene klimy, udriatelné
vyulivanie a ochrana vodnych a morskych adrojov; prechod na obehové hospodirstvo;
prevencia a kontrola nelisfovania; ochrana a obnova blodiverzity a ckosystémon) uvederych
v &1, 17 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 7 18, jina 2020 o vytvorend
rémca na ulahdenie udrEatelngeh investicii a 0 zxmene nariadenia (E0) 2019/2088.

Zhotovite! je obozndmeny s tym, fe Vykondvatel je opréwneny polas trvania tejto Zmiuvy
podmienky vyzvy aktualzovat. Za tym dlelom berie zhotovitef na vedomie a vyslovne sihlasi,
e v pripade aktualizacle podmienok vyzvy bude thotovitel pri vykondvand diela zohfadioval
aktualicovanéd podmienky wyivy a dielo dodd objedndvatelond tak, aby bolo sdladné s
podmienkami vyzvy platnymi ku diu dodania diela. V pripade, ak Vykonbvatel podmienky
vyzvy zaktualizuje po dnd dodania diela, zhotovitel na zdklade wavy objedndvatela dielo vpravi
a) po jeho dodani tak, aby boko dielo siladné s takto aktualzovarymi podmienkami vyrey,
pritom takdto Gprava diela nedbude na Glely Zmluvy povalovand za naviac prace a odmena 2a
takino Gpravu diela je vopred tahrnutd v cene za dielo,

Podmienky vyulivanis skladovych priestorov na stavbe, vyulivania spevnenych pldch v ramci
aredlu, vktorom sa stavba nachddza, aparkovania voridiel rhotovitela polas doby
vykondvania diela na zaklade tejto Zmiuvy budd objedndvatefom uréené v protokole o prevzati
staveniska, peidom zhotovitel sa zavizuje takio urlené podmienky redpektoval av pinom
rorsahu ich dodeliaval.

v
Preruienie pric

1.  Zhotovitel je povinny cestou staveboého dozoru upozornif objedndvatefs na skutodnostl, ktoré
mdiu maf za ndsledok preruienie pric na diele,
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2. Ihotovite! je povinng peerudif prdce na diele vidy, ak pokralovanie v pricach by spdsobilo
vdallom obdobi kodu alebo by bola ohrozend berpeénost pri prici, alebo by venikla falko
odstranitefnd ujma na majetiou, ujma na fivote alebo zdravi 0sdb alebo by bol ohrazeny verejny zdujem
(najmi nepriaznivé poveternastnd podmienky pre pokralovanie v stavebmych pricach). O tom je
povinry objedndvatela vyrozumiel, prilom je povinng objedndvatela informoval o dévodoch
prerulenia.

3. Znhotovite! je paviney bez zbytolného odidadu pisomne objednivatela uporomit na vietky
nedostatky, nesprivnosti alebo chyby (vady) najmi Dokumentice, alebo akejkofvek inej
dokumenticie alebo podkladoy, kloré polas vykondvania diela vyidu najavo. Objedndvatel, ak mé po
vyhodnoteni ozndmenych nedostatkov, nesprivnosti alebo chyb (vid) 2a to, Ie pokratovanim
vpricach na diele vanikne objedndvatefovi ikoda, prostrednictvom staveboého dennika, ber
WMMMMM&SMIwmmm

prerudi prace na diele, ato al do lasu skonlenia tohto prerulenia, ktory objednivatef

rhotovitelfovi bez meikania ozndmi,

< wrdi lehotu na odstrinenie takychto nedostatkov, nesprivnosti alebo chyb (vid),

- urdi dalli postup thotovitela do doby odstrinenia nedostatkov, nesprivnosti alebo chyb (vid)
Dokumenticie alebo inej dokumentace,

- prifom v pripade takéhoto preruienia pric na diele objednavatelom sa lehota rhotovitela na
odovzdanie diea podla Zmluvy predlii o Eas, o ktory sa kv prekétkam podfa tohto bodu
objektivne dielo nevykondvalo {polet dnl sa urdi sditom dni medzi ozndmenim objedndvatels
o preruleni prac na diele at po ded, v ktorom ozndmi objedndvate! rhotovitefovi skondenie
prerudenia).

4.  Zhotovitef je povinny bez zbytoéného odidadu informovaf objedndvatels o viniku akejkolvek
udalosti, ktord brdni alebo sfaluje viasnd alebo riadnu realizéciu diela alebo mble spdsobif omeikanie
thotovitefa s plnenim terminoy uvedenych v harmonograme prac {priloha £ 3) alebo v Sdnku V.
Zmiuvy.

S. Zhotavitef je povinay spolupracovat pri rieleni situdcie, ktord nastane podla odsekov 2 a 3 tohto
Génku Zmiuvy, a poskytoval objednivatefovl vylladan( sO8innost, ato v prospech pokradovania
realizicie diels.

6. Objednivate! je oprivneny pisomnym ozndmenim dorulenym thotovitelovi zastavil realizac
diela podfa tefto Zmluvy, Dorulenim ozndmenia o zastaveni realizicie je rhotovitel povinny zastavi(
akékolfvek prace na realizacih diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozl vznik bezprostredne)
kody na diele slebo na majetku objedndvatela a s vynimkou prac, koré objedndvatel wvedie
vomémeni o zastaveni reslichcie diela. Objedndvatel nezodpoveds za Skody vaniknuté zhotovitelfovi
v déslediu zastavenia realizicie diela. Objedndvate! je poviney vznik ddvodu na zastavenie realzicie
diela zhotovitelovi preukdzal.

7.  Zhotovitel nemd privo na Uhradu nakladov, ktoré mu v ddshedku realizicke priv objedndvatela
podfa tohto &ldnku Zmiuvy vinikn( (napr. ndklady na prestoje).

&Lix
Zmena zdvizkov Zmiuvnych strin
1. Zmiluvné strary sa zavaajd, e pristipla na zmenu zévariufov v pripadoch, ak sa po uravreti
Zmiuvy menia wychodiskové podidady rozhodujice pre wzatvorenie Zmiuvy alebo vzniknd nowvé
poliadsvky objedndvatefs alebo thotovitela (najmd  naviac price”) alebo nastand iné skutolnostl
nezévislé od vole Zmbuvnych strdn, ktoré si objektivie vyaduji zmenu prdy a povinnosti dohodnutych
viejto Zmiuve za Ofelom napinenia Gfelu Zmiuvy. K takejto mene mdke dojst iba na zéklade
pisomného dodatku k Zmiuve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.
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2.  Naviac prace predstavuji prace nad ramec dojednany v Zmiuve, peicom pee widisnie pochybnosti
s md 2a to, ke naviac price si vyluine price neobsiahnuté v Dokumentdcii a/alebo vo vykaze vymer,
pritom prednost pri identifikovani naviac pric ma vykresova East Dokumenticie pred vykazom vymer.

3. Naviac price je molné wkondval iba na 2dklade postupov upraverych vieobecne zdviznymi
prévnymi predpismi (najmd nie viak wiuine ZVO) & socssne iba na ziklade vopred Zmluvnymi
stranami podpisamych dodatkov k tejto Zmiuve. Sicasfou takéhoto dodatiu, predmetom ktorého je na
vykonanie naviac pric, musi byf vyjadrenie zhatovitela o vistkych skutofnostiach, ktoré by v sivislosti
s realizdciou naviac prac mohk ovplywnil priebeh vystavby a vyvolat pripadné datlie naviac ndidady,
vratane pripadného wiislenia Gspor ieyeh prac & wkonov na diele, ktoré by realizdcia naviac prac
mohla vyvolaf alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnif. Vietky naviac price budd evidované v
stavebnom denniku s vyznadendm, Ie sa jednd o naviac price, Vietky pripadné naviac price budd
riadne vyiadrend v aktualizaci vwykazu wmer (priioha & 1) v neoddelitefnej prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude doboda Zmiuvnych strdn o précach naviac. Takyto dodatok so
Zmiluvné strany povinné uzatvorit vopred, t j. eite pred tym ako dbjde k realizicii naviac pric na diele,
v opalnom pripade nesie niklady na naviac prace zhotovitel.

4.  Vykonané naviac prace, pdvodne nezahrmuté v rozpolte/ocenenom vykaze wmer (priloha & 1),
musis byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
Zmluvngmi stranami. Skutofnosf, fe sa objedndvate! a rhotovitel neméiu dohodndf ma cene
dodatolmych pric a doddvok materidlov, neopriviiuje zhotovitela spomalt alebo odoprie! fadané
wykony. Zmeny a dopinky Zmiuvy, resp. nové a rmenend pololky, je potrebné vo faktire uviest
samostatne a oddelene. V pripade, fe sa pri zhotovovani diela podfa tejto Zmluvy vyskytne potreba
realizicle naviac pric, ktoré v pdvodnom ocefovanom vykaze vymer boli zahmuté, zhotovite! ocend
tieto polotky rovnakou jednotkovou cenou akd je uvedend v kalkuldci cery, ktord tvorl peilohu £.1 k
tejto Zmiuve. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, kioré nie si obsiabnuté vo wykaze
wymer, thotovitel takého price oceni podfa jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer 2a price,
ktoré suU svojou povahou najbliifie vykonanym pricam alebo podia obvykiych trhovych clen za rovnaky
typ prac (CENKROS).

[
Vyulitie subdodivatefov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdal na vykonanie inému subjektu, Cast diela mdle
rhotovitel odovrdat na vykonanie svojmu subdodévatelovi uvedenému v rormame subdoddvatelo,

ktory tvori prilohu £. 4 tejto Zmiuvy,

2. Zhotovitefom predioleny 0znam subdodavatelov (priloha £ 4) obsahuje identifialné Odaje,
predmet subdodivky a Gdaje 0 osobe oprévnene] konaf za kaldého subdoddvatela v rozsabu meno a
priervisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Zhotovitel ku kaldému subdodévatefovi zéroven
predidads dékaz o oprdvneni na prisiuiné pinenie predmetu zdkazky podfa § 32 ods. 1 pism. ¢) 2VO a
dbkaz o zdpise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon & 315/2016 2. 1. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakomav v zneni neskordich predpisov (dalej len
ako Zékon o RPVS™) aleba iny privny predpis pre takéhoto subdodévatela tento 2dpis vyladuje, Al do
spinenia vietkych ravazkov vyphvajich 1 tejto Zmiuvy je thotovitel povinny ondmit objedndvatelovi
akukolvek zmenu Gdajov o subdodivatefavi.

3.  Zhotovite! sa zavadzuje poskytndf objedndvatelov informdcie o koonetnom uiivatefovl whod, a to
aj 73 subdodivatelov.

4. Zhotovitel je oprévneny kedykolvek polas trvania tejto Zmluvy wvymenil ktoréhokolvek
subdodévatela, a 10 2a predpokiadu, e novy subdodbvatel disponuje opréwnenim na prisiudné pinenie
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Zmiuvy podfa § 32 ods. 1 pism. e) ZV0, ako a splfia povinnose zipisu do registra partnerov verejného
sektora, sk Zékon o RPVS alebo iny prévny predpis pre takéhoto subdodivatela tento 2ipis vyiaduje.
Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného
vzfahu 5 novym subdoddvatelom (podla toho ktord udalost nastane skdr), je hotovitel povinny
ozndmif objednidvatelov (identifikainé) Gdaje o novom subdodivatefov a o osobe oprivnenej konal
28 nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum narodenis a zéroved
predioBi zhatovitefovi doklad preukazujid, fe novy subdoddvatel spifia podmieniu Géasti osobného
postavenia podia § 32 ods. 1 pism. ¢) ZVO pre dany predmet subdodéviy. Al do spinenia vietkych
zéavizkov vyplyvajicich 2 tejto Zmluvy je zhotovitel povinnyg omnmémif objedndvatelov akukolvek zmenu
Udajov 0 novom subdodivatelfovl,

5. Objednivatel je oprdvneny akéhokolvek subdoddvatela odmietnuf 2 dévodu akejkofvek
pochybnosti o schopnosti riadneho pinenia Zmibuvy; odmietnutie sa thotovitel zavizuje bez vyhrad
redpektovaf,

6. Pavinnosti uvedend v ods. 2 a 4 tohto Sdnku Zmiuvy nie je Thotovitel povinng pinif v pripade
subdodavatefov, ktori mu dodévaji tovary.

7. Ihotovite! berke na vedomie, e pri realizich diela prostrednictvom subdoddvatelov odpovedd
thotovitel tak, ako keby dielo, resp, jeho ast realizoval sém.

a.x
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazue, le riadne zhotovené (vykonané) diclo podfa tejto Zmiuvy odovads
objednivatelovi najneskdr v lehote podla Sdaku IV ods, 1 bod 1.3 Zmluvy,

2. Zmluvné stramy sa dohodli, Ie risdne thotovené jednotiivé Zasti diela mdte rhotovitel odovadal

a objednivatel prevziaf 3 pred dohodnutym terminom pinenia podla &linku IV. ods. 1 bod 1.3, Zmiuvy,
ak 10 povaha Casti diela pripidfa.

3. Vpripade postupu podia ods. 2 toMo ddnku Zmluvy sa musi vyhotowit peeberaci protokol pre
kaldy stavebny objekt 2viddt. Ostatné ustanavenia tobito Elanku Zmluvy sa vzlahui 3j na postup podia
ods, 2 tohto Clanku Zmiuvy s tym, Je dielom sa rozumie a) jeho dokontend Zast (stavebery objekt).

4. Zhotovitel je povinny objedndvatefovi pisomne ozndmif najmene] S dnl vopred peipravenost diels
na jeho odavedanie a prevzatie, Na zéklade toho ozndmenia si Zmiuvné stranry dohodnd Easovy pastup
preberacieho konania.

5.  Zhotovite! je povinny najneskdr ku diiu zafatia preberacieho konania prediolitf objednavatefovi
vietky doklady, ktoré mal objedndvatefovi priebeine odovzdivaf, ak ich neodovzdal ul skiv, & to
najmi:

$.1 dve kople stavebeych dennikov, v pripade odovedania stavebného dennlka v listinne) forme,

5.2 dve whotovenia Dokumenticie so zakresbenim vietkych rmien podfa skutolného stavu,
zoznam zaradeni (vybavenia) spolu s certifikitmi o kvalite platrrymi v SR a ndwodmi na poulitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,

5.4 certifikdty wrobkov, ktoré podiiehajd certifikatne) povinnosti, centifikity o kvalite poulitych
materidlov 3 kondtrukeii, whlasenia o zhode konstrukinych materidlov, potvrdené réruiné
listy,

$.5 doklady o vykonani predpisanych skidok diels alebo jeho Casti, revizne sprivy, previdrkow
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Easti,

5.6 dallie doilady, ktoré sa vafahujd na dielo alebo jeho Zast podla prishulngch viecbecne
révarvweh priverych predpisov a techaickych noriem,
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5.7 doklady o uloleni prebytolného materidlu 20 stavby na oficidinu skiddku a 0 nakladani s
odpadmi v emvyshe 8. Vi ods. 24 Zmiluvy,

5.8 dokumenticia priebehu vystavby/realizicie diela chronologicky zoradend podia jednotiivich
stavebnych objektov a polodiek rozpoltu (fotografie, videozdznamy),

5.9 doklad 0 odovedani stavebenych odpadov spolodnosti oprdvnenej na nakladanie s odpadmi -
vypineny sihenny dokument sumarizujoc Odaje o veniku odpadu 8 spdsobe nakladanda s nim,
ktory je shtasfou prilobry & 7 Zmluvy.

Absencia niektorého 1 dokladov je ddvodom na nezalatie preberacieho konania,

Doklady uvedenéd vods. 5.1. al 5.9. je rhotovitel povinery odovedat v listinne) aj elektronicke)
podobe (v editovatefnom aj needitovate/nom forméte).

6. Objedndvatel si vwhradisje privo neprevzial dielo, ktoré md vady a nedorobky, alebo ak
hotovitel nedololil vietky doklady uvedend v ods. 5 tohto Cldnku Zmiuvy.

7. 0 odovedani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol, Preberaci protokol
bude obsahovaf najmid wyhodnotenle akosti vykonaného diela, zomam odovrdanych dokladov,
fotodokumenticiu priebehu rhotovovania diela, konkrétny a podrobny sipls zistemych wid a
nedorobkoy, writane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie, Obsahoen preberacieho protokoly
bude vyhlisenie objednivatels, & dielo alebo jeho Zast preberd. V pripade, ak objedndvatel dielo alebo
jeho Last nepreberie, bude sitastou preberacicho protokolu uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo
jebo Zast neprebral,

8. Ak dielo vykaruje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu ulivaniy,
objedndvatel mi prévo rozhodndt, & dielo (prisluini Zast dieka) prevezme s deobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme, Ak dielo prevezme, v preberacom protokole urdi lehotu na
odstranenie drobaych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, & mé dielo vady alebo nedorobky 2 aky
maji vplyv na ulivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovite! je pri preberacom konand povinng zabezpedif stavenisko tak, aby objednbvatel mohol
wykonané dielo riadne prevziaf a ulivat. Stavenisko je zhotovitef povinny Gplne vyprataf do 2 dni odo
disa protokoldrneho odovadania diela okrem zariadend nutnych na odstranenie pripadeych vad a
nedorobkov.

10. Objednivate! je oprivneny odmietnuf prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v silade
50 mlvvaymi podmienkami alebo md zivainé vady a nedocobky, ktoré brinia bezpelnému a
plynulému ulivaniu diela, a 1o al do ich odstranenia,

11 Riadaym odovzdanim diela (prisluine] Casti diels), tn. okamihom podpisu opravnene) osoby
konajice| za objedndvatefs na preberacom protokole , prechidza na objedndvatela nebezpelenstvo
vzniku $kody na diele. Za podkodenie alebo nilenie dieda alebo jeho Casti zodpovedd zhotovitel al do
Zasu riadneho odovidania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpovedd za tkodu spdsobend
previdekovou Zinnosfou thotovitels podas thotovovania diela na majetku objedndvatela a tretich
oshb, ako 3 za Todu na rdravi a Fivote osdb na stavenisku,

12. Viastnikom zhotovovaného diela je od poliatku objedndvatel. Viastnicke privo k jednotivym
matedidlom, komponentom, wyrobkom a inym Castiam diela poulitym zhotovitefom nadobida
objednivatel okamihom ich zabudovania do diela.

&1L xn
Zodpovednost za vady a zdruini doba
1. Zhotovitel zodpovedd za 1o, e dielo bude vykonané v silade s podmienkami tejto Zmiuvy, podia
technickych noriem, Dokumentdcie, povoleni a vieobecne zdvaznych privnych predpisov Ofinnych na
Gzemi Slovenskej republiky a te polas rdrulnej doby bude maf viastnosti dohodnuté v tejto Zmiuve.
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Zéruku déva thotovitel ako nepodmienend; sk ktorykofvek  wrobkov, produltov, prvkov, materidiov
alebo technologickych rariadeni zabudovanych do diela vyfaduje na zachovanie raruky revizie alebo
servisné price, je zhotovitel pavinny najneskdr ku diiu odovzdania diela na prevzatie odovadal
objednavatelow aj platné a Olinné dohody o reviznych Einnestiach alebo servisnych pricach, ktoré
thotovitel na celd dobu trvania zdruky uzatvoril s peishudaym servisnym/reviznym subjektom
v prospech objednévatefs uzatvorené med:d rhotoviteform a prisludeym  servisnymy/reviznym
subjektom, pridom nékiady na takéto slufby bude hradif thotovitel. Ak takéto dohody zhotovitel
objednavatelovi neodovzda alebo znich prishidnym  servisnym/reviznym subjektom odmietne
objednévatelovi pinit, je zhotovitel na 2dklade vyzvy objedndvatela povinay uhradif objednivatefovi
vietky néklady, ktoré objedndvatel na udrlanie takejto rdruky wynaloldi, ato do 30 dnl odo déa
doruéenia vyavy.

2. Dielo md vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek fasf, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzene] v tejto Zmluve, aplikovatelnym prdvaym predpisom alebo  techmickym
poiladavidm, technickym normém alebo je zhotovené postupom rhotovitela, ktory nerodpovedi
rdkonaym poliadavidm iadenym na dielo alebo jeho tast.

3. Zirulnk doba diela je 60 mesiacov a zalne plyndf po odstrdneni postedne) vady a nedorobku
uvedene) v preberacom protokole,

4,  Pri wyrobkoch, zabudovamych materidloch, prvkoch a techmologickych zarladeniach sa kondi
zérung doba uplynution doby zhodnej s ditkou zérutnej doby poskytavane] ich vyrobcom, minimdine
mumummmmmmaumwm.&muﬁu
zaneéne] doby poskytnute) vyrobcom vyrobkov, zabudovangch materidlov, prvkov a technologickych
ariadeni budd sidasfou dokladove| Lasti preberacieho protokolu.

5. Zéruka sa predifuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byl v zérulnej dobe pine vyulivané z ddvodu
vady, na ktord sa vzfahuje zéruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré md dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatefovi. Zhotovitel
odpoveds aj za vady diela vandknuté po odovedani diela, ak boli spdsobené poruZenim jeho povinnosti.

7. Objedndvatef je pavinay rhotovitefovi omndmif vadu (dalej len ako reklomécie™) berodkladne po
jej zistend. Zhotovite! je povinny do 3 pracovnych dnl odo diia dorulenia reklamécie podla tohto odseku
too ddnku Zmluvy vyjadeif sa k opravnenasti, resp. neopravnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie
bezodkladne ombmifl objedndvatefovi.

8. Polas pynutia zirulne) doby sa zhotovitel ravizuje vady, vritane kontrol kvality, onadend v
oprivnene| reklamick objedndvatefa, bezplatne odstrinif do 10 dni odo dia ozndmenia reklamdcie,
ak 53 Zmiuvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstrinenia vid si Zmluwvné strany dohodnd pisomne.

9. Vpripade, Ie thotovitel ombmené [reklamované) vady neodstrdnl v lehote podia odseky 8. tohto
Hdnku Zmluvy napriek tomu, Ee ich oprivnenost bola objektivne ristend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranif tretef osobe na ndklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpovedd za 3kodu na diele spdsobend viastnym konanim polas svojich pracovmych
postupav, ako aj 2a 3kodu spdsobent tymi, ktorych poulil na realiziciu diela a za Skody s tym sivisiace.
Pokial zhotovitel poulije na vykonanie diels alebo jeho Zasti tretie osoby bez sohlasu objedndvatela,
v pinej miere rodpoveds 2a ich Ginnost, akoby tito vykondval sdm,

11. Zhotovitel nerodpoveds za vady, ktoré boli spdsobernéd poulitim podiladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objednbvatels:
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a) ak rhotovitel” ani pri vynalokeni vietkej odborne starostlivosti a Gsilia memohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na kh nevhodnost prevkidzatelne pisomne objedndvatela upozornil 2 objedndvatel na ich
pouliti napriek tomu trval,

12. Ostatné ndroky 20 rodpovednosti rhotovitefs za akost, mnoistvo a kvalitu diels sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade $kody podia Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim ndrokov 2 vid diela nee sd dotknuté naroky objednavatela na xmbuvni pokuty,
ndhradu 3kody alebo na odstdpenie od Zmiavy.

&L oxan
Zmluwné pokuty
1.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych rmiuvnych pokutich:

1.1.v pripade omeZkania zhotovitela s prevzatin staveniska od objedndvatels v lehote podia &l
IV bod 1.1 Zmluvy, objedndvatefovi vanikd vodi zhotovitefovl ndrok na zmiuvnd pokutu vo
vyske 0,5 % zceny za dielo bex DPH 2a kaldy, (o ilen zalaty dedt porudenia/mespinenia
povinnosti;

1.2.v pripade omedkania zhotovitefa so zatatim stavebnych pric na diele v lehote podfa £ IV bod
1.2 Zmiuvy, objedndvatelowl vznikd vodl zhotovitefoui ndrok na amivvnd pokutu vo vyike 0,5
% 2 ceny 2a dielo bex DPH za kaldy, Lo i len zalaty ded porulenia/nespinenia povinnostl;

1.3.v pripade nedodriania tenminoyv postupu prac na diele podia harmonogramu prac (v imyshe
prilohy £ 3 tejto Zmiuvy), objednivatefovi venika vodi thotovitelovi ndrok na xmiuval pokutu
vo vyike 0,5 % 2 ceny za diclo bez DPH za kaldy, ¢o | len zalaty ded porudenia/nespinenia
povinnosti;

1.4.v pripade porulenia/nespinenia akejkolvek povinnosti uvedene) v &, VIl ods. 5, 6 a 8 Zmluvy,
vinikd objednévatefovi ndrok vodi zhotavitefovi na zmiuvni pokutu vo vydke S00,- Eur za
kaldé jednotlivé nespinenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nespinenia/poruienia povinnosti 2hotovitela podia & VI ods, 11 Zmiuvy vznikd
objednivatelov ndrok voli thotovitefovi na xmiuvn G pokutu vo vyike 1,000,- Eur 2a kaldy, (o
ilen zadaty dedi poruienia/nespinenia povinnosti;

1.6.vpripade nespinenia/porulenia povinnosti  zhotovitefa z0fastnif sa  prostrednictvom
stavbyveddceho apripadne dallich na uvedeny dkon spinomocnenych  zdstupcov
zhotovitela kontrolerych dni alebo koordinalnych pordd rvolamych objedndvatefom pedfa &1,
Vil ods. 23 Zmluvy, viniks objedndvatelovi ndrok voli thotoviteloni na rmiuvni pokuty vo
vyske 1.000,- Eur za kaldé jednotlivé nespinenie/porulenie povinnosti, a 10 aj opakovane;

1.7.v pripade nespinenia/porulenia akejkolvek povinnosti rhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podfa &I VIl ods. 15 Zmiuvy, vanikd objedndvatefovi ndrok vodl zhotovitelovi na
rmluvna pokutu vo vike 1.000,- Eur 23 kaldé jednotivé nespinenie/poruienie povinnosti,
2 10 aj opakovane;

1.8. v pripade nespinenia/porulenia povinnosti zhotovitela podfa &. VI ods. 19 Zmluvy,
objedndvatefovi vznikd voli zhotovitefowi ndrok na zmiuvnd pokutu vo vyike 1.000,- Eur za
kaldy, to | len zataty ded porudenia/nespinenia povinnostl;

1.9.v pripade omedkania thotovitefa s prediolenim dokladu o zhodnoteni / recyklcii odpadu
podia €. VIt ods. 24 Zmluvy, objedndvateloni viniké vodi thotovitelowvi ndrck na imiuvnG
pokutu vo wylke 0,05 % 2 ceny 2a diclo bexr DPM 23 kaldy, €o i len zadaty ded
porutenia/nespinenia povinnosti;

1.10. v peipade, ak bude v doslediu porutenia zmluvnych povinnosti zhotovitefa objednidvatefovl
pravoplatne ulolena sankcia 2a spravny delikt na zéklade zdkona & 79/2015 Z. 7. 0 odpadoch
8 0 xmene a doplnend niektorych zékonoy v platnom neni, objedndvatefovi vanika voli
thotovitefovi narok na rmiuvni pokutu vo vydke dvojndsobku ulolenej sankcie, najviac viak
vo vyike 120.000,- Eur;
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1.11. vpripade omelkania thotovitefa s prediolenim dolklady preukazujiceho spinenie
povinnosti thotovitels podla ¢ VI ods. 27 828 Zmiluvy, objedndvatefovi vanikd voli
thotovitefovi ndrok na rmiuvni pokutu vo vyike 0,5 % 2 ceny za dielo bex DPH 2a kaldy, Lo
I len zafaty ded porufenia/nespinenia povinnosti, 2 to aj opakovane;

1.12. v pripade nespinenia/porudenda ktorejkofvek povinnosti zhotovitefa tykajice) sa
subdoddvatefov alebo ikh rmeny podfa & X tejto Zmluvy, vaniki objedndvatefovi ndeok na
mluvni pokutu vo vyike 1,000,- Eur za kaldy, Co ilen zalaty def porulenia/nespinenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. za nedodrianie terminu dokonlenda realizicie {vykonania) diela zhotovitefom podia 8. IV
bod 1.3 tejto Zmiluvy, vanikd objedndvatefovi ndrok voli 2hotovitefovl na zmiuwvni pokutu vo
vyike 0,5 % 2 ceny za dielo bex DPH 2a kaldy, 2o ilen ralaty ded porulenia/nespinenis
povinnosti

1.14. v pripade nespinenia/porulenia povinnosti podfa & X1 ods. S tejto Zmiuvy, objedndvatelovi
vandd voli thotovitefovi ndrok na zmiuvnd pokuty vo vyike 1,000,- Eur 7a kaldy, &o | len
radaty ded porulenia/nespinenia povinnosts;

1.15. vpripade, ak hotovitel neodstréni v dohodnutom termine vady diela, ktoré veniknd
v priebehu realizdcie diela, t. . do Easu protokoldmeho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objednidvatel pisomne upozomi rhotovitefa, vandkd objednivatefovi ndrok vodl
hotovitefovi na zmiluvnd pokutu vo vyike 0,05 % 1 ceny 2a dielo bez DPH za kaldy aj zalaty
ded omedkania, a to af do dia Upiného odstrinenia tychto vid;

1.16. vpripade neodstrinenla vdd afalebo nedorobkov diela vyplyvajicich zpreberacieho
protokolu, vznikd objedndvatelovt ndrok voll zhotovitefowi na zmiuvnd pokutu vo vyike
0,05 % 1 ceny 2a dielo bez DPH 23 kaldy aj zalaty ded omeikania, a to al do dia dpiného
odstranenia vietkych vid a nedocobkoy;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrini v dohodnutom termine vady afalebo nedorobky deela
reklamavané objednivatefom polas plynutia zdrulne] doby, vaniké objedndvatefoni ndrok
vodi zhotovitefovi na 2mluvid pokutu vo wyike 0,05 % 2 ceny 2a dielo bez DPH 7a kaldy 3
zataty ded omedkania, ato af do dia Gpindho odstrdnenia tychto reklamovamych vid
a nedorobkov;

1.18. vpripade nevypratania staveniska vichote podfa &l X! ods. 9 tejto Zmluvy, vinikd
objedndvatefovi ndrok voli zhotovitefovi na zmiuvn( pokutu vo vyike 1.000,- Eur 2a kaldy, &o
ilen zadaty ded porudenia/nespinenia povinnosti;

1.19, v pripade akéhokolvek porulenis vieobecne ravarnych pravaych predpisoy velahujocich sa
na bepeénost a ochranu rdravia pri prdci Korymkolvek pracovnikom rhotovitels a/alebo
subdoddvatefa, vanika objedndvatefovi ndrok vodi zhotovitefowi na zmiuvni pokutu vo vyike
1.000,- Eur za kaldé jednotineé porutenie a za kaldy, Co | len zalaty ded nespinenia/porulenia
povinnosti;

1.20. ra nedodrisnie kvalitathrych parametrov stanoverych v aplikovatelrych STN a/alebo
poladovanymi Dokumenticiou afalebo ktoré boli Zmiuvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrianie bolo previizané skddkami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, veniké
objedndvatefovi nirok voli zhotovitefovl na zmiuvnd pokutu vo vyike 0,1 % 2 ceny za dielo
bez DPH za kalodé jecdnotlivé nespinenie/poruienie povianosti, a to aj opakovane;

2. Zmiuvné strany vyhlasuji, fe povaiuji dohodnuté vysky rmluvnych pokin uvedenych v Zmiuve
za peimerané, pretole pei rokovaniach o dohode o wylke tychto :miuvnych pokit pribliadali na
hodnotu a vyznam tymito zmiuvnymi pokutami zabezpefovanych zmluvnych povinnosti thotovitefla.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté privo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, drok z omeskania a na nahradu vaniknute] Skody. Zaplatenie zmiuvnef pokuty
thotovitelom nezbavige thotovitela povinnosti odovedal dielo alebo jeho Lasl radne a vias.

a.xv
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Osobitné ustanovenia

1. Tdto Zmiuva zariks :
1.1. riadaym spinenim vietkych priv a povinnosti Zmiuvnych strin vypiyvajicich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmiuvmych strdn, a to ku diu uvedenému v dohode,
1.3. jednostraneym odstipenim od Zmluvy 20 strany objednévatefa r titulu jej podstatného
porulenia 20 strany thotovitels, ak:

131
132

133

136

137
138

1312
1313

1315

1.3.16

1317

thotovitel bez riadneho divodu odmietne prevziafl stavenisko,

thotowitel vias nespinl akdkofvek povinnost, bez spinenia ktorej nie je molné zadal
thotovavat dielo,

thotovitel nezalne s realiziciou stavebnych pric nas diele v lehote uvedene) v £l IV bod
1.2 tejto Zmiuvy,

thotovitel 2 dévodov spodivajicich na strane zhotovitefa je v omeskani s plnenim
ktoréhokofvek postupového terminu  realizdcie/vykondvania diela uvedeného
v harmonograme pric (priloba & 3 tejto Zmluvy) o viac aka 7 dnl,

je na ziklade odborného posidenia technického dozoru a stavebného dozoru
2 technického rielenda a postupu uskutolnenia diela zrejmé, te hotovitel nedokidle
thotovif dielo podfa terminov uvedemych v harmonograme pric (priloha & 3 tefto
Zmivy),

rhatovitel neplné kvaltativno - technické parametre afalebo podmienky zhotovovania
diela uréené Dokumentidciou, siovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
rhotavitel je v omedkani s riadrym vykonanim a odovedanim diela o viac ako 10 dni,
rhotovitel aj napriek pisomnému vpozorneniu objedndvatela, resp. oprivnene) osoby
objedndvatela (2dpés v stavebnom denniky na vadné pinenie :hotovitela) pokratuje vo
vadnom pineni Zmiuvy alebo thotovovani/vykondvand diela,

rhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. oprivnens) osoby objedndvatela
v primeranej lehote uréenej na odstrinenie vady diela, vadu diela neodstrind,
objedndvatefom ozndmend vada diela je neodstraniteind,

hotovitel opakovane nespind alebo porudi zdkonné alebo rmisvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym  nesplnenim/porulendn sa  rozumie
nespinenie/porudenie min. 2 a viackrit),

zhotovite! nespind/poruli povinnost/povinnostl stanovend v & XIIl Zmiuvy,

thotovite! opakovane nespini/porudi povinnost ustamovend v dnku VI ods. 11
(opakovanym nespinenim/porudenim sa rozumie nesplnenie/poruienie min. 2
2 visckrat),

thotovite! akymkolfvek spdsobom kond proti zdsaddm poctivého obchodného styku,
poruduje zdkaz nekale) sifale, kond proti pravidiam hospoddrskej sifale alebo ak jeho
Lnnost kazi dobré meno/povest afalebo oprdvnené zdujmy objedndvatela,

na osobu thotovitela bol vyhliseny konkurz, ndvrh na ralatie konkuriného konania bol
ramietnuty r dovodu nedostathu majetiu, ak bolo zalaté reftrukturalizaéné konande,
slebo bol voli zhotovitefovi podany nivrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitef vstipll do Moviddcie,

ak torékofvek vwyhidsenie zhotovitela uvedend v tejlo Zmiuve bude nepravdivé ku diu
uzatvorenia Zmiuvy alebo sa takym stane podas realichcie diels, alebo ak sa prevkile,
fe thotovitef vo verejnom obstardvani poskytol objedndvatefovi nepravdivé, nedpiné
alebo skreslené Gdaje alebo prediold nepravdivé doklady alebo konal v rozpore
s poskytnutymi wyhidseniami.

ak zhotovitel porudd svoje povinnosti vyphyvajice 2 ustanoveni Zmiuvy tykajucich sa
zdpisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora alebo poruli zékaz podra &1, Xvi
ods. 11 Zmluvy,

ak rhotovitel strati oprdvnenie vykondval dielo alebo ak zhatovitel, jeho Statutdemy
orgén alebo &ien jeho Itatutimeho orgdnu alebo dozormy orgdn alebo Elen jeho
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dozorného orgdnu bol privoplatne odsideny za trestny &in korupcie, 2a trestny Cin

potkodzovania finanénych zdujmov Eurdpskej dnle, za trestny &in legalizicie vymosu

ztrestnej Cinnosti, za trestny Cin zalolenia, rosnovania a podporovania ziofinecke)

skupiny, za trestny Cin zalolenia, 20snovania a podporovania teroristickej skupiny, za

trestry &in terorizmu a ndektorych foriem OZasti na terorizme, trestry &in nevyplatenia

mady a odstupného alebo za trestny Sin, korého skutkovd podstata sivisi s podnikanim,

14, jednostrannym odstdpenim od Zmiuvy 20 strany zhotovitela, ak objedndvatel porudi Zmiuvy

podstatrym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy 20 strany objedndvatefa je
povaiované omedkanie objedndvatels s Ghradou faktiry o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmiuvy nadobida (dinnos! diom jeho dorulenia druhej Zmluvne) strane a Zmiuva
<4 ruduje od tohto dia (ex nunc) a nie od jej poliatku.

3. Odstdpenim od Zmiuvy zandkajd vietky priva a povinnosti strén 20 Zmbuvy okrem priv na nahradu
spbsobenej tkody a uiiého zisky, priv na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcle, priv a povinnosti
vyphyvajocich & ustanoveni tejto Zmluvy a vieobeone 2dvizmych pravnych predpisov o poskytovani
zéruky a rodpovednosti za vady ra Cast diela, kord bola do odstapenia rrealizovand, a inych priv a
povinnosti, ktoré podfa dohody strén alebo podlfa ich povahy maji trval aj po xdniku Zmiuvvy
odstdpenim,

4. V pripade odstipenia od Zmiuvy vykond rhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatremia na okamJité
a riadne ukonZenie vykondvania diela tak, aby objedndvatefov nevenikla tiadna Skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukonéenia pric na diele z dévodov vzniknutych na strane objedndvatela
budd ul vykonané stavebné priace vhradend podfa stupda rozpracovanosti ku dilu zastavenia pric na
diele alebo ukondenia prac na diele a podla skutodne preukazamych nakladoy 20 strany rhotovitefa.

6. Ak ddjde k odstipeniu od Zmiluvy pre porufenie povinnosti zhotovitefom, md objedndvatel ndeok na
ndhradu nakladov, ktoré mu vanikil s obstarandn nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V diupme
raberpelenia pokralovania pric na diefe je zhotovitel poviney na Hadost objedndvatela previest bez
rhytoéného odkladu na objednivatels viastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidiom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a 1o za obvykli cenu primerand opotrebeniu 8 stavu tycho veci,

&L xv
Ostatné zmiuvné dojednania
1. Zmbuvné strany sa zavizujl, e pristipia na 2menu rivirku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmiuvy 2menia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto rmene dojde len
na zaklade predchidzajiceho pisomného dodatious k Zmiuve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rorpore
0 IVO.

2. Akdkolvek pisomnd komunikdcia medzi objednévatelom a thotovitefom ss bude uskutoldoval
v slovenskom jazyku.

3.  Axdkolvek pisomnd komunikicia medzi objedndvatefom a zhotovitefom sa musi uskutoldoval
prostrednictvom podty, faxu, e-maiki alebo kuriéra,

4. Zhotovitel je povinay 2askaf kakdi pisommost veniknutd na zéklade tejto Zmlwvy objednidvatelow
a) elektronicky na nasledovné adresy elektronickej polty: info@sosos sk, V pripade zastania pisomnosti
e-mallom alebo faxom je zhotovitel povinng plsomnosti dorudil na adresu sidis objednivatela do troch
pracovnych dnl aj podtou alebo prostrednictvomn kuriéra.
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5. Na Glely tejto Zmluvy plati, fe ak sa pisomny pedvryy dkon bude druhej Zmluvne) strane zasielal
doporutenou résielkou prostrednictvom podty alebo kuriéra, povaluje sa tento pisomny privny Gkon
za doruleny druhej Zmiuvnej strane a) v peipade, ak bude doponalend zdsielka vritend Zmluvne)
strane, ktord ju odosiala, ako nedorulitefnd. V takomto pripade priva a povinnosti 2 praveeho dkony
zatinaju plynuf diom, v ktorom sa doporudend rasielks vrdtila Zmbuvnej strane, ktord ju odosiala, ako
nedonalitelnd, V pripade dorulovania elektronickou formou sa privivy Gkon resp. ind koreipondencia
povaliuje za dorulen ddom dorulenia potvrdenia o dorufeni zdsielky, najneskdr viak uplynutim
drubého diia odo dAa zaslanka na adresu elektronickej poidty prisludnej Zmiuvnej strany, ktord je
adresdtom takejto pisomnosti. Na tento Gcel sO si Zmluwné strany povinnéd 2abezpedil nastavenie
l«MM(MWLW&Mw‘M&WmmmmWM
tykajicej sa potvrdenia dorutenia elektronicke) sprivy, wtane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne moiné z technickych ddvodov, Zmluwvné strana, ktord ma tento technicky problém, je jeho
existenciu povinnd ozndmitf drubej Zmluvne] strane, pridom na dorucovanie sa ndsledne uplatnd postup
dohodnuty pre listinné dorucovanie podfa prvej a druhej vety tohto odseku tohto Elénku Zmibuvy.

6. Xaldd spriva, suhlas, schvalenie, ndvrh, podidady, osvedlenie apod. alebo rozhodnutie
akejkotvek osoby poladované na zéklade tejto Zmluvy bude vwhotovené v pisomnej forme,

7.  Vietky Gstne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdif v pisomnej forme v lehote troch
pracowrych dni.

8. Zhotovite! sa zavizuje dielo alebo Hadnu jeho dast nepoulif ber sGhlasu objedndvatela na iné
Udely ako tie, ktoré s uvedend v tejto Zmiuve. Ustanovenia osobiteych vieobecne zivimnych privrych
predpisov platrych a O&inmych v Slovenskej republike tym nie s dotknuté.

9. Zhotovitef je oprdvneny poulif skutodnost, ke dodal dielo na referencie. Musi v3ak pef tom chranil
oprévnentd rdujmy objedndvatela. Ustanovenia osobitnych vieobecne ivizmych privaych predpisov
platnych a oZinnych v Slovenskej republike tym nie sG dotknuté,

10. Zhotovitel sa zavazuje byf riadne zapisany v registri partnerov verejného sekiora po cell dobu
trvania tejto Zmiuvy, ak mu také povinnost vyphyva 20 Zakona o RPVS alebo iného pravieho predpisu,
Zhotovite! sa zavizuje raberpedi(, aby jeho subdodévatelia v znvysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zikona
o RPVS boli riadne rapisani v registri partnerov verejného sektora po celé dobu trvania
subdodéivatefske] zmiuvy, ak im takd povinnost vyplyva 10 Zikona o RPVS alebo iného privneho
predpisu, Zhotovitel je povinny na poliadanie objedndvatela prediolil vietky imluvy so svojeni
subdodivatelmi,

11. Kalda 20 Zmluvrych strdn 3 tymto vyslovne zaviizuje, e neprevedie nijaké priva a povinnosti
(zdvizky) vyplyvajice 2o tefto Zmiuvy, resp. jef Eastl na lny subjekt bez predchiddzajiceho plomného
stihlasu druhej Zmiuvne] strany. V pripade porudenia tejto povinnosti jednou 20 Zmluvrych stran bude
miuva o prevode (postapeni) zmiuveych zévazkoy neplatnd.

&, xw
Ziverelné ustanovenia
1. T Zmiuva nadoboda platnost diom jej podpisu obidvomi Zmiuvrymi stranami a Odinnost ddom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrdinom registrl zmidy /fwww.crz.gov.sk/ v silade s §47a
ods. 1 zdkona & 40/1964 Zb. Ob&ansky 2dkonnik v znend neskordich predpisov v spojeni s § 5a zdkona
£ 211/2000 2. 2. 0 slobodnom pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon
© slobode Informacil) v zneni neskordich predpisav (dalej len ako Zékon o slobode informacii™).
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2. Tito Zmluvu moino menif a doplhal len olislovanymi pisomnymi dodatiami podpisarymi
Zmiuvnyml stranaml. Zmluvné strany sa dohodli, fe akékolvek rmena Odajov Zmiuvngch strén
uvedenych v zahlavi Zmiuvy, ak jej ddsledkom nie je xmena v osobe Zmiuvnej strany, ako aj akikofvek
mena kdekolvek v tejto Zmiuve uvedenych osdb opravnemych rokovaf za ktorikolvek 20 Zmluviych
strdn, alebo adresa elektronickej poity ktorejkolvek 20 Zmiuvnych strdn uvedend kdekolvek v tejto
Zmiuve, nepodlicha povinnosti uzatvorif dodatok; takéto rmena sa stane GLinnou v ded, v ktorom bolo
orndmenie o takejto zmene dorwlentd druhej Zmiuvne] strane.

3. Této Zmiuva je whotovend v 6 rovnopisoch, pricom 4 wyhotovenia obdrli objednévatel a 2
vyhotavenia obdrH thotovite!.

4, Zmiuvné strany sa zavazujt sa bez omeikania vzdjomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadremu spineniu predmetu Zmiuvy,

S. Pri riedeni othzok vysiovne neupravenych touto Zmiuvou sa Zmiluvné strany badd riadid peisludnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika & ustanoveniami ostatnych aphkovatefnych vieobecne
rdviznych praveych predpisov Glinnych na Gzemi Slovenskej republiky. Pre vylidenie akychiolvek
pochybnosti, silastou Zmiuvy nie s vieobecnd obchodné podmienky rhotovitefa ani akdkofvek kh
Zast, a to ani v pripade, ak by tieto thotovitel v procese verejného obstardvania akokolvek poulil,
spomenul, alebo sa na ne odvolival. Na Glely akejkolvek interpreticie Zmiuvy alebo Interpreticie
ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otizky & sporu so Zmiuvou sivisiacich sa preto rozumie, le takéto
visobecné podmienky zhotovitefa ani Hadna ich East nie st na préwny vzish ralolery touto Zmluvou
apikovatelnd

6. Akékofvek ustanovenie tejto Zmiluvy, kioré je alebo sa stane neplatnym, nezdkoneym alebo
nevynititefnym podfa platného priva, bude neddinné len vrozsabu, vakom o neplatnost,
nezakonnost alebo medostatok & stratu vyn(titelnostl postihuje privo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné wustanovenia Zmluvy, Zmiuvné stramy s3 zavazujl nahradd takéto ustanovenie nowvym
ustanovenim, ktoré bude platné a GCinné a bude 2o nageplie rodpovedat jeho pivodne zamyilfanému
Wely.

7. Zmluvré strany sa zavazujd, fe ddverné informdcie, s ktorymi sa na zdklade tejto Zmiuvy
obozndmia, nebudi okrem povinnosti vypijvajicich 20 vieobecne zdvizrych pedviych predpisov
nijako rverejiioval, ani ich akoukolvek formou reprodukoval alebo poddvat ich akymkofvek tretim
neoprivnenym osobdm. Zhotovitel viak berie na vedomie, fe Zmiuva a informécie ziskané na jej
dade, pripadne akdkolfvek dallie sivisiace informécie, mdfu podiehal aplikovatelrym
ustanoveniam Zakona o slobode informdcil, a preto tieto méiu podiiehal povinnosti objedndvatela
rverejnil ich alebo poskytnid v sdlade s tymto pravaym predpisom; zhotovite! berie na vedomie, le
objedndvate! takéto informace rverejni afalebo speistupni v rozsabu povinnosti a spdsobom
vypiyvajicom 20 zékona. Na tito skutodnost rhotovitel mmiuvne alebo inym vhodeym spbsobom
upozomi vietky osoby, na 2dklade doddvok od ktorych, alebo na ziklade spoluprice s ktorymi, bude
thotovitel predmet Zmluvy realizovat (subdoddvatefov).

8. Zmluvné strany 3 tymio 2aviauji, 2e bud( dodrliaval povinnosti ulodené Zmiuvrym strandm
nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2 27. aprita 2016 o ochrane fyzickych osbb
pri spracivani osobnych ddajov & 0 volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruluje smemica
95/46/ES {vieobecné nariadenie o ochrane Udajov). Zmiuvné strary sa zavazujl, te asobnéd Odaje, 5
ktorymi sa na zéklade Zmiuvy obozndmia, nebud( okrem povinnosti vyphvajicich 2 aplikovatelmych
visobecne zévaznych privaych predpisov nijfak verejiovat, anl ich akoukolvek formou spracival,
reprodukoval alebo podaval ich akymkofvek tretim neoprdwnenym osobdm. Ak v ddsledku
poskytovania silinnosti podfa Zmluvy budd niektorou 20 Zmiluvnych strdn drubej Zmiuvnej strane
poskytnuté osobné Gdaje a v ddsledku tobo by malo ddjst k spracivaniu takych osobnych ddajov,
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Zmiuvné strany osobitne posidia potrebu uzatvorenia dohody © podmienkach spracovania osobnych
Udajov, peip. joj zmeny, Zivazky podfa toho odseku tohto Elanku Zmiuvy pretrvajd aj po zéniku Zmiuvy
2 akébokolvek ddvodu,

9. Zhotovitel sa zavizuje strpief wykon kontroly/suditu stvisiaceho s dodivkou tovary, vykonanim
diefa a poskytovanim slulieb kedykofvek potas platnosti a GGnnosti tejto Zmluvy v nadvaznosti na fake,
e dielo jo financované z Pldnu obnovy a odoinosti v nadvidznosti na platnd a Géinnd Zmiuvu o PPM
(preambula, bod 2 Zmiuvy), 3 to 20 strany oprawnenych osdd na wykon kontroly/auditu v zmysle
pristuingch priveych predpisov SR a EU, najmi zékona & 368/2021 Z. 2. 0 mechanizme na podpory
obnovy a odolnasti a2 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v eneni neskordich predpisov a ddkona
¢ 357/2015 Z. 1. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene 3 dopinend niektorych zdkonov v neni
neskordich peredpisov a prisiuine] Zmiuvy © PPM a jej priloh vritane vieobecrych zmiuvnygch
podmienck pre takéto zmluvy & poskytnif tymto organom risdne a vias vietku potrebad sodinnost,
Porulenie tejto povinnosti rhotovitefa je podstatnym porulenim Zmluvy, ktoré opriviuje
objednidvatela od Zmluvy odstipit, Zaroved sa zhotovitel zavazuje vyjadrif k zistenym nedostatkom
sUvisiacim s realizdciou diela a spolupracoval ma ich odstrimeni vzajomne dohodnutym spdsobom.

10. Neoddeltefnou silasfou tejto Zmiuvy si:

Priloha & 1:  Rozpolet/oceneny vykaz vymer zhotovitela

Priloha &.2:  Projektovd dokumenticia v elektronickej podobe na pamafovom médiu

Priloha&.3:  Vecny & Casovy harmonogram realizdcie stavebmych prac

Prilocha & 4: Zomam subdodivatelov rhotovitela/Cestné wyhidsenie rhotovitefs, le na

vykonanie diela nebud( vyuditi subdodivatelia,

Prilohad.5:  Politika nakladania so stavebrymi odpadmi a odpadmi 7 demoticii
11, Zmbuvné strarny vyhbiasujd, Be <0 si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajocich z tejto Zmiuvy, te
ich zmiuvnd vofnost nie je nidim obmedzend a Ie im nie 50 rndme okolnosti, ktoré by im brinili platne
uzavrief tito Zmiuvy, V pripade, Ie takd okolnost existuje rodpovedajd za Tkodu, ktord vinikne drubej
Zmluvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia, Zmiuvné strany vyhlasujd, fe tito Zmbuvu uzavreli
slobodne a viine, neuzavreli ju v tiesni, v omyle, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozome si
Ju pretitali, pororumeli je a nemaji proti jej forme a obsahu Hadne nimietky, ani ndvrtry na dopinenie,
¢o zéstupcovia Zmluvnych strin pine spdsobili na privne Gkony potwrdzupl viastnorunymi podpismi.

V Banskej Bystrici dha: &~ # £02 1 V RovAanoch dha; 16.12.2024
Objednévatel: Zhotovitet:
riagatef Skoly konate!
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REKAPITULACIA STAVBY
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

"o 0

Stavba: Debarierizacia troly 508 05

M Sponovs 1, 79 1 Rimevesd Soboms Datm R
Otyssr dvared 508 08 Rimavsnd Sobota Propestant

Dctoveel.  Agro-Geevinav) ekosybm BBSK 1.1.6. ‘Tegaovany sockdiny poded” - Sgracovtel

v Pogis G bz DY [EUN]  Caona 8 D LY

T9325,05 87 257,56
932506 87 257,56

Niidady z roxpodtov
20241108  Debarierizicia dkoly S04 08



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Debarierizécia $koly SOS 08
JKSO: KS:
Miesto: Sportovd 1, 879 01 Rimaveka Sobota Ddtum 15.11.2024
Otjecndvatel. S04 OF Meravahs Scbots Ko
i DPY
hotoitel: A0 Greviniv) shasysibm BEEX 510 Sepshivang s0odiy podnh* Ko
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IC DPYE
Spracovaned o
1IC Py
Poandmba:
Cena bez DPH 79 325,05
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Projektant Speacovatol
Datum a podpes: Pobiaka Odtum a pocpis Pedatea
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Priloha £5 Politka nakladania o stavebnyms odpadmi a odpadmi z demolacii

MOMl“Mzmwmm‘vmbpﬂwe.i vyhlsky MZP
SR &. 365/2015 Z_ 2., ktorou 83 ustanovuje xm?m
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLAC TANE VYKOPOVEJ ZEMINY

Z KONTAMINOVANYCH MIEST;

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A XERAMIKA

17 02 DREVD, SKLO A PLASTY

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVE] ZEMINY 2 KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A

MATERIAL Z BAGROVISK

17 06 ZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUIUCE AZBEST
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACH

Projektova dokumenticia

Zhotovite! progkiovey dokumentace je pavinny

redpektovat’ potiadavku zokons & 792015 Z. z o odpadoch a o zmene a dopinenl niekiorych
peedpsov pripravit’ na opatovné pouitie, recyklaciu a ind materidlové zhodnotenie minienalne
70 % hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demoldcil vyprodukovaného pri reakedcy stavby
nad 300 m? neznelistendého skodivnami (tzn okrem nebezpednych odpadov 8 odpadu
katalogoveého & 17 05 04),

v pripade demolicie urtit’ postupnost’ demolaénych Einnosti s cielom umadnt oddelenie
a lriedenie odsiranenych stavebnych matendiov a stavebaych odpadoy,

= v projekdove] dokumentacu (fechnickey sprive) uvest vykaz odhadovane) vymecy stavebaych

Womzmmvm

kéd odpadu podia Kataldgu odpadoy,

nazov odpadu,

kategéna odpadu,

precdpokiadany kid zhodnoterss alebo 2neskodnenia odpadu,
predpokiadané mnastvo odpadu (pre zhodnotenie a znetkodnene zviasdh)

ceanpoe

Realizacia stavby

Znotoviel stavby je povinny redpektoval zakon & 792015 Z 2. o cdpadoch a o zmens a dopinen
nektorych prédpisov a to nayma, nie vyluéne:

zabezpedit' roztriedenie, nakladku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpedného
odpadu na dalbe nakiadanie vyluine u 0sdb oprivnenych na nakladanie s odpadmi v zmysie
§ 14 ods. 1 pism. ) o odpadoch,

- zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. ), preukazatelny

tmiuvny vztah o fyzickom nakladani s nmi uzatvoreny minimaine v rozsahu uréenom
vykondvacim predpisom (§ 2 wyhladky & 34472022 Z z) 8 kopiu zaslat objednivatelfovi
najneskdr do 30 dni od odovzdania staveniska na mal  sekretariat@ssmi. sk

(kontakind/zodpovednd asoby v zmysie zmiuvy).



< vpripade demolaénych pric urtit’ postupnost’ demolatnych Cinnosti s ciefom umodnt
oddalenia a tnedanie odsirinenych stavebnych matendiov a staveboych odpadav (v zmysie prilohy
& 1 vyhlddky M2P SR 332/2024 Z z.) a vypracovat’
« Ohlasenie prod realiziciou demoladnych prac” podia prilchy & 2 wyhladky MZP SR
€ 3442022 Z. z adorutl ho objednavalelon na mal sekretariat@ssmicsk, najneskdr 7
pracovnych dnl pred reafizdciou demolaénych prac,
« ,Ohlisenie po realiziciou demolaénych pric* podla prilohy ¢ 3 wyhisdky M2P SR
€ 3442022 Z 2 adorudt ho objedndvatelovi na madl sekretariat@ssmicsk, napeskdr 30 dnl
PO reatzach demolalnych prac,
«  stavebné odpady a odpady z demoidcil prednostne materidlovo zhodnotit’ @ vystup 2 recyhiacie
reaizovany v maste vzrku prednosine vyulit' pri svojej Cinnosti, ak 10 tachnické. ekonomcke
8 organzatng podmienky dovolujl,
- stavebnéd odpady vznksjuce pri vystavbe, Odribe rekondrukch alebo demoldcs komunikacll
prednostne materidiovo zhodnotit’ pri vystavbe, rekonstrukeil alebo Gdribe komunikécii,

- pripravit' na opatovné pouitie, recykliciu a iné materidlové zhodnotenie. 8 1o vatane Sinnosy
spatného zasypdvansa, pri kiorych sa vyudije odpad, ako nahrada za iné materialy, miniméine 70 %
hmotnosti stavebného odpadu a odpadu z demoldcii vyprodukovandho o realizac stavby nad
300 m? dlebo demolacs, nexnedistendho Skodivinami (tzn. okrem nebezpednych cdpadov a odpadu
ial ¢ 17 0504),

< zasielat’ objednavatelovi pravideing. mnmalne raz 2a mesac (aabo ku aknrack v zmysle dohody
N0 OUOVZOSVacom & pveberacom konani stavervska), madom na adresu sekretarist@ssmk sk,
potvrdenia tykajice sa nakladania s odpadom ~ vikne Nstky (folokdpie, originaly dokladoval
najneskor k terming preberania deda), kioed musia cbaanoval naslecovnd Gdaje:

a) Cislo (idenbfikdtor) vadneho listku,
D) identitiacia pivodcy odpady,
) identifikacia stavby, z kiorey odpad pochddza,
d) dendkacia spolofnost opravnanegy na nakiadanie s odpadom, kiced odpad prebera’,
&) kataidgove Sislo odpadu, nézov odpadu, kategeria odpadu,
f) mnatstvo cdpadu.
g) kod zhodnotenia alebo znedkodnenia odpaduy,
h} datum odovzdana odpadu,
1) ndzov projekiu
- 'odovzdal' objedndvatefovi najneskdr ku terminu preberania diela doklad, preukazujicl
opravnenost’ osoby, ktord odpad prebera podia predchadzajicoho bodu, nakladal’ s odpadom.
L)
a) msompoohswods 1 zakona o odpadoch (ak nakladans s capadom podieha suhiasy)

b) regsiraciy pocta § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakiadanie s odpadom nepodieha
suhlasu)

- odovzdat objedndvalelon najneskdr ku terminu preberania diela  Sahrnny dokument o vzniku
Wenomwoumxw»sw-mmsmmm
obsahoval (dsje o spolotnostach, kKloré stavebny odpad prevzat, mnodsive ocdovzdaného odpadu,

nakiacani s ném a to minimaine v nasledovnom rozsahu

Fiema opravnona na nakladanie s odpadmi — zberova spoloénost’

régwcmmmw

Ulca
Obec PsC

Odpad




Kod odpadu podia | Nézov odpadu podia Hmomnosl | Sposob nakladana
Katatdgu odpadav odpadu [t} $ Odpadom
“Celkova hmotncs( 0dovzcaného odpadu [t

Hmotnost odpadu, kiory bol recykiovany | prpeaveny na recykiaciu / zhodnoteny:

Kdentifikator vidrych histkov.

Datum odovzdana




