
 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov na dielo 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 
OBJEDNÁVATEĽ: 

 

Názov:    Obec Malé Uherce      

Sídlo:    Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce 

Štatutárny zástupca:  Jozef Balážka, starosta obce  

IČO:    34006737 

Bankové spojenie:  Prima banka, a.s.   

IBAN:                   SK50 5600 0000 0008 0772 1001  

E-mail:                starosta@maleuherce.sk 

Tel.:    +421 902 524 400 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ:  

 

Názov: BAU-STAV plus Slovakia s.r.o. 

Sídlo:  29. Augusta1503/1A, 958 01 Partizánske 

IČO. 46 773 665 

DIČ:  SK2023588347 

Bankové spojenie: ČSOB pobočka Partizánske 

IBAN:  SK13 7500 0000 0040 0665 3676 

Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti 

Zapísaný : oddiel: s.r.o. , Vložka číslo: 26838/R 

Kontaktná osoba/oprávnená osoba: Samuel Sipiczki 

E-mail:  duno62@azet.sk 

Tel.: 0905 520 543 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ, Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 

 

 

Článok II. 

Preambula 
 

2.1. Objednávateľ je verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“). 

 

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu  ako výsledok podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na predmet zákazky „Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch“, 
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v ktorom bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom, nakoľko jeho ponuka bola v zmysle 

stanovených podmienok verejného obstarávania najvýhodnejšia. 

 

 

Článok III.    

         Predmet Zmluvy a podmienky zhotovenia diela 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas za podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve dielo – stavbu „Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch“, v rozsahu prác 

špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa), ktorý tvorí prílohu č. 

1 tejto zmluvy a v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 

tejto zmluvy, v spojení s opisom predmetu plnenia podľa bodu 3.3. tohto článku zmluvy. 

 

3.2 Miesto stavby: Malé Uherce č. 279, 958 03 Malé Uherce, parc. č. 1648/2, 1648/3, 1648/4, 

katastrálne územie: Malé Uherce, číslo listu vlastníctva: 517. 

 

3.3 Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa:  

- Projektovej dokumentácie a výkazu výmer,  

- Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo výzve na predloženie ponuky v 

rámci procesu verejného obstarávania, 

- Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži, 

- Časovým harmonogramom stavebných prác, 

 

Súčasťou realizácie diela sú tieto činnosti: 

- doprava; 

- náklady na zabezpečenie staveniska; 

- náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác; 

- náklady na odvoz a likvidáciu odpadu; 

- projekt skutočného vyhotovenia 

 

3.4 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. 

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 

 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa s 

projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, 

kvantitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že 

disponuje takými personálnymi, odbornými a materiálnymi kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. 

 
3.6 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s podkladmi danými na výber zhotoviteľa diela, ponukou 

zhotoviteľa, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, podmienkami tejto zmluvy, v súlade 

s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov verejnej správy, v súlade s 

STN, EN, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s požiarnymi a 

bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu. 

 

3.7 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho hľadiska pri 

dodávke stavebných prác, a teda je povinný zabezpečiť zamestnanie minimálne 1 osoby, ktorá 

spĺňa kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie  

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
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b) je nezamestnaná, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

 Zmluvná povinnosť poskytovateľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania osoby spĺňajúcej 

kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie  sa bude považovať za splnenú, ak 

dôjde k zamestnaniu tejto osoby v trvaní minimálne 2 mesiace počas doby realizácie stavebných 

prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR 

za každý deň, kedy nebola takáto osoba počas plnenia predmetu zákazky zamestnaná.  

 

3.8 Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 3.7 písm. a) a b) tejto zmluvy predložením 

dokladov (napr. pracovná zmluva alebo iný doklad zakladajúci pracovnoprávny vzťah), 

čestného vyhlásenia podľa  bodu 3.7 písm. a), potvrdenie z príslušného úradu práce o splnení 

predpokladov podľa bodu 3.7 písm. b) a súhlasu  uchádzača o zamestnanie so spracovaním 

osobných údajov. Doklad o zamestnaní vyššie uvedenej min. 1 osoby je zhotoviteľ povinný 

predložiť najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť splnenie povinnosti 

podľa bodu 3.7 písm. a) a b) tejto zmluvy aj prostredníctvom svojho subdodávateľa. 

 

3.9 Predmetom zmluvy ďalej je: 

3.9.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy na 
poistnú sumu minimálne vo výške ceny za vykonanie diela. (Príloha č. 4 tejto zmluvy). 

3.9.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 

odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a 

komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa. 

 

3.10 Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo 

lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného 

predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne 

na posúdení objednávateľa. 

 

3.11 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na 

požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 

zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť 

odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky 

povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou 

odsúhlasené objednávateľom. 

 

3.12 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo 

dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá 

Objednávateľovi ku faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré sú 

predmetom fakturácie. 

 
3.13 Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude financovaný a/alebo spolufinancovaný 

treťou stranou (fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiacich 

s plnením zhotoviteľa podľa zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to zo strany 

subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu zmluvy.  

 

3.14 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť osobám oprávneným na výkon kontroly podľa článku III. bod 

3.13 tejto zmluvy všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, že v dôsledku kontroly vykonanej 

oprávneným orgánom, dôjde zavinením Zhotoviteľa k uznaniu plnenia predmetu tejto Zmluvy 

ako neoprávneného výdavku, t. j. výdavku, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase 

ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ktorý preto nebude Objednávateľom  uznaný ako oprávnený, 

je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi v plnom rozsahu škodu, ktorá mu v dôsledku 

tejto skutočnosti vznikne. 

 

3.15 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať právo osôb oprávnených na výkon kontroly vstupovať do 

objektov, ak to súvisí s predmetom tejto Zmluvy a požadovať od Zhotoviteľa predloženie 
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originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto 

Zmluvou.  

 

3.16 Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním 

na mieste v zmysle Správy z kontroly, v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon 

kontroly, a zároveň zaslať Zhotoviteľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

3.17 Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami: 

3.18 Stavenisko 

3.18.1 Staveniskom sa rozumie v zmysle § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva 

stavebno – montážne práce, súvisiace so zhotovením diela. Objednávateľ sa zaväzuje 

odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú 

zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah 

odovzdaného staveniska. 

3.18.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej 
činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci zhotovujúci dielo 

budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné 

skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť. 

3.18.3 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. 

z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 

3.18.4 Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie diela tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 

vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku. 

3.18.5 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu 

dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného 

správania a pod.). 

3.18.6 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 5 

kalendárnych dní od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnú inak. 

3.18.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich výkonu a 

ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia, materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, 

pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady. 

3.18.8 Zhotoviteľ je povinný udržovať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne 

odstraňovať nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela. Pri neplnení tejto povinnosti je 

objednávateľ oprávnený zaistiť poriadok a čistotu na staveniska a v jeho okolí 

prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

 

3.19 Stavebný denník 

3.19.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa 

budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 

časovom postupe prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom 

pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí 

byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a 

prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže 

pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v 

stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.  

3.19.2 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné 

prepisy. 

 

3.20   Priebeh zhotovovania diela 

3.20.1 Koordinačné stretnutie (kontrolný deň) objednávateľa a zhotoviteľa sa bude konať 

podľa potreby na základe pozvánky objednávateľa zaslanej elektronickou poštou 

alebo telefonicky. Kontrolných dní sa zúčastnia poverení zástupcovia objednávateľa a 

zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje objednávateľ. Závery z kontrolného 
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dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto 

zmluvy. 

3.20.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade 

zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je 

oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil 

zistené vady v primeranej lehote určenej objednávateľom, nie však dlhšej ako 3 

pracovné dni. 

3.20.3 Objednávateľ, zástupcovia objednávateľa, ako aj osoby určené technickým dozorom, 

sú počas celého obdobia trvania zmluvy oprávnení uskutočniť na stavenisku v 

pracovnom čase kontrolu tak, aby neprimerane nenarušili postup prác. Zhotoviteľ 

poskytne zástupcom objednávateľa možnosť vykonať kontrolu, vrátane toho že im 

zaistí prístup, svoje zariadenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol 

tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné položky. 

3.20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy najneskôr však deň pred začatím 

vykonávania diela podľa čl. V tejto zmluvy, predloží objednávateľovi zoznam osôb, 

prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a 

údajmi, ktorými preukáže, že v prípade týchto osôb nejde o porušenie zákazu 
nelegálneho zamestnávania. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly 

vykonávania diela zo strany objednávateľa, preukáže na požiadanie objednávateľa, že 

v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o 

porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania 

diela v čase kontroly alebo v lehote určenej objednávateľom, nie však kratšej ako 2 

pracovné dni od vykonania kontroly. 

3.20.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, 

ako aj telefonicky vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré 

budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

 

3.21 Odovzdanie a prevzatie diela 

3.21.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi minimálne 7 kalendárnych 

dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za splnené 

jeho odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom. 

3.21.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a doloží nasledovné doklady: 

• dve sady projektu skutočného vyhotovenia vypracované autorom projektu a jedna 

kópia tohto projektu na CD vo formáte  pdf aj so zameraním realizovaných 

inžinierskych sietí; 

• dve sady spisov, v ktorých budú podľa priloženého menného zoznamu 

certifikáty, skúšky, atesty, vyhlásenia o zhode všetkých výrobkov zabudovaných 

v diele a jeden spis, v ktorom budú podľa menného zoznamu zoradené záručné 

listy použitých výrobkov; 

• dve CD fotodokumentácie, ktorú zhotoviteľ vyhotoví priebežne počas realizácie 

diela; 

• dve kópie stavebného denníka; 

• Návrhy servisných zmlúv na výrobky inštalovaných v diele, pri ktorých výrobca 

požaduje pravidelný servis; 

• Doklady o uložení odpadov podľa projektu stavby a výkazu výmer; 

3.21.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonajú zmluvné strany na  základe písomného 

preberacieho protokolu, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Dielo bude 

objednávateľom prevzaté len v prípade, že bude vykonané zhotoviteľom riadne za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ môže dielo prevziať aj v 

prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. V 

takom prípade sa v preberacom protokole uvedie súpis takýchto vád a nedorobkov a 

dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne 

odstránenia zistených vád a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky 

odstrániť najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak 

zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, 
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resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávateľ sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa aj zo zadržanej čiastky faktúry. 

3.21.4 V zápise o odovzdaní a prevzatí diela zároveň zhotoviteľ svojím podpisom potvrdí, že 

v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz 

nelegálneho zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v zápise o odovzdaní a 

prevzatí diela svojim podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť prevziať dielo. 

3.21.5 Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú 

svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

3.21.6 Preberacieho konania sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa oprávnení 

na rokovanie vo veciach technických uvedení v čl. I. tejto zmluvy, ktorí sú zároveň 

oprávnení podpísať preberací protokol. Preberacieho konania sú oprávnení zúčastniť 

sa aj ďalší zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa na základe splnomocnenia. 

3.21.7 Drobné výchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, 

nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. 

Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia. 

 
3.22 Zodpovednosť zhotoviteľa 

3.22.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci, a to odo dňa prevzatia 

staveniska až do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými 

stranami. V prípade, ak v priebehu vykonávania diela nastane okolnosť, ktorá môže 

predstavovať riziko vzniku škody, je zhotoviteľ povinný to oznámiť bezodkladne 

objednávateľovi a prípadne prerušiť vykonávanie prác, a to až do času, kým sa 

zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Zároveň je zhotoviteľ v takomto prípade 

povinný vykonať všetky neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škody na mieste 

vykonávania diela, ako aj na majetku tretích osôb. 

3.22.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za škody, ktoré spôsobia na majetku 

objednávateľa, zamestnanci a pracovníci zhotoviteľa, zhotoviteľom poverené tretie 

osoby, ako aj subdodávatelia. 

3.22.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadne nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, 

ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to 

obnovením do pôvodného stavu poškodenú časť stavby alebo náhradu škody v plnej 

výške. 

3.22.4 Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté z realizácie diela materiálovo zhodnocovať 

pri realizácii diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo 

staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich 

materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu do 5 kalendárnych 

dní odo dňa uloženia stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu, najneskôr 

však do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami. 

Zhotoviteľ pritom berie na vedomie, že pri realizácii diela je povinný materiálovo 

zhodnocovať vzniknutý odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými príslušnými právnymi 

predpismi, a zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu spôsobenú materiálovým 

zhodnotením vzniknutého odpadu v rozpore s týmito predpismi. 

 

 

 

Článok IV. 

Cena 
 

4.1 Cena za dielo v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe cenovej ponuky 

zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

4.2 Cena za vykonanie diela je stanovená na sumu: 

       Cena celkom bez DPH:  31 309,80.......................... € 
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       DPH 23%:  ..7 201,25.............................€ 

       Cena celkom s DPH: ...38 511,05............................€ 

       Slovom: .tridsaťosemtisíc päťstojedenásť EUR a päťcentov s DPH. 

4.3 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela, ako aj daňové, 

správne a iné poplatky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela. 

 

4.4 Cena zahŕňa colné a daňové poplatky. 

 

4.5 Ceny podľa tejto Zmluvy sú stanovené ako konečné v súlade s podmienkami uvedenými vo 

výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní a zahŕňajú všetky náklady vrátane 

všetkých rizík a vplyvov (predovšetkým kurzových a inflačných) súvisiacich s plnením 

predmetu Zmluvy. 

 

4.6 Ceny je možné meniť pri zmene colných a daňových taríf podľa všeobecne záväzných 

predpisov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, formou písomného a očíslovaného 

dodatku. 

 

4.7 Ak počas realizácie diela vznikne potreba naviac prác, ktoré nie sú zahrnuté v popise diela 

podľa článku III. bod 3.3. tejto zmluvy v spojení s prílohou č. 1 tejto zmluve, neboli predmetom 

verejného obstarávania a ktoré nebolo možné v čase uzatvárania tejto zmluvy dôvodne 

predpokladať a naviac práce sú nevyhnutné na celkovú realizáciu diela a jeho riadne 

odovzdanie, je zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť na 

odsúhlasenie objednávateľovi pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác 

postupuje zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, 

 ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu 

 ceny. 

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby zhotoviteľ jednostranne 

prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne 

vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená 

formou dodatku k tejto zmluve v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4.8 Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na plnenie predmetu Zmluvy.  

 

 

 

Článok V. 

Doba zhotovenia diela 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v článku III. tejto zmluvy v nasledovných 

termínoch: 

Začiatok zhotovovania diela:   do 5 kalendárnych dní od odovzdania staveniska 

Ukončenie a odovzdanie diela:       do 3 mesiacov od odovzdania staveniska 

 

5.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi na základe výzvy podľa čl. V. bod 5.3 tejto 

zmluvy. 

 

5.3 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska písomne alebo na e-mailovú adresu 

uvedenú v čl. XI bod 11.6 tejto zmluvy najmenej päť pracovných dní pred odovzdaním 

staveniska s určením konkrétneho termínu na prevzatie staveniska.  
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5.4 Termín na začatie zhotovovania diela začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po dni, 

v ktorom došlo k protokolárnemu odovzdaniu staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. 

 

5.5 O odovzdaní staveniska bude spísaný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so začatím zhotovovania diela po dobu, po ktorú je 

objednávateľ v omeškaní s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. 

 

5.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela.  

 

5.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 5.1 tohto článku zmluvy (ukončenie 

a odovzdanie diela), objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne alebo e-mailom a určí náhradný 

termín na ukončenie a odovzdanie diela, nie však kratší ako 7 kalendárnych dní od doručenia 

výzvy.  

 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 
 

6.1 Zhotoviteľ Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa 

ods. 6.3 tohto Čl. zmluvy spolu s príslušnou DPH na fakturované práce do výšky 95% z 

celkovej ceny diela bez DPH. Zostávajúcich 5% ceny diela bude vysporiadaných v záverečnej 

faktúre. 

 

6.2 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 

pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom 

potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží  súpis 

skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady 

najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k 

súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v 

predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis 

skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený  súpis skutočne vykonaných prác 

odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia 

tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný 

dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo 

Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach. Zaplatenie čiastkovej 

faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom. 

 

6.3 Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 

Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.,  označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej  faktúry, 

deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného 

ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú 

fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej 

čiastkovej faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený 

zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať za objednávateľa za 

príslušné fakturačné obdobie  a fotodokumentáciu v súlade s bodom 3.12 tejto zmluvy. Ak 

faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami 

v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť 

zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne  plynúť nová 

lehota splatnosti.  

 

6.4 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 95 % z 

dohodnutej ceny za Dielo. 

 

6.5 Záverečná faktúra vo výške 5% z dohodnutej ceny za dielo sa považuje za platobný doklad, 

ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ 
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oprávnený Objednávateľovi vystaviť po protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého diela bez 

vád a nedorobkov. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené 

objednávateľom formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v 

ods. 6.3 tohto článku. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa 

fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok,  označenie osoby, ktorá faktúru 

vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu 

podľa platných právnych predpisov. 

 

6.6 V prípade, ak budú uzatvorené dodatky, každý súpis skutočne vykonaných prác bude rozdelený 

osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k 

zmluve. Záverečná faktúra musí obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa 

pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.   

 

6.7 Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov. 

Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude 

vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu 
vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 

10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené prílohy 

(súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti 

zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle podmienok 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v 

lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty 

splatnosti sa považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená 

objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní po 

jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z 

účtu objednávateľa. 60-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu 

predmetu plnenia záväzku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného operačného programu 

pre plný súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti výslovne 

súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam a 

povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu. 

 

6.8 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného 

zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 

 
 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škody 
 

7.1 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku V. bod 5.1 tejto Zmluvy, je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

500,00 EUR za každý aj začatý deň porušenia. 

 

7.2 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku IX. bod 9.4 tejto Zmluvy, je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

100,00 EUR za každý aj začatý deň porušenia za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj 

náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. 
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7.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry je Zhotoviteľ  oprávnený 

požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania v sadzbe podľa § 369 a Obchodného 

zákonníka. 

 

7.4 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád alebo nedorobkov, ktoré nebránia 

riadnemu užívaniu diela uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela alebo 

reklamovaných vád v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok vo výške 100,00 EUR za 

každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku. 

 

7.5 Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody podľa 

platných právnych predpisov, o ktorú vzniknutá škoda presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu. 

 

7.6 Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností sa riadi podľa § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

 

7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na 
akékoľvek vzniknuté okolnosti brániace riadnemu a včasnému plneniu tejto Zmluvy alebo 

vylučujúce zodpovednosť. 

 

 

Článok VIII. 

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií 
 

8.1 Každá zmluvná strana je povinná uchovávať a zabezpečovať dôvernosť akýchkoľvek informácií 

označených za dôverné a nebude takéto informácie sprístupňovať tretím stranám bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na 

naplnenie účelu tejto Zmluvy. 

 

8.2 Zhotoviteľ je povinný zaobchádzať s poskytnutými osobnými údajmi tak, aby nedošlo, čo i len 

z nedbanlivosti, k ich úniku a/alebo poskytnutiu neoprávnenej osobe. 

 

 

Článok IX. 

Subdodávatelia 
 

9.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Zhotoviteľ je 

oprávnený zveriť vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej časti diela (t. j. nie celého 

diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu 

č. 3 tejto zmluvy. 

 

9.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácií  niektorej etapy diela, resp. 

ucelenej časti diela (v minimálnom rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 

IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tvoria prílohu tejto zmluvy. Objednávateľ 

nevyžaduje tieto údaje podľa § 41 ods. 3 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov u dodávateľa tovaru. 

 

9.3 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 

Zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto Zmluve.  

 

9.4 Akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľa, alebo zmenu subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný 

bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, 

že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.  
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9.5 V dodatku k Zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je Zhotoviteľ povinný uviesť 

aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa.   

 

 

Článok X. 

Trvanie a skončenie Zmluvy 
 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné skončiť: 

10.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, 

10.1.2 odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy druhou zmluvnou 

stranou, 

10.1.3 písomnou výpoveďou zo strany Objednávateľa kedykoľvek, a to aj bez uvedenia 

dôvodu, pričom výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Zhotoviteľovi. 

 

10.2 Podstatným porušením Zmluvy je: 

10.2.1 Ak Zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v stanovenej lehote 

v zmysle čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy,  

10.2.2 Ak zhotoviteľ nebude pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram 

realizácie diela  

10.2.3 Ak zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v náhradnom termíne  

10.2.4 Ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. V. bod 5.1 

tejto zmluvy. 

10.2.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej 

v čl. III. bod 3.20.2 tejto zmluvy. 

10.2.6 porušenie pravidiel ohľadom subdodávateľov a ich nesplnenie ani v primeranej lehote 

určenej Objednávateľom; 

10.2.7 ak voči Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia; 

10.2.8 ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; 

10.2.9 omeškanie Objednávateľa so zaplatením faktúry o viac ako 70 dní po lehote jej 

splatnosti; 

10.2.10 ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého 

výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 

nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. 

 

10.3 Odstúpenie od Zmluvy sa vykoná písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany 

adresovaným druhej zmluvnej strane. Oznámenie musí obsahovať dôvody odstúpenia od 

Zmluvy. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpeniu od 

Zmluvy musí predchádzať písomná výzva s uvedením porušovaných povinností, v ktorej musí 

byť uvedené, že ak sa porušovanie povinností neodstráni ani v primeranom čase, dotknutá 

zmluvná strana od Zmluvy odstúpi. 

 

10.4 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 

10.5 Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky strán na náhradu škody vzniknutú porušením 

tejto Zmluvy, nároky na zmluvné alebo zákonné sankcie a tie práva a povinnosti, ktoré podľa 

prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 

tejto Zmluvy. 

 

10.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť aj v prípade, keď zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, ktorí 

majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nebol v čase uzavretia 

tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bol vymazaný z registra 

partnerov verejného sektora počas trvania zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o 
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registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Článok XI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

11.1 V záležitostiach, bližšie neupravených v tejto Zmluve, platia príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

 

11.2 Pre účely tejto Zmluvy sa vyššou mocou rozumejú udalosti nezávislé od vôle a konania 

Zmluvných strán, ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo 

ovplyvniť. Ide napr. o vojnu, všeobecnú mobilizáciu, povstanie, živelné pohromy, embargá. 

Účinky vyššej moci trvajú po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však tri mesiace. 

Objednávateľ po uplynutí tejto doby môže uznať ďalšie trvanie účinkov vyššej moci. 

 

11.3 Zmluvné strany sú povinné vyvíjať všetko úsilie k vytvoreniu potrebných podmienok pre 

realizáciu tejto Zmluvy v súlade s pravidlami poctivého obchodného styku. 

 

11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa budú snažiť riešiť všetky spory, ktoré prípadne vyplynú z 

výkladu a realizácie tejto Zmluvy zmierom. Ak nebude zmierlivé riešenie sporu možné, budú 

riešené podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Táto Zmluva sa riadi právom 

Slovenskej republiky. 

 

11.5 Všetky podania a iné oznámenia, ktoré sa doručujú zmluvným stranám, je potrebné doručiť 

osobne alebo kuriérom alebo doporučenou listovou zásielkou alebo elektronickou poštou. 

Písomnosti doručované osobne alebo kuriérom sa doručujú druhej zmluvnej strane alebo osobe 

oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu a považujú sa za doručené dňom, kedy 

zmluvná strana alebo oprávnená osoba potvrdila písomne ich prijatie. Písomnosti doručované e-

mailom sa považujú za riadne doručené v prípade, že odosielateľ obdržal potvrdenie o doručení 

e-mailu, alebo správu od adresáta, ktorý toto doručenie priamo či nepriamo potvrdil v texte 

správy. Za adresu zmluvnej strany sa na účely doručovania písomností považuje adresa, e-mail 

uvedené v bode 11.6. tohto článku Zmluvy, pokiaľ zmluvná strana neoznámila odosielateľovi 

vopred s dostatočným predstihom písomne inú adresu, e-mail na doručovanie. Zásielka sa 

považuje za doručenú, aj keď ju druhá zmluvná strana odmietla prevziať a to v deň, kedy ju 

odmietla prevziať. Ak adresát nebol zastihnutý na adrese na účely doručovania a zásielku si do 

3 dní od jej uloženia na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň 

doručenia, i keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Písomnosti uvedené v článku IX. 

Tejto Zmluvy nie je možné doručiť elektronickou poštou. 

 

11.6 Ku dňu podpisu tejto Zmluvy je:  

 

11.6.1 Kontaktnou osobou a adresou pre doručovanie Objednávateľa: 

Obec Malé Uherce 

Uherecká 110/96, 958 03 Malé Uherce 

Osoba: Jozef Balážka 

 e-mail: starosta@maleuherce.sk 

tel:        +421 902 524 400 

 

11.6.2 Kontaktnou osobou a adresou pre doručovanie Zhotoviteľa: 

Samuel Sipiczki., Horská 1278/1 ,958 06 Partizánske 

Osoba: Konateľ spoločnosti 

e-mail: .duno62@azet.sk  

tel:     0905 520 543  

                        

mailto:starosta@maleuherce.sk
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11.7 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy pre zmluvné strany prechádzajú v celom rozsahu 

na prípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných strán. 

 

11.8 Túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných 

strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov, výlučne v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní. 

 

11.9 Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre 

nich určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na 

znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

11.10 Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie. 

 
11.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však 

po splnení odkladacej podmienky, ktorou je: nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov. O nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov sa zaväzuje 

objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informovať. 

 
11.12 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo v súlade s pravidlami EŠIF. 

 

11.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1:     Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) 

Príloha č. 2:     Časový harmonogram realizácie diela 

Príloha č. 3:     Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 4:     Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 

 

 

V Malých Uherciach, dňa _______________              V__________________, dňa ____________ 

 

Objednávateľ:                   Zhotoviteľ:  

  

 

 

 
_______________________________               ________________________________  

  

Jozef Balážka, starosta obce  
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Príloha č. 1 Zmluvy – Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka 

zhotoviteľa)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Malé Uherce

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 46773665 2023588347

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 5 248,26 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 12 180,89 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 8 214,76 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 4 075,29 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 242,49 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 571,55 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 30 533,24 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 776,56

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 31 309,80

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 23,00 % z 31 309,80 7 201,25

Objednávateľ
25 38 511,05

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Sipiczky   

4. 1. 2025

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch   

   

   

Bau-stav plus Slovakia s.r.o   
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Stavba:   Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:   Búracie práce

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:  
Miesto:  Malé Uherce Dátum:   4. 1. 2025

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 1 197,36 1 197,36 0,000 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   0,00 99,20 99,20 0,000 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 1 098,16 1 098,16 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 26,14 26,14 0,000 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   0,00 26,14 26,14 0,000 0,000

Celkom   0,00 1 223,50 1 223,50 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Sipiczky
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Stavba:   Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:   Búracie práce

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   Sipiczky

Dátum:   4. 1. 2025

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 197,36 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   99,20 0,000
1 31732121R Osadenie a zasekanie prekladu do otvoru pre nové dvere   kpl 1,000 99,20 99,20 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 098,16 0,000

2 962022391.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 
nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek 
maltu,  -2,38500t   m3 0,700 32,57 22,80 0,000

3 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   m2 22,590 2,39 53,99 0,000

4 968061116.S Demontáž dverí vrátane zárubne, 1 bm obvodu - 0,012t   m 11,200 2,92 32,70 0,000

5 978011191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t   m2 22,590 4,21 95,10 0,000

6 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t   m2 82,016 3,31 271,47 0,000

7 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 7,216 13,79 99,51 0,000

8 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km   t 94,010 0,41 38,54 0,000

9 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m   t 7,216 11,61 83,78 0,000

10 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné   t 7,216 55,47 400,27 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   26,14 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   26,14 0,000

11 725110811.S
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t   

súb
. 1,000 8,79 8,79 0,000

12 725122813.S Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom,  -0,01720t   
súb
. 1,000 6,47 6,47 0,000

13 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t   

súb
. 1,000 5,81 5,81 0,000

14 725820802.S Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru,  -0,00086t   
súb
. 1,000 3,56 3,56 0,000

15 725860820.S
Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t   ks 1,000 1,51 1,51 0,000

Celkom   1 223,50 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Malé Uherce
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Stavba:   Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:   Nový stav

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:  
Miesto:  Malé Uherce Dátum:   4. 1. 2025

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   803,65 852,94 1 656,59 0,000 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   772,05 752,38 1 524,43 0,000 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   31,60 40,80 72,40 0,000 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 59,76 59,76 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   8 214,76 4 049,15 12 263,91 0,000 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   275,81 159,70 435,51 0,000 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   4 737,69 414,91 5 152,60 0,000 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby   354,78 878,67 1 233,45 0,000 0,000

766 Konštrukcie stolárske   521,77 243,19 764,96 0,000 0,000

771 Podlahy z dlaždíc   572,08 655,41 1 227,49 0,000 0,000

781 Obklady   1 617,46 1 547,08 3 164,54 0,000 0,000

784 Maľby   135,17 150,19 285,36 0,000 0,000

Celkom   9 018,41 4 902,09 13 920,50 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Sipiczky
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Stavba:   Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:   Nový stav

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   Sipiczky

Dátum:   4. 1. 2025

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   1 656,59 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 524,43 0,000

1 612425931.S
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková   m2 0,980 20,08 19,68 0,000

2 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou   m2 37,486 2,19 82,09 0,000

3 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, 
hr. 10 mm   m2 37,486 9,59 359,49 0,000

4 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením   m2 82,016 8,68 711,90 0,000

5 632447556
Anhydritová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela RAPID, 
ozn. 5570, triedy CA-C25-F5, hr. 10 mm   m2 22,590 15,55 351,27 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   72,40 0,000

6 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m   m2 20,000 3,62 72,40 0,000

99 Presun hmôt HSV   59,76 0,000

7 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 1,382 43,24 59,76 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   12 263,91 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   435,51 0,000

8 711210120.S
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické 
obklady v interiéri na ploche vodorovnej   m2 22,590 1,10 24,85 0,000

9 245660000550.S
Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na 
báze živice   kg 30,497 5,32 162,24 0,000

10 711210125.S
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické 
obklady v interiéri na ploche zvislej   m2 15,813 1,20 18,98 0,000

11 245660000550.S
Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na 
báze živice   kg 21,348 5,32 113,57 0,000

12 998711201.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   % 50,000 2,32 115,87 0,000

725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   5 152,60 0,000

13 725190101.S

Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a 
prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým 
kovaním   m2 17,260 84,91 1 465,55 0,000

14 607930001500.S

Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre 
použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm 
vrátane dverných otvorov   m2 18,123 200,79 3 638,92 0,000

15 998725201.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m   % 180,000 0,27 48,13 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby   1 233,45 0,000

16 763115135.S
Montáž jednoduchého opláštenia SDK priečky na konštrukciu 
z oceľových profilov bez TI   m2 15,813 10,53 166,51 0,000

17 590110002800.S Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm   m2 16,129 4,55 73,39 0,000

18 763120010.S

Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou 
impregnovanou H2 12,5 mm   m2 4,050 36,85 149,24 0,000

19 763138220.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná  2x A 12.5 mm   m2 3,570 27,37 97,71 0,000

20 763138222.S
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej 
podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná 2x H2 12.5 mm   m2 19,020 28,71 546,06 0,000

21 998763201.S Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m   % 50,000 4,01 200,54 0,000

766 Konštrukcie stolárske   764,96 0,000
22 766641161.S Dodávka a montáž dverí plastových 900x2000 mm   ks 1,000 10,22 10,22 0,000

23 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania   ks 2,000 23,91 47,82 0,000

24 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 
nerez brúsený   ks 2,000 20,59 41,18 0,000

25 611610000400.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch fólia, plné   ks 2,000 122,84 245,68 0,000

26 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové   ks 2,000 67,00 134,00 0,000

27 611810002200.S

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-
170 mm, pre jednokrídlové dvere   ks 2,000 112,39 224,78 0,000

28 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m   % 125,000 0,49 61,28 0,000

771 Podlahy z dlaždíc   1 227,49 0,000
29 771541020.S Montáž podláh z dlaždíc kladených do malty   m2 22,590 24,81 560,46 0,000
30 597740002110.S Dlaždice keramické   m2 23,945 21,25 508,83 0,000
31 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m   % 50,000 3,16 158,20 0,000

781 Obklady   3 164,54 0,000
32 781441019.S Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek   m2 44,530 36,19 1 611,54 0,000
33 597640000800.S Obkladačky keramické   m2 47,202 29,88 1 410,40 0,000

34 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 
m   % 80,000 1,78 142,60 0,000

784 Maľby   285,36 0,000

35 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3,80 m   m2 60,076 1,27 76,30 0,000

36 784430010.S
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na 
jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m   m2 60,076 3,48 209,06 0,000

Celkom   13 920,50 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Malé Uherce
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Stavba:   Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:   Vykurovanie

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:  
Miesto:  Malé Uherce Dátum:   4. 1. 2025

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

D1 PSV   291,20 798,80 1 090,00 0,000 0,000

D2 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   291,20 798,80 1 090,00 0,000 0,000

Celkom   291,20 798,80 1 090,00 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Sipiczky
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Stavba:   Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:   Vykurovanie

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   Sipiczky

Dátum:   4. 1. 2025

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

D1 PSV   1 090,00 0,000

D2 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   1 090,00 0,000
1 Pol1 Uvedenie do prevádzky, revízia PZ, EZ,   ks 2,000 281,79 563,58 0,000
2 Pol2 Montáž vykurovacieho telesa elektrického   ks 2,000 117,42 234,84 0,000

3 Pol3
Vykurovacie teleso - elektrický nástenný priamovýhrevný 
konvektor VAILLANT eloMENT 75, príkon 750W   ks 2,000 145,60 291,20 0,000

4 Pol4
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m   t 0,004 93,93 0,38 0,000

Celkom   1 090,00 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Malé Uherce
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Stavba:   Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:   Zdravotechnika

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:  
Miesto:  Malé Uherce Dátum:   4. 1. 2025

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

D1 Práce a dodávky HSV   190,85 2 359,59 2 550,44 0,000 0,000

D2 Zemné práce   0,00 1 678,89 1 678,89 0,000 0,000

D3 Vodorovné konštrukcie   28,06 16,81 44,87 0,000 0,000

D4 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   162,79 207,04 369,83 0,000 0,000

D5 Rúrové vedenie kanalizácia   0,00 269,94 269,94 0,000 0,000

D6 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00 186,91 186,91 0,000 0,000

D7 Práce a dodávky PSV   3 962,56 6 879,41 10 841,97 0,000 0,000

D8 Izolácie tepelné   122,13 237,69 359,82 0,000 0,000

D9 Izolácie proti chemickým vplyvom   98,26 83,79 182,05 0,000 0,000

D10 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   580,02 796,76 1 376,78 0,000 0,000

D11 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   775,58 761,65 1 537,23 0,000 0,000

D12 Zdravotechnika - zariaď. predmety   2 386,57 4 999,52 7 386,09 0,000 0,000

D13 Práce a dodávky M   0,00 92,79 92,79 0,000 0,000

D14 Montáž prev.,mer. a regul.zariadení   0,00 92,79 92,79 0,000 0,000

Celkom   4 153,41 9 331,79 13 485,20 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Sipiczky
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Stavba:    Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:    Zdravotechnika

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   Sipiczky

Dátum:   4. 1. 2025

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

D1 Práce a dodávky HSV   2 550,44 0,000

D2 Zemné práce   1 678,89 0,000

1 Pol5
Búranie  podlahy v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, 
hr.100-200mm,  -0,24000t   m2 8,200 11,25 92,25 0,000

2 Pol6
Búranie podlahy v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t   m2 8,200 16,87 138,33 0,000

3 Pol7
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na 
dopravný prostriedok v hornine 1 až 4   m3 5,689 118,28 672,89 0,000

4 Pol8 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy   m3 5,689 2,44 13,88 0,000

5 Pol9
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za 
každé 3 m výšky   m3 5,689 51,37 292,24 0,000

6 Pol10 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m   m3 3,262 5,25 17,13 0,000
7 Pol11 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 3,262 0,82 2,67 0,000
8 Pol12 Poplatok za skládku   t 5,545 44,99 249,47 0,000

9 Pol13
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu 
zásypu   m3 5,427 17,03 92,42 0,000

10 Pol14
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny   m3 2,449 21,40 52,41 0,000

11 Pol15 Štrkopiesok 0-63 b   t 4,163 10,50 43,71 0,000
12 Pol16 Príplatok k cene za prehodenie sypaniny   m3 2,449 4,69 11,49 0,000

D3 Vodorovné konštrukcie   44,87 0,000

13 Pol17
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 0,813 55,19 44,87 0,000

D4 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   369,83 0,000

14 Pol18
Omietka stien z malty zo 450 kg cementu na 1 m3 malty 
hladená oceľovým hladidlom   m2 3,258 28,77 93,73 0,000

15 Pol19 Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50 do 80 mm   m3 1,625 51,55 83,77 0,000

16 Pol20
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo 
zváraných sietí z drôtov typu KARI   t 0,126 1 526,42 192,33 0,000

D5 Rúrové vedenie kanalizácia   269,94 0,000
17 Pol21 Napojenie na existujúcu kanalizačnú šachtu   sub 1,000 269,94 269,94 0,000

D6 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   186,91 0,000

18 Pol22
Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -
0,01700t   m2 0,368 51,55 18,97 0,000

19 Pol23
Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového 
kameňa -0,02700t   m2 2,890 58,11 167,94 0,000

D7 Práce a dodávky PSV   10 841,97 0,000

D8 Izolácie tepelné   359,82 0,000
20 Pol24 Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm   m 28,500 8,34 237,69 0,000

21 Pol25
Izolačná PE trubica  DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,   m 5,500 4,22 23,21 0,000

22 Pol26
Izolačná PE trubica  DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,   m 16,000 4,87 77,92 0,000

23 Pol27
Izolačná PE trubica  DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná,   m 7,000 3,00 21,00 0,000

D9 Izolácie proti chemickým vplyvom   182,05 0,000

24 Pol28
Zhotovenie izolácie stav. konštr. fóliami lepenými celoplošne, 
včítane penetrácie podláh miestností   m2 8,127 10,31 83,79 0,000

25 Pol29 IZOFOL fólia 621 hrúbka 0,6 mm   m2 8,127 12,09 98,26 0,000

D10 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   1 376,78 0,000
26 Pol30 Montáž potrubia z rúr PVC ležaté vo výkopoch do DN125   m 13,700 16,87 231,12 0,000
27 Pol31 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2   m 4,200 11,53 48,43 0,000
28 Pol32 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8   m 9,500 13,12 124,64 0,000
29 Pol33 Montáž potrubia z rúr PP odpadové zvislého do DN110   m 5,200 20,62 107,22 0,000

30 Pol34
Potrubie z PP (Geberit Silent) rúr odpadové zvislé hrdlové 
D75x3,0   m 1,000 8,44 8,44 0,000

31 Pol35
Potrubie z PP (Geberit Silent) rúr odpadové zvislé hrdlové 
D110x4,3   m 4,200 15,93 66,91 0,000

32 Pol36 Montáž potrubia z rúr PP odpadové pripájacie do DN110   m 7,500 15,18 113,85 0,000

33 Pol37
Potrubie z PP (Geberit Silent) rúr odpadové pripájacie hrdlové 
D40x3,0   m 0,900 7,50 6,75 0,000

34 Pol38
Potrubie z PP (Geberit Silent) rúr odpadové pripájacie hrdlové 
D50x3,0   m 3,200 7,97 25,50 0,000

35 Pol39
Potrubie z PP (Geberit Silent) rúr odpadové pripájacie hrdlové 
D110x4,3   m 3,400 11,81 40,15 0,000

36 Pol40
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40x1, 8   ks 4,000 6,09 24,36 0,000

37 Pol41
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50x1, 8   ks 3,000 7,31 21,93 0,000

38 Pol42
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 110x2, 3   ks 4,000 10,03 40,12 0,000

39 Pol43
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlová do D 40   ks 4,000 18,75 75,00 0,000

40 Pol44
Uzávierka zápachová sifón umývadlový HL137/40, biely 
invalidný DN40   ks 4,000 26,24 104,96 0,000

41 Pol45
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
pisoár do D 50   ks 3,000 51,55 154,65 0,000

42 Pol46
D+M podlahový vpust HL90Pr DN40 HORIZONTÁLNY S 
PROTIZÁPACHOVÝM UZÁVEROM PRIMUS   ks 1,000 81,54 81,54 0,000

43 Pol47 D+M Vetracia sada HL810 DN110   ks 1,000 17,81 17,81 0,000
44 Pol48 D+M čistiaca tvarovka DN110   ks 2,000 27,18 54,36 0,000

45 Pol49
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 
125   m 26,400 1,09 28,78 0,000

46 Pol50
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 
do 12 m   t 0,256 1,03 0,26 0,000

D11 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   1 537,23 0,000
47 Pol51 Napojenie na existujúci rozvod vody v budove DN25   súb 1,000 206,20 206,20 0,000
48 Pol52 Montáž potrubí z viacvrstvových rúr PE do d63   m 28,500 14,06 400,71 0,000

49 Pol53 Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm   m 5,500 7,12 39,16 0,000

50 Pol54 Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm   m 16,000 7,78 124,48 0,000

51 Pol55 Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm   m 7,000 8,62 60,34 0,000
52 Pol56 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ks 15,000 8,44 126,60 0,000

53 Pol57
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre 
výtokový ventil G 1/2   ks 15,000 5,00 75,00 0,000

54 Pol58 Nástenka 16x1/2"   ks 15,000 27,18 407,70 0,000
55 Pol59 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50   m 28,500 1,98 56,43 0,000
56 Pol60 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   m 28,500 1,42 40,47 0,000

57 Pol61
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 
12 m   t 0,198 0,70 0,14 0,000

D12 Zdravotechnika - zariaď. predmety   7 386,09 0,000
58 Pol62 Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom   ks 4,000 30,93 123,72 0,000

59 Pol63
Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova, 
čiastočne uzavretý tvar, Rimfree: T=53cm, Biela   ks 4,000 167,77 671,08 0,000

60 Pol64
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)   

sú
b 4,000 82,48 329,92 0,000

61 Pol65
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s 
podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm   ks 4,000 257,77 1 031,08 0,000

62 Pol66
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná 
doska   

sú
b 4,000 24,37 97,48 0,000

63 Pol67

WC sedadlo Geberit Selnova Compact, upevnenie zhora: 
Automatické plynulé zatváranie=Nie, Rýchloupínacie 
závesy=Nie, Upevnenie=Zhora, Biela   ks 4,000 52,49 209,96 0,000

64 Pol68 Montáž tlačidla WC splachovača   ks 4,000 23,43 93,72 0,000

65 Pol69
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie 
Sigma20, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT   ks 4,000 107,79 431,16 0,000

66 Pol70
Montáž prietokového ohrievača tepla vrátane montáže 
batérie   ks 4,000 44,05 176,20 0,000

67 Pol71
Prietokový uhrievač vody STIEBEL ELTRON EIL 3 Trend + 
UTE bezlaková zmiešavacia batéria - set   ks 4,000 186,52 746,08 0,000

68 Pol72 Montáž umývadla na skrutky do muriva alt. na stĺp   ks 4,000 51,55 206,20 0,000
69 Pol73 Sanitárna keramika umývadlo 60 cm biele   ks 4,000 73,11 292,44 0,000

70 Pol74
Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien 
s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)   

sú
b 4,000 82,48 329,92 0,000

71 Pol75 Prvok Geberit Duofix pre umývadlá, 112 cm   ks 4,000 188,39 753,56 0,000

72 Pol76

Montáž predstenového systému pisoárov s automatickým 
splachovaním do ľahkých stien s kovovou konštrukciou 
(napr.GEBERIT, AlcaPlast)   

sú
b 3,000 154,65 463,95 0,000

73 Pol77
Prvok Geberit Duofix pre pisoáre s automatickým splachovaním 
-set, 112 cm   ks 3,000 261,50 784,50 0,000

74 Pol78 Montáž pisoáru do predstenového systému   súb 3,000 6,13 18,39 0,000
75 Pol79 Sanitárna keramika pisoár Jika Domino   ks 3,000 146,21 438,63 0,000
76 Pol80 Montáž ventilu nástenného G 3/4   súb 11,000 9,04 99,44 0,000
77 Pol81 Ventil rohový   3/4"   ks 11,000 8,06 88,66 0,000

D13 Práce a dodávky M   92,79 0,000

D14 Montáž prev.,mer. a regul.zariadení   92,79 0,000
78 Pol82 Zavesy,konzoly, objimky,pevne body   sub 1,000 92,79 92,79 0,000

Celkom   13 485,20 0,000

ROZPOČET  

Miesto:  Malé Uherce
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Stavba:   Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:   Elektroinštalácia

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:  
Miesto:  Malé Uherce Dátum:   4. 1. 2025

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

M Práce a dodávky M   242,49 571,55 814,04 0,000 0,000

21-M Elektromontáže   242,49 571,55 814,04 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   0,00 776,56 776,56 0,000 0,000

Celkom   242,49 1 348,11 1 590,60 0,000 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Sipiczky
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Stavba:   Rekonštrukcia toaliet v nebytových priestoroch
Objekt:   Elektroinštalácia

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   Sipiczky

Dátum:   4. 1. 2025

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

M Práce a dodávky M   814,04 0,000

21-M Elektromontáže   814,04 0,000
1 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   ks 6,000 1,47 8,82 0,000
2 345410002400.S Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku   ks 6,000 0,30 1,80 0,000

3 210010321.S
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou 
vrátane zapojenia, kruhová   ks 9,000 6,27 56,43 0,000

4 345410002600
Krabica inštalačná KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so 
svorkovnicou s viečkom biela   ks 9,000 2,25 20,25 0,000

5 210111011.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 
16A, vrátane zapojenia 2P + PE   ks 6,000 4,41 26,46 0,000

6 345520000430.S
Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, 
komplet   ks 6,000 3,21 19,26 0,000

7 210193071.S Úprava jestvujuceho rozvadzača HR   ks 1,000 13,85 13,85 0,000
8 357150000320.S Dodavka a montaž doplnenia jestvujuceho HR   ks 1,000 28,18 28,18 0,000
9 210201082.S Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného   ks 5,000 6,33 31,65 0,000

10 348140003472.S
PRISADENÉ SVIETIDLO, 1210mm, PMMA KRYT, LED 840, 
DRIVER 1050mA, MW SENZOR, IP54, 37W   ks 5,000 12,91 64,55 0,000

11 210201913.S Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg   ks 5,000 13,33 66,65 0,000

12 210800226.S
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
3x1,5mm2   m 45,000 0,69 31,05 0,000

13 341110000700.S Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   m 45,000 0,51 22,95 0,000

14 210800227.S
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY  450/750 V  
3x2,5mm2   m 90,000 0,75 67,50 0,000

15 341110000800.S Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2   m 90,000 0,95 85,50 0,000
16 MV Murárske výpomoci   % 50,000 2,34 117,02 0,000
17 PM Podružný materiál   % 75,000 1,72 128,72 0,000
18 PPV Podiel pridružených výkonov   % 25,000 0,94 23,40 0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   776,56 0,000
19 HZS000112.S Vrtacie, sekscie, buracie prace   hod 20,000 17,27 345,40 0,000
20 HZS000113.S Demontáž nepotrebnej elektroinštalácie   hod 8,000 19,92 159,36 0,000
21 HZS000114.S Vykonanie vychodiskovej revizie   hod 12,000 22,65 271,80 0,000

Celkom   1 590,60 0,000
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Príloha č. 2 Zmluvy - Časový harmonogram realizácie diela 
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Príloha č. 3 Zmluvy – Zoznam subdodávateľov 

 
Por. 

číslo 

Označenie 

subdodávateľa 

(obchodné 

meno, IČO, 

sídlo) 

Osoba/osoby 

oprávnené 

konať v mene 

subdodávateľa 

(meno 

a priezvisko) 

Bydlisko osoby 

oprávnenej konať 

v mene 

subdodávateľa 

Dátum 

narodenia 

osoby 

oprávnenej 

konať v mene 

subdodávateľa 

Podiel 

subdodávky 

v % 

Predmet 

subdodávky 

1.       

2.       

3.       
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Príloha č. 4:     Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 
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