Modernizacia komunikacie v obci Svatus

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: 81/2024

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Obec Svatus

Svatus 72, 072 55 Svatu$

Michal Sirochman, starosta obce
00325856

2020752415

Tatra banka, a.s.

SK39 1100 0000 0029 2684 9672

MILANKO, spol. s r.o.

Slne¢né nabrezie 3509/2, 052 01 Spisska Nova Ves

OR SR mestsky sud Kosice, oddiel: sro, viozka ¢. 8190/V
JUDr. Milan Tkac, konatel spolo€nosti

JUDr. Milan Tkac, konatel spolo€nosti
PeadDr. Branislav Tkac¢, projektovy manazér
31731244

2020505190

SK2020505190

VUB, a.s.

SK76 0200 0000 0012 2518 0553
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Modernizacia komunikacie v obci Svatus

Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadzadom v podlimitnej zdkazke sndzvom: Modernizacia
komunikdcie v obci Svatus k projektu s ndzvom: Modernizacia komunikacie v obci Svatus.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Objedndvatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe:
osvedcenie o vykonani odbornej skisky ev.c.:

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Martin Lehocky
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ev.¢.:.04581*10*

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne a vcas a v pozadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,Modernizacia komunikacie vobci Svatus“ podla Projektovej dokumentacie a
Technickej spravy tvoriacej Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktiez zavdzok Zhotovitela dodat
Objednavatelovi vSetky s tym suvisiace doklady, tykajlice sa realizdcie diela ajeho kvality,
predovsetkym doklady potrebné k ispesnému kolaudaénému konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohdch €. 1 az 5 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 167 427,00 €
DPH 33485,40 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 200912,40 €

Slovom: dvestostisicdeviitstodvandst EUR

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovenad cena je zavazna pre obidve zmluvné strany a su
v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela priamo sudvisiace s
realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je moziné za vykonané stavebné prace ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objedndvatefom alebo jednotlivo za zrealizované stavebné prace, v
dvojmesacnych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné préce. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
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Modernizacia komunikacie v obci Svatus

dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati vykonanych
stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objedndvatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej fakttry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od nadobudnutia U¢innosti tejto
zmluvy vinkulovat na bankovom ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut
bankovu zaruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitelovi do 14-tich kalendarnych dni po protokolarnom
prebrati a odovzdani diela.

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti je mozné menit pisomnym dodatkom po uplynuti
kazdych 12 mesiacov odo dna podpisu tejto zmluvy o cenovy medzirocny narast vypocitany s
pouZitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym tdradom Slovenskej republiky, k
poslednému dru Stvrtroka, ktorym konéi obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy.
Porovnavanie aktudlneho indexu bude vykondvané k indexu cien stavebnych prac a materialov
2. Stvrtrok 2024 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel' vsak nema pravo na zvysenie ceny
takych préc, ktoré omeskal z dévodov na jeho strane. Navrh na Upravu ceny diela indexaciou s
odbévodnenim oznami zhotovitel' objednavatelovi pisomne v lehote do 7 dni od jej
vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykona dodatkom k zmluve, ktory sa tymto
zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho
uzatvorenie. Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych prac a doddvok zo zakladného rozpoctu
neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude preindexovany
indexom Statistického uradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako priloha
dodatku dolozi supis podla vyssie uvedeného principu.

.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: k.U. Svatus, parc.c. 206 (KN-C), 207 (KN-C), 209 (KN-C)

Zhotovitel' sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 182 kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska. Dielo sa zacne realizovat diiom odovzdania staveniska
Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskor do 30 dni
od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve
objednavatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného obstaravania bude do 10
dni od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzajomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizicie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich
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zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalsieho
postupu pri vykondavani diela.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela na
finan¢né zvyhodnenie.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami priéom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sicinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v €l. 11., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoctu mdze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel si zabezpedi moznost napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a s sicastou zmluvnej ceny
podla cl.II. tejto zmluvy.

c) Zhotovitel zabezpedi zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

d) Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory
predchddza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednévatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na
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e)

f)

h)

j)

k)

m)

rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spitia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podfa § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny mat uzatvorené poistenie predmetu diela a poistenie zodpovednosti
za $kodu spdsobend na majetku tretich oséb v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou
pri realizacii diela (dalej len ,poistenie”) odo dna zacatia realizacie stavby. Toto poistenie
preukaze Objedndvatelovi do 14 dni po nadobudnuti dc¢innosti Zmluvy.

Poistenie predmetu diela musi byt minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.

Poistenie zodpovednosti za Skodu spésobend na majetku tretich oséb v suvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou pri realizacii diela musi byt minimalne vo vyske Ceny za Dielo
s DPH.

Zhotovitel je povinny poistenie udrziavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tdto
skutocnost kedykolvek na poZiadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucenia tejto poZiadavky, aj preukazat Objednavatelovi predloZenim relevantného
dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej préce.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznika Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednéavatelovi a
taktiez vznikd Objednévatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zdkona, nélez ihned ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fom nerozhodne stavebny uUrad po dohode s
organom Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym tstavom
Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpelit osadenie do¢asného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislusSnym dopravnym inSpektordtom a prislusSnym
spravnym organom.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Zze akukolvek nim spbésobenu,
alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z ciastky fakturovanej Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné
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o)

p)

q)

r)

s)

y)

Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skisky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zalezitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdzZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatoCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyucétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu v buddcnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou ¢innostou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom stavenisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked =zabranujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukondi
realizaciu diela pred dohodnutym terminom.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit ochranné pracovné pomdcky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Zistené porusenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na stavenisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnl pokutu vo vyske
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského sprdvania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé zistenie.
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z) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpecénost uskutoéniovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine Skody.

aa) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblelenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujicich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

bb) Zhotovitel je povinny zic¢astriovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

cc) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstlpenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatoc¢nej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a tiez ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj
zacaty den omeskania.

dd) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny deri.

ee) Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
a tuto odovzdda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

ff) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zaruéna doba zacina plynat driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto c¢asti poskytuju kratsiu
zaruénu dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spIni povinnosti vyplyvajuce zo zarucnych listov,
navodov na pouZzitie, ndvodov na Udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstréanenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefédnne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: 053/417 3231

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi k odstrariovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndvatelom alebo;

¢) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.
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V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zdruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku moze Objedndvatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizécie diela, ako aj
v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sposobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objedndvatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zarucéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykond obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvdaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemoze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na stavenisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sicast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzite zastavit
vykon dodévania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie staveniska, privolat organy
¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zaznamenat priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
porudeni jeho povinnosti vyplyvajlcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 — Casovy
harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné
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pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekazky, znemozniujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit to bez zbytocného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel poc¢as plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd skodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
Casovom harmonograme realizicie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
vCasnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objedndavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kazdy aj zacaty der omeskania, pokial toto vzniklo vylucne z
dovodov na strane Zhotovitela a nie z dovodov na strane Objedndvatela, resp. z dovodov vyssej
moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a vcasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- EUR za kaZdy aj zacaty den omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného
stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho periazného zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, md zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy dern omeskania.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a prdvo na
nahradu Skody spésobenej na majetku objedndvatela, ktoré spésobi zhotovitel prizhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIIL.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozZné ukoncit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stréan,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoc¢ni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednt zndmu adresu zmluvnej
strany.
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3. Zapodstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dbvodu, ktory by omeskanie
ospravedInoval (vyssia moc),

b) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré si v rozpore
s touto zmluvou,

c) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

d) porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku IV., bod 3 pism. d) a e) tejto zmluvy,

e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

4. Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

5. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSSiu moc povaZzuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
posobenia vy$sej moci, najviac vsak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanu
driom dorucenia oznadmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

1. Vsuvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
spbsobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

1. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s realiziciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a
vykondvany v sutlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU oprdvnenymi osobami a
poskytnut im vsetku potrebnt sucinnost.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne aktkolvek suéinnost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.
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1.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova kalkulacia — Vykaz vymer

Priloha €. 2: Casovy harmonogram realizécie diela

Priloha €. 3: Projektova dokumentacia (na CD/DVD a pod.) — prikladd objedndvatel pri podpise
zmluvy

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 5: Informacie o subdodavateloch

Zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces verejného
obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienend jej schvdlenim
Poskytovatefom NFP / SO. T4to zmluva nadobuda ucinnost po splneni odkladacej podmienky:
a) dojde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku (NFP) medzi prislusnym poskytovatelom NFP a prijemcom pomoci, ktorym
je verejny obstaravatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného
financného prispevku predloZenej v rdmci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny
financny prispevok
a
b) Zmluva nadoblda ucinnost po ukonceni kontroly, ak poskytovatel NFP / SO
(sprostredkovatelsky organ) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat
vplyv na vysledok VO (verejného obstaravania), pricom rozhodujuci je datum
dorucenia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost momentom dorucenia pisomnej akceptéacie navrhovanej ex ante finanénej
opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovane] poskytovatelom a kumulativheho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla tejto prirucky. Ak
zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly
poskytovatela NFP / SO z dovodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva
nadobudne Ucinnost diiom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze
zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena
ako rizikova.
a
c) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neukoncenia financnej kontroly (neschvalenia procesu verejného obstaravania)
poskytovatelom NFP / SO, Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit.
Zhotovitelovi v takomto pripade nevznika Ziaden narok na nahradu skody.

Platnost zmluvy skonéi ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky udajov, ddleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknud zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snafzit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sidmi.
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10.

11.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spOsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla U¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody
z toho vyplyvajluce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, zZe
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

v Spisskej Novej Vsi, diia 30.12.2024 Vireeeecrieeeeeeineeee e dia...ccoeeeeeinneen,

JUDr. Milan Tk&¢ Michal Sirochman
konatel spolo¢nosti starosta obce
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