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ZMLUVA 0O DIELO




Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v
zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zdkonnik®)

medzi zmluvnymi stranami :

Objedndavatel”

Nézov: Bratislavsky samospravny kraj

Sidlo: Sabinovska 16, 820 05 Bratislava, P.O. Box 106

Opravneny konat:  Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samospravneho
kraja

Opravneny konat’ vo
veciach technickych: Ing. Marek Horvath

ICO: 360 636 06

DIC: 2021608369

e-mail: marek.horvath@region-bsk.sk
IBAN: SK 92 8180 0000 0070 0048 7455

(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel’: Spole¢nost VYKRUT a SILUETTE Kastiel’sky park v Stupave
Vedouci ¢len skupiny:

Nazov: VYKRUT zahradni sluzby a.s.

Sidlo: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zabieh
Opravneny konat’: Petr Vykrut, pfedseda spravni rady
ICO: 03921921

DIC: CZ03921921

IC DPH: 03921921

e-mail: vykrut@vysadime.cz

IBAN:

Zapisany: Krajsky soud Ostrava, oddil B, vlozka 10682
Clen skupiny:

Nazov: SILUETTE, s.r.o.

Sidlo: Skalité 601, 02314 Skalité

Opravneny konat: Maridn Krenzelék, konatel”

I1CO: 36379573

DIC:

IC DPH:

e-mail: siluette@siluette.sk

IBAN:

Zapisany:

(d’alej len ,,zhotovitel)

Kastielsky park v Stupave - komplexna obnova narodnej kulturnej pamiatky



PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania
v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) na predmet zdkazky ,,Kastiel’sky park
v Stupave — obnova narodnej kultirnej pamiatky*“ zverejnenej vo Vestniku verejného
obstaravania ¢islo 168/2024 zo diia 26.08.2024 pod znackou 21198-WYP, realizovanej ako
podlimitna zakazka (d’alej len ,,sat’az”).

Objednavatel’ a zhotovitel’ (dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) vzajomne prehlasuju, Ze
sa presvedCili o identite druhej zmluvnej strany a Ze oznaCenie zmluvnych stran uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy o dielo zodpoveda aktudlnemu stavu zapisanému v prisluSnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej ako ,,ZoeD* alebo
.zmluva“) za nizSie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st
opravneni dohodnut’ zmenu zmluvy.

1.1.1.Zastupca objednavatela povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou
vykonanych prac a predbeZznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej len
ako ,,stavebny dozor®):

Naézov: Ing. Ladislav Mezei

ICO:

Opréavneny konat’: SKSI 04831*10*

Tel: +421 903 723 922, 02/48264516

E-mail:

Ak nie je vzmluve uvedené inak, stavebny dozor je oprdvneny vykondavat
rozhodnutia, tykajice sa:

— pozastavenia alebo odloZenia vykonévania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

— odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie si v stlade s
podmienkami zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii spocivajiice v rozsahu
prac a zmien pouzitych materidlov (bez prava schvélit’ zmenu cien, ktoré patri
vyhradne objednavatel'ovi), za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

— vylicenia pracovnika/ov zhotovitela, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/ja
pravne predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

— povinnosti stavebného dozora podl'a prilohy €. 5 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych innosti pre rok 2023,
vydavatel'stvo: UNIKA s.r.0., a to v celom uvedenom rozsahu.
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Dal3i zastupca objednavatela, opravneny k tikonom podla tejto zmluvy s vynimkou
opravneni stavebného dozoru a uzatvarania zmien a dodatkov tejto zmluvy, bude
oznédmeny zhotovitel'ovi najneskér v defi odovzdania staveniska na e-mailovi adresu,
uvedent v zdhlavi tejto zmluvy alebo v preberacom protokole z odovzdania
staveniska.

1.1.2. Zastupca zhotovitel'a povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych
¢innosti sudvisiacich s realizaciou diela, oprdvneny na preberanie zasielok
adresovanych zhotovitelovi a nazivdzni komunikdciu, vratane e-mailovej
komunikacie podla tejto zmluvy (d’alej len ,,stavbyvedici©):

Meno a priezvisko: Petr Vykrut
Tel.: +420 596 247 353

E-mail: vykrut@vysadime.cz

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazdu zmenu stavbyveduceho je zhotovitel' povinny
pisomne oznamit’ objednavatel'ovi. Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, Ze v pripade ak dojde k zmene stavbyvediceho, nebude sa na tito zmenu
vyZadovat’ uzatvorenie samostatného dodatku k tejto zmluve.

1.1.3.Objednavatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych o0sdb, ktoré
su opravnené vstipit na stavenisko na nevyhnutny ¢&as, a to najmid pocas
kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beZnych kontrol a porad.
Objednavatel  predlozi prvy zoznam opravnenych osdb  elektronicky
prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni
po odovzdani staveniska. Objednavatel je opravneny v pripade potreby
aktualizovat’ zoznam opravnenych osob, ktory bezodkladne predloZi elektronicky
prostrednictvom e-mailu zhotovitel'ovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace
a dodavky pre uskuto¢nenie diela:

» Kastiel’sky park v Stupave — obnova ndrodnej kultiirnej pamiatky*
(d’alej aj ako ,,dielo* alebo aj ako ,stavba*)
2.2 Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy s stavebné prace stvisiace s obnovou
kastiel'skeho parku v Stupave (d’alej aj ako ,,dielo* alebo aj ako ,,stavba‘).
Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami a prilohami k tejto zmluve:

Projektova dokumentdcia pre realizaciu stavby (dalej len: ,,DRS");

Stavebné povolenie (SO 04 parkové osvetlenie, SO 05 kamerovy systém);
Ohlasenie stavebnych a udrZiavacich prac — oznamenie;
Ohlasenie drobnych stavieb, stavebnych tprav a udrZiavacich prac — oznamenie;

Kastiel'sky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kultirej pamiatky
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Rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu KPUBA-2023/3364-2/54235/DIM.HEI zo

dna 06.07.2023;

Vyrubové povolenie:

Nazov stavby: Kastiel'sky park v Stupave — obnova narodnej kulttrnej
pamiatky

Miesto stavby: Stupava
reg. C: 724, 725/2, 725/1. 726/1. 729/2, 730/1, 768/1, 767,
769/1.726/3, 719/2, 727
reg. E: 48, 776, 766/1, 777

Stupen: DRS

Projektant: RUDBECKIA s.r.0., Svitoplukovo 449, 951 16

Hlavny inZinier projektu: Ing. Julia Stranakova
Zodpovedny projektant: Ing. Jilia Strafakova
Datum: 2022

(dalej spolu aj ako .,projektova dokumentacia® alebo aj ako ,.PD*),

Ocenenym vykazom vymer,

Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sitaznych podkladoch

v ramci procesu verejného obstardvania,

Ponukou zhotovitela predloZenou v satazi (dalej ako: , ponuka zhotovitela”).

Predmetom zmluvy je d’alej zavizok zhotovitela:

2.3.1 dodat’ dielo, t. j. v3etky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade

S
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)
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to
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s STN. EN asuvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s
realizaciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne
(ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vritane vypracovania dokladov
a predpisanych atestov pre kolaudaéné konanie (pokial bud(i potrebné).
v pozadovanom rozsahu stavby,

zrealizovat dielo v stanovenom c¢ase v sulade so stanovenymi stavebnymi
postupmi, pracami. materialmi, zariadeniami spolu s certifikdtmi a dokumentami
vyplyvajucich z poziadaviek EU (Eurdpskej unie) operacného programu ,.Program
cezhrani¢nej spoluprace Interreg Slovensko-Rakiasko 2021-2027* publikovanych v
metodickych usmerneniach a dokumentoch riadiaceho orgdnu pre opera¢ny
program “ Program cezhrani¢nej spoluprace Interreg Slovensko-Rakusko 2021-
2027 uverejnenych na webovom sidle:

. na zaklade ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podra tejto zmluvy,

realizovat’” doddvky takych materidlov, ktoré nie su uvedené v projekiovej
dokumentdcii, ale si ich povaha diela aokolnosti vystavby diela vyzaduju.
Takymito ¢astami diela si najmi, av3ak nie vyluéne. pomocné konstrukcie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konStrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyZaduje,
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2.3.4 predkladat’ na schvélenie stavebnému dozoru technické dokumentacie a vzorky
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela.
Stavebny dozor je povinny sa k predlozenej dokumentacii/vzorkam stavebnych
materidlov vyjadrit’ do 3 (troch) pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku;
inak plati, ze nema vyhrady.

S

.3.5 zabezpecit’ vietky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia

o zhode tykajlce sa diela, jeho casti alebo stavebnych vyrobkov, postupov a
certifikdcie prislusného pracovnika zhotovitel'a

2.3.6 zaskolit’ obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha
diela vyzaduje,

N

.3.7 poistit’ sa voc¢i skodam sposobenych ¢innostou podra tejto zmluvy,

2.3.8 spracovat’ prehl'adny manual/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu a opravu diela a jeho
¢asti. Dokumentaciu je zhotovitel’ povinny odovzdat v ramci preberacicho konania
v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

8]

3.9 spracovat’ prevadzkové alebo manipulaéné poriadky opravnenou osobou

a zabezpecit' ich schvalenie v pripade. Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti
a/alebo suavisiace platné technické a pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych
prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky casti diela bola vykonana
prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukoncenim zaruky,

(S)

3.10

[
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)
)
p—
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)
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¢istit’ stavenisko. zabezpecit' nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz
odpadu a nepouzitého materidlu, udrZiavat’ poriadok na stavenisku, €istit’ plochy

.a komunikacie, ktoré boli znecisten¢ v dosledku prac zhotovitel'a.

spracovat’ kontrolny a skusobny plan pre realizaciu stavby podl'a § 13 zakona
¢. 254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim
o vykonanych skiskach a kontrolach, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a
plnenie zhotovitel'om, ak si to charakter skasok vyzaduje, pozaduje sa predloZenie
aj schvaleného postupu o skuske prislusnym tradom

predlozit’ potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky)
pri kazdej fakturacii,

predlozit’ doklady o vysadbe zelene (doklady o druhu a akosti pestovatel'ského

materidlu, fotodokumentaciu stavu zelene v dobe odovzdania diela) a pokyny
o starostlivost’ o vysadenu zelen

starostlivost” o dreviny a rastlinstvo po dobu od vysadenia konkrétnej rastliny do
odovzdania celého diela. Starostlivost’ spo¢iva najmi:

- v ru¢nom odstranovani buriny a kontrole kotvenia drevin ku kolom,

zalievke v sulade s aktudlnym stavom v lokalite, resp. priebehu daidovych zraiok
a potreby podla druhu dreviny/rastliny,

i

- vychovnom reze rastliny,

1

ostatnych nutnych ochrannych opatreniach blizsie Specifikovanych v projektovej
dokumentacii

poskytnut’ su¢innost” pri kolaudacii diela, vratane doloZenia vysledkov merani
kvality vody, osvetlenia, zdrojov hluku a energetickej hospodarnosti budovy,
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2.3.16 odovzdat’ geodetické zameranie stavby po jej realizacii spolu s uréenim adresného
bodu v pripade ak je to potrebné na zapis stavby do katastra nehnutel'nosti.

V pripade potreby je objednavatel opravneny aj v priebehu realizicie pozadovat’ zameny
materialov oproti pévodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je
povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial tieto boli predloZzené v dostatoénom
predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky). Poziadavka navymenu
materidlov musi byt vykonand pisomne, ato dorucenim na adresu zhotovitela alebo
elektronicky na e-mail stavbyveduceho. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynaloZenych nakladov,
je zhotovitel' povinny o tom neodkladne informovat’ stavebny dozor a ten po dohode
s objednavatelom nasledne rozhodne, ¢i na poziadavke trva, o com zhotovitel'a pisomne
upovedomi na e-mailovii adresu stavbyveduceho uvedenu v tejto zmluve. Zhotovitel' ma
pravo na thradu vsetkych zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, ak uZz pdovodny material
zabezpecil.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace
zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Bez pisomného siihlasu objednavatel'a nesmie zhotovitel alebo jeho subdodavatel pouzit’
iné materialy. technoldégie alebo vykonat' zmeny voci projektovej dokumentacii a
ocenen¢ho vykazu vymer (dalej len ,vykaz vymer®), ktory tvori prilohu ¢. 1 ZoD.
Zaroven sa zhotovitel' zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny
material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi.
je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat' okamzite napravu tak, aby
objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu a v pripade vzniku Skody
objednavatelovi alebo tretej osobe je povinny ju nahradit vcelom rozsahu. Pred
fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat’ odsthlasent dokumentaciu
technologického postupu stavebnym dozorom.

Zhotovitel' sa zavdazuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii
zadanych objednavatelom v sutaznych podkladoch vramci procesu verejného
obstaravania, v dosledku ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako
ekvivalentny méze objednavatel” akceptovat’ vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo
lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. V pripade, ak
zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zhotovitel sa zavizuje na Zziadost’
objednavatel'a predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od nezavislej inStiticie, Zze nim
dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch
v porovnani s prilohou ¢ 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené sithlasom objedndvatela a jeho pripadna akceptacia je vyluéne na postdeni
objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela,
ktoré ma vykonat’, Ze si mu zname vSetky technické, kvantitativne, kvalitativne a iné
podmienky nevyhnutné k realizicii diela (vratane pripojnych miest) aze disponuje
takymi materidlnymi a persondlnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu dicla nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska
a situacie, 1itie, ktoré skuseny zhotovitel ma oddvodnene predvidat' pri vynaloZeni
naleZitej odbornej starostlivosti.

Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii a vykaze vymer su
Specifikované vzhl'adom na poZzadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky
zdmeny v ramci dodavky musia zodpovedat parametrom vyrobkov uvedenych v
projektovej dokumentacii a musia byt odstihlasené objednavatelom. Pri zamene nesmie
dojst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy. farebné odtiene a Struktary
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pouzitych materialov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatelom.
Zhotovitel' stavby sa bude riadit Gdajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti
projektovej dokumentéacie.

.10 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat
autorsky dohlad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD.

.

N

1

-

J

Zhotovitel' stavby, ako aj vsetci subdodavatelia, je opravneny pouzit’ PD iba na acely
realizacie (zhotovenia) stavby podl'a PD. PD obdrzi zhotovitel pri podpise zmluvy, a to
v tlaCenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy
zhotovitel’ prehlasuje, Ze PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak, aby
dielo vyhovovalo vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo
na svoje naklady anasvoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle
poziadaviek objednavatela a odovzda ho objednavatel'ovi a objednavatel’ sa zavizuje
riadne a v¢as vykonané dielo prevziat' a zaplatit' dohodnutt cenu uvedenu v CL. IV.
zmluvy.

Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.13.1

!‘J

2
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Pripadné zmeny oproti PD je zhotovitel' povinny oznamit objednavatelovi,
stavebnému dozoru a autorovi projektu, a to zapisom v stavebnom denniku a e-
mailovou komunikaciou. Zhotovitel' je povinny navrhnit objednavatelovi
rieSenie zistenych zmien, ich odhadovanu hodnotu, ¢as realizacie a/alebo vplyv
na Casovy harmonogram. Objednavatel’ oznami zhotovitelovi, ¢i sdhlasi so
zmenou oproti PD alebo s touto zmenou nesthlasi a sufasne je opravneny
predlozit’ zhotovitelovi vlastny ndvrh rieSenia zmeny oproti PD, a to bud
zapisom v stavebnom denniku alebo e-mailom. Zhotovitel' je povinny sa k
navrhu objednavatela vyjadrit’ v lehote do 3 (troch) dni odo dia jeho prijatia.
Realizacia zmien podl'a tohto bodu zmluvy podlieha zmenovému konaniu podl'a
Cl. 1V tejto zmluvy a je mozna len na zaklade riadne vypracovaného a vzajomne
schvaleného pisomného zmenového listu. Realizacia diela v rozpore sPD
a/alebo v pripade vykonania stavebnych prac odlisne od PD v rozpore so
schval'ovacim procesom podla tohto bodu zmluvy sa toto konanie zhotovitel'a
povazuje za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel' je povinny na zaklade Ziadosti
objednavatel’a zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 10 % zceny diela s DPH.
Zhotovitel zodpoveda voci autorovi PD za pripadné porusenie autorskopravnej
ochrany PD zo strany zhotovitel'a v celom rozsahu. V pripade nejasnosti v PD je
zhotovitel’ povinny bezodkladne kontaktovat projektanta PD alebo jej prislusnej
Casti, a pripadné nejasnosti bezodkladne oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukeii
pred ich zadanim do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pravo pristupu a docasného uzivania Casti
staveniska na pozemkoch tretich 0sob nad ramec pozemkov uréenych v prilohe
¢. 10 tejto zmluvy je povinny zaistit' na vlastné ndklady. Ak sa zhotovitel
dostane do omeskania s plnenim ¢asového harmonogramu a/alebo mu vzniknu
naklady ako dosledok toho. Ze nezaistil véas vstupy na pozemky tretich osob,
zhotovitel'ovi nevznika narok na prediZenie terminu vykonania diela a ani na
uhradenie nakladov podla tejto vety a primeraného zisku.

Clanok IIL.
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CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla Cl. II.
tejto zmluvy nasledovne:

(U]
8]

(U8
(5]

3.1.1.Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 15 (pétndstich)

I

)

pracovnych dni odo dfa G¢innosti tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spisu
preberaci protokol (vid' priloha ¢. 11) zodovzdania staveniska v dvoch
origindlnych vyhotoveniach (jeden pre objednavatel'a a druhy pre zhotovitela),
ktorého vzor tvori prilohu €. 11 tejto zmluvy. Termin odovzdania staveniska
objednévatel ozndmi pisomne na e-mailovii adresu uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Zhotovitel je povinny
k odovzdaniu staveniska poskytnit' potrebni su¢innost, inak sa stavenisko
povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim posledného diia lehoty podla prvej
vety tohto odseku.

.Najneskor pracovny denn predo diiom prevzatia staveniska zhotovitelom je

zhotovitel' povinny predloZit’ objednavatel'ovi na schvalenie projekt organizicie
vystavby (dalej len POV*), ktorého su€astou je &asovy harmonogram
spracovany v podrobnosti na tyzdne so za¢iatkom stavebnych prac zohladiiujucim
termin odovzdania staveniska, zastavovaci plan (celkovi situaciu stavby).
kontrolny a skiSobny plan a plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. V
pripade nepredlozenia dokumentov podla predchadzajicej vety je zhotovitel' na
Ziadost’ objedndvatel'a povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela s DPH za kazdy defi omeskania , a to od prvého diia odo dna zacatia
omeSkania az do jeho skon¢enia. Objednavatel' najneskor v lehote 3 (troch)
pracovnych dni uvedené podklady schvali alebo uplatni namietky voci ich obsahu.
V pripade uplatnenia namietok ma zhotovitel' povinnost’ zapracovat namietky
do podkladov najneskoér v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna ich
uplatnenia. Na opétovny schval'ovaci proces sa primerane vztahuji podmienky
a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podla tohto bodu zmluvy sa
stavaji zavdznymi pre obe zmluvné strany okamihom ich schvalenia zastupcom
objednavatela.

Pre Ucely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spdsobe doru¢ovania pisomnosti
prostrednictvom e-mailu na adresy:

za objednavatela: |1

za zhotovitela: 1

. Termin zacatia stavebnych prac: najneskér do 3 (troch) pracovnych dni odo dia

schvalenia podkladov podl'a bodu 3.1.2. tejto zmluvy a podla agrotechnickych terminov.

. Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 18 mesiacov odo dia
zaCatia stavebnych prac v sulade s odsuhlasenym ¢asovym harmonogramom.

. Ak zhotovitel' nezatne stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.2 tejto
zmluvy a to z dovodov, ktoré st na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania,
a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny zmluvna
pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného

vztahu na ziklade tejto ZoD. Ak nezatne zhotovitel prace na realizacii diela ani do 7
(siedmich) dni po dohodnutom termine zac¢atia podla bodu 3.2 tejto zmluvy, a to z

ddvodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
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v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit. Za toto podstatné
porusenie zmluvy vznika objednavatel’ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

2
N

. Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.3. tejto zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel dielo
prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

3.6. Schvéleny ¢asovy harmonogram, ktory je stcastou POV, obsahuje tyzdenné roz¢lenenie
postupu prac. Pripadnd zmena POV, podlicha pisomnému schvileniu zastupcu
objednavaterl, pricom sa primerane uplatiiuji ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy.

3.7. Terminy uvedené v ¢asovom harmonograme su pre zhotovitela zavdzné. Ak dojde v
pricbehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac podla ¢asového
harmonogramu k omeskaniu dlh§iemu ako 2 (dva) kalendarne tyzdne, povazuje sa také
omeskanie za poruSenie zmluvy s pravom objednavatela uplatnit’ zmluvni pokutu vo
vySke 0.1 % denne z ceny cCasti diela vratane DPH, s ktorou je zhotovitel' v omeskani.
V pripade, ak zhotoviteI' bude v omeSkani sdokoncenim ¢iastkovych prac podla
¢asového harmonogramu dlhsie ako 8 kalendarnych tyzdiov, povazuje sa toto konanie za
podstatné porusenie zmluvy a objednéavatel’ je ztohto dévodu opravneny odstipit od
zmluvy.

(98]
o0

. 'V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni
jeho povinnosti uskutocnit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote,
prediZzuje sa lehota na uskutoénenic predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati. Ze v pripade prekazok spocivajucich vo vy3%ej moci, ktoré
objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote,
predlZzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O
takychto prekazkach je Ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikl tieto prekazky,
povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat a zaroven je povinny
existenciu prekazok spocivajicich vo vysSej moci relevantnym sposobom preukazat'.
V pripade nesplnenia si povinnosti u¢astnika tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekazky, informovat’ druhého uUcastnika o vzniku prekazok spolu s preukazanim ich
vzniku plati, e prekazky nevznikli. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia
lehoty na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.9. Pod vy3Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako

vysledok nepredvidatenych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane

objektivne] nemozZnosti plnenia sposobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v stlade

s technologickymi postupmi; objektivna nemozZnost' plnenia musi byt schvalena

stavebnym dozorom. Zmeny pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vy3$§iu moc

nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitel'na sucast’
tejto zmluvy ako priloha €. 1 (Oceneny vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske
objekty a prevadzkové subory. ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitel'né,
pokial' v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak,
zahriiuyje tato cena vsSetko, ¢o je k vybudovaniu dicla potrebné, ato najméd (ak je to
pre spinenie diela potrebné):
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4.2.

4.1.1 néaklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,
4.1.2 vsetky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.3 néaklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.4 néklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, zabezpecenie nakladania s
odpadom v sulade s prisluSnou pravnou tipravou a opravnenou osobou a odvoz a
ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizécie diela,

4.1.5 naklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentécie, ktord bude vyhotovena na zaklade
zadavacich podmienok a projektovej dokumentécie,

4.1.6 naklady na navody a manualy k prevadzke a Gdrzbe v 3 (troch) vyhotoveniach v
slovenskom jazyku,

4.1.7 zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.8 mzdové néklady, a to i v pripade, ak vzh'adom k jeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze vo vykaze vymer uviedol vSetky naklady na
stavenisko, ako aj suvisiace naklady s realizaciou stavby uvedenej v samostatnej polozke
vykazu vymer v sume mesaénych nakladov, a to najma:

a) naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, strdZenia a
skladok vratane twhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, sprdvne
poplatky a pod.) a inych nakladov s tym spojenych,

b) docasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nékladov na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

¢) naklady na skasky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie
funkénych skuSok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia,
skisky a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvne;j
dokumentécii,

d) naklady na vSetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych
v stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani
a prieskumov,

e) ndklady na poistenie,

Zhotovitel' d’alej v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a
povahou predmetu diela aZe spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a
docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri
stanoveni ceny:

— sa oboznamil so zadanim a vS$etkou relevantnou dokumentaciou,
— preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky
na objednavatel’a zname ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer si pevné a obsahuju vSetky ndklady nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela.
Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové
ceny maju zavdzny charakter pre pripadné odpocty zceny alebo pre ocefiovanie
dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH: 1 208 181,70,- Eur

DPH 23%: 277 881,79,- Eur
Cena spolu s DPH: 1 486 063,49,- Eur
(slovom: jedenmilionstyristoosemdesiatSest'tisicSest'desiattri eur 49centov).

Cena moZe byt prekrocena len v pripadoch:

a) ak objednavatel' bude pisomne poZadovat’ vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektove] dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad
nevyplyva vykonanie tychto préc, a to postupom podl'a bodu 4.6 tejto zmluvy,

b) ak v priebehu vystavby d6jde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukdZzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z
ceny diela odpocitané, a to v cene podla vykazu vymer podla bodu 4.1 a 4.2 tejto
zmluvy. Postdenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer s nepotrebné, je
vyluéne na objednavatelovi. V pripade, ak objednavatel oznami zhotovitelovi, Ze
niektoré zprac zahrnutych do rozpoltu su nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel
s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie
tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit’; na
tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani
dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak neddjde k doCerpaniu mnoZstva
vyplyvajuceho zvykazu vymer (m, m2, m3, ks apod.), nepodliecha tato skutoénost’
zmene zmluvy dodatkom a zhotovitel’ je opravneny v takom pripade uplatfiovat’ narok na
zaplatenie ceny len vo vyske skutoéne dodaného mnoZstva.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpod&tu, pokial’ tieto

¢innosti neboli predvidateI'né v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa

zhotovite' domahat’ primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace

moZu byt vykonané vylu¢ne na zaklade pisomného zmenového listu podla bodu 4.8.2.

tejto zmluvy, schvaleného a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran. V opa¢nom pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace

zaplatit’.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena tychto prac

vzajomne zapocita.

Postup tpravy ceny diela pri ziiZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude

nasledovny:

4.8.1 kazdd zmena navrhnutd objedndvatelom a/alebo zhotovitelom oproti ponuke
(vykazu vymer), bude zapisand v stavebnom denniku a/alebo v zapise
z kontrolného diia, a podpisanad zastupcami zhotovitel'a, objednavatela, v pripade
potreby aj inymi ucastnikmi vystavby; zaroveni zhotovitel' informuje zastupcu
objednévatel’a o navrhovanych zmenach e-mailom,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade zuZenia na navrh
objednédvatel'a v sulade sbodom 4.5. aj bez suhlasu zhotovitela) vypracuje
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zhotovitel' zmenovy list a vykaz vymer zmien, a to vo formate rovnakom ako bola
predloZena cenova ponuka vo verejnom obstaravani (CENKROS a i.). Vzor
zmenového listu je uvedeny v prilohe €. 2 tejto zmluvy (pre Gcely tejto zmluvy aj
ako ,,zmenovy list*). Zmenovy list bude obsahovat”:

—  vypracovany zmenovy list (prikaz na zmenu) podla vzoru uvedeného v prilohe
tejto zmluvy — zhotovitel' vyplni vietky polozky a doplni podrobné odévodnenie
zmeny a ostatné relevantné udaje,

—  rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoétu,

—  rekapitulaciu ceny k rozpoétu,

— oceneny vykaz vymer - zmien,

—  vplyv na dodrzanie terminov podla ¢asového harmonogramu.

—  dalSie nalezitosti (zapisy, vypocty, nacrtky, fotodokumenticiu . vyjadrenia
a stanoviskd tretich stran, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet zmeny.
Zmenovy list vypracovany zhotovitefom podla tohto bodu zmluvy podlicha
vzajomnému odsthlaseniu zastupcami oboch zmluvnych stran. Kazdy zmenovy
list podlieha schvaleniu nasledovnymi zastupcami zmluvnych stran:

za objednavatela: stavebny  dozor, zastupca objednavatela a/alebo
povereny veduci zamestnanec Uradu BSK. zodpovedny projektant vykonavajlici
autorsky dohl'ad;

za zhotovitel'a:  stavbyvedici, povereny vedlci zamestnanec zhotovitela. ak
bude urceny.

Zmenové listy, ktorych sti¢astou su prislusné vykazy vymer zmien, tvoria pravny
zéklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny
nasledovne:

:lb.
o0
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a) pri polozkach. ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude
pouzivat’ ceny z vykazu vymer podla tejto zmluvy — zhotovitel' je povinny ku
kazdej poloZke uviest’, kde vo vykaze vymer je uvedena referenéna polozka,

b) prace a dodavky pri polozkich, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto
zmluvy, oceni zhotovitel' v zmysle platného cennika CENKROS v &ase ocenenia
vykazu vymer naviac préc,

¢) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy
anenachadzaju sa vcenniku CENKROS, oceni zhotovitel individudlnou
kalkulaciou, vypracovanou podl'a kalkulagného vzorca uvedeného v prilohe ¢. 3
tejto zmluvy (d’alej len ,.individudlna kalkulicia®).

4.8.4 zhotovitel predlozi vykaz vymer vratane individualnych kalkulacii pri polozkach.
ktoré neboli suastou rozpoftu objednavatelovi na odsthlasenie, pri¢om
objednévatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesuhlasu v
primeranej lehote najneskor de 15 (piitndstich) pracovnych dni odo diia ich
dorudenia objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny pri vypracovani
individualnej kalkuldcie menit’ iba tie poloZky kalkulaéného vzorca, ktoré su
oznacené v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy ako ..variabilné“. V pripade, ak zhotovitel
zmeni z kalkulaéného vzorca aj polozky oznacené v prilohe €. 3 tejto zmluvy ako
~fixné®, je objednavatel' opravneny vratit vykaz vymer zhotovitelovi na jeho
prepracovanie. Zhotovitel' je vtakom pripade povinny upravit' individualnu
kalkulaciu v lehote najneskér 5 pracovnych dni odo dna jej vratenia
objednavatel'om. V pripade opakovaného doru¢enia individualnej kalkulacie
vypracovanej v rozpore s tymto bodom zmluvy, alebo v pripade, ak zhotovitel
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nedoruci objednavatelovi upravenu kalkulaciu v lehote 5 pracovnych dni odo dna
jej vratenia objednavatelom, povazuje sa navrhovana zmena zmluvy za
bezpredmetni. Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ navrhované prace naviac do
¢asu schvadlenia individudlnej kalkulacie a celého zmenového listu. Ak v désledku
vzniknute] situacie nebude mozné pokracovat v zhotovovani diela, ma
objednavatel’ narok na Ghradu zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR denne po
uplynuti lehoty na prepracovanie individualnej kalkulacie. Uplatnenie naroku na
zmluvnt pokutu nema vplyv na pripadny narok na zmluvni sankciu za omeskanie
voci zhotovitelovi podla tejto zmluvy. Vykaz vymer vratane individudinych
kalkulacii, odsthlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a, bude podkladom
pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,
4.9 Zhotovitel' je povinny najneskor do 2 dni od poziadania objednavatel’a pocas lehoty
na odsuhlasenie zmenového listu a vykazu vymer zmien podl'a bodu 4.8.4 tejto zmluvy,
zaslat” vSetky objednavatel'om pozadované doklady. ktoré objednavatel’ potrebuje pri
vykone kontroly vykazu vymer zmien, ato vratane vsetkych dokladov, zktorych
zhotovitel' vychadzal pri vypracovani individualnych kalkulacii. Zmluvné strany sa
dohodli. Ze objednavatel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy za ticelom zistcnia
opravnenosti nakladov (cien) na priamy materidl. uvedenych zhotovitel'om
v individudlnej kalkulacii vykonat’ prieskum trhu uminimalne troch subjektov
a v pripade, ak priemer cien vyplyvajici z prieskumu trhu je niZsi, ako zhotovitel'om
uvedeny ndklad (cena) za priamy material v individualnej kalkulacii, je zhotovitel
opravneny v individualnej kalkulacii G¢tovat’ len priemer cien priameho materialu,
zistenych objednavatel'om pri prieskume trhu. Pre pripad. ak zhotovitel' nepredlozi
doklady k preukazaniu vysky nakladov (cien) na priamy material, sa zmluvné strany
dohodli, Zze vyska ndkladov (cien) na priamy materidl bude urcend najniZzSou cenou
zistenou objednavatel'om pri prieskume trhu.

4.10Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na odsthlasenie kazdého jednotlivého zmenového
listu a prislusného vykazu vymer zmien zo strany objednavatel’a podl'a bodu 4.8.4 sa
predlzuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotovitela, ato v trvani od Casu
prijatia Ziadosti objednavatel'a do odoslania dokladov zhotovitefom podl'a bodu 4.9.
tejto zmluvy.

4.11Zmluvné strany sa zavizuji uzatvorit’ dodatky k tejto zmluve na zidklade vzajomne
schvélenych a podpisanych zmenovych listov, pricom plati:

4.11.1 dodatky sa uzatvaraji kumulativne pre vSetky zmeny v realizacii diela na
zaklade schvalenych zmenovych listov a/alebo d'alsich dojednanych zmien
zmluvy najviac jedenkrat za 3 kalendarne mesiace realizacie diela, ak nebude
zmluvnymi stranami dohodnuty kratsi interval,

4.11.2 objednavatel' prediozi navrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotovitel'ovi.
Objednavatel’ v navrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pricom prilohou
dodatku budi zmenové listy a vykazy vymer zmien, ktoré st dévodom na zmenu
ceny podla tejto zmluvy,

4.11.3 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa
zmeny ceny pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitela k uplatfiovaniu
zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY
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5.1. Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoZstva alebo druhu
dodanych prac, je zhotovitel opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k
rozporu. Ak bude faktira zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om
odsuhlasené. je objednavatel’ opravneny dorucent fakturu vratit' zhotovitelovi v lehote
splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do doruéenia
opravenej faktury neplynie a objednavatel’ sa nemé6Ze dostat’ do omeskania s tihradou
faktary zhotovitela.

5.2. Zhotovitel’ vystavi faktaru za vykonané prace nasledovne:

A) &iastkovi faktiaru. Stucastou faktary budu:

B)

©

kopia stavebného dennika za prislusné obdobie, zhotovitelom vystaveny, stavebnym
dozorom a objednavatel'om odsthlaseny.

zist'ovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

rekapituldcia vykonanych stavebnych prac,

vazne listky,

fotodokumentacia zachytavajuca fyzicky pokrok realizacie diela,

supis vykonanych prac adodavok, resp. zabudovanych materidlov, vystaveny
zhotovitefom a odstuhlaseny stavebnym dozorom (d’alej ako ,.Supis®). Supis bude
vychéadzat' z vykazu vymer. V Supise bude jednotkova cena stanovena na 3 desatinné
miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta a prepocet jednotkovej ceny krat mnoZstva
na 3 desatinné miesta funkciou ROUND. Celkova cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihlend na 2 desatinné miesta. Suc¢astou predloZzeného Supisu bude aj prehlad
¢erpania jednotlivych poloziek za prislusné obdobie. Sapis prac, ktoré boli vykonané
za dany mesiac predkladd zhotovitel na priebeZznii kontrolu a odsthlasenie
stavebnému dozoru pravidelne raz mesacne. Podkladmi Ciastkovej faktiury a jej
su¢astami st d'alej tovary a sluzby - dodaci list. Ciastkové faktiry je zhotovitel
opravneny vystavit’ spravidla jedenkrat za 1 mesiac.

zavereénu faktiru. Sucastou faktury budu:

kopia stavebného dennika za prislusné obdobie, zhotovitelom vystaveny, stavebnym
dozorom a objednavatel'om odstihlaseny,

zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

rekapitulacia vykonanych stavebnych prac,

vazne listky,

fotodokumentacia zachytavajica fyzicky pokrok realizacie diela.

kopia preberacieho protokolu diela, podpisaného zhotovitelom., stavebnym dozorom a
objednavatel'om,

projekt skuto¢ného vyhotovenia (projektova a vykresova dokumentacia).

sipis vykonanych prac adodavok, resp. zabudovanych materidlov, vystaveny
zhotovitefom a odsuhlaseny stavebnym dozorom. Sucastou predlozeného Supisu
bude aj prehl'ad cerpania jednotlivych poloziek za prislusné obdobie. Podkladmi
zavereCnej faktury a jej sicastami su d’alej tovary a sluzby - dodaci list.

V pripade. ak budi uzatvorené¢ dodatky podla bodu 4.6 zmluvy, kazdy Supis bude
rozdeleny osobitne na Cast’ prac vykonanych podl'a zmluvy a ¢ast” prac vykonanych
podla dodatkov k zmluve. Ciastkové ako aj zdveretna faktura musia obsahovat
osobitne vycCislené ceny prac vykonanych podla povodnej zmluvy a osobitne podla
jednotlivych dodatkov k zmluve.

D) Faktura bude, bez ohladu na typ, splatna do 30 (tridsiatich) dni odo diia jej

dorudenia objednavatelovi. Faktura bude dodana v 3 (troch) vyhotoveniach. Fakttra
bude vystavena a uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky aktualne platnej ku
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diu vystavenia faktury a cCislovana. Faktira musi obsahovat vsetky nalezitosti v
zmysle zakona ¢. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov.
V pripade Ze faktura nebude obsahovat’ vietky nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 7.
z. v zneni neskorSich predpisov, § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, pripadne nebudt dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov
alebo k nej nebudu prilozené prilohy (stcasti) uvedené v bode A) B) C) tohto ¢lanku,
je objednavatel oprdvneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie.
V pripade vratenia faktry zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je dohodnuta lehota
splatnosti faktiry, sa za zaCiatok plynutia lehoty splatnosti povazuje deii, kedy bola
opravena alebo doplnena faktdra doru¢end objednavatelovi. Za termin uhrady faktary
je povazovany deil odpisu prislu$nej ¢iastky z G¢tu objednavatela.

5.2.1.  Objednavatel’ zadrzi 5% zhodnoty kazdej faktury vratane DPH ako zadrzné
podla zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zadrzné podl'a tohto bodu
zmluvy sa zhotovitel'ovi vyplati najneskor do 60 (Sestdesiatich) dni od dna
odovzdania dicla, v pripade odovzddvania diela po castiach, po odovzdani
poslednej casti diela. Ak budd pocas preberacicho konania zistené vady,
nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené najneskér do 60
(Sestdesiatich) dni odo diia odstranenia vsetkych zistenych vad. nedostatkov
a nedorobkov. '

5.2.2.  Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi Ciastkovi platbu za skuto¢ne vykonané
prace za nasledovnych podmienok:

5.2.2.1. spolu s ciastkovou faktirou doruéi zhotovitel' objednavatelovi na
kontrolu v elektronickej podobe vo formate ponuky zhotovitela a vo
formate excel Supis odsthlaseny stavebnym dozorom, sucast'ou
predloZené¢ho Stupisu bude aj prehl'ad ¢erpania jednotlivych polozZiek.

5.2.2.2. nasledne zhotovitel umozni objednavatelovi vykonat kontrolu
skutocne vykonanych prac vlehote maximalne 10 (desat) dni
od dorucenia Supisu. V pripade, ak Supis nebude kore$pondovat’ so
skutocne vykonanymi pracami, vrati ho objednavatel spolu
s ¢iastkovou faktarou zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi
normami a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokon¢ena praca oproti dohodnutym podmienkam
vykonania diela v rozsahu ponuky zhotovitela. Ak Supis bude
koreSpondovat’ so skuto¢ne vykonanymi pracami, oznami objednavatel’
tato skutocnost’ zhotovitel'ovi a ¢iastkovu faktaru uhradi.

W
to
to
(%]

. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Ciastkové platby podla tohto ¢lanku
Ziadnym sposobom nepotvrdzuju riadne a véasné vykonanie prisludne)
casti diela. Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne
zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym
uskutoénenim predmetu tejto zmluvy aodovzdanim uplného diela,
ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi,
a po podpisani preberacicho protokolu diela objednavatelom bez
vyhrad a doruenim faktiry za predmetné plnenie objednavatel'ovi.
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5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

Pokial’ d6jde k pozastaveniu alebo odloZeniu vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,
zhotovitel’ je opravneny spésobom uvedenym v tomto ¢lanku vystavit’ ¢iastkovi fakturu
za prace vykonané do diia pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac.

Ak dbjde zo strany objednavatel’a k omeskaniu pri thrade faktury, je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ od objednavatela urok z omeskania vo vyske podla ustanovenia § 369 a
Obchodného zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den
omeskania.

Na dodanie diela ani jeho ¢asti objednavatel’ neposkytuje preddavok ani zalohovu platbu.

Clanok VL
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie
zmluvy. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je
povinny zapisovat' Gidaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie
odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentdcie, Udaj o osobach
a mechanizmoch na stavbe, po¢et odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta
alebo objednavatel’a, pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre
posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod., a scan zapisov
v stavebnom denniku zasielat’ raz za dva kalendarne tyZdne na e-mailovi adresu
objednavatela: ladislav.mezei@region-bsk.sk. Povinnost’ zhotovitela viest’ stavebny
dennik konéi odovzdanim diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom.
Zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav
zo zodpovednosti za vady, ak nemé podla tejto zmluvy byt odovzdany objednévatelovi
v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
6.2.1.nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel’a,

6.2.2.n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3.n4zov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,
6.2.4.meno zastupcu objednavatel'a a meno stavebného dozoru,
6.2.5.1dentifika¢né idaje stavby podl'a projektu,

6.2.6.prehl'ad vsetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7.zoznam dokumentécie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.8.zoznam dokladov a tradnych opatreni tykajucich sa stavby,
6.2.9.telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10. ostatné udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované. Oprava nespravneho zapisu sa
vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s uvedenim mena,
priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

a bezodkladne predlozit’ stavebny dennik objednéavatel'ovi, ak o to poziada. V pripade, ak
zhotovitel' porusi povinnost' zabezpecit' stadlu dostupnost’ stavebného dennika, vykona
stavebny dozor zépis o poruseni tejto skuto¢nosti a zapis vSetkych skuto€nosti rozhodnych
pre plnenie zmluvy na samostatny list s 0zna¢enim diia, v ktorom sa zapis vykonal, si¢asne
stavebny dozor na e-mailovu adresu zhotovitel'a uvedent v zahlavi zmluvy odosle v dany
deni informaciu o tejto skutocnosti. Tento list sa pri opdtovnom spristupneni stavebného
dennika vlozi do stavebného dennika s poznamkou, Ze v dany deii nebol stavebny dennik
na stavenisku dostupny. V pripade, ak sa stavebny dennik strati alebo zni¢i, a/alebo
zhotovitel' nezabezpec¢i jeho dostupnost’ pocas celej doby vystavby, maji zapisy vykonané
podla predchadzajicich dvoch viet rovnaku pravnu silu ako zapisy v stavebnom denniku
az do okamihu, kedy sa zmluvné strany dohodnu na zaloZeni nového stavebného dennika.
Prvym zapisom v takomto novom stavebnom denniku bude zapis o tom, Ze vietky d’alie
zapisy sa uskuto¢nuju do tohto stavebného dennika.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci
vzdy v ten deri, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmud byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho mozu do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy autorsky
dozor, zastupca objednavatela, stavebny dozor a ostatné osoby uréené prislusnymi
pravnymi predpismi.

Ak nesuhlasi stavbyveduci so zépisom, ktory vykonal zastupca objedndvatela, stavebny
dozor, pripadne zodpovedny projektant a iné opravnené osoby do stavebného dennika,
musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni odo
diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Ak nie je vzmluve uvedené inak zdstupca objedndvatela je povinny vyjadrovat sa k
zapisom v stavebnom denniku vykonanych zhotovitelom najneskdr do 3 (troch)
pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom sthlasi.
Pre pripadné naviac prace bude vedeny samostatny stavebny dennik naviac prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny projektovou dokumentéciou v technickej sprave
a POV, alebo inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze
takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas uskuto¢iiovania
stavby ur€eny na vykondvanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢fiovanie stavby
a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahrfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom
rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v stlade s bodom 3.1.1.

Zhotovitel' zabezpe¢i zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne
vytycCenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zadkladné smerové a vyskové body,
a to aZ do odovzdania diela objednéavatel'ovi. Zhotovitel' zabezpeci i podrobné vytycenie
jednotlivych objektov a zodpovedd za jeho spravnost. Prace s tym spojené su sucast’ou
navrhnutej ceny. Predchadzajuca veta plati aj pre body 7.4. az 7.7. tejto zmluvy.
Na stavenisko mdzu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo zhotovitela,
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prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpecit’ zhotovitel. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu a bodov 7.4. az 7.7. tejto zmluvy je zhotovitel' na Ziadost’
objednévatel'a povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vy$ke 10 000,- EUR za kazdé
jednotlivé porusenie.

7.3.1. POV musi obsahovat’ minimélne nasledovné poloZky:

— Charakteristika staveniska,

— Charakteristika stavby,

— Koncepcia postupu vystavby,

— Koncepcia zariadenia staveniska,

— Vyuzivanie existujucich objektov na Gcely zariadenia staveniska,
— Oplotenie, vstupy,

— Kanceldrie, hygienické a socidlne objekty zariadenia staveniska,
— Zasobovanie staveniska elektrickou energiou,

— Zasobovanie staveniska vodou,

— Odvedenie odpadovych vdd,

— Plochy pre skladovanie stavebnych materidlov, zeminy,

— Dopravné riesenie,

— Ochrana zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov,
— Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci,

— PoZiarna ochrana,

— Predpokladané terminové podmienky realizéacie stavby,

— Situicia POV.

7.3.2. Sucéastou POV budu technologické postupy odsuhlasené stavebnym dozorom a
¢asovy harmonogram, ktory bude obsahovat’ minimalne:

— hierarchickd schému rozdelenia prac na kalendarne tyZdne, t. j. Struktirovanu
hierarchicki schému na seba nadvdzujucich pracovnych aktivit, alebo
ekvivalentni schému logicky previazani s c¢asovym harmonogramom.
Za pracovné ukony sa budu povazovat také ukony a aktivity, ktoré s stvisle
vykonédvané jednym pracovnikom, resp. pracovnou skupinou tak, Ze vysledok
takéhoto ukonu, alebo aktivity je z hladiska realizdcie ¢asového planu
hodnoteny binarne (ukonc¢eny/neukonceny).

— zhotovitel' je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrZat’ technologicky
postup stavebnych prac po jednotlivych pracovnych Einnostiach - zaberoch
(polozkach) v nadvéznosti na dodrzanie platnej legislativy SR a technickych
noriem. Objednavatel nebude akceptovat’ zhotovitelom deklarovani pracu
pocas dni pracovného pokoja (pokial’ nebude v stlade s legislativou povolena
ind doba) ani dni pracovného pokoja suvisiacich so $tatnymi sviatkami. To
znamena, Ze stanovenie lehoty vystavby v pracovnych diioch musi byt’ v stlade
so zakonom €. 311/2001 Z. z. Zékonnika prace v zneni neskorsich predpisov.

7.4. Zhotovitel' je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou
pripadnych podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi
a tieto vhodnym spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo
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7.5.

7.6.

77

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

k ich poSkodeniu. Za spravnu identifikdciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny
zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopéavky alebo
vykopy verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutel'nosti tretich osdb,
zabezpeluje zhotovitel' a hradi aj vSetky naklady, vratane poplatkov s tym spojenych.
Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i mozZnosti a podmienky napojenia
na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizécie diela a
napojenie na verejni kanalizéciu a do stavebného dennika zapiSe po€iato¢né a konecné
merania.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto préce
a povolenia na vlastné naklady zhotovitel'. Zhotovitel’ d’alej zodpoved4 i za umiestiiovanie,
premiestovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek a docasného dopravného znacenia
v suvislosti s priebehom vykondvania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpeCit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva,
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomne;j
vyzve zhotovitel' toto dodrZiavat’, zabezpeci tieto prace objedndvatel a ndklady bude
uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ mdze pre toto uplatnenie pouZzit’ aj zniZenie ihrady
fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel ma pravo nezalat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci
protokol diela, ak nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvySny
material alebo nie je zo staveniska zdkonnym spdsobom zabezpecené spracovanie odpadu
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva v stilade s prislusnou pravnou upravu
a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskor do 7 (siedmych) dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
vypratat’ stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje projektova dokumentacia a POV alebo iny
dokument pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze projektové dokumentacia
toto neurcuje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal.
Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého
stavu je objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 300,-
EUR za kazdy den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dna
vypratania staveniska.

Zhotovitel' je povinny v sulade s bodom 4.1 tejto zmluvy zabezpelit nepretrzité
straZenie staveniska a to po celt dobu trvania stavby, t. j. odo diia prevzatia staveniska
zhotovitefom do dila odovzdania a prevzatia diela podla Cl. IX tejto zmluvy, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnt inak. Uvedena povinnost’ plati aj pre pripady prerusenia stavby,
ked sa stavebné prace nevykonavaju. V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel
povinny na ziadost’ objednavatel’a uhradit’ zmluvnd pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy
defl poruenia tejto povinnosti.

Zhotovitel' na Ziadost' objednavatel'a zabezpe¢i informa¢nu tabulu na stavenisku v
sulade s podmienkami komunika¢nej stratégie metodického dokumentu riadiaceho organu
pre operacny program “Program cezhrani¢nej spoluprace Interreg Slovensko-Rakiisko
2021-2027", uverejnenej na webovom sidle: https://www.sk-at.eu/manual-implementacie-
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projektov/ na zaklade ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy,
pripadne v stulade s podmienkami ozndmenymi mu objedndvatelom. Po ukonceni
zhotovovania diela zabezpeéi zhotovitel' d’alSie osadenie informacnej tabule v sulade s
vys8ie uvedenymi podmienkami prvej vety, pripadne v stlade s podmienkami ozndmenymi
mu objednavatelom. Potrebné informécie doda zhotovitel'ovi objednavatel po uzavreti
zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit’ na odsthlasenie objednavatel'ovi kone¢ny vizudl
informacnej tabule.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a areéli objednavatela plati zékaz fajcenia
v zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov*). V pripade
nezabezpeéenia dodrZiavania tohto zdkazu zhotovitelom alebo ktorymkol'vek z jeho
subdodavatel'ov sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Ziadost’ objednavatel’a zmluvnu pokutu
1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknutd deliktudlna
zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v zmysle zdkona o ochrane
nefajéiarov.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v stlade s poskytnutymi PD, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou,
ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri
realizacii diela dodrziavat’ vSetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné
technické normy, bezpe€nostné predpisy, vSetky zékony a ich vykonavacie vyhlasky,
ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akékol'vek Skoda,
znala vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykondvani diela je zhotovitel' viazany
nielen POV, PD a ¢asovym harmonogramom a inymi dokumentami uvedenymi v tejto
zmluve, ale ipokynmi objednavatela. Zhotovitel sa zaroven bude riadit’ zdsadami
skladovania odpadov, dodrzania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti
a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. vety
tohto bodu je zhotovitel' povinny na Ziadost’ objednavatel’a zaplatit’ zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdé jednotlivé poruSenie.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatela a stavebny dozor najmenej 3 (tri) pracovné
dni vopred ku kontrole a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom
postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi
zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na ziadost’ objednavatel'a odkryt
prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za ucelom
kontroly zo strany objednavatela. V pripade, ak sa objednavatel na zaklade vyzvy
zhotovitel'a na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozZadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi
objednavatel. Stavebny dozor je opravneny priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu
realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na
kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel opravneny organizovat v lehotach
podl'a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a
tieZ projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny
objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v
mieste staveniska, dodrZiavanie vetkych vS§eobecno-zaviznych pravnych predpisov
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tykajucich sa bezpecnostnych azdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé
Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko) a zabezpe¢i ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V
pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na Ziadost' objednavatel’a
zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannt prilbu v pripadoch,
kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy.
Zhotovitel' sa zavidzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou Einnost'ou nenarusil
bezpecnost’ 0s6b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako i inych
0sOb pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych préac. Zhotovitel je povinny
na zéklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpecit’
poziarnu asistenén hliadku na poziarne nebezpe¢nych pracach, a to v rozsahu uréenom
touto pravnou normou.

Vsetky odborné prace musia vykonavat'® pracovnici zhotovitela alebo jeho
subdodavatel'ov, majuci prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je
zhotovitel na poziadanie objedndvatela povinny tomuto bezodkladne predlozZit.
Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody
sposobené kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania
preberacieho protokolu diela objednavatelom bez vyhrad znésa zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny byt poisteny stavebnomontaZnym poistenim v celkovom poistnom
kryti minimalne vo vySke zmluvnej ceny podla tejto zmluvy. Zhotovitel' nesie voci
objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené Einnostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny certifikat alebo
zmluva o poisteni) su uvedené v prilohe €. 4 tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny
preukazat’ ich platnost’ aj opdtovne kedykol'vek pocas vykonédvania diela do 3 (troch) dni,
pokial o to objednavatel’ poziada. V pripade omesSkania s opdtovnym predloZzenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy, aj zacaty deii omeskania, a to aZ do splnenia tejto
zmluvnej povinnosti.

Ak cinnostou zhotovitela alebo jeho subdodévatela dojde k spdsobeniu Skody
objednavatel'ovi alebo inym subjektom z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia
podmienok vyplyvajucich zo zékona, STN alebo inych noriem, alebo podmienok
vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu tito Skodu
odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu finan¢ne uhradit’. Vsetky naklady s
tym spojené znasa zhotovitel'.

Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory
bude trvalo riadit’ prace na stavenisku. Ak ide o osobu odli$nu od stavbyveduceho,
ktorym zhotovitel' preukazoval technicku spdsobilost’ alebo odborni spdsobilost’ v
procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva, objednévatel je
opravneny odmietnut’ stavbyveduceho v pripade, Ze nespliia rovnaké podmienky ako
stavbyveduci, ktorym zhotovitel' preukazoval technickt spdsobilost’ alebo odbornu
sposobilost’ v procese verejného obstardvania eventudlne po predchédzajicom
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upozorneni pozadovat” vymenu skor schvédleného stavbyvediceho v zmysle zmluvy
bodu 11.1.tejto zmluvy. Objednavatel modzZe takisto poziadat zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z price na diele ktorukol'vek osobu zamestnani zhotovitelom
alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel'a zneuZiva svoju funkeiu.
alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti. alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu z objektivnych a
preukazatel'nych dovodov. Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitel'om
bezodkladne nahradena inou osobou. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit pritomnost
stavbyveduceho na stavbe pocas realizicie stavby, ato kazdy den, po&as ktorého sa
vykondvaji stavebné prace. V pripade nedodrzania tejto povinnosti je objednavatel
opravneny pozadovat' od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 500.- EUR za kazdy
defi zistenia porusenia tejto povinnosti. Podkladom na preukdzanie porusenia tejto
povinnosti je zapis stavebného dozoru, pripadne zastupcu objednavatela v stavebnom
denniku. NedodrzZanie tejto povinnosti sa povaZzuje za hrubé porusenie zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budi pouZité materidly, vyrobky a technologie
schvalené pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s
certifikaciou pre EU a v stlade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni niektorych zdakonov v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' upratanie a ekologicku likvidaciu v3etkych odpadov
zo svojej Cinnosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zaviznych
predpisov a nariadeni. Zhotovitel' zabezpe¢i uloZenie stavebnej sute na organizovanu
skladku odpadu a vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny)
odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predlozi
objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizacie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tpravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

Zhotovitel' je opravneny plnit' predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov
za nasledovnych podmienok:

8.11.1 Zhotovitel' je povinny zabezpec€it' a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a
dodavky anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za
odbornti starostlivost’ pri vybere subdodavatela. ako aj za vysledok &innosti
vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy. V
pripade zdmeru realizovat' nastup nového subdodavatela a taktie? zameru
realizovat’ zmenu povodného subdodavatel'a (tyka sa aj zmeny subdodavatel'a,
ktor¢ho zhotovitel’ uviedol vo svojej ponuke) je zhotovitel' povinny informovat
e-mailom objedndvatela najneskér 5 (pdt) pracovnych dni predo ditom
predpokladaného néstupu subdodavatel'a na realizaciu diela. Subdodavatel’ je
opravneny nastipit’ na realizaciu diela az po stihlasnom vyjadreni objednavatel'a.
Zastupca objednavatela je povinny vyjadrit' svoj suhlas alebo nestihlas s
navrhovanym subdodavatelom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo dna
dorucenia oznamenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spifat podmienky podla prislusnych ustanoveni
zékona o verejnom obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, 7e kazdy
subdodévatel' vybrany zhotovitelom spina alebo najneskor v case plnenia
zmluvy bude spifiat podmienky podla § 32 ods. 1. zdkona o verejnom
obstaravani. Ak subdoddvatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1
zakona zapisom v zozname hospodarskych subjektov. je povinny predlozit
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doklady podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani preukazujlce splnenie
podmienok podla § 32 ods. 1 zakona. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne
zaviaZe aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby
v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spiiiali alebo najneskor v
¢ase plnenia zmluvy budu spinat’ podmienky podla § 32 ods.] zakona o
verejnom obstaravani. Doklady podl'a druhej vety nie je subdodavatel’ povinny
predkladat’, ak je objednavatel opravneny pouzit' udaje z informacnych
systémov verejnej spravy podla zdkona €. 177/2018 Z. z. o niektorych
opatreniach na zniZovanie administrativnej zataZe vyuzivanim informacnych
systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon proti
byrokracii) v zneni zakona ¢. 221/2019 Z. z., avSak musi za ucelom ziskania
dokladu z informacnych systémov verejnej spravy podla § 32 ods. 2 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani (vypis z registra trestov fyzickej osoby).
predlozit’ vyplneni a podpisant prilohu €. 6 tejto zmluvy za kaZzdého ¢lena
Statutarneho organu, ¢lena dozorného organu a prokuristu.

8.11.4 Objednavatel’ d'alej osobitne overi, Ze u prislusného subdodavatel'a neexistuju
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o
verejnom obstaravani.

8.11.5 Kazdy subdodavatel, ktory mé povinnost’ zapisovat' sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v ilom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom
obstaravani.

8.11.6 Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je
zhotovitel’ povinny tato skuto¢nost” oznamit” objednavatelovi a zaroven nahradit
takéhoto subdodavatela subdodavatelom, ktory bude spiiiat’ podmienky podla §
32 ods. 1 zakona a ak ma povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora. musi byt’ v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona.

8.11.7 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislusni cast’ predmetu
zakazky v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.11.8 Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —
8.11.6.

V pripade, ak bude nariadeny vykon $tatneho stavebného dohladu nad uskuto¢novanim
stavby, je zhotovitel povinny umoznit’ organom S$tatneho stavebného dohladu jeho
riadny vykon v silade s prislusnymi pravnymi predpismi, a zaroven je povinny byt pri

jeho vykone primerane sucinny. Povinnost’ zhotovitel'a podla tohto bodu sa vztahuje aj

na vykon stavebného dozoru, $tatneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni
predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je objedndvatel’, v stilade so zdkonom ¢. 79/2015
Z. z. oodpadoch a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich
predpisov (d'alej len ,,zakon o odpadoch") a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi
SR.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat, za ucelom predchadzania vzniku odpadov,
obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj
zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodarstva so zaviznym poradim
priorit:

8.14.1 predchadzanie vzniku odpadu,
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8.14.2 priprava na opidtovné pouZitie,

8.14.3 recyklacia,

8.14.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.14.5 zneskodnovanie.

Zhotovitel je povinny nakladat’' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy
a ktorého povodcom je zhotovitel, v sulade so zidkonom o odpadoch; najmi, avsak
nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych
do miesta plnenia zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju
zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela a/alebo iné osoby. ktoré plnia alebo sa
podiel'aju na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat” odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zikona
o odpadoch.

Zhotovitel’ je povinny najneskor ku diu zacatia prac predlozit’ objednavatel'ovi zmluvu
na odoberanie odpadov uzatvorenti s osobou majlicou opravnenie podla zikona o
odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vznikna pri plneni predmetu
zmluvy a ktorych pdvodcom je objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je
zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit’ a predloZit’ objednavatel'ovi najneskér do 3
(troch) pracovnych dni od zaniku zmluvy novii zmluvu spifiajicu podmienky podla
prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel nepredloZi ku diiu zalatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorend s osobou majlicou
opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so vetkymi odpadmi. bude toto
povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednéavatel
opravneny od zmluvy odstupit; v takomto pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit™ si
voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve. V pripade omeskania s opdtovnym predloZzenim
dokladov, tzn. predlozenim novej zmluvy podla druhej vety tohto bodu, je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
dein omeskania; omeskanie s opédtovnym predloZzenim dokladov je povaZzované za
podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstapit’. Objednavatel’ ma tieZ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve Zmluva na
odoberanie odpadov musi byt platna az do ¢asu riadneho vykonania diela.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel:
8.18.1 triedit’ podl'a druhov,
8.18.2 zabezpeCit' spravnost zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska

Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.18.3 zabezpetit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim
unikom.

Zhotovitel' je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov,
ktorych pévodcom je objednavatel a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej
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8.20

8.26

povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov; evidenciu vedie
zhotovitel' v mene objednavatela.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla bodu 8.19.
tejto zmluvy. ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac. vzdy najneskor k
poslednému dnu prislusného kalenddrneho roka; ak je dielo realizované v jednom
kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny odovzdat’ evidenciu odpadov v den podpisania
preberacicho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela. Zhotovitel je
povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to
objednavatel’ zhotovitel'a poziada. Zhotovitel je dalej povinny objednavatelovi
odovzdat:

8.20.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiceho podpisané.
suvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a
zaroven poverenou osobou objednavatela a na strane preberajuceho poverenou
osobou osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi,

8.20.2  vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho
vzniku odovzdat osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch. s
ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla bodu 8.17. tejto zmluvy, prednostne s ich
pripravou na opédtovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatel'ovi sicinnost’ a kontrolnym organom
pozadovan( dokumentaciu.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu uloZené organom S$tatneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi
bude zo strany organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi
uloZena sankcia, je zhotovitel' povinny tito objednéavatel'ovi nahradit’ najneskor do 7
(siedmich) pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na uhradu
uloZenej sankcie. Objednavatel’ je tieZ opravneny jednostrannym pravnym tkonom
pohl'adavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutt voci zhotovitel'ovi zapocitat'.

Za ucelom zabezpecenia splnenia povinnosti zhotovitel'a vykonat® dielo riadne a vias
zhotovitel’ zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatel'a uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy bud zébezpeku vo vySke 5% zceny diela bez DPH alebo predlozil
objednavatel'ovi bankovi zaruku vo vyske zabezpeky (d’alej aj ,,zabezpeka™).

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zabezpeka alebo jej cast’ prepadne v prospech
objednavatel'a v nasledujtcich pripadoch:

8.26.1 uplatnenie zmluvnych pokit — zabezpeka prepada v prospech objednavatela
diiom nasledujicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizaénej fakthry
podla bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo vyske fakturovanej pokuty/pokt.

8.26.2 odstupenie od zmluvy z dévodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitel'a
— zabezpeka prepada v prospech objednavatela v celej vySke diiom G¢innosti
odstipenia objednavatela od tejto zmluvy.

8.26.3 uplatnenie reklamacii — ak zhotovitel’ nepristupi k odstranovaniu reklamovanej
vady podla bodu 10.6 tejto zmluvy — zabezpeka prepada v prospech
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8.27

8.28

9.1.

9.2.

9.3.

objednavatela vo vyske ndkladov na odstranenie reklamovanej vady inym
dodavatel'om.

V pripade pochybnosti sa ma za to. Ze za zabezpeku v celej vyske sa povazuje aj jej
neprepadnuta Cast’.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpetit' platnost zabezpeky vo forme bankovej zaruky
najmenej po dobu 7 (siedmich) mesiacov odo dfia uginnosti zmluvy. Zaroven sa
zhotovitel' zavizuje predloZit objednavatelovi doklady potvrdzujice prediZenie
platnosti bankovej zaruky na d'alsi potrebny Cas tak, aby jej platnost’ neskonéila skor
ako 5 (pdt) mesiacov po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia alebo
rozhodnutia o pred¢asnom povoleni uZivania stavby. V pripade potreby prediZenia
platnosti bankovej zaruky je zhotovitel povinny predlozit doklady preukazujice
predizenie platnosti bankovej zaruky minimalne 2 (dva) mesiace pred uplynutim doby,
na ktort bola bankova zaruka vystavena.

Objednavatel vrati zhotovitelom zloZenti zabezpeku a/alebo uvolni bankovi zaruku
najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni odo uplynutia doby podla bodu 8.28 tejto
zmluvy. Ak zhotovitel' zlozil zabezpeku na Gi¢et objednavatela, objednavatel vrati
zébezpeku na ucet zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednéavatelovi najneskor 15 (pétnastich) dni
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednéavatel je potom povinny
najneskdr do3 (troch) dni od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného
zhotovitel'om zacat preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat'.

Ak zhotovite oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie
a pri preberacom konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo
pripravené na odovzdanie, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednévatel'ovi vietky ndklady
tym vzniknuté a zaroveri je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna
pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1. projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia;

9.3.2.zapisy a osvedenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov
(certifikaty);

9.3.3. zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac;

9.3.4.zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skaskach;

9.3.5. plan uzivania verejnej prace;

9.3.6.stavebny dennik (pripadne denniky):

9.3.7.dal$iu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy;

9.3.8. podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov v 2 originalnych zvizkoch:

9.3.9.z4pis o zaskoleni zodpovednych pracovnikov objednavatela k technologickym
zariadeniam a k adrzbe celého diela

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokon&ené a schopné odovzdania;
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9.4.

bt
n

9.6.

9.7.

9.8.

10.1

O priebehu preberacicho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati,
v ktorom sa okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo
obsahuje, s terminom ich odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primerane;)
lehote podl'a povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel' odmietne dielo
prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody. Objednavatel je opravneny
odmietnut’ dielo prevziat’ najméd v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite
podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

. Dielo je povazované za ukondené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v CI. II. tejto

zmluvy. ak st ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednavatelovi doklady
uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela
alebo den odovzdania, rozumie sa tym den, v ktorom ddjde k podpisu preberacieho
protokolu diela, ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy, bez vyhrad.

Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a
vady v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto
nedostatky a vady v dohodnutom termine. je objednavatel’ opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a zmluvni pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy nedostatok alebo vadu a
dent omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujice
nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad a nedostatkov sa uvedie v preberacom
protokole diela.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’
sa domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néaklady na odstranenie v tychto
spornych pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel’ k
odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
alebo vad, najneskdr v8ak do 5 (piatich) dni po pisomnom vyzvani objednavatel'a, moze
objednavatel’ vo¢i zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

Ak zhotovitel neodstrani nedostatky adrobné vady v lehote urenej v preberacom
protokole diela alebo uréenej vo vyzve objednavatela podla bodu 9.7. tejto zmluvy., je
objednavatel’ opravneny zabezpecit ich odstranenie inym zhotovitel'om. Takto vzniknuté
néklady je objedndvatel’ opravneny uspokojit' zo zabezpeky podla Cl. VIIL tejto zmluvy.
Ak nédklady na odstranenie nedostatkov a drobnych vad presiahnu vysku nakladov, ktoré
mohol objednéavatel’ uspokojit’ zo zabezpeky, je objednavatel opravneny subsidiarne
uspokojit” svoje zostavajlice naroky jednostrannym zapoé¢itanim oproti zadrznému podla
bodu 5.2.1. tejto zmluvy.

Clanok X.
ZARUKA

. Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v Cl. Il. tejto zmluvy zaruku v dizke 60

(Sest’desiat) mesiacov odo diia prevzatia diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade vykazu vymer a vseobecne
zaviznych pravnych predpisov a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a Ze
pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel
ru¢i za to. ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda
technickym normam a predpisom platnym a G¢innym na tizemi SR, Ze nema vady, ktoré
by rusili alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v
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zmluve predpokladanym tcelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v
Case jeho odovzdavania objednavatelovi a podas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo
bude mat’ vady, mé objednévatel’ pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

10.2. Objednavatel' je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbyto¢ného
odkladu po ich zisteni. V reklaméacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa
prejavuji. Dalej v reklamacii méze objednévatel' uviest' svoje poziadavky, akym
spésobom pozaduje vadu odstranit’ alebo & pozaduje finanéna néhradu.

10.3. Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5 (piatich) dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit, ¢i reklaméciu uznava, akd lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych
dovodov reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa. Ze reklaméaciu
objednavatel'a uznava.

10.4. Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zéruénej lehoty, pricom i
reklamécia odosland objednévatelom v posledny defi zéruénej lehoty sa povazuje za
vcas uplatnenu.

10.5. Zhotovitel' je povinny pristupit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady,
najneskor viak do 5 (piatich) dni po doru¢eni oznamenia objednavatelovi podla ods.
10.3 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak tak neurobi, je objednavatel opravneny pozadovat' od
zhotovitela zmluvna pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy defi, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty
narok na pripadnu ndhradu 3kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie
zhotovitel aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6. Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni
po doruceni reklamécie objedndvatela. je objednavatel opravneny poverit” odstranenim
vady in¢ho dodévatela. Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi
zhotovitel.

10.7. V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania
diela objednavatelovi je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a
pracovat’ na nej az do tplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1.1, Kvalifikovanymi osobami sa rozumeju tie osoby. ktorymi zhotovitel' preukazoval
splnenie podmienok casti v sitaZi na tento predmet zdkazky. Zhotovitel’ je povinny
vykondvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych 0s6b uvedenych v
prilohe €. 8 tejto zmluvy. V pripade, Ze nastane situicia, Ze bude potrebné nahradit
nejak  kvalifikovani osobu. novd kvalifikovand osoba musi spifat’ rovnaké
poziadavky ako boli poZadované na preukazanie splnenia podmienok ucasti v sut'azi.
Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit objednivatel. Na vymenu
kvalifikovanej osoby sa primerane pouzije postup podla &l. VIIL tejto zmluvy pre
zmenu subdodavatelov. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez
suhlasu objedndvatela, bude sa to povaZoval zapodstatné porusenie zmluvnej
povinnosti a objedndvatel' bude opravneny odstipit od tejto zmluvy. V pripade
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11.4.

V1.5,

I1.6.

11.7.

11.8.

11.9.

porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice na tretiu osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na inu osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne
zhotovitelovi. Zhotovitel neméze bez predchadzajiiceho pisomného sihlasu
objednavatel'a postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajliice na ind
osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy., v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit od
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri
plneni svojich zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu
pokynov objednavatel’a tykajucich sa dosiahnutia u€elu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’” majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto
zmluvy do styku, jeho prava a pravom chréanené zdujmy a ddsledne na to vyuzZivat
vietky zakonné prostriedky a uplatiovat’ vietky dostupné moznosti.

Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytniat’ zhotovitelovi potrebnt
sucinnost’, ktord je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa
tiez zavizuje, ze bude so zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vsetkych
otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit' vykonanie dicla, a Ze mu bude
oznamovat vSetky okolnosti, ktoré¢ by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie
diela.

Zhotovitel' je povinny zachovat’ mic¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa
dozvie v savislosti s vykonanim dicla, najmd nevyuZit' ani nespristupnit’ tretim
osobam Ziadne skuto¢nosti, informéacie, poznatky. podklady alebo iné zilezitosti, o
ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel
pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’ opravneny poskytovat’ iba
svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie
diela podla tejto zmluvy, priCom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku
ml¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel' viazany aj po
skonceni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenic zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami
objednavatel’ doruc¢enim penaliza¢nej faktury zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla
tejto zmluvy je mozné kumuloval, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak.
Objednavatel moze uplatnit’ zmluvni pokutu dorucenim penalizacnej faktary
zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fu vznikne pravo. Splatnost’ penalizaéne;j
faktary je 14 (Strnést’) dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu $kody sposobenej
objednavatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od
tejto zmluvy sa nedotyka prava objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona ¢. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov — na zhotovovanom diele. alebo v
priestoroch staveniska do odovzdania upiného diela bez vad objednavatelovi - je
zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do
uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnt pokutu 0.2 % z ceny diela s DPH za kazdy den, o ktory k
odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskér. Pre tento pripad
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11.10.

1111,

1112,

objedndvatel' a zhotovite' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom pre
stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane
aplikuje ustanovenie bodu 4.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje poskytnut” objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod
2.1.) alebo nimi poverenym osobam st€innost’ potrebnii na vypracovanie zavereéného
technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Spory zmluvnych strdn neopraviiuji zhotovitela zastavit' plnenie predmetu zmluvy.
Vzhl'adom na to, Ze realizicia stavby je spolufinancovana z prostriedkov Eurépskej
anie, zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu savisiaceho s dodavanym
diclom. pracami a sluzbami, a to kedykol'vek pocas doby trvania tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit' opravnenym osobam vietku potrebnu sucinnost’.
Opravnenymi osobami st najmi:

e poverené osoby objednavatela,
¢ poskytovatel finan¢nych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,
e Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu a nim poverené osoby,

e Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

e organ auditu, jeho spolupracujuce orgény a nimi poverené osoby,
e organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,
* splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

® osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v silade
s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutti porusenim
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl.
Obchodného zékonnika a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov
platnych a G¢innych na izemi Slovenskej republiky.

Objednavatel nema ndrok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a
bolo sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom stcinnosti zo strany
objednavatel'a. Takéto konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

Zhotovitel, ktory vykondva ¢innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda
objednavatelovi za skodu, ktori mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeSkanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude
vychadzat’ z okolnosti celkom vylucujicich zodpovednost' v sulade s ods. 3.7. tejto
zmluvy  Uginky vyluGujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su u¢inky spojené.

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kultimej pamiatky



12.5.  Ustanovenie bodu 12.4 tejto zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna
strana bola oboznamena pisomne povinnou zmluvnou stranou o tychto okolnostiach
celkom vylucujucich zodpovednost’ a predpokladanej dobe ich trvania ihned’, ako sa o
ich vyskyte povinna zmluvna strana dozvedela.

12.6.  Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté
pravo objednavatel'a na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel’ povinny tuto
zaplatit na zadklade dorucenej penalizacnej faktury. Objednavatel ma pravo
jednostranne zapocitat” aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody
voci svojim splatnym zavdizkom k zhotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, buda sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
13.1. Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a

odovzdanim tplného diela bez vad podla Cl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné
ukonéit’ tato zmluvu aj:

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2. odstapenim od zmluvy

13.2. 'V pripade ziniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dnom uvedenym
v tejto dohode. Dohoda o ukonceni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa
upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran, ktoré vzniknt z plnenia zmluvnych
povinnosti alebo zich porusenia druhou zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy
dohodou.

13.3.  Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato
zmluva alebo prislusné ustanovenia vSeobecne zavizného pravneho predpisu, alebo
v pripade, ak bude objednavatel'ovi doru¢ena sprava zo Standardnej kontroly ex-post, v
ramci ktorej neboli vydavky z predmetného verejného obstaravania pripustené do
financovania. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit,
je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit' druhej strane. Odstupenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v
fom byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia av pripade odstupenia z ddvodov
dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je
neplatné. Odstupenie od zmluvy je ucinné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit” zmluvné
pokuty a nahradit” vzniknuta Skodu.

13.4. Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych
stran st nasledujuice:

13.4.1. zhotovitel' vykona supis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu,
ktorym je stanovena cena diela,

13.4.2. zhotovitel' vykona finanéné vycislenie vykonanych prac. poskytnutych
¢iastkovych platieb a spracuje zaverecnu faktiru,
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13.4.3. zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak,

13.4.4. zhotovitel je povinny zabezpe¢it’ odvoz vietkej stavebnej sute,
13.4.5. zhotovitel je povinny zabezpeéit’ vy&istenie staveniska,

13.4.6. zhotovitel vyzve po splneni ods. 13.4.1 az 13.4.5 objednavatela k
Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do 14 (3trnastich)
kalenddrnych dni od dorudenia vyzvania zahajit Ciastkové preberacie
konanie,

13.4.7.po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe zmluvné strany
preberaci protokol pre odovzdanu ¢ast’ diela,

13.4.8. zmluvna strana, ktora dévodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila. je povinna
ubradit’ druhej zmluvnej strane vSetky ndklady jej vzniknuté z ddovodu
odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podl'a bodu 13.4. zmluvy,

[3.4.9. zhotovitel' je povinny zabezpe¢it' ochranu staveniska az do doby jeho
odovzdania.

Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit plnenia
poskytnuté im pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudd
opravnené Ziadat' vréatenie plneni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky
zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uZz vykonané plnenia nebudi odstupenim
od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané pinenia sa budii primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

2
N

13.6.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny vypovedat tito zmluvu
v pripade, ak bude objednavatel'ovi doru¢ena sprava zo standardne;j kontroly ex-post, v
~ramci ktorej neboli vydavky z predmetného verejného obstardvania pripustené do
financovania. Vypoved zmluvy podla tohto odseku zmluvy je u¢inna diiom doruéenia
vypovede zhotovitel'ovi.

Clinok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou. ak v tejto
zmluve nie je upravené inak, budi doruéované doporucene posStou na adresy
zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajiicej zmluvne;j strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne ind novi adresu
urCenu na doru¢ovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorudené
najneskor uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na
postovii prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost
odmietol prevziat’, pokial' nebude preukézané dorucenie skor. V pripade objednavatela
Je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej
aradnych hodindch, pricom den dorudenia vyzna¢i podatelia uradnym postupom
na pisomnosti. Pisomnosti doru¢ované elektronicky prostrednictvom e-mailu su
povaZované za doruCené def nasledujuci po ich odoslani na prisluina e-mailovi
adresu uvedent v tejto zmluve.

142, Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, porozumeli Jjej obsahu, doslo k
dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta v tiesni a za nevyhodnych
podmienok pre niektorii zo zmluvnych stran.
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14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Této zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’
a jeden zhotovitel’.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve”. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov
zmluvnych stran pre veci technické uvedenych vbode 1.1 tejto zmluvy a
subdodavatelov podl'a bodu 8.11. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podl'a bodu
1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednavatel’ svojim rozhodnutim doru¢enym v pisomne;j
forme druhej zmluvnej strane. Stavbyveduceho podla bodu 1.1.2 tejto zmluvy
a subdodavatela podla bodu 8.11 tejto zmluvy objednavatel’ odsthlasuje svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym e-mailom v pisomnej forme druhej zmluvnej
strane.

Vsetky dohody uzavreté¢ pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté,
stracaji diom podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk¢né postavenie 0sob,
ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

Této zmluva nadobuda platnost” diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda u¢innost” diiom nasledujicim po dni, v ktorom buda kumulativne
splnené nasledujice podmienky:

a) zmluva bola zverejnena v Centralnom registri zmlav a

b) objednavatel'ovi bolo doru¢ené Rozhodnutie o schvaleni nenavratného finanéného
prispevku medzi objedndvatel'om a Riadiacim organom a

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s Bratislavskym samospravnym
krajom ako organom verejnej spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskor$ich predpisov ..Co nie je tajné, je
verejné™ a ,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami
0s0b™ na zaklade dobrovol'nosti nad ramec povinnosti uloZenej zdkonom o slobode
informacii zverejiiuje vietky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa
tykaja pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského
samospravneho kraja a $tatu za G¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre
obc¢anov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto skuto¢nosti vyslovne
suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, fakturacné udaje/, v
Centralnom registri zmluv za Géelom zvySovania transparentnosti samospravy pre
obéanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento suhlas sa udel'uje bez
akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

Osoby opravnené konat' za zmluvné strany vyhlasuji, Ze sG opravnené tato zmluvu
podpisat” a k platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

NeoddeliteI'nou st¢ast’'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Oceneny vykaz vymer a projektova dokumentacia (PD v elektronickej forme)
Vzor Zmenového listu

Kalkulaény vzorec pre ocenovanie naviac prac
Doklad o poisteni

el ol N
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Priloha€.5. Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 6. Udelenie stihlasu pre poskytnutie vypisu z RT — vzor
Priloha €. 7. Vzor preberacieho protokolu diela

Priloha €. 8. Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha €. 9. Vypis z registra partnerov verejného sektora

Priloha €. 10. Zoznam zaberu pozemkov
Priloha €. 11. Vzor protokolu o odovzdani staveniska

Ak niektord z uvedenych priloh v €ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto
zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Bratislave, diia: V Bratislave. dia: 16. 1. 2025
.
V /
Megr. Juraj Droba, MBA, MA Petr Vykrut,
predseda Bratislavského samospravneho kraja VYKRUT zahradni sluzby a.s.

Bratislavsky samospravny kraj

Marian Kretjéelék/
SILUETTE, s.r.o.

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kultirnej pamiatky






PRIKAZ K ZMENE ¢.
(K PREVEDENIU ZHOTOVITELOM)
Tymto prikazom Objednavaterl nariaduje Zhotovitefovi vykonanie zmeny alebo prac na Projekte a zavazne si uvedenu
zmenu alebo prace u Zhotovitela objednava za ponuknutl cenu a za dole stanovenych podmienok a
Zhotovitel sa zavézuje zmenu alebo prace vykonat za pontknutl cenu a za dole stanovenych podmienok.

Objednavater: 1ICO: 36063606 DIC: 2021608369
Nazov, Sidlo, Statutar Brati ¥ y kraj, ir 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratisiava 25
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, p P kraja

znotovier: ~ VYKRUT a SILUETTE Kastiel'sky park v Stupave

Zhotovitel: vedouci ¢len skupiny 1€0:03921921 1€ DPH:CZ03921921

Nézov, Sidlo, $tatutdr VYKRUT zahradni sluzby a.s., Paviovova 3048/40, 70030 Ostrava-Zabieh zast: Pelr Vykrut, pfedseda spravni rady
Zhotovitel: &len skupiny 1€0:36379573 IC DPH:2020134644

N&zov, Sidlo, $tatutér Siluette, s.r.o., Skalité 601, 023 14 Skalité zast: Maridn Krenzelék, konatel”
Projekt:
rDahum: Prikaz k zmene ¢: Na zaklade oznamenia &.
Predmet zmeny:

Li‘oiadovany termin dokonéenia zmeny:

v priebehu na zéklade
realizacie (napr. |poziadavky/prika |iné: na zaklade
zameranim na zu tretej strany  |sGcasnej ponuky

Potreba zmeny zistena: mieste, odkrytim [(napr. KPU, na trhu (pdvodny
zakrytych Zivotné prvok sa
konstrukcii a prostredie, SPP, |nevyraba)
pod.) ZSE a pod.)
[Zmena vyvolava potrebu upravy proj j dok aciev ledovnych iné: napr. statika, technické vykresy k

vykresova ¢ast  |technicka sprava |bez Upravy

Castiach: trasovaniu vedeni a pod.

Predmet zmenového listu: prace naviac prace menej :;r:ﬁ;aceb:yz iné:

Dévod zmeny podla zédkona o verejnom obstardvani:

'l-’odrobny popis zmeny:

Dohodnuta cena zmeny:

Odpocet

Pripocet

Dohodnuté podmienky zmeny (Terminy, splatnosti, iné ..):

Nema dopad na celkovy termin

Prilohy:

Dopady na terminy vystavby a iné:

Odtlacok peciatky Meno, Podpis Datum

Sthlas zastupcu Objednavatefa:

Suhlas zastupcu Zhotovitela:

Stuhlas Stavebny dozor:

Suhlas Projektant:

Distriblcia originalov: E] D E |:]

Pocet originalov: 6 Objednavatel Zt i T icky dozor  F
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Priloha €. 3: Kalkulaény vzorec pre ocetiovanie naviac prac
KALKULACNY VZOREC
PRE OCENOVANIE NAVIAC PRAC

¢islo Nazov Mj Nézov |Mnozstvo| Jednotkovd Suma spolu
zakladne /druh cena
/tarifny
stupenl
1. Priamy material'
2 Mzdové niklady?
2.1 priame mzdy hod.
2.2 odvody z miezd hod.

3. Ostatné priame
naklady (OPN)?

3.1 naklady na stroje

3.2 naklady na
dopravu

4. Nepriame niklady*

4.1 vyrobna rézia % 20
(Rv)

4.2 spravna rézia % 5
(Rs)

5. Zisk® % 10

Jednotkova cena bez
DPH (celkom
zakladna 1 az 5)

1. Priamy material:

—  Pre urCenie ndkladov pri ocefiovani na priamy material, je zhotovitel’ povinny do tejto ¢asti
uviest' poloZku s uvedenim jej mnoZstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za
poloZku, pri¢om cena bude na poZiadanie objednavatel'a doloZena prislusnym dokladom,
pri¢om cena priameho materialu a dopravy materialu uvedena v zakladni 3.2.

! Priamy material predstavuje variabilnii zlozku kalkulagného vzorca, ktori zhotovitel' uvadza pri konkrétnom
oceneni naviac prac pri materidloch, nenachadzajiicich sa v polozkovom rozpoéte (ocenenom vykaze vymer),
ktory tvori prilohu &. 1 zmluvy

? Priame mzdy predstavuju variabilna zlozku, ktort zhotovitel’ vypiiia pri konkrétnom oceneni naviac prac

3 Naklady na stroje a naklady na dopravu predstavuji variabilnii zlozku kalkulagného vzorca, ktort zhotovitel
uvadza pri konkrétnom oceneni naviac prac pri poloZkach, nenachadzajticich sa v poloZkovom rozpotte
(ocenenom vykaze vymer), ktory tvori prilohu &. 1 zmluvy

* Nepriame naklady predstavuji fixna zlozku, ktorych sadzbu zhotovitel’ vypiiia pri kazdom kalkulagnom vzorci
z Udajov uvedenych v tabulke ,,Sadzieb nepriamych nékladov a zisku*,

3 Zisk predstavuje fixnai zloZku, ktorej sadzbu zhotovitel’ vypliia pri kazdom kalkulanom vzorci z tabulky
»Sadzieb nepriamych ndkladov a zisku*

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kult(irnej pamiatky




2. Mzdové naklady:

— priame mzdy - pre prisluSna profesiu budu pouzité hodinové sadzby mzdovych nakladov
zhotovitel'a vratane vetkych zlozZiek a priplatkov

— odvody z miezd budu stanovené #hrnnou percentudlnou sadzbou povinnych odvodov
z priamych miezd podla Stitom vydanych predpisov v ¢ase spracovania individudlna
kalkulacia ceny,

3. Ostatné priame naklady:

— sadzby strojohodin, doprava budu stanovené podl'a CemRIKOY: .......ccorevrcreesersersercassarsnssees
(uchadzac/zhotovitel uvedie, ktory_cennik bude pri tvorbe ceny pouzivat' a to napr. ODIS,
CENEKON a pod., a v pripade pouZitia firemného sadzobnika je povinny tento predlozit
objednavatelovi ku diu podpisu zmluvy, pricom cennik je zdvdzny pocas celej doby trvania
tejto zmluvy), v pripade prendjmu podkladom bude prislu$né cenova ponuka prenajimatel’a,
resp. dopravcu,

Sadzby nepriamych nakladov a zisku:

podl'a skutoénych reZijnych nakladov firmy:

vyrobndrézia | 0000 e %
spravnarézia | e %
Zisk | s %

— Tabul’ku sadzieb nepriamych nékladov a zisku vyplni uchadza¢/zhotovitel’ v percentudlnych
sadzbach, ktoré pouZzije pri kalkulacii ceny pri polozke SO 01 Parkové komunikacie, a to:

Podklad z kameniva hrubého drveného vel'. 0-32 mm po zhut.hr.

24 K 564782111 300 mm

— Uchadzaé/zhotovitel je povinny v ponuke predlozit’ rozbor polozky ,, Podklad z kameniva
hrubého drveného vel’. 0-32 mm po zhut.hr. 300 mm — neoddelite'nou sti¢ast'ou nacenenia je
technicka sprava stavebnej ¢asti + PD konstrukcie“. Podl'a kalkula¢ného vzorca

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kulturnej pamiatky



Poistna zmluva ¢. 2409948428

Poist'ovatel Generali Poist'ovia, pobocka poistovne z iného ¢lenského statu
ICO: 54 228 573
so sidlom Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava I, oddiel: Po, viozka
¢.. 8774/B, organizatna zlozka podniku zahranic¢nej osoby, prostrednictvom ktorej
v Slovenskej republike podnika Generali Ceska pojistovna a.s., ICO: 452 72 956, so
sidlom Spalena 75/16, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Ceska republika, zapisana
v obchodnom registri Mestského stdu v Prahe, oddiel B, viozka ¢. 1464, Elen Skupiny
Generali, zapisanej v talianskom registri poistovacich skupin, vedenom [VASS,
pod ¢. 026.
V mene ktorej kona:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimir Slachta, funkcia: riaditel firemného centra
Meno a priezvisko: Miroslava Ambrusova, funkcia: Specialistka firemného centra

a

Poistnik/Poisteny SILUETTE, s.r.o.
* Skalité 601, 02314 Skalité, Slovenska republika
ICO: 36379573, IC DPH: SK2020134644
Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro, viozka &.: 11083/L
Hiavna podnikatelska Cinnost: Vystavba obytnych a neobytnych budov
Bankové spojenie: SK57 7500 0000 0040 0265 4065
V mene ktorej kona:
Meno a priezvisko: Marian Krenzelak, funkcia: konatel
pohlavie: muz. miesto narodenia (krajina):
Rodné Eislo: Adresa pobytu:
Statna prislusnost: , Druh a &islo dokladu totoZznosti:

Poistenymi s aj hlavny dodavatel a subdodavatelia zmluvne zucéastneni na
budovanom diele, ktori maju prislusné opravnenie k vykonavaniu dojednanych cinnosti
a ktorych dodavky su zahrnuté v poistnej sume pre budované dielo.

*Udaje vrozsahu podla § 78 zakona ¢. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov apodia zakona ¢.
289/2018 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

uzavieraju podla § 788 anasl. zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich zmien a dopinkov tuto poistni zmluvu na stavebno-montazne poistenie
(dalej len “zmluva®).

. Uvodné Vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia touto poistnou zmliuvou, jej
ustanovenia  pripadnymi dodatkami, poistnymi podmienkami poistovatela uvedenymi v texte zmluvy
a prilohami tejto zmluvy.

Il. Miesto k.G.Stupava (kastielsky park)
poistenia

lll. Dobatrvania Zaciatok poistenia: 01.01.2025, 00:00 hod.
poistenia Koniec poistenia: 30.09.2026, 00:00 hod.

CAST 1. POISTENIE VECI

Underwriter: Ing. Martin Fedorjak tel:+421905766032 e-mail: martin fedorjak@generali_com

Sprostredkovate!: Miroslava Ambrusova. 1el:+421911831701 e-mail: miroslava.ambrusova@generali.sk
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GENERALI

1.1 Poistené Poistenie podla tejto Casti zmluvy sa dojednava pre nasledovné poistené veci:
;i(i:;'tné P.C. | Poistené veci Poistna suma v EUR ]
suma 1. | Stavba - ,Kastiel'sky park v Stupave"” 1.208.182

2. | Zariadenie staveniska alebo miesta montaze - 1. 10.000
riziko

3. | Stavebné a montazne stroje - 1.riziko 10.000
Celkom 1.228.182

1.2 Limity Poistenie podla tejto ¢asti zmluvy sa dojednava s nasledovnymi limitmi pinenia
pinenia poistovatela poc¢as doby trvania poistenia:
podra bodu 10000 EUR pre poistné udalosti vzniknuté podla Dolozky 050VR
41, pism. a)

VPP
10.000 EUR pre poistné udalosti vzniknuté podla Dolozky 119

1.3 Spoluicast Poistenie podla tejto casti zmluvy sa dojednava so spoluti¢astou poisteného na plneni
poistovatela z kazdej poisinej udalosti vo vyske: 10%, min. 1.000,- EUR, pre poistens
vecisp.C.2a 3 -500 EUR

1.4 Osobitné - Dolozka 004 je dojednana na 24 mesiacov a plati, ze zac¢ina plynut ditom
dojednanie nasledujucom po dni, kedy bolo budované dielo dokonéené a odovzdané do
prevadzky
1.5 Poistné Poistné za CAST 1. tejto zmluvy predstavuje 1.617,- EUR.
za CAST 1.
zmluvy

SPOLOCNE USTANOVENIA

IV. Osobitné 1. Vyluka prenosnej choroby

dojednanie Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, Ze poistovatel sa nebude podielat na

akychkolvek stratach, Skodach, narokoch, narokoch v spojeni s urazom, chorobou

alebo smrtou, nakladoch na pravnu ochranu, lieéebnych nakladoch, nakladoch

alebo vydavkoch akejkolvek povahy, uhradenych alebo vynalozenych poistenym

priamo alebo nepriamo v slvislosti s akoukolvek prenosnou chorobou alebo obavou

z jej prenosu alebo hrozbou (€i uz skuto¢nou alebo vnimanou) prenosu akejkolvex

choroby bez ohfadu na pri€inu jej vzniku alebo udalost, ktoré k prenosu choroby,

obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela sucasne alebo v

akomkolvek inom poradi.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie kazda choroba, ktora sa moéze prenasat

pomocou akejkolvek latky alebo prostriedku, z ktoréhokolvek organizmu na iny

organizmus ak:

a) prenosnou latkou alebo prostriedkom je virus, baktéria, parazit alebo iny
organizmus alebo ich varianty alebo mutacie, &i uZ sa povazuju za Zivé alebo nie,
a

b) prenos medzi organizmami, ¢i uz priamy alebo nepriamy je realizovany okrem
iného vzduchom, telesnymi tekutinami, z alebo na akykolvek povrch alebo objekt
vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a

c) samotna choroba, prenosna latka alebo pdvodca prenosu spdsobia alebo by
mohli spdsobit poSkodenie alebo ohrozit ludské zdravie alebo Zivotné podmienky
fudi alebo spdsobia alebo by mohli sposobit’ alebo ohrozit poskodenie, zhorsenie
kvality, stratu hodnoty, predajnost alebo stratu mozZnosti pouzivania majetku

Underwriter: Ing. Martin Fedorjak tel:+421905766032 e-mail: martin.fedorjak@generali,com
Sprostredkovate!l: Miroslava Ambrusova. tel:+421911831701 e-mail: miroslava.ambrusova@generali,sk
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GENERALI

alebo akukolvek stratu moznosti podnikania.
2. Vyluka kybernetickych rizik

Z tejto poistnej zmluvy nevznika pravo na pinenie za akékolvek $kody, v stvislosti s
akymkolvek narokom alebo okolnostami alebo stratou alebo inou zaleZitostou, ktora
vznikla v suvislosti s, priamo alebo nepriamo savisiacimi, vyplyvajucimi z,
nadvazujucimi na:
a) pocitacovy virus,
b) poruSenie bezpecnosti v suvislosti s informacnymi technolégiami a prostriedkami
(IT),
c) kybernetické vydieranie prostrednictvom internetu alebo v nadvaznosti na
kybernetické Skody,
d) kyberneticky terorizmus,
e) strata alebo poSkodenie pocCitatového softvéru alebo hardvéru alebo akakolvek
Skoda vyplyvajlca z kybernetického utoku,
f) Skody spbsobené zablokovanim systému (nie len pocitacového) alebo
odmietnutie sluzby kvoli kybernetickému alebo potencidlnemu kybemetickému
utoku; alebo nasledné Skody, kiorych pri¢ina je uvedena v ramci vyluk
kybernetickych §kéd,
akékol'vek skuto€né alebo Udajné porusenie pravnych predpisov alebo pravidiel
upravujucich pouzivanie osobnych udajov, okrem iného vratane Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a rady (EU) o ochrane fyzickych osdb pri spractvani
osobnych udajov a o volno pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje Smernica
0 ochrane udajov 95/46/ES, alebo rovnocenné alebo nasledné slovenské pravne
predpisy.
Pre Gcely vyluky kybernetickych rizik plati nasledovné:
PocitaCovy systém znamena vzajomne prepojené elektronické, bezdrdtové,
webove alebo podobné systémy pouzivané na spracovanie a ukladanie
elektronickych udajov, pricom nemusia primarne slazit' len na tento systém.
Pocitacové virusy zahfiaju (nie v§ak vylucne) virus, skodlivy kod alebo Cerv alebo
iny prostriedok, ktory poskodzuje siet poisteného alebo povoluje neopravnené
pouzitie alebo pristup k akémukolvek digitalnemu majetku.
Kybernetické vydieranie je akakolvek hrozba vratane poZiadavky na finanéné
prostriedky smerovana na poisteného, aby sa zabranilo korupcii, poskodeniu alebo
zavedeniu pocitaCového virusu alebo utoku odmietnutia sluzby.
Kyberneticky terorizmus znamena cin alebo sériu ¢inov akejkolvek fyzickej osoby
alebo skupiny (skupin) os6b, ¢i uz konaju samostatne alebo v mene alebo v
suvislosti s akoukolvek organizaciou tretich stran, spachané na politické,
nabozenské, osobné alebo ideologické Ucely vratane, ale neobmedzené na umysel
ovplyvnit' akukolvek viadu a/alebo dat verejnosti strach z takychto dévodov
vyuzivanim cinnosti spachanych elektronicky alebo inak, ktoré si zamerané na
znicenie, naruSenie alebo rozvratenie komunikaénych a informacnych systémov.
infrastrukturnych pocitacov, digitalnych aktiv, internetovych, telekomunikaénych
alebo elektronickych sieti a/alebo ich obsahu alebo sabotéze a/alebo hrozby z nich.
Odopretie servisného Gtoku je akykolvek nezakonny pokus strany o docasné
alebo neurcité preruSenie alebo pozastavenie poskytovania sluzby digitainym
majetkom.
Digitalny majetok znamena akékolvek pocitatové alebo mobilné zariadenie alebo
iné zariadenie, vybavenie alebo systém na elektronické spracovanie Gdajov,
akykolvek hardvér, softvér, program, inStrukcie, udaje alebo komponenty, ktoré sa
pouzivaju alebo su urené na pouzitie v ramci alebo prostrednictvom, alebo
akakolvek funkcia alebo proces vykonavany ktorymkolvek z vy$Sie uvedenych.
Sucastou digitalneho majetku je aj pocitaCovy systém poisteného.
Za porusenie bezpecnosti sa povazuje akykolvek neopravneny pristup alebo
neopravnené pouzitie digitalnych aktiv.

(o]

) 1er

Underwriter: Ing. Martin Fedorjak tel:+421905766032 e-mail: martin.fedo generali.com
Sprostredkovatel: Miroslava Ambrusova. tel:+421911831701 e-mail: miroslava.ambrusova@generali.sk
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V. Celkové
jednorazové
poistné

VI. Splatnost’
jednorazové

ho poistného

Vil. Bankové
spojenie
poist'ovatela

VIli. Zaverecné
vyhlasenia a
ustanovenia

Jednorazové poistné za poistenie podlia tejto zmluvy predstavuje:

Poistné za CAST 1. zmluvy 1.617,- EUR
Jednorazové poistné: 1.617,- EUR
Dan: 129,36 EUR
Jednorazové poistné s danou: 1.746,36 EUR

Jednorazové poistné je splatné v jednej splatke ku dinu 01.01.2025

VSeobecna uUverové banka a.s., relailova pobocka Bratislava - Gorkého
Cislo uctu: BBAN: 0048134112/0200

IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kéd: SUBASKBX

konstantny symbol: 3558

variabilny symbol: 2409948428

1.

Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmiuvou platia VV§eobecné poistné podmienky
nezivotného poistenia VPP NP 2020, Osobitné ustanovenia VPP NP 2020
stavebno-montazneho poistenia pre vSetky rizika OUSM VPP NP 2020 -
QUSM_VPP_NP_2020_v1, Dolozky 004, 050VR, 103, 108, 109, 110 a 119, ktoré
su jej neoddelitelnou sucastou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, ze
som sa oboznamil so vSetkymi poistnymi podmienkami uvedenymi v predoslej vete,
suhlasim s nimi a obdrzal som ich vyhotovenie, a Ze mi boli oznamené informacie
podla § 792a Ob¢cianskeho zakonnika.

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze vSetky osobné Udaje ako aj ostatné udaje
uvedené v poisinej zmiuve su uplné a pravdivé a Ze som nezamilcal Ziadnu
skuto€nost rozhodujucu pre uzavretie poistnej zmluvy.

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze obsah poistnej zmiuvy mi je zrozumitelny,
vyjadruje moju slobodnt a vaznu volu, a na znak suhlasu poistnd zmluvu
podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem. Ze boli overené moje
identifikacné udaje a totoZznost osobou konajicou v mene poistovatela.

Svojim podpisom potvrdzujem, ze som uviedol a zodpovedal pravdivo, Uplne a
podla svojno najlepdieho vedomia véetky zadané otazky a udaje. Dalgj
potvrdzujem, Ze mi pred uzavretim poistnej zmluvy boli pisomne poskytnuté
informacie v zmysle Zakona o poistovnicive v plathom a uéinnom zneni a ze mi
finanény agent sprostredkujuci poistenie poskytol informacie v sulade so zakonorn
¢. 186/2009 Z. z. o finanénom sprostredkovani a financnom poradenstve v platnom
zneni.

Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, Ze poistovatel je
opravneny spracuvat osobné Udaje dotknutych o0s6b vzmysle Zakona
o poistovnictve v platnom a ucinnom zneni. VSeobecné informacie o spracuvani
osobnych udajov a pravach dotknulej osoby su uvedené v Informaciach o
spracuvani osobnych udajov, ktoré tvoria prilohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné
informacie o spracuvani osobnych U(dajov su uvedené na webovej stranke
poistovatela www.generali.sk a na pobockach poistovatela.

V sulade so zakonom ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov tymto
vyhlasujem, ze:
- konecnym uzivatefom vyhod' (poistnika) je:

Meno a priezvisko: Marian Krenzelak

Adresa:

Underwriter: Ing. Martin Fedorjak tel:+421905766032 e-mail: mariin.f

edorjak@aen

Sprostredkovatel: Miroslava Ambrusova. lel:+421911831701 e-mail: miroslavai._émbrusova@Een:érérlri'.sk
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IX. Prilohy

Datum narodenia:

Tymto dalej vyhlasujem, Ze koneény uZivatel vyhod je / nie je* obéanom
Slovenskej republiky anachadza sa / nenachadza sa* na zozname
sankcionovanych osdb.

Dalej svojim podpisom potvrdzujem, ze vietky v tomto bode uvedené Udaje
st spravne auplné azaviazujem sa poistovatefovi vopred oznamit' kazdu
zmenu tychto udajov.

*nehodiace sa preciarknut’

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdd zo zmluvnych stran
obdrzi po jednom rovnopise.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo neGcinnym, nie je
tym dotknuta platnost a U¢innost ostatnych ustanoveni. Zmluvné strany miesto
neplatného alebo netc¢inného ustanovenia dohodnt nové ustanovenie, ktoré sa
najviac priblizi G¢elu, ktory zmluvné strany v ¢ase uzavretia zmluvy sledovali.

Vsetky dokumenty uvedené v Prilohach tejto zmluvy tvoria jej neoddelitelnd sucast.

. Tuto zmluvu je mozné menit a doplnat len pisomnymi dodatkami podpisanymi

zastupcami oboch zmluvnych stran, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak.

. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

VSeobecné poistné podmienky neZivotného poistenia VPP NP 2020 -
VPP_NP_2020_v4

Dolozka VR Medzinarodné sankcie

Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 stavebno-montaZzneho poistenia pre vSetky
rizikda OUSM VPP NP 2020 — OUSM_VPP_NP_2020_v1

Dolozky 004, 050VR, 103, 108, 109, 110 a 119

Informéacie o spracuvani osobnych udajov

V PreSove dna 18.12.2024

T i } \/v AV ¥
SILUETTE, s.r.o. Generali\'—”oist‘ovﬁa
Marian Krenzelak Pobocka poistovne z iného ¢lenského Statu
konatel Ing. Vladimir Slachta

Suelle 1..0.

projekéné a stavebna cinnosf
023 14 Skalite 601
1C0:3308573 DIC: 702013444 1 DPHSKAO201 4644

riaditel firemného centra

Generali Poistovna
Pobocka poistovne z iného clenskeého statu
Miroslava Ambrusova
Specialistka firemneho centra

Underwriter: Ing. Martin Fedorjak tel:+421905766032 e-mail: martin.fedoriak@generali.con
Sprostredkovatel: Miroslava AmbruSova. tel:+421911831701 e-mail: miroslava.ambrusova@generali.sk
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'Konecnym uzivatel'om vyhod

(1) je kazda fyzicka osoba, ktora skutoéne ovlada alebo kontroluje pravnicku osobu, fyzicku osobu —
podnikatela alebo zdruzenie majetku, a kazda fyzicka osoba, v prospech ktorej tieto subjekty
vykonavaju svoju ¢innost' alebo obchod; medzi konecnych uzivatelov vyhod patri najma,

a) akide o pravnicku osobu, ktora nie je zdruzenim majetku ani emitentom cennych papierov prijatych
na obchodovanie na regulovanom trhu, ktory podlieha poZiadavkam na uverejfiovanie informacii
podla osobitného predpisu. rovnocenného pravneho predpisu &lenského $tatu alebo rovnocennych
medzinarodnych noriem, fyzicka osoba, ktora

1.
2,

3.
4.

ma priamy alebo nepriamy podiel alebo ich stcet najmenej 25 % na hlasovacich pravach v pravnickaj
osobe alebo na jej zakladnom imani vratane akcii na doruditela,

ma pravo vymenovat, inak ustanovit alebo odvolat $tatutarny organ, riadiaci organ, dozorny organ
alebo kontrolny organ v pravnickej osobe alebo akéhokolvek ich ¢lena,

ovlada pravnicku osobu inym spésobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

ma pravo na hospodérsky prospech najmenej 25 % z podnikania pravnickej osoby alebo z inej jej
cinnosti,

ak ide o fyzicki osobu — podnikatela, fyzicka osoba. ktora ma pravo na hospodarsky prospech najmenej
25 % z podnikania fyzickej osoby — podnikatela alebo z inej jej &innosti,

ak ide o zdruzenie majetku. fyzicka osoba, ktora

1.

2.

je zakladatelom alebo zriadovatelom zdruZenia majetku; ak je zakladatelom alebo zriadovatelom
pravnicka osoba, fyzicka osoba podfa pismena a),

ma pravo vymenovat, inak ustanovit alebo odvolat’ Statutarny organ, riadiaci organ, dozory organ
alebo kontrolny organ zdruZenia majetku alebo ich ¢lena alebo je ¢lenom organu, ktory ma pravo
vymenovat, inak ustanovit' alebo odvolat tieto organy alebo ich élena,

. je Statutarnym organom, riadiacim organom, dozornym organom, kontrolnym organom alebo

¢lenom tychto organov,

. je prilemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje zdruZenie majetku, ak boli uréeni buduci

prijemcovia tychto prostriedkov; ak neboli uréeni buduci prijemcovia prostriedkov zdruzenia majetku,
za konecného uzivatela vyhod sa povazuje okruh 0sob, ktoré maiji vyznamny prospech zo zaloZenia
alebo pdsobenia zdruZzenia majetku.

(2) Ak Ziadna fyzicka osoba nespina kritéria uvedené v odseku 1 pism. a), za kone&nych uzivatefov vyhod u tajto
osoby sa povaZuju €lenovia jej vrcholového manazmentu; za €lena vrcholového manaZmentu sa povazuje
Statutarny organ, Clen Statutarneho organu, prokurista a veduci zamestnanec v priamej riadiacej pdsobnosti
Statutarneho organu.

(3) Konecnym uzivatefom vyhod je aj fyzicka osoba, ktora sama nespiia kritéria podla odseku 1 pism. a), b)
alebo pism. c¢) druhého a Stvrtého bodu, avsak spolocne s inou osobou konajlicou s fiou v zhode alebo
spoloénym postupom spifa aspori niektoré z tychto kritérii.

Underwriter: ing. Martin Fedorjak tel:+421905766032 e-mail: mariin.fedaor

@aenerali.com

Sprostredkovatel: Miroslava Ambrusova. tel:+421911831701 e-mail: miroslava.ambf[xsové_@qenerali._sk_
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Priloha &. 5: Zoznam subdodévatelov — vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zdkazky:

<] sa nebudu podiel'at’ subdodéavatelia a cely predmet uskutoénime vlastnymi kapacitami.

[] sa budu podielat’ nasledovni subdodévatelia :

Subdodavatel Osoba Popis prac Podiel plnenia | Podiel plnenia
( obchodné opravnena vykonavanych zmluvy v % zmluvy vo
meno, sidlo konat’ za subdodavatelom z celkového finanénom
alebo miesto | subdodavatel’a | ( odkaz na stavebny objemu vyjadreni v Eur
podnikania, (meno a objekt, jeho Cast’, stavebnych bez DPH
ICO) priezvisko, pripadne polozky ) prac
adresa pobytu,
datum
narodenia )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kultirmej pamiatky
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Priloha ¢. 6: Udelenie suhlasu pre poskytnutie vypisu z RT

Udelenie sihlasu pre poskytnutie vypisu z RT
Objednavatel’: Bratislavsky samospravny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava
Predmet ZoD: ,, KastieI’sky park v Stupave — obnova narodnej kultirnej pamiatky “

UDELENIE SUHLASU PRE POSKYTNUTIE VYPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATNUJE)
na zaklade §10 a nasledujtcich zakona ¢. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov

Podpisanim tohto suihlasu ja ........cciiiinine. ako (uviest, ¢i sa jednd o clena
Statutarneho orgadnu, clena dozorného orgdanu alebo prokuristu
subdodavatela)................cccoeveviuniunnn. , SO sidlom i , ICO:

............................................ udel’ujem sihlas opravnenému subjektu, t.j. objedndvatel'ovi ako
organu verejnej moci na vyziadanie vypisu zregistra trestov za ucelom overenia
beztihonnosti fyzickej osoby vzmysle § 32 ods. 1 pism. a) zdkona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,ZVO®).

Tento suhlas je platny aZ do odvolania a vztahuje sa na v$etky tkony opravnenych subjektov
vykonanych v ramci zdkona.

Udaje o fyzickej osobe udelujicej siihlas:

Meno: Datum narodenia:
Terajsie priezvisko: Rodné ¢islo:
Rodné priezvisko: Prezyvka:
P6vodné meno alebo pr.1ezxflsko, ak doslo Cislo obianskeho preukazu/pasu:
k zmene mena alebo priezviska:

. Stat narodenia (osoba narodena v
Pohlavie: ;

cudzine) :
Adresa trv. pobytu: Ulica, ¢islo: Okres narodenia :
Obec: Miesto narodenia :
PSC: Statne obéianstvo:
Udaje matky Ziadatel’a: Udaje otca Ziadatel’a:
Meno: Meno:
Priezvisko: Priezvisko:
Rodné priezvisko: IRodné priezvisko:
Poucenie:

Osobné tidaje st spracovavané v zmysle zékona ¢. 18/2018 Z .z. zakon o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Fyzickd osoba udel'uje sthlas pre
opravnené subjekty konajice vzmysle ZVO, aby bolo moZzné zo strany opravnenych
subjektov ziadat o poskytnutie vypisu z registra trestov za uUfelom overenia splnenia
podmienky ucasti tykajicej sa osobného postavenia vzmysle § 32 ZVO prostrednictvom
informaé¢ného systému verejnej spravy.

Osoba udel'ujtca sthlas berie na vedomie, Ze pokial’ udelenie suhlasu nebude vyplnené uplne
a spravne nebude mozné ziskat' vypis z registra trestov integratnou akciou, o mdze mat’
dopad na posudenie splnenia podmienky ucasti v zmysle § 32 ZVO.

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kult(rnej pamiatky
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Priloha €. 7: Preberaci protokol diela — vzor

PREBERACI

Daétum preberacieho konania

PROTOKOL DIELA Cislo zapisu

Zhotovitel:

osoba poverena odovzdanim diela:

Objednavatel”

osoba poverend prevzatim diela:

Stavebny dozor:

osoba poverena prevzatim diela:

Sprévca zariadenia:

osoba poverena prevzatim diela

Nazov diela (stavby alebo jej dokoncenej Casti)

Popis podl'a objednavky ( alebo Zmluvy o Dielo )

Objednavka ¢. / Zmluva o dielo /

Zhodnotenie akosti vykonanych préc a ich porovnanie s technickymi podmienkami

Préace boli/ neboli* vykonané v zmysle objednavky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentacie, technickych noriem,

Supis ojedinelych drobnych nedorobkov a vad zrejmych pri odovzdani a prevzati

termin odstranenia:

Vypratanie staveniska — datum:

Stav meraCov k vyprataniu staveniska:

Voda: &. merada - stav

[Elektrina: ¢. meraca - stav

Plyn: &. meraca - stav

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kultirnej pamiatky




Zoznam odovzdanych dokladov a dokumentacie:

Dal3ie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie ii¢astnikov konania
Zhotovitel’ odovzdava a objednavatel prebera dielo podFa ustanoveni Obchodného zakonnika.

Zhotovitel:

Stavebny dozor:

Objednavatel”:

Spravca:

Meno

Funkcia

Podpis

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kultiirnej pamiatky




Priloha &. 8: Zoznam kvalifikovanych 0sdb — vzor
Na realizicii diela podl’a tejto zmluvy:

X | sa nebudu podiel'at’ tretie osoby podla § 34 ods. 3 zdkona o VO a zhotovitel cely

osoby:

Riaditel’ stavby
Meno a priezvisko: Petr Vykrut
Cislo osved&enia: 0641836

E-mailové adresa: vykrut@vysadime.cz
Pracovné zaradenie: riaditel stavby

Stavbyveduci — inZinierske stavby
Meno a priezvisko: Pavol Kaminsky

Cislo osved&enia: 13633*20*

E-mailova adresa: vykrut@vysadime.cz

Pracovné zaradenie: stavbyvedici

Arboristicky technik
Meno a priezvisko: Ing. Jifi Skotnica
Cislo osvedéenia: 000200

E-mailova adresa: vvkrut@vysadime.cz
Pracovné zaradenie: arborista

predmet uskuto¢ni vlastnymi kapacitami prostrednictvom nasledovnej kvalifikovane;j

sa budt podiel'at’ nasledovné tretie osoby podla § 34 ods. 3 zdkona o VO:

Néazov:

Sidlo/miesto podnikania:
ICO:

E-mailové adresa:

Meno a priezvisko:
Cislo osved¢enia:

Reg. Cislo/UID:
E-mailova adresa;
Pracovné zaradenie:

DalSie osoby pouZité na preukazanie splnenia podmienok ucasti:

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kultirnej pamiatky






VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 07.01.2025

Cislo viozky: 18041

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : SILUETTE, s.r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva:

b) Stipisné/Orientacné ¢islo: 0/601

c) Nazov obce: Skalité

d) Psé: 02314

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 36379573

Pravna forma: Spolognost s ru¢enim obmedzenym
Platnost’ : od: 04.08.2017

Il. Opravnena osoba

Meno : JUDr. Jozef Pikuliak

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva:
b) Supisné/Orienta¢né cislo: 1374

c) Nazov obce: Skalité

d) Psé: 02314

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 35678054

Platnost’ : od: 27.02.2019

lll. Koneé¢ni uzivatelia vyhod

Meno : Marian Krenzelak
Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva:
b) Supisné/Orientacné gislo:

c) Nazov obce:

d) Psé:

e) Stat:

Datum narodenia :

Statna prislusnost’

Verejny funkcionar

Platnost’ : od: 04.08.2017



IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni kone¢nych uzivatefov vyhod

Datum oznamenia : 13.02.2024
Datum overenia : 12.02.2024
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 06.01.2025

Cislo viozky: 45732

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : VYKRUT zahradni sluzby a.s.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Pavlovova
b) Sapisné/Orientacné Cislo: 3048/40

c) Nazov obce: Ostrava

d) Psé: 70030

e) Stat: Ceska republika

ICO: 03921921

Pravna forma: Akciova spolo&nost

Platnost’ : od: 01.11.2024

Il. Opravnena osoba

Meno : JUDr. Peter Slovik

Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Zelena

b) Stpisné/Orientacné Cislo: 2

c) Nazov obce: Bratislava - mestska cast Stare Mesto
d) Psc: 81101

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 42132924

Platnost’ : od: 01.11.2024

lll. Konecni uzivatelia vyhod

Meno : Petr VWykrut

Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva:
b) Stpisné/Orientaéné Cislo:
c) Nazov obce:

d) Psc:

e) Stat:

Datum narodenia :
Statna prislusnost’
Verejny funkcionar
Platnost’ : od: 01.11.2024



IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni konec¢nych uzivatefov vyhod

Bez zaznamov.

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




Priloha €. 10: Zoznam zaberu pozemkov

Komplexna revitalizacia Kastiel'skeho parku v Stupave sa bude realizovat’ na pozemkoch
Bratislavsky samospravny kraj

reg. C: 724, 725/2, 725/1, 726/1, 729/2, 730/1

Mesto Stupava

reg. C: 768/1, 767, 769/1, 726/3, 719/2

reg. E: 48, 776, 766/1, 777

Slovenska republika

reg. C: 727, 728, 720/1, 720/2, 721/1
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Priloha ¢. 11: Preberaci protokol z odovzdania staveniska — vzor

PREBERACI PROTOKOL Z ODOVZDANIA STAVENISKA

Nazov stavby:

Pritomni:

titul, meno, priezvisko, organizacia podpis

Za zhotovitela:

Za objednéavatel’a:

Za vlastnika/spravcu:

Stavebny dozor:

Prezen¢na listina je si¢astou tohoto protokolu

Odovzdanie staveniska bolo zvolané kym: diia :

Pritomni sa v uvedenom zloZeni obozndmili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a kon3tatuju

nasledovné:

1. Stavba sa realizuje na zéklade stavebného
povolenia &.

zodiia vydaného

2. Stavenisko (je/ nieg) spdsobilé na realizaciu stavebnych prac. (je / nie je) zbavené
nérokov tretich os6b.

3. Umiestnenie staveniska: Na tizemi SR - Katastralne Gizemie : ............... Parc. & «umsueien sup. &. v obec:
.......................... C.LV. e

4. Podzemné inZinierske siete je/nie je potrebné vytycit

5. Prijazd na stavenisko:

Kastielsky park v Stupave — komplexna obnova narodnej kultirnej pamiatky



6. Zdroj vody

*

voda pre stavebné ucely:

*

pitna voda/stav meraca:

7. Odber elektrickej energie/stav merada:

8. Smerové a vyskové vyty&enie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebnych vyrobkov a materialov:

10. Sociélne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelérie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskladka na uloZenie drevin a krovin po vyrube:

14. V pripade trazu sa bude postupovat’ v zmysle traumatologického planu zhotovitel’a

15. Vykonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebnika je povereny:

16. Vykonom funkcie stavbyvediiceho zo strany dodavatel'a stavby je povereny:

ukondenia:

Na zéklade vysSie uvedenych skutoénosti, dnesnym diiom stavebnik odovzdava stavenisko zhotovitel'ovi, ktory toto
prebera bez pripomienok/s pripomienkami. Prace budi realizované v sulade s uzatvorenou ZoD ¢&. s terminom

PRIPOMIENKY:

Dokumentécia stavby, poskytnuta zhotoviteFovi:

Projektovéa dokumentacia DRS v 2 vyhotoveniach paré ¢&.
Stavebné povolenie &.

70 dna:

vydané diia:

; 1x v digitalnej forme

V Bratislave diia:

Prilohy protokolu :
- Prezenc¢na listina
- Zoznam odovzdanych dokladov
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