
ZQLŜ K 
Zmluva o dielo č. 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi týmito stranami: 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Adresa: 

IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu (IBAN): 
BIC 
Bankové spojenie: 
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len ako „Objednávateľ") 

Mesto Ružomberok 
Námestie A. Hlinku 1098/1 
034 01 Ružomberok 
00 315 737 
202 133 92 65 

JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor 

JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor 
Matej Mudička, referát investícií 

mudicka@ruzomberok.sk 

Zhotoviteľ: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 
BIC: 
Štatutárny orgán: 
Oprávnený rokovať 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
Osoba zodpovedná za vykonanie prác: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ") 

Unistav Teplička, s.r.o. 
Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom 
36418633 
2021851953 
SK 2021851953 

Radoslav Obšivan 

Radoslav Obšivan 
Milan Varga 
František Chovanec 

obsivan@unistav.eu 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto zmluve aj ako „ zmluvná strana" a spoločne aj ako 
„zmluvné strany") 
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Mesto R uzom D €i ľO K 

I. Základné ustanovenia 

Touto zmluvou o dielo sa Zhotoviteľ, za ďalej uvedených podmienok zaväzuje vykonať (zhotoviť) 
pre Objednávateľa dielo „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku", bližšie 
popísané a špecifikované v článku III. v spojení s čl. VI. tejto zmluvy, a to v dohodnutom čase podľa 
čl. V. tejto zmluvy. 

II. Východiskové podklady a údaje 

2.1 Na základe Víťaznej ponuky Zhotoviteľa (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa") v zadávaní 
podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku", uskutočnenej 
Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"); 
najmä oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č.l tejto zmluvy (ďalej aj ako „Rozpočet 
stavby"), sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre 
Objednávateľa dielo - stavebné práce na Rekonštrukcii Základnej školy na denný stacionár. 

2.2 Východiskové údaje: 

2.2.1 Názov stavby: Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š. Nahálku 

2.2.2 Miesto stavby: ul. Štefana Nahálku, mesto Ružomberok, KN-C 934/2, 934/3, 865/2 , 
k. ú. Ružomberok. 

2.3 Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že základným podkladom pre uzavretie tejto 
zmluvy sú všetky dokumenty a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom 
obstarávaní vo Výzve na predkladanie ponúk č. 32 /2024 a víťazná Ponuka Zhotoviteľa 
predložená v predmetnom verejnom obstarávaní. 

II. Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na 
a vlastnú zodpovednosť v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v realizácii prác a činností stavby: „Rekonštrukcia ZŠ na 
denný stacionár - ul. Š. Nahálku", ktorá rieši rekonštrukciu budovy bývalej základnej školy, 
podľa predmetu plnenia diela, ktorý je presne špecifikovaný v priloženom Rozpočte stavby 
a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, vrátane zabezpečenia materiálu a vecí 
potrebných na vykonanie diela a ich dodanie do miesta stavby (ďalej len „dielo"), a záväzok 
Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu za dielo. 

3.2 Podrobný opis predmetu zmluvy je popísaný v Podkladovej dokumentácii, ktorú tvorí 
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane oceneného výkazu výmer. 

3.3 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo 
obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje 
zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán alebo rozhodnutia 
príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto 
stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky. 

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude 
pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
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Mesto Ružomberok 

IV. Cena diela a platobné podmienky 

4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto zmluvy bola stanovená na 
základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa - Rozpočet stavby a v súlade so zákonom č. 18 /1996 
Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2 Cena za zhotovenie diela: 
Cena diela bez DPH 866 131,26 EUR 
DPH 23% 199 210,19 EUR 
Cena spolu s DPH 1 0 6 5 341,45 EUR, 
Slovom: milión šesťdesiatpäťtisíc tristoštyridsaťjeden EUR a štyridsaťpäť centov 

4.3 Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie 
diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela 
podľa článku III. tejto zmluvy, vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, 
zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, náklady na odvoz a poplatky za uloženie 
odpadu na skládku, na uskutočnenie predmetu zmluvy, vybudovania staveniska, ochranu 
staveniska, prevádzku zariadenia staveniska, vyhradenie miesta realizácie prác, vypratanie 
miesta realizácie prác, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, zabezpečenie 
hygienického zariadenia (mobilné WC) pre pracovníkov Zhotoviteľa počas realizácie diela, 
náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, ako 
aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela. V cene za 
dielo sú obsiahnuté vedľajšie rozpočtové náklady aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce 
z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu 
miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol 
Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácii podľa Podkladovej 
dokumentácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v Rozpočte stavby sú zahrnuté všetky náklady na 
riadne zhotovenie, dokončenie a odovzdanie diela v rozsahu a podľa podmienok tejto 
zmluvy a súťažných podkladov, na základe ktorých bola zmluva uzatvorená. 

4.4 V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré 
budú mať vplyv na zmenu ceny diela, najmä nie však výlučne k zmene príslušnej sadzby 
DPH vzťahujúcej sa podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov na dodávané tovary a práce, zmluvné strany sa dohodli, že takáto 
zmena sa zohľadní upravením ceny diela (vrátane prílohy č.l) formou dodatku ku zmluve 
uzatvoreným v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

4.5 Ak sa pri realizácii predmetu zmluvy vyskytne požiadavka prác naviac alebo zmena prác 
oproti súťažným podkladom, resp. oproti uzatvorenej zmluve, Zhotoviteľ je povinný 
písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas 
realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do ceny diela a/alebo v tejto zmluve. V prípade, že 
Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, termíny plnenia, 
druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, 
pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy. Cena za 
vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien uvedených v ponuke 
Zhotoviteľa (v prípade položiek, ktoré sú súčasťou rozpočtu stavby), ktorá tvorí prílohu č.l 
tejto zmluvy. Ceny prípadných naviac prác, neuvedených v ponuke Zhotoviteľa, budú určené 
podľa cien platných v čase ich vzniku na základe dohody zmluvných strán (rátané podľa 
cenníka v cene nie prevyšujúcu cenovú úroveň v danom čase). 

4.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom 
vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré 
nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k 
Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa 
požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam 
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alebo poznámka v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o 
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny 
zmluvy. 

4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na 
zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku vlastných chýb alebo 
chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela, 
v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich 
Zhotoviteľovi z tejto zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, 
Objednávateľ je oprávnený cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela. 

4.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom 
predmetu zmluvy, podľa článku III. tejto zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, 
ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že: 
(a) sa podrobne oboznámil s podkladovou dokumentáciou a touto zmluvou, 
(b) preveril miestne podmienky na mieste realizácie prác, 
(c) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v 

rozsahu stanovenom v podkladovej dokumentácii a tejto zmluve, 
(d) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie 

diela, 
(e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči 

Objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy. 

4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať skutočnosť, že realizácia diela v zmysle tejto zmluvy 
bude vykonávaná a financovaná v rámci projektu financovaného z Plánu obnovy a odolnosti 
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na 
rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti - 13I01-22-V02, z tohto dôvodu bude 
akceptovať platobné podmienky na financovanie projektu. Súčasne vyhlasuje, že poskytne 
súčinnosť Objednávateľovi v prípade akýchkoľvek dotazov a žiadostí Vykonávateľa a strpí 
vykonanie kontroly plnenia predmetu tejto zmluvy na základe požiadavky Vykonávateľa. 

4.10 Faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť výlučne na základe odsúhlaseného oceneného 
súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, po kontrole súladu fakturovaného súpisu 
vykonaných prác s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa evidencie v 
stavebnom denníku. Položky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za 
skladovanie vybúraných hmôt, bude Objednávateľ akceptovať len na základe predložených 
vážnych lístkov v maximálnom množstve uvedenom v Rozpočte stavby a predloženého 
podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby 
nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii. 

4.11 Faktúra bude obsahovať: 
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo 
- číslo faktúry a číslo zmluvy 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 
- fakturovanú sumu 
- označenie diela 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom odsúhlasených účtovaných 

vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, krycí list a rekapitulácia podpísané 
stavbyvedúcim a stavebným dozorom, prípadne oprávnenou osobou vo veciach 
technických alebo iným povereným pracovníkom Objednávateľa a kópia stavebného 
denníka potvrdeného stavebným dozorom alebo oprávnenou osobou vo veciach 
technických alebo iným povereným pracovníkom Objednávateľa a fotodokumentácia. 
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Mesto Ružomberok 

Fotodokumentácia z prevedených prác z každého dňa stavby, s dôrazom na časti, 
ktoré v závere stavby nebudú viditeľné. 

4.12 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie ceny za dielo alebo jeho časti 
bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, nebude obsahovať náležitosti uvedené 
v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na 
prepracovanie, s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom 
vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením 
faktúry Zhotoviteľovi neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 
dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry. 

4.13 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. Platba za 
vykonané práce sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom. Nárok na platbu vzniká 
len po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác a vystavení faktúr: Zhotoviteľ 
môže vystaviť a predložiť faktúru max. 1-krát mesačne. Odsúhlasenie oceneného súpisu 
realizovaných prác bude potvrdené stavebným dozorom, prípadne oprávnenou osobou vo 
veciach technických alebo iným povereným pracovníkom Objednávateľa. 

4.14 Cena za dielo bude financovaná z prostriedkov EÚ v rámci Plánu obnovy a odolnosti. 
Zhotoviteľom vystavené faktúry na zaplatenie ceny za dielo podliehajú režimu 
schvaľovania Vykonávateľom podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 
Zhotoviteľom vystavené faktúry na zaplatenie ceny za dielo budú splatné do šesťdesiatich 
(60) kalendárnych dní od ich riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že v lehote 
splatnosti faktúr na zaplatenie ceny za dielo nebudú finančné prostriedky poskytované 
príslušným Vykonávateľom poskytnutia prostriedkov mechanizmu pripísané na účet 
Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad 
akceptuje a súhlasí s tým, že Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou ceny za dielo, ak 
fakturované sumy uhradí v súlade s lehotou uvedenou v Zmluve o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným 
vykonávateľom poskytnutia prostriedkov mechanizmu na účet Objednávateľa. Ak 
Objednávateľ nemá finančné prostriedky určené na úhradu príslušných faktúr pripísané na 
svojom účte, nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúr pre účely uplatnenia úrokov 
z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi. 

4.15 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za dielo/jeho časť až jeho riadnym 
ukončením bez vád a nedostatkov a odovzdaním diela/jeho časti Objednávateľovi. 

V. Doba plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom 
termíne. 

5.2 Termíny plnenia zmluvy: 
5.2.1 Prevzatie staveniska: Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote do piatich (5) 

pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. 
5.2.2 Začatie prác: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce v lehote do piatich (5) 

pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska, na ktoré Objednávateľ 
písomne vyzve Zhotoviteľa v zmysle ods. 5.2.1. 

5.2.3 Ukončenie stavebných prác: Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce (odovzdať 
dielo ako celok) v lehote do 7 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska. 

5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, 
je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu 
diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi 
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vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa článku IV. tejto zmluvy sa v takýchto 
prípadoch nezmení. 

5.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so zmluvou pred dohodnutým 
termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať aj v 
skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela nebude 
Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté. 

5.5 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na 
zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto 
prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením 
a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako 
na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v bode 5.2 tohto článku predlžujú o 
počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu 
Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných 
dní práce na diele obnoviť. 

5.6 V prípade, ak by nepriaznivé klimatické podmienky neumožňovali vykonávať stavebné 
práce v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov 
upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, zmluvné strany sa dohodli, že do doby 
realizácie diela sa nezapočítavajú dni, počas ktorých budú pretrvávať nepriaznivé 
klimatické podmienky. Tieto skutočnosti budú relevantným dôvodom na prerušenie prác 
a budú riadne zaznamenané v zápisoch z kontrolných dní a v stavebnom denníku diela. 
Zhotoviteľ je povinný pokračovať v prácach na diele bez zbytočného odkladu potom, ako 
nastanú vhodné klimatické podmienky. 

VI. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo vzniku škody 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo na svoje nebezpečenstvo a až do odovzdania 
diela znáša nebezpečenstvo prípadnej škody na diele. 

6.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a zodpovednosť za neho prechádza na 
Objednávateľa preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený písomný protokol 
o prevzatí a odovzdaní diela podľa článku X. bodu 10.9 tejto zmluvy. 

VII. Zodpovednosť za vady diela a zodpovednosť za škody 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo 
v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov od dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku 
bez vád a nedostatkov. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných zariadení s vlastnými 
záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 
24 mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez vád a nedostatkov. 

7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela bez vád a nedostatkov do 
trvalého užívania podľa článku X. bodu 10.9 tejto zmluvy. Počas záručnej doby Zhotoviteľ 
zodpovedá za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie Objednávateľa odstrániť na 
svoje náklady. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu diela uplatní písomne alebo e-mailom u Zhotoviteľa 
bezodkladne po jej zistení. Oznámenie Objednávateľa o vadách (ďalej aj ako „reklamácia") 
musí obsahovať číslo predmetnej zmluvy, označenie reklamovanej časti diela, popis vady. 
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7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 24 hodín od 
uplatnenia reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 
čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou pri vzniku udalosti, pričom 
nesmie byť dlhší ako desať (10) pracovných dní od doručenia oznámenia Objednávateľa 
o vadách Zhotoviteľovi. 

7.5 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.4 tohto článku 
(napr.: v dôsledku živelnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady 
diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne 
informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým 
spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi 
predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela, s ktorým musí objednávateľ súhlasiť. 
O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať. 

7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu diela v dohodnutej lehote podľa bodu 7.4 
v súvislosti s bodom 7.5 tohto článku, Objednávateľ je oprávnený: 

a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a/alebo 
b) požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo 
c) požadovať od Zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád diela. 

7.7 Pri realizácii prác na stavbe za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu 
zodpovedá Zhotoviteľ. 

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, teda stavba sa realizuje na 
zodpovednosť Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo 
usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, 
ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho odovzdania a 
prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za všetky škody na predmete 
zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich 
pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov, pri odstraňovaní vád 
a opravách počas záručnej lehoty. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú 
s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. 

7.10 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne 
zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je 
povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva 
zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná 
škoda. 

7.11 V prípade poškodenia cudzieho majetku pri uskutočňovaní plnenia zmluvy za škodu 
zodpovedá Zhotoviteľ. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu v plnom rozsahu 
spôsobenú Objednávateľovi alebo na majetku Objednávateľa pri plnení tejto zmluvy. 

7.12 Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu výšky poskytnutia 
prostriedkov mechanizmu alebo odstúpeniu vykonávateľa poskytnutia prostriedkov 
mechanizmu od Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzatvorenej medzi 
Objednávateľom a Vykonávateľom, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si 
vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, 
najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre 
dohodnutý predmet zmluvy na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho 
mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo 
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zodpovednosti spojenej s realizáciou predmetu zmluvy alebo súvisiacej s ňou, s výškou 
poistného plnenia minimálne do výšky ceny diela uvedenej v článku 4.2. tejto zmluvy. 
Súčasťou sú tieto druhy poistenia: 

• stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu diela; 
• poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu a majetku vo vlastníctve zhotoviteľa, 

ktorý na stavenisko dodal zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene; 
• poistenie zodpovednostných škôd voči tretím osobám 
(ďalej spolu len „poistné zmluvy"). 

7.14 Poistné zmluvy v zmysle bodu 7.13 a doklady o úhrade poistného predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska v 
súlade s článkom V. bod 5.2.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a 
účinnosť predmetných zmlúv o poistení až po dobu nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia /po celú dobu realizácie diela. V prípade, ak objednávateľ 
poskytne zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska dodatočnú lehotu na predloženie zmlúv 
o poistení a dokladu o úhrade poistnej sumy, pričom ani v tejto dodatočnej poskytnutej 
lehote zhotoviteľ požadované doklady nepredloží, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie 
objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o 
vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas 
realizácie diela oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a 
rozsahu poistenia. 

VIII. Spôsob a podmienky vykonania diela 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou, riadne a včas, 
bez vád a nedostatkov, v súlade s podkladovou dokumentáciou a podľa podmienok 
uvedených v tejto zmluve. Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň 
kvality celej stavby musí zodpovedať Všeobecným technickým podmienkam (ďalej aj ako 
„VTP") vydaným Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MD SR"), 
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej aj ako „ZSPS") a vyhláške č. 532/2002 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať pokyny Objednávateľa pri plnení 
predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržiavať pokyny vykonávateľa poskytnutia 
prostriedkov mechanizmu v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom a vykonávateľom poskytnutia 
prostriedkov mechanizmu a na tento účel poskytnúť všetku dokumentáciu, prípadne 
vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre vykonávateľa poskytnutia 
prostriedkov mechanizmu. 

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky 
prípadné škody, v súvislosti s jeho činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržovať 
všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane 
životného prostredia. 

8.4 Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností 
stavebníka vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. V prípade 
porušenia príslušného nariadenia vlády Zhotoviteľ znáša prípadné postihy, pokuty a škody 
v plnom rozsahu. 

Strana 8 



Mesto 

8.5 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento 
nie je menovite uvedený v zmluve o dielo alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje Zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za 
všetky práce a činnosti subdodávateľa. 

8.6 Odo dňa odovzdania staveniska bude Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle 
pokynov MD SR. Zápisy v stavebnom denníku je oprávnený za Objednávateľa odsúhlasiť 
stavebný dozor Objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku neoprávňujú Zhotoviteľa na 
uplatnenie si akýchkoľvek nárokov na zvýšenie ceny diela uvedenej včl. IV. bod 4.2. tejto 
zmluvy. Pre dohodu o prácach naviac alebo o zmene diela platí bod. 8.7 tohto článku 
zmluvy. 

8.7 Práce naviac alebo dielo so zmenami je Zhotoviteľ povinný vykonať v prípade, ak ho o to 
požiada Objednávateľ, a to na základe písomného dodatku ku zmluve, ktorým zmluvné 
strany upravia podmienky, týkajúce sa najmä rozsahu a kvality diela, ceny diela a termínu 
splnenia záväzku, inak Zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie prác naviac alebo prác 
vykonaných v súvislosti so zmenou diela. 

8.8 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy 
a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje zabezpečiť návrh dočasného dopravného značenia (ďalej aj ako „DZ"), 
schválenie návrhu dočasného DZ príslušnými úradmi, realizácia dočasného DZ ako aj 
náklady na DZ. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb 
a aby vykonávanými prácami nevznikali škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je 
povinný uviesť stavebný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo 
hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov 
o náhrade škody - § 135 ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) (ďalej aj ako „stavebný zákon"). Stavebný úrad v zmysle § 135 
ods. 1 stavebného zákona môže uložiť vlastníkom susedných nehnuteľností, ktorí majú 
vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie práv 
zo svojich pozemkov alebo stavieb. 

8.10 Zhotoviteľ sa musí zdržať všetkého čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného 
alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu 
stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez 
toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad 
mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 
plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami 
v zmysle § 127 ods. 1 zákona č. 40 /1964 Zb., Občiansky zákonník v zmysle neskorších zmien 
a doplnkov. 

8.11 Ak bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), 
Zhotoviteľ má povinnosť najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi 
zoznam subdodávateľov, v ktorom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uvedie údaje 
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov 
zadefinovaných pri podpise zmluvy, spolu s uvedením predmetu subdodávky a % podielu 
subdodávky na celkovej realizácii diela, tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

8.12 Zhotoviteľ je oprávnený, v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu 
subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname subdodávateľov pri podpise tejto 
Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 
subdodávateľov pri podpise tejto zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, zmeniť 
subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu 
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subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) 
pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade súhlasu 
Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravia túto skutočnosť 
v rozsahu údajov uvedených v bode 8.11 tejto zmluvy, a to formou dodatku k tejto zmluve. 

8.13 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní písomne, s 
uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa. 

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; splnenie podmienky 
podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa. 

8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

8.15.1 rekonštrukčné práce realizovať v súlade s intervenčnou oblasťou 026bis - obnova 
zameraná na energetickú efektívnosť, alebo opatrenia zamerané na energetickú 
efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade 
s kritériami energetickej efektívnosti, v zmysle §2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z.z. o 
energetickej hospodárnosti budov a v zmysle Nariadenia a Odporúčania Komisie o obnove 
budov (EÚ) 2019/786. Cieľom je dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň 
na úrovni 30 %. 

8.15.2 v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so 
stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce výstavbu 
alebo obnovu budov aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného vzniknutého 
stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu 
uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 
2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, 
recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri 
ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. 

8.15.3 uplatniť stavebnotechnické postupy podporujúce obehové hospodárstvo a brať do úvahy 
celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, podporovať využívanie ekologicky menej 
škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov. 

8.15.4 stavebné prvky a materiály použité pri obnove alebo výstavbe budovy, ktoré môžu prísť 
do styku s užívateľmi emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu alebo 
zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 
1A a 1B na m3 materiálu alebo prvku, čo sa preukáže príslušným certifikátom. 

8.15.5 pri stavebných prácach prijať opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich 
látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. 

8.15.6 všetky novoinštalované príslušné vodné spotrebiče (sprchové riešenia, sprchy, vodovodné 
batérie, toalety, toaletné misy a splachovacie nádrže, pisoárové misy a splachovacie 
nádrže, vane) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného 
vodného štítku, ktorý je doložený technickými listami výrobku, existujúcim štítkom 
výrobku alebo certifikátom budovy. 

IX. Výkonová zábezpeka 
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, najneskôr v deň podpísania predmetnej zmluvy poskytnúť 

Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov -
výkonovú zábezpeku vo výške 100 000,00 € (ďalej len „výkonová zábezpeka"), zložením 

Strana 10 



Mesto Ružomberok 

na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. V prípade ak Objednávateľ poskytne 
pri podpise tejto zmluvy Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na zloženie výkonovej zábezpeky, 
pričom ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5] pracovných dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, Zhotoviteľ požadovanú výkonovú zábezpeku 
nezloží, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie Objednávateľa na odstúpenie od tejto 
zmluvy. 

9.2 Výkonová zábezpeka musí trvať až do momentu nadobudnutia právoplatnosti posledného 
rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia. 

9.3 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej 
poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, 
resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak: 

a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane 
zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky Objednávateľa vyplývajúcej z tejto 
zmluvy. 

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 100 000,00 € 
a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej 
doplnenie. 

9.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť/vrátiť výkonovú zábezpeku na účet Zhotoviteľa 
najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti posledného 
rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia. V prípade, že dôjde 
k zápočtu podľa bodu 9.3, Zhotoviteľovi bude vrátená výkonová zábezpeka znížená o sumu 
započítateľných pohľadávok. 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť výkonovú zábezpeku 
poskytnutú podľa bodu 9.1 bankovou zárukou, ktorá bude vystavená najmenej na sumu 
100 000,00 € v prospech Objednávateľa. 

9.6 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná 
ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, 
podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka") vyhlási, že uspokojí 
Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v 
prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej Zmluvy a/alebo 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy. 

9.6.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené 
výhradne doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy 
určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných 
podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie 
Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku 
na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa 
bezodkladne písomne informovať. 

9.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) 
pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej 
pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie : a) 
rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo b) zriadenie novej bankovej 
záruky. 

9.6.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 9.6.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne 
Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, 
ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 
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9.6.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej záruky. 

X. Splnenie záväzkov Zhotoviteľa - odovzdanie a prevzatie prác 

10.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez fotodokumentácie príslušnej časti diela a súhlasu 
stavebného dozoru, pričom Zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať 
akúkoľvek časť diela. 

10.2 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami VTP vydaných MD SR 
aZSPS. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní všetky nevyhnutné 
doklady o uskutočnených skúškach, odborných prehliadkach. 

10.4 Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok, ak 
sú potrebné alebo o ich vykonanie Objednávateľ požiada. 

10.5 Pred prevzatím diela odovzdá Zhotoviteľ objednávateľovi stavebný denník, výkresy -
schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer, vytýčenie stavby vyhotovené 
oprávnenou osobou autorizovaným geodetom, geodetické zameranie všetkých 
zrealizovaných inžinierskych sietí aj v digitálnej forme, pričom náklady sú už zahrnuté 
v cene diela. 

10.6 Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle zákona 
č. 133/2013 Z. z., o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov predkladá 
Zhotoviteľ priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby. 

10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie a likvidáciu odpadov danej stavby a zaväzuje sa 
odovzdať Objednávateľovi doklady o nakladaní s vzniknutým stavebným odpadom pri 
realizácii stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10.8 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy odstrániť zvyšný materiál a odpad zo 
staveniska tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a následne používať. 

10.9 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý 
bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach. Neoddeliteľnou 
prílohou preberacieho protokolu je fotodokumentácia a iné dokumenty požadované 
Objednávateľom. 

10.10 Chyby, vady a nedorobky diela zistené pri preberacom konaní sa Zhotoviteľ zaväzuje 
odstrániť v lehote podľa zápisu v odovzdávacom a preberacom protokole. Po riadnom 
odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania sa 
uskutoční opakované preberacie konanie. 

XI. Ostatné ustanovenia 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác vedenie 
stavebného denníka stavby odo dňa prebratia staveniska po odovzdanie stavby 
Objednávateľovi v zmysle pokynov MD SR. Denník sa vedie v znení zákonov SR, musí 
byť na stavbe trvalé prístupný. 
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11.2 Kontrolné dni na stavbe budú prebiehať priebežne. Objednávateľ je oprávnený vykonať 
kontrolu diela u Zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia, ako i v konkrétnych dňoch 
určených Zhotoviteľom po predchádzajúcej vzájomnej dohode. Zhotoviteľ je povinný 
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy kedykoľvek 
počas platnosti zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami Objednávateľa a 
oprávnenými osobami (napr. vykonávateľ poskytnutia prostriedkov mechanizmu a ním 
poverené osoby) a orgánmi určenými Objednávateľom. 

11.3 Časť obsahu zmluvy (VIII. Podmienky vykonania prác) riešia Všeobecné obchodné 
podmienky stavebných prác vydané Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska. 

XII. Zmluvné pokuty 

12.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal 
v článku V., bod 5.2, ods. 5.2.3 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny diela, a to za každý 
deň omeškania. 

12.2 V prípade, že Objednávateľ neuhradí v lehote dohodnutej v tejto zmluve cenu za dielo, 
prípadne jeho časť v zmysle článku IV., bod 4.14 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený 
uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania. 

12.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v 
článku VII. bod 7.4 v súvislosti s bodom 7.5 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený 
uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR 
(slovom tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady, a to za každú 
vadu samostatne. 

12.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa zaviazal v 
článku XIII., bod 13.9 tejto zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý 
aj začatý deň omeškania so splnením jeho zmluvnej povinnosti. 

12.5 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v 
lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na 
jej zaplatenie Zhotoviteľovi. 

12.6 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu 
povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť 
zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené 
dohodou o zmluvnej pokute. 

12.7 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V 
prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej 
náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

12.8 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov 
voči Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právnym úkonom s 
akoukoľvek (aj nesplatnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

12.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi 
oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 

12.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 
alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť 
akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti 
s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. 
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XIII. Doba trvania zmluvy a zánik zmluvy 

13.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a 
ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 4 0 / 1 9 6 4 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súčasne splnením odkladacej 
podmienky, ktorou je platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
z Plánu obnovy a odolnosti. O splnení odkladacej podmienky je Objednávateľ povinný 
bezodkladne informovať Zhotoviteľa, 

13.2 Predčasné ukončenie zmluvy: 

13.2.1 písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom uvedeným v takejto dohode, zmluvné 
strany v uzatvorenej dohode zároveň upravia usporiadanie všetkých vzájomných nárokov 
vzniknutých a/alebo vyplývajúcich zo zmluvy, 

13.2.2 odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom o 
podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípade, ak 

a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na 
možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa 
zaviazal v zmysle článku V., bod 5.2, odsek 5.2.2 a 5.2.3, článku Vil., bod 7.4 v súvislosti 
s bodom 7.5, článku VIII., bod 8.2, bod 8.3, bod 8.6 a bod 8.14 a v zmysle článku IX. tejto 
zmluvy, 
b] Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na 
možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť v zmysle článku IV. bod 
4.14 tejto zmluvy, 

13.2.3 odstúpením Objednávateľa od zmluvy, ak je dielo Zhotoviteľom vykonávané opakovane 
vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným zmluvou a/alebo 
príslušnými technickými normami a/alebo iným dotknutým všeobecne záväzným 
právnym predpisom a pokynom Objednávateľa, 

13.2.4 odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti 
tejto zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený 
konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať 
zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle 
zákona č. 7 /2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, 

13.2.5 odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade, ak výsledky kontroly dokumentácie 
verejného obstarávania neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto 
obstarávania, prípadne, ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 

13.2.6 odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade nepodpísania Zmluvy o poskytnutí 
prostriedkov mechanizmu 

13.2.7 odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ stratil oprávnenie na 
výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné vykonanie diela v súlade 
s touto zmluvou, 

13.2.8 odstúpením Objednávateľa od zmluvy, ak Zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s touto 
zmluvou, východiskovými podkladmi, schválenou žiadosťou o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu , podkladovou dokumentáciou od Objednávateľa (napr. použije nesprávne 
technologické postupy alebo materiály v rozpore s podkladovou dokumentáciou] a 
Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote siedmich (7) pracovných dni na 
základe písomnej výzvy Objednávateľa, 
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13.2.9 odstúpením Objednávateľa od zmluvy, ak mu činnosťou Zhotoviteľa vzniká škoda alebo 
mu hrozí škoda. 

13.3 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo 
nesplní ktorékoľvek iné ustanovenie tejto zmluvy a nápravu nevykoná ani v dodatočnej 
lehote 10 pracovných dní na základe písomnej výzvy Objednávateľa. 

13.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak Zhotoviteľ v rozpore s 
ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj úmysel 
nepokračovať vo vyhotovení diela, a to min. po dobu sedem (7} dní. 

13.5 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne 
poskytnúť potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré 
by podstatným spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto 
zmluve. Odmietnutie poskytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 
preukázať - podrobne dokladovať a špecifikovať. 

13.6 Za vyššiu moc brániacu vykonávaniu zmluvy sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani 
ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. 
Ak splnenie zmluvy sa stane nemožným pre vyskytnutie sa vyššej moci, zmluvná strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, je povinná bez zbytočného odkladu informovať 
druhú zmluvnú stranu o existencii okolností vyššej moci a zároveň môže požiadať druhú 
zmluvnú stranu o rokovanie o možnosti úpravy zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času 
plnenia, formou písomného dodatku k zmluve. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, 
ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. 

13.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z 
tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu 
škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na 
základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v 
platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

13.8 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej strane. 
Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od 
zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú 
pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté. 

13.9 V prípade predčasného ukončenia zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do piatich (5] 
pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať 
Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, 
týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady 
týkajúce sa časti diela zhotoveného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti zmluvy. Samotné 
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí Objednávateľ a termín tohto 
prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. 

13.10 V prípade predčasného ukončenia je Zhotoviteľ povinný v lehote do desiatich (10] dní od 
ukončenia zmluvy, predložiť Objednávateľovi vyúčtovanie ceny za dielo v rozsahu nákladov 
skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie ceny 
za dielo"). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo predložené 
Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za dielo zhotovené ku 
dňu zániku zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého 
posudku, a to na náklady Zhotoviteľa. 

13.11 Aj po skončení zhotovovania diela podľa zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi požadovanú súčinnosť. 
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13.12 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila, sa 
nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a 
rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa zmluvy. 

XIV. Záverečné ustanovenia 

14.1 Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

14.2 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto 
okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné 
strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom 
najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy 
dosiahnuť. 

14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, 
že sa spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na 
riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike. 

14.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je položkový rozpočet (Príloha č. 1 Zmluvy 
o dielo). 

14.5 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z nich každá zo zmluvných 
strán obdrží dva rovnopisy. 

14.6 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve o dielo dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce 
z Obchodného zákonníka 

14.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných právnych 
predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na web stránke mesta a v 
CRZ. 

14.8 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmluva neobsahuje obchodné, bankové, alebo 
daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by 
sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy vrátane jej príloh 
v plnom znení. 

14.9 Všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane 
uplatnené písomne doporučeným listom alebo odovzdané osobne. Povinnosť zmluvných 
strán doručiť písomnosti sa splní, len čo druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo 
len čo ju poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie 
písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú 
aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. 

14.10 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je 
obmedzená, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluvu si pred podpisom 
pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
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V Ružomberku, dňa: '¿t O j 

JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor 

za Objednávateľa 

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo = Položkový rozpočet 
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 

Mesto Ružomberok 

V Tepličke nad Váhom dňa: 5 { 

Radoslav Obšivan, konateľ 

za Zhotoviteľa 
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Príloha č.2: 

Zoznam subdodávateľov 

Meno a podrobnosti o 
subdodávateľovi 

(Názov, sídlo, IČO) 

Práca určená pre 
subdodávateľa 

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 

podiel 
subdodávky 

v % 

V Ružomberku, dňa: b í-Ú 4 A? ľ f V Tepličke nad Váhom dňa: 

JUDr. Ľubomír Kubáň 
primátor 

Radoslav Obšivan, konateľ 

za Objednávateľa za Zhotoviteľa 
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