

Zmluva o dielo č. 02/01/2025
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:	Obec Štefanov nad Oravou
Sídlo:	Plátenicka č. 61, Tvrdošín, 027 44
Zastúpený:	Ing. Róbert Kakačka, starosta obce
IČO :	00314889
DIČ:	2020571795
Bankové spojenie.:	VÚB a.s.
IBAN:	SK90 0200 0000 0000 2242 1332

a

Zhotoviteľ

Názov:	STAVPOČ s.r.o.
Sídlo:	Vojenské 812, 029 01 Námestovo
Osoba oprávnená konať:	Ing. František Jendroľ a Ing. Dominik Jendroľ - konatelia
IČO:	44033087
DIČ:	2022568449
IČ DPH:	SK2022568449
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	SK86 0200 0000 0024 1154 2559
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vložka číslo 20310/L	

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov projektu: **Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Štefanov nad Oravou**

Názov stavby: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Štefanov nad Oravou

Miesto stavby: Obec Štefanov nad Oravou

(ďalej aj „Dielo“)

Dielo bude realizované v rámci Výzvy:

Názov výzvy: Výzva zameraná na podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách

Kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

(ďalej aj „Výzva“)

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;

b) Projektová dokumentácia predložená vo verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom (ďalej aj „Dokumentácia“),

- c) Ocenený výkaz výmer predložený zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- d) Harmonogram diela predložený zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
- e) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.
- Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávatelovi.

2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.

2.4. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstaráť Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

Článok III

Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 30.11.2025.

3.2 Prevzatie staveniska je možné po dátume 1.3.2025. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od doručenia písomnej výzvy objednávatelom prevziať stavenisko. Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebného diela nasledovný deň od prevzatia staveniska. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 5 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty. Po riadnom zrealizovaní diela, po odovzdaní a prevzatí prác je zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko do 5 dní.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
- b) prerušení prác na diele Objednávatelom;
- c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávatel'a;
- d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho častí. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémie a pod.);
- e) omeškanií Objednávatel'a s odovzdaním staveniska;
- f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	189 496,28 EUR
DPH:	43 584,14 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	233 080,42 EUR

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
- d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexácia:

Pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane Objednávateľa, zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si bude uplatňovať indexáciu cien na základe údajov z Indexu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený cenu Diela fakturovať na základe priebežných faktúr. Maximálny počet vystavených faktúr je dva. Súčasťou faktúr sú dokumenty, ktoré zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
- fotodokumentácia priebehu vykonaných prác.

5.2. Splatnosť faktúr bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak nezačne plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

5.3. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.5. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.6. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI

Spôsob realizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- a) Objednávateľovi,

- b) stavebnému dozoru,
- c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

- 1. projektovú dokumentáciu,
- 2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
- 3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- a) ich časový postup,
- b) údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
- c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- d) rozsah a kvalita prác,
- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- g) prípadné vyjadrenia projektanta,
- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s

obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov neschválenia. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo brozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či neďbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykazať zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením Staveniska.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy o dielo obidvoma Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykazať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych

predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých pripojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

6.30 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela povinný dodržiavať podmienky a požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“, ktoré sa týkajú:

- Podmienky a požiadavky týkajúcej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolácií
- Podmienky a požiadavky týkajúcej sa Obehového hospodárstva
- Podmienky a požiadavky týkajúcej sa Stavebných komponentov, materiálov a prác
- Podmienky a požiadavky na Použitie dreva

V zmysle tohto princípu žiadny projekt nemôže výrazne narušiť žiaden z nasledujúcich environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (tzv. nariadenie o taxonómii) (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13 – 43). Bližšie požiadavky na princíp „výrazne nenarušiť“ sú uvedené v podmienkach predmetnej výzvy – kód výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o diele je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o diele včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o diele, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé takéto porušenie povinností.

7.8 V prípade omeškania je Zhotoviteľ s predložením dôkazov o existencii poistení podľa ust. bodu 6.20 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR denne za každý deň omeškania.

7.9 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.10 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 7 (sedem) dní od doručenia písomného upozornenia. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ alebo ním poverená osoba v procese realizácie Predmetu zmluvy vykoná zmeny v projektovej dokumentácii oproti projektovej dokumentácii predloženej v procese verejného obstarávania a na základe týchto zmien prídá k požiadavke na zmenu rozsahu prác, dodávky materiálov alebo technického riešenia vykonávaných Zhotoviteľom na Dielo bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.6. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade:

- a) ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami,
- b) po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Článok IX

Odobovanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odobovania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odobovanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do troch dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odobovania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- c) kópiu Stavebného denníka,
- d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti,
- e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.
- i) stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých vykonaných prác a dodávok,
- j) záznam o odstránení väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,

9.4. O odobovaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odobvané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- a) základné údaje o diele,
- b) zoznam odobvaných dokladov,
- c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
- f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odobovania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne. U materiálu a výrobkov, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, bude dĺžka záručnej doby určená týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vadu diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v zákone č.343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Ing. František Jendrol', konateľ, Ing. [REDAKOVANÉ] Jendrol', konateľ a [REDAKOVANÉ] Štepunek, stavbyvedúci. Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy

použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

11.2. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávatelom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.5. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.6. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

11.8. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.10. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Harmonogram diela
- Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

11.11. Táto Zmluva u dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť až po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:

a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov;

b) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi.

11.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaccho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/ a tiež povinnosť zhotoviteľa poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

V Štefanove, dňa


V Námestove, dňa 22.1.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Ing. Róbert Kakačka
Starosta obce
Obec Štefanov nad Oravou



Ing. František

Ing. 



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:	01/2024c		
Stavba:	I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Štefanov nad Oravou	Dátum:	19.12.2024
Objednávateľ:	Obec Štefanov nad Oravou	IČO:	00314889
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	44033087
	STAVPOČ s.r.o.	IČ DPH:	SK2022568449
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			189 496,28
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	23,00%	189 496,28	43 584,14
Cena s DPH v EUR			233 080,42

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------



Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	01/2024c		
Stavba:	I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou		
Miesto:	Obec Štefanov nad Oravou	Dátum:	19.12.2024
Objednávateľ:	Obec Štefanov nad Oravou	Projektant:	
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			189 496,28	233 080,42
Objekt 1	Objekt 1. Zateplenie objektu, výmena okien, okapové chodníky, zateplenie podkrovia		123 594,62	148 313,54
Objekt 1.1	Bezbarierovosť		8 069,30	7 263,16
Objekt 2.1	Zdravotechnika		3 069,69	3 683,63
Objekt 2.2	Plynoištalácia		4 392,43	5 270,92
Objekt 2.3	Vykurovanie		22 158,03	26 589,64
Objekt 3	Prípojka elektro		1 307,18	1 588,82
Objekt 2.4	Elektroinštalácia		28 905,03	34 686,04



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt:

Objekt 1 - Objekt 1. Zateplenie objektu, výmena okien, okapové chodníky, zateplenie podkrovia

JKSO:

Miesto:

Štefanov nad Oravou

Objednávateľ:

Obec Štefanov nad Oravou

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.12.2024

IČO:

00314889

IČ DPH:

IČO:

44033087

IČ DPH:

SK2022568449

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

123 594,62

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
123 594,62

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
24 718,92

Cena s DPH

v EUR

148 313,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Opiek:

Objekt 1 - Objekt 1. Zateplenie objektu, výmena okien, okapové chodníky, zateplenie podkrovia

Miesto:

Dátum: 19.12.2024

Objeďnávateľ:

Obec Štefanov nad Oravou

Projektant:

Zhakovitch

STAVPOČ S.T.O.

Spracovat'

Kód dielu – Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

123 594,62

D1 - Práce HSV	0,00
1 - ZEMNĚ PRÁCE	1 764,82
2 - ZÁKLADY	403,05
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	162,00
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	1 374,63
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY - Fasáda	63 984,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 081,39
99 - PRESUNY HMÔT	346,28
D2 - Práce PSV	0,00
711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 437,23
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ - zateplenie strop	16 485,04
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	7 511,13
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE - okná	29 044,34
782 - OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	0,00

ROZPOČET

Stavba: I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt: Objekt 1 - Objekt 1. Zateplenie objektu, výmena okien, okapové chodníky, zateplenie podkrovia

Miesto: Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ: Obec Štefanov nad Oravou

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							123 594,62
D	D1		Práce HSV				0,00
D	1		ZEMNÉ PRÁCE				1 764,82
1	K	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,505	12,60	384,36
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna. Príplatek k cene za lepiivosť hominy 3	m3	30,505	1,25	38,13
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m (uloženie na pozemku)	m3	30,505	1,95	59,48
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,505	0,66	19,83
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,115	3,20	86,77
6	M	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	48,807	24,10	1 176,25
D	2		ZÁKLADY				403,05
7	K	212572111	Lôžko pre trativod zo triedeného štrkopiesku	m3	3,390	34,20	115,94
8	K	212755116	Trativody z drenážnych rúrok vnútorný priemer 150 mm	m	62,146	4,62	287,11
D	3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				162,00
9	K	413232211	Zamurovanie záhlavia valcovaných nosníkov výšky do 150 mm palenými tehliami	kus	36,000	4,50	162,00
D	5		SPEVNENÉ PLOCHY				1 374,63
10	K	564201111	Podklad z piesku hrúbky 30 mm - okapový chodník zamková dlažba	m2	23,555	1,10	25,91
11	K	564231111	Podklad zo štrkopiesku fr. 8-16 mm hrúbky 100 mm - okapový chodník zamková dlažba	m2	23,555	3,60	84,60
12	K	564751110	Dekoračné kamenivo frakcie 32-45 mm hrúbky 200 mm - okapový chodník	m2	11,138	10,50	116,95
13	K	596911113	Kladenie zámkovej dlažby hrúbky 60 mm do lôžka do 20 m2 vr. prířezania dlažby	m2	23,555	15,60	367,46
14	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom proti prerastaniu buriny, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	170,263	1,10	187,31
15	M	592036018501	Dodávka zámkovej dlažby okapový chodník	M2	24,733	14,10	348,74
16	M	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300	m2	187,277	1,30	243,46
D	6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY - Fasáda				63 984,71
17	K	62246257710	PCI Vonkajšia omietka steny tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou so zrnitosťou 2 mm	M2	443,453	16,20	7 183,94
18	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien podkladný náter penetrácia	m2	686,906	2,20	1 961,19
19	K	62525003510	PCI Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 40 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m2	34,850	38,20	1 331,27
20	K	62525004510	PCI Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 150 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m2	372,744	58,90	21 954,62
21	K	62525005910	PCI Systém zateplenia ostenia okien a dverí s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	35,859	38,20	1 369,81

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	62525017710	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	m2	123,573	46,20	5 709,07
23	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	46,425	4,25	197,31
24	K	615481111	Potiahnutie valcovaných nosníkov rabičovým pletivom	m2	12,870	8,60	110,88
25	M	6119000300	Parapetná doska plastová (vlnkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát) š.300 mm	m	51,068	38,00	1 940,58
26	M	6119000940	Plastová krytka k múlor.parapetom (2x1) Štandard, (biela, hnedá a pod....)	pár	33,000	2,20	72,60
27	K	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícem rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	123,572	56,60	7 018,89
28	K	782511323	Montáž obkladu zvislých ostení doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m2	7,404	68,90	510,14
29	K	998782203	Presun hmôt v objektoch výšky od 12 m do 60 m pre kamenné obklady	%	11 317,855	0,02	226,38
30	M	5838514000	Iničcia kamenného obkladu - dodávka (andezit, bridlca a pod....)	m2	137,525	32,40	4 455,81
31	K	764712027	Oplechovanie parapetov z hliníkového lakovaného plechu hrúbky 0,6 mm a rš 410 mm ozn K1	m	48,570	21,20	1 029,68
32	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm	m	37,466	1,20	44,96
33	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmurcoviek rš od 330 do 500 mm	m	91,600	1,10	100,76
34	K	764454802	Demontáž odpadovej rúry kruhovej s priemerom 120 mm	m	36,800	0,80	33,12
35	K	953945112	Baumit Okenný a dverový dilatčný profil	m	208,824	3,60	751,77
36	K	95394615810	PCI Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 150 mm	m	76,230	5,60	426,89
37	K	95399617110	PCI Okenný profil APU s tkaninou 6 mm, 2,5 m	m	208,824	5,40	1 127,65
38	K	95399618110	PCI Rohový PVC profil so sklovláknitou armovacou tkaninou 100x100 mm	m	157,779	2,50	394,45
39	K	95399618310	PCI Rohový profil s odkvapničkou a tkaninou 100x100 mm	m	50,606	3,10	156,88
40	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	806,385	2,10	1 279,71
41	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1 218,770	1,65	2 010,97
42	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	2,400	3,25	7,80
43	K	944941102	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotýčové	m	302,800	1,10	333,08
44	K	944944111	Baumit Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	609,385	1,70	1 035,95
45	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	600,385	1,40	853,14
46	K	944944811	Baumit Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	609,385	0,60	365,63

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 081,39

47	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom teracom hrúbky do 150 mm plochy nad 4 m2 - okapový chodník	m3	2,310	54,20	125,20
48	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. prostého s bočnou oporou betón tr. 16/20	m	58,400	8,60	502,24
49	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,190	101,20	221,63
50	M	5922902940	Dodávka - Obrubník parkový 100/25/5 cm, sivá	kus	59,569	3,90	232,32

D 99 PRESUNY HMÔT 346,28

51	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	138,511	2,50	346,28
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D D2 Práce PSV 0,00

D 711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 1 437,23

52	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	32,660	0,45	37,21
53	K	711142110	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti nepová fólia na zvislej ploche	m2	46,230	5,60	270,09
54	K	711142111	Dodávka a montáž ukončovacej lišty nepových fólií	bm	75,790	1,20	90,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	711142559	Izolácia proti zeminej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prilavoním	m2	62,680	3,22	266,23
56	K	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	1 414,682	0,03	42,44
57	M	111631110	Asfaltový náter penetračný pod hydroizoláciu - DEKPRIMER	m2	90,948	3,20	291,03
58	M	628040050101	Asfaltovaný pás nastaviteľný, klasický oxidovaný HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	M2	95,082	4,62	439,28

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ -

D 713			zateplenie strop	16 485,04			
59	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	570,000	1,30	741,00
60	K	713120001	Zakrytie tepelnej izolácie fóliou	m2	285,000	1,20	342,00
61	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	16 062,542	0,02	321,25
62	M	2832901000	Dodávka PE fólie preskrytie tepelnej izolácie - podkrovie	m2	327,750	1,20	393,30
63	M	631015030111	Izolačná doska z minerálnych vlákien pre stropy, hrúbka 200 mm,	M2	581,400	17,90	10 407,06
64	K	9319711R2	Utesnenie prestupu v strope (prestup komína)- polystyrén hr. 100 mm, bet. mazanina, omietka	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00
65	K	952901111	Vyčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	285,000	1,20	342,00
66	K	972054411	Vybúranie otvorov v stropoch pre nový komín	m3	0,100	315,00	31,50
67	K	7624215R01	D+M drevený rošt pre tepelnú izoláciu - certifikované drevo	m3	1,815	680,00	1 234,20
68	K	762810047	Základ stropov z OSB dosiek skrutkovaných na rošt na pero a drážku	m2	57,750	26,80	1 547,70
69	K	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	2 100,615	0,05	105,03

D 762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 0,00

D 764			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	7 511,13			
70	K	764359330	Uhol 90 stupňový, vonkajší, z hliníkového plechu - vr. kotviacich prvkov ozn K4	kus	4,000	12,40	49,60
71	K	764331360	Lamovanie strechy hliníkovým plechom r.š.550mm, vr. kotviacich prvkov ozn K5	m	100,650	21,60	2 174,04
72	K	764761132	Pododkvapný žlab polkruhový r.š 250 mm z Pz plechu - na jesp. háky ozn K2	m	82,280	32,60	2 682,33
73	K	764761232	Žlabový kotlík z Pz plechu - vr. kotviacich prvkov ozn K3	kus	4,000	16,20	64,80
74	K	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	4 324,053	0,01	43,24
75	K	764351810	Demontáž žlabu pododkvapového rš 250 a 330 mm so sklonom do 30°	m	74,800	0,90	67,32
76	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického so sklonom do 30°	kus	4,000	1,10	4,40
77	K	76436780R01	Vyrezanie otvoru v strešnej krytine + následné oplechovanie (prestup komína)	kpl	1,000	2 425,40	2 425,40

D 767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE - okná	29 044,34			
78	K	766621081	Montáž okna a dverí plastového za 1 bm montáže	m	189,840	22,04	4 154,07
79	K	767995101	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou do 5 kg - platničky na preklady	kg	18,000	6,80	122,40
80	K	767995102	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 5 kg do 10 kg - platničky na preklady	kg	96,560	4,50	434,52
81	K	998787203	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	26 017,682	0,02	520,35
82	M	55300002R0	Dodávka, výroba atypických oceľových prvkov	kg	122,579	6,80	833,54
83	M	61141165R01	Dodávka - Plastové okno 1-kridlové otváracio-sklonné 1845x1270mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 1	kus	4,000	393,67	1 574,68
84	M	61141165R02	Dodávka - Plastové okno 1-kridlové otváracio-sklonné 1250x1270mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 2	kus	2,000	234,11	468,22
85	M	61141165R03	Dodávka - Plastové okno 2-kridlové otváracio-sklonné 1800x1160mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 3	kus	1,000	364,28	364,28
86	M	61141165R04	Dodávka - Plastové okno 1-kridlové otváracio-sklonné 1160x1160mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 4	kus	1,000	207,64	207,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	61141165R05	Dodávka - Plastové okno 2-dielne otváravo-sklpné 1160x1760mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 5	kus	5,000	375,69	1 878,45
88	M	61141165R06	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové otváravo-sklpné 1800x1400mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 6	kus	4,000	411,02	1 644,08
89	M	61141165R07	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové otváravo-sklpné 1845x1400mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 7	kus	4,000	416,99	1 667,96
90	M	61141165R08	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové otváravo-sklpné 1245x1335mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 8	kus	1,000	240,69	240,69
91	M	61141165R09	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové sklpné 625x450 mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 9	kus	2,000	113,21	226,42
92	M	61141165R10	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové sklpné 1340x740 mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 10	kus	1,000	177,74	177,74
93	M	61141165R11	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové sklpné 1140x550 mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 11	kus	1,000	144,39	144,39
94	M	61141165R12	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové otváravo-sklpné 1160x1050mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 12	kus	6,000	195,76	1 174,56
95	M	61141165R13	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové otváravo-sklpné 1250x2440 mm zasklenie izolačným trojsklom, farba biela - ozn 13	kus	1,000	457,56	457,56
96	M	61141166R01	Dodávka - exteriérové dvere dvojkrídlové 900+600/2100mm plastové s Al jadrom + samozatvárač zaskl. izol. trojsklo, farba biela vr. zárubne zámku kovania samozatvárača - ozn 13	kus	1,000	1 620,57	1 620,57
97	M	61141166R02	Dodávka - exteriérové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1000+600/2000+500mm plastové s Al jadrom + samozatvárač zaskl. izol. trojsklo, farba biela vr. zárubne zámku kovania samozatvárača - ozn 14	kus	1,000	1 860,21	1 860,21
98	K	D1	Dodávka a montáž interiérových dverí zádveria s nadsvetlíkom plastovým, s Al jadrom + samozatvárač, bezprahové	ks	1,000	1 803,78	1 803,78
99	K	D2	Dodávka a montáž interiérových dvojkrídlových dverí zádveria plastových s Al jadrom + samozatvárač, bezprahové	ks	1,000	1 580,08	1 580,08
100	K	612465111	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	12,050	6,50	78,33
101	K	612465242	Baumit Vnútná jemná vápennocementová omietka stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m2	12,050	12,60	151,83
102	K	612465281	Baumit Vnútná omietka vápennocementové jadrová strojová GrobPutz maschinell stien, strojové nanášanie, hrúbka omietky 10 mm	m2	12,050	14,62	176,17
103	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	24,100	2,50	60,25
104	K	967031132	Prikresanie rovných ostiení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive tehlovom na maltu	m2	12,350	6,10	75,34
105	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, kovového, plastového okenného krídla do 1,5 m2	kus	4,000	0,50	2,00
106	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, kovového, plastového okenného krídla nad 1,5 m2	kus	23,000	0,80	18,40
107	K	968061132	Vyvesenie kovových, drevených, plastových dverí nad 2 m2	kus	1,000	1,10	1,10
108	K	968062354	Vybúranie rámov drevených okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 1 m2	m2	2,307	10,20	23,53
109	K	968062355	Vybúranie rámov drevených okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 2 m2	m2	15,400	6,90	106,67
110	K	968062356	Vybúranie rámov drevených okien dvojitých alebo zdvojených plochy do 4 m2	m2	32,979	5,20	171,49
111	K	968063451	Demontáž kovovej, drevenej dverovej zárubne	m2	4,375	5,60	24,50
112	K	971033361	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 0,09 m2 hrúbky do 600 mm	kus	18,000	12,40	223,20
113	K	971033361	Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 4 m2 hrúbky do 600 mm	m3	6,590	24,90	165,58
114	K	974031664	Vysekanie rýh v tehlovom murive pre vtahovanie nosníkov hĺbky do 150 mm	m	38,400	5,60	215,04
115	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,765	10,20	262,80
116	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	257,850	0,45	115,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,765	5,60	144,28
118	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	206,120	1,20	247,34
119	K	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	25,765	25,00	644,13
120	K	938902071	Čistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou pred zateplením	m2	496,316	2,40	1 191,16
121	K	7679951R03	D+M Utesnenie otvorov prvkami SIKa - vid' detailyTG1-TG6	ks	0,000		0,00
122	K	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi pálenými tehliami na maltu MC	m3	0,535	283,40	151,62
123	K	317944311	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 12 bez zamurovani hláv	t	0,230	2 421,50	556,95
124	K	713131113	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami lepený a kotvený k podkladu - základy ISOVER STYRODUR 2800 C Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu pre kontaktné fasády, hrúbka 100 mm 1250 x 600 mm	m2	48,230	6,85	330,38
125	M	283017040907		M2	50,642	14,20	719,12

0 782 OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou
Objekt:
Objekt 1.1 - Bezbarierovosť

JKSO:		KS:	
Miesto:	Štefanov nad Oravou	Dátum:	19.12.2024
Objednávateľ:	Obec Štefanov nad Oravou	IČO:	00314889
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	IČO:	44033087
		IČ DPH:	SK2022568449
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		6 069,30	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	6 069,30	20,00%	1 213,86
Cena s DPH		v EUR	7 283,16

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------



Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou
Objekt: Objekt 1.1 - Bezbarierovosť

Miesto: Štefanov nad Oravou
Objednávateľ: Obec Štefanov nad Oravou
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum: 19.12.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 069,30
HSV - Práce a dodávky HSV	394,98
4 - Vodorovné konštrukcie	195,39
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	157,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	42,09
PSV - Práce a dodávky PSV	5 674,32
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	234,40
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	975,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	132,80
766 - Konštrukcie stolárske	1 271,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 901,80
771 - Podlahy z dlaždíc	210,33
781 - Obklady	878,89
784 - Maľby	89,60

ROZPOČET

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt:

Objekt 1.1 - Bezbarierovosť

Miesto:

Štefanov nad Oravou

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Štefanov nad Oravou

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 069,30
o HSV Práce a dodávky HSV							394,98
o 4 Vodorovné konštrukcie							195,39
6	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,350	138,69	48,54
7	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,100	1 468,50	146,85
o 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							157,50
15	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	30,000	5,25	157,50
o 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							42,09
1	K	865043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazarín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t	m3	0,200	95,80	19,16
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,440	10,15	4,47
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,440	10,20	4,49
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,600	0,45	2,97
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,440	25,00	11,00
o PSV Práce a dodávky PSV							5 674,32
o 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							234,40
16	K	721171106.S1	vnútorné rozvody ZTI vo WC pre imobilných	kpl	1,000	234,40	234,40
o 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							975,00
17	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000	44,80	44,80
18	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	211,60	211,60
19	K	725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	50,40	50,40
20	M	552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podmietskovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	1,000	255,50	255,50
23	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	28,00	28,00
24	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	97,10	97,10
21	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	10,60	21,20
22	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	2,000	81,30	162,60
25	K	725829201.S	Montáž batéria umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,60	10,60
26	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	93,20	93,20
o 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							132,80
27	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-800 mm	ks	1,000	16,80	16,80
28	M	484530013100	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhl 600x600x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	116,00	116,00
o 766 Konštrukcie stolárske							1 271,50
8	K	766241003.S1	dodávka a montáž drevenej podesty 1700x1500	kpl	1,000	685,50	685,50
31	K	766522190.S1	Montáž dverí drevených 1000x1970	ks	1,000	45,50	45,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	611610000400.S 1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1000 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné	ks	1,000	185,50	185,50
29	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	89,50	89,50
30	M	611610002200.S 1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1000 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	265,50	265,50
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 901,80
9	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu	m	7,000	32,40	226,80
10	M	553410032400.S 1	Dvere hliníkové jednokridlové šxv 1500x2100 mm	ks	1,000	1 675,00	1 675,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							210,33
13	K	771571226.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 600 mm	m2	5,500	15,45	84,98
14	M	597740003510.S	Dlaždice keramické, kvxh 298x598x10 mm, neglazované (podľa výberu investora)	m2	5,830	21,50	125,35
D 781 Obklady							878,89
11	K	781441027.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm	m2	21,000	16,20	340,20
12	M	597640001800.S	Obkladačky keramické kvxh 298x598x10 mm (podľa výberu investora)	m2	22,260	24,20	538,69
D 784 Malby							69,60
35	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	15,000	1,00	15,00
33	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,500	1,20	6,60
36	K	784422271.S	Malty vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	15,000	3,20	48,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt:

Objekt 2.1 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Štefanov nad Oravou

KS:

Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ:

Štefanov nad Oravou

ICO:

00314889

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

ICO:

44033087

IČ DPH:

SK2022568449

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 069,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 069,69	20,00%	613,94

Cena s DPH

v EUR

3 683,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou	
Objekt:		Objekt 2.1 - Zdravotechnika	
Miesto:	Štefanov nad Oravou	Dátum:	19.12.2024
Objednávateľ:	Štefanov nad Oravou	Projektant:	
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	3 069,69
PSV - Práce a dodávky PSV	3 069,69
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	603,04
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 036,42
725 - Zdravotechnika - zariadené predmety	1 430,23



ROZPOČET

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt:

Objekt 2.1 - Zdravotechnika

Miesto:

Štefanov nad Oravou

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Štefanov nad Oravou

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 069,69
D PSV Práce a dodávky PSV							3 069,69
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							603,04
2	K	721171107.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	5,000	19,50	97,50
3	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	5,000	21,40	107,00
4	K	721172109.S	Potrúbia z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxd 110x2,2 mm	m	5,000	22,00	110,00
5	K	721173204.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	1,000	13,20	13,20
6	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,000	14,40	72,00
7	K	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	6,20	6,20
8	M	286630024100.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez	ks	1,000	27,20	27,20
9	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	5,40	5,40
10	M	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	33,10	33,10
11	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	6,50	6,50
12	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	40,30	40,30
13	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	21,000	1,10	23,10
14	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	5,495	11,20	61,54
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 036,42
61	K	722171312	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE D 20 mm, 5 m tyč	m	20,000	14,40	288,00
62	K	722171313	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE D 26 mm, 5 m tyč	m	25,000	19,90	497,50
63	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	3,60	21,60
64	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	6,000	7,60	45,60
65	K	722221112.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	1,000	2,70	2,70
66	M	551110011600.S	Guľový uzáver záhradný, 1/2" - 3/4" M, d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	5,30	5,30
21	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	45,000	0,90	40,50
22	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	45,000	0,90	40,50
23	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,971	9,50	94,72
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmiety							1 430,23
41	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	39,20	39,20
42	M	642360000200	Misa záchodová keramická zavesná - s nízkou spotrebou vody	ks	1,000	215,60	215,60
43	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	50,40	50,40
67	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre zavesné WC, výška 1120 mm so spiacovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový pre podpory a držadlá, plast, GEBERIT	ks	1,000	252,40	252,40
44	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	39,20	39,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	28,00	28,00
46	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	97,10	97,10
59	K	725514802.S	Demontáž plynového prietokového ohrievača nad 5 do 16 l/min -1, -0,02280t	súb.	10,000	5,60	56,00
60	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	l	0,228	30,50	6,95
48	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	1,000	2,50	2,50
49	M	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	1,000	14,35	14,35
50	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	10,60	53,00
51	M	551450000200	Batéria drezová nástenná DN 15, jednopáková, chróm	ks	5,000	93,20	466,00
52	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	3,90	3,90
53	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	9,60	9,60
54	K	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	2,000	5,00	10,00
55	M	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielnu drez DN 50	ks	2,000	10,50	21,00
56	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,489	6,20	65,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt:

Objekt 2.2 - Plynoištalácia

JKSO:

Miesto: Štefanov nad Oravou

KS:

Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Štefanov nad Oravou

ICO:

00314889

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

IČO:

44033087

IČ DPH:

SK2022568449

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 392,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 392,43	20,00%	878,49

Cena s DPH

v EUR

5 270,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt: Objekt 2.2 - Plynoinštalácia

Miesto: Štefanov nad Oravou
Objednávateľ: Obec Štefanov nad Oravou
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum: 19.12.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 392,43
PSV - Práce a dodávky PSV	3 152,43
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	2 924,93
783 - Nátery	227,50
M - Práce a dodávky M	1 240,00
95-M - Revízie	1 240,00



ROZPOČET

Stavba: I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt: Objekt 2.2 - Plynoisťalácia

Miesto: Štefanov nad Oravou Dátum: 19.12.2024
Objednávateľ: Obec Štefanov nad Oravou Projektant:
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 392,43

o PSV Práce a dodávky PSV 3 152,43

o 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 2 924,93

1	K	723120203.S	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	25,000	23,90	597,50
2	K	723130251.S	Potrubié plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	30,000	39,00	1 170,00
3	K	723150303.S	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 25x2, 6 mm	m	15,000	30,15	452,25
4	K	723150369.S	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm	m	1,000	64,10	64,10
5	K	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	60,000	4,70	282,00
6	K	723190202.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	2,000	73,40	146,80
7	M	551340010400.S	Vzorkovaci uzáver plynu priamy d 14 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	18,30	18,30
8	K	723229102.S	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	1,000	4,70	4,70
9	M	551340000200.S	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	ks	1,000	19,90	19,90
10	K	723230301.S	Montáž flexibilnej hadice pre plyn	ks	2,000	12,00	24,00
11	M	552270009500.S	Hadica flexibilná dvojplášťová na plyn, 1/2" F x RS, dl. 1000 mm, nerez	ks	2,000	43,20	86,40
12	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	2,000	2,50	5,00
13	M	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	10,00	20,00
14	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	3,80	3,80
15	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	13,00	13,00
16	K	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,152	75,30	11,45
17	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,201	28,50	5,73

n 783 Nátery 227,50

18	K	783414340.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x emal a základným náterom - 140µm	m	70,000	3,25	227,50
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

o M Práce a dodávky M 1 240,00

o 95-M Revízie 1 240,00

19	K	950506009.S	Domové plynovody kontrola stavu domáceho plynovodu nad 50 m za každých ďalších i započatých 20 m	úsek	70,000	12,00	840,00
20	K	950506029.S	Dom.plyn.opakov.úsek.dom.plynovod.kontrola plynovodu pred natiak do DN50 nad50m za každých ďal. 20	úsek	1,000	350,00	350,00
21	K	950506037.S	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 nad 50 m za každých ďalších i započatých 20 m	úsek	1,000	50,00	50,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou
Objekt:
Objekt 2.3 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Štefanov nad Oravou

Objednávateľ:
Obec Štefanov nad Oravou

Zhotoviteľ:
STAVPOČ s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.12.2024
IČO: 00314889
IČ DPH:
IČO: 44033087
IČ DPH: SK2022568449
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 158,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 158,03	20,00%	4 431,61
Cena s DPH		v EUR	26 589,64

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou
Objekt: Objekt 2.3 - Vykurovanie

Miesto: Štefanov nad Oravou
Objednávateľ: Obec Štefanov nad Oravou
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum: 19.12.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 158,03
HZ - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 887,20
713 - Izolácie tepelné	123,80
731 - Ústredné vykurovanie - kotolne	4 003,21
732 - Ústredné vykurovanie - strojovne	87,70
733 - Ústredné vykurovanie - potrubie	3 547,82
734 - Ústredné vykurovanie - armatúry	1 402,41
735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá	5 056,88
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	6 049,01



ROZPOČET

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt:

Objekt 2.3 - Vykurovanie

Miesto:

Štefanov nad Oravou

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Štefanov nad Oravou

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 158,03
D HZ Hodinové zúčtovacie sadzby							1 887,20
1	K	HZS000112	Vykurovacia skúška náročnejšie(Tr.2)	hod	72,000	16,80	1 209,60
74	K	HZS000113	Vyregulovanie vykurovacieho systému	NH	7,000	16,80	117,60
75	K	HZS000114	Spustenie a uvedenie kotolne do prevádzky	kpl	1,000	560,00	560,00
D 713 Izolácie tepelné							123,80
2	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	30,000	1,57	47,10
4	M	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000	2,20	30,80
5	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,000	2,54	15,24
6	M	2837741542.1	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	6,000	2,95	17,70
7	M	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	4,000	3,24	12,96
D 731 Ústredné vykurovanie - kotolne							4 003,21
9	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	280,00	280,00
10	M	4847161744	Kotol plynový kondenzačný Buderus Logamax GB 192-30 i T40S	ks	1,000	3 341,41	3 341,41
11	M	4847161740	Regulátor Logematic RC310 so snímačom FA	ks	1,000	229,26	229,26
13	M	4847151749	Kominová sada GA 80	ks	1,000	152,54	152,54
D 732 Ústredné vykurovanie - strojovne							87,70
23	K	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Reflex NG26 3 bar bez poistného ventilu objemu 25 l	ks	1,000	87,70	87,70
D 733 Ústredné vykurovanie - potrubie							3 547,82
29	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	190,000	12,60	2 394,00
30	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	40,000	14,36	575,60
31	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	14,000	16,95	265,30
32	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	4,000	22,43	89,72
33	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	248,000	0,90	223,20
D 734 Ústredné vykurovanie - armatúry							1 402,41
77	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	29,000	2,46	71,34
37	M	4849120237	Termostatická hlavica Herz o.č. 1 9230 06	ks	29,000	11,54	334,66
35	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	58,000	3,14	182,12
36	M	4849120236	Termostatický ventil Herz TS-90 DN15	ks	29,000	13,25	384,25
38	M	4849120238	Spiaťočkový ventil RL-5 DN15	ks	29,000	11,05	320,45
41	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	3,81	3,81
42	M	484912041	Gulový kohút so zaistením Reflex G 3/4"		1,000	31,74	31,74
48	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	5,82	17,46
49	M	5512441023	Gulový kohút DN32	ks	2,000	16,76	33,52
50	M	5512441024	Filter DN32	ks	1,000	23,06	23,06
D 735 Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá							5 056,88
95	K	735111810	Demontáž plynových vykurovacích telies Gamat	ks	12,000	11,20	134,40
78	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	14,00	70,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	M	484530060055	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	5,000	82,68	413,40
80	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	16,80	33,60
81	M	484530050057	Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	96,64	193,28
82	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	22,40	156,80
83	M	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	7,000	109,88	769,16
84	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	22,40	112,00
85	M	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	121,35	242,70
86	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	131,42	394,26
87	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	28,00	84,00
88	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	152,57	457,71
89	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	33,60	168,00
90	M	484530068400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	5,000	217,68	1 088,40
91	K	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	39,20	39,20
92	M	484530068700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	282,43	282,43
76	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	29,000	6,16	178,64
93	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	50,40	50,40
94	M	484520000400	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, bvxvhl 450x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	188,50	188,50

D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení	6 049,01			
96	K	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	1,000	33,60	33,60
97	M	429110000100	Ventilátor malý, axiálny, EB100NT, IP45, ELEKTRODESIGN	ks	1,000	8,06	8,06
99	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	1,000	16,80	16,80
100	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	1,000	6,05	6,05
101	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	1,500	16,80	25,20
102	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	1,500	7,60	11,40
121	K	769021038	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m	3,000	17,90	53,70
122	M	429820000100	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm, TZB GLOBAL	m2	3,000	43,70	131,10
118	K	769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.060 m2	ks	1,000	33,60	33,60
118	M	429720249200	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami NOVA-D-1, rozmery šxv 325x225 mm s úzkym montážnym rámkom UR1	ks	1,000	43,30	43,30
119	K	769035012	Montáž mriežky s pevnými lamelami do prierezu 0.005 m2	ks	1,000	28,00	28,00
120	M	429720225600	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami NOVA-L1-1-H-1-20-O, rozmery šxv 225x125 mm	ks	1,000	20,20	20,20
123	K	769036000	Montáž protidážďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	28,00	56,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	429720044100	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 280x250 mm	ks	1,000	55,60	55,60
125	M	429720045600	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 355x250 mm	ks	1,000	57,30	57,30
126	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	1,000	28,00	28,00
113	K	769036045	Montáž pretiakovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	16,80	33,60
114	M	429720105200	Žalúzia pretiaková Elektrodesing PER100W	ks	1,000	14,30	14,30
115	M	429720105201	Žalúzia pretiaková Elektrodesing PER125W	ks	1,000	15,30	15,30
127	K	769060005	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 60 m3	ks	11,000	61,60	677,60
128	M	429620001500	Jednotka rekuperačná lokálna Vento Expert A50-1W	ks	11,000	427,30	4 700,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou
Objekt:
Objekt 3 - Prípojka elektro

JKSO:
Miesto: Štefanov nad Oravou

Objednávateľ:
Obec Štefanov nad Oravou

Zhotoviteľ:
STAVPOČ s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 19.12.2024
ICO: 00314889
IČ DPH:
ICO: 44033087
IČ DPH: SK2022568449
ICO:
IČ DPH:
ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 307,18
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 1 307,18	20,00% 20,00%	0,00 261,44
Cena s DPH v EUR			1 568,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou	
Objekt:		Objekt 3 - Prípojka elektro	
Miesto:	Štefanov nad Oravou	Dátum:	19.12.2024
Objednávateľ:	Obec Štefanov nad Oravou	Projektant:	
Zhotoviteľ:	STAVPOČ s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu			1 307,18



ROZPOČET

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt:

Objekt 3 - Prípojka elektro

Miesto:

Štefanov nad Oravou

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Štefanov nad Oravou

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 307,18
0	K	Pol1	Východzia revízia, meranie, revízná správa	hod	16,000	16,00	256,00
0	K	Pol2	Kábel	m	25,000	4,40	110,00
6	K	Pol24	Práca drobná, nešpecifikovaná, príprava	hod	4,000	20,00	80,00
0	K	Pol3	Štítok označovací na kábel	ks	3,000	0,16	0,48
0	K	Pol4	ukončenie vodičov do 4x25mm2	ks	4,000	1,00	4,00
0	K	Pol5	prúdová spojka univerzálna	ks	4,000	14,03	56,12
0	K	Pol6	Skrinka SPP 2 C IV P29 s páskou na bet.stoziar	ks	1,000	42,60	42,60
0	K	Pol7	Poistkové vložky	ks	3,000	23,70	71,10
0	K	Pol8	Ochranná rúra	m	2,500	25,40	63,50
0	K	Pol9	Vedenie uzemňovacie	kg	10,000	26,60	266,00
0	K	Pol10	Elektromerový rozvádzač	ks	1,000	145,70	145,70
0	K	Pol11	Výstražná PVC fólia	m	8,000	1,15	9,20
0	K	Pol12	Piesok pre kábelové lôžko	t	0,500	26,40	13,20
1	K	Pol18	Poddružný materiál 3,15%	kpl	1,000	21,50	21,50
2	K	Pol20	Stratné 5%	kpl	1,000	15,50	15,50
0	K	Pol13	Vytýčenie trasy	km	0,008	260,00	2,08
0	K	Pol14	Výkop ryhy 35x80	m	8,000	5,30	42,40
0	K	Pol15	Zriadenie kábelového lôžka	m	8,000	4,60	36,80
0	K	Pol16	Výstražná PVC fólia	m	8,000	1,35	10,80
0	K	Pol17	Zasypanie ryhy	m	8,000	2,10	16,80
0	K	Pol18	Úprava povrchu	m2	4,000	1,50	6,00
3	K	Pol21	Doprava 3,6%	kpl	1,000	15,00	15,00
4	K	Pol22	Presun 0,4%	kpl	1,000	10,00	10,00
5	K	Pol23	PPV 6%	kpl	1,000	12,40	12,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt:

Objekt 2.4 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Štefanov nad Oravou

KS:

Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Štefanov nad Oravou

IČO:

00314889

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

IČO:

44033087

IČ DPH:

SK2022568449

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 905,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 905,03	20,00%	5 781,01

Cena s DPH

v EUR

34 686,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt: Objekt 2.4 - Elektroinštalácia

Miesto: Štefanov nad Oravou
Objednávateľ: Obec Štefanov nad Oravou
Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Dátum: 19.12.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 905,03
A.Elektroinštalácia: - A.Elektroinštalácia:	23 129,12
B1.Rozvádzač HR: - B1.Rozvádzač HR:	1 707,79
B2.Rozvádzač R1: - B2.Rozvádzač R1:	735,36
B3.Rozvádzač 1R1: - B3.Rozvádzač 1R1:	827,34
B4.Rozvádzač 2R1: - B4.Rozvádzač 2R1:	779,12



ROZPOČET

Stavba:

I. Etapa – zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu Štefanov nad Oravou

Objekt:

Objekt 2.4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Štefanov nad Oravou

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Štefanov nad Oravou

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							28 905,03
0	K	213290040	C.Demontáža	hod	32,000	15,00	480,00
0	K	213290150-151	D.Práce drobné, nešpecifikované, príprava	hod	10,000	20,00	200,00
0	K	213291000	Východzis revízia,meranie,revízna správa	hod	24,000	16,00	384,00
1	K	Položka1	Doprava 3,6%	kpl	1,000	224,80	224,80
2	K	Položka2	Presun 1%	kpl	1,000	62,50	62,50
3	K	Položka3	PPV 6%	kpl	1,000	375,00	375,00

n A.Elektroinštalácia: A.Elektroinštalácia:

23 129,12

0	K	PC/210200039	Svietidlo nízke AMI NZ ITW/2W/B/1/SA/AT 1x2W s píkl.	ks	8,000	35,59	284,72
0	K	PC/210200455	Svietidlo FULGUR ANETA-S 300 LED 16W	ks	1,000	50,86	50,86
0	K	PC/210200455.1	Svietidlo FULGUR ANETA-S 350 LED 20W	ks	2,000	55,78	111,56
0	K	PC/210200455.2	Svietidlo FULGUR ANETA-S 350 N LED 20W	ks	1,000	99,23	99,23
0	K	PC/210200012	Svietidlo FULGUR ANETA 350 LED 20W	ks	19,000	39,55	751,45
0	K	PC/210200043	Svietidlo FULGUR ANETA 350 N LED 20W	ks	11,000	63,58	699,38
0	K	PC/210200012.1	Svietidlo FULGUR ANETA 410 LED 24W	ks	1,000	43,67	43,67
0	K	PC/210200607	Svietidlo strop.LED ELKOVO ZCLED3G2-37L840/ZK-LOS	ks	16,000	138,38	2 214,08
0	K	PC/210200607.1	Svietidlo strop.LED ELKOVO ZCLED3G2-28L840/ZK-LOS	ks	12,000	117,33	1 407,96
0	K	PC/210200607.2	Svietidlo strop.LED ELKOVO ZCLED3G32L840/ZK-OPAL	ks	16,000	115,14	1 842,24
0	K	PC/210200607.3	Svietidlo strop.LED ELKOVO ZCLED3G32L840/HR300G-OPAL	ks	6,000	115,14	690,84
0	K	PC/210200618	Svietidlo strop.LED ELKOVO ZCLED3G32Q840/M600-OPAL	ks	20,000	168,00	3 360,00
0	K	3485M00114/210 200141	Svetlomet LED S10830 LED 1x30W	ks	1,000	28,90	28,90
0	K	3581350C44/210 140430	Tlačítko "CENTRAL STOP"	ks	2,000	26,06	52,12
0	K	345330L161/210 110047	Tlačítkový ovládač 7744 11 VALENA	ks	1,000	7,22	7,22
0	K	345300L161/210 110041	Jednopolový vypínač 7744 01 VALENA	ks	10,000	6,03	60,30
0	K	345313L161/210 110043	Sériový prepínač 7744 05 VALENA	ks	14,000	7,46	104,44
0	K	345350L161/210 110003	Sériový prepínač IP44 7742 05 VALENA	ks	1,000	10,85	10,85
0	K	345324L161/210 110045	Striedavý prepínač 7744 06 VALENA	ks	12,000	6,31	75,72
0	K	345327L161/210 110046	Křížový prepínač 7744 07 VALENA	ks	1,000	8,55	8,55
0	K	345401L161/210 110011	Zásuvka 230V 7743 96 VALENA	ks	83,000	7,60	630,80
0	K	345420L011/210 111021	Zásuvka 230V IP44 7742 21 VALENA	ks	12,000	13,05	156,60
0	K	210110012	priebežná montáž priebežná montáž	ks	73,000	4,50	328,50
0	K	345531L001	Rámik jednonásobný 7744 51 VALENA	ks	56,000	0,90	50,40
0	K	345532L001	Rámik dvojnásobný 7744 52 VALENA	ks	24,000	1,90	45,60
0	K	345533L001	Rámik trojnásobný 7744 53 VALENA	ks	6,000	3,00	18,00
0	K	345600K051/210 010301	Pristrojová krabica	ks	63,000	5,12	322,56
0	K	345608K040/210 010322	Krabicová rozvodka KR 97/5	ks	58,000	1,60	92,80
0	K	210010521	odvíčkovania a zavičkovanie krabice	ks	58,000	3,20	185,60
0	K	345308A251/210 110082	Šporáková prípojka 36 395-23	ks	1,000	25,52	25,52

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	357561E257/210 190002	Zásuvková skriňa Mi 78239	ks	2,000	150,99	301,98
0	K	341450M007/210 802331	Kábel H05VV-F 2x0,75	m	30,000	0,93	27,90
0	K	341450M225/210 802337	Kábel H05VV-F 3x1	m	20,000	1,11	22,20
0	K	341203M001/210 800101	Kábel CYKY-O 2x1,5mm2	m	25,000	1,10	27,50
0	K	341203M101/210 800105	Kábel CYKY-O 3x1,5mm2	m	70,000	1,22	85,40
0	K	341203M100/210 800105	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	440,000	1,22	536,80
0	K	341203M300/210 800115	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	170,000	1,53	260,10
0	K	341203M301/210 800115	Kábel CYKY-O 5x1,5mm2	m	40,000	1,53	61,20
0	K	341203M110/210 800106	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	390,000	1,76	684,20
0	K	341203M310/210 800116	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	30,000	2,29	68,70
0	K	341203M340/210 800116	Kábel CYKY-J 5x10mm2	m	80,000	6,69	535,20
0	K	341203M350/210 800116	Kábel CYKY-J 5x16mm2	m	20,000	9,70	194,00
0	K	341010M425/210 800646	Vodič CYA 6mm2	m	60,000	1,33	79,80
0	K	341010M439/210 800646	Vodič CYA 16mm2	m	40,000	2,43	97,20
0	K	210100128	ukončenie káblov do 3x1,5(2,5)mm2	ks	32,000	0,50	16,00
0	K	210100144	ukončenie káblov do 5x1,5(2,5)mm2	ks	7,000	0,60	4,20
0	K	210100145	ukončenie káblov do 5x4-6mm2	ks	4,000	0,90	3,60
0	K	210100148	ukončenie káblov do 5x10-16mm2	ks	8,000	1,00	8,00
0	K	210100002	ukončenie vodičov do 6mm2	ks	12,000	0,40	4,80
0	K	210100003	ukončenie vodičov do 16mm2	ks	10,000	0,50	5,00
0	K	5534799L00/210 020922	Protipožiarna upchávka - prechod stencu	m2	0,100	382,40	38,24
0	K	974064010	vyrezanie ryhy frézovaním 2x4cm	m	520,000	4,50	2 340,00
0	K	973011161	vysekanie kapes pre krabice	ks	121,000	3,00	363,00
0	K	110190002	montáž rozvádzača	ks	3,000	460,00	1 380,00
0	K	110190003	montáž rozvádzača	ks	1,000	710,00	710,00
0	K	3457101004/2100 10101	Elektroinštalačná lišta MIK 16/25	m	20,000	2,00	40,00
0	K	3457101010/2100 20522	Elektroinštalačný žľab MIK 40x40	m	10,000	10,50	105,00
0	K	210020501	odkrytie a zakrytie žľabu	m	10,000	2,20	22,00
0	K	3456501502/2100 10091	Inštalačná trubka FXP 25	m	50,000	1,05	52,50
0	K	3549000A00	Pozinkovaný drôt FeZn fi8mm	kg	40,000	1,56	62,40
0	K	210220101	Pozinkovaný drôt FeZn fi8mm	m	90,000	8,10	729,00
0	K	3549012A04	Podpera vedenia PV17	ks	20,000	0,67	13,40
0	K	3549021A82	Podpera vedenia PV24	ks	45,000	0,90	40,50
0	K	3549030A31/210 220201	Týčový lapač JP15	ks	2,000	12,49	24,98
0	K	3549030A71	Držiak zachytávacej tyče DJ4	ks	2,000	18,24	36,48
0	K	3549040A20/210 220301	Svorky bleskozvodu SS	ks	18,000	0,98	17,82
0	K	3549040A34/210 220302	Svorky bleskozvodu SO	ks	5,000	1,64	8,20
0	K	3549040A36/210 220302	Svorky bleskozvodu SZ	ks	5,000	1,84	9,20
0	K	3549040A52/210 220302	Svorky bleskozvodu SJ01	ks	10,000	1,86	18,60
0	K	3549060A02/110 220372	Ochranný uholník	ks	5,000	7,68	38,40
0	K	3549060A21	Držiak uholníka	ks	10,000	2,44	24,40
0	K	3549071A01/210 220401	Štítok smaltovaný	ks	5,000	0,77	3,85
0	K	3549000A34/210 220021	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg/m	20,000	10,03	200,60
0	K	999990300	Podružný materiál 3,15%	€	1,000	41,20	41,20
0	K	999990301	Stratné 5,00%	€	1,000	15,10	15,10

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D B1.Rozvádzač B1.Rozvádzač HR:							1 707,79
0	K	357001 E003	Rozvádzač pod omietku BF-U-4/95-C	ks	1,000	167,90	167,90
0	K	3584402048/210 110441	Vypínač MSN 125-3	ks	1,000	67,20	67,20
0	K	3585441072/210 120400	Podp.spúšť s pomoc.kont. SP-LT-A230-2000	ks	1,000	47,70	47,70
0	K	3585301016/210 120464	Istič LTN-25B-3	ks	3,000	20,80	62,40
0	K	3585301015/210 120451	Istič LTN 20B-3	ks	1,000	20,20	20,20
0	K	3585301014/210 120451	Istič LTN 16B-3	ks	2,000	18,90	37,80
0	K	3585101014/210 120401	Istič LTN 16B-1	ks	1,000	9,10	9,10
0	K	3585101012/210 120401	Istič LTN 10B-1	ks	3,000	9,30	27,90
0	K	3585106013/210 120401	Istič LTN 10C-1	ks	2,000	11,90	23,80
0	K	3585106008/210 120401	Istič LTN 2C-1	ks	2,000	15,70	31,40
0	K	3585525032/210 120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-10C-N1-030A	ks	3,000	85,70	257,10
0	K	3585525004/210 120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	ks	7,000	59,10	413,70
0	K	PC/210160682	Elektromer 341L	ks	1,000	49,30	49,30
0	K	PC/210150054	Impulzné rešé MR 42	ks	1,000	22,66	22,66
0	K	3585805808/210 120496	Zvodič prepätia FLP-B+C MAXII/4	ks	1,000	388,90	388,90
0	K	3549090001/110 220325	Ekvipotenciálna svorkovnica EVP	ks	1,000	19,70	19,70
0	K	210190008	dokončovacie práce na rozvádzači	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	PC/210192721	Štítkoznačovací prístroje	ks	36,000	0,15	5,40
0	M	562890010/2109 50101	Štítkoznačovací na kábel	ks	24,000	0,16	3,84
0	M	PC/210020952	Výstražná tabuľka	ks	3,000	0,60	1,80
D B2.Rozvádzač B2.Rozvádzač R1:							735,36
0	K	357000 E004	Rozvádzač pod omietku KLV-36UPS-F	ks	1,000	68,80	68,80
0	K	3584402045/210 110436	Vypínač MSN 63-3	ks	1,000	31,10	31,10
0	K	3585441072/210 120400	Podp.spúšť s pomoc.kont. SP-LT-A230-2000	ks	1,000	47,70	47,70
0	K	3585301016/210 120451	Istič LTN 20B-3	ks	1,000	20,20	20,20
0	K	3585301014/210 120451	Istič LTN 16B-3	ks	1,000	18,90	18,90
0	K	3585101014/210 120401	Istič LTN 16B-1	ks	1,000	9,10	9,10
0	K	3585101012/210 120401	Istič LTN 10B-1	ks	1,000	9,30	9,30
0	K	3585106008/210 120401	Istič LTN 2C-1	ks	1,000	15,70	15,70
0	K	3585525032/210 120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-10C-N1-030A	ks	2,000	85,70	171,40
0	K	3585525004/210 120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	ks	3,000	59,10	177,30
0	K	3585602A32/210 120498	Zvodič prepätia SLP-275/4	ks	1,000	109,30	109,30
0	K	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	PC/210192721	Štítkoznačovací prístroje	ks	20,000	0,15	3,00
0	M	562890010/2109 50101	Štítkoznačovací na kábel	ks	11,000	0,16	1,76
0	M	PC/210020952	Výstražná tabuľka	ks	3,000	0,60	1,80
D B3.Rozvádzač B3.Rozvádzač 1R1:							827,34
0	K	357000 E005	Rozvádzač pod omietku KLV-48UPS-F	ks	1,000	77,30	77,30
0	K	3584402045/210 110436	Vypínač MSN 63-3	ks	1,000	31,10	31,10
0	K	3585301015/210 120451	Istič LTN 20B-3	ks	1,000	20,20	20,20
0	K	3585301014/210 120451	Istič LTN 16B-3	ks	2,000	18,90	37,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	3585101014/210 120401	Istič LTN 16B-1	ks	1,000	9,10	9,10
0	K	3585101012/210 120401	Istič LTN 10B-1	ks	2,000	9,30	18,60
0	K	3585525032/210 120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-10C-N1-030A	ks	2,000	85,70	171,40
0	K	3585525004/210 120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	ks	5,000	59,10	295,50
0	K	3585602A32/210 120498	Zvodič prepätia SLP-275/4	ks	1,000	109,30	109,30
0	K	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	PC/210192721	Štítok označovací prístroje	ks	20,000	0,15	3,00
0	M	562890010/2109 50101	Štítok označovací na kábel	ks	14,000	0,16	2,24
0	M	PC/210020952	Výstražná tabuľka	ks	3,000	0,60	1,80

D B4.Rozvádzač B4.Rozvádzač 2R1:

779,12

0	K	357000 E004	Rozvádzač pod omietku KLV-36UPS-F	ks	1,000	68,80	68,80
0	K	3584402045/210 110436	Vypínač MSN 63-3	ks	1,000	31,10	31,10
0	K	3585301014/210 120451	Istič LTN 16B-3	ks	1,000	18,90	18,90
0	K	3585101014/210 120401	Istič LTN 16B-1	ks	1,000	9,10	9,10
0	K	3585101012/210 120401	Istič LTN 10B-1	ks	2,000	9,30	18,60
0	K	3585525032/210 120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-10C-N1-030A	ks	2,000	85,70	171,40
0	K	3585525004/210 120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	ks	5,000	59,10	295,50
0	K	3585602B54/210 120498	Zvodič prepätia SLP-275/4	ks	1,000	109,30	109,30
0	K	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači	ks	1,000	50,00	50,00
0	M	PC/210192721	Štítok označovací prístroje	ks	18,000	0,15	2,70
0	M	562890010/2109 50101	Štítok označovací na kábel	ks	12,000	0,16	1,92
0	M	PC/210020952	Výstražná tabuľka	ks	3,000	0,60	1,80

Príloha č. 3 k ZoD

Zoznam subdodávateľov

Názov diela: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Štefanov nad Oravou

Objednávateľ: Obec Štefanov nad Oravou
Plátenícka č. 61, 027 44 Tvrdošín

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.
Vojenské 812, 029 01 [REDACTED]

Identifikačné a kontaktné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
[REDACTED] 27, 026 01 [REDACTED] IČO: 40171787 Kontaktná osoba: [REDACTED] 27, 026 01 [REDACTED] nar. 23.02.1972, tel.: 0907619545	9,8%	Elektroinštalácia
STAVOTECH SK s.r.o., Severná 998, 02901 [REDACTED] IČO: 48062740 Kontaktná osoba: Ing. [REDACTED] Miklošicova 904/7, 029 01 [REDACTED] nar. 09.11.1958, Ing. [REDACTED] Šurin, [REDACTED] 1281/2, 029 44 Rabča, nar. 04.01.1985 Tel.: 0905760235	5,1%	Vzduchotechnika, plynoinštalácia

Subdodávatelia uvedení v tomto zozname spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a neexistujú uňho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[REDACTED] je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod registračným číslom 2023/10-FO-G4784 s platnosťou zápisu do 12.10.2026.

Spoločnosť STAVOTECH SK, s.r.o. je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod registračným číslom 2023/8-PO-E6054 s platnosťou zápisu do 17.08.2026.

Ing. František Jendroľ,

Ing. [REDACTED]

IČO [REDACTED]