Zmluva o dielo
¢. UVVaUVTOS-00245/36-BB-2025

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik“) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani

Objednavatelom:
Nazov:

Pravna forma:

Adresa sidla:
Korespondenc¢na adresa:
zastipeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

(d’alej len ,,objedndvatel)

Zhotovitel'om:

Nazov:

Zapisany:

Adresa sidla:
Kore$pondencnd adresa:
zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

v zneni neskorsich predpisov

medzi
zmluvnymi stranami:

Ustav na vykon vazby a Ustav na vykon trestu odiatia slobody
Banska Bystrica

rozpoCtova organizdcia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadend
zriadovacou listinou MS SR ¢. GR ZVJS-8-2/16-2013 zo dina
28.06.2013 v zneni neskorsich dodatkov

Komenského 7, 975 28 Banska Bystrica

priecinok 165, Komenského 7, 975 28 Banska Bystrica 1

plk. Mgr. Ivan Petrén, riaditel’

00 738 310

2021121949

plk. Mgr. Ivan Petran

EURO-MONT SK s.r.o

OR OS PO odd. s.r.o. vl. €. 36249/P
Jegorovova 37, 974 01 Banska Bystrica
Jegorovova 37, 974 01 Banskd Bystrica
Michal Pivka, konatel’ spolo¢nosti
46206094

2023279203

SK2023279203

Michal Pivka, konatel’ spolo¢nosti
Michal Pivka, konatel’ spolo¢nosti

(d’alej len ,,zhotovitel** a d’alej spolo¢ne objednavatel’ a zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)



Preambula

Zmluvné strany uzatvéraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®) ako vysledok zaddvania
zdkazky s nizkou hodnotou s predmetom realizicie diela — stavby: Cast’ A ,,V¥mena otvorovych
konstrukcii v objektoch ¢. 3 — Vizba V1, ¢ 4 — Vizba V2 aé 9 — AHB (administrativno-
hospodarska budova)*“ podla zdkona C¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani‘).

CLL
Predmet zmluvy

1.1. Zhotovitel sa =zavdzuje zhotovit pre objedndvatela na svoje ndklady ana svoje
nebezpecCenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objedndvatelovi.

1.2. Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as zhotovené dielo prevziat’ a v silade s touto zmluvou
zaplatit’ za dielo dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v CI. IV. a VI.
tejto zmluvy.

1.3. Predmetom tejto zmluvy je Cast’ A ,,Vymena otvorovych konstrukcii v objektoch & 3 —
Vizba V1, ¢ 4— Vizba V2 a ¢ 9—- AHB (administrativno-hospoddrska budova) (d’alej len
»dielo®) zhotovené v sulade s podkladmi objedndvatela a ponukou

zhotovitela v sut'azi.

CLIL
Rozsah realizacie predmetu zmluvy

2.1. Dielo uvedené v ¢l. 1. bode 1.3 zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu:

Realizacia stavebnych prac, montaznych prac, dodavok stavebnych materidlov a technickych
zariadeni suvisiacich s kompletnou vymenou jestvujicich otvorovych konStrukcii v pocte 368
ks okien v objektoch ¢.3 — Vizba V1, ¢4 — Vizba V2 ac.9 — AHB (administrativo-
hospoddrska budova) v aredli Ustavu na vykon viizby a Ustavu na vykon trestu odiatia
slobody Banska Bystrica. Stavebné dpravy budu realizované v stazenych podmienkach pocas
plnej prevadzky ustavu, za vysokych bezpecnostnych opatreni. Rozmery okien su orientacné
podla vykresovej dokumenticie a bude ich potrebné pred zadanim do vyroby zamerat’ priamo
na mieste podl'a skuto¢ného stavu.

Pozadovany rozsah stavebnych prac:

ast’ A/ vymena otvorovych konStrukcii

&
1. Demontdz povodnych ocel'ovych okien (368 ks) a parapetnych dosiek
2. Dodavka a montdz novych plastovych okien (otvaravo-sklopné)

- orientdcia otvarania P/L sa urci po presnom zamerani na mieste

- montdZz na PUR penu + pasky
. Dodavka a montaZ parapetnych dosiek
. Murérske a maliarske price
5. Vy¢istenie, odvoz a likvidacia stavebného odpadu

&~ W



Specifikdcia:

Profil: plastové okno, 6-komorové, izola¢né, Sirka rdimu min. 70 mm,
Farba: exteriér — biela/interiér — antracit - pieskovy (hladky)
Kovanie: celoobvodové, bezpecnostné,
Klucka: plastové so zdmkom — zjednoteny kI'i¢ pre vSetky oknd (osadend niZsie)
Sklo: izola¢né 3-sklo, teply ramik, ¢ire, 3x dorazové tesnenie — Cierna farba,

Panty: skryté (zamedzenie proti zveseniu kridla)
Norma: okn4 musia spifiat’ tepelno-technickd normu STN 730540-2/Z1+7.2

Parapetné dosky: exteriér — hlinik (s nosom) /interiér — plast (bez nosa) — zarovnané so

stenou bez presahu parapety

Vymena otvorovych konstrukcii obj.¢.3 — V1, obj.¢.4 — V2, 0bj.c.9 - AHB

Objekt
Rozmer (mm) ¢.3 - Vazba V1 ¢4 - Vazba V2 ¢.9 - Pocet kridel Pocet
AHB (ks)
1500x1500 3 16 dvojkridlové 19
1500x1200 20 35 dvojkridlové 55
1200x600 1 jednokridlové 1
900x1200 65 69 jednokridlové 134
900x1500 12 4 jednokridlové 16
900x600 14 6 1 jednokridlové 21
600x900 3 4 jednokridlové 7
1500x600 3 2 dvojkridlové 5
600x1200 4 jednokridlové 4
1500x2100 1 jednokridlové 1
1200x1200 52 jednokridlové 52
1200x1500 38 jednokridlové 38
1500x1800 * 2 jednokridlové s 2
nadsvetlikom
1500x2700 * 1 jednokridlové s 1
nadsvetlikom
1200x2100 9 jednokridlové s 9
nadsvetlikom
1200x900 3 jednokridlové 3

* schodisko medzi podlaZiami

SPOLU: 368 kusov




2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Podkladmi objedndvatela si zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, financné a platobné
podmienky, ktoré zhotovitel’ obdrzal v ramci stt'aznych podkladov sutaze.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze st
mu znadme vsetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizicii diela, Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné
a zavizuje sa zabezpecCit' zhotovenie diela vlastnymi kapacitami, pripadne prostrednictvom
subdodavatel'ov podl'a podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je spdsobily dielo zhotovit' v plnom rozsahu za cenu uvedend v ¢l. 4
zmluvy.

CL 1IL
Kvalita predmetu zmluvy

Dielo musi byt zhotovené v kvalite a v silade s u¢innymi vSeobecne zdvdznymi pravnymi

predpismy, slovenskymi a eurépskymi technickymi normami a nesmie mat’ Ziadne nedostatky

braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky diela si vymedzené:

3.2.1. Podrobnou Specifikdciou ceny diela (Priloha €. 1 k tejto zmluve) a ocenenim vsetkych
prac a dodavok v ponuke zhotovitela, potrebnych na zhotovenie diela.

3.2.2. Slovenskymi aeurépskymi technickymi normami, oknd musia splifiat tepelno-
technickd normu STN 730540-2/Z1+72.

3.2.3. Ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2.4. Sutaznymi podkladmi, podmienkami objedndvatela a ponukou zhotovitela
predloZenou v ramci verejnej sut'aze.

Zhotovitel' sa zavizuje najmé v stlade s § 47 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani

a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny

zékon*), resp. v stlade s aktudlne platnym pridvnym predpisom, pre zabezpecenie realizicie

diela pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby, ktoré budi zodpovedat’ poziadavkam

objedndvatel'a a Standardom dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje hodnovernym sposobom preukdzat objedndvatelovi potrebné

vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konStrukcii pre stavbu pred ich pouZzitim v rozsahu

podla zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani urc¢eného

vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a v

sulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Dodany materidl a vyrobky v rdmci realizicie diela podla tejto zmluvy musia mat’ povod v

krajindch ES alebo v asociovanych krajinich. V pripade, ak sa materidly a vyrobky na

realizdciu diela v krajindch uvedenych v predchddzajicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju,

alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat, mdze zhotovitel

zabezpecit' dodavku materidlov a vyrobkov, ktoré maji povod v inej, tretej krajine. Tuto

skutoCnost’” je vSak zhotovitel objedndvatelovi povinny preukdzat' pisomnymi dokladmi

predlozenymi v origindli a aj ich dradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objednavatel

pozaduje preukdzat povod materidlov a vyrobkov pouzitych na realiziciu diela.

Vyrobky a materidly ur¢ené na realizciu diela je zhotovitel' povinny dodat’ bez akychkol'vek

narokov, prav ¢i vyhrad tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveda za skladovanie, ochranu a bezpecné uloZenie materidlu a vyrobkov

potrebnych na realizéciu diela a zndSa nebezpecenstvo Skody na materidloch a vyrobkoch az

po ich odovzdanie a prevzatie objedndvatel'om v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel bude priebeZzne odovzdavat’ objedndvatel'ovi doklady o odvoze a likvidécii odpadu

podla zdkona o odpadoch.



4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2

5.3.

54.

CLIV.
Cena predmetu zmluvy
Cena predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dojednand dohodou zmluvnych strdn podl'a
zékona €. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 18/1996
Z. 7.*) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon Ndérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskor$ich predpisov ako cena maximdlna pre rozsah uvedeny v Prilohe €. 1 k tejto zmluve.

Cena za dielo Casti zdkazky A/ podla ¢l. I. v rozsahu definovanom v ¢l. II. celkom

predstavuje:
a) cena za dielo bez DPH 154 913,70 eur
b) DPH 23 % 35 630,15 eur
Cena za dielo ¢asti zakazky A/ s DPH 190 543,85 eur

Slovom: jednostodevit'desiattisicpét’stostyridsat’tri eur a 85 centov.

Kone¢nd cena za realizdciu diela bude predstavovat cCiastku za riadne vykonané prace

a dodavky odsihlasené objedndvatel'om v silade s ¢l. VI. Platobné podmienky. VSetky ceny

st uvadzané s DPH, platnou v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zdkonnych zmien

sadzieb DPH, bude nésledne v nadviznosti na zmenu DPH upravend zmluvna cena.

V cene za realizdciu diela st obsiahnuté vSetky ndklady zhotovitela sivisiace s realizaciou

diela v rozsahu podl’a ¢l. I bodu 2.1 tejto zmluvy, vratane ndkladov na:

4.3.1. vybudovanie, prevddzku a vypratanie, zariadenia staveniska a strdZenie staveniska
zhotovitel'om pocas vystavby, odvoz a likviddcia odpadu v zmysle zdkona ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a stvisiacich predpisov

4.3.2. pripadné vzniknuté prestoje sposobené na vstupe do aredlu uZzivatela, ak Casova
hodnota nepresiahne Styri hodiny v jednom dni,

CL V.
Cas a miesto plnenia zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na realizdcii diela podla tejto zmluvy v zdvislosti od ziskania
finan¢nych prostriedkov z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR.
Zhotovitel’ sa zavizuje pri realizdcii diela dodrZat’ nasledovné lehoty plnenia:

5.1.1. Realizdcia diela v rozsahu podl’a ¢l. II. bodu 2.1. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v lehote najneskor do 31.05.2025  vritane realizovania
preberacieho konania.

Predpokladany termin zacatia realizacie zakazky je zavisly od schvalenia financnych
prostriedkov podl'a bodu 5.1.

V pripade, ak lehota realizacie diela nebude dodrzand z prevadzkovych dovodov
vzniknutych na strane objedndvatela alebo z doévodu vplyvu nepriaznivych
klimatickych podmienok, ktoré budd branit’ postupu prac, sa plynutie lehoty prerusi
na nevyhnutny Cas. PoCas prerusenia lehoty zhotovitel’ nie je v omeskani.

Zhotovitel' je povinny bez omeSkania preukdzatene informovat’ objedndvatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realiziciu diela s dosledkom omeSkania s

plnenfm harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, ze zhotovitel' meSka so zhotovenim diela, ma objedndvatel’ pravo ziadat’ ndhradu

Skody a zmluvnud pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim diela, m6Ze objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytnut

dodato¢nd lehotu na plnenie. Ak zhotovitel neodovzda dielo ani v tejto dodatocnej lehote,

povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objedndvatel’ mé pravo odstipit’ od zmluvy.



5.5.

Miestom realizdcie diela je Ustav na vykon vizby a Ustav na vykon trestu odiiatia slobody

Banska Bystrica, Komenského 7, 975 28 Banska Bystrica 1 (d’alej len ,,istav Banska Bystrica®).

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

CL VL.
Platobné podmienky

Zhotovitel’ pocas realizacie diela zostavi stpis riadne vykonanych prac a dodavok, ktoré bude
tvorit’ prilohu faktury.
Zhotovitel’ bez zbytocného odkladu vystavi danovy doklad — faktiru za vykonané price a
dodavky na zdklade objedndvatelom potvrdeného stpisu vykonanych stavebnych prac
a dodavok podl'a bodu 6.1 tohto ¢lanku, ktory bude tvorit sucast’ faktiry a predlozi dve
vyhotovenia faktiry objedndvatelovi. Zhotovitel mad pravo vystavit’ faktdiru za cely predmet
zékazky po ukonceni diela alebo max. 1 x mesacne pocas realizacie diela.
V pripade, Ze predlozend faktira nebude mat vSetky ndleZitosti daitlového dokladu podla
zékona ¢. 222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ vrati faktiru zhotovitel'ovi do piatich (5) pracovnych dni odo dia jej dorucenia
na opravu alebo doplnenie. Oprdvnenym vritenim faktiry prestdva platit povodnd lehota
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynit odo dina dorucenia opravenej alebo doplnenej
faktiry objednavatel’ovi.

Objednéavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zdklade predlozenej faktiry do 60 kalendarnych dni od

jej dorucenia objedndvatelovi finan¢ni ¢iastku vo vyske fakturovanej sumy s DPH. Za v¢asné

a riadne uhradenie faktiry sa povazuje odpisanie z uCtu objedndvatela v prospech uctu

zhotovitel'a. Objedndvatel’ nie je s platenim faktir v omeSkani v ddsledku nerealizovania

platieb Stitnou pokladnicou.

Objedndvatel’ uhradi celkovd, resp. poslednu ciastkovd faktiru zhotovitel'ovi po sic¢asnom

splneni vSetkych nasledovnych podmienok:

a) po preukdzani splnenia kvalitativnych podmienok pri odovzddavani a preberani riadne
zhotoveného celého diela podla zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorSich predpisov v ramci preberacieho a odovzdavacieho konania verejnej prace,

b) po odstraneni drobnych vad a nedostatkov diela, resp. resp. jeho ucelenej Casti schopne;j
samostaného uZivania,

c) po vypratani a vycisteni staveniska,

d) po odpocitani sankcii a vzniknutych $kod,

Ak objedndvatel zisti, Ze zhotovitel' vykondva prace subdoddvatel'mi, ktorych neuviedol

v ramci sitaZe vyberu zhotovitel'a, respektive neozndmil zmenu subdoddvatela v zmysle

zmluvnych podmienok, nie je objedndvatel’ takto vykonané prace a dodavky povinny uhradit’.

Prace budi uhradené aZ po splneni oznamovacej povinnosti zmeny, respektive doplneni

subdoddvatela v zmysle sitaznych podmienok a zmluvy.

Cl. VIL
Podmienky plnenia predmetu zmluvy

Povinnosti a spolupdsobenie objednévatela:

7.1.1. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo na kaZdom stupni jeho vykondvania.
Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti vyplyvajice mu zo
zmluvy alebo zo vSeobecne zdviznych pravnych predpisov, ma pravo Ziadat, aby
zhotovitel' bezodkladne zacal dielo vyhotovovat’ riadne a odstranil pripadné vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela. Do odstrdnenia vdd nema zhotovitel' narok
na thradu za plnenie. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie
poziadavkam na opravu vad objedndvatel’a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

7.1.2.  Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi v pripade potreby sa napojit’ na zdroj elektricke;j
energie a vody.



7.2. Povinnosti zhotovitela:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy podla ¢l. 1. bodu 1.3 bude
zhotoveny v silade so zavizkami podla tejto zmluvy, podla slovenskych a
eurdpskych technickych noriem, podla technickej dokumenticie stavebného vyrobku
alebo spracovavanej stavebnej hmoty (technické listy, technologickd dokumentacia)
a stvisiacich vSeobecne zavidznych prdvnych predpisov platnych v Case realizdcie
diela a Ze bude ako riadne dokoncené dielo spdsobily uZivania uzivatelom v silade s
prisluSnymi ustanoveniami zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia
pri prici a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o BOZP*).

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objedndvatelom pocas
zhotovovania diela a tykajice sa diela; ustanovenie podbodu 7.2.4. tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel’ je povinny sa v priebehu realizacie diela zicastiiovat’ kontrolnych porad,
zvolanych objedndvatelom. V pripade potreby na poZiadanie objedndvatela je
zhotovitel povinny zabezpecit' ucast subdoddvatelov na tychto kontrolnych
poradach.

Zhotovitel' v sidlade s § 551 Obchodného zdkonnika je povinny bez zbytocného
odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu  objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovite] mohol tito
nevhodnost’ zistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekdZky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu
brania zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky ozndmit
objedndvatelovi a ak sa nedajui odstranit, navrhnit objedndvatel'ovi alternativne
rieSenie, vritane jeho ocenenia.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani diela, priCom je povinny
dodrziavat’ povinnosti uloZené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie
odpadov.

Zhotovitel' sa zavidzuje nakladat’ so vzniknutym odpadom v silade so zdkonom ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor$ich predpisov. Doklad o zneSkodneni alebo zhodnoteni odpadu predlozi
zhotovitel' objedndvatelovi k faktire za vykonané doddvky a prace, pri ktorych
odpad vznikol.

Zhotovitel' v plnom rozsahu preberd na seba povinnosti stavebnika vyplyvajice z
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni nariadenia vlady SR ¢. 469/2022 Z. z. a
zodpoveda za ich plnenie.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osob pri
plneni predmetu tejto zmluvy a vykond také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu tychto osob. Zhotovitel' zabezpec¢i pracovnikom ochranné pracovné
pomocky. Odborné priace (najmi inStaldcia a montdz) musia byt' vykonané len
pracovnikmi zhotovitel’a alebo jeho subdoddvatel'ov, majicimi prislusnd kvalifikdciu
na vykonanie tychto prac. V pripade, ak niektoré priace na stavbe budu pre
zhotovitel'a vykonavat’ subdodavatelia, je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ koordinaciu
plnenia uloh pri realizdcii prac na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci prostrednictvom koordinétora bezpecnosti podl'a § 3 ods.
1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy
je zodpovedna osoba poverend zhotovitel'om. Zhotovitel’ zabezpeci, Ze nim poverena
osoba alebo jej zastupca sa denne zdrZuje na stavbe po celd dobu realizicie diela a
zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu bezodkladne pisomne ozndmit
objednavatelovi.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

7.2.11. Zhotovitel je povinny bezodkladne si plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (trazy, nehody, poZiare, havérie a pod.) voci prisluSnym
orgdnom a vznik takejto udalosti ozndmit’ okamzZite aj objedndvatelovi za dcelom
objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.2.12. Zhotovitel' je povinny pocas celej doby platnosti a uc¢innosti zmluvy reSpektovat’
interné predpisy, nariadenia a pokyny objedndvatela, tykajice sa ochrany a
bezpecnosti v objektoch Zboru vézenskej a justiCnej strdze a vykonu trestu odnatia
slobody odsudenych. V pripade, Ze nie je moZné z bezpecnostnych a prevddzkovych
dévodov umoznit’ vstup zhotovitel'ovi do objektu tstavu za ucelom vykonu préc,
zasobovania materidlom a podobne, nepovaZuje sa toto obmedzenie ako prekazka v
praci, ak Casova hodnota nepresiahne 4 hodiny v jednom dni; takéto obmedzenie
vstupu nema vplyv na termin ukoncenia diela.

7.2.13. Zhotovitel' je povinny pri zabezpeCovani stravy pre svojich pracovnikov alebo
pracovnikov jeho subdoddvatel'ov reSpektovat’ pokyny a vyhradené ¢asové pasmo,
ktoré bude urcené objedndvatelom pre moZnost stravovania v externych
stravovacich prevadzkach v blizkom okoli dstavu.

Cl. VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si splni zhotovitel’ odovzdanim diela objednavatel’'ovi

na zdklade ,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace” (d’alej len

,Protokol*). Ak vSeobecne zdvizné pravne predpisy alebo technické normy urcuji vykonanie

skusok osvedcujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto skiSok

predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

Dielo je moZzné odovzdat’ a prevziat' po Castiach, ak su tieto Casti sposobilé na samostatné

uzivanie. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny ozndmit objedndvatelovi

pisomne doporu¢enym listom s uvedenim ditumu ukoncenia prac, najmenej desat’ (10)

pracovnych dni pred ich ukoncenim.

Objednéavatel’ a zhotovitel’ o odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti podl'a bodu 8.2. tohto

¢lanku vyhotovia Protokol v zmysle vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z. v Siestich (6) vyhotoveniach, tri

(3) pre objednavatel’a a tri (3) pre zhotovitela.

Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel' povinny k datumu ukoncenia realizdcie prac

objednavatel'ovi odovzdat nasledujicu dokumentaciu:

8.4.1. osvedCenie o vykonanych skuiskach pouzitych materidlov,

8.4.2. doklady o naloZeni so stavebnym odpadom a o jeho kone¢nom zneSkodneni v sulade
so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov.

V opa¢nom pripade neodovzdania dokumentacie urcenej v tomto bode 8.4 md dielo vady

braniace jeho riadnemu uZivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu a prevzatiu,

V denn ukoncenia preberacieho a odovzdavacieho konania diela sa na stavenisku nesmie

nachddzat’ odpad, stavebnd sut’ a zariadenia a materidl nepotrebny na odstrdnenie drobnych

vad anedorobkov, zistenych pri kontrole diela vramci preberacieho a odovzddvacieho

konania.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,

mechaniziciu, Satne, materidl nevyhnutny na odstranenie vad a nedorobkov zistenych pocas

preberacieho a odovzdavacieho konania a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednédvatel

dielo riadne prevziat’ a uZivat. Stavenisko je zhotovitel' povinny uplne vypratat’ a upravit

podla projektovej dokumenticie do desat’ (10) pracovnych dni odo dna protokoldrneho

odovzdania diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:

8.7.1. nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

8.7.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je riadne
vykonané v celom rozsahu,



8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

8.7.3. nie su predloZené vSetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytuju vady,

8.7.4. ma pravne vady v zmysle Obchodného zdkonnika alebo je zat'azené pravami tretich
0s0b.

Ak pri preberani diela objednévatel” zisti, Ze dielo mé vady braniace riadnemu uZivaniu, dielo

neprevezme a preberacie konanie zrusi, o ¢om vyhotovi zdpis so zhotovite'om s uvedenim

zistenych vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ dielo po

odstraneni tychto vdd. Po dobu odstraiiovania vad zistenych pri odovzddvani diela je

zhotovitel' v omeskani s plnenim diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrdnia riadnemu uzivaniu diela, resp. jeho Casti,

budu spisané pri preberacom konani s uvedenim sposobu a terminu ich odstranenia, najneskor

vSak do terminu zah4djenia kolauda¢ného konania.

L IX.
Sankcie

Objednévatel’ ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vyske:

9.1.1. 200,- € (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zacaty den omeSkania pri nesplneni
povinnosti zhotovitela ukoncit’ a dodat’ celé dielo riadne a v lehote stanovenej v
tejto zmluve,

9.1.2.  100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zaCaty deft omeSkania v pripade, Ze zhotovitel
nezaéne s odstraiovanim vad podla ¢l. X., respektive Ze zhotovitel odmietne
odstranit’ vadu v stanovenom termine, a to aZ do odstrdnenia vady inym subjektom
na ndklady zhotovitel’a.

9.1.3. 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zacaty den omeSkania z dovodu neplnenia
ostatnych povinnosti podl'a tejto zmluvy, ak nie je v ostatnych bodoch tohto ¢lanku
uvedend ind vySka zmluvnej pokuty.

Ak sa objedndvatel’ dostane do omeskania so splnenim peniazného zavizku alebo jeho Casti (t.

j. uhrada riadne vystavenej faktiry), ma zhotovitel pravo uplatnit’ si z nezaplatenej sumy

uroky z omeskania v stlade s § 369a Obchodného zdkonnika a v sadzbe podl'a Nariadenia

vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia

Obchodného zdkonnika v zneni nariadenia vlady SR ¢. 303/2014 Z. z.

Uhrada zmluvnej pokuty nemé vplyv na ndrok objedndvatel'a na nahradu $kody, ktord mu

vznikla z nesplnenia povinnosti zhotovitel'a zabezpecenej zmluvnou pokutou v Casti, v ktorej

tato prevysuje dohodnutd vysku zmluvnej pokuty.

Lehota splatnosti sankcii je do 15 kalendarnych dni odo dia dorucenia dokladu (vyzvy na

uhradu), ktorym bude uplatnend sankcia.

V pripade omesSkania zhotovitel'a s dhradou zmluvnych pokit je objedndvatel’ opravneny

uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zdkonny urok z omesSkania vo vySke podla § 369 ods. 2

Obchodného zdkonnika.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

I1.1.

11.2.

11.3.

CL X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd za to, ze dielo bude realizované a vyhotovené v sulade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur¢ené projektovou dokumentéciou a
bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkdm stanovenym v slovenskych a eurdpskych
technickych norméch.

Zarucna lehota na stavebnu cCast’ diela, ktord je predmetom tejto zmluvy, je stanovend podla
zékona €. 254/1998 Z. z. na Sestdesiat (60) mesiacov. Zaruka na technické a technologické
zariadenia je stanovend v trvani min. dvadsat’Styri (24) mesiacov s vynimkou zariadeni, na
ktoré vyrobca poskytuje predizend zaruénid lehotu. V tomto pripade plati zdruénd lehota
uvedend vyrobcom v dokumenticii, ktord  zhotovitel odovzdd objedndvatelovi pri
preberacom konani. Zhotovitel’ je povinny dodrZzat’ podmienky vyrobcu na prediZzent zaruku.
Zaruna lehota =zacina plynit diom protokolarneho prevzatia tychto casti diela
objedndvatel'om a neplynie v Case, keby objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel zavidzok, ze predmet zmluvy bude pocas zdarucnej lehoty
spOsobily na pouZzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklaméciu vady diela resp. jeho Casti uplatni najneskdr do
Strnast’ (14) kalendarnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnend reklaméciu sa
povazuje aj reklamécia podand faxom, alebo elektronickou postou.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat' s odstraniovanim nahldsenych vad diela podla bodu 10.4. do
troch (3) pracovnych dni od prijatia reklamdcie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case,
ktorého diZku dohodniéi zmluvné strany pisomne. Vady, ktorych odstrinenie nevyzaduje
dlhodobé dodavky nahradnych dielov, odstrani zhotovitel najneskér do piatich (5)
pracovnych dni, vady, ktorych odstrdnenie vyZaduje dlhodobé dodavky ndhradnych dielov,
odstrani zhotovitel’ najneskdr do piatich (5) pracovnych dni od doruc¢enia ndhradného dielu;
dent doddvky ndhradného dielu je zhotovitel povinny na vyZiadanie uZivatel'a bezodkladne
preukdzat’.

Ak zhotovitel odmietne odstranit’ alebo neodstrani vadu v terminoch uvedenych v bode 10.5
tohto ¢lanku, objedndvatel’ zabezpeci odstranenie vady tretou osobou a zhotovitel’ sa zavéazuje
uhradit’ uzivatel'ovi ndklady na jej odstranenie v plnej vyske. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze
zéaruka podla tejto zmluvy nie je tymto dotknutd. Zhotovitel' je povinny fakturovand Ciastku
za nédklady na opravu v plnej vyske uhradit’ do Strndstich (14) kalenddrnych dni odo dila
dorucenia faktury, resp. vyzvy.

Ak nie je odstrdnenie nahldsenych vad diela podl'a bodu 10.4. moZzné, mdZe objedndvatel’ od
zhotovitel'a poZadovat’ primerané zniZenie ceny diela.

CL X1
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objedndvatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo prisluSnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov.

Ak zhotovitel’ jednostranne odstipi od zmluvy a nésledne pri ukoncovani diela tretou osobou
bude dielo ukonCované a zistia sa vady a Skody, ktoré nebolo mozné zistit z dovodu
zakrytych priac a doddvok, objedndvatel' je oprdvneny si uplatnit’ takto vzniknutd Skodu
u zhotovitel’a, ktory je povinny ju uhradit’ objednavatel'ovi.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody vzniknuté poruSenim zmluvnych a zdkonnych
povinnosti v sulade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenske;j
republike.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Ak zhotovitel' porusi svoje zmluvné alebo zdkonné povinnosti a objedndvatelovi z tohto
dovodu vznikne $koda, objedndvatel’ ma pravo na ndhradu preukdzatel'ne vzniknutej Skody.
Zhotovitel’ zodpovedd aj za Skody, ktoré vznikli objedndvatelovi v ddsledku zavinenia alebo
prevadzkovou ¢innostou jeho subdoddvatelov.

Ak objednavatel'ovi vznikne akdkol'vek Skoda z dovodu nedodrZania terminu realizicie diela,
zhotovitel' sa zavizuje tito Skodu v plnej vyske (skutocnd Skoda ako i usly zisk) nahradit’
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spOsobené vlastnym zavinenim, jeho
prevaddzkovou cCinnostou alebo zavinenim alebo prevddzkovou cCinnostou jeho
subdoddvatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonal za icelom plnenia zavizkov
podl’a tejto zmluvy, ako aj pri odstraiovani vdd a opravach pocas zdruénej doby a vzniknuté
Skody je na vlastné naklady povinny odstranit’.

Nédhrada Skody sa riadi ustanoveniami § 373 az § 386 Obchodného zdkonnika
a prislusSnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany sa zavdzuji navzdjom informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach, pri ktorych
predpokladajui, Ze by mohli viest’ ku Skoddm a usilovat’ sa pripadné nebezpecenstvo vzniku
Skody odvritit’.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za omeSkanie v plneni alebo iné nesplnenie povinnosti
podl’a tejto zmluvy, ktoré je dosledkom udalosti vyssej moci, pokial’ vyskyt takejto okolnosti
bez zbytocného odkladu pisomne ozndmia druhej strane. Za pripad vySSej moci sa nepovazuje
platobna neschopnost’ ktorejkol'vek zmluvnej strany alebo subdoddvatel'ov zhotovitela.

11.10. VysSou mocou sa pre ucely zmluvy rozumie udalost” alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patri¢ne vyhnit alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej strane.

11.11. VysSia moc zahffia najmi, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,

c) Strajk, blokdda vyvolané inymi osobami ako je persondl zhotovitela, resp. jeho
subdodavatel’ov,

d) dosledky celosvetovej energetickej krizy,

e) vyhldsenie mimoriadnej situdcie vladou SR podla § 8 zdkona Nérodnej rady Slovenskej
republiky €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov,
ato aZz do odvolania mimoriadnej situdcie (napriklad v suvislosti so Sirenim prenosného
infek¢ného ochorenia).

11.12. Zmluvna strana, ktord je dotknutd posobenim vys$sej moci podla bodu 11.12, je povinna

na poziadanie druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vySsej moci vydané
Stitnym orgdnom, resp. v pripade podla pism. d) predlozi potvrdenie lekdra alebo iny
legitimny ddkaz, z ktorého bude explicitne predmetnd skutocnost’ vyplyvat'.

11.13. Za vysSiu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk

vedeny zamestnancami zhotovitela, resp. jeho subdodavatel'ov.

11.14. Ak sa zmluvné strany preukdzatelne nedohodnd inak, dohodnuté zmluvné terminy sa

predlZuji o dobu trvania vy$Sej moci a o dobu nevyhnutni na odstrdnenie jej priamych
nasledkov.
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12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

Cl. XIL.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizicie je objedndvatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecCuje zhotovitel'. Kipna
cena tychto veci je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostdva
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, ktord je predmetom tejto
zmluvy, s vynimkou zariadeni uhradenych objedndvatel'om pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom.

Zhotovitel nemd pravo na dhradu materidlu, tovaru a zariadeni, ktoré obsahuje rozpocet
stavby, avSak nie su v stavbe zabudované, a to ani v pripade, Ze ddjde k zdniku zmluvy pred
riadnym dokoncenim diela.

Néklady spojené s odmietnutim odovzdania a vypratania staveniska, ndklady na vypracovanie
znaleckych posudkov rozostavanej stavby, vypratanie staveniska za tcasti notdra, ndklady na
prevoz materidlu a zariadenia, ndklady na odvoz sute na sklddku ako i ndklady na samotné
uskladnenie budi uplatnené u zhotovitel’a, ktory je povinny ich uhradit’.

V pripade, ak zhotovitel’ neplni dielo riadne a v€as a neoprdvnene odstipi od zmluvy (t. j.
v pripade, ak objedndvatel neporusi Ziadnu povinnost, ktord by zakladala oprdvnenie
zhotovitel'a odstipit od zmluvy), ma objedndvatel prdvo si ndarokovat od zhotovitel'a
skutocne vynalozené ndklady na dokoncenie diela v pdvodne dohodnutom rozsahu podla
zmluvy. Zhotovitel ma povinnost’ na zdklade vyzvy objednavatel'a uhradit’ objedndvatel'ovi
skuto€ne vynaloZené ndklady na dokoncenie diela.

Cl. XIIL
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika, ak nie je vSeobecne zdvdznym predpisom
uvedené inak.

Zhotovitel' pocas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat’ interné predpisy,
nariadenia a pokyny objedndvatela a uZivatela, tykajice sa ochrany a bezpecnosti
v objektoch Zboru vizenskej a justiCnej strdze. V pripade, Ze nie je moZné z bezpe¢nostnych
a prevadzkovych dévodov umoznit' vstup zhotovitelovi, resp. jeho subdodivatelom do
objektu uzivatel'a za icelom vykonu prac, zdsobovania materidlom a pod., nepovazuje sa toto
obmedzenie ako prekdzka v praci, ak Casova hodnota nepresiahne Styri (4) hodiny v jednom
(1) dni; takéto obmedzenie vstupu nema vplyv na termin, cenu a ukoncenia diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je oprdvneny bez predchddzajiceho pisomného
stuhlasu objednavatel’a postipit’ pohladavky, ktoré mu vznikli, resp. vznikni v suvislosti s
touto zmluvou voci objedndvatel'ovi na tretiu osobu, zriadit’ na ne zdloZné pravo a ani si ich
jednostranne zapocitat’.

CL XIV.
Doba trvania a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvdra na dobu urcitd, a to odo dia nadobudnutia jej d€innosti do riadneho
splnenia predmetu zmluvy podla ¢l. I. bodu 1.3. Skoncenie platnosti zmluvy sa netyka
narokov na nahradu Skody, uplatnenych zmluvnych alebo zakonnych sankcii a ani zdrucnej
doby.

Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno ukoncit’ pisomnou dohodou zmluvnych stran,
a to dilom uvedenym v takejto dohode. V dohode o ukonceni sa upravia aj naroky zmluvnych
stran vzniknuté na zaklade alebo v stvislosti s touto zmluvou.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy alebo podla § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze
opravnend strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto€ného odkladu po tom, ¢o sa o poruSeni dozvedela.
Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuZije pravo od zmluvy odstipit’ za podstatné porusenie zmluvy, moze od zmluvy
odstipit’ len sposobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zékonnika. Ak vSak zmluvnd strana, ktord je v omeSkani, vyhlasi, Ze svoj zdvidzok nesplni,
moze druhd zmluvnd strana od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty
na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane. Odstipenie musi byt uskuto¢nené pisomnou formou.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstipit’ od zmluvy:

14.6.1 pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitelom podla tejto zmluvy,

14.6.2 ak zhotovitel kond v rozpore s touto zmluvou a/alebo vSeobecne zadviznymi pravnymi
predpismi a na vyzvu objedndvatela toto konanie a jeho nasledky v primeranej lehote
urcenej objednavatel'om neodstrénil,

14.6.3 v pripade, ak nastand pravne skutoCnosti majice za ndsledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitela (napr. vyhldsenie konkurzu, vstup do likvidicie,
reStrukturalizdcia, zmena pravnej formy) alebo akdkol'vek ind zmena majica priamy
vplyv na plnenie zmluvy zo strany zhotovitel’a,

14.6.4 v pripade, ked’ sa zrealizovanie diela zhotoviteI'om stalo tiplne nemoZnym.

Objedndvatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy, ak zhotovitel' nebol v ¢ase uzavretia zmluvy

zapisany v registri alebo ak boli pocas trvania zmluvnych vztahov vymazany z registra, resp.

ak ich kone¢nym uZivatel'om vyhod je alebo sa stala osoba definovand v § 11 ods. 1 pism. c)

zékona o verejnom obstardvani.

Objedndvatel’ ma pravo od zmluvy odstipit, ak v silade so zdkonom ¢. 315/2016 Z. z.

registrujuici organ rozhodne o vymaze zhotovitel'a z registra podl'a § 12 zakona ¢. 315/2016 Z.

z., ak registrujici orgdn uloZi pokutu za nesplnenie povinnosti podat’ ndvrh na zapis zmeny

zapisanych udajov tykajucich sa konec¢ného uZivatela vyhod v zdkonnej lehote alebo za

porusenie zdkazu vykondvat dkony opravnenej osoby z dovodu jej vyldcenia alebo ak

v registri nie je zapisand opravnend osoba dlhsie ako tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Zhotovitel je oprdvneny odstipit’ od zmluvy, ked’ objedndvatel’ nezaplati dohodnutd cenu za

riadne dodany predmet zmluvy ani do tridsat’ (30) kalendarnych dni po marnom uplynuti

dodatocne urcenej lehoty zhotovitel'om.

14.10. Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prdva a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem

narokov na ndhradu spdsobenej Skody a ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp.
zékonné sankcie.

Po zéaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objedndvatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa
ku dnu odstipenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel' odovzdéd objedndvatel’'ovi s rozostavanym
dielom:

14.10.1 podklady potrebné pre finan¢né vysporiadanie rozostavaného diela,

14.10.2 zérucné listy a navody na obsluhu, osvedcenia.

Za splnenia uvedenych podmienok objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave
prevezme.

14.11. O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zdstupcovia zmluvnych stran

protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto ndleZitosti:

14.11.1 zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

14.11.2 supis odovzdavanych dokladov,

14.11.3 uréenie &asti diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zdruku a dizku jej
trvania,
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14.11.4 datum a podpisy opravnenych zastupcov,
14.11.5 ocenenie vykonanych pric a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a
zostatok k dhrade.

14.12. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

14.12.1 cast’ diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy (t. j. stavebny materidl a zariadenia
zabudované do diela a pod.) zostdva vlastnictvom objedndvatela,

14.12.2 pre fakturdciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez ndroku zhotovitel'a na vyplatenie
zadrZnej Ciastky.

14.13. V pripade, Ze zhotovite] odmietne na vyzvu objedndvatela odovzdat' stavenisko do
patnastich (15) kalendarnych dni od pisomnej vyzvy objedndvatel’a, alebo od vyzvy dorucene;j
elektronickou poStou na odovzdanie staveniska z ddovodu odstipenia od zmluvy
objedndvatel'om pre podstatné poruSenie zmluvy zhotovite'om, povaZzuje sa stavenisko za
odovzdané objedndvatel'ovi bez akychkol'vek narokov zhotovitel’a.

14.14. V pripade, ze zhotovitel odmietne vypratat’ stavenisko po vyzve objedndvatela z dovodu
odstipenia od zmluvy pre jej podstatné porusSenie do pétndstich (15) kalendarnych dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela, alebo od vyzvy dorucenej elektronickou
postou, je objedndvatel’ opridvneny vypratat’ stavenisko a uskladnit’ veci zhotovitela mimo
aredl staveniska, respektive aredlu uZivatel’a, a to vSetko na ndklady zhotovitela.

14.15. Zmluvné strany pre zamedzenie pochybnosti vyslovne uvadzaji, Ze v pripade pred¢asného
zéniku zmluvy (t. j. dohodou, odstipenim a pod.) nemd zhotovitel pravo a objedndvatel
povinnost’ prevziat’ a odkupit’ vyrobky, materidly a zariadenia, ktoré mal zhotovitel’ naktipené,
naskladnené alebo zazmluvnené s tretimi osobami za tcelom realizovania predmetu zmluvy,
ak sa zmluvné strany v rdmci vysporiadania pri zdniku zmluvy preukdzatelne nedohodnu
inak.

14.16. Objedndvatel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy v pripade, Ze sa pocas priprav financovania a
realizdcie diela zisti, Ze dielo nie je moZné zrealizovat' z ¢asového hladiska tak, aby bol
dodrzany termin odovzdania diela podl'a ¢l. V. bodu 5.1 podbodu 5.1.1.

CL XV.
Ochrana osobnych udajov

15.1. Pri plneni tejto zmluvy mdze dochadzat’ k poskytovaniu a spracivaniu osobnych tdajov
medzi zmluvnymi stranami napr. o svojich zamestnancoch, kontaktnych osobach (alebo
osobdch vo vykone vizby alebo trestu odnatia slobody). Zmluvné strany vzdjomne prehlasujd,
7e kazda z nich bude pri spractivani osobnych tdajov zabezpeCovat’ silad s prislusnymi
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi ako samostatny prevddzkovatel, a to nie len
vratane zabezpecenia zdkonnosti spracivania osobnych tdajov spolahnutim sa na vhodny
pravny zdklad spracivania, dostatoéného informovania dotknutych osdb o danom spractivanti,
ak je to podla danych predpisov potrebné a zabezpeCenim primeranej trovne bezpecnosti
osobnych udajov. Z tohto dovodu medzi zmluvnymi stranami nie je uzatvorend zmluva podl'a
¢l. 28 GDPR.

Cl. XVI.
Zavereéné ustanovenia

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajicimi z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prisluSné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych
suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. VSeobecne zaviazné pravne predpisy,
na ktoré sa tato zmluva odvoldva, sa pocas doby jej trvania budu uplatiiovat’ v ich aktudlnom
zneni, resp. v zneni vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ktoré ich nahradili.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Akdkol'vek pisomnost’ dorucovand zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podla tejto
zmluvy povazuje sa za doruCenu dnom jej doruCenia na adresu uvedenu v zdhlavi tejto
zmluvy alebo na inu adresu vcas ozndmenu druhej zmluvnej strane. Ak sa z akychkol'vek
dévodov nepodari pisomnost’” dorucit’, pisomnost’ sa povazuje za dorucend tieZ v pripade, Ze
druhd zmluvnd strana pisomnost’” odmietla prevziat, v takomto pripade sa za den dorucenia
povaZzuje den odmietnutia prevzatia alebo sa pisomnost’ povazuje za dorucenud pokial’ druhd
zmluvnd strana neprevzala pisomnost’ zasland poStou ako doporucend zdsielku, za den
dorucenia sa v takomto pripade povaZuje treti deii odo dila uloZenia zésielky na poste.
Neoddelitel'nt stcast’ tejto zmluvy tvoria Prilohy €. 1 az €. 3:

Priloha ¢. 1 — Rozpis zmluvnej ceny — cenova ponuka zhotovitel’a,

Priloha ¢&. 2 — Cestné vyhlasenie o koneénych uZivateloch vyhod,

Priloha ¢. 3 — Cestné vyhldsenie o subdodévateloch.

Zmeny identifikacnych udajov zmluvnych stran a oprdvnenych os6b uvedenych pri
identifikacnych ddajoch zmluvnych strdn sa moézu uskuto¢iovat formou postupne
¢islovanych protokoldarnych zdznamov, podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len formou postupne cislovanych
pisomnych dodatkov k tejto zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, Styri (4) pre objedndvatela, dva (2) pre
zhotovitel’a.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy vole su
slobodné, vdZzne, zrozumitel'né a urcité, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

Zmluva nadobuda platnost diom podpisu zmluvnymi stranami a tuUc¢innost diiom
nadobudnutia uUc¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti uzavretej medzi objednavate'om a Slovenskou inovacnou a energetickou
agenturou. Podmienkou ucinnosti tejto zmluvy je jej zverejnenie v Centrdlnom registri zmlav.
Zmluva je u objedndvatela evidovana pod ¢islom UVVaUVTOS-00245/36-BB-2025

a u zhotovitela .......ccccecevienennnnen. .

V Banskej Bystrici dia Vo dia ...coceeeveenienne
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
plk. Mgr. Ivan Petran Michal Pivka
riaditel’ konatel’ spolo¢nosti
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I

Jegorovova €. 37 974 01 Banska Bystrica
ICO: 46206094 IC DPH: SK 2023279203

PROFIL :
KOVANIE:

1ZOLACNE SKLO :
POVRCHOVA UPRAVA ;

Nazov ¢asti

okna o rozmeroch 1500 x 1500 - 19 ks
okna o rozmeroch 1500 x 1200 - 55 ks
okna o rozmeroch 1200 x 600 - 1 ks
oknd o rozmeroch 900 x 1200 - 134 ks
oknd o rozmeroch 900 x 1500 - 16 ks
okna o rozmeroch 900 x 600 - 21 ks
okna o rozmeroch 600 x 900 - 7 ks
okna o rozmeroch 1500 x 600 - 5 ks
okna o rozmeroch 600 x 1200 - 4 ks
okné o rozmeroch 1500 x 2100 - 1 ks
okné o rozmeroch 1200 x 1200 - 52 ks
okné o rozmeroch 1200 x 1500 - 38 ks
okna o rozmeroch 1500 x 1800 - 2 ks
okna o rozmeroch 1500 x 2700 - 1 ks
okna o rozmeroch 1200 x 2100 - 9 ks
okna o rozmeroch 1200 x 900 - 3 ks

Demontaz pdvodnych okien a parapetnych dosiek
Dodavka novych okien :

MontaZz novych okien + pasky

parapetné dosky PVC antracit a AL biele
Vyspravky osteni a omietok

Vymalovanie osteni

Likvidacia odpadov

S P O L U-celkova cena

Objednavatel:
Ustav na vykon vizby a Ustav na vykon trestu odfiatia slobody
Komenského €. 7, Banskd Bystrica

6 - komorovy, izolacny

celoobvodové, bezpecnostné

Izolaéné trojsklo /&ire/

interiér ANTRACIT HLADKY / exteriér BIELA

Cenav EUR Cena v EUR
DPH
(bez DPH) (s DPH)
8322,00€ 23% 10 236,06 €
21 560,00 € 23% 26 518,80 €
184,00 € 23% 226,32 €
27 269,00 € 23% 33540,87 €
3641,60€ 23% 4479,17 €
3313,80¢€ 23% 4 075,97 €
.968,10 € 23% . 1190,76 €
1545,50 € 23% 1900,97 €
697,60 € 23% 858,05 €
384,30 € 23% 472,69 €
12 251,20 € 23% 15068,98 €
10035,80 € 23% 12 344,03 €
773,40 € 23% 951,28 €
481,50 € 23% 592,25 €
3288,60 € 23% 4 044,98 €
624,60 € 23% 768,26 €
4323,00€ 23% 5317,29€
2 000,00 € 23% 2 460,00 €
19 024,00 € 23% 23399,52 €
14 623,70 € 23% 17 987,15 €
13 834,00 € 23% 17 015,82 €
1768,00€ 23% 2174,64 €
4 000,00 € 23% 4 920,00 €
154 913,70 € 23% 190 543,85 €



Priloha &. 2 k Zmluve o dielo

Cestné vyhlasenie o kone¢nych uzivatel’och vyhod

v zmysle § 11 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov
v zneni neskorSich predpisov

Uchadzaé¢ / subdodavatel’;

Obchodné meno alebo nazov EURO —MONT SK s. r. 0.

Sidlo alebo miesto podnikania Jegorovova €. 37,974 01 Banska Bystrica
ICO 46 206 094

Zastlpena Jan Kubus )

Cestne vyhlasujem,

Ze ako hospodarsky subjekt povinny zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora (d’alej len
»RVPS¥) v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o RVPS*), som zapisany v RVPS
a osoby, ktoré si v RVPS zapisané ako moji koneéni uzivatelia vyhod, nie si osobami, ktoré su
definované v § 11 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani; konkrétne ide o nasledovné osoby:

RN RPN =

9.

10.
11.
12.

13.

prezident Slovenskej republiky,

¢len vlady,

veduci dstredného organu $tatnej spravy, ktory nie je &lenom vlady,

veduci organu Statnej spravy s celoslovenskou pdsobnostou,

sudca Ustavného stidu Slovenskej republiky alebo sudca,

generalny prokurator Slovenskej republiky, Specialny prokurator alebo prokurator,
verejny ochranca prav,

predseda Najvy3Sieho kontrolného uradu Slovenskej republiky a podpredseda
Najvyssieho kontrolného tradu Slovenskej republiky,

Statny tajomnik,

generalny tajomnik sluZobného uradu,

prednosta okresného uradu,

primator hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta
alebo primator okresného mesta,

predseda vysSieho uzemného celku.

Som/sme si vedomy/i pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych adajov v tomto vyhlaseni.

Pozndmka:

Cestné vyhldsenie predkladd uchddzaé za kazdy hospoddrsky subjekt v pozicii uchddzada a subdoddvatel’a (za
kaidého zvldSt), ktorého hodnota za plnenie podla budicej zmluvy za uvedeny predmet zékazky bude
Jednorazovo vo vyske viac ako 100.000 eur bez DPH, resp. za viaceré ciastkové alebo opakujiice sa plnenla vo
vySke viac ako 250.000 eur bez DPH.



Priloha €. 3 k Zmluve o dielo

Cestné vyhlasenie o subdodavatePoch

v stilade s § 41 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel’:
Obchodné meno | EURO —MONT SK s. 1. 0.
Sidlo Jegorovova 37, 974 01 Banska Bystrica
ICO 46 206 094
Zapisany Okresny siid Banska Bystrica - VloZka &islo: 20314/8
Zastapeny Jan Kubus$

Cestne vyhlasujem,

¢ poskytovanie predmetu zdkazky, ktorym si stavebné prace: ,,Vymena otvorovych
konitrukcii a interiérovych svietidiel v objektoch & 3 — Vizba V1, &.4-VizbaV2adl.9
- AHB (administrativno-hospodarska budova)“ zabezpetime vyhradne vlastnymi
kapacitami.”

zabezpedime  vlastnymi kapacitami a prostrednictvom  niz$ie uvedencho
subdodavatel'a/subdodavatelov:”

Subdodavatel’ 1**:

Subdodavatel’

(obchodné meno, sidlo, ICO) Predmet a podiel subdodavky

Osoba/osoby oprivnena/é konat’ za subdodavatela

Meno a priezvisko

1. Adresa pobytu

Déatum narodenia

Meno a priezvisko

2. [Adresa pobytu

Datum narodenia

**Pozndmka: pouZije sa tolkokrdt, kolkokrdt je to potrebné.

Som/sme si vedomy/i pravnych nésledkov, v pripade zistenia nepravdivych tdajov
v tomto vyhlaseni.

V Banskej Bystrici diia

meno, priezvisko a pqdpviis_osoby_oprévnenej
konat’ za dodavatel'a

* nehodiace sa pre&iarknuf



