Mandatna zmluva

uzatvorena podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢l. 1. tejto zmluvy

CL1
Zmluvné strany

1.1 Mandant: Obec Tesedikovo
Sidlo: Tesedikovo 860, 92582 Tesedikovo
Zastipeny: Mgr. I1diké Agocs Kordsi
ICO: 00306215
DIC: 2021024060
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
IBAN: SK83 0200 0000 0000 2192 1132

(dalej len ,,mandant )

1.2 Mandatar: ProVilion, s.r.o.
Sidlo: Komarnanska 4295/57, 940 01 Nové Zamky
Statutarny zastupca:  Dus$an Czuczor
ICO: 47611677
DIC: 2023990001
IC DPH: -
Bankové spojenie: CSOB, as.
IBAN: SK79 7500 0000 0040 3005 0349

2.1

2.2
23

3.1

3.2

(dalej len ,,mandatar”)

CL 1o
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy §1 ods. 14 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Mandant ma zdujem o odbornom a kvalitnom zabezpeceni predmetu zmluvy.

Mandatar prehlasuje, Ze on ako aj nim zmluvne povereni zamestnanci st odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonavaniu predmetu zmluvy podl'a slovenskych pravnych predpisov a noriem.

CL. 111
Predmet zmluvy

Mandatér sa zavézuje, ze pre mandanta, na jeho ucet zariadi za odplatu inzinierske ¢innosti
pocas realizacie stavby a po dokonceni stavby (d’alej "investorské ¢innosti") uskutonenim
pravnych tkonov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,stavebny zakon®) v mene mandanta v stlade s projektom: ,,RekonStrukcia a
modernizicia Zakladnej Skoly v obci TeSedikovo — stavebny dozor*.

Osoba vykonavajtica stavebny dozor
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b)

sleduje spdsob a postup uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri praci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné
ukladanie stavebnych vyrobkov a hmot, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a
zariadeni; sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie vSeobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto€nenie stavby, najmi tzemného rozhodnutia a stavebného povolenia,

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil, ak nemozno vady odstranit’ v ramci vykonu
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému tradu.

Rozsah stavby, pre ktor bude mandatar vykonavat’ stavebny dozor je stanoveny projektovou
dokumentaciou vypracovanou uvedenymi osobami v nasledovnom zlozZeni:

Zodpovedny projektant: Kova¢ Architects s.r.o., Stvrt’ SNP 997/11, Galanta 924 01
Autor: Ing. arch. Ing. Jan Kovac, a.a.

Vypracoval: Bc. Janos Németh, Bc. Patrik Kovacs

Statika: Ing. Zoltan Laczko, a.s.i.

Vykurovanie: Ing. Jan Smelik

Fotovoltaika: Tomas Varga

Protipoziarna bezpecnost’: Ing. Jozef Kehl, Specialista PO

Projektové energetické hodnotenie: Ing. Peter Candrak, a.s.i.

Mandatar sa zavizuje pri realizacii stavby zabezpecit’ vykon stavebného a technického dozoru
spocivajucom v nasledovnych ¢innostiach:

Oboznamenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizdcia stavby, najmi s
projektovou dokumentaciou a ostatnou suvisiacou dokumenticiou stavby, s obsahom
suvisiacich zmluv a pripadnych dalSich vyjadreni dotknutych organov a organizacii a
dodrziavat’ podmienky vyplyvajice z pravoplatného stavebného povolenia/oznamenia.

Protokolarne odovzdanie staveniska a zabezpeCenie zapisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

Spolupraca pri zabezpeCeni plynulého pokradovania stavebnych prac na stavbe a plneni
stanovenych terminov v ramci harmonogramu stavby,

Kontrola systematického dopliovania dokumentacie zhotovitel'om, podla ktorej sa stavba
realizuje v pripade odchylok, a pripadné vyjadrenie k poziadavkam o véc¢Sie mnozstvo vyrobkov
a vykonov oproti odsuhlasenej dokumentacii a rozpoctu,

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat’ mandantovi zjednodusené
tvzdenné spravy o postupe stavebnych prac a plneni harmonogramu stavby

Pocas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdiavat’ mandantovi sihrnné
mesaéné priebezné spravy v dostatonej podrobnosti o postupe stavebnych priac a
vyhotovovat’ pracovny vvkaz ¢innosti stavebného dozoru za kazdy kalendarny mesiac. V
pripade poZiadavky mandanta mandatar zmeni alebo doplni spravu o postupe stavebnych prac
v lehote na uskutoénenie pozadovanej zmeny alebo doplnenia, ktora stanovi mandant,




Kontrolovat’ a zodpovedat’ za kvalitu vykonanych prac v sulade s podmienkami vydanymi
prislusnym stavebnym tradom, v sulade s platnymi STN, STN EN, technickymi predpismi a
projektovou dokumentéciou, po dobu realizacie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat’ od mandanta v¢asné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych Uc¢astnikov stavby, vyplyvajicich najmi zo
zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapise mandatar do stavebného dennika.

Kontrolovat’ a zodpovedat’ za dodrziavanie postupu realizacie stavebnych prac a za mnozstvo
zabudovanych materialov pri dodrzani rozpoctu stavby bez navysenia ceny za dielo. Vysledky
tychto kontrol nasledne zahrntt’ do sthrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac.

Kontrolovat’ spdsob a postup uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri préci, v stlade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia.

Sledovat, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusSky materialov, konstrukcii a prac pocas
vystavby, kontrolovat a vyhodnotit’ tieto skusky, v pripade potreby navrhnit kontrolné,
pripadne nové skusky, ktoré je potrebné uskutocnit. Vyzadovat' doklady, ktoré preukazuju
kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skusky
alebo predlozené doklady nevyhovuju predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na
nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materidlov, resp. ukoncenych prac a
v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko v tizkej sucinnosti
s mandantom. Vysledky tychto kontrol vratane dokladov preukazujucich kvalitu vykonanych
prac a dodavok nasledne zahrnut’ do stihrnnej mesacénej spravy o postupe stavebnych prac.

Odsuhlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupraci s projektantom, ktoré nezvySuji naklady
stavebného objektu, nepredlzujii lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby. Ostatné
dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi,

Bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach,

Kontrola cerpania nakladov v zmysle rozpoctu stavby. Vysledky tychto kontrol nasledne
zahrnat’ do sthrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac,

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceniovania podkladov, ich sulad s
podmienkami zmlav a ich predkladanie na likvidaciu mandantovi,

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat mnoZstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovua spravnost’ a uplnost’ ocenovanych podkladov a faktur, ich stlad s
podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej a zakonne;j
forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizacné a ekonomické okolnosti
¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.



Zapisovat' do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skutocnosti ddlezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na tieto
skuto¢nosti mandanta.

Priebezne kontrolovat’, v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo, mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecnu a
cenovu spravnost’ a Uplnost’ ocefiovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitela voci platnej projektovej dokumentécii a ich sulad s prerokovanymi a odstthlasenymi
cenami; kontrolovat’ a odsuhlasit’ vecnu a cenovu spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych
listov a faktir predkladanych zhotovitel'om a zaistit’ ich v€asné predloZenie na tthradu.

Spolupraca pri zabezpecovani plynulého vykonavania prac na stavbe, spolupraca s pracovnikmi
projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpecovani stladu realizovanych dodavok a
prac s projektantom, rovnako ako aj spolupraca s projektantom a zhotovitel'om pri vykonavani,
alebo navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych vad projektu

Kontrola tych casti dodavok, ktoré budi v dalSom postupe zakryté, alebo sa stani
nepristupnymi. Dbat’, aby nedoslo k poskodeniu podzemného vedenia stivisiaceho so stavbou
alebo tych, ktoré pouziva pre vystavbu. Vysledky tychto kontrol nasledne zahrnit’ do stthrnne;j
mesacnej spravy o postupe stavebnych prac,

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly a pod.),

Sledovanie vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade s podmienkami zmlav a
priebezne vyhotovovat’ fotodokumentaciu priebehu realizacie stavby

Organizovat’ a riadit’ kontrolné dni stavby na zaklade zmluvy (minimélne 1x za tyZden) a
vyhotovovat z tychto kontrolnych dni podrobny zapis.

Minimalny rozsah takéhoto zipisu je nasledovny: Finanéné plnenie stavby; postup

stavebnych prac; kontrola plnenia harmonogramu vystavby; genézu poziadaviek, navrhov,
dohod a problémov; kontrolu kvality, BOZP a environmentalnych aspektov; vyjadrenia
ucastnikov kontrolnych dni

Kontrola postupu prac podla zmluvy. Upozornenie dodavatela na nedodrzanie terminov,
vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,

Kontrolovat postup prac podl'a zmluvy o dielo. Bezodkladne upozornit’ zhotovitel'a na pripadné
nedodrziavanie zmluvnych terminov a o tejto skutocnosti bezodkladne informovat’ mandanta.
Pripravovat’ podklady pre uplatnenie majetkovych sankcii.

Organizacné zabezpecenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom a mandantom,
vratane ucasti na tomto odovzdani a prevzati. Nasledna kontrola pri odovzdani stavby
zlikvidovania a vy¢istenia zariadenia staveniska,



3.5

4.1

4.2

5.1

Mandatar sa zaviazuje po dokonceni stavby zabezpecit' inZinierske ¢innosti spocivajice v
nasledovnych ukonoch:

Kontrolovat’ spravnost’ udajov uvedenych v preberacom protokole stavby, ktory zhotovitel
predlozi obstaravatel'ovi pri preberacom konani v dvoch exemplaroch (spravu o vyhodnoteni
kvality stavebnych prac, technoldgii a zabudovanych materialov).

V¢as vyziadat’ od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

Kontrolovat’ a zabezpecit’ odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel’a pripravit’ a
odovzdat’ objednavatel’'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

Kontrolovat’ vypratanie, zlikvidovanie a vycistenie staveniska zhotovitel'om.

Kontrolovat’ odovzdanie kompletnej dokumentacie skutocného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Spolupracovat’ s mandantom pri rieSeni st'aznosti a podnetov.

CL1V
Termin plnenia

Mandatar sa zavizuje, ze odborné inzinierske Cinnosti podl'a zmluvy pre mandanta vykona
v nasledujucom termine:

8 mesiacov odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby az do posledného dna
odstranenia vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby a nasledného vycistenia
staveniska zhotovitel'om.

Mandant sa zavizuje vytvorit’ podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu ¢l. I11.
tejto zmluvy riadne a vcas splnit, za uvedené Cinnosti zaplatit mandatarovi odplatu v
dohodnutej vyske a termine platby.

CLV
Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za ¢innosti v rozsahu ¢l. IIl. tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vykonavacich vyhlaSok na zaklade cenovej kalkulacie.

Mandant zaplati mandatarovi za plnenie ¢innosti podla ¢l. Il ods. 3.1, 3.5 a 3.6 tejto zmluvy
odplatu celkovo:

Cena bez DPH : 14 700,00 EUR, slovom: $trnast’tisicsedemsto Eur
DPH : 0,00 EUR, slovom: nula Eur
Celkova cena spolus DPH : 14 700,00 EUR, slovom: §trnast’tisicsedemsto Eur



5.2

53

6.1

6.2.

6.3

6.4

7.1

7.2

Dohodnuta cena je stanovena v Case podpisu tejto zmluvy a je kone€na a nemenna a su v nej
zahrnuté aj naklady mandatara nevyhnutne vynaloZené pri zabezpecovani ¢innosti dohodnutych
v tejto zmluve.

K zmene ceny vSak méze dojst’ v pripade zmeny zakonnej sadzby DPH. Mandatar predlozi
dodatok k rozpoctu mandantovi na odsuhlasenie, ktory po vzajomnom odsuhlaseni bude
podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto Mandatnej zmluve.

CL VI
Sposob a forma platenia

Cena bude uhradena predavajlicemu na zaklade vystavenych faktir. Mandatar pouZzije pri
fakturacii DPH vo vyske podla zakona o dani z pridanej hodnoty platného v ¢ase fakturacie.

Mandant zaplati mandatarovi odplatu v zmysle bodu nasledovne:

e v mesaénych splatkach z ceny dohodnutej v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zaklade
faktur, ktoré je mandatar opravneny vystavit’ v dvoch originaloch po odvedeni prac za
dany mesiac.

Sucastou jednotlivych faktir bude aj protokol o vykonani prac za dany mesiac,
overeny prislusSnym zamestnancom Mandanta.

e posledna splatka z ceny dohodnutej v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zaklade faktury,
ktorti je mandatar opravneny vystavit' v dvoch origindloch po ukonéeni realizacie
vSetkych prac, dodavok a odstraneni vsetkych vad a nedorobkov vyplyvajucich z
preberacieho konania stavby v zmysle ¢l. IV ods. 1 pism. c¢) tejto Zmluvy.

Sucast’ou poslednej faktiry bude okrem protokolu o vykonani prac za dany mesiac,
stavebny dennik a aj kompletna dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Fakttra — dafiovy doklad — musi obsahovat’ vSetky nalezitosti podla § 74 ods. 1 zdkona  ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ze faktura
nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti, mandant je opravneny vratit’ ju mandatarovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’
doru¢enim opravenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od jej doru¢enia mandantovi.

CL vVII
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpecovani ¢innosti podrla ¢l. III. tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy, technicko-
kvalitativne podmienky, podla projektovej dokumentacie. Svoju ¢innost bude mandatar
uskutoc¢novat v sulade so zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych organov $tatnej a miestnej spravy.

Mandatar vyhlasuje, Zze ma opravnenie vykonavat ¢innost’ v rozsahu ¢l. IIl. tejto zmluvy a
opravnenie na vykonavanie odbornych cinnosti vo vystavbe podl'a §46b zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a

6



7.3

7.4

1.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

zéakona SNR ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov pre ¢innost’ stavebny dozor s odbornym zameranim
pozemné stavby.

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a vykonu
prac suvisiacich s jej realizaciou, a to vzdy v case podl'a potreby jeho pritomnosti na stavbe. Pri
neporusovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v ¢asovych sklzoch vo vystavbe
a pod., musi byt’ jeho pritomnost’ zabezpecend aj v ditoch pracovného pokoja alebo volna.

Mandatar je povinny vplyvat’ na odstranenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude mozné zistené
vady odstranit’ v rdmci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami mandantovi.

Mandatar je povinny zachovavat’ mlcanlivost’ o vnitornych zaleZitostiach mandanta voci tretim
osobam.

Mandatar je povinny ulozit dokumentaciu vykonu stavebného dozoru a dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukoncenia stavby.

Mandatar je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit pracu, ak stavbyvedtci nie
je dosiahnutelny, a ak je ohrozend bezpeCnost’ uskuto¢niovanej stavby, zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, stavba nie je realizovana v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu najneskor vSak ihned’ po ukonceni prac
a odstraneni vad a zistenych nedorobkov mandantovi uradné doklady, veci a vsetko, Co sa ziska
v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podl’a ¢l. III. tejto zmluvy od tretej strany.

V ramci svojho spolup6sobenia sa mandant zavédzuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujtcich udajov, upresneni,
vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne mandatdrovi najneskorsie do 7 dni od jeho vyziadania.

Mandant sa zavdzuje, ze poskytne mandatdrovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spoluposobenie, zabezpeti a fyzicky odovzda ku diiu podpisania tejto zmluvy podklady a to:

Jedno vyhotovenie projektu stavby.
Kopiu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitela stavby.

Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitel'om, pripadnymi subdodavatel'mi tykajuce
sa stavby a predmetu plnenia podl'a ¢l. III. tejto zmluvy

Pravoplatné stavebné povolenie/oznamenie k potrebnej stavebnej uprave.

Mandatér je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho spredmetom zakazky
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM),
a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebni sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

e Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

e Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby;

e Najvyssi kontrolny urad SR, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby;

e Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;
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8.2
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8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

94

e Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

e Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zdujmov EU;

e Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

CL. VIII
Zodpovednost’ za Skodu a zodpovednost’ za vady

Mandatar prebera zaruku za kvalitu, v€asnost’ a bezchybnost’ vykonanych ¢innosti dohodnutych
v tejto zmluve. Mandatar zodpoveda za Skodu, ktora vznikne mandantovi porusSenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, porusenim zaviaznych pokynov mandanta alebo
vSeobecne zaviznych predpisov vztahujlcich sa na vykon stavebného dozoru. Za Skodu sa
povazuju aj pripadné sankcie, penale a pokuty ulozené orgdnmi verejnej spravy alebo tretimi
osobami v désledku neodborného vykonu stavebného dozoru.

Mandatar zodpovedd aj za Skodu, ktord vznikne mandantovi z dévodu nevhodnosti jeho
pokynov, ak mandanta na nevhodnost’ jeho pokynov bez zbyto¢ného odkladu pisomne
neupozornil.

V pripade, ak sa zisti, ze mandatar potvrdil prace alebo ukony, ktoré neboli zhotoviteI'mi
vykonané, alebo neboli vykonané v sulade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentaciou,
mandant mé pravo uplatnit’ si vo¢i mandatarovi zmluvnil pokutu vo vySke 10% z ceny odplaty
za kazdé takéto zistenie. Uvedené sa nevztahuje na zmeny prac a tikonov riadne odsthlasenych
mandantom. Tym vSak nie je dotknuty narok mandanta na ndhradu skody, ktora mu takymto
konanim mandatéra vznikla.

Mandatar nezodpoveda za vady stavebného dozoru, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, ak ani po vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouZiti trval.

Mandatar zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon ¢innosti podl'a tejto
zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone ¢innosti od tretich osdb, ibaze tato Skodu nemohol
odvrétit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky vykonu ¢innosti stavebného dozoru mandatarom
bezodkladne po ich zisteni, a to pisomne do ruk mandatara. Mandant mé pravo na bezodkladné
a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku, alebo vady plnenia mandatara.

ClL IX
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu je mozné skoncit” dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany mozu zmluvu aj jednostranne vypovedat’.

V pripade vypovede je vypovedna lehota 1 mesiac, ktord za¢ne plynut’ prvym diiom mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ riadne dorucena mandantovi alebo
mandatarovi.

Ku diiu ucinnosti vypovede zanika zavizok mandatara uskutoCnovat’ ¢innosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak by tymto preruSenim ¢innosti vznikla mandantovi $koda, je mandatar povinny ho
upozornit’, aké opatrenia je potrebné urobit’ na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant
nemdze urobit’ ani pomocou inych 0sob a poziada mandatéara, aby ich urobil sam, je mandatar
povinny uskutocnit’ tieto ¢innosti.

Za ¢innost’ riadne uskuto¢nent do u¢innosti vypovede ma mandatar narok na uhradu primeranej
Casti odplaty podl'a zrealizovanych prac a dodavok na stavbe.
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Od zmluvy mézu obe zmluvné strany odstupit’ aj v pripade poruSenia akychkol'vek povinnosti
druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v sulade a spésobom uvedenym v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie povinnosti bude mandant povazovat najmi poruSenie povinnosti
mandatara, na ktorych plnenie sa zaviazal v cl. I1I. tejto zmluvy.

Odsttpenie je u¢inné odo dila dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.

CLX
Ochrana osobnych tidajov

Zmluvné strany dodrziavaji pri spracuvani osobnych udajov ustanovenia Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani
osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane udajov, d’alej len ,,Nariadenie®) a zakona ¢. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon*). Podl'a
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazuju za prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym
udajom kontaktnych oséb a d’alSich spolupracujiicich oséb uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spractivaju tieto osobné udaje kontaktnych oséb: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefonne islo, firemna adresa, pracovna pozicia/funkcia, podpis;

Na zaklade ziadosti Zmluvnej strany sa zavédzuje druha Zmluvna strana kedykol'vek preukazat
poskytnutie informacii o spractivani osobnych tdajov vratane prenosu osobnych udajov v
zmysle vyssie uvedenych ustanoveni.

Cl. XI
Zaverecné ustanovenia

Mandant tymto udel'uje plnomocenstvo mandatarovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti.

Zmluvné strany prehlasuju, ze vySka dohodnutej zmluvnej pokuty podla ¢l. VIII ods. 8.3 tejto
zmluvy je primerana, v sulade so zadsadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuta s
prihliadnutim na zadvaznost’ a vyznam zabezpecovanych povinnosti.

Tuto zmluvu je mozné menit’ alebo dopiiat’ jedine formou pisomnych a o&islovanych dodatkov,
v zmysle §18 ods. 1 a 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a odstihlasenych a riadne podpisanych oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda ucinnost diom nadobudnutia UcCinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku podl'a vyzvy: Vyzva na predkladanie ziadosti o nenavratny
finan¢ny prispevok na podporu rozvoja regionalneho Skolstva, kod vyzvy: PSK-MIRRI-010-
2024-ITI-EFRR. V pripade ak zmluva uvedena v predchadzajucej vete nebude uzavreta,
nenadobudne ucinnost’ alebo nasledne bude zrusena, kupujuci je opravneny od tejto kipnej
zmluvy odstupit’.
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Ak niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i net¢innym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné alebo netcinné ustanovenie novym platnym a
ucinnym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného
alebo netcinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom S$tatutdrnych zéstupcov zmluvnych stran. V pripade, ze sa spor
nevyriesi zmierom, je opravnena hociktora zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu
prislusny sud v SR podla ustanoveni civilného sporového poriadku.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrzi
mandant Styri a mandatar dve vyhotovenia.

Vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasujt, ze s sposobili na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostatocne urcité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost nie je obmedzena, d’alej Ze tato zmluva
vyjadruje ich slobodntl a vaznu vol'u, nebola podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzujui svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

Za mandatara: Za mandanta:

V Novych Zamkoch, dia:7.1.2025 V Tesedikove, dna: 7.2.2025

ProVilion s.r.o. Mgr. Ildiko Agocs Korosi

stavebny dozor starostka
Obec Teésedikovo
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