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ZMLUVA O DIELO €. ...cocnnurunnnsnssnannsns

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik*), zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ZVO) k obstaravaniu stavebnych prac (dalej len ,Zmluva®) medzi uvedenymi stranami:

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel"
Obchodné meno: Obec Porac
Sidlo; Porac 61, 053 23 Porag
Statutdmy zéstupca: Ing. Peter Volcko, starosta obce
ICO: 00329509
DIC: 2020717831
IC DPH: neplatitel DPH
Email; obecporac@demax.sk
Kontakt: +421 534297185

Bankové spojenie:
Cislo tctu - IBAN:

(dalej len ,objednavatel”)

Prima banka Slovensko a.s.
SK12 5600 0000 0035 2542 5005

a

Zhotovitel"

Obchodné meno: ALSPO, s.r.0.

Sidlo: Duklianska 2063 / 47 052 01 Spisska Nova Ves
ICO: 36 554 711

DIC: 2122350329

IC DPH: neplatitel DPH

Statutarny zastupca: Ing. Ladislav Kral

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. , pobocka Spiskd Nova Ves
Cislo G&tu (IBAN): SK84 8330 0000 0029 0302 3990

Tel.: +421 903 646 988

E-mail: alspo@alspo.sk

(dalej len ,zhotovitel)

) CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Tuto zmluvu uzatvara Objedndvatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako dspesSnym uchadzacom vo
verejnom obstaravani zaddvanim zakazky - prieskum trhu - vynimka podfa § 1 ods. 14 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Tuto zmluvu
uzatvaraji zmluvné strany v stlade a vyzvou vratane jej priloh a v stlade s predloZenou ponukou tspedného
uchadzaca.

12 Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo na realizéciu zakazky s nazvom: ,PORAC, CHODNIK KU
KOSTOLU PRE PESICH*, ktord sa zhotovitel zavézuje pre objednavatela zhotovit v rozsahu podra €l. 3 tejto
zmluvy o dielo.

1.3 Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitelom pri vykondvani diela, vykonané préace a dodavky prevziat
spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizsie uvedenych
podmienok.

1.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat véetky ¢innosti a dostatok odbornych skisenosti a prostriedkov
najma finanénych, persondinych a materidinych, aby zhotovil pre objednéavatela dielo podla ¢l. 3, podfa
dohodnutych podmienok a zaroveri riadne a véas.
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Zhotovitel - v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predfozenim svojej ponuky v plnom rozsahu a bez
obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zékazky vratane vSetkych ¢asti obsiahnutych vo
vyzve na predkladanie ponik, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaravatela (objednévatela) v predmetnom
verejnom obstaravani: prieskum trhu - vynimka podra § 1 ods. 14 zakona ¢&. 343/2015 Z.z. (ZVO) na uskuto¢nenie
stavebnych prac predmetu zékazky s ndzvom ,,PORAC, CHODNIK KU KOSTOLU PRE PESICH".

Zhotovitel akceptuje pravo objednévatela nerealizovat predmet zékazky — stavebné dielo alebo jeho Gast, pokial
nebude mat zabezpedené jeho financovanie.

Zhotovitel potvrdzuje si riadne prestudoval predlozené sitazné podklady a deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek
Vykazu vymer - Rozpo¢tu zohladnil podmienky Zmluvy (prilohy Vyzvy na predkladanie pondik).

CLANOK I
Vychodiskové tdaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a tdajmi pre uzavretie tejto Zmiuvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — prieskum - vynimka podfa § 1 ods. 14 ZVO na
uskutognenie stavebnych prac predmetu zékazky snézvom: ,PORAC, CHODNIK KU KOSTOLU PRE
PESICH", vratane - vyzvy na predkladanie ponuk, jej priloh a inych dokumentov poskytnutych verejnym
obstaravatefom

b) Vykaz vymer — Rozpocet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a zéroven aj

operativne pokyny objednavatefa zhotovitefovi poas zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byt

zaprotokolované v stavebnom denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavéznymi, pokial sa zmluvné strany nedohodni

inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

Informacie o projekte:

Nazov projektu: Porag, chodnik ku kostolu pre pesich

Hlavny kod CPV: 45000000-7 - Stavebné prace, 45233161-5 Stavebné prace na stavbe chodnikov

Poskytovatel’ Pddohospodarska platobna agentura

Kod vyzvy: MAS_076/7.2/7

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania véetkych druhov
infrastruktdrmalych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych zdrojov a tspor
energie

Operacny program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Fond: Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

Struény opis projektu: Predmetom zakazky su stavebné prace stvisiace s vystavbou chodnika pre pesich pri
kostole v obci Porag.

Miesto plnenia: Obec Porag

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je rozpocet a je prilohou &. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizoval prace vrozsahu podla predloZenej ponuky vo verejnom obstaravani,
ponukového rozpottu, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clénku IIl, bodoch 3.1 aZ 3.4 tejto Zmluvy a préce potrebné na jeho zhotovenie
predstavuji koneény objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzile material nad rdmec tejto Zmluvy bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatefa.

Ak zhotovitel vykond prace svojvolne alebo svojvolne pouzile materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace apouzity materidl nebudi uhradené
objednavatefom zhotovitelovi.
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Zhotovitel sa zavézuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo sivisiacich
s predmetnym stavebnym diefom, ak si to vyZiada podmienka sprevédzkovania diela a pozadované naviac prace
nie su zahmuté do Vykazu vymer - Rozpottu. Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzajomni dohodu
ocefiovania tychto naviac prac a pokial sa uvedena polozka v rozpodte nachadza ocefiovanie sa uskutocni vzdy
len sulade s polozkami z ponukového rozpoétu zhotovitera, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podra bodu, 4.4 tohto ¢ldnku zmluvy, tj. ak uvedend poloZka
nebude v Ponukovom rozpoéte zhotovitela, budu tieto naviac prace ocenené individuainou kalkuldciou vo vyske
ekonomicky opravnenych ndkladov podlia zékona o cendch, maximalne vSak do vysky rozpoétovych cien
uvedenych v aktualnej verzii databazy CENEKON znizenych o 10%.

Vetky Upravy Vykazu Vymer, nerealizované prace a naviac prace budi zhotovitefom a objednavatelom
zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slizit ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v silade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani® ).

CLANOK V
Spésob zhotovenia predmetu zmluvy

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN, odborovych noriem, technickych
predpisov, vSeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohdd medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a inétitdcif.

V priebehu realizécie diela budi pouzité materidly vySpecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiaju viastnosti
dané ustanovenim § 43f zak. &. 50/1976 Zb. (stavebného zékona) v platnom zneni a st dolozené dokladmi o ich
kvalite v sulade so zak. &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplineni niektorych zakonov.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykond stavebné dielo vo viastnom mene a na viastnd zodpovednost.
Pocas realizacie stavebno-montéznych prac znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zhotovitel.
V pripade podkodenia jestvujlicich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat
do pdvodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, €o bude odsthlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskér véak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpegnost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0s6b nim pozvanych na stavbu pocas jej realizécie a za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpenosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa
zavazuje dodrZiavat zékon NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegalne] préci a nelegélnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizéciu diela fen materidly a vyrobky v zmysle oceneného Vykazu vymer -
Rozpottu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte - v prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ktoré spifiaji viastnosti
dané ustanovenim § 43f zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a st dolozené dokladmi o ich
kvalite v sulade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania a ich zaplatenia,
pokial material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania diela
objednavatefovi, je objednavatef a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstipit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materidlov, vykonat
skusky apod. zhotovitel vykona vSetky kontroly, skisky apod. avysledky bezodkladne odovzda
objednavatefovi sihrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez dalich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajlci pri jeho innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a podia podmienok uvedenych
v povoleni na realizaciu stavby, . vrétane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajiici odpad z pouZitych
materialov a demoldcif zatriedi podia kataldgu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu st zhotovitefom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze stavebnl sut uloZi na organizovanu skladku odpadu
amateridly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbermi surovin. Doklady o tom
predloZi objednavatelovi pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zhotovitef je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu
predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednavatela
a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitefom.
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CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytygi, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachédzajice sa na
stavenisku.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo dia
pisomného (resp. e-mailového) dorugenia  ,Vyzvy na prevzatie staveniska®, ktord bude zaslana
objednavatelom.

Objednavatel sa zavézuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy
na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.
Vzazname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizécie stavebného diela na viastné
naklady.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Gasti vhodne zabezpegené tak, aby nedochéadzalo
ku skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela podas
trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tito kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny
primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov o prebiehajlicich pracach
na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto 0sdb na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Gistotu, za spravne ukladanie materidlov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizécie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vycistenie pripadne znegistenych komunikdcii, ktoré pouziva v sivislosti s vykonavanim
svojej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuii
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi svisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri préci a zaistenie poziamnej ochrany, zabezpecenie a vybavenia
pracoviska na bezpecny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie véeobecne pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie su vSeobecne zavazné) pri pineni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v pinom rozsahu a vyluéne zhotovite!.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.).

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIl. tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych strén na zaklade
ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vypineného a oceneného Vykazu vymer-
Rozpottu predloZeného lspednym uchédzagom - zhotovitefom, ktory je sticastou Prilohy &.1 tejto Zmluvy (dalej
ponukovy rozpocet )

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskor§ich
predpisov.

Zhotovitel ocenil vSetky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Ucelné naklady na material a
préce, ktoré si potrebné a Ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu

vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ini:
Cena bez DPH: 3481063 EUR
Sadzba DPH %
Vyska DPH EUR
Zmluvna cena s DPH 34 810,63 EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)
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Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela sui v8etky néaklady stvisiace s realizéciou a Uispenym
odovzdanim stavebneho diela objednavatelovi (zdkladné a vedfajsie rozpodtové naklady + rezijné naklady +
primerany zisk).

DPH bude uétovana na zéklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a koneéna pocas platnosti tejto Zmluvy na rozsah

prac podla predloZeného ponukového rozpoétu zhotovitela a st v nej zahmuté véetky naklady, dodévky a prace

zhotovitela spojené s vykonanim diela podra Clanku Ill, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit

z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela. Pri

pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platnu v dase fakturacie

0 novu vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clénku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zaCat realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne pisomného

sdhlasu objednavatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahdji realizaciu takejto naviac prace nema

zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené. K zmene ceny méze dojst:

7.10.1 vpripade rozsirenia alebo zdZenia predmetu Zmiuvy vyvolaného objednavatefom a pisomne
schvaleného Statutarnym organom objednavatefa,

7.10.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie si dostupné na
uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke, &o musi zhotovitel
preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane objednévatela, vtedy bude
cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie si pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov dotdcie Pddohospodarskej platobnej agentiry

a z vlastnych zdrojov obce.

Objednévatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Podkladom pre thradu ceny bude faktura, ktora bude vystavena po dodani prislusného diela. Predmet zakazky

sa bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktir do 30 kalendarnych

dni odo dia jej dorucenia.

Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturdciu diela na zéklade vzajomne potvrdeného stpisu vykonanych prac a

Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované Giastka dosiahne minimaine 20 % z

ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poziada.

Faktira musi obsahovat ndleZitosti dafiového dokladu. Objednévatel pozaduje, aby vystavend faktura

zZhotovitefom obsahovala minimaine nasledujlice naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné dielo,
a jeho identifikacné Cislo, identifikacné &islo pre daf, darové identifikaéné &islo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktlry, datum splatnosti faktiry a datum zdanitefného pinenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové &islo faktury,

- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovani cenu v €,

- oznacenie pefazného Ustavu a ¢islo Uétu IBAN, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace vydétované v zmysle

ponukového rozpottu zhotovitela- oceneného Vykazu vymer, podrobne $pecifikovaného v Prilohe 6.1 k tejto

Zmluve.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a doddvky odsthlasené objednévatelom budi z ceny diela

odpocitané (nebudi fakturované), ato vcene vakej si zahmuté do ponukového rozpoGtu zhotovitela—

oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahmuté do ponukového rozpogtu zhotovitela— oceneného Vykazu
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vymer - Rozpottu mozno Létovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvéli objednavatel.

Poas omeskania s dhradou faktlry objednavatefom sa zhotovitel zavézuje neprerusit realizaciu stavebného
diela.

Objednévatel ma voi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XIV tejto Zmiuvy.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo pecifikované v Clénku Il tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne
a véas objednavatelovi.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objedndvatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit zaf zmluvne
dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri stavebnych pracach bude vplnom rozsahu dodrziavat zésady bezpednosti
aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza dodrZiavanie predpisov poziamej ochrany potas
realizacie diela, t. ustanovenia zakona &.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v znenf
neskorsich predpisov, najmé Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
uskutoCfiovani stavby. Zodpovednost za $kodu spdsobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢fiovania stavby prebera zhotovitel.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstrénil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami ods(hlasenej dobe, nespini svoju povinnost, méa Objednavatel pravo odstipit od Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia a ich zamestnanci
alebo pracovnici dodrZiavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podia tejto Zmluvy. Porugenie tejto povinnosti sa povazuje za
zévazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' pinenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom MV SR ¢. 314/2001
0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so zvy$enym nebezpedenstvom
vzniku poZiaru, ak také Cinnosti vykonava;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokonéenim a riadnym
spinenim vSetkych zavézkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy
Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolame odovzda prace Objednéavatelovi a Objednévatel je povinny ukongené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet
Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmiuvné strany dohodn, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primeran lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a naloZit s
nim v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskor$ich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na
viastné naklady denne odstrafiovat odpad a neistotu spdsobent jeho &innostou. Pri realizécii prac musi
zabezpecit pracovisko tak, aby nedochddzalo k zneisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitefovi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vzniké narok na lrok z
omeskania vo vySke urcenej véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhi Zmluvni stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmiuvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druhti Zmiuvni stranu s dostatoénym predstihom o technickych
a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omedkani v pripadoch vy$8ej moci, ak tieto skutotnosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej strane, alebo su okolnosti vy&Sej moci véeobecne zname

CLANOK X
Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

a) zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do piatich (5) pracovnych dni odo
dha pisomného (resp. e-mailového) dorutenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska“ kiora bude zaslana
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objednévatelom.
b) termin zacatia realizacie stavebného diela; do piatich pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska
Objednavatel'om a prevzatia staveniska Zhotovitefom
¢) termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 3 mesiacov od zacatia realizécie diela (maximéiny termin
ukonéenia stavebnych prac je do 31.05.2025),
Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchddzajicom bode pism. c) tohto ¢lanku zmluvy je
maximalina.
Termin je spineny Upinym dokongenim diela, teda podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby, oboma
zmluvnymi stranami. Podpisanim zdpisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami nebraniacemu uZivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva $kody na diele na objednévatela
dochadza az uplnym odstranenim vdetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zépise o
odovzdani a prevzati jednotlivych ¢asti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady
a nedorobky braniace jeho uZivaniu, méze ho objednévatel odmietnut prevziat. Pokial objednévatel prevezme
dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstrénit.
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost plnit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy$ej moci, pricom &as realizacie diela sa
prediZi o tito dobu. Pokial dojde v dobe realizdcie stavby k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si
vyZiadaji zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po
vzdjomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokongenia stavby o dobu potrebni na realizovanie
poZadovanych zmien a prac naviac.
Objednavatel nie je povinny zhotovitefa na dodrzanie terminu ukonenia realizacie diela upozorfiovat.
NedodrZanim terminu realizcie diela dochadza k omeskaniu zhotovitela so vsetkymi ddsledkami podia
ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

CLANOK Xi
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdZe byt odmietnuté pre zjavné vady a /alebo zjavné nedorobky a/alebo dalSie
vady braniace riadnej a bezpeCnej prevédzke a/ alebo uZivaniu stavebného diela a to aZ do ich Upiného
odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a/alebo zjavné nedorobky a/alebo dalie vady
braniace riadnej abezpeCnej prevadzke a/alebo uzivaniu stavebného diela, objedndvatel je opravneny
rozhodnt' sa, ¢i stavebné dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a/
alebo zjavné nedorobky a / alebo dalSie vady braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a/ alebo uzivaniu
stavebného diela spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavézuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami a /alebo zjavnymi nedorobkami
a/alebo dalsimi vadami braniacimi riadnej a bezpecnej prevadzke a/alebo uZivaniu stavebného diela v zmysle
bodu 11.1 a do Zépisu o odovzdani a prevzati diela zapide, Ze dielo neprebera z dévodu zjavnych vad a /alebo
zjavnych nedorobkova /alebo dalich vad braniacimi riadnej a bezpecnej prevadzke a/alebo uivaniu
stavebného diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,
certifikéty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii (spravy, revizie, skisky, zaruéné listy pouzitych
vyrobkov, konétrukeii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela, a to v3etko minimalne v jednom exemplari.

Zhotovitel sa zavézuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovite! pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednévatel sa zavazuje
stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontikanom zhotovitefom.

GLANOK XiI
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,
pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela vzmysle prislu§nych ustanoveni tejto Zmluvy a
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikii jeho ¢innostou pri pineni zévézkov tejto
Zmluvy.
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Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN a pod. alebo ak
sa nevyhotovi podla oceneného Vykazu Vymer.
Drobné odchylky od Vykazu Vymer, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi sthlasnym zapisom v stavebnom denniku, objednavatelom
a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpovedé za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto
veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozomit a objednavatel na ich pousiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu objednévatelom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozomil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani
trval alebo ak zhotovitel tdto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akékolvek odchylka v kvalite, kvantite,

rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, Vykaze Vymer, v technickych normach

a v pravnych predpisoch, ktord brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokongena praca oproti Vykazu

Vymer vratane pripadnych doplinkov.

Rozoznévajl sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednévatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zépise o odovzdani
aprevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, ze objednavatel si vyhradzuje prvo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Uplného odstrdnenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednévatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati stavebného diela a vyskytni
sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut s objednévatefom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.
O dobu oprév skrytych vad sa na dotknutej éasti diela prediZuju zaruéné lehoty podia tejto Zmiuvy.

Oznamenie véd (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznaéenie
vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje.

O vybaveni reklamécie vykonajd zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukéze, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, zhotovitel sa zavazuje dodat pinohodnotnti
nahradu alebo objednévatefovi poskytnit primerant zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp.
finanénd nahradu. Pripadnou zlavou a finantnou néhradou nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objednavatelom. V pripade ak
havarijny stav vznikol preukazatelne v ddsledku porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v ddsledku jeho
neodbornej €innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na viastné nakiady.

Naroky objednévatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit véetky nevyhnutné opatrenia a tkony,
aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalsiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutd
Skodu.

CLANOK Xil
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy, a Ze pogas zéruénej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Zhotovitel preberd vSetky zavézky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat &innosti spojené s predmetom
zmluvy na vlastnd zodpovednost, pricom je povinny reSpektovat platné STN a veobecné platné pravne
predpisy. Zhotovitel ruti za to, Ze préce, ktoré vykondval zodpovedaji kvalite podla tejto zmluvy, normém, a ze
tito kvalitu maju aj v Case preberacieho konania a pocas zaruénej doby.

Zaruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka zagina plyndt odo diia pisomného
odovzdania a prevzatia diela. Uvedena zaruéna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia
zaru€ujd ind zéruCnd dobu. Na ne sa vztahuje zaruéna doba deklarovana vyrobcom.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ak boli spdsobené poruenim jeho povinnosti, ktoré
objednavatel zisti v zaru€nej lehote a ktoré véas pisomne reklamuje.
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objednavatela na odstranenie vad - dorugenim pisomnej reklamécie zhotovitelovi.

GLANOK XIV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciéch:

- vpripade omeSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej v &lénku
VI, bode 6.2 tejto Zmluvy, si Objednévatel uplatni voci Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vy$ke 0,01 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty defi poruSenia/nespinenia povinnosti,

- za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku X, bod 10.1 resp.
bodu 10.2 tejto Zmluvy, vznikd Objednavatefovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnui pokutu vo vyéke 0,01
% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania,

- v pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlicich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednévatelovi, vznikd Objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deii omeskania, a to aZ do dia
tplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov,

- v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom poas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvni
pokutu vo vyske 0,01 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do dia tplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

- vpripade akéhokolvek poruSenia v8eobecne zavaznych pravnych predpisov vztahuilicich sa na bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika
Objednévatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za
kaZdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, Co i len zacaty deri nespinenia/porusenia povinnosti;

- vpripade, ak Zhotovitel porudi povinnosti podla ¢lanku XVI., vzniké Objednavatelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,01 % zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH za kazdy aj zagaty def omeskania
nesplnenia tejto povinnosti na zaklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmiuve,
maximalne vSak do vysky NFP.

Zmluvnd pokuta na zaklade vyzvy Objedndvatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatriujice

sa ustanovenie Zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendérnych dni odo dia

dorucenia predmetnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nemd vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu

Skody prevysujlcej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo

vykonat/zhotovit véas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zévazku voéi Zhotovitelovi ma

Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela troky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej

nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CLANOK XV
Odstipenie od zmluvy

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, moZzu od tejto zmluvy zmluvné strany odstipit podfa ustanoveni

Obchodného zékonnika. Objednavatel ma dalej prévo okamZite odstipit od tejto zmluvy v pripadoch

nepodstatného a podstatného porusenia zmluvy, a tiez v pripade, ked bude na zhotovitela podany névrh na

vyhlésenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmiuvnych povinnosti jednou zmluvnou stranou,

druhd zmluvnd strana ma pravo okamzite odsttpit od tejto zmluvy. Odstipenie od zmluvy musi byt druhej

zmluvnej strane oznamené pisomne.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujlicim objednévatefa odstupit od tejto

Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie zhotovitefa dihsie ako 15 dni s pinenim stavebného diela podla Clanku Ill tejto Zmluvy z dévodov
na strane zhotovitela,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dfioch, ktoré pretrvava napriek
predchédzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednévatela,
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15.4

15.5

15.6

15.7

16.1

171

17.2

d) ak zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

e) poruenie povinnosti zhotovitela pri vykondvani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to pisomne
upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

f) neplnenie zavazkov vyplyvajlcich ztejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom upozomeni zo strany
objednavatela,

g) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

h) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujlicim Zhotovitela odstipit od tejto

Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnenie zavdzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opétovnom pisomnom upozomeni zo strany
zhotovitela.

Za nepodstatné porusenie tejto zmiuvy sa povazuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem porugeni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia tejto

zmluvy je druha zmluvna strana oprévnend odstdpit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktord je v

omeskani, nespini svoju zmluvni povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoénej

lehoty v trvani najmenej 10 dni, ktora jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuta. V pisomnom

upozorneni musi byt podrobne 3pecifikované poruSenie zmluvnej povinnosti ako aj upozomenie na pravo

odstupit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia poru$enia ani v dodatoénej lehote. V pripade neodstranenia

porudenia ani v dodatoCnej lehote ma zmluvna strana pravo odstipit od tejto zmluvy dorucenim pisomného

ozndmenia o odstdpeni od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na Uhradu skutoéne

realizovanych prac na zéklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktordkolvek strana odstipi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstipeni od zmluvy

dorucit druhej strane. Uginky odstupenia nastant dfiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy

druhej zmluvnej strane.

CLANOK xvi
Osobitné podmienky pinenia zmluvy - socialny aspekt

V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat’ navysit svoje kapacity pre realizaciu daného diela, zamestna na
realizaciu diela osoby dihodobo nezamestnané. Pri hfadani vhodnych uchadzadov o zamestnanie poskytne
objednavatel zhotovitelovi potrebnti sdginnost spoéivajlicu v predlozeni zoznamu nezamestnanych oséb.
Zhotovitel je opravneny zamestnat iné dihodobo nezamestnané osoby spiiajice vyssie uvedenu podmienku.
Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze potvrdenim prislusného Uradu prace, socidlnych
veci a rodiny o zaradeni uchdzaca do evidencie dhodobo nezamestnanych.

GLANOK xviI
Auditna dolozka

Zhotovitel a jeho subdodévatelia si povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,

sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného

finanéného prispevku pre projekt: ,,PORAC, CHODNIK KU KOSTOLU PRE PESICH“ a to opravnenymi

osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im véetku potrebnu sicinnost.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmé:

a) Poskytovatel nendvratného financného prispevku (Riadiaci organ/ Sprostredkovatelsky organ a nim
poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny rad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice orgény (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Spinomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpedujtci ochranu finanénych zdujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.
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17.3  Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na népravu nedostatkov zistenych kontrolou / auditom /
overovanim na mieste v zmysle sprévy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej lehote.

GLANOK XViiI
Zaveretné ustanovenia

18.1  Zmluva o dielo nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a dcinnost po nadobudnuti
pravoplatnosti rozhodnutia o schvéleni NFP. Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmliv podia
osobitného predpisu.

18.2  Zmiuvu je moZné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych stran.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve mé objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok na svojej
internetovej stranke. Jeho (¢innost nastdva def po zverejneni na internetovej stranke objednavatela.

18.3  Zmluvné strany sa zavézuju riedit spory vyplyvajiice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zéstupcov svojich Statutarnych organov.

18.4  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov) a
ostatnymi vSeobecne platnymi predpismi Slovenske;j republiky.

18.5 Této Zmiuva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) st pre objednavatela a 1 (jeden) pre
zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

18.6  Ugastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze sUhlasia s jej obsahom, Ze této bola spisana na
zaklade pravdivych ddajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne
vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

18.7  Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteind sucast tejto zmluvy su:

— Priloha €. 1 - Cenova ponuka Zhotovitela (Oceneny vykaz vymer)
~ Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatelov

Objednavatel: Zhotovitel

1607 75285

Voo, ydia e, V Spisskej Novej Vsi., diia ...............
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Priloha €. 2 Zmluvy: Zoznam subdodavatel'ov

Udaje o osobe opravnenej
P& Nazov firmy a sidlo konat' za subdodavatel'a Predmet dodavok, prac | Podiel na celkovom
| subdodavatela, ICO (meno a priezvisko, adresa alebo sluzieb objeme dodavky (%)
pobytu, datum narodenia)
Objednavatel; Zhotovitel
. o Mq.02 TS
Voo ydia V Spisskej Novej Vsi, dita ..............
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