Zmluva o dielo ¢. 4 /2025

podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva‘) medzi:

Objednavatel’: Obec Mucin

§idlo: Bernolakova 1, 985 31 Mucin
Statutarny zastupca: PhDr. Peter Matuska, starosta obce
ICO: 00316245

DIC: 2021115085

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: PhDr. Peter Matuska, starosta obce

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych: Ing. Branislav Heger, stavebny dozor

Bankové spojenie:
Cislo uc¢tu (IBAN):

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel: Stavebny socialny podnik s. r. o.
Sidlo: Banska Bela 501, 966 15 Banska Bela
zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska

Bystrica, Oddiel: Sro, VloZka Cislo: 40276/S

Statutarny zastupca: Bc. Lukas Mlynérik, MBA, konatel’
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Bce. Lukas Mlynarik, MBA

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Bc. Luka§ Mlynarik, MBA
Bankove spojenie: Slovenska sporitelna a.s.

Cislo uctu (IBAN): SK34 0900 0000 0051 7809 7623
ICO: 53495373

DIC: 2121382175

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako ,,zmluvna
strana“)



PREAMBULA

Objednéavatel’ je verejnym obstaravatel'om podla § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel’ je dodavatel’, ktory je riadne zalozenou pravnickou osobou, je registrovanym socialnym
podnikom, ma plni pravnu subjektivitu a sposobilost’ pravne konat' a je Uspesnym uchadzacom
zékazky zadavanej podl'a § 1 ods. 13 pism. u) bod 1. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani) s ndzvom: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Kultirneho domu v obci
Mucéin“.

V stlade s pravidlami a postupmi verejného obstaravania sa objednavatel’ a zhotovitel' dohodli
nasledovne:

CLI
PREDMET ZMLUVY

1.  Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo
vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost’ zhotovit’ pre objednévatel’a dielo:

»ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy Kultiirneho domu v obci Muéin®.

Dielo bude realizované pri zachovani postupu a podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
ktorymi su zmluvné strany viazané a bude zhotovené podrla:

1.1 projektovej dokumentécie stavby (Priloha €. 1)

1.2 pravoplatného stavebného povolenia a vyjadreni prislusnych organov verejnej spravy,

1.3 cenovej Specifikacie prac a doddvok zhotovitela zo dia 13.01.2025 (Priloha €. 2);

1.4 Prilohy €. 3 tejto zmluvy — v stilade s dokumentom ,, Princip vyrazne nenarusit™
(d’alej len ,,dielo* alebo ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel’ skontroluje pred zacatim realizécie svojich vykonov vSetky udaje a vymery podl'a
predlozenej projektovej dokumentécie stavby, ako aj ich sulad svykazom vymer a so
skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektovou
dokumentéciou stavby pred uzavretim tejto zmluvy a upozornit’ na vSetky odliSnosti, chyby vo
vymerach, vady, resp. in¢ nedostatky. Zhotovitel’ sa nemoze po uzavreti tejto zmluvy dodato¢ne
dovolavat’ prac naviac, ktoré vyplyvaju z rozdielov medzi projektovou dokumentaciou stavby
a tendrovou dokumentéciou, tendrovymi vykazmi vymer, resp. cenovou Specifikdciou prac a
dodavok zhotovitela (Priloha ¢. 2 zmluvy).

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu uvedenom v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy,
priloh zmluvy a pokynov objednavatela. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti
nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto ¢innosti neboli predvidate'né v Case uzavretia zmluvy
(naviac préce), je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne informovat objedndvatela
o potrebe prekrocenia rozpoctu s uvedenim Uplnej a zdvdznej ceny dodatocne pozadovanych
nakladov. Bez uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve nie je zhotovitel' opravneny
vykonat’ dodato¢né prace ani vyuctovat’ objednavatelovi ich cenu. Pre vylucenie pochybnosti,
zhotovitel’ nie je opravneny Ziadat’ od objednavatel’a zvySenie ceny diela v pripadoch vlastnych
chyb a nedostatkov koordinacie pri vystavbe.

4.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadnd Uprava ceny diela z dovodu naviac prac v sulade
s bodom 3. tohto ¢lanku zmluvy, bude urcend jednotkovou cenou uvedenou v Specifikacii ceny
diela — rozpocet (oceneny vykaz vymer, Priloha €. 2 zmluvy), pokial’ sa v iom konkrétna
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polozka nachadza. V pripade, Ze Specifikacia ceny diela — rozpocet (oceneny vykaz vymer)
neobsahuje niektoré navrhované polozky, tieto zhotovitel' uvedie v navrhu na zaklade ich
ocenenia podl'a vSeobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve v Struktare kodov podla
Triednika stavebnych konstrukcii a prac - TSKP (aktualne origindlna databdza CENEKON,
ktoru vyuziva program CENKROS) a na zaklade odsuhlasenia navrhovanych cien jednotlivych
poloziek objednavatelom bude uzavrety dodatok k tejto zmluve v sulade s § 18 zakona
0 verejnom obstaravani.

Objednavatel’ sa zavidzuje protokolarne prevziat’ od zhotovitel'a v dohodnutom termine riadne
vykonany predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, za jeho zhotovenie zaplatit’ zhotovitel'ovi
dohodnuti odmenu vo vyske aterminoch podla tejto zmluvy a zaroven poskytnut
zhotovitel'ovi pri plneni podl'a tejto zmluvy vSetku potrebnu sti€innost’ tak, aby predmet zmluvy
a jej ciel bol dosiahnuty ¢o najrychlejsie a s najniz§imi moznymi nakladmi.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy riadne
oboznamil s projektovou dokumentaciou a vykazom vymer. Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je
zname technické rieSenie diela, Ze sa oboznamil s poziadavkami objednédvatela vyplyvajicimi
zvyzvy na predkladanie ponuk, zo sutaznych podkladov a ztejto zmluvy ajej priloh.
Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené
s realizaciou predmetu zmluvy, obozndmil sa s miestom a predmetom realizacie, zobral do
uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie diela (najmé
materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady
na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov a Specialistov ako aj ostatné naklady
suvisiace s realizaciou diela). Podpisom tejto zmluvy zhotovitel’ potvrdzuje, ze ma zaujem, za
podmienok Specifikovanych v zmluve zhotovit’ pre objednavatel’a dielo.

Zhotovitel na zadklade zmluvy zabezpe¢i realizdciu diela v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Predmet tejto zmluvy nezahfiia kolaudaciu diela ani inZiniering. Zhotovitel' zabezpecuje iba
odovzdanie podkladov pre kolaudaciu diela objednavatel'ovi. VSetky povolenia a vyjadrenia
dotknutych organov a inych subjektov potrebné k realizacii diela zabezpecuje objednévatel.

CL1I
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny vykonat' predmet zmluvy riadne, v mnozstve, v rozsahu a v termine
podla podmienok dohodnutych vtejto zmluve aodovzdat objednévatelovi dielo
v bezchybnom stave sposobilom na riadne uZivanie na dojednany tcel. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ predmet zmluvy na vlastni zodpovednost, néklady a nebezpefenstvo a sposobom
dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani predmetu tejto zmluvy postupovat’ s nalezitou odbornou
starostlivostou a dodrziavat’ vSeobecne zdvidzné pravne predpisy, Slovenské technické normy
(STN), technické normalizacné informdcie (TNI), postupovat v sulade s technickou
dokumentéaciou inStalovanych zariadeni, odporucani vyrobcu inStalovanych zariadeni
a projektanta zariadeni a dodrziavat’ podmienky stanovené touto zmluvou. Zhotovitel' pri
vykonani diela postupuje samostatne vychadzajuc z predlozenej projektovej dokumentacie,
tejto zmluvy ajej vsetkych priloh. Zhotovitel zodpoved4d aj za dodrziavanie internych
predpisov objednavatela, s ktorymi ho objednavatel’ oboznamil.

Zhotovitel' vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami
materidlu, kons$trukcii a technolédgii. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady vykonat alebo
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zaistit’ overenie, rovnako ako zabezpecit’ doklady o vSetkych reviziach, meraniach a skuskach,
ktoré dokladuju kvalitu a sposobilost’ casti technickych zariadeni, najmé z hladiska
poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zZivotného prostredia.

Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpeCit zhotovitelovi podmienky pre vykonanie predmetu
zmluvy. Objednéavatel umozni zhotovitel'ovi uzivanie staveniska, resp. budovy, v ktorej
zhotovitel’ vykonava stavebné a rekonstrukéné prace po celu dobu realizécie prac.

Zhotovitel' je povinny do 5 pracovnych dni odo dna uc€innosti tejto zmluvy predlozit
objednavatel'ovi platni a ¢inni zmluvu o poisteni svojej zodpovednosti za Skodu sposobenu
vykonom svojej podnikatel’'skej ¢innosti (dalej len ,,poistna zmluva“), a to za acelom pokrytia
pripadnych narokov na nahradu skody, pricom minimélna vyska poistného krytia musi byt vo
vyske celkovej ceny diela s DPH. Zhotovitel’ zaroven preukaze, ze ma uhradené poistné za
obdobie podl'a predmetnej poistnej zmluvy. Zhotovitel’ splni povinnost’ podl'a predchadzajuce;j
vety dorucenim kdpie poistnej zmluvy zhotovitel'a, z ktorej bude vyplyvat’ splnenie stanovenej
poziadavky objednavatela a ktora sa stane neoddelite'nou Prilohou €. 4 tejto zmluvy, a kopie
bankového vypisu potvrdzujiiceho uhradu poistného alebo potvrdenie poistovne o tom, Ze
poistenie trva a poistné je uhradené. Zhotovitel' sa zavézuje toto poistné krytie udrziavat’ pocas
celej doby trvania zmluvy. V pripade ak je poistnd zmluva uzatvorend na dobu neurditu,
zhotovitel je povinny kedykol'vek a bez zbytocného odkladu predlozit’ objednavatel'ovi dokaz
o zaplateni poistného za prislusné obdobie a predlozit’ mu prislusna poistni zmluvu. Porusenie
zavazku zhotovitela podla tohto odseku zmluvy znamena podstatné porusenie zmluvy
zhotovitel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi miesto zhotovenia diela (d’alej len
»stavenisko*), v stave spOsobilom na zriadenie staveniska v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel’ je povinny obstarat’ vSetky povolenia, vyjadrenia a iné podklady,
ktorych obstaranie moZe zabezpecit’ len objednavatel’, potrebné pre riadnu a v€asnt realizaciu
diela zo strany zhotovitel’a a tieto protokolarne odovzdat’ zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani
staveniska na zéklade vyzvy zhotovitel'a, v opa¢nom pripade zhotovitel’ nie je zodpovedny za
akékol'vek omeskanie sposobené nedodrzanim povinnosti objednavatela podla tohto bodu.
Objednavatel sa tieZ zavizuje, Ze bez zbytocného odkladu po doru€eni pisomnej vyzvy (vratane
e-mailovej alebo faxovej) poskytne zhotovitel'ovi d’alSie podklady potrebné na uskuto¢nenie
diela. VSetky takto odovzdané podklady zostavaju vo vlastnictve objednavatel'a. Zhotovitel je
opravneny podklady pre realizaciu diela (projekt diela) pouzit’ vyhradne pre ucely plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel' a vSetci jeho pracovnici, a iné osoby vykondvajice ¢innost’ pre zhotovitela,
realizujici predmet zmluvy st povinni dodrziavat pravne predpisy a opatrenia na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, protipoziarne opatrenia a opatrenia na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel’ zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici, subdodavatelia
aich pracovnici a d’alSie osoby vykonavajice pre zhotovitel'a Cinnosti na diele absolvovali
pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia. Zhotovitel
je povinny zabezpecit’ svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel
bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti okamzZite postupovat
v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Ak poruSenim tychto povinnosti
vznikne objednédvatelovi Skoda, zodpovedd za fiu v plnom rozsahu zhotovitel. Zaistenie
prostriedkov bezpecnosti a ochrany zdravia, ako aj protipoZiarnej ochrany pracovnikov
zhotovitel’a je povinnostiou zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy, najneskor do piatich
(5) pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska ur€it pre vykonanie stavebnych a
rekonStrukénych prac zodpovedného stavbyvediceho. Stavbyveduci musi byt beztthonny
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10.

1.

12.

13.

14.

amusi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a diZkou praxe zaru¢ovat riadne
a véasné splnenie povinnosti zhotovitel'a. Stavbyvedici zhotovitela musi spiiat’ minimalne
poziadavky, ktoré boli stavené na stavbyvediuceho v predmetnom verejnom obstaravani. Mena
a fotokopie dokladov o jeho odbornej spdsobilosti budu predlozené objednavatel'ovi vo vyssie
uvedenom termine. V pripade nepritomnosti stavbyveduceho musi byt na stavenisku pritomny
zastupca stavbyvediceho. Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zaklade odovodneného pisomného ozndmenia objednévatel'a nahradit’ ho
bezodkladne inou osobou.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom stavebného dozora a/ alebo poverenej osoby
priebezne kontrolovat’ vSetky casti diela, ktoré budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi.
Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne vyzvat objedndvatela na kontrolu a preverenie prac,
ktoré v d’alSom postupe budu zakryté, alebo sa stantl nepristupnymi. Vyzva musi byt’ dorucena
objednévatel'ovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nevyzve objednavatela
na kontrolu podl'a tohto bodu zmluvy, je povinny na ziadost’ objednavatel'a na svoje naklady
odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi. V pripade, ak sa
objednavatel’, resp. stavebny dozor na vykonanie kontroly nedostavi, zhotovitel moze
pokracovat’ v zhotovovani diela bez vykonania kontroly. Objednavatel’ mé pravo pozadovat’ od
zhotovitela vykonanie dodatocnej kontroly, len ak mu ucast na kontrole znemoznila
preukazatel'ne prekéazka, ktort objektivne nemohol odvratit’ a pokial’ je vykonanie dodatoc¢nej
kontroly mozné s prihliadnutim na riadne a v€asné zhotovovanie diela zhotovitel'om. V takom
pripade je vSak objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi vSetky ndklady spdsobené
oneskorenim kontroly a v désledku jej vykonania sa zhotovitel nemoze dostat’ do omeskania
s plnenim svojich povinnosti/terminov podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nie je opravneny zadat’ vykonanie diela alebo jeho ¢asti d’alSim Ciastkovym
zhotovitePom — subdodavatel’om.

VSetky odborné prace musia vykonavat® zamestnanci zhotovitel’a majici prislu$na
kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii zamestnancov je zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel’a
povinny predloZit’.

Pri plneni predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebnt
sucinnost’ a spolupracu v rozsahu, aky je potrebny na zabezpecCenie plnenia predmetu tejto
zmluvy, ato bezodkladne, najneskor vSak v lehote piatich (5) kalendarnych dni od vyzvy
zhotovitel'a, priCom o si¢innost ma pravo zhotovitel' poziadat aj formou zéapisu (vyzvy)
v stavebnom denniku. Po dobu omeSkania objedndvatel'a s poskytnutim sucinnosti nie je
zhotovitel' v omesSkani s plnenim tejto zmluvy. V pripade neposkytnutia su¢innosti zo strany
objednavatel'a budu lehoty predizené o po&et dni, pocas ktorych si objednavatel’ nesplnil svoj
zaviazok voci zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov,
vyrobkov a strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko. Zhotovitel bude zodpovedny za
zabezpecenie energie, vody a dalSich sluzieb, ktoré bude potrebovat. Zhotovitel bude
opravneny pouzivat’ pre ucely stavby tie zdroje elektrickej energie, vody, plynu a d’alSich
sluzieb, ktoré su k dispozicii na stavenisku. Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady a riziko
vSetky pristroje potrebné pre pouzivanie tychto sluzieb, vratane podruzného meraca na meranie
spotrebovaného mnoZstva prislusného média a uzavretie zmluvy s dodavatel'om tychto médii
na dobu do odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a vSetky postupy, najmi ¢i sa
realizacia diela vykonava podla projektovej dokumentacie, stavebného povolenia, touto
zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov. Objednavatel’ je tiez oprdvneny organizovat’ kontrolné dni a koordina¢né porady,
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ktorych je zhotovitel povinny sa zucastnit’, a to prostrednictvom stavbyveduceho a d’alSich
splnomocnenych zastupcov zhotovitela. Miesto atermin konania koordina¢nych porad
a kontrolnych dni je objednavatel’ povinny oznamit’ zhotovitel'ovi pisomne alebo e-mailom,
najmenej pat (5) pracovnych dni vopred, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak
objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla
prislusnych predpisov a podl'a tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby
zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonal riadnym sposobom.

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a dosledne plnit’ podmienky vyplyvajuce zo stavebného
povolenia, pripadne podmienky, ktoré v priebehu realizacie diela vznesu kompetentné organy
Statnej spravy, resp. samospravy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ vSetky pokuty uloZené objednavatelovi v suvislosti so
zhotovenym dielom, ak tieto zavinil zhotovitel’ nedodrzanim podmienok stavebného povolenia,
pokynov objednavatel’a a stavebného dozoru alebo predpisov uvedenych v bode 2. a 20 tohto
¢lanku zmluvy.

. Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady, resp. materialy st bez pravnych alebo

inych vad.
Skuto¢nost, Ze objedndvatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace

nezbavuje zhotovitel'a povinnosti niest’ zodpovednost’ za ich pripadné vady a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje pouzit’ na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maja
platné certifikaty kvality a spiiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizécii diela pouzZit' ndhradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektove;j
dokumentécii alebo v stavebnom povoleni, oproti uvedenym v rozpocte, ktory tvori Prilohou
¢. 2 tejto zmluvy, resp. v sitaznych podkladoch objednavatela k dielu, pripadne v inom
dokumente  predloZzenom  zhotovitelom  a odstthlasenom  objednavatelom,  bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby objednévatel’a.

Zhotovitel pred zabudovanim akéhokol'vek materidlu predloZzi stavebnému dozoru
objednévatela certifikaty, osvedcenia o zhode a akékol'vek iné doklady preukazujtce kvalitu, a
to pre vSetky materialy za ucelom kontroly ich stladu s projektovou dokumentéciou stavby,
Prilohou €. 2 zmluvy a inymi dokumentmi (Prilohou €. 3 zmluvy). Zhotovitel nie je opravneny
pouzit’ v ramci realizacie diela iné materidly ako uvedené v projektovej dokumentacii stavby
a v ponuke zhotovitel'a bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel
berie na vedomie, e vzhl'adom na financovanie diela z prostriedkov EU st zmeny poloZiek
stavebnych prac a materidlov mozné len na zaklade ich oznamenia, resp. schvalenia zo strany
SIEA.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia spinat’
podmienky a poziadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, ako aj dalSich
pravnych predpisov vzt'ahujlcich sa na predmet zmluvy.

Zmluvné strany su povinné bezodkladne navzdjom sa informovat’ o vSetkych skuto€nostiach,
ktoré maju alebo mo6Zzu mat’ vplyv na plnenie ich vzdjomnych zaviazkov podla tejto zmluvy.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zmluvné strany sa budu bez zbytocného odkladu informovat’ o akejkol'vek zmene vo vyssie
uvedenych osobach a ich kontaktnych tidajoch.

Zhotovitel’ je povinny viest’ od zacatia realizacie diela o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik v sulade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorSich predpisov.
V stavebnom denniku sa budi zaznamenévat’ vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa
realizacie diela. Zapisy do stavebného dennika robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané
alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné rieSit. Zhotovitel je povinny predlozit
objednédvatel'ovi denny zaznam najneskor nasledujuci dent po zapise. Okrem zastupcov
zhotovitel'a a objednévatela a projektanta mozu do stavebného dennika vykonavat’ zépisy
povereni zastupcovia prisluSnych orgénov Statnej spravy. Stavebny dennik sa vedie az do
odstrdnenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavebnych a
rekonstrukénych prac a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik
na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zachytavat postup prac na stavbe v podobe podrobnej fotodokumentécie,
a to fotkami postupu realizacie prac, fotkami kazdého zabudovaného materidlu na mieste jeho
zabudovania tak, aby postup realizcie prac a materidl bolo mozné z fotografii jednoznacne
identifikovat’ a priradit’ k fakturovanej polozke uvedenej v supise zrealizovanych prac.

Zhotovitel od zacatia vykondvania diela az po protokolarne odovzdanie diela objednavatel'ovi
znasa v plnom rozsahu zodpovednost’ za Skodu, ako aj kradeze na diele. Ak zhotovitel’ pri
realizacii diela spdsobi objednédvatel'ovi Skodu zavinenym konanim vratane nedbanlivostného
konania, je povinny ju v plnom rozsahu nahradit’. Zhotovitel’ tiez zodpoveda objednavatel'ovi
za Skodu, ktord vznikla v dosledku preukazateIného zanedbania ¢i poruSenia niektorej
z povinnosti zhotovitel’a stanovenych touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, na ktoru objedndvatel’ zhotovitel'a
upozornil pri preberani diela, resp. bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tejto Skode
dozvedel.

Zhotovitel' je povinny trvalo udrziavat’ na stavenisku a jeho okoli Cistotu a poriadok. Pri
znecisteni komunikécie (dovoz a odvoz materialu) je zhotovitel’ povinny tato v takomto pripade
vzdy bezodkladne dokladne ocistit’.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
Prevadzkove, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia na stavenisku si zabezpecuje zhotovitel
v stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stic¢ast’ou zmluvnej ceny za dielo.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizdcie a zabezpecit' hotové Casti diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania diela objednédvatelovi. Zhotovitel' je povinny mat’ na stavbe projektovi
dokumentéciu diela, ktortt mu pre potreby realizacie zakazky objednévatel’ zapozical.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavenisku a jeho okoli nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku
tretich 0sob. Zhotovitel' je povinny hlésit’ akékol'vek skody a kradeze uz vykonanych prac
a zabudovanych technologii bez zbytocného odkladu objednévatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny
odvazat stavebny odpad a vykonavat’ pravidelne denné hrubé Cistenie stavby po ukonceni
svojich prac. Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je potrebné vecne,
spravne a odborne odstranit’, a to v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
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32.

33.

34.

35.

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a s nim suvisiacich predpisov
a ostatnych predpisov.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzijomnu
suCinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas
realizécie diela, najmd vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny diela. Zhotovitel je
povinny upozornit objednavatela na moznost' realizacie jednoduchsich a finan¢ne menej
naro¢nych rieSeni ako predpokladé projektova dokumentacia alebo zmluva.

Objednavatel’ je opravneny nechat’ sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu
objednavatel'a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel’ zodpoveda pri vykone prace za ochranu pred poziarmi v zmysle zédkona ¢. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky. Zhotovitel' zodpoveda
v plnom rozsahu za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle pravnych predpisov pri
vykonavani stavebnych prac. Zhotovitel’ d’alej zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajicich
z Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. V sulade s ust. § 6 tohto nariadenia vlady je Zhotovitel' povinny
zabezpecit’ koordindciu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy
neporusi zdkaz nelegalneho zamestnavania podl'a zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o
nelegdlnom zamestnavani®). Za ti¢elom kontroly dodrziavania tohto zavizku je objednavatel’
opravneny vyziadat si od zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie,
prostrednictvom ktorych mu zhotovitel’ dodéva préacu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné
na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel' neporuSuje zédkaz nelegalneho
zamestnavania. Tieto doklady a osobné tdaje je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi poskytnat’
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania. Zhotovitel' zodpoveda za
vSetky pokuty a sankcie uloZené objedndvatelovi z dovodu, ze zhotovitel' porusil zékaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebni stcinnost’ podla
zakona o nelegalnom zamestnavani. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze
suhlasi s tym, Ze objednavatel'ovi nahradi Skodu, ktorda bola spdsobena objednavatelovi
poruSenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegdlnom zamestnavani zo strany
zhotovitel'a. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenti Skodu, ktoré objednavatel'ovi vznikli z
vyssie uvedenych dovodov, zhotovitel’ uhradi objednavatel'ovi do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatel’a.

CL 11
Cas plnenia predmetu zmluvy a preberacie konanie

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi a zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat stavenisko
v termine do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia uCinnosti tejto zmluvy, ato v stave
sposobilom na zriadenie staveniska v zmysle prisluSnych pravnych predpisov a spolu s
vychodiskovymi podkladmi, pokial’ ich uz predtym zhotovitel'ovi neodovzdal. Zhotovitel' sa
bezodkladne po odovzdani staveniska zavédzuje zabezpecit’ na stavenisku inStaladciu meracich
zariadeni na spotrebu energii a vody, ak tieto zariadenia nie st na stavenisku inStalované.

Zhotovitel' je povinny stavenisko oznacit na vlastné ndklady a v stlade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Od prevzatia staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu diela v tychto
terminoch:
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10.

11.

a) zacatie prac: do siedmich (7) kalendarnych dni odo dina prevzatia staveniska
b) ukoncenie dohodnutych prac: do 12 kalendarnych mesiacov od uinnosti tejto zmluvy.
(d’alej len ,,termin zhotovenia diela“)

Zhotovitel' je povinny do 5 pracovnych dni odo dna tucinnosti tejto zmluvy predlozit
objednavatel'ovi vecny a Casovy harmonogram realizacie diela (d’alej len ,,harmonogram*) na
schvalenie objednévatel'ovi. Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat dielo bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu diela v lehotich podl'a harmonogramu, priCom nedodrzanie terminov
v silade s harmonogramom sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje
objednavatel’a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prediZit’ termin zhotovenia diela uvedeny v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku zmluvy vylu¢ne len v nasledovnych pripadoch:

5.1 vpripade zésahu Statnych organov, orgdnov miestnej Statnej spravy, organov
samospravy, ktory nespdsobil zhotovitel, ako aj v pripade prietahov akychkol'vek
spravnych konani suvisiacich s realizaciou diela, o celd dobu trvania tohto zasahu
a prietahov,

5.2 v pripade zasahu vys$sej moci,
5.3 v pripade prerusenia zhotovovania diela na pokyn objednavatel’a,

5.4 v pripade, ked’ objednavatel’ porusi svoju povinnost’ poskytovat’ su¢innost’ podl'a zmluvy
alebo je v omeSkani s plnenim akejkol'vek povinnosti vyplyvajucej zo zmluvy alebo
prislusnych pravnych predpisov o taku dobu, o kolko je objednavatel’ v omeskani
s plnenim danej povinnosti.

Pokial’ zhotovitel'ovi vzniknt prekazky v plneni zavédzku z pri¢in uvedenych v bode 5. tohto
¢lanku zmluvy, je zhotovite povinny pisomne na tieto prekdzky upozornit. Po dobu
odstranenia prekazky nie je zhotovitel' v omesSkani s plnenim dohodnutych terminov.

Pokial’ objednavatel’ pisomne upozorni zhotovitel'a na omeSkanie s vykonom prac oproti
dohodnutému terminu, je zhotovite] povinny okamzite informovat objedndvatela
o opatreniach, ktoré vykonal za Gi€elom odstranenia nepriaznivého stavu.

Ak zhotovitel’ vykona dielo v skorSom termine nez je dohodnuty v bode 3. tohto clanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavdzuje toto dielo protokolarne prevziat', ak dielo nemd vady braniace jeho
uzivaniu, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Zhotovitel' odovzda dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania dokonceného diela. Predmetom odovzdania zhotovitelom
a prevzatia objednavatelom je dielo ako celok. Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat
objednavatel’a na odovzdanie a prevzatie diela s ur¢enim terminu jeho odovzdania nie skor ako
patnast’ (15) kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objednavatelovi. Objednavatel’ je tiez
povinny zacat preberacie konanie a riadne v iom pokracovat. Ak sa objednédvatel’ napriek
riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania diela zhotovitel'om nezucastni odovzdania
diela, zhotovitel’ je povinny dohodntt’ sa s objednavatelom na inom termine odovzdania diela.

Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doruc¢i zhotovitel’ objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky predpisané doklady preukazujuce uspesné vykonanie vsetkych sktiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéiciou, vratane atestov
vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov.

Zhotovitel' vykona na svoje néklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre
riadne ukoncenie diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje
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12.

13.

14.

15.

pisomne vyzvat objedndvatel’a aspon desat’ (10) pracovnych dni vopred k tcasti na skuskach
diela alebo jeho casti, pricom ucast’ zhotovitel'a na tychto skiiskach je povinna. Zhotovitel’ je
povinny viest’ podrobny pisomny technicky zaznam o vykonanych sktsSkach a odovzdat’ ho
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' 15 kalendarnych dni pred planovanym odovzdanim diela pripravi a odovzda
objednavatelovi:

12.1 projekty skutocného vyhotovenia diela so zakreslenymi vSetkymi zmenami, ku ktorym
doslo pocas stavebnych a rekonstrukénych uprav,

12.2 stavebny dennik,

12.3 certifikaty,

12.4 doklady o likvidacii stavebnej sute a odpadu,

12.5 doklady potvrdzujuce splnenie podmienok uvedenych v Prilohe ¢. 3 zmluvy;

12.6 revizne spravy elektroinstalacie, plynoinstalacie, bleskozvodov, atesty od rozvadzacov,

12.7 akékol'vek doklady preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych predpisanych skusok, ako
aj vSetky atesty,

12.8 zapisy o vykonanych tlakovych skuskach, sktskach tesnosti sanitnej inStalacie,
ustredného kurenia, kanalizacie,

12.9 zéarucné listy,
12.10zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie vykonané,

12.11kompletnu technickli dokumentaciu technologickych zariadeni a navody na obsluhu
a udrzbu technologickych zariadeni,

12.12 d’alSie doklady potrebné ku kolaudécii.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo je splnend diiom odovzdania riadne dokonceného diela
objednavatel'ovi, ktory dielo prevezme po prehliadke diela. Objedndvatel’ mé pitnast (15)
kalendarnych dni na prezretie/prehliadku diela a dokumentéacie pred podpisom kone¢ného
protokolu o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,preberaci protokol). O odovzdani
a prevzati diela zhotovitel’ vyhotovi preberaci protokol, z ktorého bude zrejmé, ze objednavatel
vykonané dielo prebera. Preberaci protokol musi obsahovat’ najma nazov vykonaného diela,
dent odovzdania diela, zoznam odovzdanych dokladov k dielu podl'a predchadzajiceho bodu
tohto ¢lanku zmluvy, d’alSie skutocnosti vyzadované objednavatel'om, prehlasenie zmluvnych
stran o tom, ze zhotovitel’ dielo odovzdéava a objednévatel’ dielo prebera a podpis opravnenych
zastupcov zhotovitel'a a objednavatel’a. V preberacom protokole zmluvné strany d’alej uvedu
vady anedorobky, ktoré nebrania dielo uZzivat a dohodnuty termin pre ich odstranenie.
Podpisom preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa dielo povazuje za odovzdané.
Ak su v tejto zmluve pouzité terminy na dokoncenie diela alebo odovzdanie diela, rozumie sa
tym den, v ktorom dojde k podpisu preberacieho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v case, kedy
ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo alebo jeho ¢ast’ vady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu diela.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentéaciou, touto zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti projektovej
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16.

17.

18.

dokumentécii. Na ucely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo sa nedorobky povazuju za
vady diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze ku diiu odovzdania a prevzatia diela odovzda objednavatelovi
telefonne, faxové a e-mailové a iné kontakty, na ktorych bude mozné nepretrzite 24 hodin
denne nahlésit’ reklamovanu vadu alebo havériu. Tento zoznam bude neoddeliteI'nou sucast’ou
preberacieho protokolu.

Zhotovitel uvol'ni a vyprace stavenisko najneskor do desiatich (10) pracovnych dni po podpise
preberacieho protokolu, pokial’ sa s objednavatelom nedohodne v preberacom protokole inak.
V pripade, Ze zhotovitel termin na vypratanie staveniska nedodrzi, je objednavatel’ opravneny
dat’ vypratat’ stavenisko tret'ou osobou. Naklady spojené s vypratanim staveniska tret'ou osobou
je objednavatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitel'a. Po uplynuti terminu na vypratanie staveniska
ma zhotovitel' pravo ponechat’ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl nutné na
odstranenie vad a nedorobkov diela.

Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, nadnosy prachu, blata a inych predmetov, ktoré
budil vysledkom jeho ¢innosti v termine, ktory bude dohodnuty v preberacom protokole.
V pripade, ze zhotovitel’ tento termin nedodrzi, je objednévatel’ opravneny dat’ odstranit’ odpad,
nanosy prachu, blata a ostatné predmety tretou osobou. Néklady spojené s ich odstranenim
tret'ou osobou je objednéavatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitel'a

CL1V
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie predmetu zmluvy uvedené¢ho v ¢lanku I bod 1. tejto zmluvy je stanovena
vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zékon €. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ako cena maximalna.

Cena za dielo bola zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyske 481 120,73 EUR bez DPH
(slovom Styristoosemdesiatjedentisicstodvadsat’ EUR sedemdesiattri centov bez DPH); teda
505 176,77 EUR vratane 5 % DPH (slovom pétstopattisicstosedemdesiatSest EUR
sedemdesiatsedem centov vratane 5 % DPH).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi zhotovitel'ovi cenu za dielo spdsobom podla
tejto zmluvy, teda na =zdklade skutocne dodanych prac avykonov zhotovitelom
objednavatel'ovi, ktorych jednotkova cena je obsahom cenovej Specifikacie prac a dodavok
zhotovitel'a (Priloha ¢. 1 zmluvy), pri¢om celkova cena diela nesmie presiahnut’ sumu uvedent
v tomto ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy ako maximalna cena diela. V pripade, ak rozsah skutocne
dodanych prac a vykonov zhotovitel'om objednéavatel'ovi bude niZsi ako rozsah predpokladany
touto zmluvou, cena diela bude niz$ia ako suma uvedend v tomto ods. 2. tohto ¢lanku zmluvy
ako maximalna cena diela.

V cene st zahrnuté¢ vSetky ndklady na zhotovenie diela, t. j. dopravné naklady, skladné,
dokumentécia skutocného vyhotovenia, atesty, revizne spravy, odpady — doklady, digitalna
mapa, merania hluku a svetla, rozbory vody, ovzdusia, vytycCenie, zdbery, rozkopavky, navody
na obsluhu, ndklady na doklady predkladané zhotovitelom podla tejto zmluvy, vratane
vSetkych d’alSich nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizéciu vSetkych zmluvnych
vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo kolaudovatelné a uzivania schopné
bez potreby dodavky d’alSich vykonov a prac.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze cenovd ponuka zhotovitela je k momentu podpisu tejto zmluvy
kompletna a bola vypracovand na zaklade projektovej dokumentacie stavby, vykazu vymer
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a d’al$ich dokladov predlozenych mu objednévatel'om — zhotovitel si prepocital vSetky vymery
a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel’ nema nérok na navysenie ceny z dévodu chybného
vypoctu vymery z dokumentacie predloZzenej mu objedndvatelom v ramci sataznych
podkladov pre vyber dodavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednédvatel’ bude uhradzat’ cenu diela na zéklade Ciastkovych
faktar vystavenych zhotovitelom v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a na zéklade zéverecnej
faktary vystavenej zhotovite'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela (bez DPH) je zadrzné. Zadrzné podla tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny zadrzat’ za ucelom zabezpecenia zadviazku zhotovitel'a na
riadne a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel
je opravneny uspokojit’ si zdpoctom zo zadrzného svoje naroky voci zhotovitel'ovi z vad diela,
naroky na zmluvnua pokutu, ndhradu skody, dodato¢né naklady a straty objednavatela plynuce
z nedodrzania ¢asového harmonogramu postupu realizacie prac zhotovitelom, naklady
vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia od tejto zmluvy a/alebo iné naklady
vzniknuté objednavatelovi v dosledku porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitel'a. Zadrzné
bude vytvorené tak, ze objednavatel zadrzi z kazdej faktury Ciastku vo vyske 5% z fakturovanej
iastky (bez DPH).

Zmluvné strany sa dohodli, ze zadrzné bude zhotovitelovi zaplatené (uvol'nené v prospech
zhotovitel'a) v pripade, Ze nebude objednavatel'om v sulade s touto zmluvou pouZité, ak je dielo
splnené riadne a v€as v zmysle tejto zmluvy, a to do 45 pracovnych dni po predlozeni dokladu
o neodvolatel'nej bankovej zaruke znejlcej na prvi vyzvu, bez ndmietok, ato na sumu
zadrzného, zriadenej podla ods. 19 a akceptacii tejto bankovej zaruky objednéavatel'om.
Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi na schvalenie navrh bankovej zaruky z hl'adiska obsahove;j
stranky.

Jednotlivé Casti prac v ramci realizdcie predmetu tejto zmluvy bude zhotovitel' fakturovat’
ciastkovymi faktarami (d’alej aj ,,priebezna faktira®), ktoré musia byt' dokladované supismi
skutocne vykonanych prac za stanovené obdobie kalenddrneho mesiaca vykondvania prac na
diele podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami a stavebny dozorom.

Ciastkové faktary budu zhotovitelom vystavované Ix mesaéne na zéklade zhotovitelom
predlozenych a stavebnym dozorom odsuhlasenych stpisov skuto¢ne zrealizovanych prac,
resp. zabudovanych materidlov (d’alej len ,,supis prac®). Zhotovitel je opravneny po
odsuhlaseni supisu prac vystavit’ Ciastkovu faktiru. Objednavatel’ uhradi Ciastkovu faktiru
znizenl o vySku zadrzného podla tejto zmluvy. Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamena
prevzatie Casti diela objedndvatel'om.

Objednéavatel’ sa musi do piatich (5) pracovnych dni odo diia doru¢enia sipisu vykonanych prac
vyjadrit’ k predloZzenému stpisu vykonanych prac. Ak sa objednavatel’ v danej lehote k stipisu
vykonanych prac nevyjadri, zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovu faktiru a objednéavatel
je povinny takto vystavenu fakturu uhradit’ v stlade s podmienkami zmluvy. V pripade, ak
objednavatel’ preukazatelne preukdze, Ze =z objektivnych pri¢in sa nemohol k supisu
vykonanych prac v uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit’ voci stipisu
vykonanych prac mu ostavaju zachované.

Vsetky supisy vykonanych prac predlozené zhotovitelom musia byt’ ¢lenené podl'a poloziek,
mnozstva a zoznamu prac z Prilohy €. 2 tejto zmluvy, a zaroven podloZené fotodokumentaciou
vykonanych prac. Faktary, vratane popisu vykonanych prac, budi cislované priebezne
s udanim fakturacného obdobia tak, aby bolo mozné vykonat’ ich vecnu a finan¢nt kontrolu.
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Zaverecnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po podpise preberaciecho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych stran. Stcast'ou zaverecnej faktiry bude zaverecné zuctovanie
diela. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je zhotovitel' opravneny vystavit’ objednavatel'ovi
ziadnu d’al$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objednavatelovi.

Vydavky v supise vykonanych prdc musia byt rozdelené do  jednotlivych poloziek
s uvedenymi mernymi jednotkami (zaokruhlené na 3 desatinné miesta), jednotkovymi cenami
(zaokrihlené na 2 desatinné miesta) s jednoznacnou identifikaciou, ktorej polozky rozpoctu
(Prilohy €. 2 zmluvy) sa dana fakturovana ¢iastka tyka. Celkové ceny jednotlivych poloziek aj
sumar musia byt uvedené zaokrtthlené na 2 desatinné miesta. Ku kazdej faktire bude prilozeny
original akceptacného alebo iného dohodnutého protokolu podpisaného zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran. Kazda faktura (vratane priloh) musi byt dorucena
objednavatel'ovi v troch vyhotoveniach.

Faktira musi byt’ vystavena zo strany zhotovitel'a v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy a musi
spliat’ nalezitosti daniového dokladu podrla prislusnych pravnych predpisov, peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitel'a), a odpocet zadrzného.

Prilohou faktury budu:

13.1. supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcom objednavatel’a opravnenym vo
veciach zmluvnych a stavebnym dozorom;

13.2. fotografie fakturovanych poloziek uvedenych v supise vykonanych prac;

13.3. v pripade, ak sucastou stupisu vykonanych préc je aj polozka tykajica sa poplatkov za
nakladanie s odpadom, prilohu faktiry budu aj doklady preukazujice spdsob nalozenia
s odpadom;

13.4. iné doklady na zéklade vopred ozndmenej poziadavky objednavatel’a.

V pripade, ak doru¢end faktira nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté naleZitosti a prilohy,
objednavatel je opravneny vratit’ fakturu zhotovitel'ovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto
pripade zacina plynat novd lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej faktiry
objednavatel'ovi so vSetkymi dohodnutymi néalezitostami.

Splatnost” faktiry je Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna dorucenia faktary
objednavatel'ovi zo strany zhotovitel'a za predpokladu, Ze doru¢ena faktira bude spinat’ vietky
zékonné a zmluvné naleZitosti a bude dorucend na adresu objednédvatel’a uvedenu v zéhlavi tejto
zmluvy v troch vyhotoveniach. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze projekt je financovany z
prostriedkov EU a zo §tatneho rozpoétu. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze uvedené financovanie
platieb z prostriedkov EU je ¢asovo a administrativne naroéné. Zhotovitel’ berie na vedomie aj
Casovll a administrativnu zlozitost' interného procesu fakturacie platieb z rozpoctovych
prostriedkov objednavatela. Zhotovitel’ zaroven sthlasi a vyhlasuje, ze lehota splatnosti nie je
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlicim z tejto zmluvy. Faktira sa
povazuje za zaplateni okamihom pripisania prisluSnej pefiaznej sumy na ucet zhotovitela.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby a zhotovitel’ ich nebude pozadovat'.

Zhotovitel' je povinny najneskdr spolu so zaverecnou fakturou predloZit’ objednédvatel'ovi
garan¢nu zabezpeku v podobe bankovej zaruky (d’alej len ,,bankova zaruka*), vo vyske 5 %
z ceny diela bez DPH, splatnt na u¢et objednavatel’a na splnenie zavézkov podla tejto zmluvy,
ktora musi mat’ formu neodvolate'nej bankovej zaruky (na prvll vyzvu a bez namietok).
Bankova zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo bankou so sidlom v inom c¢lenskom S$tate
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Eurdpskej tnie. Bankova zaruka musi opraviiovat’ objednavatela na ¢iastocné alebo uplné
vyuzitie bankovej zaruky. Bankova zaruka nesmie obsahovat’ zékaz odstipenia, postupenia,
zalozenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade, Ze bankova zaruka bude vystavena v
cudzom jazyku, spolu s bankovou zarukou musi zhotovitel' predlozit’ objednéavatelovi jej
uradny preklad do slovenského jazyka. V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlésit’, ze
neodvolatel'ne a bez akychkol'vek namietok na prva vyzvu uspokoji objednavatel'a uhradenim
penaznej sumy alebo peniaznych sim v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci
penazni sumu, ktort objednavatel pozaduje ako bankovi zaruku v pripade, ak zhotovitel
porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Bankova zaruka zostane v plnej vyske platna az do uplynutia zarucnej doby. Original bankove;j
zaruky je objednavatel’ povinny vratit’ zhotovitel'ovi do 30 dni po uplynuti zaru¢nej doby 60
mesiacov.

CLV
Vlastnicke pravo k predmetu zmluvy

Zmluvné strany berd na vedomie, ze zhotovitel bude dielo vykonavat' na pozemkoch
avbudove vo vyluénom vlastnictve objednavatela. Vlastnikom stavebného materidlu
a zariadeni sa objednévatel’ stava ich zabudovanim do diela.

Objednavatel’ je opravneny, dilom protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy od
zhotovitel'a, uzivat predmet zmluvy v rozsahu a sposobom obvyklym, ato bez casového
obmedzenia. Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy prechadza na objednavatela
okamihom prevzatia diela.

CL VI
Zaruka a zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v stlade s
touto zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebnym povolenim, prisluSnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami a podl'a poziadaviek objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Ze dielo bude mat’ pocas zarucnej doby stanovené vlastnosti.

Zhotovitel’ zarucuje objednavatelovi, Ze dielo bude po dobu trvania zaru¢nej doby sposobilé
pre pouzitie k zmluvne dohodnutému, inak k obvyklému tcelu, alebo Ze si zachova zmluvne
dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za
vady, ktoré vznikli po€as zaru¢nej doby alebo ktoré sa prejavili po€as zarucnej doby. Vady
zjavné pri odovzdavani diela sa zaznamenaju v preberacom protokole pri odovzdani diela. Tieto
vady, ktoré nebrania uZivaniu diela bude zhotovitel povinny odstranit’ do péatnastich (15)
kalendarnych dni od ich zistenia, ak sa s objednadvatelom nedohodne inak.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov od objednéavatela
alebo nevhodnych pokynov objednéavatela, a zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zistit’ ich nevhodnost” alebo objednévatel’ na ich pouZiti aj napriek upozorneniu
trval.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi na stavebné a rekonStruované Casti diela zaru¢nt dobu
v trvani Sest’'desiat (60) kalendarnych mesiacov (v pripade, ak jej plynutie nebude prerusené
pocas doby odstraiiovania vadd v zmysle bodu 7. tohto ¢lanku). Pri vSetkych vyrobkoch a
suciastkach, zabudovanych materidloch, technickych a technologickych zariadeniach
aprvkoch plati osobitnd zarucnad doba poskytnuta jednotlivymi vyrobcami na zaklade
zarucnych listov, ktoré zhotovitel odovzda objednavatel'ovi pri odovzdani diela, najmenej vSak
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tridsat’Sest’ (36) kalendarnych mesiacov od odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je
povinny spolu s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatel'ovi osobitne zoznam vect, u ktorych
plynie osobitna zaru¢na doba.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. V pripade, ak
objednavatel’ prevzal dielo s vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu diela, zaru¢na
doba zacina plynut’ od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto vad a nedorobkov.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel’ nemoze dielo alebo jeho Cast’ uzivat pre
jeho vady a nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel’ . V pripade, ze pri odstranovani vad
a nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti diela za nové, pre nové Casti diela zaCina
plynat’ nova zaru¢na doba.

Zhotovitel' je povinny pocas plynutia zarucnej doby bezplatne na svoje néklady, riziko
a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v sulade s ustanoveniami
zmluvy a ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Ak vady nemdzu byt odstranené, ma
objednavatel’ pravo na zodpovedajucu primeranu zlavu z celkovej ceny diela. Zhotovitel je
povinny na ziadost’ objednavatela odstranit’ i vady, za ktoré nezodpoveda. V tomto pripade je
objednavatel’ povinny odstranenie vady zaplatit’.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni,
najneskor vSak v lehote pétnastich (15) pracovnych dni odo dna, kedy vadu zistil alebo mohol
zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Pre dodrzanie podmienky pisomnej reklamécie
postaci uplatnit’ reklamaciu e-mailom na elektronickll adresu ....ccoceeineennee. V reklamacii
musia byt’ vady popisané a uvedené ako sa prejavuju a ich rozsah.

Zhotovitel’ sa zavézuje nastapit’ k odstraneniu vad do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna
dorucenia reklamacie a odstranit’ vady v ¢o najkratSom technicky moZznom case, vzdy vSak
najneskdér do dvadsatjeden (21) kalendarnych dni od dorufenia oznamenia vady
objednavatel'om, pokial’ sa nedohodne s objednavatel'om inak.

Pri vadach majuacich charakter havarie alebo ohrozujucich prevadzku ¢i bezpecnost’ 0séb alebo
vyvolavajlcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody sa zhotovitel' zavdzuje nastapit’
k ich odstraneniu bezodkladne, najneskor do dvadsat’styri (24) hodin od doru¢enia oznamenia
vady objednavatelom a odstranit’ vady najneskor do dvadsatjeden (21) kalendarnych dni,
pricom je povinny bezodkladne urobit’ také opatrenia, aby bola zabezpecena
prevadzkyschopnost’ dotknutej Casti diela, pokial’ sa nedohodne s objednavatel'om inak. Pokial’
je vada neodstranitelnd, zhotovitel' je povinny provizorne sprevadzkovat® poskodenu
(nefunként) Cast’ diela, ato do Styridsatosem (48) hodin od nastipenia zhotovitela na
odstraniovanie vady.

Ak zhotovitel nenastlipi k odstraneniu reklamovanej vady v stanovenej alebo dohodnutej dobe,
alebo ak zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je objednavatel’ opravneny zabezpecit’ odstranenie
vady na néklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady
zhotovitel'a. Naklady na odstrdnenie vady objednavatel'om alebo nim poverenou tretou osobou
moze objednavatel’ uhradit’ z prostriedkov bankovej zaruky. Rovnaké prava ma objednavatel
1 v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté beznym opotrebenim alebo nedodrZanim pravidiel
udrzby a na vady, ktoré nevznikli v pric¢innej stvislosti s ¢innost'ou zhotovitel'a. Zaruka sa tiez
nevztahuje na vady vzniknuté neodbornou alebo neprimeranou manipuléciou, v pripade zmeny
alebo opravy osobami nepoverenymi zhotovitel'om.

Plynutie doby trvania zaruky sa prerusuje na obdobie, pocas ktorého zhotovitel’ preukazatel'ne
vedel o existencii akejkol'vek vady diela a toto neoznamil objednavatel'ovi.
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Reklamaciu je mozné uplatnit’ do posledného dna zarucnej doby, pricom i reklamécia odoslana
objednédvatel'om v posledny den zaru¢nej doby sa povazuje za véas uplatnend.

CL VII
Zmluvné sankcie

Ak zhotovitel’ nevykona a neodovzda celé dielo riadne (bez vad braniacich uzivaniu diela)
a vc€as, v termine zhotovenia diela podl’a ¢l. III bod 3. tejto zmluvy, je objednévatel’ opravneny
uplatnit’ si u zhotovitel'a narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela bez
DPH (alternativne: Zhotovitel nie je platcom DPH.) za kazdy aj zacaty den omeskania az do
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Ak je zhotovitel' v omeskani s ukon¢enim diela o viac ako devitdesiat (30) kalendarnych dni,
je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a narok na zmluvna pokutu vo vyske 10 %
z celkovej ceny diela bez DPH (alternativne: Zhotovitel' nie je platcom DPH.). Uplatnenie
zmluvne] pokuty podla tohto bodu nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty podla
predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku zmluvy.

Ak zhotovitel prerusi prace na vykondvani diela bez toho, aby mu na to dal objednavatel pokyn
alebo aby preruSenie prac bolo sposobené okolnostami, ktoré su na strane zhotovitel’a, je
objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a uhradu vSetkych nadkladov a $kod, ktoré mu
tak preukazatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

V pripade ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela vyplyvajice z preberacieho
protokolu vcas, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu
vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH (alternativne: Zhotovitel nie je platcom DPH.)
za kazda vadu a kazdy aj zacaty denn omeskania az do dna, kedy zhotovitel' pristapi
k odstranovaniu vady alebo vadu odstrani.

V pripade ak zhotovitel’ poCas plynutia zadru¢nej doby nenastipi k odstraneniu reklamovane;j
vady vc€as alebo ak neodstrani reklamovana vadu vcas, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si
u zhotovitel'a narok na zmluvnll pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH
(alternativne: Zhotovitel nie je platcom DPH.) za kazdl vadu a kazdy aj zacaty defi omeskania
az do dia, kedy zhotovitel pristipi k odstraiovaniu vady alebo vadu odstrani.

V pripade, ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v termine, ktory bude dohodnuty v preberacom
protokole, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,02 % z celkovej ceny diela bez DPH (alternativne: Zhotovitel nie je platcom DPH.) za
kazdy aj zacaty dent omeskania s plnenim svojej povinnosti.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani na vlastné naklady odpady, nanosy prachu, blata a inych
predmetov na stavenisku, ktoré budu vysledkom jeho ¢innosti v termine, ktory bude dohodnuty
v preberacom protokole, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a ndrok na zmluvna
pokutu vo vyske 0,02 % z celkovej ceny diela bez DPH (alternativne: Zhotovitel nie je platcom
DPH.) za kazdy aj zacaty deii omeSkania s plnenim svojej povinnosti.

Ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok
alebo v pripade akéhokol'vek iného poruSenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
vztahujicich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom
zhotovitela alebo pracovnikom subdodéavatela zhotovitela, ma objednavatel prdvo na
zaplatenie zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vySke 300,- EUR za kazdé preukézatelne
zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika

I
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10.

11.

12.

13.

uvedenych zamestnancov kedykol'vek poziadat, aby sa podrobili kontrole pozitia
alkoholickych napojov, omamnych a psychotropnych latok a uvedeni zamestnanci st povinni
sa na poziadanie kontrole podrobit’. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok musi bezodkladne opustit’
objekt, priCom zastupca objednavatela je opravneny ju z objektu vykazat'.

Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tohto ¢lanku zmluvy vSak nevznikne po dobu, po
ktora bude zhotovitel v omeskani s plnenim svojich zaviazkov v dosledku preukazatelnej
vysSej moci (napr. prirodnd katastrofa, zemetrasenie, povoden, vojna, revolicia, obc¢ianska
vzbura, blokdda, embargo apod.) alebo preukdzanej nedostato¢nej stcinnosti alebo
preukazaného omeskania zo strany objednéavatel’a.

Ak objednavatel’ neuhradi riadne vystavenu a dorucent fakturu v lehote splatnosti dohodnute;j
v ¢l IV tejto zmluvy, je objednavatel’ povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi troky z omeskania vo
vyske ustanovenej prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a nariadenia vlady SR.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ zmluvni pokutu na tcet objednavatel'a v lehote do tridsiatich
(30) kalendéarnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel'a na thradu zmluvne;j
pokuty.

Nérokom na zaplatenie zmluvnych pokut nie je dotknuty narok objednédvatel’a na ndhradu Skody
v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnych pokut.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd povinnost’ riadne splnit’ povinnost' zabezpecenu
pokutou ani povinnost’ zhotovitel'a dielo vykonat’.

CL VIII
Ukonc¢enie zmluvy

Zmluvu mozno ukoncit pisomnou dohodou zmluvnych stran podpisanou oprédvnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Objednévatel’ je opravneny odstlpit’ od zmluvy:

a) ak zhotovitel' neplni podmienky vykondvania diela uréené projektovou dokumentaciou,
slovenskymi technickymi normami, vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo touto
zmluvou, a to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢ne;
primeranej lehoty v dizke minimélne pétnast (15) pracovnych dni na napravu,

b) ak zhotovitel’ nedodrziava terminy v stilade s harmonogramom,

c) ak zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednévatela (napr. zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokracuje
vo vadnom plneni,

d) ak zhotovitel’ nenastupi k odstraneniu reklamovanej vady v¢as alebo ak reklamovant vadu
v€as neodstrani, ato ani po predchadzajuicom pisomnom upozorneni a poskytnuti
dodato¢nej primeranej lehoty v dlzke minimalne pitnast’ (15) pracovnych dni na népravu,

e) ak zhotovitel’ bez odovodnenia odmietne prevziat’ stavenisko a zacat’ vykonavat’ stavebné
a rekonstrukéné prace v lehote podla €l. III bod 1. tejto zmluvy alebo ak je v omeSkani
s ukoncenim diela alebo jeho Casti o viac ako devitdesiat (60) kalendarnych dni,

f) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na zacatie likvidacie alebo navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo zamietnuty navrh na vyhlésenie konkurzu pre nedostatok majetku,
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9.1.

g) ak sa zacal vyhotovovat restrukturalizacny posudok na zhotovitel'a (o tejto skuto¢nosti je
zhotovitel’ povinny objednévatel'a bezodkladne informovat’)

h) ak =zhotovitelovi zanikne poistenie jeho zodpovednosti a zhotovitel nepreukdze
objednavatel'ovi uzavretie nového poistenia zodpovednosti predlozenim novej poistnej
zmluvy v lehote desat’ (10) pracovnych dni od zaniku poistenia,

1)  zo zékonnych dévodov v zmysle § 19 zakona o verejnom obstaravani.
j) ak sa splnenie predmetu zmluvy stane nemoznym z dovodu vysSej moci.
Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy:

a) ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti, najmd mu neposkytuje riadne a vcas
sucinnost’, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje riadne a véasné vykonavanie diela, a to ani po
predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoCnej primeranej lehoty
v dizke minimélne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu,

b) ak objednévatel’ je v omeSkani s odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi o viac ako tridsat’
(30) kalendarnych dni,

c) ak sa splnenie predmetu zmluvy stane nemoznym z ddévodu, za ktory zhotovitel
nezodpoveda,

d) ak objednavatel je v omeskani s thradou faktiry o viac ako devétdesiat (90) kalendarnych
dni po lehote splatnosti, a to iba za predpokladu, ze prace, za ktoré zhotovitel’ platbu
pozaduje boli vykonané riadne, v€as a v sulade so zmluvou a neboli objednavatel'om
reklamovane.

Nasledky odstupenia nastdvaji diilom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni s uvedenim
dovodu odstupenia druhej zmluvnej strane. Pre pripad odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany
dohodli na vyli€eni § 351 ods. 2 Obchodného zédkonnika.

Ak ddjde k akémukol'vek zaniku tejto zmluvy pred vykonanim diela:

a) zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za dielo v rozsahu, v akom bolo dielo do dia zaniku
zmluvy skuto¢ne vykonang, v takom pripade budi vykonané prace dotuctované faktirou,

b) ku dnu zaniku zmluvy vykonaji zmluvné strany inventarizaciu vSetkych prac a vzajomne
odsuhlasia finanénti hodnotu vykonanych plneni. V pripade, Ze sa zmluvné strany
nedohodni na finan¢nej hodnote vykonanych plneni, bude tato hodnota ur¢end nezavislym
znalcom,

c) zhotovitel je povinny upozornit' objednavatel'a na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné
urobit’ na neukoncenom diele v zdujme odvratenia akejkol'vek hroziacej Skody,

d) zhotovitel je povinny odovzdat' objedndvatelovi neukoncené dielo spolu s prislusnou
dokumentéciou a vypratat’ stavenisko.

Ustanovenia zmluvy, tykajice sa sankénych a zodpovednostnych zavdzkov zmluvnych stréan,
nahrady Skody a rieSenia sporov, zostavaju v platnosti aj po ukonceni platnosti zmluvy az do
doby ich riadneho vysporiadania.
Cl. IX
Zaverecné ustanovenia

NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su tieto prilohy:
Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia diela (neprikiada sa k pisomnému vyhotoveniu zmluvy)

Priloha &. 2 — Specifikécia ceny diela — rozpodet (oceneny vykaz vymer)
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Priloha ¢. 3 — Dokument - Princip vyrazne nenarusit’
Priloha €. 4 — Zmluva o poisteni zodpovednosti zhotovitel'a

Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato zmluva podliecha povinnému zverejneniu podla
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Ustanovenia tejto zmluvy maju prednost’ pred ustanoveniami jej priloh ¢. 1 az 4 a v pripade
akychkol'vek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a jej prilohami €. 1 az 4, platia prednostne
ustanovenia tejto zmluvy. V pripade akychkol'vek rozporov medzi prilohou €. 1 a prilohou ¢. 2
tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia prilohy ¢. 2.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ pohl'adavku zhotovitel'a, a to aj v pripade, Ze tato
pohladavka zhotovitel’a eSte nie je splatna, so svojimi pohl'adavkami voci zhotovitel'ovi, ktoré
mu vzniknu zo §kdd spdsobenych zhotovitel'om alebo sankcii voci zhotovitel'ovi, alebo z inych
zavazkov zhotovitel'a voci objednéavatel'ovi a zhotovitel’ k tomu tymto dédva objednavatel'ovi
svoj suhlas. V pripade jednostranného zapocitania splatnej a nesplatnej pohl'adavky zaniknu
(stretnu sa) pohl'addvky okamihom, kedy bude prejav vole smerujici k zapoc€itaniu doruceny
druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel mdze postupit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postupenia
pohladavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s fiou suvisiacej na 3. osoby len s
predchadzajiicim pisomnym stthlasom objednavatel’a.

Ak dojde ku zmene podstatnych okolnosti, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy a zmluva neobsahuje
ustanovenia o spdsobe rieSenia zmenenej situacie, sit obe zmluvné strany povinné pristapit’ k
rokovaniam o prispdsobeni zmluvy novym podmienkam.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane celkom alebo s€asti neti¢innym, nema tato
skuto€nost’ vplyv na u€innost’ zvysnej Casti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavézuju nahradit’
neucinné ustanovenia novymi ustanoveniami na zaklade vzajomnej dohody, ktord sa musi ¢o
najviac priblizit’ ucelu, ktory sa neti€¢innym ustanovenim sledoval.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ formou pisomnych dodatkov, ktoré
sa po podpisani obidvomi zmluvnymi stranami stant neoddelitelnou sticast’ou tejto zmluvy.

Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva nadobudne G¢innost’ po ukonceni kontroly, ak
UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
VO, pricom rozhodujuci je dditum dorucenia zdznamu z kontroly prijimatel’ovi.

Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré¢ mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok VO, zmluva nadobudne ucinnost momentom dorucenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej
poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy.

Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako
SO z dovodu, ze nebola vyhodnotend ako rizikovd, zmluva nadobudne ucinnost’ dilom
dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka nebola na zaklade
poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.*

Objednavatel’ je povinny oznamit druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia uc¢innosti
zmluvy do 3 pracovnych dni odo dila nadobudnutia jej G€innosti, inak lehoty podla zmluvy

neplynu.
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

Pripadné spory suvisiace s touto zmluvou a vztahy z nej vyplyvajice sa zmluvné strany pokusia
rieSit’ mimosudnou cestou. Ak neddjde medzi nimi k dohode, predlozi sa spor na rozhodnutie
prislusnému sudu.

Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat’ mlc¢anlivost’ o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedia pri
realizécii predmetu zmluvy. Zaroven sa zavizuju neposkytnut’ udaje, ani akékol'vek podklady
tretej osobe, okrem pripadu, Ze k tomu dd druhd zmluvné strana pisomny sthlas. Povinnost’
upravena v tomto ustanoveni plati aj po realizacii predmetu zmluvy.

Vsetky otazky, tykajuce sa vzajomného vztahu zmluvnych stran, ktoré neriesi tato zmluva, ani
jej prilohy, sa posudzuja podla prislusSnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika
a stuvisiacich predpisov.

Zhotovitel sa zavédzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a uCinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného
financného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nendvratného finanéného
prispevku za uc¢elom financovania predmetného diela a SIEA, a to zo strany opravnenych osdb
na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a EU, najméi Zakon o
prispevku z ESIF — zakon ¢&. 121/2022 Z.z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej tinie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, Zékon o finan¢nej kontrole a audite — zakon &. 357/2015 Z. z.
o finan¢nej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov a prisluSnej Zmluvy o nendvratnom financnom prispevku a jej priloh vratane
Vseobecnych zmluvnych podmienok a poskytnit’ tymto organom riadne a vcas vSetku potrebnu
sucinnost’. PoruSenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré
opraviuje objednavatel’a od zmluvy odstupit’.

Zmluva je vyhotovena v Styroch originaloch, pricom objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenie zmluvy.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze pri spracovani osobnych udajov budu postupovat v zmysle
Nariadenia Eurépskeho parlamentu a rady (EU) &. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spracuvani osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a zdkonom NR SR ¢.
18/2018 Z.z. o ochrane osobnych tdajov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli riadne obozndmené, ze nebola uzatvorena
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Mucine, dna .....................

za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Obec Mucin Stavebny socialny podnik s. r. o.
PhDr. Peter Matuska Bc. Lukas Mlynarik, MBA
starosta konatel’
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Priloha ¢. 3 zmluvy — Dokument - Princip vyrazne nenarusit’

Rekonstrukcia (obnova) budov
(Opatrenie 2.1.2 Znizovanie energetickej narocnosti budov)

1.V ramci rekon$trukcie budov musia vSetky prislusné spotrebiCe vody (sprchové rieSenia, sprchy, kohutiky,
WC, WC misy a splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie nadrzky, vane) patrit do dvoch
najlepsich tried spotreby vody podla platného znagenia v EU (EU Water Label -
http://www.europeanwaterlabel.eu/).

Spoésob spinenia podmienky DNSH:
Pre spInenie tejto podmienky je zhotovitel povinny dolozit udajové listy vyrobkov.

2. V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpecia subjekty vykonavajuce obnovu a rekonstrukciu budov, aby aspor 70 %
(hmotnosti) nie nebezpeéného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho
materialu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Viyhlaske €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materialovo zhodnoteného a to
vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Spoésob spinenia podmienky DNSH:

Pre spinenie tejto podmienky je zhotovitel povinny postupovat v sulade s Programom predchéadzania vzniku
odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokolom EU o nakladani s odpadom zo stavieb
a demolacii a zédkonom ¢. 79/2015 Z. z. o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizacie projektu po vyprodukovani stavebného
odpadu prostrednictvom dokladov preukazujucich spdsob, akym bolo naloZené so stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekon$trukcie spoloCnosti opréavnenej na
nakladanie s odpadmi (spolonost opravnend na zber odpadov, spoloénost opravnena na
prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z
demolacii) — Priloha ¢&. 4 Metodického usmernenia s ndzvom Suhrnny dokument sumarizujlci Udaje o
vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim, ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajuceho — pévodcu odpadu (realizatora stavebnych préc),

- identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,
- identifikaciu odpadu (katalégové Cislo odpadu podra prilohy €. 1 Katalégu odpadov),
- spOsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu,

- sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukazanie spinenia poziadavky, Ze aspon 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opatovne pouzit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo recyklovanych alebo inak materialovo zhodnotenych).

2. doklad, preukazuijuci opravnenost osoby, ktora odpad podfa predchéadzajuceho bodu preberd, nakladat
s odpadom sposobom, uvedenym v predchadzajucom bode, t. j.:
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a) suhlas podfa § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha suhlasu) alebo
b) registraciu podfia § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).

3. Projekt rekonStrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budi podporovat obehové
hospodarstvo a budu brat do Uvahy cely materidlovy cyklus stavebnych vyrobkov, budi podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo inych
materialov.

Podpora obehového hospodérstva sa preukazuje najmé@ na zaklade odkazu na normu /SO 20887:2020
Udrzatelnost' budov a stavebno-inZinierskych prac alebo ekvivalentné normy. Navrh na zabezpeCenie
demontdZze a prispdsobitelnosti. Zasady, poZiadavky a usmernenia alebo iné normy posudzovania
demontaze alebo prispdsobitelnosti budov, ktoré preukazu, ze su navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z
hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouZitie a recyklaciu.

Pri pouZiti selektivne] demolacie je potrebné zabezpeCit odstranenie a bezpecnu manipulaciu s
nebezpecnymi latkami, ako aj ulahCit opatovné pouZitie recyklacie selektivnym odstraiovanim materialov s
vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demola¢ny odpad.

Stavebné komponenty a materialy pouzité pri obnove a rekonstrukcii budov nebudu obsahovat azbest ani
iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii je v prilohe XIV Nariadenia EP a
Rady ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o
zru$eni Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS
a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materialy pouZité pri obnove a rekonstrukcii budov, ktoré mézu prist do styku s uzivatelmi
budu emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materialu alebo zlozky a menej ako 0,001 mg
karcinogénnych prchavych organickych zlu¢enin kategérie 1A a 1B na m® materidlu alebo prvku, ¢o sa
preukaze skuSanim v sulade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo inymi porovnatelnymi
Standardizovanymi skusobnymi podmienkami a metddami stanovenia.

Pri stavebnych pracach je potrebné prijat opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii znecistujucich latok
v stlade so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov spolu s vykonavacou Vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v
aktuélnom zneni.

Spoésob spinenia podmienky DNSH:

Zhotovitel nepredklada za Uc¢elom preukazania splnenia tejto podmienky Ziadne informéacie alebo osobitné
prilohy Ziadosti. Podmienka sa povaZuje za splnend vzhfadom na poZiadavky kladené na tovary uvadzané
na trh EU a poziadavky kladené na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické normy sivisiace
s realizaciou stavebnych prac a instalaciou zariadeni, tvoriacich predmet projektu.

V pripade, Ze projekt zahfa aj odstranenie azbestu, je zhotovitel povinny preukazat, ze bol odstraneny
osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto Cinnosti.

4. Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych
uprav bude recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrZatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikaCnymi auditmi tretich stran vykonavanymi
akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spoésob spinenia podmienky DNSH:
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Zhotovitel je povinny predlozit certifikét, ktorym bude deklarovat, Ze najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z
dreva pouzitych pri renovéacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych uprav bolo recyklovanych / opatovne
pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrzatefne obhospodarovanych lesov, ak su certifikované
certifikaCnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr. Normy FSC
| PEFC alebo ekvivalentné normy.

B. Opravnené aktivity: InsStaldcia novych zariadeni na vyrobu elektrickej energie a tepla/chladu z OZE
(zariadenia na vyrobu elektrickej energie a tepla/chladu s vyuzitim iného zdroja obnovitelnej energie
vratane geotermalnej energie) musia spliat’ nasledovné podmienky DNSH:

1. Zariadenie musi znizovat emisie sklenikovych plynov poéas zivotného cyklu, ktoré st v pripade vyroby elektriny
z geotermalnej energie nizSie ako 100 g ekvivalentu CO/kWh.

Sposob spinenia podmienky DNSH:
Splnenie tejto podmienky je potrebné preukazat predloZenim technickej Specifikacie zariadenia.

2. Ciel a povaha oblasti intervencie priamo podporuju ciel zmiernenia zmeny klimy vytvorenim podmienok na
vyuZivanie energie okolitého prostredia na vyrobu tepla/chladu prostrednictvom tepelnych Cerpadiel s elektrickym
pohonom za podmienky Ze:

a. prahova hodnota chladiva: potencial globalneho oteplovania neprekrogi 6751;

b. sU spinené poZiadavky na energeticki ucinnost stanovené vo vykonavacich nariadeniach
podla Smernice 2009/125/ES.

Spoésob spinenia podmienky DNSH:

Splnenie podmienky podla pism. a) sa preukazuje technickou dokumentéciou zariadenia. Splnenie
podmienky podla pism. b) sa preukazuje zdznamom v Eurdpskom registri vyrobkov s energetickym
oznacenim (databaza EPREL) zaradenim do jednej z dvoch najvy$Sich vyznamne zastupenych tried
energetickej Uinnosti v zmysle ¢l. 7 ods. 2 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1369.

3. V pripade tepelnych Cerpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW musi byt vnutorna a
vonkajsia hladina akustického vykonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadeni Komisie (EU)
¢. 206/ 2012.

Spoésob spinenia podmienky DNSH:

Splnenie podmienky sa preukazuje prislusSnym zaznamom v Eurdpskom registri vyrobkov s
energetickym oznaCenim (databaza EPREL).

4. Projekt, ktorého predmetom je inStalacia tepelného Cerpadia s elektrickym pohonom musi byt v sulade s
programom odpadového hospodarstva SR a programom odpadového hospodarstva kraja, v ktorom sa zariadenie
bude nachadzat, programom predchadzania vzniku odpadov, ako aj hierarchiou odpadového hospodérstva
podla zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pri opatreniach tykajucich sa vyroby tepla/chladu z okolitého
prostredia bude prihliadané na dostupnost a vyuZitefnost' zariadeni a suciastok, ktoré su vysoko trvacne,
recyklovatené, daju sa lahko rozobrat a rekonstruovat. Zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie musi
mat vydané vyhlasenie o zhode podla § 23 zakona €. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
urCeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. V ramci efektivneho nakladania so zdrojmi

' Toto obmedzenie sa bude uplatiiovat v sulade s platnym znenim Nariadenia EP a Rady ¢. 517/2014 o o fluérovanych sklenikovych
plynoch.
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sa oCakava Zivotnost tepelnych Cerpadiel s elektrickym pohonom aspori 10 rokov.

Spoésob spinenia podmienky DNSH:

V pripade, ak je investicia predmetom konani podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie, zabezpeci sa spinenie poziadaviek na sulad projektu s kritériom obehového hospodarstva v ramci
poziadaviek zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie (priloha €. 11. k zakonu,
hodnotenie BIl. 3 — udaje o odpadoch — celkové mnozstvo (t/rok), spdsob nakladania s odpadmi, resp. priloha
9 k zakonu, €ast'IV. 2). Spinenie podmienky, ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie ma vydané
vyhlasenie o zhode sa preukazuje na zaklade technického listu zariadenia. Spinenie podmienky Zivotnosti
tepelnych Cerpadiel s elektrickym pohonom je potrebné preukazat potvrdenim vyrobcu o predpokladanej
Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu o zaruke zariadenia najmenej v pozadovanej dizke Zivotnosti
zariadenia?.

2 Potvrdenie vyrobcu alebo doklad vyrobcu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje informacie preukazuijlce
spinenie podmienky Zivotnosti.
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