
Zmluva č. 3/OV/2025
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon

činnosti odborného autorského dohľadu stavby (OAD),

uzatvorená podľa 8 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

ČI. I
Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:
Zástupca na rokovanie

o veciach technických:

Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Ing. Anton Danko, primátor mesta

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby

IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Popradnie je platcom DPH,

Bankové spojenie:

SK2021031144 — zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa 8 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky

IBAN: SKO3 1111 0000 0010 3667 3009
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka. a.s.
IBAN:

Telefón: 052/7167 276
E-mail: odatelna@msupoprad.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Projektant:
Sídlo:
Zápis v registri:

Štatutárny orgán:
Zástupca na rokovanie

o veciach technických:

 

LABUDA-ASI s. r. o.

Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice
RPO-184854/2025

Ing. Štefan Labuda

Ing. Štefan Labuda

IČO: 36603970
DIČ: 2022146665
IČ DPH: SK2022146665

Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: j

Telefon:

E-mail:

(ďalej len „projektanť“)

(ďalej spolu „objednávateľ“ a „projektant“ ako „zmluvné strany“)

Cl. Il
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 11.02.2025 na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výškopisného a polohopisného zamerania,
projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby (OAD)
pre stavbu: .

„Okružná križovatka Wolkerova - Železničná“.



2.2 Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výškopisného a polohopisného
zamerania, projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) bude financovaná zo schváleného rozpočtu Mesta
Poprad.

2.3 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD) bude financovaný zo schváleného rozpočtu Mesta Poprad.

Cl. Il
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom Zmluvy je :

Au3.1.1 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Okružná križovatka Wolkerova - Železničná“ v rozsahu

a) prestavebné povolenie (DSP) vrátane výškopisného a polohopisného zamerania

b) pre realizáciu stavby (DRS)

v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len „Zadávacie
podmienky“).

3.1.2 výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD) nad zhotovovaním stavby v rozsahu podľa ČI. IV
bod 4.11.

ČI. IV
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

4.1 Objednávateľ poskytne projektantovi potrebnú súčinnosť, technické špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie
predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1, ktoré majú vplyv na jeho rozsah a formu.

4.2 Objednávateľ zhotovený predmet Zmluvy uvedený v Cl. Ill bod 3.1.1 prevezme na dohodnutom mieste plnenia
v termínoch uvedených v Čl. VI bod 6.1 a zaplatí zaň projektantovi cenu dohodnutú v tejto Zmluve.

4.3 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedenývCl. Ill bod 3.1.1 na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú
zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa prílohovej časti Sadzobníka pre
navrhovanie cien projektových prácainžinierskych činností, ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o.,v súlade so
zákonom č. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými
normami (8 3, 8 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona), v súlade s $ 42 ods. 3 ZVO, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy,
v súlade s požiadavkami správcov avlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

4.4 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmers textovou a grafickou časťou predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III
bod 3.1.1.

4.5 Projektantje povinný pri vykonávaní svojej činnosti na predmete Zmluvy uvedenom v ČI. III bod 3.1.1 prerokovať
s dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi predmet
Zmluvy uvedený v ČI. Ill bod 3.1.1 tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní povolenia stavby
a aby predmet Zmluvy uvedenývCl. Ill bod 3.1.1 bol schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej
legislatívy.

4.6 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný
úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetu Zmluvy,ktorý je uvedený v ČI. III bod 3.1.1 z dôvodu
nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie a ak predmet Zmluvy uvedený v ČI. III
bod 3.1.1 nebude schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je projektant povinný
ho prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene
určenej v Čl. V tejto Zmluvy.

 

4.7 Projektant vykoná pre objednávateľa predmet Zmluvy uvedený v ČI. III bod 3.1.1 tejto Zmluvy podľa pokynov
objednávateľa, v zmysle Zadávacích podmienok av súlade s platnou legislatívou o odovzdá ho objednávateľovi
v termíne stanovenom touto Zmluvou.

4.8 Projektant vypracuje predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 s ohľadom na environmentálne hľadisko pri
následnej realizácii stavby a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započíta čo najviac položiek, ktoré



znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím
zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných
zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zreteľne vyznačí (farebne alebo hrúbkou
písma).

4.9 Projektant berie na vedomie, že v projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto
odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí
byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

4.10 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.2 vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo. Za podmienok dohodnutýchvtejto zmluve vykoná pre objednávateľa OAD nad zhotovovaním
stavby v rozsahu uvedenom v bode 4.11.

4.11 Dohodnutý rozsah odborného autorského dohľadu (OAD) zahfňa najmä:

4.11.1  Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby,
4.11.2 Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu,
4.11.3 Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien,
4.11.4 — Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác,
4.11.5 Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska. Dodržiavanie spracovanej PD

v jednotlivých profesiách,
4.11.6 Účasť na kontrolných dňoch,
4.11.7 Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby,
4.11.8 Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa.

4.12 Projektant bude pri výkone predmetu Zmluvy uvedenom v ČI. III bod 3.1.2 postupovať s potrebnou odbornou
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto
Zmluvy.

4.13 Rozhodnutia, závery adohody z výkonu predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.2 bude projektant
zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou.

4.14 Kontrolné dni počas realizácie stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej dohody medzi technickým
dozorom investora, odborným autorským dohľadom (OAD) a dodávateľom stavebných prác, ktorá bude prijatá na
odovzdaní staveniska zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ a projektant sú povinní sa zúčastňovať na
uvedených pracovných stretnutiach. V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnutí sa zmluvné strany
zaväzujú navzájom včas informovať, a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnením
pracovného stretnutia.

ČI. V
Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. ocenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce,
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny za predmet
Zmluvy je spracovaná projektantom v cenovej ponuke zo dňa 11.02.2025.

5.2 Cena za predmet zmluvy je nasledovná:
 

 

 

 

 

 

 

Cena v € bez DPH 23% Cena s DPH
DPH

5.2.1 | Projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie rozhodnutie (DSP) vrátane 9 474,00 2 179,02 11 653,02
výškopisného a polohopisného zamerania
z toho:
výškopisné a polohopisné zameranie so 2 000,00 460,00 2 460,00
zakreslením vytýčených sietí, stromov, stípov el.
vedenia a verejného osvetlenia a pod.

5.2.2 | Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
(DRS) 5 537,00 1 273,51 6 810,51

Cena spolu za všetky stupne projektovej
dokumentácie 15 011,00 3 452,53 18 463,53
      
 

u
o

 



 

 

 

5.2.3|Výkon činnosti odborného autorského dohľadu
(OAD) 830,00 190,90 1 020,90

Celková cena predmetu zmluvy spolu v€ 15 841,00 3 643,43 19 484,43       
 

(Slovom: devätnásttisícštyristoosemdesiatštyrieur a štyridsattricentov)

V cene za predmet Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené projektantom v súvislosti s plnením predmetu

tejto Zmluvy t.j. zabezpečenie vstupných podkladovatiež trovy projektanta potrebné na vykonanie predmetu zmluvy
(priame a nepriame výdavky súvisiace s predmetom Zmluvy).

V prípade zmeny výšky DPH bude k cenám uvedeným bez DPH fakturovaná DPH v zmysle platných právnych

predpisov Slovenskej republiky.

5.3 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet Zmluvy.

5.4 Objednávateľ a projektant sa dohodli, že cena podľa bodu 5.2.1 a 5.2.2 za predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod
3.1.1 písm. a) a b) bude projektantovi uhradená na základe faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdaní

a prevzatí projektovej dokumentácie predmetu Zmluvy uvedenomvČl. III bod 3.1.1.

5.5 Cena podľa bodu 5.2.3 za výkon predmetu Zmluvy uvedeného v Čl. lll bod 3.1.2 bude projektantovi uhradená
jednorázovo, na základe faktúry vystavenej do 15 dní po ukončení realizácie stavby, to je po protokolárnom
odovzdaní a prevzatí stavby objednávateľom od zhotoviteľa. Podkladom pre vystavenie faktúry je vyúčtovanie - súpis

skutočne vykonaných prác projektanta, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom. Súpis vykonaných prác je

súčasťou faktúry a musí byť zostavený prehľadne.

5.6 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.7 Projektant Zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúra musí byť vystavená v zmysle platných
právnych predpisov, s príslušnými prílohami (preberací protokol, vyúčtovanie a pod.) podpísanými oprávnenou
osobou objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude zaslaná elektronicky na e-mail, bude vyhotovená v dvoch
originálnych vyhotoveniach pre objednávateľa. V prípade zasielania faktúr e - mailom, faktúru zasielať na e-mail
adresu: faktu msupoprad.sk z e-mail adresy projektanta:

 

5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov,
objednávateľjeoprávnený vrátiťjuprojektantovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

ČI. VI
Lehoty plnenia záväzkov

6.1 Projektant splní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podľa Cl. Ill bodu 3.1.1. odovzdaním všetkých
dokumentov a písomností v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienoka to:

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) vrátane výškopisného a polohopisného zamerania do 60
dní od účinnosti Zmluvy o dielo
- projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na vypracovanie
projektovej dokumentácie stavby

6.2 Predmet Zmluvy podľa Čl. II bodu 3.1.2 je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby až po dobu
protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa. Deň odovzdania a prevzatia stavby
je dňom splnenia záväzku projektanta.

6.3 Projektant zapracuje pripomienky k projektovej dokumentácii v procese investičnej prípravy stavby do 10 dní od
e-mailovej výzvy objednávateľom. Proces inžinierskej činnosti bude v kompetencii objednávateľa.

6.4 Objednávateľ splní svoj záväzok:

a) prevzatím riadne zhotoveného predmetu Zmluvy podľa ČI. Ill bodu 3.1.1 a podpísaním preberacieho

protokolu, keď ho projektant vyzve na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku
zhotoviteľa podľa bodu 6.1.

b) zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podľa Čl. V.

6.5 Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podľa bodu 6.1 a 6.4 tohto Čl. je omeškaním.



ČI. VII
Miesto plnenia a spôsob plnenia

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 je sídlo objednávateľa. Doručenie písomnosti poštou

na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy uvedenomv Čl. III bod 3.1.1 sa vylučuje. Všetky dokumenty

a písomnosti na účely odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 sú zmluvné strany povinné

si odovzdávať osobne, na základe písomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením prevzatia na kópii

doručovaného dokumentu, za osobnej účasti projektanta aosoby určenej na prevzatie objednávateľom
(zamestnanec odd. investícií mesta). Doručenie iným spôsobom sa považuje za neplatné, s právnymi dôsledkami

omeškania.

7.2 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa ČI. III bod 3.1.2 je územie/stavenisko na ktorom sa realizuje stavba.

ČI. Vill
Zodpovednosť zmluvných strán

8.1 Projektant zodpovedá za to, že predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ill bod 3.1.1 bude zhotovený podľa platných
technických a právnych predpisov a podľa tejto Zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednanévtejto Zmluve.

8.2 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy uvedenývČl. III bod 3.1.1 včase jeho odovzdania
objednávateľovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podľa tohto projektu. Za vady

vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podľa zákona alebo
podľa tejto Zmluvy. Predmet zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 má vady, ak nebol vykonaný riadne, pričom vadou

predmetu zmluvy podľa Čl. II| bod 3.1.1 sa rozumie aj to, ak predmet Zmluvy podľa Čl. III bod 3.1.1 nebude úplne

použiteľný na dojednaný účel.

8.3 Projektant nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy uvedenom v ČI. III bod 3.1.1, ktoré boli spôsobené použitím

podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť

ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením záväzkov,

omeškaním alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešením.

8.5 Projektant zabezpečí podľa potreby účasť projektantov jednotlivých častí/stavebných objektov na kontrolných

dňoch stavby. Ich odmena zaúčasťje zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Čl. V tejto Zmluvy.

8.6. Projektant sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadosti objednávateľa vypracuje
v lehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedenýchv žiadostiach o vysvetlenie súťažných
podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie.

8.7 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou agrafickou časťou projektovej dokumentácie,
za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti
položkovitého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci
postupu verejného obstarávania v súlade so ZVO až do odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby podľa predmetu
Zmluvy podľa ČI. III bod 3.1.1.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu Zmluvy uvedenomvČI. II! bod 3.1.1 má objednávateľ
právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Projektant sa zaväzuje začať s odstraňovaním pripadných vád

predmetu Zmluvy uvedenomvČl. III bod 3.1.1 bezodkladne, najneskôr do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie
a prípadné vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany
písomne.

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou u projektanta podľa Čl. | bod 1.2 tejto Zmluvy.
8.10 Objednávateľjeoprávnený neprevziať predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1, ktorý nie je vykonaný podľa
podmienok určenýchvtejto Zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ vomeškaní.

8.11 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich
záväzkov alebo omeškaním.

ČI. IX
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty
a sankcie.



9.2 Ak projektant nedoda projektovii dokumentaciu uvedentvCl. Ill bod 3.1.1 v termine podla ČI. VI bod 6.1, zaplatí

zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý kalendárny deň omeškania.

9.3 Ak projektant neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa Čl. VIII bod 8.8, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške

50 € za každý kalendárny deň omeškania.

9.4 Ak projektant nesplní záväzok uvedený v Čl. VIII. bod 8.6 v uvedenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 50 € za
každý kalendárny deň omeškania.

9.5 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podľa ČI. IV. bod 4.14 a svoju neúčasť vopred

neoznámi podľa ČI. IV. bod 4.14, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé jednotlivé porušenie týchto

povinností.

9.6 Ak objednávateľ neuhradí projektantovi faktúru za predmet zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1 v dohodnutej lehote

splatnosti podľa ČI. V bod 5.7 zaplatí zhotoviteľovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe

podľa 8 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojeni s Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

9.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 10 dní odo dňa doručenia.

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

ČI. X
Vlastníctvo a udelenie licencie

10.1 Predmet Zmluvy uvedený vČI. III bod 3.1.1 je vlastníctvom projektanta až do dňa jeho odovzdania
objednávateľovi podľa ČI. VI bod 6.1.

10.2 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ill bod 3.1.1 ani jeho časť nie je projektant oprávnený poskytnúť iným osobám

než objednávateľovi.

10.3 Projektant podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi časovo, územne a vecne neobmedzenú licenciu na
nakladanie s predmetom Zmluvy uvedenomv Čl. III bod 3.1.1 a používanie predmetu Zmluvy uvedenom v ČI. III bod
3.1.1 podľa potrieb Objednávateľa. Odmena za udelenie licencie je obsiahnutá v cene podľa ČI. V bodu 5.2.1 a 5.2.2

zmluvy.

Cl. XI
Ostatné ustanovenia

11.1 Projektant prehlasuje a ručí, že sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a cieľom, pre ktorý objednávateľ pristúpil

k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 spôsobilého

pre následnú stavbu. Projektant prehlasuje a ručí, že je plne spôsobilý zhotoviť predmet Zmluvy uvedenývČI. [II
bod 3.1.1 podľa tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Čl. III bod 3.1 tejto Zmluvy.

11.2 Projektant sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude

sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov

zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.3 Projektant prehlasuje, že súhlasí s použitím predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1 vypracovaným na

základe tejto Zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a na realizáciu stavby.

11.4 Použitie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným
súhlasom projektanta a objednávateľa.

11.5 Objednávateľ a projektant sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným

partneromv procese plnenia tejto Zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou

poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11.6 Počas plnenia predmetu Zmluvy uvedenomvČI. Ill bod 3.1.1 sa uskutočnia pracovné stretnutia, za účelom

kontroly stavu plnenia záväzku. Pracovné stretnutia sa uskutočnia podľa potreby.



ČI. XII
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté
v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje písomne
doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej
strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok projektanta.

12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú:

a) ak projektant je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta
spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávateľa a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie
záväzkov projektanta,

b) ak projektant pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod
3.1.1 oviac ako 15 dní,

c) ak objednávateľ požaduje také úpravy predmetu Zmluvy uvedenomvČI. III bod 3.1.1, ktoré odporujú všeobecne

záväzným predpisom.

ČI. XIII
Záverečné ustanovenia

13.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

13.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončení tejto Zmluvy musí mať písomnú formu,
musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie

záväzkov.

13.3 Meniť alebo dopíňať obsah Zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné,
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán aúčinné dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia.

13.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými
právnymi predpismi.

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno

projektant.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu
ju podpisujú.

13.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č. 1 Zadávacie podmienky

V Poprade dňa V Hrabušiciach dňa

Za objednávateľa: Za projektanta:

Mesto Poprad LABUDA-ASI s.r.o.

  
Ing. Anton Danko Ing. Štefan Labuda
primátor mesta konateľ



Mestsky urad Poprad
Odbor výstavby, odd. investícií mesta Príloha č. 1

Nábrežie Jána Pavla [1.2802/3, 058 42 Poprad

ZADÁVACIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Predmet zákazky: — Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP),

pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohľadu stavby (OAD).

Stavba: „Okružná križovatka Wolkerova - Železničná“

Miesto: Územie mesta Poprad,

Na pozemkoch KN — C pare. č. 1238/11, 2701/153 k. ú. Poprad

Investor akcie: —Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

1. Zámer

Zámerom mesta je vybudovanie okružnej križovatky na existujúcej križovatke ulíc Železničná

- Wolkerova na pozemkoch KN —C parc. č. 1238/11, 2701/153 k. ú. Poprad v zmysle štúdie

uskutočniteľnosti spracovanej v 10/2024.

Me Vymedzenie riešeného územia

Lokalita pre stavbu okružnej križovatky sa nachádza v mieste existujúcej stykovej križovatky

ulíc Železničná — Wolkerova v Poprade, katastrálne územie Poprad, na pozemkoch KN — €

parc. č. 1238/11, 2701/153 k. ú. Poprad.

3. Požiadavky na technické riešenie

Projektová dokumentácia stavby bude zahfňať najmä prestavbu existujúcej stykovej križovatky

na okružnú križovatku vrátane uličného osvetlenia, so zachovaním odvádzania povrchových

vôd do kanalizácie. V rámci križovatky riešiť možnosť odbočenia v smere jazdy doprava aj

vozidlami kategórie N na pozemnú komunikáciu - bývalý areál uhoľných skladov. Prestavba

bude s minimálnymi stavebnými úpravami existujúcej stykovej križovatky. Stredový ostrov

bude riešený ako samostatný stavebný objekt. Na ostrove riešiť umiestnenie rozvádzača VO

(podľa možnosti zapusteného v zemi) a sadové úpravy (v zmysle požiadaviek odd. životného

prostredia Mesta Poprad). Okružná križovatka bude navrhnutá v súlade s platnými STN a

príslušnými právnymi predpismi. Návrh dopravných stavieb riešiť v súlade so všeobecno-

technickými požiadavkami pre stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a

orientácie.

Verejné osvetlenie bude navrhnuté v zmysle príslušných právnych predpisov a STN na

osvetlenie pozemných komunikácií. Verejné osvetlenie - inteligentné verejné osvetlenie, bude

navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné s už zrealizovaným verejným osvetlením stavby

„Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad — Ul. Rožňavská a Ul.

Štefánikova“ a to najmä čo sa týka svietidiel, vrátane komunikačnej GATEWAY brány.

Navrhované riešenie verejného osvetlenia musí byť pripravené zastávať aj úlohu rozvodu

elektrickej energie a dátového rozvodu pre ďalšie plánované SMART riešenia (napr. vzdialená

konfigurácia, monitoring a ovládanie sústavy VO, vzdialené odpočty energií, rozvod dátovej

siete (internet), energetický a dátový rozvod pre kamerový systém mesta, energetický a dátový

rozvod pre parkovací systém mesta, senzorická sieť pre sledovania základných meteo veličín a

podobne). Navrhované riešenie musí byť postavené na otvorených technológiách a formátoch,

a musí byť integrovateľné do ďalších systémov Mesta Poprad a ďalších subjektov.

Stavba bude situovaná na pozemkoch vo vlastníctve mesta Poprad, v prípade, že nie je takáto

možnosť, v pracovnej verzii upozorniť na takéto miesta.

1
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V procese vypracovania projektovej dokumentácie pri čiastočnom spracovaní bude realizované

konzultačné stretnutie s prezentovaním pracovného návrhu.

Do technického riešenia je potrebné zahrnúť najmä spätnú úpravu terénu a spevnených plôch,

poprípade iné vyvolané investície, ktoré vyplynú z ochranných pásiem, vyjadrení správcov

a vlastníkov inžinierskych sietí a dotknutých inštitúcií v procese vypracovania projektovej

dokumentácie, projekt organizácie výstavby, projekt dočasného atrvalého dopravného

značenia a ostatné práce súvisiace s realizáciou a ukončením stavby.

Súčasťou realizačného rozpočtu bude aj cena za zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí

a všetky ďalšie náklady, nutné k realizácii diela (dočasné dopravné značenie, zariadenie

staveniska, porealizačná projektová dokumentácia a zameranie a pod.) s dôrazom na úpravu

terénu po ukončení prípadných zemných prác, prípadne úpravy spevnených plôch (chodníky,

cesty, parkoviská a pod.).

A. Východiskové podklady:

- situácia z katastrálnej mapy

- vyjadrenia správcov/vlastníkov k existencií inžinierskych sietí v území

Požadujeme osobnú obhliadku lokality pre získanie podrobnejších informácií. Výdavky

spojené s obhliadkou lokality budú na ťarchu uchádzača.

5. Rozsah prác:

5.1 vsúvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie

a) Komunikácia — konzultácia pracovných podkladov s vlastníkmi a správcami sietí a
s dotknutými orgánmi,

b) Vytýčenie a zameranie dotknutých inžinierskych sietí,
c) Výškopisné a polohopisné zameranie so zakreslením vytýčených sietí, stromov,

stípov elektrického vedenia a verejného osvetlenia a pod.,
d) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,
e) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby.

5.2 v súvislosti s výkonom odborného autorského dohľadu
a) Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas

výstavby,
b) Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu,

c) Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien,
d) Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác,
e) Sledovanie postupu výstavby ztechnického aarchitektonického hľadiska.

Dodržiavanie spracovanej PDvjednotlivých profesiách,
f) Účasť na kontrolných dňoch,

g) Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby,
h) Účasť na odovzdaní aprevzatí stavby alebo jej časti. objednávateľom od

zhotoviteľa.

6. Požadované množstvo vyhotovení:

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

6 vyhotovení v tlačovej a I vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte „pdf“ a „dwge“)
- projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

2
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6 vyhotovení v tlačovej a I vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte „pdf“ a „dwg“),

uložené podľa objektovej skladby

Výkaz výmer a rozpočet:

o 2vyhotovenia výkazu výmer v tlačovej forme a Z vyhotovenia v elektronickej forme

(excel, zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových a celkových cien na dve desatinné

miesta)

o 2vyhotovenia rozpočtu v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme, (excel,

zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových a celkových cien na dve desatinné miesta)

7, Požiadavky na projektovú dokumentáciu:

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä

v súlade s oprávneniami na vykonávanie činností autorizovaných stavebných inžinierov pre

jednotlivé konania v zmysle stavebného zákona (dokumentácia pre územné konanie bude

opatrená pečiatkou projektanta pre komplexné inžinierske služby, resp. autorizovaného

architekta - zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných

inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Zhotoviteľ vypracuje dielo na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami oprávnenými na

vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady. na

vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa

prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností,

ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami ($ 3, $ 9 vyhlášky MŽP SR

č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znení neskorších

predpisov), v súlade s $ 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov

štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými

právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo.

Zhotoviteľ projektu zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou

projektovej dokumentácie.

V projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho

výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo

výroby. Takýto odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne

a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami alebo ekvivalentný“ pri každej

jednotlivej položke vo Výkaze Výmer.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ záväzne vypracoval dielo sohľadom

na environmentálne hľadisko pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného

materiálu a prác započítal čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym

vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených

či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním

obnoviteľných zdrojov a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne

a zreteľne vyznačí (farebne, hrúbkou písma a pod.).

Predpokladaný obsah technickej dokumentácie:

V primeranom rozsahu podľa prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a

inžinierskych činností, ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom a

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi (8 3, $ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z..

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona v znení neskorších predpisov) a technickými

normami.
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Stavbu členiť v súvislosti s budúcim majetkoprávnym delením (vo vlastníctve PSKa vo vlastníctve

Mesta Poprad) a podľa charakteru na samostatné stavebné objekty (napr.):

- SOOkružná križovatka

- SO Sadové úpravy

- SOÚprava miestnej komunikácie J. Wolkera

- So Chodníky pre peších

- SO Osvetlenie krizovatky

- SO Dopravné značenie

8. Forma vzniku záväzku:

Zmluva o dielo.

9. Časový harmonogram spracovania dokumentácie:

a) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) do 60 dní od účinnosti Zmluvy

o dielo,

b) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) do 30 dní odo dňa doručenia

Výzvy na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby,

10. Cas plnenia výkonu odborného autorského dohľadu (OAD):

Výkon činnosti OAD je na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom

až po dobu odovzdania a prevzatia stavby.
Pozn.: cenu za OAD predložiť za celý výkon činnosti, nie hodinovú sadzbu.

V Poprade dňa: 24.01.2025

Vypracoval:

Ing. : „V.r.
Oddelenie investícií mesta

Odsúhlasil:

Ing. VL,
Vedúci oddelenia majetku

NT.
Správa mestských komunikácií Poprad

Ing. „r.
Vedúci oddelenia územného plánu a dopravy

Ing ' V. ľ.
Vedúca oddelenia investícií mesta

Schválil:

Ing.“ „v.r.
Vedúca odboru výstavby

Prílohy

Príloha č. 1: Situácia z katastrálnej mapy


