MINISTERSTVO
E OBRANY
SLOVENSKE] REPUBLIKY
C. p.: SEVO- EL3/18-110-33/2025

¢. IS SAP: 6400003786

Vytlacok €.: ...
Pocet listov : 26
Prilohy: 2/4

ZMLUVA O DIELO ¢. 2025/100

uzatvorena podla § 536 az § 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) av sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstaravani®) (d’alej len ,,Zmluva)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Slovenska republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Némestie generala Viesta 2
832 47 Bratislava

Zastipeny: Ing. Dasa Obuch Paldkova
generalna riaditel’ka sekcie verejného obstaravania na zaklade
plnomocenstva podpredsedu vlady a ministra obrany ¢. KaMO-11-
57/2024 zo dna 17. maja 2024

ICO: 30 845 572

IC DPH: SK2020947698
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN:

(d’alej len ,,Objednavatel)

1.2 Zhotovitel: Skupina dodavatel'ov: STRABAG s.r.o. a OAT spol. s r.o.
Veduci ¢len skupiny dodavatelov:
Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Konajtci prostrednictvom: Ing. Jozef Rambala — riaditel’ oblasti
Ing. Vladimir Zajac — ekonom oblasti

Tel.: =

e-mail: 4]

ICO: 17 317 282

IC DPH: SK 202 031 62 98
IBAN:

Spolo¢nost’ je zapisanav ~ Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava II1,
Oddiel Sro, VlozZka ¢. 991/B



2.1

2.2

3.1

Clen skupiny dodavatelov:

Obchodné meno: OAT spol. sr.o.

Sidlo: Mlynské nivy 61/A, 825 05 Bratislava

Konajuci prostrednictvom: Ing. Maria Melichova — konatel'ka
Ing. Radoslav Prokop - konatel’

Tel.: =

e-mail: =

ICO: 17 310 016

IC DPH: SK2020318410
IBAN:

BIC: TATRSKBXXXX
Zhotovitel je zapisany V Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava II1,
Oddiel Sro, VloZka ¢. 547/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolu ako ,,Zmluvné strany*)

Clanok 2
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy, ktora je vysledkom procesu verejného obstaravania vyhlaseného
vo Vestniku verejného obstaravania ¢islo 220/2024 zo dna 07.11.2024 pod ¢islom oznamenia
27347-MSP, je zaviazok Zhotovitela zrealizovat’ pre Objednavatel’a investi¢nt akciu, ktorou je
rekonstrukcia rolovacich drah a vybudovanie novych rolovacich drah v areali 81. kridla Slia¢
(dalej len ,,Investi¢na akcia“), za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo vliastnom mene,
na svoje naklady a na vlastnu zodpovednost’, v nasledovnom rozsahu:

211 vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby na zaklade
vypracovanej projektovej dokumentacie pre stavebné konanie podl'a ¢lanku 3 ods. 3.1
tejto Zmluvy a v rozsahu podla prilohy €. 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA v platnom zneni (d’alej len
,Sadzobnik UNIKA“), (d’alej len ,,Projektova dokumentacia“),

212 realizacia stavebnych prac podla Projektovej dokumentacie, spocivajuca
v rekonstrukcii rolovacich drah a vybudovani novych rolovacich drah a stojisk (d’alej
len ,,Stavba“),

(dalej len Projektova dokumentacia a Stavba spolu aj ako ,,Dielo*).

Vypracovanou Projektovou dokumentaciou a realizaciou Stavby musia byt zabezpefené

poziadavky Objednavatela uvedené vV projektovej dokumentacii pre stavebné konanie

odovzdanej podla ¢lanku 3 ods. 3.1 tejto Zmluvy, vratane napojenia na siete, ini technickt
infrastruktiru, ako aj vratane vykonania vyvolanych uprav. V ramci pripravnych prac

a terénnych tprav musia byt zabezpecené vsetky nevyhnutné prieskumy, geodetické prace,

zameranie nevybuchnutej municie, zameranie a vytyéenie existujucich inzinierskych sieti a

buracie prace na existujucich spevnenych plochach a na zemnom vale.

Clanok 3
Rozsah Projektovej dokumentacie

Zhotovitel’ je povinny sa oboznamit’ s projektovou dokumentaciou pre stavebné konanie, ktort
mu Objednavatel’ poskytol, vratane vsetkych stanovisk, resp. vyjadreni dotknutych organov
verejnej spravy, obce a inych organizacii, zabezpeCenych pre tucely stavebného konania
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

a pravoplatného stavebného povolenia vydaného Oddelenim stavebného poriadku Odboru

riadenia Specializovanej Statnej spravy Ministerstva obrany SR.

Objednavatel’ na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a poskytne Zhotovitel'ovi aj spravu

z indikativneho prieskumu nevybuchnutej municie, ktory bol vykonany v rdmci spracovania

projektovej dokumentacie pre stavebné konanie. Objednévatel’ nie je zodpovedny za presnost’

a nalezy tohto prieskumu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vypracovat’ Projektovii dokumentaciu tak, aby vychadzala z projektovej

dokumentacie pre stavebné konanie podla tohto ¢lanku ods. 3.1 tejto Zmluvy a bolo na jej

zaklade mozné realizovat’ Stavbu podl'a poZiadaviek Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny do Projektovej dokumentacie zapracovat’ vSetky relevantné podmienky

z vyjadreni a stanovisk dotknutych organov verejnej spravy, obce a inych organizacii

poskytnutych Zhotovitel'ovi podl'a tohto ¢lanku ods. 3.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel v ramci Projektovej dokumentacie spracuje rozpocet, ktory bude podkladom

pre stpis vykonanych prac podl'a nasledujucich podmienok:

351 bude spracovany formou figur, ktoré¢ zahfiaju vSetky dolezité aritmetické vyrazy a
vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytnu,

3.5.2 bude spracovany podla objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie nebudi
ocefiované v suboroch, ale budu rozpisané po polozkach, a to v matematickom poradi,

353 poradové Cisla poloziek sa v tej istej profesii nebudi opakovat’,

354 vSetky polozky budi obsahovat’ poradové cislo, kod, popis, mnozstvo, mernu
jednotku, jednotkovi cenu zaokruhleni na dve desatinné cisla, naklady spolu
Vv eurach, hmotnost’ v tonach (t), sut’ v tonach (t),

355 bude obsahovat polozky pre vykonanie prislusnych sku$ok vyhradenych technickych
zariadeni podrla rozsahu Projektovej dokumentacie,

3.5.6 bude obsahovat polozky pre vykonanie merania povrchovych vlastnosti drah
a stanovenie unosnosti letiskovych ploch metédou ICAO PCN,

3.5.7 v popise jednotlivych poloziek budi uvedené technické poziadavky, resp. parametre
navrhnutych vyrobkov a zariadeni s uvedenim ich nazvov, resp. nazvov vyrobcov,

3.5.8 polozky tykajice sa nakladania s odpadom (katalogové cisla odpadov, spdsob
zhodnocovania a zneskodfiovania odpadov, hmotnost’ jednotlivych druhov odpadov
a pod.) budi totozné s dajmi uvedenymi najma v sthrnnej technickej sprave, Cast’
starostlivost’ o Zivotné prostredie,

3.5.9 polozky ako napr. demontaze nebuda uvedené s mernou jednotkou subor, komplet
a pod., pokial’ k tejto polozke nie je samostatny rozpocet. Ak nie je mozné polozku
vyjadrit’ inak, je potrebné ju uviest’ v pocte hodin,

3.5.10 vrozpocte nebudu uvedené vedlajSie rozpoctové naklady (VRN) a kompletacna
ginnost’ (KC),

3.5.11 popis materialu v jednotlivych polozkach bude totozny s popisom materialu
vo vykresovej Casti,

3.5.12 dodanie projektu skuto¢ného realizovania Stavby bude uvedené v rozpocte iba
v Rekapitulécii stavby sumarne za vsetky profesie.

Rozpocet bude predstavovat’ skuto¢ny rozsah Objednavatel'om pozadovanych prac a bude

v plnom rozsahu v stlade s ostatnou predlozenou dokumentaciou, a to vykresovou Castou,

technickou spravou a inymi ¢astami Projektovej dokumentécie.

Vykresy vramci Projektovej dokumentacie Zhotovitel' spracuje v mierke podl'a povahy,

velkosti a zlozitosti znazormovaného predmetu a s prihliadnutim k Gcelu a Citatel'nosti.

Technicka sprava musi obsahovat’ aj informacie o zodpovednosti za stavebny odpad v zmysle

zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch*), predovsetkym povinnost’ Zhotovitel’a ako realizatora

Stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi (vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR

¢.366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti).

Zhotovitel’ je povinny spracovat’ Projektovi dokumentaciu tak, aby realizacia stavebnych prac

na Stavbe, ku ktorej sa Projektova dokumentacia vztahuje, viedla k naplneniu poziadavky na

eliminaciu vplyvov Stavby na Zivotné prostredie. Sticast'ou Projektovej dokumentacie bude aj
dielenska dokumentacia, v pripade, Ze si to Investi¢na akcia bude vyzadovat.

Zhotovitel’ vypracuje a odovzda Projektovi dokumentaciu, nasledovne:

3.10.1  Sest (6) vyhotoveni Vv listinnej podobe v slovenskom jazyku,

3.10.2  styri (4) vyhotovenia samostatne v slovenskom jazyku a samostatne v anglickom
jazyku v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosici vo formatoch .dwg alebo .dxf
a aj vo formate .pdf v strojovo-¢itatel'nej forme,

3.10.3  styri (4) vyhotovenia rozpo¢tu (suhrnny, polozkovy) samostatne v slovenskom jazyku
a samostatne anglickom jazyku v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosi¢i vo
formate .xIs alebo .xlsx rozpocet, priCom jednotlivé stavebné objekty, resp. Casti
rozpoc¢tu budu v jednotlivych zalozkéch tohto suboru, budii vzijomne prepojené
a zavzorcované,

3.104 CD/DVD/USB nosi¢e s vypracovanou Projektovou dokumentaciou nebudu
obsahovat’ dokumenty s podpismi o0so6b a odtlackami peciatok, pripadne dalSie
spresiiujuce alebo dopliujlce informacie, ktorych zverejnenim by doslo k poruseniu
zékona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tdajov o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

3.10.5 dokumenty v elektronickej podobe nebudu zasifrované ani inak zabezpecené heslom.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' a odovzdat’ v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej podobe a

v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosi¢i vo formatoch .doc

alebo .docx aaj vo formate .pdf v strojovo-Citatelnej forme prieskum a zameranie

nevybuchnutej municie. Pred vykonanim prieskumu nevybuchnutej municie je Zhotovitel’
povinny poziadat’ v zmysle § 63 zakona ¢. 58/2014 Z. z. o vybusnindch, vybusnych predmetoch

a municii v zneni neskorsich predpisov Ministerstvo obrany SR o povolenie k vyhl'addvaniu

nevybuchnutej municie.

Zhotovitel’ vypracuje a odovzda v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej podobe a v Styroch (4)

vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosici vo formatoch .doc alebo .docx

a aj vo formate .pdf v strojovo-cCitatelnej forme:

3.12.1 plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) zohladiiujtci
poziadavky na BOZP v projektovej ¢innosti a pri realizacii stavieb podla § 13 zakona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 124/2006
Z. z.*) a nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z.%),

3.12.2  plén uzivania verejnej prace podl'a § 12 ods. 1 pism. a) bodu 6 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych
pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej
poskodeniu, pripadne k predCasnému opotrebovaniu.

Zhotovitel’ zabezpeci, aby:

3.13.1  vsetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v Projektovej dokumentécii spinali
vlastnosti ustanovené zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
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3.14

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢.
133/2013 Z. z.%%),
3.13.2  boli zohl'adnené vseobecné zasady tykajiice sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,zdkon ¢. 314/2001 Z. z.*), vyhlasky Ministerstva vnatra SR €. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 121/2002)
a vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,vyhlaska ¢. 94/2004).
Ak Zhotovitel' pri vypracovani Projektovej dokumentacie navrhne zdsadné zmeny oproti
projektovej dokumentacii pre stavebné konanie, je Zhotovitel' povinny opdtovne zabezpecit’
inziniersku cinnost’ spocivajicu v zabezpeCeni zaviznych stanovisk dotknutych organov
verejnej spravy, obce ainych organizacii, ich pripomienky v rozsahu, v akom st zavizné
zapracovat’ a spracovat’ aj pisomné vyjadrenie K spésobu a rozsahu ich zapracovania. Vsetky
zavéazné stanoviska a ind dokumentécia v ramci inZinierskej ¢innosti budu stiCast'ou Projektovej
dokumentacie a budt odovzdané v originali v listinnej podobe, a v kopii v elektronickej podobe
na CD/DVD/USB nosi¢i vo formate .pdf v strojovo-Citatel'nej forme.

Clanok 4
Miesto, ¢as a sposob plnenia pre Projektovi dokumentaciu

Miesto odovzdania Projektovej dokumentacie je Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a
infrastruktary, Odbor infrastruktiry, Za kasariiou 3, 832 47 Bratislava.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vypracuje a odovzda Projektovii dokumentaciu Objednavatel'ovi
riadne a v¢as, v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to vSetko v termine
do troch (3) mesiacov odo dia nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vypracuje a odovzda Objednavatel'ovi rozpocet podl'a ¢lanku 3 ods.
3.5 tejto Zmluvy pre ¢ast’ Buracie prace spracovany na zaklade projektovej dokumentécie pre
stavebné konanie v termine do dvadsiatich (20) kalendarnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ bude do piatich (5) pracovnych dni od G¢innosti tejto Zmluvy vyzvany na tvodné
stretnutie k spracovaniu Projektovej dokumentacie, ktoré sa uskuto¢ni na Ministerstve obrany
SR, Sekcia majetku a infrastruktary, Odbor infrastruktiry, Za kasariiou 3, 832 47 Bratislava.
Zhotovitel’ je povinny sa tohto stretnutia zacastnit’.

V priebehu realizacie projektovych prac na Projektovej dokumentacii je povinnostou
Zhotovitel'a zvolavat technické rady, na ktorych bude zabezpeCena kontrola rieSenia
projektovych prac v procese rozpracovanosti Investi¢nej akcie v sulade s § 12 ods.1 pism. a)
druhého bodu zadkona o verejnych pracach, a to najmenej jedenkrat v prvej tretine lehoty na
plnenie, jedenkrat v druhej ajedenkrat v poslednej tretine tejto lehoty. Technické rady
Zhotovitel' zvoldva pisomnou pozvankou tak, aby bola dorucend opravnenej osobe
Objednavatela uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy minimalne pat’ (5) kalendarnych
dni pred ur¢enym terminom jej konania. Zhotovitel’ prizyva na technické rady aj zamestnancov
Z Ministerstva obrany SR, Sekcie kontroly, Odboru kontroly, energetickej inSpekcie,
poziarneho dozoru a in§pekcie prace Trenéin, Zelezni¢na 3, 911 01 Trenéin.

V pripade nejasnosti, ¢i nezrovnalosti v Projektovej dokumentacii, resp. ak pri realizacii Stavby
stav vykonanych prac nezodpoveda zmluvnym podmienkam, alebo nie je v stlade s Projektovou
dokumentaciou, je Zhotovitel' povinny spolupracovat’ s opravnenou osobou Objednavatel’a
vo veciach vykonu technického dozoru podla ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy na ucely
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4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

vysvetlenia/odstranenia nejasnosti/nezrovnalosti v Projektovej dokumentacii alebo odstranenia
vad vykonanych prac.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi sprievodnii  dokumentaciu, Kktorou Vv suvislosti
s Investi¢nou akciou disponuje a to po dobu vykonavania Diela. Najneskér do podpisu
Protokolu 0 odovzdani Projektovej dokumentacie podla ¢lanku 11 ods. 11.2 tejto Zmluvy
opravnenou osobou Objednavatela. Zhotovitel' je povinny vSetku sprievodni dokumentaciu
Objednavatelovi vratit.

Zhotovitel' je zodpovedny za to, ze udeleniu licencie ainym dojednaniam suvisiacim
s autorskymi pravami nebrania na strane Zhotovitel'a Ziadne ustanovenia zakona ¢. 185/2015 Z.
z. Autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,autorsky zakon*) a na strane
Zhotovitela je postup podla tejto Zmluvy v sulade s autorskym zakonom.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze Projektovi dokumentaciu vyhotovenu v stlade s touto Zmluvou
prevezme a zaplati zmluvne dohodnut cenu podl'a ¢lanku 7 ods. 7.2 tejto Zmluvy a v sulade
s dohodnutymi platobnymi podmienkami podrla tejto Zmluvy.

Clanok 5
Rozsah Stavby a suvisiacich plneni

Zhotovitel sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve vykona pre

Objednavatel’a Stavbu:

511 podla podmienok stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vydanom
Oddelenim stavebného poriadku Odboru riadenia Specializovanej S$tatnej spravy
Ministerstva obrany SR,

51.2 podl'a Projektovej dokumentécie,

5.1.3 podl’a spracovaného polozkového rozpoctu,

514 podl'a vecného, Casového a finanéného harmonogramu prac (d’alej len ,,harmonogram
prac*), spracovaného Zhotovitel'om a schvaleného Objednavatel'om,

5.1.5 podl'a odstihlaseného a podla potreby dopliiovaného kontrolného a skasobného planu.

Sucastou realizacie Stavby je vykonanie komplexnych sktisok predpisanych technickymi

normami a Projektovou dokumentaciou, potrebnych K riadnemu uzivaniu Stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Stavba bude realizovana v sulade s touto Zmluvou, podla

stavebného povolenia, podl'a Projektovej dokumentacie, podla technickych noriem, podla

technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty (technické
listy, technologickd dokumentacia) a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov ucinnych na
uzemi Slovenskej republiky v ase realizacie, a ze bude ako spdsobila uzivania Objednavatel'om

v stlade s prislusnymi ustanoveniami § 13 zakona ¢. 124/2006 Z. z.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie Stavby vykonavat’ odborny autorsky dohl'ad v rozsahu

podl’a prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA.

Clanok 6
Miesto, ¢as a sposob realizacie Stavby

Miestom realizacie Stavby podla tejto Zmluvy je 81. kridlo Slia¢, Ceskoslovenskej armady 1,
962 31 Slia¢, Slovenska republika a to pozemky registra ,,C* s parc. ¢.:

6.1.1 726/1, kat. 0. Sielnica, list vlastnictva €. 3,

6.1.2 726/120, kat. 0. Sielnica, list vlastnictva ¢. 3,

6.1.3  726/2, kat. 1. Sielnica, list vlastnictva ¢. 1363,

6.1.4 1267/3, kat. 0. Badin, list vlastnictva €. 5,
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.1.5 1267/2, kat. 0. Badin, list vlastnictva ¢. 709,

6.1.6 1267/4, kat. 4. Badin, list vlastnictva ¢. 709.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze zrealizuje Stavbu riadne a véas, v rozsahu apodla podmienok

stanovenych Vv tejto Zmluve a to v termine do pétnastich (15) mesiacov odo dina odovzdania

a prevzatia staveniska. Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranu st¢innost’ pocas celej

doby realizacie Stavby.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo diia nadobudnutia

ucinnosti tejto Zmluvy odosle Zhotovitel'ovi vyzvu na prevzatie staveniska. Zhotovitel' je

povinny sa dostavit’ na odovzdanie a prevzatie staveniska v case urCenom v pisomnej vyzve
vyhotovenej Objednavatelom a dorucenej Zhotovitelovi na e-mailova adresu

Za okamih dorucenia pisomnej vyzvy elektronickou
komunikaciou sa bude povazovat’ ¢as uspesného odoslania vyzvy na uréent e-mailovi adresu

Zhotovitel'a. Ak bude Zhotovitel v omeSkani s prevzatim staveniska, Okrem pripadov

uvedenych v ¢lanku 15 ods. 15.1 alebo 15.2 Zmluvy, tak dohodnuty ¢as na realizaciu Stavby

podrl'a tohto ¢lanku ods. 6.2 tejto Zmluvy sa nepredlzuje a bude sa pocitat’ odo dia urc¢eného

V prvej pisomnej vyzve na prevzatie staveniska. O odovzdani staveniska sa vyhotovi zapis

o odovzdani a prevzati staveniska podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Stavbu bude mozné zo strany Zhotovitel'a realizovat’ na stavenisku v pracovnych diioch

v pracovnom ¢ase Objednavatela od 7:00 do 15:00 hod., na zaklade harmonogramu

dohodnutého s Objednavatel'om. Zmenu pracovného ¢asu alebo moznost’ vykonavat’ Stavbu aj

v inych nez pracovnych dnioch, je opravneny na zaklade pisomnej poziadavky Zhotovitel'a

pisomne dohodnut’ za Objednavatel’a opravnena osoba Objednavatel’a za Stredisko prevadzky

objektov Stred, oddelenie prevadzky Zvolen (d’alej len ,,SPO*) uvedena v ¢lanku 18 ods. 18.1.3

tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vo vztahu k stavenisku d’alej dohodli aj na nasledovnom:

6.5.1 Objednavatel’ pri odovzdani staveniska ur¢i Zhotovitelovi odberné miesto vody a
elektrickej energie a zabezpeci, aby mohol Zhotovitel' uzavriet samostatni dohodu
s SPO na odber elektrickej energie a vody,

6.5.2 Zhotovite je povinny pred zaCatim prac zabezpeCit vytyCenie a vyznaCenie
existujucich inZinierskych sieti v miestach vykonavania zemnych prac. V pripade, ak
vyjadrenia spravcov sieti v Case zacatia realizacie Stavby nebudi aktudlne, je zhotovitel
povinny zabezpecit’ ich aktualizaciu,

6.5.3 Zhotovitel' je pri realizacii Stavby povinny postupovat’ s odbornou starostlivost'ou
podla vysledkov nim vykonaného prieskumu nevybuchnutej municie a pri podozreni
Z najdenia nevybuchnutej municie povinny zastavit' vSetky prace na stavenisku
a stavenisko evakuovat, nasledne je povinny informovat o najdenom predmete
Vojenska policiu (tel. ¢. +421 960 339 484), ked’ze zneSkodnenie nevybuchnutej
municie vykonava Vojenska policia, alebo Policajny zbor SR,

6.5.4 Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez zbytocného
odkladu odstranovat’ odpad a necistoty, ktoré vzniknu pri realizacii Stavby, pri¢om je
povinny dodrziavat' povinnosti uloZené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
ucinnymi na tizemi SR v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. V pripade, ak si
Zhotovitel' povinnosti podl'a tohto bodu nesplni, opravnena osoba Objednéavatel’a
vo veciach vykonu technického dozoru uvedena v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy
vyzve Zhotovitel'a na splnenie povinnosti zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je
povinny vykonat napravu bez zbytocné¢ho odkladu, najneskoér vsak do troch (3)
pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku,

6.5.5 na stavenisku plati zakaz fajc¢it’ mimo miest na to vyhradenych.
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6.6

6.7

6.8

Zmluvné strany sa vo vztahu k BOZP dohodli aj na nasledovnom:

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpecnosti a zdravia
zamestnancov a bezpe¢ny vykon ich prace, zodpoveda za plnenie povinnosti
vyplyvajlcich zo zékona ¢. 124/2006 Z. z., Zakonnika prace a predpisov vydanych na
ich zaklade, alebo inych predpisov upravujicich povinnosti v oblasti BOZP,
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci nebudu pred nastupom na pracovisko
pod vplyvom alkoholickych napojov, navykovych alebo omamnych latok a v priebehu
pracovnej doby a celej ich doby pritomnosti na stavenisku nebudt pozivat’ alkoholické
napoje, navykové alebo omamné latky,

pri zisteni pozitia alkoholickych napojov, navykovych alebo omamnych latok bude
zamestnanec vykdzany z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznamené
Zhotovitel'ovi; zamestnanec, ktory bude takto vykazany z pracoviska sa nesmie viac
podiel’at’ na realizacii Stavby,

Zhotovitel’ preukaze Objednavatel'ovi preskolenie svojich pracovnikov, ktori sa budia
podielat’ na realizacii Stavby, o BOZP a poziarnej ochrane predlozenim osnovy
Skolenia, prezenénou listinou zo §kolenia a osved¢enim lektora, ktory $kolenie vykonal
a to najneskor do prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

Zhotovitel’ zabezpeci, Ze jeho pracovnici, ako aj pracovnici jeho subdodavatel’'ov, buda
v suvislosti s realizaciou Stavby nosit’ ochranné pracovné pomocky v stilade s predpismi
platnymi na izemi SR v oblasti BOZP.

Zmluvné strany sa vo vztahu k odpadom a nakladaniu s nim dohodli aj na nasledovnom:

6.7.1

6.7.2

6.7.3

Zhotovitel’ sa zavizuje prepravit’ a nalozit’ so vzniknutym odpadom podla jeho druhu a
kategorii v zmysle zakona o odpadoch na vlastné naklady, priCom musi byt na tuto
¢innost” spdsobily a musi disponovat’ prislusnymi povoleniami a sthlasmi; prepravu
odpadu moze Zhotovitel’ zabezpecit’ aj tret'ou osobou, ktora vlastni prislusnu registraciu
alebo stihlas na prepravu odpadov,

Zhotovitel je povinny odovzdat’ odpad v mene Objednavatel’a a dodat’ doklady o vyuziti
a zneskodneni vSetkych odpadov s uvedenim nazvu Investi¢nej akcie, pdvodcu odpadu,
druhu a mnozstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prac na povolené skladky
(evidencné listy odpadov, vazne listky, sprievodny list k nebezpe¢nému odpadu, faktary
za uloZenie odpadu na skladku) potvrdené prijemcom, zo skladky (zariadenia), kde bol
odpad odovzdany v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originalne vyhotovenie,
Zhotovitel’ v pripade vzniku odpadu, ktory je mozné povazovat’ za druhotna surovinu
(zelezo a ocel, zmiesané kovy a pod.) je povinny tento druh odpadu odovzdat' na
zéaklade vaznych listkov do zbernych surovin a takto ziskané finan¢né prostriedky do
pétnastich (15) pracovnych dni od ich ziskania odoslat’ na Gcet Objednavatel'a: SK06
8180 0000 0070 0017 1522, VS: 6400003786; v pripade porusenia povinnosti odoslania
prostriedkov na Gi¢et Objednavatel’a si Objednavatel taktito pohl'adavku moze zapocitat
voci pohl'adavke Zhotovitel'a na zaplatenie Ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa vo vzt'ahu ku kontrole dohodli aj na nasledovnom:

6.8.1

6.8.2

opravnend osoba Objednavatela vo veciach vykonu technického dozoru uvedena
v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy bude vykonavat’ kontrolu nad realizaciou Stavby
a nad dodrziavanim zmluvnych podmienok,

opravnena osoba Objednavatela vo veciach vykonu technického dozoru uvedena
v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy je povinna sledovat’ obsah stavebného dennika
podl'a potreby vyplyvajicej z technologie a typu stavby a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko; ak so zdznamom Zhotovitel'a nesthlasi, a to do pat’ (5) pracovnych dni,
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6.8.3 okrem opravnenych osdb Zhotovitel'a a Objednavatela podla tejto Zmluvy moézu
do stavebného dennika vykonavat’ zdznamy aj iné opravnené osoby Objednavatela a
Zhotovitel’a, pokial’ na to boli pisomne povereni ako aj prislusné organy Statnej spravy
a Statneho stavebného dohl’adu,

6.8.4 Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vSetky Casti Stavby, ktoré budu v d’alSom
postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi; na ich kontrolu vyzve Zhotovitel
pisomne opravneni osobu Objednavatela vo veciach vykonu technického dozoru
uvedena v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy zdznamom v stavebnom denniku a
nasledne telefonickym oznamenim najmene;j tri (3) pracovné dni vopred, v opacnom
pripade bude Zhotovitel' znaSat’ naklady spojené s dodatoc¢nou kontrolou podla
ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zakonnika,

6.8.5 pre sledovanie postupu realizacie Stavby je Objednavatel’ opravneny organizovat’ na
Stavbe kontrolné dni, na ktoré mdze okrem Zhotovitel'a pozyvat’ aj d’al§ich ucastnikov
vystavby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ti¢astnikom kontrolnych
dni; Zhotovitel’ je povinny sa kazdého kontrolného dna zucastnit’.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ predlozi Objednévatelovi:
6.9.1 najneskor ku ditu prevzatia staveniska uzatvorenti zmluvu/zmluvy na odobratie odpadu
s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie
so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri realizacii Stavby, a ktorych pévodcom je
Objednavatel’, zmluva/zmluvy budi uzatvorené minimalne v rozsahu podla § 2
Vyhlasky Ministerstva Zzivotného prostredia SR ¢&. 344/2022 Z. z. o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolacii. V pripade zaniku zmluvy/zmlav je zhotovitel
povinny bezodkladne zabezpecit' a predlozit’ objednavatelovi novl zmluvu/zmluvy
spinajucu pozadované podmienky,
6.9.2 v den podpisu tejto Zmluvy:
6.9.2.1 opradvnenie na cinnost na vyhradenych technickych zariadeniach
na pracoviskach Ministerstva obrany SR a Ozbrojenych sil SR v stlade s § 6
ods. 3 pism. i) zdkona ¢. 321/2002 Z. z. o ozbrojenych silach Slovenskej
republiky v zneni neskorsich predpisov, v stlade s § 14 ods. 1 pism. a) a ods.
2 zékona o BOZP, nariadenim ministra obrany Slovenskej republiky
¢. 46/2009 o inSpekcii prace, energetickej inSpekcii a poziarnom dozore
v zneni neskorsich doplneni,

6.9.2.2 povolenie na ¢innost’ vo vojenskom letectve (podl'a Metodického pokynu pre
vydavanie opravnenia k vyvoju, vyrobe, opravam, udrzbe, modifikaciam,
skaskam a skoleniam na leteckych pozemnych zariadeniach vzdusnych sil OS
SR, & MP - UVL - LPZ - 005/2007) v rozsahu Udrzba pohybovych ploch
letisk a instalacia letiskovych svetelnych pozemnych navestidiel, vydavaného
Uradom vojenského letectva Ministerstva obrany SR,

6.9.2.3 potvrdenie o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuta inému
(vratane Objednavatel'a) v stvislosti s ¢innost’'ou alebo vzt'ahom Zhotovitel'a
a jeho subdodavatel'ov na minimalnu poistna sumu vo vyske 65 000 000 eur

6.10  V priebehu realizacie Stavby je d’alej povinnost'ou Zhotovitel’a:

6.10.1 odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik,

6.10.2 najneskor do tridsiatich (30) pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska:
6.10.2.1 vypracovat’ kontrolny a skiSobny plan verejnej prace v sulade s § 12 ods. 1

pism. a) bodu 7 zakona o verejnych pracach (dalej len ,,skuSobny plan®) a
predlozit’ ho Objednévatel’'ovi na odstuhlasenie,
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6.10.2.2 dodat’ Objednavatel'ovi podrobny vecny, Casovy a finanény harmonogram
prac,

6.10.3 zohl'adnit’ v§eobecné zasady tykajuce sa BOZP ustanovené vo vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisoch podla ¢lanku 3 ods. 3.12.1 tejto Zmluvy a zabezpecit' ich
dodrziavanie,

6.10.4 zabezpecit, ze Glohu koordinatora bezpec¢nosti bude plnit’ opravnena osoba poverena
Zhotovitel'om uvedena v ¢lanku 18 ods. 18.2.3. tejto Zmluvy,

6.10.5 prostrednictvom svojich pracovnikov zabezpeCovat' ochranu priestorov a ochranu
majetku Zmluvnych stran ako aj tretich osob a to dodrziavanim urenych
protipoziarnych opatreni v stlade so zdkonom ¢. 314/2001 Z. z.; za plnenie opatreni
v oblasti ochrany pred poziarmi pri realizacii Stavby zodpoveda Zhotovitel a v pripade
ich porusenia za vzniknuti $§kodu zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel’,

6.10.6 kazdy vznik poZziaru v suvislosti s realizaciou Stavby ihned’ oznamit’ ohlasovni poziarov
na tel. ¢.: 0960 452 701,

6.10.7 umoznit’ kontrolu dodrziavania BOZP, poziarnej ochrany, kvality prac, dodrziavania
stanovenych technickych noriem a technologickych postupov zamestnancami
Objednavatera,

6.10.8 zabezpetit, ze vietky stavebné vyrobky a materialy spiiaju podmienky a poziadavky
ustanovené vo vSeobecne zavidznych pravnych predpisoch podla ¢lanku 3 ods. 3.133
tejto Zmluvy atechnické poziadavky na poziarnu bezpecnost' pri vystavbe podla
smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych poziadavkach
na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy,

6.10.9 prednostne vyuzit’ pri stavebnych pracach na Stavbe upraveny stavebny a demolacny
odpad, stavebny material a vyrobky zo zhodnoteného odpadu (materidlovo a
energeticky) za podmienok, Ze spiiaji funkéné a technické poziadavky,

6.10.10 dodat’ Objednavatelovi plan uzivania verejnej prace podl'a zakona 0 verejnych pracach,

6.10.11 byt drzitelom platného opravnenia na cinnost na vyhradenych technickych
zariadeniach na pracoviskach Ministerstva obrany SR a Ozbrojenych sil SR,
vydavaného Sekciou kontroly Ministerstva obrany SR,

6.10.12 byt drzitelom platného povolenia na ¢innost vo vojenskom letectve (podla
Metodického pokynu pre vydavanie opravnenia k vyvoju, vyrobe, opravam, udrzbe,
modifikaciam, skiskam a Skoleniam na leteckych pozemnych zariadeniach vzdusnych
sil OS SR, & MP - UVL - LPZ - 005/2007) v rozsahu Udrzba pohybovych ploch letisk
a instalacia letiskovych svetelnych pozemnych navestidiel, vydavaného Uradom
vojenského letectva Ministerstva obrany SR,

6.10.13 zabezpecovat’ vykonavanie stavebnych prac na Stavbe v stlade s harmonogramom
prac,

6.10.14 vypracovat’ skasobny plan tak, aby sa vSetky kontrolné, skiiSobné, alebo inspekéné
ukony na Stavbe vykonavali v stlade s planovanym postupom stavebnych a
montaznych prac podla spracovaného harmonogramu prac planovanych ¢iastkovych
terminov,

6.10.15 dbat’ na efektivne vyuzivanie pohonnych hmot, elektrickej energie, vody a inych
zdrojov pocas realizacie Stavby,

6.10.16 v pripade prerusenia, alebo zastavenia prac na Stavbe bez zavinenia Zhotovitel'a je
zhotovitel' povinny obratom vykonat' také opatrenia a zabezpeCenie Stavby, aby
nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode; prerusenie alebo
zastavenie prac na Stavbe musi zaznamenat’ v stavebnom denniku,
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.10.17 v pripade akychkol'vek prekazok, ktoré brania riadnemu realizovaniu Stavby v sulade s
Projektovou dokumentaciou dodat’ Objednavatel'ovi pisomné upozornenie s uvedenim
prekdzky a s navrhom d’alSieho postupu, a to bez zbyto¢ného odkladu na adresu:
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktiry, Namestie generala Viesta 2,
832 47 Bratislava, najneskor do troch (3) pracovnych dni od okamihu, kedy sa o nich
dozvedel, alebo kedy sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mohol o nich dozvediet'.

Zhotovitel’ vypracuje prevadzkovy poriadok pre realizované technologické zariadenia, a to v

spolupraci s Objednévatel'om uréenymi osobami. Pocas sktiSobnej prevadzky technologickych

zariadeni zabezpeci vykonanie zaskolenia 0sob na ich obsluhu a vyhotovi 0 tom zapis.

Zhotovitel’ doda prislusné:

6.12.1 atesty, certifikaty, vyhlasenia o parametroch, dodacie listy od zabudovanych materialov
a vyrobkov uvedenych v supise vykonanych prac, geodetické protokoly,

6.12.2 spravy o odbornych prehliadkach a skuskach vyhradenych technickych zariadent,

6.12.3 spravy o skuskach potrebnych na preukazanie technickej spdsobilosti leteckych
pozemnych zariadeni a technickej spdsobilosti pohybovych ploch,

6.12.4 pripadné d’alsie doklady suvisiace s uvedenim Stavby do prevadzky, vratane skuSobne;j
prevadzky alebo docasnej prevadzky.

Zhotovitel' vykond prislusné odborné prehliadky a odborné sktisky v rozsahu technickych

noriem v pripade inStalacie vyhradenych technickych zariadeni podl'a vyhlasky Ministerstva

prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov vratane vykonania

vSetkych postupov vyplyvajucich z tejto vyhlasky a vypracovat’ prislusni dokumentéciu v

dvoch (2) originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel vykona komplexné skuSky predpisané technickymi normami a Projektovou

dokumentaciou, vratane skiiSok potrebnych na preukazanie technickej sposobilosti leteckych

pozemnych zariadeni v zmysle Metodického pokynu pre overovanie technickej sposobilosti
leteckych pozemnych zariadeni vzdunych sil OS SR (¢. MP - UVL - LPZ - 001/2006) a skagok
potrebnych na preukazanie technickej sposobilosti pohybovych ploch (meranie povrchovych
vlastnosti drah a stanovenie Unosnosti letiskovych ploch metodou ICAO PCN) v zmysle

predpisu Leteckej informaénej sluzby SR L 14 LETISKA 1. zvizok NAVRHOVANIE A

PREVADZKA LETISK (dalej len ,,letiskové predpisy*) a vypracovat’ prisluinii dokumentéciu

v dvoch (2) originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ aj opakované skisky na vlastné naklady az do dosiahnutia

uspesného vysledku.

Zhotovitel' pred zacatim preberacieho konania k Stavbe odovzda Objednavatel'ovi v lehote

podrla ¢lanku 11 ods. 11.3.3 tejto Zmluvy:

6.16.1 porealizatné zameranie zrealizovanej Stavby v listinnej a v elektronickej podobe
na CD/DVD/USB nosici v dvoch (2) vyhotoveniach,

6.16.2 stavebny dennik,

6.16.3 skusobny plan v listinnej podobe v jednom (1) vyhotoveni,

6.16.4 projekt skutoéného realizovania Stavby v listinnej a v elektronickej podobe
na CD/DVD/USB nosici v dvoch (2) vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

6.16.5 projekt skutoéného realizovania Stavby v elektronickej podobe na CD/DVD/USB
nosici v dvoch (2) vyhotoveniach v anglickom jazyku.
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7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

Clanok 7
Cena za Dielo

Cena za vykonanie a dodanie Diela (d’alej len ,,Cena za Dielo®) podl'a tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona Narodnej rady SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach na zaklade ponuky Zhotovitel'a predloZenej
v procese verejného obstaravania. Celkova cena za Dielo zahina vsetky ekonomicky opravnené
naklady, ktoré v stvislosti s jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk.

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

7.2.1 | Projektova dokumentacia a inZinierska ¢innost’ 657 210,00 eur bez DPH
7.2.2 | Stavba 39 416 619,64 eur bez DPH
7.2.3 | Odborny autorsky dohl'ad 18 678,60 eur bez DPH

Cena celkom 40 092 508,24 eur bez DPH

Slovom: Styridsatmilionov devit'desiatdvatisic pat'stoosem eur a dvadsat’styri centov bez DPH.

Cena za Dielo je specifikovana v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve.

Ak je Dielo v ktorejkol'vek ¢asti uvedenej v tomto ¢lanku ods. 7.2 tejto Zmluvy zdanitenym

plnenim na Gcely dane z pridanej hodnoty, ceny podl'a tohto ¢lanku ods. 7.2 tejto Zmluvy

predstavuju zaklad dane pre uréenie DPH. Dan z pridanej hodnoty sa vypocita postupom podla

zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len

»zakon 0 DPH®) a rovnako sa urc¢i spdsob jej tthrady.

V celkovej Cene za Dielo st obsiahnuté aj naklady na:

7.5.1 vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska a strdZenie staveniska
Zhotovitel'om pocas realizacie Stavhy,

7.5.2 povinnosti Zhotovitel'a pri realizacii Stavby, dohodnuté v ¢lanku 6 tejto Zmluvy,

7.5.3 vedlajSie rozpoctové naklady a kompletacna ¢innost’,

7.5.4 naklady na oznacenie stavby tabulou s potrebnymi tdajmi o stavbe a tc¢astnikoch
vystavby.

Objednavatel’ nie je povinny uhradzat naklady Zhotovitela vynalozené v suvislosti

s vykonanim Diela, ktoré mu vznikli na zéklade prac vykonanych bez pokynu Objednévatel’a

alebo vykonanych odlisne od dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy, bez uzavretia

dodatku k tejto Zmluve.

Clanok 8
Fakturacia a platobné podmienky vykonania Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cena za Dielo bude Objednavatel'om uhradzana postupne, na
zaklade faktar vystavenych Zhotovitel'om. Objednavatel’ neposkytuje preddavky. Zhotovitel je
povinny vyhotovovat’ faktiary podl'a tohto ¢lanku ods. 8.6. tejto Zmluvy.

Vsetky faktary buda vyhotovené v stlade s § 73 zakona o DPH a budu obsahovat’ tidaje podla
§ 74 ods. 1 zakona o DPH.

Okrem povinnych nalezitosti faktary vyplyvajucich zo zakona o DPH budu faktary vystavené
podrla tejto Zmluvy obsahovat’ aj:

8.3.1 nazov Investicnej akcie,

8.3.2 <¢islo Zmluvy,
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8.4

8.5

8.6

8.3.3 odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel’a,

8.3.4 oznacenie penazného tstavu a IBAN podl'a ¢lanku 1 ods. 1.2. tejto Zmluvy, na ktory
ma Objednavatel platit,

8.3.5 rozsah a druh dodaného plnenia Zhotovitel'om.

8.3.6  slovnu informaciu ,prenesenie danovej povinnosti vzdy, ak podl'a zakona o DPH dan
Z pridanej hodnoty plati Objednavatel.

Zhotovitel’ je povinny vyhotovovat’ faktary v stlade s tymto ¢lankom ods. 8.1 az 8.3 Zmluvy

a dorucovat’ ich v troch (3) vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku

a infraStruktary, Odbor infrastruktary, Za kasarnou 3, 832 47 Bratislava.

Objednavatel’ uhradi Zhotovitelom fakturovani Cenu za Dielo formou bezhotovostného

platobného styku. Objednévatel si splni svoj zavézok zaplatit’ fakturovant cenu jej uhradenim

bankovym prevodom v prospech uctu Zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 1 ods. 1.2 tejto Zmluvy.

Splatnost’ kazdej faktury Zhotovitel'a je tridsat’ (30) kalendarnych dni odo diia jej dorucenia

Objednavatel'ovi. Povinnost Objednavatel'a uhradit’ fakturovani Cenu za Dielo sa podla

dohody Zmluvnych stran bude povazovat’ za splnenu v def, v ktory bude z étu Objednavatel’a

odpisana prislusna suma v prospech uétu Zhotovitel'a uvedeny v ¢lanku 1 ods. 1.2. tejto

Zmluvy.

Zhotovitel' najneskér do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dna splnenia podmienok

uvedenych vtejto Zmluve doru¢i Objednavatelovi samostatné faktary v sulade s tymto

¢lankom ods. 8.1 tejto Zmluvy za poskytnuté plnenie, ktoré vystavi nasledovne:
8.6.1 faktru za Projektovi dokumentaciu podla ¢lanku 7 ods. 7.2.1 tejto Zmluvy, ktorej
neoddelitelnou sicast'ou bude Protokol o odovzdani a prevzati podla ¢lanku 11 ods.
11.2.4 tejto Zmluvy,
8.6.2 faktiru vystavovanu mesacne na cenu za Stavbu, celkovo maximalne do vysky 90 %
ceny za Stavbu bez DPH podl'a ¢lanku 7 ods. 7.2.2 tejto Zmluvy, musi odsuhlasit’
opravnend osoba Objednévatel'a vo veciach vykonu technického dozoru uvedena v
¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy a musi byt v sulade s prilohou €. 1 tejto Zmluvy,
pricom:
8.6.2.1 podkladom pre vyhotovenie kazdej faktury a jej neoddelitelnou sucastou
bude stpis vykonanych prac odsthlaseny opravnenou osobou Objednavatela
vo veciach vykonu technického dozoru uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto
Zmluvy,

8.6.2.2 ak oto Objednavatel’ Zhotovitel'a poziada, Zhotovitel’ je povinny predlozit’
k faktire aj fotodokumentaciu zakrytych konStrukcii v podrobnosti
jednotlivych technologickych postupov, ktoré budil pre naslednti kontrolu
nepristupné,

8.6.2.3 prilohou faktary bude stpis vykonanych prac, dokumenty podla ¢lanku 6 ods.
6.12 tejto Zmluvy a doklady o vyuziti a zneskodneni odpadov uvedenych v
stpise vykonanych prac s uvedenim nazvu Investicnej akcie a druhu a
mnozstva odpadu (evidenéné listy odpadov, vazne listky, faktry za ulozenie
odpadu na skladku),

8.6.3 fakthra vystavena na poslednych 10 % ceny za Stavbu bez DPH podl'a ¢lanku 7 ods.
7.2.2 tejto Zmluvy musi byt’ v stlade s prilohou €. 1 tejto Zmluvy a jej neoddelitelnou
stcastou bude Objednavatelom podpisany Preberaci protokol Stavby po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov,

8.6.4 faktiru vystavent na cenu za odborny autorsky dohl'ad bez DPH podla ¢lanku 7 ods.
7.2.3 tejto Zmluvy musi byt’ odstihlasena opravnenou osobou Objednavatel’a vo veciach
vykonu technického dozoru uvedenou v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy a musi byt
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

vsiulade sprilohou ¢ 1 tejto Zmluvy ajej neoddelitelnou sacastou bude
Objednavatel'om podpisany zapis o vykonani ¢innosti odborného autorského dohladu.

Zhotovitel je povinny predlozit’ supis vykonanych prac vratane vsetkych dokumentov podla
¢lanku 6 ods. 6.12 na odsthlasenie opravnenej osobe Objednavatela vo veciach vykonu
technického dozoru uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy, najneskor péat (5)
pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odstihlasenie. V stpisoch vykonanych prac na Stavbe
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou a rozpoctovou
skladbou, uvedenou v Projektovej dokumentacii. Stpis vykonanych prac na Stavbe bude
odsuhlaseny a potvrdeny podpisom opravnenej osoby Objednavatela vo veciach vykonu
technického dozoru uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy. Ak bude mat stpis
vykonanych prac vady, Objednavatel’ ho najneskor do siedmich (7) pracovnych dni, odkedy mu
bol doruCeny vrati Zhotovitelovi S pisomnym zoznamom vytykanych vad alebo s viditel'ne
oznacenymi vadami v supise. Zhotovitel’ sa zavizuje vytknuté vady bezodkladne odstrénit’.

Vystavenie faktiry podla tohto ¢lanku ods. 8.6.3 tejto Zmluvy vyluéuje akékol'vek dodato¢né

naroky na tpravu Ceny za Dielo zo strany Zhotovitel’a.

Objednavatel’ je oprdvneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary alebo jej

povinnych priloh s uvedenim zodpovedajucich vyhrad a vratit' faktru Zhotovitel'ovi bez

zaplatenia v lehote jej splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktiry prestava

plynuat’ lehota jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo diia dorucenia tplnej a

spravnej faktiry Objednavatelovi.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Zze si Zhotovitel neplni svoje financné povinnosti voci

subdodavatel’om, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktir za sluzby a stavebné prace, ktoré

pre neho realizuju subdodavatelia uvedeni v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy, tak Objednavatel”.

8.10.1 poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej je Zhotovitel’
povinny pisomne preukazat’ Objednavatel'ovi, Ze vykonal Gthradu za sluzby a stavebné
prace, ktoré pre neho realizoval subdodéavatel’ alebo tito pohl'adavku subdodavatel’a
uspokojil, ¢i vysporiadal inym spdsobom,

8.10.2 jepodla § 41 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani opravneny uhradit’ vykonané sluzby
a prace priamo subdodavatel'ovi, ak:
8.10.2.1 Zhotovitel’ nevykona thradu podrla tohto ¢lanku ods. 8.10.1 tejto Zmluvy,
8.10.2.2 o to subdodavatel’ poziada a k svojej ziadosti predlozi doklady preukazujuce

riadne splnenie prislusnej Casti zavazku,
8.10.2.3 si Objednavatel’ vyziadal pisomné vyjadrenie Zhotovitel'a Kk narokom
subdodavatela,

8.10.3 je opravneny si v pripade priamej thrady vykonanych sluzieb a prac subdodavatel'ovi
zapocitat’ sumu uhradenu subdodavatelovi voci Zhotovitelom narokovanym
uhradenym aj neuhradenym pohl'adavkam z tejto Zmluvy alebo vyzvat’ Zhotovitel'a na
zaplatenie tejto sumy na ucet Objednavatela a Zhotovitel’ je povinny takejto vyzve
vyhoviet’ najneskor do pit’ (5) pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi dorucit’ pisomné vyjadrenie k ndrokom subdodavatel’a

do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti Objednavatela; toto vyjadrenie nie je

pre Objednavatela zavdzné, moéze sa nim riadit’ pri rozhodovani o priamej platbe
subdodavatel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak Zhotovitel' v urCenej lehote nedoruci
vyjadrenie podla prvej vety, povazuje Zhotovitel’ narok subdodavatela za opravneny.

Priama platba Objednavatel'a subdodavatel'ovi nema vplyv na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.
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9.1

9.2

9.3

9.4

95

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

104

105

Clanok 9
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak Zhotovitel' na zaklade tejto Zmluvy vytvori autorské dielo, udel'uje Objednavatelovi
vzmysle § 65 anasl. autorského zakona vyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu na
pouzitie autorského diela (najma Projektovej dokumentacie, resp. jej Casti) podla tohto ¢lanku
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto Zmluvy
V neobmedzenom ¢asovom, uzemnom a vecnom rozsahu na vsetky zndme sposoby pouzitia
autorského diela v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 autorského zakona.
Objednavatel je opravneny pouzivat’ autorské dielo kedykol'vek pocas trvania autorskopravnej
ochrany Zhotovitela a tretich os6b (subdodavatelov) sposobom, ktory neznizuje hodnotu
autorského diela a s oh'adom na dobré meno Zhotovitela.

Zhotovitel' touto Zmluvou dava Objednavatelovi neobmedzeny suhlas na udelovanie
sublicencie, a to ¢i uz v celosti alebo len jednotlivych Ciastkovych opravneni.

Zhotovitel' sa podpisom tejto Zmluvy zavizuje zabezpecit, ze Objednavatel’ bude jedinou
osobou opravnenou pouzivat’ autorské dielo vytvorené¢ho podla tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa
d’alej zavizuje, ze nebude sam autorské dielo pouzivat, ani neumozni jeho pouZivanie tretim
osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné diela za ucelom akéhokol'vek
pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie prava udelené touto Zmluvou Objednavatel'ovi na
tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavézuje autorskopravne vysporiadat’ vsetky vykony a majetkové naroky autorov,
vyplyvajice im z vytvorenia autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym autorskym
dielam prevedenych na Zhotovitela nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na
Objednavatela podl'a tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel' tymto d’alej vyhlasuje, Ze v zmysle § 164 ods. 5 autorského zakona vylucuje
kolektivnu spravu jeho prav podl’a tejto Zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval organizaciu
kolektivnej spravy o vylaceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' udel'uje Objednavatel'ovi bezodplatne vyhradna licenciu na pouzitie kazdého
autorského diela vytvoreného podla tejto Zmluvy.

Clanok 10
Prava a povinnosti Zmluvnych stran pri vykonavani Diela

Pri vykonavani Diela postupuje Zhotovitel samostatne, v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi SR, najmd v sulade s ustanoveniami stavebného zakona
a slovenskymi technickymi normami (STN).

Zhotovitel’ je pri vykonavani Diela povinny postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, riadne a
vcas v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a v§eobecne zavdznymi pravnymi normami.
Zhotovitel' zodpoveda za vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, za jeho Gplnost’, spravnost’ a
realizovatelnost’.

Zhotovitel je povinny vykonat’ Dielo tak, ze bude viest’ k naplneniu poziadavky na eliminaciu
vplyvov Diela na zivotné prostredie.

Zhotovitel’ je povinny pocas celej doby vykonavania Diela spolupracovat’ s oprdvnenou osobou
Objednavatel'a vo veciach vykonu technického dozoru uvedenou v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto
Zmluvy.
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12
10.13

10.14

10.15

Zhotovitel' je pri vykonavani Diela viazany pripadnymi pokynmi opravnenou osobou
Objednavatel'a uvedenou v ¢lanku 18 ods. 18.1.2. Zhotovitel' nie je viazany nevhodnymi
pokynmi Objednavatel'a (napr. pokyny vrozpore s touto Zmluvou, s odsuhlasenymi
technologickymi postupmi pri realizécii Stavby a pod.), ak na ne Zhotovitel’ Objednavatel'a v¢as
pisomne upozorni.

Ak Objednavatel’ obstara veci nevhodné na vykonanie Diela a odovzda ich Zhotovitel'ovi za
tymto ucelom, alebo ak pokyn Objednavatela na vykonavanie Diela bude nevhodny je
Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti v zmysle § 551 Obchodného zikonnika
povinny na tito skutoCnost’ pisomne upozornit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu
preukazatel'nym spdsobom (napr. zapis v stavebnom denniku), inak zodpoveda za vady Diela
sposobené vykonanim nevhodného pokynu alebo pouzitim nevhodnych veci.

Objednavatel’ je povinny poskytnit’ Zhotovitel'ovi primerant suc¢innost’ pri vykonavani Diela
podl'a tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie Diela v zmysle § 550 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavizuje, ze ma opravnenia na vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy, a to po celu
dobu trvania tejto Zmluvy. Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi uplynie platnost’
akéhokol'vek opravnenia potrebného na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel
povinny tuto skuto¢nost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi a toto opravnenie si do piatich
(5) pracovnych dni odo dnia uplynutia platnosti obnovit. Zhotovitel' je povinny zdrzat’ sa
vykonavania Diela podl'a tejto Zmluvy v rozsahu opravnenia v Case, ked’ toto opravnenie nebude
platné. Ak si v uvedenom termine Zhotovitel neobnovi svoju sposobilost’, Objednavatel’ je
opravneny od tejto Zmluvy odstapit. Pocas doby, po ktort nebude mat” Zhotovitel' platné
opravnenie na vykon ¢innosti podla tejto Zmluvy, zodpoveda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi za
vetky Skody tym spdsobené. Termin vykonania Diela sa o dobu, po ktoru Zhotovitel' nemal
platné opravnenie, nepredlzuje.

Zhotovitel’ sa zaviazuje mat’ uzatvorené poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknut(
inému (vratane Objedndvatel’a) v suvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitel'a a jeho
subdodavatel'ov na minimalnu poistnti sumu vo vyske 65 000 000 eur a zavizuje sa udrziavat’
ho v platnosti az do riadneho odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny si
kedykol'vek pocas doby trvania tejto Zmluvy vyziadat’ doklad preukazujuci thradu poistného z
predmetného poistenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za pracovné urazy svojich zamestnancov.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody sposobené jeho zamestnancami na majetku Objednavatel’a ako
aj tretim osobam a je povinny uhradit’ ndklady na odstranenie nasledkov v plnej vyske, alebo
ich odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' zodpoveda za S$kody na zdravi zamestnancov Objednavatela spdsobenych
zanedbanim povinnosti Zhotovitel'a alebo v désledku okolnosti, o ktorych Zhotovitel’ vedel, mal
vediet alebo ich mohol predvidat’ v ¢ase plnenia tejto Zmluvy.

Objednavatel’ umozni zamestnancom Zhotovitel’a, ktori buda Dielo vykonavat, vstup do
vSetkych priestorov nevyhnutnych na vykon ich pracovnych povinnosti. Zhotovitel' na tento
ucel predlozi opravnenej osobe Objednavatela za SPO uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.3 tejto
Zmluvy zoznam zamestnancov sich osobnymi udajmi v rozsahu meno, priezvisko a ¢islo
obcianskeho preukazu a automobilovej techniky a Objednavatel’ zabezpe¢i vystavenie
preukazov ku vstupu pre zamestnancov a pre vjazd, resp. parkovanie pouzivanej techniky.
Zhotovitel pouci svojich zamestnancov o tom, ze poskytol predmetné osobné udaje
Objednavatel'ovi za uvedenym ucelom. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze osobné udaje, ktoré mu
Zhotovitel’ poskytne bude nélezite chranit’ a spracivat’ vyluéne len na ucel a po¢as plnenia
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10.16

10.17

10.18

111

11.2

svojich zavéizkov uvedenych v tejto Zmluve, v sulade so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.
Podmienky spracovania osobnych udajov su uvedené na webovej stranke Objednavatel’a:
https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/. V pripade akejkol'vek zmeny vysSie
uvedenych tdajov je Zhotovitel' povinny o tom bezodkladne informovat opravnenti 0sobu
Objednavatel'a za SPO uvedent v ¢lanku 18 ods. 18.1.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze je a pocas celého trvania Zmluvy bude zapisany v registri partnerov

verejného sektora vsulade s§ 11 zdkona o verejnom obstardvani a ze jeho kone¢nym
uzivatelom vyhod nie je ziadna z osob podla § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel zodpoveda a zavézuje sa zabezpecit', aby kazdy jeho subdodévaterl’, ktory sa podiel'a
na plneni Zmluvy a ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, bol
pocas celého trvania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho
povinnost’ zapisu vztahuje a Ze konecnym uzivatelom vyhod takéhoto subdodavatela nie je
ziadna z 0s6b podla § 11 ods. 1 pism. ¢) zdkona 0 verejnom obstaravani.

Ak Zhotovitel' preukazal splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o
verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla ¢lanku 2 ods. 2.1 tejto Zmluvy, zavizuje
sa, ze Dielo bude vykonané tymito kl'a¢ovymi odbornikmi, ktori su uvedeni v ¢lanku 18 ods.
18.2.4 az 18.2.5 tejto Zmluvy. Zmena kl'i¢ového odbornika pocas trvania tejto Zmluvy je
mozna len na zéklade pisomnej odévodnenej Ziadosti Zhotovitel'a, ktorej prilohou budu doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti u novo navrhovaného kl'aicového odbornika na Grovni
rovnakej alebo vyssej ako u povodného kli€ového odbornika. Zhotovitel modze zmenit
klaicového odbornika len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatel’a.

Clanok 11
Sposob odovzdania a prevzatia Diela

Zhotovitel' splni povinnost’ vykonat' Dielo jeho riadnym ukonCenim a odovzdanim
Objednavatelovi v dohodnutom mieste plnenia. Dielo sa bude vzmysle tejto Zmluvy
odovzdavat’ v dvoch ¢astiach, a to Projektova dokumentécia ako jeden celok a Stavba ako jeden
celok. Cinnost’ odborného autorského dohl'adu sa plni priebezne pocas realizacie stavby.
Zmluvné strany sa vo vztahu k odovzdaniu a prevzatiu Projektovej dokumentacie dohodli na
nasledovnom postupe:

11.2.1  Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Projektova dokumentaciu v jednom (1)
vyhotoveni v listinnej podobe a v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosi¢i ha
adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktary, Odbor
infrastruktiry, Za kasariiou 3, 832 47 Bratislava,

11.2.2  Objednavatel vykona kontrolu rozsahu a TUplnosti Projektovej dokumentacie
odovzdanej mu podla tohto ¢lanku ods. 11.2.1 tejto Zmluvy v rozsahu zaviazkov
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,

11.2.3 v pripade, ak nebude Projektova dokumentacia vykonana v stlade s touto Zmluvou,
Objednavatel'’ pisomne ozndmi Zhotovitelovi zistené nedostatky a Zhotovitel' je
povinny vSetky zistené nedostatky odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni, ak si
Zmluvné strany, vzhl'adom na rozsah zistenych nedostatkov, nedohodnt iny termin,

11.2.4 v pripade, ak Projektova dokumentacia odovzdana podla tohto ¢lanku ods. 11.2.1
Zmluvy bude vykonana v sulade s touto Zmluvou alebo po odstraneni vSetkych jej
zistenych nedostatkov podl'a tohto ¢lanku ods. 11.2.23 tejto Zmluvy, Zmluvné strany
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11.3

114

11.5

11.6

121

12.2

12.3

124

potvrdia riadne odovzdanie a prevzatie Projektovej dokumentacie podpisanim
Protokolu 0 odovzdani a prevzati Projektovej dokumentacie.

Zmluvné strany sa vo vztahu k odovzdaniu a prevzatiu Stavby dohodli na nasledovnom

postupe:

11.3.1  Zhotovitel’ pisomne oznami opravnenej osobe Objednavatela Vo veciach prevzatia
Stavby uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto Zmluvy dokoncenie Stavby, ato
najneskor pét’ (5) kalendarnych dni pred uplynutim lehoty podl'a ¢lanku 6 ods. 6.2
tejto Zmluvy,

11.3.2 podmienkou odovzdania a prevzatia ukoncenej Stavby je uspe$né vykonanie
komplexnych skusok predpisanych technickymi normami, letiskovymi predpismi
a Projektovou dokumentaciou,

11.3.3 najneskor pat' (5) kalendarnych dni pred zacatim preberacicho konania Stavby
odovzda Zhotovitel' Objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku 6 ods. 6.12 tejto
Zmluvy,

11.3.4 0 odovzdani a prevzati Stavby Zmluvné strany spiSu Preberaci protokol Stavby, v
ktorom sa zhodnoti aj kvalita vykonanych prac, sipis vad a nedorobkov Stavby
zistenych pri tomto preberacom konani s ur¢enim terminu na ich odstranenie,

11.3.5 obsahom Preberacieho protokolu Stavby je bud’ vyhlasenie Objednavatel'a podpisané
opravnenou osobou VO veciach prevzatia Stavby uvedenej v ¢lanku 18 ods. 18.1.1 tejto
Zmluvy, Ze odovzdant Stavbu prebera, alebo uvedenie dévodov neprebratia Stavby,

11.3.6  Zhotovitel’ je povinny odstranit’ zistené vady a nedorobky Stavby na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko v termine, ktory ur¢i Objednavatel’ v preberacom

protokole alebo v pisomnom pokyne doru¢enom Zhotovitel'ovi.

Stavba je povaZovana za zrealizovanu, ak je riadne ukonéenda, odovzdana a prevzata. Na

Preberaci protokol Stavby sa pouzije vzor podla prilohy ¢. 3 k VyhlaSke Ministerstva vystavby

a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonéava zékon o verejnych pracach.

Objednavatel’ nadobuda vlastnictvo k veciam, ktoré Zhotovitel’ obstaral na realizaciu Stavby,

ked’ sa spracovanim stanu sti¢ast'ou Stavby. Nebezpeéenstvo Skody na tychto veciach prechadza

na Objednavatel’a dhom odovzdania a prevzatia Stavby.

Clanok 12
Zodpovednost’ za $kodu, za vady, zaruka a reklamacie Diela

Pocas vykonavania Diela Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kody sposobené svojou

¢innostou Objednavatel’ovi v sulade s § 373 az § 386 Obchodného zakonnika. Zhotovitel’ je

povinny spdsobenu $kodu primarne odstranit’ a veci uviest’ na vlastné naklady do pévodného
stavu bez zbyto¢ného odkladu. Pri uréovani vysky sposobenej Skody bude Objednavatel
vychadzat’ z ceny poskodenej veci v ¢ase poskodenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude mat’ v ¢ase jeho prevzatia Objednavatel'om zmluvne

dohodnuté vlastnosti a nebude v rozpore s prisluSnym pravnymi a technickymi predpismi

a technickymi normami.

Zhotovitel poskytuje zaruku nasledovne:

12.3.1  naProjektova dokumentaciu ako aj na Stavbu v trvani pat’ (5) rokov,

12.3.2 na zabudované technické vyrobky a zariadenia dodavané Zhotovitel'om na Stavbu,
ktorych vyrobcovia pontkaju kratSie zdrucné doby, sa vztahuje zarucna doba
garantovana vyrobcom, minimalne vSak dva (2) roky.

Zaru¢na doba zacina plynat dnom prevzatia riadne vykonanej prislusnej casti Diela

Objednavatelom, na ktora sa zaruka vztahuje, vratane odstranenia pripadnych vad a
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

131

nedorobkov. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim oznamenia o vadach — reklamacie Zhotovitel'ovi. Za vadu Diela,
pripadne jeho cCasti sa povazuje najmd odchylka Stavby alebo jej casti od parametrov
v Projektovej dokumentécii, parametrov V sprievodnej dokumentacii alebo nesplnenie
parametrov vyzadovanych stavebnym povolenim alebo vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi.

Zjavné vady Diela uvedie Objednavatel’ pri jeho preberani. Zmluvné strany sa dohodli na
vylaceni aplikacie § 562 Obchodného zdkonnika. Objednavatel’ je opravneny reklamovat
zistené vady kedykol'vek pocas zarucnej doby.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluvnym podmienkam
apozadovanym skuSkam musi Zhotovite] na vlastné naklady odstrdnit a nahradit
bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit® Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
Stavby, zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Reklamaciu inych vad ako s uvedené v tomto ¢lanku ods. 12.5 tejto Zmluvy je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ u Zhotovitel'a pisomne bez zbytocného odkladu po zisteni vady, najneskor
do uplynutia zaruc¢nej doby. Pod pojmom bez zbytocného odkladu sa na tcely tejto Zmluvy
rozumie najviac tridsat’ (30) kalendarnych dni. Za okamih dorucenia reklamacie sa v e-mailovej
komunikacii povazuje ¢as tspesného odoslania reklamacie Zhotovitel'ovi na urenti e-mailovu
adresu. Zhotovitel' je povinny zacat odstrafiovat vady najneskor v lehote siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia dorucenia reklamacie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom c¢ase, najneskor do tridsat’ (30) kalendarnych dni odo diia uplatnenia reklamaécie.
Havarijné stavy je povinny Zhotovitel’ odstranit’ do devétdesiatsest’ (96) hodin po ich nahlaseni
(telefonicky, elektronicky, poStou) Objednavatel'om a najneskor do dvadsat’styri (24) hodin po
nahlaseni Objednavatel'om zacat’ s pracami na odstraneni nasledkov havarie. Odstranenie vad
Zhotovitel’ vykona na svoje vlastné naklady.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote ma pravo ich odstranit
Objednavatel’ sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Néroky Objednévatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

Clanok 13
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnych pokutach za porusenie povinnosti Zhotovitel’a takto:

13.1.1  za poruSenie povinnosti prevziat’ stavenisko postupom podla ¢lanku 6 ods. 6.3 tejto
Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske
20 000 eur za kazdy aj zaCaty dent omeskania,

13.1.2  za porusenie povinnosti vypracovat’ a odovzdat' Projektovia dokumentaciu v lehote
podrla ¢lanku 4 ods. 4.2 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za Projektovii dokumentéaciu podla
¢lanku 7 ods. 7.2.1 tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania, az do jej riadneho
odovzdania Objednavatel'ovi,

13.1.3  za porusenie povinnosti zrealizovat’ a odovzdat’ Stavbu v lehote podla ¢lanku 6 ods.
6.2 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny za Stavbu podl'a ¢lanku 7 ods. 7.2.2 Zmluvy za kazdy
aj zacaty den omeskania, az do jej riadneho odovzdania Objednavatelovi,
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13.2

13.3

134

141

14.2

13.1.4  za porusenie povinnosti odstranit’ vady Stavby a nedorobky uvedené v Preberacom
protokole Stavby podla ¢lanku 11 ods. 11.3.4 a 11.3.6 tejto Zmluvy alebo porusenie
povinnosti vypratat’ stavenisko v dohodnutej dobe podla ¢lanku 11 ods. 11.4 tejto
Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
5 000 eur za kazdy aj zacaty den omeSkania, az do odstranenia vad Stavby a
nedorobkov, resp. do vypratania staveniska,

13.1.5 za porusenie povinnosti odstranit’ odpad a neCistoty po vyzve opravnenej osoby
Objednavatela v lehote podl'a ¢lanku 6 ods. 6.5.4 tejto Zmluvy je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 500 eur, a to aj opakovane,

13.1.6  za poruSenie povinnosti podl'a ¢lanku 6 ods. 6.6.1, 6.6.5 alebo 6.10.34 tejto Zmluvy je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvmi pokutu vo vyske 100 eur za
kazdého zamestnanca a kazdy pripad porusenia,

13.1.7 za porusenie povinnosti podl'a ¢lanku 10 ods. 10.18 tejto Zmluvy je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5 000 eur,

13.1.8  za poruSenie povinnosti odstranit’ reklamované vady Diela pocas zaruénej doby
V lehote podla ¢lanku 12 ods. 12.8 tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny prislusnej, reklamovane;j
Casti Diela podrla ¢lanku 7 ods. 7.2.2 tejto Zmluvy za kazda neodstranent vadu, ktora
brani riadnemu uzivaniu Stavby, a to za kazdy aj zacaty deit omeSkania az do doby ich
odstranenia.

Ak bude Objednavatel’ v omeskani s tthradou spravnej a uplnej faktary Zhotovitela, je

Zhotovitel' opravneny si narokovat’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie uroku z omeskania vo

vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Uplatnenie sankcii medzi Zmluvnymi stranami bude vykonané pisomnou formou. Vyucétované

sankcie uhradi povinna strana strane opravnenej do tridsat’ (30) kalendarnych dni od dna ich

uplatnenia (doru¢enia druhej strane) nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej
strane §koda. Zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na ndhradu Skody.

Ak sa sankcia pocita z ceny, zakladom pre vypocet sankcii je cena bez DPH.

Clanok 14
Ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné ukoncit’:

141.1 pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

14.1.2  pisomnym odstapenim od tejto Zmluvy,

14.1.3 pisomnou vypoved’ou Objednavatel'om.

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstapit’ od tejto Zmluvy z dovodov podl'a § 19 zakona o

verejnom obstaravani alebo aj v pripade, ak Zhotovitel”:

14.2.1  prestane spihat’ podmienky ti¢asti spocivajiice v osobnom postaveni podla § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstardvani,

14.2.2  neprevezme stavenisko v sulade s ¢lankom 6 ods. 6.3 tejto Zmluvy,

14.2.3  bude v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni,

14.2.4 bude v omeSkani so zaplatenim prislusnej sumy podla ¢lanku 8 ods. 8.10.3 tejto
Zmluvy o viac ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni odo dna dorucenia vyzvy,

14.2.5 bude postupovat’ v rozpore s ostatnymi ustanoveniami tejto Zmluvy alebo so
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi G¢innymi na uzemi SR atoto konanie
alebo jeho nasledok ani v Objednavatel'om urc¢enej primeranej lehote neodstrani,
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14.3

144

14.5
14.6

14.7

14.8

14.9

151

152

15.3

14.2.6 nepredlozi na vyzvu Objednavatela doklad preukazujiici thradu poistenia
zodpovednosti za $kody spdsobené podnikatelom podla ¢lanku 6 ods. 6.9.2.3 tejto
Zmluvy v stanovenom termine.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel

14.3.1 preukazatelne neposkytne Zhotovitel'ovi potrebné spolupdsobenie na plnenie
podmienok tejto Zmluvy, ktoré by podstatnym sposobom znemoznovalo
Zhotovitelovi plnit' podmienky uvedené v tejto Zmluve atoto svojej konanie ani
Vv ur€enej primeranej lehote neodstrani; tieto okolnosti musi Zhotovitel' preukazat
a pisomne dokladovat’ vo svojom odstupeni,

14.3.2  je v omesSkani s thradou faktury o viac ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni po lehote
jej splatnosti.

Objednavatel aj Zhotovitel’ su opravneni odstupit od tejto Zmluvy v pripadoch a za podmienok

uvedenych v tejto Zmluve alebo v Obchodnom zakonniku. Odstipenie méze byt obmedzené aj

na ur€iti ¢ast’ zmluvne dohodnutého rozsahu Diela. Odstapenie od tejto Zmluvy musi byt

oznamené pisomne, priCom musi byt uvedeny doévod, pre ktory zmluvna strana od Zmluvy

odstupuje. V pripade odstapenia od Zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran, Zmluvné strany

si vysporiadaju vzajomné naroky z uz vykonaného plnenia v stulade s prisluSnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika.

Odstipenie nadobuda tG¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od tejto Zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnej

pokuty podl'a tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny tuto Zmluvu vypovedat aj bez uvedenia dovodu, doruc¢enim

pisomnej vypovede Zhotovitel'ovi. Vypovedna lehota je jeden (1) kalendarny mesiac a zacina

plynut’ prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom

bola doruc¢ena Zhotovitel'ovi.

Na ticely tejto Zmluvy sa za okolnosti vylucujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla §

374 Obchodného zakonnika.

Ak sa vykonanie zmluvnych zavizkov Zhotovitel’a stane objektivne nemoznym, je Zhotovitel’

povinny zaslat Objednavatelovi pisomné oznamenie o tejto skutoCnosti bez zbytocného
odkladu.

Clanok 15
VysSia moc

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel’ nie je v omeSkani s terminom riadneho vykonania a
odovzdania Diela, ako ani s terminom odstranovania vad alebo havarijného stavu po dobu, po
ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’ v stilade s touto Zmluvou nasledkom okolnosti, ktoré
vznikli na strane Objednavatela.

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zmluvnych
povinnosti, ak je nesplnenie tychto zmluvnych povinnosti preukazatelne spésobené posobenim
vy$Sej moci a okolnostami vylucujiicimi zodpovednost’, tak ako su tieto definované v § 374
Obchodného zakonnika.

Pokial’ u¢inky vyssej moci nebudu trvat’ dlhsie ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni, zmluvné
strany budi povinné postupovat’ v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, pricom lehota na
vykonanie Diela sa predizi o dobu trvania vys$iej moci. Pokial’ u¢inky vyssej moci budu trvat
dlhsie ako Sest'desiat (60) kalendarnych dni, Zmluvné strany sa zavizuju zGcéastnit’ rokovania,
na ktorom dohodnu d’al$i postup, pripadne si upravia vzdjomné prava a povinnosti. Zvolat’
rokovanie bude opravnena ktorakol'vek zo zmluvnych stran. V pripade, ak na rokovani k dohode
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Zmluvnych stran ned6jde, méze zmluvna strana, ktora je opravnena prijat’ plnenie od druhej
zmluvnej strany, odstpit’ od tejto Zmluvy v tej Casti, ktora este nebola splnena, ak jej toto
plnenie nemo6ze byt poskytnuté z dovodu pdsobenia vyssej moci.

V pripade, ak nastanu skuto¢nosti podl'a ods. 15.1 alebo 15.2 tejto Zmluvy, st Zmluvné strany
povinné sa navzajom pisomne informovat’, a to bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do dvoch
(2) pracovnych dni od ich vzniku.

Clanok 16
Subdodavatelia

Udaje o vietkych znamych subdodavateloch Zhotovitel’a, ktori sii zndmi v Gase uzavretia tejto

Zmluvy a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a spolu s predmetom vykonavanych

prac a podielom na plneni Zmluvy z celkového objemu Diela v percentich st uvedené v prilohe

¢. 2 tejto Zmluvy.

Na ucely tejto Zmluvy sa subdodavatel'om rozumie taky hospodarsky subjekt, ktory uzavrel

alebo uzavrie so Zhotovitel'om pisomnti odplatnti zmluvu na vykonanie uréitej ¢asti Diela, t. j.

za subdodavatela je povazovany ten, kto sa priamo bude podiel’at’ na plneni Zmluvy, bude plnit’

Cast’ zavidzku Zhotovitel’a, a to na zaklade zmluvy so subdodavatel'om.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit' Objednéavatelovi akukol'vek zmenu tudajov

uvedenych v tomto ¢lanku ods. 16.4 tejto Zmluvy u subdodavatelov a v prilohe €. 2 tejto

Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania tejto Zmluvy alebo doplnenia subdodavatela,

ktory nebol v Case uzavretia tejto Zmluvy znamy, je Zhotovitel' povinny pisomne oznamit’

Objednavatelovi kazda takato zmenu, a to najneskor desat’ (10) pracovnych dni pred diiom,

kedy ma zmena alebo doplnenie subdodavatela nastat’ a predlozit’ Objednavatelovi:

16.4.1 podiel na Diele, ktory ma v imysle zadat’ navrhovanému subdodavatel'ovi,

16.4.2 predmet subdodavky,

16.4.3 informécie o navrhovanom subdodavatelovi a 0 osobe opravnenej konat za
subdodavatel’a v rozsahu podl'a prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy,

16.4.4  &estné vyhlasenie, Ze navrhovany subdodavatel' spiia podmienky podla zakona
0 verejnom obstaravani a ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora spliia alebo najneskor v &ase vykonavania Diela bude splinat’ aj
podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora.

Ak navrhovany subdodavatel’ nebude spifiat’ podmienky podla zdkona o verejnom obstaravani

alebo tejto Zmluvy, Zhotovitel' ho ako subdodavatel'a neméze pouzit' a Objednavatel’ tohto

subdodavatel’a nebude akceptovat’.

Informaciu o neakceptovani zmeny alebo doplnenia subdodédvatela zasle Objednavatel’

Zhotovitel'ovi do desat’ (10) pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti o zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' za plnenie tejto Zmluvy realizované subdodavatelom zodpoveda tak, ako keby

plnenie realizované na zéklade tejto Zmluvy realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornti

starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a ako aj za nim vykonavané ¢innosti a iné plnenia na Diele
na zaklade zmluvy o subdodavke.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze do Zmluvy budu formou dodatku doplnené udaje 0 vSetkych

novych subdodévatel'och, ktorych Objednavatel’ akceptoval pri zmene subdodavatela alebo po

akceptovani novych subdodavatel'ov v rozsahu podl'a prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
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17.2

17.3

18.1

18.2

Clanok 17
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den

dorucenia pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka sa povazuje

takisto den:

17.1.1. v ktory sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t. j. kedy zamestnanec posty na
odbernom listku vyznacil datum uloZenia zasielky, alebo adresat odmietol zasielku
prevziat’) alebo

17.1.2. vktory bola na nej zamestnancom posty vyznacena poznamka, ,,adresat sa odst’ahoval®,
»adresat je neznamy* alebo ind poznamka, ktora znamena nedorucitel'nost’ zasielky.

Pisomnosti doru¢ované e-mailom sa povazuji za doruc¢ené v deni ich tispesného odoslania na
prislusnu e-mailovu adresu, aj ked’ si ich druha zmluvna strana neprecitala. Zmluvné strany st
povinné¢ za tucelom elektronického dorucovania pisomnosti ako aj dalSej elektronickej
komunikacie nastavit’ v kontaktnych e-mailovych adresach automatické generovanie potvrdenia
o doruceni spravy. Uvedené potvrdenie nema vplyv na dohodnuty okamih dorucenia.
Zmluvné strany st povinné navzajom si oznamit’ zmenu adresy na dorucovanie a elektronickej
adresy (e-mail) v lehote do troch (3) pracovnych dni od ich zmeny. V pripade neoznamenia
zmeny adresy zmluvné strany povazuju dorucenie pisomnosti za riadne vykonané zaslanim
zasielky na poslednu znamu adresu.

Clanok 18
Opravnené osoby

Za Objednavatel’a je na tcely tejto Zmluvy opravneny konat’:

18.1.1  vo veciach fakturaénych a technickych tikonov a reklamacii: Mgr. Radovan Sauer tel.
¢. , e-mail: ,

18.1.2 vo veciach prevzatia Projektovej dokumentacie, odsuhlasenia vykonu odborného

autorského dohl'adu a vykonu technického dozoru a prevzatia Stavby: Mgr. Radovan

Sauer tel. ¢. , e-mail: ,
18.1.3 za SPO Stred, oddelenie prevadzky Zvolen: Ing. Pavel TomaSovic,
tel. ¢. , e-mail: ,

18.1.4  vo veciach vykonu hlavného koordinatora bezpe¢nosti na stavenisku Objednavatel’
poveruje osobu urent Zhotovitel'om uvedenti v tomto ¢lanku ods. 18.2.3 tejto
Zmluvy.

Za Zhotovitela je na ucely tejto Zmluvy opravneny konat’:

18.2.1 vo veciach objednavania, fakturatnych a technickych tukonov a reklamécii:

Ing. Martin Kotruch, tel. ¢ , e-mail: ,
Ing. Daniel Kohut, tel. ¢. , e-mail: ,
18.2.2  vo veciach odovzdania Stavby: Ing. Martin Kotruch, tel. ¢&. , e-mail:

18.2.3 vo veciach vykonu hlavného koordinatora bezpecnosti na stavenisku: Michal

Lednicky, tel. ¢. , e-mail: ,
18.2.4  vo veciach vykonu funkcie oprav elektrickych zariadeni: Ing. Rastislav Zimermann,
tel. ¢&. , e-mail: , Cislo opravnenia:
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19.2

19.3

194

18.2.5  vo veciach vykonu funkcie stavbyvediuceho Zhotovitel’ poveruje: Ing. Jozef Rambala,
tel. ¢. , e-mail: , Cislo opravnenia:

18.2.6  vo veciach zodpovednosti za plnenie skaSobného planu: Mgr. Lucia Janovova,
tel. ¢. , e-mail:

Clanok 19
Zmena zmluvnych podmienok

Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy moézu byt menené, dopliované arusené iba po

predchadzajucej dohode Zmluvnych stran, formou pisomnych, o¢islovanych dodatkov k tejto

Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran s vynimkou

pripadov uvedenych v tomto ¢lanku ods. 19.2 tejto Zmluvy, kedy bude postacovat’ jednostranné

pisomné oznamenie dorucené druhej zmluvnej strane. VSetky zmeny tejto Zmluvy uvedené

v dodatkoch budu tvorit’ jej neoddelitel'nt st¢ast’. Zmeny v tejto Zmluve je mozné vykonat’ len

vsalade s § 18 zdkona 0 verejnom obstaravani. Ziadost o uzatvorenie dodatku spolu

S potrebnymi prilohami je potrebné dorucit’ Objednavatel’'ovi v dostatocnom ¢asovom predstihu

pred ukon¢enim terminu plnenia v zmysle Zmluvy, minimalne vsak tridsat’ (30) pracovnych dni,

z doévodu postdenia ziadosti Objednavatelom a nasledného uzatvorenia predmetného dodatku

k tejto Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych tdajov ako su sidlo, ¢islo uctu Zmluvnych

stran, nazvy organizacnych zloziek Zmluvnych strdn a udaje o opravnenych osobach

Objednavatel’a nie st zmenami podliehajucimi suhlasu Zmluvnych stran a na takito zmenu nie

je potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve. Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych tidajov

bezodkladne oznamia druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym oznamenim,
podpisanym opravnenym zastupcom, doru¢enym dotknutej zmluvnej strane na kontaktnu
adresu uvedenu v ¢lanku 1 Zmluvy postou alebo e-mailom v zmysle ¢lanku 17 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze zmeny opravnenych osdb Zhotovitel'a podlichaji

pisomnému odsuhlaseniu Objednévatela, pricom na takito zmenu nie je potrebné uzatvorit

dodatok k tejto Zmluve.

Zmluvu mozno menit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania za podmienky, Ze

zmenou sa nemeni charakter Zmluvy a nemeni sa ani Gcel a ani charakteristické znaky Diela a

za dodrzania podmienok podl’a prislusnych ustanoveni zdkona 0 verejnom obstaravani najmé

19.3.1 v pripade, ak sa vyskytne rozdiel medzi navrhovanym rieSenim v Projektovej
dokumentacii a skuto¢nost'ou zistenou pri realizacii Stavby, 0 ktorom Zhotovitel’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol pri vytvarani Projektovej dokumentacie
vediet’, a to za ucelom odstranenia tohto rozdielu,

19.3.2 v pripade, ak sa musia vykonat urCité prace naviac oproti pdvodnému zadaniu
z dovodov, ktoré nastali nezavisle od vole Zmluvnych stran alebo ak sa ich vykonanie
ukdzalo ako potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie Stavby ako
uzivaniaschopného funkéného celku v zmluvne urcenej kvalite,

19.3.3 v pripade, ak sa nevykonaju urcité prace oproti pdvodnému zadaniu z dovodov, ktoré
nastali nezavisle od vole zmluvnych stran alebo by sa ich vykonanie ukazalo ako
nadbytocné,

19.3.4 v pripade legislativnych zmien tykajucich sa vykonania Diela alebo podmienok,
za ktorych sa Dielo vykonava a ktoré su pre jeho vykonanie podstatné.

Ak ma nasledkom zmeny podl'a tohto ¢lanku 0ds. 19.3 Zmluvy dojst’ k navysSeniu rozsahu prac,

Zhotovitel’ je povinny v termine stanovenom Objednavatel'om vypracovat’:

=24 -

Zmluva o dielo: ,,Slia¢ - rekonstrukcia rolovacich drah a vybudovanie novych rolovacich drah — DRS+R*


mailto:jozef.rambala@strabag.com

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

20.1

20.2

19.4.1 ddévodovu spravu, ktora bude obsahovat’ kratky a vystizny popis naviac prac podla
jednotlivych poloziek s oznaCenim prisluchajicich ¢éisiel poloZiek z polozkového
rozpoctu,
19.4.2 dodatok k polozkovému rozpoc¢tu uvedenému v prilohe ¢. 1 Zmluvy v nasledovnom
rozsahu:
19.4.2.1 rekapitulacia ceny, ktora bude obsahovat $pecifikaciu ceny, cenu jednotlivych
dodatkov k $pecifikécii ceny a cenu spolu,

19.4.2.2 samostatny polozkovy rozpocet naviac prac oznafeny ako ,,pripocet
v rovnakom ¢leneni podl'a povodného rozpoctu (stavebné objekty, Casti atd’.)
vypracovany na zaklade vykazu vymer naviac prac spracovaného
Zhotovitel'om, pripadne v spolupraci s projektantom, ktorého sucast’ou bude
podrobny vypocet pozadovanych mnozstiev pri jednotlivych polozkach.

Pre vypocet zmeny Ceny za Dielo bude Zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

19.5.1 zmeny mnozstiev, vymer — v pripade upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prac, u poloziek na ktoré st v prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

19.5.2 pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy
nevyskytuju, pouzije Zhotovitel' polozky a ceny z cennika ocenovacieho programu
platného pre prislusné obdobie realizacie naviac prac. Prace, pre ktoré sa v pouzivanom
cenniku nenachadza prislusna polozka, budi ocenované najblizSie adekvatnou
polozkou, pre ktor bude predlozeny rozbor ceny so vstupnymi tidajmi platnymi
pre dany cennik. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyziadat' si k Specifickému a
priamemu materidlu prislusny relevantny doklad, t. j. cenovll ponuku, alebo danovy
doklad (faktara).

V pripade, ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny Ceny za Dielo podl'a tohto ¢lanku ods.

19.5 tejto Zmluvy, Zmluvné strany uzavri v tomto zmysle dodatok k Zmluve v dohodnutom

Case; inak v Case primerane ur¢enom Objednavatelom; ak ma rozsah zmien vplyv na Cas

vykonavania Diela, tak Zmluvné strany v dodatku k tejto Zmluve primerane upravia aj lehotu

na vykonanie Diela.

Ak ma nasledkom zmeny podl'a tohto ¢lanku ods. 19.3 tejto Zmluvy dojst’ k znizeniu rozsahu

prac, Zhotovitel' spracuje odpocet konkrétnych poloziek rozpoctu a Zmluvné strany uzavri

v tomto zmysle dodatok k Zmluve.

Ak sa navrhuje zmena Zmluvy pre naviac prace a zaroven je mozné vykonat’ aj zmenu Zmluvy

pre menej prace alebo naopak, hodnota naviac prac a hodnota menej prac sa v tychto pripadoch

zapocitava v rozsahu, v ktorom sa vzajomne kryjl, priCom zapocitanie prac nastane ku dnu
uzavretia daného dodatku k Zmluve.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu tejto Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecné ustanovenia

Ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa pravne vzt'ahy z nej vyplyvajtce a vznikajice
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zdkonnika a suvisiacimi
ucinnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu Objednavatela zapocitat’ akékol'vek svoje
pohladavky a naroky voéi Objednavatel’'ovi proti pohladavkam a narokom Objednavatela, ani
bez pisomného suhlasu Objednavatel’a previest' akékol'vek prava a povinnosti z tejto Zmluvy
na tretiu osobu.
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Vsetky Clanky a odseky tejto Zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat vo vzajomnej

suvislosti.

20.4  Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie Zmluvné
strany vyhlasuji za original, z ktorych po podpise su Styri (4) vyhotovenia uréené
pre Objednavatel’a a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotovitela.

20.5 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze ich spdsobilost’ a volnost’ uzatvorit tato Zmluvu, ako aj
sposobilost’ k suvisiacim pravnym uUkonom nie je Ziadnym spOésobom obmedzena alebo
vylic¢ena a zaroven vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisom riadne a dosledne precitali,
jej obsah je pre nich dostato¢ne urcity a zrozumitel'ny a na znak suhlasu ju podpisuju.

20.6  Tato nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle www.crz.gov.sk v sulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika.

20.7  Tato Zmluva sa povinne zverejiiuje v stilade s § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informaécii)
V zneni neskorsich predpisov.

20.8  Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

20.8.1  Priloha ¢.1: Cenova ponuka o pocte dvoch listov formatu A4,
20.8.2  Priloha ¢&. 2: Udaje o subdodévatel'och o poéte dvoch listov formatu A4,

Zhotovitel’: Objednavatel’:

V Bratislavedia . .2025 V Bratislavedna . .2025

Ing. Jozef Rambala Ing. Dasa Obuch Palikova
na zaklade splnomocnenia generalna riaditel’ka
STRABAG s.r.0. Sekcie verejného obstaravania

Ing. Vladimir Zajac
na zéklade splnomocnenia
STRABAG s.r.0.
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CENOVA PONUKA

Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo €. 2025/100

|1. |Cena za projektovi dokumentaciu a inZiniersku ¢innost’
Hodinova sadzb Potet Spolu cena Spolu cena v EUR
- odinova sadzba v| | . . ‘ch u - %

Kategoria EUR bez DPH 2 ';;’;;"yc v EUR bezDPH | DPH vo vyske 23 % s DPH
vysokokvalifikované koncep&né prace 115,30 € 2000 230 600,00 € 53 038,00 € 283 638,00 €
vel'mi niro&né a koncep¢né prace 92,24 € 2000 184 480,00 € 42 430,40 € 226 910,40 €
néirotné price 69,18 € 2000 138 360,00 € 31 822,80 € 170 182,80 €
menej naro&né prace 46,12 € 1500 69 180,00 € 15911,40 € 85091,40 €
pomocné price 23,06 € 1500 34 590,00 € 7 955,70 € 42 545,70 €
Spolu za projektovii dokumentaciu a inZiniersku ¢innost’ 657 210,00 € 151 158,30 € 808 368,30 €

|2. |Cena za stavbu

Stavebny objekt Pocet Merna jednotka v ESlE) I:IubZingPH DPH vo vyske 23 % SpolusceDn:F\( EUR
E1.15 - Architektira a spevnené plochy, protivybuchova stena a odrazaée vytokovych plynov 1,00 Subor 25060 344,24 € 5763 879,18 € 3082422342 €
E1.7 - Elektroinstaldcia 1,00 Stbor 4344 917,16 € 999 330,95 € 5344 248,11 €
E1.17 - Vodohospodarske stavby 1,00 Stubor 9932 605,44 € 228449925€ 12217104,69 €
E1.21 - Prelozka kablovych rozvodov Telekom 1,00 Sabor 78 752,80 € 18 113,14 € 96 865,94 €
Spolu za stavbu 39416 619,64 € 9 065 822,52 €| 48482 442,16 €




|3. |Cena za odborny autorsky dohPad

Pocet
- Hodinova sadzba v , Spolu cena o o Spolu cena v EUR
Kategoéria EUR bez DPH kalk;lll(:)(;fiz:lnych v EUR bez DPH DPH vo vyske 23 % s DPH
vysokokvalifikované koncep&né prace 115,30 € 10 1 153,00 € 265,19 € 1418,19 €
vePmi ndro&né a koncepéné price 92,24 € 100 9224,00 € 2 121,52 € 11 345,52 €
naroéné price 69,18 € 100 6 918,00 € 1591,14 € 8 509,14 €
menej naro&né prace 46,12 € 20 922,40 € 212,15 € 1134,55€
pomocné price 23,06 € 20 461,20 € 106,08 € 567,28 €
Spolu za odborny autorsky dohl’ad 18 678,60 € 4296,08 € 22 974,68 €
CENA CELKOM ZA PREDMET ZAKAZKY 40 092 508,24 € 9221 276,90 €| 49 313 785,14 €
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OBRANY
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Udaje o subdodavateloch

Subdodz’watel’ é. 1:
Udaje o subdodavatel'ovi:

Obchodné meno/nazov: DAQE Slovakia s.r.0. 5
Sidlo/miesto podnikania: Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina
ICO: 36 848 751

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a:

Meno a priezvisko: Ing. Martin Pitonak, PhD. - konatel

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet subdodavok: Vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumentacie, Inzinierska ¢innost’,
Odborny autorsky dohl'ad

Podiel subdodavok celkovom obrate diela v percentach: 1,69 %

Subdodavatel’ ¢. 2:
Udaje o subdodavatelovi:

Obchodné meno/nazov: STRABAG AG
Sidlo/miesto podnikania: Ortenburgerstrae 27, 9800 Spittal/Drau, Raktsko
ICO: FN 61689 w

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a:

Meno a priezvisko: Ing. Stefan Mer¢iak

Adresa pobytu:

Déatum narodenia:

Predmet subdodavok: Poskytovanie odbornych a technickych kapacit najmi odborné posudenie,
technické konzultacie a projektové manazérstvo stavby

Podiel subdodavok celkovom obrate diela v percentach: 1,00 %

Subdodévatel’ ¢ 3:
Udaje o subdodévatel'ovi:

Obchodné meno/nazov: ALS, spol. s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Pestovatel'ska 4, 821 04 Bratislava — mestska ¢ast’ Ruzinov
ICO: 35 717 033

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a:

Meno a priezvisko: Ing. Milan Lukacovic¢

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet subdodavok: E1.7 — Elektroinstalacia, Specializované elektroinstalaéné prace
Podiel subdodavok celkovom obrate diela v percentach: 10,83 %



Subdodévatel’ ¢ 4:
Udaje o subdodavatel'ovi:

Obchodné meno/nazov: ZYRY — Tem, s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Lieskovska cesta 4121, 960 01 Zvolen

ICO: 35911 727

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a:

Meno a priezvisko: Stefan Ratkovsky

Adresa pobytu:
Datum narodenia:
Predmet subdodavok: E1.21- Prelozka kablovych rozvodov Telekom

Podiel subdodavok celkovom obrate diela v percentach: 0,20 %



