Zmluva o dielo €. 3/2025/VaM

uzavretd v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi:

ObjednavatePom:
Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny orgéan:
Zodpovedna osoba:

(d’alej len ,,Objednavatel™)
a

Zhotovitel’om:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapis v obchodnom registri:
Zapis v registri partnerov
verejného sektora:
Statutarny organ:

V zastipeni:

Zodpovedna osoba:

Odborne sposobila osoba:
(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Mestska ¢ast’ KoSice — Sidlisko KVP

Trieda KVP 1, 040 23 Kosice

00 691 089

2020928327

nie je platcom

Prima banka Slovensko, a.s.

SK46 5600 0000 0005 3629 8001

Magr. Ladislav Lérinc, starosta

Ing. Michaela Bavolarova, michaela.bavolarova@mckvp.sk,
+421557890626

Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.

Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

00 896 225

2020294144

SK2020294144

Oberbank AG pobocka zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike

SK76 8370 0000 0023 0103 0827

Mestsky sud Bratislava 111, odd. Sro, vl. ¢. 307/B

¢. vl. 9029

Ing. Radim Cap , Ph.D. a JUDr. Luka$ Galestok, konatelia
Ing. Stefan Olejnik a Ing. Radoslav Gerka, splnomocnenci

na zéaklade plnomocenstva zo dia 06.06.2024

Ing. Stefan Olejnik, s.olejnik@swietelsky.sk, +421514520015
Ing. Radoslav Gerka, r.gerka@swietelsky.sk, +421514520015
Ing. Martin Bagi, stavbyveduci

(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel' len ,,Zmluvné strany* a jednotlivo len “Zmluvna

strana”)

Dielo:

Spolufinancovanie:
Termin zhotovenia:
Miesto zhotovenia:
Cena za dielo s DPH:
Fakturacia:

Zaruka:

Projektovéa dokumentacia:

Vonkajsia podzemna vodovodna a kanaliza¢na
pripojka — Trhovisko KVP na Moskovskej triede

Nie

45 dni

Moskovska trieda

50 098,44 €

po zhotoveni diela, bez zalohy
60 mesiacov

Ano
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Clanok .
Predmet zmluvy

Objednavatel’ vykonava svoju pdsobnost’ v oblasti izemnej samospravy na zaklade zakona ¢.
369/1990 Zb. 0 obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o obecnom
zriadeni®) a zakona €. 401/1990 Zb. o meste KoSice v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon o meste KoSice™) a je si vedomy zodpovednosti za udrzatel'ny rozvoj svojho uzemia,
v dosledku ¢oho udaje, informécie a d’alsie vstupy vyplyvajlce a suvisiace s jeho vykonavanou
posobnostou su potrebné pre zabezpeCenia potrieb obyvatel'ov, rozvoja a lepsej realizacie
samospravnej posobnosti, vratane zvel'ad’ovania a zhodnocovania jeho majetku.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je podnikatel'om existujucim v zmysle pravnych predpisov platnych v
SR, odborne sposobilym a plne opravnenym na zhotovenie nizsie uvedeného diela v zmysle
tejto zmluvy. Zhotovitel moéze na preukazanie odbornej alebo technickej sposobilosti za
podmienok stanovenych v zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom
obstaravani) vyuzit odborné alebo technické kapacity inej o0soby s kvalifikaénymi
predpokladmi zaruGujicimi riadne a véasné splnenie jeho povinnosti, ktora spiiia podmienky
osobného postavenia, neexistuju u nej dovody na vylucenie a je uvedena v zahlavi tejto Zmluvy
ako odborne spdsobila osoba (dalej len ,,Odborne sposobila osoba®), bez ohl'adu na to ¢i su
Vv pracovnom, obchodnom alebo inom pravnom vzt'ahu. Zaroven si je Zhotovitel’ vedomy, ze ak
ma povinnost’ byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o registri partnerov verejného sektora®) splni si tuto
povinnost’ pred uzatvorenim tejto zmluvy (Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuzatvorit
Zmluvu Vv pripade nesplnenia tejto povinnosti), pricom zapisany musi byt pocas celej doby
platnosti tejto Zmluvy v zmysle jej ¢lanku X ods. 10.1 s vynimkou zaru¢nej doby.

Vzhl'adom na to, ze Objednavatel’ potrebuje zabezpeCit' zhotovenie nizSie uvedeného diela
a Zhotovitel' spiia k tomu vietky potrebné predpoklady vratane prisluiného opravnenia na
podnikanie, uzatvaraju Objednavatel so Zhotovitelom tito zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva®),

Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku ponukového konania S nazvom: ,,Vodovodna
a kanaliza¢na pripojka — Trhovisko KVP* zrealizovaného v zmysle vyzvy na predlozenie
cenovych pontuk (dalej len ,,Vyzva®). Vychadzajic zustanovenia § 1 ods. 14 Zakona
0 verejnom obstaravani sa na predmet tejto Zmluvy nevztahuje Zakon o verejnom obstaravani a
teda Objednévatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy nepouzil postup verejného
obstaravania. Cenova ponuka (rozpocet — vykaz vymer) Zhotovitel'a bola vybrand v ramci
ponukového konania ako najvyhodnejsia a tvori prilohu tejto Zmluvy (d’alej len ,,Priloha®).
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel’a dielo: ,,Vonkajsia podzemna vodovodna
a kanaliza¢na pripojka — Trhovisko KVP na Moskovskej triede« (dalej len ,,Dielo)
vrozsahu, kvalite aSpecifikacii podla Prilohy, Projektovej dokumentacie ¢&. 08/2023
vypracovanej Ing. Petrom Olsavskym (d’alej len ,Projektova dokumentacia®) a podla
podmienok zadanych vo Vyzve, pripadne urenych v prislusnych stanoviskach, vyjadreniach,
odportéaniach, sihlasoch, povoleniach a rozhodnutiach (d’alej len ,,Uradné doklady*) statnych
organov, inych organov verejnej moci, pripadne inych autorizovanych osob (d’alej len ,,Organy
verejnej moci®) potrebnych k vykonaniu Diela. CPV kody st uvedené vo Vyzve.

Dielo tvoria vsetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zavazku Zhotovitel'a vratane vedl'ajSich a dodato¢nych Cinnosti a to aj ked’ nie st v Zmluve
vyslovne uvedené tak, aby Dielo bolo plne funk¢éné a v stilade s Projektovou dokumentaciou, a
to aj ked’ ich Zhotovitel’ v Prilohe tejto Zmluvy podrobne nezadefinoval. Predmetom Diela vSak
nie je samotné pripojenie na verejny vodovod a verejnu kanalizaciu, ktoré u Vychodoslovenskej
vodarenskej spolo¢nosti, a.s. zabezpe¢i Objednavatel’. V pripade odchylok, resp. rozporu medzi
obsahom Zmluvy a obsahom jej Prilohy ma Zmluva vzdy prednost. Vykonanie Diela pozostava
zo sthmu cCinnosti stavebného charakteru, ktorych cielom je vykonanie Diela zo strany
Zhotovitel'a v takom stavebno-technickom stave, ktory ma zodpovedat’ ucelu, na ktory je
urceny.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a nebezpecenstvo a
Vv ¢ase uvedenom v ¢lanku II. Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy
postupovat v zmysle podmienok Zmluvy s ndlezitou odbornou starostlivostou
a efektivnost'ou, zodpovedajiicou kvalifikaciou Vv stilade s profesionalnymi zvyklostami, prisne
dodrziavajic pravne predpisy a technické normy platné v SR (najmé zakon ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zakon/ v zneni jeho neskorsich predpisov
I/d’alej len “Stavebny zakon”/, zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni jeho neskorsich predpisov /d’alej len “Zakon o stavebnych
vyrobkoch”/, zakon ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni jeho neskorSich predpisov
/dalej len “Zakon o posudzovani zhody a spristupneni vyrobku™/) a EU v ¢ase realizacie Diela
ato v kvalite nimi ustanovenej. Zaroven vsetky dodavky, ktoré st predmetom Diela musia
spinat’ poziadavky na povod, stanovené prislusnymi pravnymi predpismi SR, resp. EU vratane
medzinarodnych zmliv a dohod.

Vsetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré Zhotovitel' pouzije alebo zabuduje do
Diela, buda nové, nepouzité, prvotriednej kvality, bez akychkol'vek prav tretich oséb (vo
vlastnictve Zhotovitel'a), vad a chyb, takého typu a na taky 0cel, na ktory maji byt pouzivané
podla tejto Zmluvy a odsuhlasené Objednavatelom. Za nové sa povazuju tie, ktorych rok
dodania je totozny alebo maximalne rok star§i ako je ich rok vyroby. Zhotovitel’ sa zaroven
zavizuje udrziavat ich aj v ndlezitom stave. Akékol'vek materidly, casti, komponenty
a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto Zmluve, avSak kvalitativne
adekvatne poziadavkam Zmluvy, mézu byt Zhotovitelom pouzité na zhotovenie Diela iba, ak
pdvodné stanovené maju v Case plnenia Zmluvy ukoncenu vyrobu a zaroveii to nebolo mozné
predpokladat’ najneskér v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy, o com Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu (d’alej len Zmeny Diela z dovodu ukonéenia vyroby*).
Len v takomto pripade a po predchadzajucom suhlase Objednavatel'a méze Zhotovitel' vykonat
Zmeny Diela z dovodu ukonéenia vyroby a pouzit' na zhotovenie Diela kvalitativne adekvatne
materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia. Zmeny Diela z dévodu ukoncenia vyroby je mozné
predbezne zachytit’ v zmenovych listoch, stavebnom denniku, stpisoch vykonov, dodavok a
prac, faktirach alebo inym obdobnym spdsobom, bez povinnosti bezprostredne uzatvorit
dodatok k tejto Zmluve a najneskér pred odovzdanim a prevzatim Diela uzatvorit’ iba jeden
suhrnny dodatok podla ¢lanku XI. ods. 11.10 tejto Zmluvy vratane vypracovania potrebnej
dokumentacie. Podmienkou uskuto¢nenia tychto zmien je sulad s prisluSnymi pravnymi
predpismi. V pripade, ze Zhotovitel’ pouzije na zhotovenie Diela materialy, ¢asti, komponenty
a zariadenia v rozpore s tymto odsekom Zmluvy, je povinny ich bezodkladne, najneskor v§ak do
3 pracovnych dni odstranit’ a nahradit’ vyhovujucimi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze sa oboznamil s celym rozsahom Diela, ktory zahrnul do ceny za Dielo
a je technicky, odborne, materialne a persondlne spdsobily Dielo zrealizovat’ podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze starostlivo skontroloval realizaciu Diela z hl'adiska chyb, netplnosti a
nezhodnosti, najmé technického druhu. Zhotovitel' je jedine zodpovedny za to, Ze vSetky
predpoklady, ktoré st potrebné pre tplné, riadne a v€éasné zhotovenie Diela za nim stanovenu
cenu budt obsiahnuté v Zmluve. Po uzavreti Zmluvy sa Zhotovitel nemdze odvolavat' na
chybajuce stanovenie takychto predpokladov.

Zhotovitel' pri vykonavani Diela bude postupovat’ podl'a pokynov Objednavatel’a, avSak pri
urCeni samotného spdésobu vykonania Diela bude postupovat’ Zhotovitel samostatne (plne
zodpoveda za vhodnost” a bezpecnost’ vsetkych vykonov, dodavok a prac).

Pred zacatim vykonavania Diela, je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ taky technologicky postup,
ktorym sa po dobu vykonavania Diela zamedzi akymkol'vek skodam.

Zaroven je Zhotovitel povinny mat pocas celej doby realizacie Diela uzavretd zmluvu
0 poisteni zodpovednosti za $kodu minimalne vo vySke ceny za Dielo s DPH podla tejto
Zmluvy, ktorou primerane poisti Dielo proti poSkodeniu, zniceniu, odcudzeniu, strate alebo
inym Skodam vratane zivelnych pohrdm. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi na
kontrolu platnosti poistenia k nahliadnutiu vSetky podklady a to kedykol'vek na poziadanie. V
zmluve o poisteni zodpovednosti za Skodu, resp. vo vSeobecnych poistnych podmienkach
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nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili ti€el poistenia vo
vztahu k Dielu. Zhotovitel' vyslovne stihlasi s nahradou vSetkych $kéd spdsobenych pri
vykonavani Diela podl'a tejto Zmluvy, a to priamo tretim osobam, pripadne Objednavatel’ovi.
Akékol'vek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu nahradené Zhotovitelom v rozsahu jeho
zodpovednosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito Zmluvu povazuju v zmysle prisluSnych ustanoveni
Stavebného zékona za pravny titul, t. j. Ze touto Zmluvou Objednavatel’ zriad’uje v prospech
Zhotovitel'a pravo na uskuto¢nenie stavby (Diela) v rozsahu a podl'a podmienok tejto Zmluvy.
Samotné zhotovenie Diela zo strany Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy nie je autorskym dielom
v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Autorsky zakon®). Tym nie su dotknuté pripadné autorské prava autora architektonického
rieSenia Diela, ktorych licenciu na ich pouzitie autor udeluje osobitnou zmluvou v stlade
S ustanoveniami § 65 a nasl. Autorského zakona.

Objednavatel’ sa zaviazuje Dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho zhotovenie zmluvni cenu podla
¢lanku I1I. tejto Zmluvy.

Clanok II.
Cas, miesto a sposob zhotovenia Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo nasledujuco:

2.1.1 termin zacatia: den nasledujuci po odovzdani a prevzati miesta
zhotovenia Diela,
2.1.2 termin dokoncenia: 45 dni odo dina terminu zacatia.

Zhotovitel’ je povinny prevziat' od Objednavatel'a miesto zhotovenia Diela a veci, ktorych je
Objednavatel’ vlastnikom, resp. ktoré maju byt k dispozicii pred zhotovovanim Diela najneskor
do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Zze
Dielo bude zhotovené najneskdr do 45 dni odo diia terminu zacatia, pricom za dokoncéenie
Diela sa v zmysle tejto Zmluvy povazuje riadne odovzdanie a prevzatie Diela podl'a ¢lanku VII.
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny preukazatelne vopred oznamit’ Objednavatel'ovi den zacatia vykonavania
Diela, ako aj jeho jednotlivych Casti (podl'a stavebnych objektov).

V ramci vykonavania Diela je Zhotovitel povinny realizovat vykonavanie Diela denne
s vynimkou nedele, diia pracovného pokoja a Statneho sviatku a to v pondelok az piatok v Case
0d 8.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu v ¢ase od 8.00 hod. do 14.00 hod., pricom ¢asy mdzu byt
Objednavatel'om v nevyhnutnych a odévodnenych pripadoch primerane upravené.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu vykonov, dodavok alebo prac v
jednotlivych terminoch plnenia vratane terminu dokonéenia Diela, je Zhotovitel' povinny
posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, a to vSetko bez naroku na
zvySenie ceny za Dielo.

V pripade, ze Zhotovitel'ovi prekdzaji vo vykonavani Diela omeSkanie Objednavatela so
splnenim jeho zavidzkov podla tejto Zmluvy, vys§ia moc, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné a klimatické podmienky v mieste zhotovenia Diela alebo vydanie prikazov a
zakazov Organov verejnej moci nevyvolanych situaciou Zhotovitel'a, jednotlivé terminy plnenia
vratane terminu dokoncenia Diela sa predlzuji o tito dobu. Omeskanie Objednavatela so
splnenim jeho zavdzkov podla tejto Zmluvy, vys§ia moc, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné a klimatické podmienky, vydanie prikazov a zdkazov Organov verejnej moci
a doba pocas ktorej nemohol Zhotovitel' vykondvat’ Dielo musia byt bez zbyto¢ného odkladu
zaznamenané v stavebnom denniku a odsthlasené Objednavatel'om. V pripade poruSenia tejto
povinnosti sa uplatni fikcia, Ze Zhotovitel' je v omeskani s terminmi plnenia vratane terminu
dokoncenia Diela po dobu, po ktort si tuto povinnost nesplnil, ato aj vtedy, ak dovod
omeskania spocival v okolnostiach vzniknutych na strane Objednavatela, vo vy$Sej moci,
vV mimoriadne nepriaznivych poveternostnych a klimatickych podmienkach alebo vo vydani
prikazov a zakazov Orgénov verejnej moci.

Iné predizenie, resp. zmeny jednotlivych terminov plnenia vratane terminu dokonéenia Diela
ako su uvedené v predchadzajuicom odseku tohto ¢lanku Zmluvy mézu byt upravené iba
vzajomnou dohodou Zmluvnych stran.
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Vsetky zmeny jednotlivych terminov plnenia vratane terminu dokoncenia Diela je mozné
predbezne zachytit’ v zmenovych listoch, stavebnom denniku alebo inym obdobnym spdsobom,
bez povinnosti bezprostredne uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve a najneskor pred odovzdanim a
prevzatim Diela uzatvorit’ iba jeden sihrnny dodatok podl'a ¢lanku XI. ods. 11.10 tejto Zmluvy.
Podmienkou uskuto¢nenia tychto zmien je sulad s prislusnymi pravnymi predpismi.

Ak Zhotovitel' vykona Dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel’ Dielo
prevziat i v skorSom termine.

Miestom zhotovenia Diela je Moskovska trieda, nachadzajtce sa na pozemkoch — parcela C-KN
2767/11, C-KN 3042, C-KN 3243, C-KN 3276, a C-KN 3343, zastavané plochy a nadvoria a
ostatné plochy vedené Okresnym uradom Kosice, katastralny odbor, okres Kosice II, obec
Kosice — Sidlisko KVP, katastralne izemie Grunt, zapisana na liste vlastnictva ¢. 965 (dalej len
»Miesto zhotovenia Diela®). Vlastnikom Miesta zhotovenia Diela je mesto KoSice, pricom
Objednavatel’ je s nim opravneny disponovat’ na zaklade prislusnych zmlav 0 zvereni majetku
do spravy. Zhotovitel’ si zabezpe¢i na svoje vlastné naklady dodato¢né plochy mimo Miesta
zhotovenia Diela, ktoré potrebuje pre ucely vykonania Diela v pripade, ze plocha Miesta
zhotovenia Diela odovzdana Objednavatelom je nepostacujuca a to za rovnakych podmienok
ako st v tejto Zmluve dohodnuté pre Miesto zhotovenia Diela.

Pracovné a ochranné pomocky Zhotovitel'a, ako aj ostatné povinnosti pre zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri prici vratane vypracovania a oboznamenia dokumentacie, predpisov
a pravidiel BOZP a OPP pre svojich zamestnancov, subdodavatel'ov a osoby zdrzujuce sa v
Mieste zhotovenia Diela v pracovnom imimo pracovnom ¢ase zabezpeéi Zhotovitel
Zhotovitel' zodpoveda v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a 0 ochrane zdravia pri
praci V zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,Zakon o BOZP*), zdkona ¢. 355/2007 Z. z.
0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotnictva Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon 0 ochrane, podpore arozvoji verejného zdravotnictva®), nariadenia vlady SR ¢.
281/2006 Z. z. 0 bezpetnostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 281/2006), nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,Nariadenie ¢. 392/2006%), nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 396/2006°), vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny SR ¢. 508/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Vyhlaska ¢. 508/2009*) a vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnostiach o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Vyhlaska ¢. 147/2013%) za zdravotni a odbornti spdsobilost’ svojich zamestnancov a
subdodavatel'ov pre ureny druh prac. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat' vsetky povinnosti,
vyplyvajice z predpisov o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci (zahfiajic aj zabezpecenie
planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na Diele a vlastného dozoru nad bezpecnostou
prace vratane sustavnej kontroly bezpec¢nosti prace pri vSetkych ¢innostiach v Mieste
zhotovenia Diela, dohlad a upozornenie na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia, pripadne k ohrozeniu bezpe¢ného stavu Diela a technickych
zariadeni v Mieste zhotovenia Diela, zdkaz fajcenia a zakaz prindSania a pozivania
alkoholickych népojov a omamnych a psychotropnych latok a pripravkov v Mieste zhotovenia
Diela, pohyb len vo vopred uréenych a vymedzenych (oznadenych) trasach, zdkaz pohybu, resp.
zdrziavania sa na miestach, ktoré nestvisia s vykonmi, dodavkami a pracami v Mieste
zhotovenia Diela a udrziavanie Diela a Miesta zhotovenia Diela v nalezitom stave tak, aby
osobam zdrzujicim sa v Mieste zhotovenia Diela nehrozilo nebezpecie a aby vSetky tieto osoby
boli riadne instruované a plnili vSetky pokyny tykajice sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci), predpisov o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani (zahffajuc aj vykonavanie
Diela zamestnancami na zdklade platnych pracovnopravnych vztahov s potrebnymi
povoleniami a kvalifikatnymi predpokladmi v pracovnom odeve viditelne oznacenom
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2.11

2.12

2.13

2.14

obchodnym menom Zhotovitel'a a subdodavatel'ov), stavebnych predpisov (zahihajic aj
uskuto&iiovanie vystavby Diela v zmysle Zmluvy podla Uradnych dokladov so zabezpetenim
vykonu ¢innosti stavbyvedtceho), predpisov 0 ochrane majetku a poziarnej ochrane (zahffajic
aj predchadzanie vzniku poZiarov a informovanie Objednavatela minimalne 3 pracovné dni
pred zacatim vykonavania Cinnosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poziaru,
najmé zvaranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spractivania kovov, pri ktorych sa pouziva
zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach
S moznost'ou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horl'avych podlahovych a stre$nych krytin
obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebiCov a zariadeni alebo
horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni,
nevyhnutnd manipulécia s otvorenym ohfiom na miestach s moznostou vzniku poziaru, ale aj
Vv pripade vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru), ako aj z
predpisov hygienickych, predpisov o ochrane Zivotného prostredia a predpisov o odpadoch
(zahfhajuc aj vykonanie takych opatreni, aby znecistenia, hluk, vibracie, prach a iné priiny,
vznikajuce v désledku vykonov, dodavok a prac Zhotovitel'a pri vykonavani Diela neprekrocili
hodnoty predpisané platnou legislativou, chranit' zeleii a prirodné hodnoty v okoli Miesta
zhotovenia Diela, vecné, spravne a odborné odstrafiovanie vSetkych odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitel'a a ich priebezné odpratiavanie, odvazanie, likvidacia a ukladanie len na
miestach k tomu uréenych, dokladovanie zaradenia odpadov vznikajtcich pocas zhotovovania
Diela, zabezpecenie zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spatného zasypavania ako nahrady za iné materialy a zaistenie spatného odberu, recyklacie a
opdtovného pouzitia obalov, najmenej vo vyske zaviaznych cielov a limitov zhodnocovania a
recyklacie).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami Miesta zhotovenia Diela vratane
vSetkych hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov
oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zaroven ziskal vSetky informacie o Mieste
zhotovenia Diela, ktoré st nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku
§koéd v Mieste zhotovenia Diela a na Diele. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze jeho zanedbanie zoznamit’
sa so v8etkymi udajmi vzt'ahujucimi sa k Miestu zhotovenia Diela ho nezbavuje zodpovednosti
za riadny odhad obt’aZznosti alebo ceny za riadnu a v€asnu realizaciu Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za presné vytycenie Diela vo vzt'ahu k povodnym referenénym bodom
aurovniam s ohl'adom na vysSie uvedené za spravnost’ polohy, urovni, rozmerov a vytyceni
vSetkych cCasti Diela vratane vSetkych existujucich inzinierskych sieti podla ich aktualneho
zakreslenia poskytnutého Objednavatel'om, za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomdocok,
zariadeni a pracovnych sil potrebnych k vytyCeniu a kontrolnych merani (periodické uradne
kontrolné zamerania, ktoré urcia presni polohu vsSetkych objektov Diela) a v pripade, ze v
priebehu vykonavania Diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch alebo vytyc¢eni
akejkol'vek Casti Diela za okamziti napravu.

Zhotovitel sa zavdzuje plnit si povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku (Miesto
zhotovenia Diela) v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona a je povinny najneskor
Vv defi zadatia vykonavania Diela zabezpecit', aby bolo Miesto zhotovenia Diela riadne oplotené,
osvetlené a zabezpeCené za uc¢elom zarucenia ochrany Diela, primeranej miery bezpeénosti pre
osoby neopravnené vstupovat’ do Miesta zhotovenia Diela a proti ich svojvol'nému vniknutiu a
oznadit’ stavbu (Dielo) na stavenisku (Miesto zhotovenia Diela) informac¢nymi tabulami a
vystraznymi zna¢eniami a to na vidite'nom mieste, pod nazvom Objednavatel'a s obsahom v
zmysle prislusnych pravnych predpisov apodla poziadaviek Objednavatela a podmienok
zadanych vo Vyzve. Zhotovitel' nie je opravneny v Mieste zhotovenia Diela vratane jeho
oplotenia umiestfiovat’ bez predchadzajiaceho sthlasu Objednavatel’a ziadne iné zariadenia, veci
alebo akékol'vek iné materialy, ktoré by menili vzhl'ad, pripadne by robili akukol'vek reklamu
Zhotovitel'ovi alebo tretim osobam s vynimkou umiestnenia loga Zhotovitel'a s rozmermi 2m x
2m.

VSetky zariadenia, vykony, dodavky a prace Zhotovitela sa po prevoze na Miesto zhotovenia
Diela povazuju za vylu¢ne urcené k vykonaniu Diela a Zhotovitel’ ich a ani ich ¢ast’ bez suhlasu
Objednavatel’a neodvezie. Objednavatel’ je povinny takyto sthlas vydat’ vzdy v pripade, pokial
postup vykonov, dodavok a prac nepredpoklada ich vyuzitie.
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2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

Zhotovitel’ je povinny zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
V dostato¢nom casovom predstihu na odsuhlasenie Objedndvatelovi. Zhotovitel musi mat’ v
Mieste zhotovenia Diela k dispozicii certifikaty, osvedCenia o vhodnosti pouzitia, licencie a
technické listy, vSeobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcov
stavebnych a technologickych vykonov, dodédvok a prac na spdsob ich pouzitia, tykajucich sa
Diela. Zhotovitel je zaroven povinny ich predlozit’ Objednavatel'ovi pred zacatim vykonavania
Diela a do doby odovzdania Objednavatel’ovi archivovat’ ako prilohu k stavebnému denniku.

O priebehu realizacie Diela je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujice pre zhotovenie Diela ato od zacatia s jeho
vykonavanim az po jeho dokonéenie. Stavebny dennik bude vedeny a spristupneny v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je opravneny denne vykonavat zaznamy do
stavebného dennika. Okrem odsthlasovania Diela (uskuto¢nenych vykonov, dodavok a prac),
¢asovom postupe, vad a nedostatkov Diela, m6zu byt obsahom zéapisu aj d’alSie vyznamné
skutoénosti, ktoré mézu mat’ vplyv na vykonavanie a fakturaciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny pocas zhotovovania Diela vyhotovovat’ elektronicku fotodokumentaciu.
Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat elektronickti fotodokumentaciu primerane v postupnosti,
podla potreby a v zavislosti od zmien ku ktorym dochadza pri vykonavani Diela. Zhotovitel’ sa
zavazuje odovzdat’ Objednavatel'ovi vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu na paméatovom
nosici dat pri odovzdani a prevzati Diela.

Pocas realizacie Diela je Zhotovitel' povinny primerane udrziavat’ Cistotu a poriadok v Mieste
zhotovenia Diela ajeho okoli (pravidelné denné hrubé Cistenie Diela po ukonceni vykonov,
dodavok a prac) a obmedzovat’ vykon prav vlastnikov vratane vlastnikov susediacich pozemkov
len v nevyhnutnej miere v priamej suvislosti s vykonavanim Diela. Zhotovitel si je vedomy, Ze
Dielo bude povinny vykonat s prihliadnutim na jeho povahu, tzn. tak aby samotnym
vykonavanim nenarusoval obcianske spolunazivanie a noc¢ny klud a nezneCistoval cesty,
chodniky a verejné priestranstvo vratane neporusSovania bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kontroly vykonavania Diela v Mieste zhotovenia Diela za
ucelom zistenia predpisanej kvality. Zhotovitel sa zavézuje aj nad ramec tychto kontrol vyzvat
Objednavatel’a na kontrolu vSetkych vykonov, dodavok a prac, ktoré maja byt zakryté, alebo sa
stani d’al$imi vrstvami nepristupné (d’alej len ,,Zakryté dodavky®) a to minimalne 3 pracovné
dni vopred. V pripade, ze sa Objednavatel’ po riadnej vyzve na kontrolu Zakrytych dodavok
v urcenej lehote nedostavi, je Objednavatel povinny uhradit’ ndklady dodato¢né¢ho odkrytia,
pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze Zakryté dodavky boli
vykonané vadne, nesie naklady dodatocného odkrytia Zhotovitel’. Skuto¢nost, ze Objednavatel
skontroloval Dielo, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a
vykonavanie d’alSich kontrol tak, aby bolo zarucené riadne zhotovenie Diela.

Objednavatel’ je opravneny svojimi pokynmi zadat’” Zhotovitel'ovi vykonanie zmien, doplnkov
Diela, za predpokladu, ze tieto ho podstatne nezmenia. Zmeny Diela mézu zahinat’ odstranenie
zrejmych chyb v pisani, nahradu, poradie, pripadne sposob, avSak nemoze ist o podstatné
zmeny Diela podla nasledujuceho odseku tohto Clanku Zmluvy aekonomickd rovnovaha
Zmluvy musi byt zachovana (d’alej len “Nepodstatné zmeny Diela”). Zhotovitel' je povinny
oznamit’ Objednavatel'ovi do 72 hodin odo dia Ziadosti o vykonanie zmien dosledky, ktoré
Z nich vyplynu pre prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy (cena za Dielo, ¢as plnenia).
Ak Zhotovitel’ po zadani pokynov Objednavatel’a na zmeny Diela dosledky neoznami v lehote
72 hodin, ma sa za to, ze nevzniknu ziadne dosledky a Zhotovitel' je povinny postupovat’
v sulade s pokynmi. Podnet na Nepodstatné zmeny Diela méze dat’ aj Zhotovitel’, ak jej potrebu
zisti pocas vykonavania Diela. Obdobne Zmluvné strany postupuju aj v pripade, ze sa objavi
nevyhnutna potreba vykonov, dodavok alebo prac nezahrnutych v tejto Zmluve, pokial tieto
neboli predvidatel'né v Case uzavretia Zmluvy (d’alej len “Naviac dodavky”).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na zmenu Diela z dovodu zmeny legislativy, technického
rieSenia, rozSirenia alebo zuzenia rozsahu Diela vyplyvajucich z okolnosti, ktoré sa ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti nedali vopred predvidat’ a nemeni sa charakter Zmluvy (d’alej
len “Podstatné zmeny Diela”). V pripade, ak st Podstatné zmeny Diela pozadované
Zhotovitelom, je povinny ich opodstatnenost’ relevantne preukazat. Podstatné zmeny Diela
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mozu byt upravené iba vzajomnou dohodou Zmluvnych stran a to bezodkladne formou dodatku
K Zmluve.

2.22 Zaroven si Objednavatel vyhradzuje pravo na zmenu Diela z doévodu zmeny mnoZstva
zhotoveného Diela (skuto¢ne uskutocnené vykony, dodavky a prace) na zaklade premerania
(dalej len “Zmeny Diela na zdklade premerania”). Zhotovitel’ fakturuje priamo tieto zmenené
mnozstva na zaklade realneho premerania. Premeranim sa na ucely tejto Zmluvy rozumie
meranie netto skuto¢ného mnozstva kazdej polozky Diela ak je to vhodné a mozné. Kedykol'vek
pocas vykonavania Diela Objednavatel’ poziada, aby bola nejaka ¢ast’ Diela merand, vyda v
primeranom ¢ase oznamenie Zhotovitel'ovi, ktory sa najneskdr do 3 pracovnych dni zicastni
merania a doda vSetky podklady vyzadované Objednavatelom. Ak sa Zhotovitel' nezii€astni
merania, bude meranie vykonané Objednavatel'om, resp. inou autorizovanou osobou za spravne
a takto zaznamenané v stavebnom denniku.

2.23 Vsetky zmeny Diela podl'a ods. 2.20 a 2.22 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné predbezne zachytit' v
zmenovych listoch, stavebnom denniku, supisoch vykonov, dodavok a prac alebo inym
obdobnym spdsobom, bez povinnosti bezprostredne uzatvorit dodatok Kk tejto Zmluve a
najneskor pred odovzdanim a prevzatim Diela uzatvorit’ iba jeden suhrnny dodatok podla
¢lanku XI. ods. 11.10 tejto Zmluvy vratane vypracovania potrebnej dokumentacie. Podmienkou
uskuto¢nenia tychto zmien je sulad s prislusnymi pravnymi predpismi.

2.24 Ak si strany nedohodnu nieco iné plati, Zze v zmysle ustanoveni § 524 anasl. a § 531 anasl.
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obciansky
zakonnik®) Zhotovitel' nie je opravneny na prevod (postipenie) svojich prav (pohladavok) a
prevzatie svojich povinnosti (zaviazkov) vyplyvajucich z tejto Zmluvy, vcelku alebo Ciastocne
na tretiu osobu, t. j. aby tretia osoba vstipila do prav a povinnosti Zhotovitela namiesto
Zhotovitela (singularna sukcesia).

2.25 Zhotovitel’ je opravneny odovzdat’ subdodavatelom len také vykony, dodavky a prace, ktoré
podl’a ich druhu v ramci svojej prevadzky normalne zvykne zverit’ subdodavatel'om. Zhotovitel’
pri vybere subdodavatelov musi postupovat’ tak, aby vynaloZené naklady na zabezpecenie
plnenia na zaklade zmlav o subdodavke boli hospodarne. Zhotovitel bude realizovat
subdodavky v rozsahu:
2.25.1bez doplnenie (meno a priezvisko/obchodné meno/ndzov subdodavatela), doplnit’ (trvaly

pobyt/sidlo/miesto podnikania subdodavatela), bez doplnenie (ddtum narodenia/ICO
subdoddvatel'a), bez doplnenie (idaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v
rozsahu meno a priezvisko, trvaly pobyt a datum narodenia), bez doplnenie % (podiel
subdodavky na celkovom Diele), bez doplnenie (predmet subdoddvky), bez doplnenie
(¢islo zapisu v registri partnerov verejného sektora),
2.25.2bez doplnenie (meno a priezvisko/obchodné meno/ndzov subdodavatela), doplnit’ (trvaly
pobyt/sidlo/miesto podnikania subdoddvatel'a), bez doplnenie (datum narodenia/ICO
subdodavatela), bez doplnenie (idaje o osobe oprdavnenej konat za subdoddvatela v
rozsahu meno a priezvisko, trvaly pobyt a datum narodenia), bez doplnenie % (podiel
subdodavky na celkovom Diele), bez doplnenie (predmet subdodavky), bez doplnenie
(¢islo zapisu v registri partnerov verejného sektora),
2.25.3bez doplnenie (meno a priezvisko/obchodné meno/ndzov subdodavatel'a), doplnit’ (trvaly
pobyt/sidlo/miesto podnikania subdoddvatel'a), bez doplnenie (datum narodenia/ICO
subdodavatela), bez doplnenie (idaje o osobe oprdavnenej konat za subdoddvatela v
rozsahu meno a priezvisko, trvaly pobyt a datum narodenia), bez doplnenie % (podiel
subdoddavky na celkovom Diele), bez doplnenie (predmet subdodavky), bez doplnenie
(cislo zapisu v registri partnerov verejného sektora).
Pri vykonavani Diela subdodavateI'mi ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval
sam, pricom subdodavatelia musia byt podnikatel'mi existujucimi v zmysle pravnych predpisov
platnych v SR, odborne sposobilymi a plne opravnenymi na zhotovenie Diela, resp. jeho
jednotlivych Gasti a musia spifat’ vietky povinnosti vyplyvajice Zhotovitelovi z tejto Zmluvy
vratane podmienok ucasti tykajuce sa technickej a odbornej spoOsobilosti, osobného
postavenia, neexistencie dovodov na vylucenie podla prislusnych ustanoveni Zakona
0 verejnom obstaravani a zapisu v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel' zodpoveda
za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'ov, za ich koordinaciu, ako aj za vysledok
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2.26

2.27

2.28

2.29

¢innosti vykonanej na zaklade zmluv o0 subdodavke. Zhotovitel nesmie zadat svojim
subdodavatelom ani ziadnym tretim osobam zhotovenie celého Diela. Zhotovitel' nie je
opravneny bez suhlasu Objednavatela menit percentualny podiel subdodavok u svojich
subdodavatel'ov. Zaroven je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia nezadali svoju subdodavku
resp. jej cCast ziadnemu inému subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny ozndmit
Objednavatel'ovi aktikol'vek zmenu tudajov o subdodédvateloch. V pripade potreby zmeny
samotnych subdodavatel'ov, je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi aj udaje o novych
subdodavateloch v rozsahu podla tohto odseku Zmluvy ato v dostatocnom predstihu,
minimdlne 14 pracovnych dni vopred. Zhotovitel’ je povinny kazda nova zmluvu o subdodéavke
uzatvorit’ s novym subdodavatel'om len s predchéddzajucim suhlasom Objednavatel’a. Narok na
schvalenie nového subdodavatel'a Zhotovitel nema automaticky. Ak Objednavatel’ neschvali
nového subdodavatela z dévodu, Ze nespiiia podmienky podla tohto odseku Zmluvy ako
povodny subdodavatel’ alebo bol vyhodnoteny ako neuspesny uchadza¢ v ponukovom konanti,
Zhotovitel' je povinny predlozit navrh iného nového subdodavatela alebo Zmluvu realizovat’
povodnym subdodavatel'om, pripadne sam (ak je na to sposobily). Proces schval'ovania nového
subdodavatel'a nemd vplyv na samotné plnenie tejto Zmluvy vratane plynutia lehdt. Zmeny u
subdodavatel'ov vratane novych zmliav o subdodavkach v zmysle tohto odseku Zmluvy
nezakladaju povinnost Zmluvnym stranam bezprostredne uzavriet dodatok k tejto Zmluve,
predbezne postaci forma predlozenia odstihlaseného dokumentu s identifikdciou novych
subdodavatel'ov, resp. aktualizaciou subdodavatel'ov a najneskor pred odovzdanim a prevzatim
Diela Zmluvné strany uzatvoria iba jeden sihrnny dodatok podla ¢lanku XI. ods. 11.10 tejto
Zmluvy. Podmienkou uskuto¢nenia tychto zmien je sulad s prislu$nymi pravnymi predpismi.
Objednavatel moze kedykol'vek vyzvat Zhotovitela, aby bezodkladne, najneskor den
nasledujuci po dni doruéenia vyzvy, odvolal z vyhotovovania Diela v Mieste zhotovenia Diela
svoju Odborne spoOsobili osobu, zamestnanca, subdodavatela alebo akukol'vek inu osobu
pracujucu pre Zhotovitel'a alebo subdodavatel'ov (d’alej len Odvolana osoba“), ktora podla
odborne ustaleného nazoru Objednavatel’a (dolozeného stanoviskom inej autorizovanej osoby)
neuskutociiuje svoje vykony, dodavky a prace kvalitne, v stlade so Zmluvou a pokynmi
Objednavatela, zneuziva svoju funkciu, je nesposobild, pripadne nedbald pri riadnom plneni
svojich povinnosti alebo ktorej pritomnost v Mieste zhotovenia Diela je povazovana
Objednavatel'om za neziaducu. Odvolanej osobe nebude bez stihlasu Objednavatel'a umozneny
pristup do Miesta zhotovenia Diela a Zhotovitel’ v pripade, Ze plnenie nevykona sam (ak je na to
sposobily), ju bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7 pracovnych dni nahradi inou osobou
podla podmienok tejto Zmluvy ato na svoje vlastné naklady. Odvolanie nema vplyv na
jednotlivé terminy plnenia vratane terminu dokoncenia Diela ani na cenu za Dielo.
Objednavatel’ moéze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a opravneni vyplyvajicich mu
z0 Zmluvy na tretiu osobu a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Delegovanie alebo jeho
zruSenie nadobudne U¢innost’ po jeho doruceni Zhotovitel'ovi. Akykol'vek ukon uskutoénovany
tretou osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel
sam.

Za Objednavatela bude opravneny na vykon stavebného dozoru pri realizacii Diela
zamestnanec Objednavatel’a uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy ako zodpovedna osoba alebo tretia
osoba urcena Objednévatel'om.

Ugastnici tejto Zmluvy sa dohodli, e ak niektord Zmluvna strana bude mat informaciu
0 akejkol'vek skutocnosti alebo okolnosti, ktora by mohla priamo ¢i nepriamo zmarit' alebo
podstatne stazit’ plnenie predmetu Zmluvy alebo by mohla mat’ vplyv na jednotlivé terminy
plnenia vratane terminu dokoncenia Diela, je tito Zmluvna strana povinna okamzite o tejto
skutocnosti alebo okolnosti vyrozumiet' druhtt Zmluvnu stranu. Zmluvné strany st povinné
poskytnut’ si aj potrebnu sucinnost’ a podklady za Gc¢elom vykonu prav a plnenia povinnosti ako
aj kontroly ich dodrZiavania podl'a tejto Zmluvy vratane zabezpeCenia nevyhnutnej sucinnosti
tretimi osobami, ktoré st v zmluvnom vzt'ahu so Zhotovitel'om alebo Objednavatel'om.
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Clanok I11.
Cena za Dielo

Cena za Dielo je dohodnutd Zmluvnymi stranami v sulade so zédkonom ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o cenach®). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze
cena za Dielo je realna voci aktualnym podmienkam trhu. Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze nim
ponuknuta cena za Dielo bola vytvorend na zéklade Projektovej dokumentacie S vykazom
vymer ako aj ostatnych podmienok vo Vyzve tak, ze zohl'adnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
(oceneny vykaz vymer), ktory je Gplny a zavdzny. Pripadné zistené odchylky vykazu vymer od
Projektovej dokumentéacie st viiom zahrnuté, pricom ak ich Zhotovitel zisti az pocas
vykonavania Diela, je povinny ich znaSat’ na svoje vlastné naklady. Ma sa za to, Ze osobitne
neuvedené polozky vo vykaze vymer su obsiahnuté (rozpustené) v cene inych poloziek vykazu
vymer, ako tzv. podpolozky. V pripade sporu ma sa za to, ze Zhotovitel' ziskal vSetky
informacie a podklady a v ponuknutej cene za Dielo ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemdze
dovolévat’ zvySenia ceny z dovodu, ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vsetky potrebné
informdcie a podklady a stihlasi s prevzatim tplnej zodpovednosti za riadne a v€asné zhotovenie
Diela za nim pontknuti cenu za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo vo vyske 40 730,44 € bez DPH. Zhotovitel’ je
platcom DPH, a preto bude Objednavatel'ovi k cene za Dielo fakturovat’ v zmysle prislusnych
ustanoveni zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zakon o DPH*) DPH vo vyske 23%, ¢o predstavuje sumu 9 368,00 €. Spolu cena za
Dielo vratane DPH je vo vyske 50 098,44 €. Cena za Dielo je dohodnuta na zaklade Prilohy,
Vv ktorej st uvedené podrobné ¢lenenie ceny za Dielo a jednotkové ceny za Dielo. Vypocitana je
ako sucin metrickych jednotiek a jednotkovych cien.

Cena za Dielo je dohodnuta ako cena pevna a nemenna, zahriajica vsetky vykony, dodavky,
prace, zariadenia a predmety potrebné k zhotoveniu Diela. V cene za Dielo st obsiahnuté aj
naklady na Odborne spoOsobili 0sobu, zamestnancov, subdodavatelov, dopravu vratane
vyuzivania ciest, stravu, demontaz a odstrafiovanie povodnych materialov a zariadeni, pouzitie
strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia, spotrebny materidl, skasky a merania,
skladovanie, geodetické vytyCenie pre ucely vytyCovania vykonavania Diela vratane
inzinierskych sieti, porealizacné geodetické zameranie Diela vratane inzinierskych sieti a
geometrické plany, stavebny dennik, dokumentaciu skutoéného realizovania Diela, energie,
zhodnotenie/odstranenie odpadov suvisiacich s vykonanim Diela alebo ako jeho désledok,
vybtranych hmot, sute, prebyto¢nej zeminy vratane nalozenia, odvozu, zloZenia a poplatkov,
potrebné zariadenie staveniska vratane jeho oplotenia a ochrany, ako aj vypracovanie,
obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumentacie, ktoré ma Zhotovitel’ odovzdat’ spolu s
Dielom, uvedenie dotknutych ploch do pévodného stavu, zabezpeCenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci, zaSkolenie uréenych osob Objednavatela k obsluhe, prevadzke a udrzbe Diela
vratane jeho technologie v rozsahu vstupného $kolenia, poskytnutie informacii a sucinnosti,
zabezpecenie zaruénych oprav pocas zarucnej doby a akékol'vek dalSie naklady, ktoré su
potrebné na riadne vykonanie Diela a vznikni Zhotovitel'ovi v stvislosti so zhotovenim Diela
podl’a tejto Zmluvy. Cena pokryva vsetky zmluvné zavazky.

Vsetko, ¢o neposkytuje v sulade stouto Zmluvou Objednavatel, je povinny zabezpecit
Zhotovitel’ a je to zahrnuté v cene za Dielo. Dodato¢né cenové poziadavky Zhotovitel'a nebuda
uznané. AK zmena nema oporu v Zmluve, resp. v prislusnych pravnych predpisoch, nevznika
pre Objednavatela ziadna povinnost’ na prevzatie nékladov.

Vykony, dodavky a prace, ktoré Zhotovitel' neuskutocni, uskuto¢ni bez prikazu Objednavatel’a
alebo odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ nezaplati.

K uprave ceny za Dielo, resp. jej jednotlivych poloziek moze dojst’ v pripadoch:

3.6.1 zmena sadzby DPH z dévodu zmeny Zakona o DPH podl'a ods. 3.7 tohto ¢lanku Zmluvy,
3.6.2 Zmeny Diela z dévodu ukonéenia vyroby podl'a ¢lanku I. ods. 1.8 Zmluvy,

3.6.3 Nepodstatné zmeny Diela a Naviac dodavky podl'a ¢lanku II. ods. 2.20 Zmluvy,

3.6.4 Podstatné zmeny Diela podla ¢lanku II. ods. 2.21 Zmluvy,

3.6.5 Zmeny Diela na zaklade premerania podl'a ¢lanku II. ods. 2.22 Zmluvy.

Ak po uzatvoreni Zmluvy zmenou Zakona o DPH do6jde k zmene sadzby DPH Zhotovitel
fakturuje k cene za Dielo, resp. jej casti DPH v prislusnej vyske vychadzajuc z aktualneho

Zmluva o dielo Strana 10z 24



4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

51
52

53

6.1
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znenia Zéakona o DPH. Tieto zmeny je potrebné zachytit’ priamo v stpisoch vykonov, dodavok
a prac, faktarach alebo inym obdobnym spdsobom, pricom dodatok k Zmluve nie je potrebné
uzatvéarat’.

Clanok 1V.
Platobné podmienky

Cena za Dielo je splatna na zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom po riadnom zhotoveni,
odovzdani a prevzati celého Diela (skuto¢ne uskutocnené vykony, dodavky a prace) na zaklade
Objednavatel'om podpisanom protokole o odovzdani a prevzati Diela (d’alej len “Protokol o
odovzdani a prevzati Diela”), so splatnostou 30 dni. Podrobnosti o Protokole o odovzdani a
prevzati Diela st uvedené v ¢lanku VIIL. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziadnu zalohu na cenu za Dielo.

Faktary musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona o DPH
a podmienok zadanych vo Vyzve, pricom Objednavatel’ je opravneny vratit' bez zaplatenia
fakturu, ktord nebude obsahovat’ vSetky ndlezitosti.

Podmienkou fakturacie je vysporiadanie vsetkych splatnych zavidzkov Zhotovitel'a voci
subdodavatel'om vzniknutych z titulu subdodavok na zaklade tejto Zmluvy a vlastnicke pravo
Zhotovitela k jednotlivym veciam, ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované do
Diela ako samostatné veci (nezatazené ziadnymi pravami tretich osob). Zhotovitel’ sa zavazuje
upravit subdodavky so subdodavatelmi tak, aby sucastou faktur predkladanych
Objednavatelovi na zaplatenie mohli byt podklady preukazujice uhrady platieb
subdodavatel'om za plnenia, ktoré budu predmetom fakturacie Zhotovitel'a Objednavatel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli na zaplateni ceny za Dielo tak, Ze Objednavatel’ ju zaplati
Zhotovitel'ovi bezhotovostnym prevodom na jeho et uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, priCom
za zaplatenu sa povazuje okamihom odpisania prislusnej sumy z uctu Objednéavatel'a v prospech
uctu Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela nebude jednostranne
zapocitavat’ akékol'vek vzajomné pohl'adavky (zahfiiajic aj tie, ktoré nevznikli na zaklade tejto
Zmluvy) a to pod sankciou neplatnosti.

Clanok V.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Zhotovitel’.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele znasa vylu¢ne Zhotovitel', priCom je povinny
zabezpecit' vetky vykony, dodavky a prace, ktoré si predmetom Diela pred ich poskodenim a
kradezou.

Objednavatel’ nadobtida vlastnicke pravo k Dielu a nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom
Diele prechadza na Objednavatel'a az riadnym odovzdanim a prevzatim celého Diela.

Clinok VI.
Zavizky Objednavatel’a podmieiniujice plnenie Zhotovitela

Objednavatel sa zavizuje protokolarne odovzdat’ Zhotovitel'ovi Miesto zhotovenia Diela a veci,
ktorych je vlastnikom, resp. ktoré maju byt k dispozicii pred zhotovovanim Diela (d’alej len
“Protokol o odovzdani a prevzati Miesta zhotovenia Diela”) v stave zodpovedajicom
podmienkam tejto Zmluvy (zabezpecenie stavebnej pripravenosti Diela), bez narokov tretich
0s0b V termine pred zacatim vykonavania Diela. Od odovzdania Miesta zhotovenia Diela az po
odovzdanie a prevzatie Diela zodpoveda za Miesto zhotovenia Diela Zhotovitel’.

Objednavatel’ sa tiez zavdzuje zabezpecCit pre Odborne spdsobili osobu, zamestnancov a
subdodavatelov Zhotovitela vstup do Miesta zhotovenia Diela. Objednavatel’ zaroven
v Protokole 0 odovzdani a prevzati Miesta zhotovenia Diela ur¢i Zhotovitel'ovi pristupovi cestu
k Miestu zhotovenia Diela.

Objednavatel’ zabezpedi vietky Uradné doklady potrebné pre vykonanie Diela a Projektovii
dokumentéciu, pricom Zhotovitel obdrzi od Objednavatela po jednom zich vyhotoveni
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V papierovej forme (moze byt aj uradne neoverend kopia) a to najneskdr ku ditu odovzdania
Miesta zhotovenia Diela.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Po zhotoveni Diela (skuto¢ne uskutocnené vykony, dodavky a prace) vyzve Zhotovitel
Objednavatel'a na jeho odovzdanie a prevzatie v Mieste zhotovenia Diela. O priebehu a
vysledku odovzdavacieho a preberacieho konania spiSu Zmluvné strany Protokol o odovzdani
aprevzati Diela, v zavere ktorého Objednavatel’ vyslovne uvedie, ¢i Dielo prebera alebo
neprebera, pricom v pripade neprevzatia Diela uvedie dovody jeho neprevzatia. Vady Diela
zjavné uz pri jeho preberani je povinny Objednavatel’ reklamovat’ v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela. Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela bude zahinat’:
7.1.1 zékladné udaje o Diele vratane oznacenia Zhotovitel'a a Objednavatel’a,
7.1.2 polozkovity supis Diela a uskutoénenych vykonov, dodavok a prac,
7.1.3 stpis zistenych vad Diela, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela vratane leh6t na ich
odstranenie,
7.1.4 zoznam odovzdanych dokladov a dokumentov vztahujtcich sa k Dielu,
7.1.5 datum a Cas zaciatku ako aj skoncenia zhotovenia Diela, ako aj jeho Casti.
Podmienkou odovzdania a prevzatia celého Diela je uspesné vykonanie vSetkych skuSok a
odovzdanie dokumentov a dokladov vztahujucich sa k Dielu vratane inzinierskych sieti ako st
najmé, avSak nie vylucne, porealizatné zameranie vratane vyskopisného a polohopisného
zamerania skutocného vyhotovenia stavby a geometrické plany tradne overené katastrom
nehnutelnosti v 6 vyhotoveniach v listinnej forme a1l vyhotovenie v elektronickej forme
na pamatovom nosici dat (*.doc, *.xls, *.pdf — textova Cast’ a *.dwg, *.dng, *.pdf — vykresova
Cast) (tzv. geodeticka dokumentacia), stavebny dennik, fotodokumentacia, zaru¢né listy vratane
zarucnych listov na jednotlivé veci, ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované ako
samostatné veci od ich vyrobcu, potvrdenia 0 zhodnoteni/odstraneni odpadov suvisiacich s
vykonanim Diela a iné doklady vyzadované podla prislusnych predpisov o odpadoch, zdznamy
a doklady o skuskach, kontrolach a zaskoleni, revizne spravy, zoznamy strojov a zariadeni,
prospekty, navody na montaz, obsluhu a udrzbu, osvedCenia o akosti a kompletnosti,
prehlasenia o zhode, atesty a certifikaty predpisané prislusSnymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, zoznamy nahradnych dielov a iné dokumenty a doklady potrebné
podl’a prislusnych pravnych predpisov vratane tych, ktoré si nevyhnutné na povolenie uzivania
Diela. Zaroven, ak je to potrebné sa Zhotovitel' zavizuje zaskolit’ uréené osoby Objednavatel’a
k obsluhe, prevadzke atudrzbe Diela vratane jeho technologie ato vrozsahu vstupného
Skolenia. V pripade, ak po odovzdani a prevzati Diela vznikne na strane Objednavatel’a potreba
vysSieho poctu tlaéenych vyhotoveni dokumentov adokladov vztahujucich sa k Dielu,
Zhotovitel' sa zavidzuje poskytnut Objednavatel'ovi sucinnost’ ana Zziadost Objedndvatel’a
doplni pozadovany pocet rovnopisov za vopred dohodnutu odplatu.
Po uplnom zhotoveni Diela je Zhotovitel’ povinny odovzdat’” Miesto zhotovenia Diela v stave
vakom ho prevzal sohladom na zmeny vzmysle tejto Zmluvy asohladom na bezné
opotrebovanie a to najneskor nasledujuci pracovny den po dni odovzdania a prevzatia Diela.
V pripade, ze po zhotoveni a odovzdani celého Diela sa nanho alebo jeho ¢ast’ spdsobilu na
samostatné uZivanie vyzaduju Uradné doklady, pripadne iné doklady a dokumenty v ramci
Vyzvy, zavizuje sa Zhotovitel' poskytnat’ Objednavatelovi plna sucinnost’ potrebna pre ich
ziskanie vratane pripadného poradenstva a konzultacii. Zhotovitel’ je v ramci tejto stcinnosti
povinny tiez reagovat’ na vyzvu Objednavatel'a na Gpravu Diela podla poziadaviek prislusného
Organu verejnej moci. Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnit’ sicinnost’ vratane reakcie na vyzvu
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak v lehote 3 pracovnych dni a najneskor v
tejto lehote je povinny dohodnat sa s Objednavatelom na termine a spOsobe odstranenia
namietanych zavad. V pripade, Ze Zhotovitel’ nebude sucinny, pripadne nezareaguje na vyzvu
Objednavatel'a, Objednavatel' je opravneny vyuzit sucinnost’ alebo vykonat upravu Diela
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, priCom Zhotovitel’ je povinny takto vynalozené
naklady Objednavatelovi zaplatit na zaklade faktary. Splatnost’ faktiry je 30 dni. Prava
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Objednavatel'a vyplyvajuce zo zodpovednosti za vady a zmluvnych sankcii nie st tymto
ustanovenim dotknuté.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zmysle ustanoveni § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel’ prebera zaruku za akost’ Diela v zmysle ustanoveni § 563 ods.2, resp. § 429 az § 431
Obchodného zakonnika. Dielo bude spdsobilé na zmluvny tcel a zachovd si dohodnuté
vlastnosti pocas 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela. V pripade, ak Objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zaru¢na doba zacina plynit’ od okamihu
odstranenia tychto drobnych vad a nedorobkov. Zaruka za akost' Diela sa vzt'ahuje aj na
jednotlivé veci, ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované ako samostatné veci aj
ked’ maju dant zaru¢na dobu od ich vyrobcu. V uvedenom pripade neplati zaru¢na doba urcena
ich vyrobcom, ale zaru¢na doba Diela ako celku.

Pripadné vady alebo nedostatky Diela bude Objednavatel’ reklamovat’ pisomne u Zhotovitela,
a to do 14 pracovnych dni po ich zisteni pocas trvania zaru¢nej doby.

Zaruka sa vztahuje na celé Dielo (vykony, dodavky a prace uvedené v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela).

Zaru¢né podmienky sa nevztahuju na pripady vzniknuté zivelnou pohromou, poZziarom,
atmosférickymi poruchami, neodbornou manipulaciou, nepredvidatelnymi udalost'ami, zmenou
prostredia, v ktorom je systém inStalovany alebo nedodrzanim pokynov uvedenych v navode
pre uzivatel’a na pouzivanie systému.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat s odstranovanim pripadnych vad Diela do 72 hodin od ich
oznamenia a odstranit’ ich bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér vSak do 7 pracovnych dni odo
dna zacatia s odstraiiovanim. V oddvodnenych pripadoch, kedy Zhotovitel' nie je objektivne
schopny vady Diela v uvedenej lehote odstranit’ ani pri vynalozeni vsetkého usilia, ktoré je
mozné od neho vyZadovat’ je Zhotovitel’ povinny ich odstranit’ v dodato¢nej primeranej lehote.
Ak Zhotovitel' neodstrani oznamené vady Diela v lehotach podla predchadzajuceho odseku
tejto Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny zabezpecit' odstrdnenie vad prostrednictvom tretej
osoby na vlastné naklady, pricom Zhotovitel' je povinny takto vynaloZzené naklady
Objednavatel'ovi zaplatit’ na zaklade faktury. Splatnost’ faktiry je 30 dni. Prava Objednavatel'a
vyplyvajlice zo zaruky a zmluvnych sankcii nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ nemoze Dielo alebo jeho Cast’ uzivat
pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri odstranovani vad doslo k
vymene Diela, resp. jeho Casti za nové, zacina pre ne plynit’ nova zaru¢na doba podla tejto
Zmluvy.

Clanok I1X.
Zmluvné sankcie

V pripade, ze Zhotovite] nedodrzi terminy plnenia dojednané v tejto Zmluve zaplati
Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy aj zacaty denn omeSkania, pripadne
hodinu ak je ¢as na tuto metricka jednotku podra tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade, ze Zhotovitel' nedodrzi terminy odstraniovania vad Diela dojednané v tejto Zmluve,
zaplati Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 50 € za kazdy aj zacCaty deni omeskania,
pripadne hodinu ak je ¢as na tuto metricka jednotku podrla tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade nezhotovenia Diela, netiplného zhotovenia Diela alebo zhotovenia vadného Diela
uhradi Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za Dielo (pripadne z
ceny jeho nezhotovenej alebo vadnej Casti).

V pripade, ze Zhotovitel vObec neodstrani oznamené vady Diela, zaplati Objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 3 % z ceny za Dielo (pripadne z ceny Casti Diela, na ktort sa vady
Diela vzt'ahuju) za kazdé takéto neodstranenie.

V pripade, ze Zhotovitel porusi akukol'vek povinnost’ tykajicu sa subdodavok alebo
subdodavatel'ov v zmysle tejto Zmluvy, poskytnutia informacii a sacinnosti podl'a ¢lanku II.
ods. 2.29 tejto Zmluvy alebo poskytnutia su¢innosti po odovzdani a prevzati Diela podl'a ¢lanku
VII. ods. 7.2 alebo 7.4 tejto Zmluvy zaplati Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za
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9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

kazdé takéto porusenie povinnosti alebo ak je na povinnost’ naviazana lehota plnenia vo vyske
100 € za kazdy aj zacaty deni omeskania, pripadne hodinu ak je ¢as na tto metricku jednotku
podl’a tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade, ze Zhotovitel porusi povinnost nezapocitavat bez predchadzajuceho suhlasu
Objednavatela vzajomné pohladavky v zmysle ¢lanku IV. ods. 4.6 tejto Zmluvy zaplati
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 20% z hodnoty zapocitanych pohl'adavok.

V pripade, ze Zhotovitel’ porusi akikol'vek int povinnost’ vyplyvajicu pre neho z tejto Zmluvy
zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 30 € za kazdé takéto porusenie povinnosti
alebo ak je na povinnost naviazana lehota plnenia vo vyske 30 € za kazdy aj zaCaty den
omeskania, pripadne hodinu ak je ¢as na tito metricku jednotku podla tejto Zmluvy nastaveny.
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo zaplati Objednavatel
Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy dent omeskania.
Zmluvné pokuty, resp. Groky z omeskania dojednané touto Zmluvou hradi povinna strana,
nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktort
mozno vymahat samostatne. Uplatnenie zmluvnych pokut, resp. Grokov z omeskania nie je
povinnostou Zmluvnych stran. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti
Dielo riadne zhotovit, ani jeho d’alSich povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Clanok X.
Doba platnosti a skoncenie Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcita, a to do riadneho splnenia zavazkov Zmluvnych stran

vyplyvajlcich im z tejto Zmluvy a uplynutia zaru¢nej doby.

Zmluva sa skon¢i uplynutim doby, na ktort bola dojednana.

Zmluvu je mozné skonéit’ predCasne, a to jednym z nasledujucich sposobov:

10.3.1dohodou Zmluvnych stran,

10.3.20dstapenim od Zmluvy v pripade, ak tak stanovuje tato Zmluva alebo Obchodny
zakonnik,

10.3.3zanikom ktorejkol'vek Zmluvnej strany bez pravneho nastupcu.

Ak Zhotovitel’ alebo Objednavatel’ podstatne porusil svoju zmluvni povinnost’, je druha strana

opravnend od Zmluvy odstupit’.

Za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok sa povazuje:

10.5.1ak Zhotovitel' nedodrziava kvalitu uskutociovania vykonov, dodavok a prac vyplyvajiicu
pre neho z tejto Zmluvy,

10.5.2ak Zhotovitel nie je schopny dodat’ alebo nedodé plnenie za cenu urcend, resp. zmenenu
podl’a ¢lanku III. tejto Zmluvy,

10.5.3ak Zhotovitel’ neodovzda Dielo v ¢ase urcenom podla ¢lanku II. ods. 2.1. tejto Zmluvy,

10.5.4ak Zhotovitel nedodrziava akukol'vek povinnost tykajicu sa subdodavok alebo
subdodavatel'ov v zmysle z tejto Zmluvy,

10.5.5ak Zhotovitel' nedodrziava aktkol'vek inu povinnost vyplyvajiicu pre neho z tejto
Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Objednavatela s poskytnutim dodatocnej
primeranej lehoty,

10.5.6ak Objednavatel’ nezaplati cenu za Dielo riadne a véas vyplyvajlicu mu z ustanoveni
¢lankov IIT. alV. tejto Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Zhotovitela
s poskytnutim dodato¢nej primeranej lehoty,

10.5.7ak Objednavatel nezabezpeci pre Zhotovitel'a stavebni pripravenost Diela vratane
Uradnych dokladov podla ustanoveni ¢lanku VI. tejto Zmluvy, a to ani po upozorneni zo
strany Zhotovitel'a s poskytnutim dodato¢nej primeranej lehoty.

Objednavatel je zaroven opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy ak v priebehu trvania Zmluvy bol

na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, alebo vo vztahu k Zhotovitelovi bolo vydané

rozhodnutie 0 povoleni reStrukturalizacie alebo oddlZzenia alebo bol zamietnuty navrh na

vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pokial’ Zhotovitel’ vstapil do likvidacie.

Pri odstiipeni od Zmluvy tato kon¢i dilom doruCenia pisomného oznamenia o odstupeni od

Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatel'a ma

Objednavatel’ pravo ponechat’ si uz poskytnuté plnenie, resp. jeho Cast’ a zaroven sa zavizuje

zaplatit’ Zhotovitelovi Cast’ ceny za Dielo za takto ponechané plnenie s odpocitanim vSetkych uz
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poskytnutych platieb ato primerane podla podmienok dohodnutych v prislusnych
ustanoveniach tejto Zmluvy (cena za Dielo, platobné podmienky, vlastnicke pravo
a nebezpecenstvo Skody a odovzdanie a prevzatie Diela). V pripade neuplatnenia si prava
Objednavatel'om ponechat’ si predmet plnenia (musi ist’ o predmet plnenia, ktory sa vzhl'adom
na jeho povahu da vratit’), je Objednavatel’ povinny poskytnuté plnenie vratit' a Zhotovitel’ je
povinny vratit’ vSetky platby obdizané od Objednavatela v suvislosti s touto Zmluvou. Zmluvna
strana, ktora zapri€inila odstiipenie od Zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej strane vsetky
preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky vzniknuté z dovodov
odstipenia od Zmluvy.

10.8 Zmluvné strany st opravnené odstipit’ od tejto Zmluvy aj ¢iastocne a to primerane z dévodov a
podl'a podmienok pre odstupenie od Zmluvy v celom rozsahu dohodnutych v tomto ¢lanku
Zmluvy. Podmienkou ciastocného odstipenia od Zmluvy je, Ze zostavajiica Cast’ plnenia
nestraca vzhl'adom na svoju povahu pre Zmluvné strany hospodarsky vyznam bez zvySku
plnenia.

10.9 PredCasnym skon¢enim Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran.
Skoncenie Zmluvy sa vSak nedotyka ndroku z vad Diela, naroku na nahradu Skody, naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty atroku z omes$kania, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa
volby prava, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran vzhI'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné, spolo¢né a zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastoéné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podl'a tejto Zmluvy v pripade, Zze toto neplnenie je v dosledku vys$sej moci. Ta
Zmluvna strana, ktord sa odvoldva na vyS$Siu moc, je povinnd oznamit druhej strane
neodkladne, najneskor vSak do 3 pracovnych dni po jej vzniku, vznik okolnosti vys$sej moci. Za
okolnosti vyssej moci budi povaZzované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle na voli
Zmluvnych stran a brania trvale alebo do¢asne v plneni Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzatvoreni Zmluvy anemohli byt povinnou stranou odvratené alebo
prekonané ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je mozné po Zmluvnej strane vyzadovat’,
avdobe uzatvorenia Zmluvy nemohli byt predvidané. Ako pripady vy$Sej moci buda
povazované najmid: vojna, mobilizacia, generalne Strajky, Zivelné ainé katastrofy, ktoré
Zmluvna strana nemohla predvidat’ ani im zabranit. Nudzovy stav ani mimoriadna situcia
vyhlasena v stuvislosti s opatreniami vo¢i ochoreniu COVID-19 sa nepovaZzuje za pripad vyssej
moci. Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v Case, ked’ povinna strana bola
v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Uginky
vylucujice zodpovednost’ su obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny tkon niektorej zo Zmluvnych stran smerujuci ku vzniku,
zmene, zaniku prav a povinnosti alebo zmene alebo zaniku pravneho vztahu zalozeného touto
Zmluvou, alebo akékol'vek oznamenie, vyzva, poziadavka alebo sthlas niektorej zo Zmluvnych
stran, ktory sa bude vyzadovat’, alebo ktory bude povoleny alebo nevyhnutny na zaklade tejto
Zmluvy, musi byt vychadzajic z ustanoveni § 40 Obcianskeho zakonnika pisomny (d’alej len
,,Pisomnost™). Pisomnost’ musi byt doru¢ena postou ako doporucend zasielka, osobne alebo
elektronicky podla zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov
verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o e-Governmente*).
V osobitnych pripadoch, ak ide o bezni komunikaciu medzi Zmluvnymi stranami, ktord ma
informativnu, resp. doplnkovu funkciu, méze byt Pisomnost’ dorucena iba e-mailovou postou.
Na pisomny styk (odosielanie a doru¢ovanie) sa pouziju adresy sidla, miesta podnikania alebo
trvalého pobytu Zmluvnych stran, identifikator Zmluvnych stran v zmysle ustanoveni § 3 pism.
n) Zékona o e-Governmente ae-mailové adresy Zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto
Zmluvy. Povinnost' Zmluvnej strany dorucit’ Pisomnost’ poStou alebo osobne sa povazuje za
splnent a Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu, len ¢o ju druha Zmluvna strana prevezme a jej
prijatie potvrdi svojim vlastnoruénym podpisom, alebo podpisom inej osoby opravnenej na
prijimanie Pisomnosti. Uginky doru¢enia Pisomnosti poitou alebo osobne nastanu aj vtedy ak:
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11.3

114

115

11.6

11.7

11.2.1Zmluvna strana zmenila adresu, na ktoru sa ma podl’a tejto Zmluvy odosielat’ Pisomnost’,
bez toho, aby tito zmenu druhej Zmluvnej strane ozndmila, a nasledne posta thto
Pisomnost’ vratila Zmluvnej strane ako nedorucitelnti, a to dilom vratenia takejto
Pisomnosti Zmluvnej strane,
11.2.2dorucenie Pisomnosti bolo zmarené konanim alebo opomenutim tej Zmluvnej strany,
ktorej bola Pisomnost” adresovana, a to dilom, kedy k takému konaniu doslo,
11.2.3Zmluvna strana prijatie Pisomnosti odmietne, a to diiom odmietnutia prijatia Pisomnosti,
11.2.40dosielatel'ovi bola Pisomnost’ vratena ako nedorucena, a to diiom vratenie nedorucene;j
Pisomnosti.
Povinnost’ Zmluvnej strany dorucit’ Pisomnost’ elektronicky podl'a Zakona o e-Governmente sa
povaZuje za splneni a Pisomnost’ sa povazuje za doruCent ak bola dorucenda v zmysle
ustanoveni § 29 anasl. Zidkona o e-Governmente. Povinnost Zmluvnej strany dorucit
Pisomnost’ elektronicky e-mailovou posStou sa povazuje za splnenu a Pisomnost’ sa povazuje za
doruc¢enu v najblizsi pracovny den nasledujuci po dni jej dorucenia.
V pripade, ak Zmluva nepripust’a moznost’ dorucit’ alebo predlozit’ doklad alebo dokumentaciu
vztahujtcich sa k Dielu v elektronickej forme alebo tradne neoverenu kopiu, vyzaduje sa ich
predloZenie v listinnej forme a to original alebo uradne overenu kopiu.
Objednavatel’ je opravneny vyhotovit' v suvislosti s uskuto¢nenim vykonov, dodavok a prac
podla tejto Zmluvy referenciu o Zhotovitel'ovi s hodnotenim plnenia, ¢i bolo poskytnuté v
rozsahu, kvalite a spdsobom podl'a Zmluvy a ¢i celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé, a
to nezavisle od toho, ¢i mu tato povinnost' vyplyva z ustanoveni § 12 Zakona o verejnom
obstardvani. Referenciu o Zhotovitelovi s hodnotenim plnenia ako neuspokojivé je
Objednavatel’ opravneny vyhotovit’ aj v pripade, Ze nedoslo k pred¢asnému skonceniu Zmluvy,
pripadne podstatnému poruseniu povinnosti zo strany Zhotovitela.
Zmluvné strany sa zavizuji, ze budu zachovavat' obchodné tajomstvo a nepouziju tieto
informicie na iné zmluvné ucely. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat mlcanlivost’
0 vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedia v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, ato
aj vtedy, ak nemaji charakter obchodného tajomstva, a 0 skutocnostiach, ktorych Sirenie
navonok by sa mohlo akymkol'vek sposobom dotknit’ zaujmov alebo dobrého mena druhe;j
Zmluvnej strany alebo jej partnerov a klientov. Povinnost Zmluvnych stran zachovavat
mlcanlivost’ a chranit’ dévernost’ informacii ziskanych od druhej Zmluvnej strany trva vo vysSie
uvedenom rozsahu po podpise tejto Zmluvy bez ¢asového obmedzenia.
Zhotovitel je povinny na zdklade vyzvy Objednavatela bezodkladne na svoje vlastné naklady
odstranit’ vSetky porusenia svojich povinnosti ato bez toho, aby boli dotknuté iné prava
Objednavatela vyplyvajice ztejto Zmluvy. Pocas trvania tejto Zmluvy nesie Zhotovitel
zodpovednost’ za skodu spdsobent nedodrzanim akychkol'vek svojich povinnosti pri zhotoveni
Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu
spOsobentl vlastnym zavinenim ako aj zavinenim o0sob, ktoré pouzil na splnenie zaviazkov zo
Zmluvy. Zhotovitel' takto zodpovedd za Skodu sposobent Objednavatelovi ako aj tretim
osobam. Vychadzajuc z objektivnej zodpovednosti za Skodu spdsobent prevadzkovou
¢innost'ou Zhotovitel' zodpoveda aj za vSetky Skody (aj ndhodné), ktoré vzniknu pri vykonavani
Diela alebo v priamej, ¢i nepriamej suvislosti s nim a tieZ za ndhodné skody, ktoré vzniknu na
veciach a majetku, ktory Zhotovitel' prevzal od Objednavatela za ucelom vykonania Diela.
Zhotovitel' odS8kodni Objednavatela aj za vSetky naroky tretich os6b ohladne porusSenia
patentovych prav, prav k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vzt'ahu k vykonom, dodavkam a pracam Zhotovitel’a, ktoré¢ boli predmetom
Diela aza vSetky vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dovodov
alebo v stvislosti s nimi, ktoré vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a. Nahrada
Skody nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti Dielo riadne zhotovit, ani jeho d’al§ich povinnosti
vyplyvajucich mu zo Zmluvy.
Zhotovitel’ nie je opravneny menit’ Odborne sposobili osobu, svoje zlozenie alebo pravny stav
bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatel’a vratane zmeny ¢lenov skupiny dodavatel'ov, ak je
Zhotovitel’ skupinou dodavatel'ov podla ustanoveni § 37 Zakona o verejnom obstaravani. Tym
nie je dotknutd pravna zavdznost’ ustanoveni tejto Zmluvy pre pravnych nastupcov Zmluvnych
stran na zaklade prechodu prav a povinnosti (univerzalna sukcesia).
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11.8 Uzatvorenim tejto Zmluvy stracaju platnost’ a neberu sa do vahy vSetky doterajsie zmluvy,
dohody, resp. jednostranné prejavy vole tykajuce sa zhotovenia Diela v pisomnej alebo
akejkol'vek inej forme.

11.9 Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto Zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a d’al§imi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

11.10 Tato Zmluvu mozno menit’ alebo dopliiiat’ len vo forme pisomnych, datovanych a vzostupne
ocislovanych dodatkov podpisanych oboma Zmluvnymi stranami a vyhotovenych v pocte
vyhotoveni tejto Zmluvy. Okrem zmien, ktoré pripusta tito Zmluva st Zmluvné strany
opravnené menit Zmluvu aj v inych pripadoch, ak budu splnené podmienky na uzavretie
dodatku k Zmluve podla prislusnych pravnych predpisov. Uzatvorenie dodatku nie je
povinnostou Objednavatela a bude sa dokladne posudzovat. Pri posudzovani opravnenosti
uskutocnenia akejkol'vek zmeny Zmluvy Objednéavatel’ dokladne posudi:

11.10.1 analyzu pri¢in vzniknutej situacie,

11.10.2 pricinné suvislosti so vzniknutou situaciou,

11.10.3 nasledky vzniknutej situécie a potrebu zmeny Zmluvy,

11.10.4 vyhodnotenie skuto¢nosti, ¢i Zhotovitel’ vynalozil nalezit starostlivost, resp., Ze bol
obozretny,

11.10.5 posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuzatvarat dodatky k Zmluve pri kazdej zmene tejto

Zmluvy, ale uzatvorit’ iba jeden suhrnny dodatok pred odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy, v

ktorom budu zhrnuté vSetky zmeny tejto Zmluvy zachytené v zmenovych listoch, stavebnom

denniku, supise vykonov, dodavok a prac, faktirach a v obdobnych forméch, ktoré¢ tdto Zmluva

pre uskutocnenie zmien pripusta. Tym nie su dotknuté zmeny bez povinnosti dodatku k

Zmluve, ktoré vyslovne umoziuje samotna Zmluva, pripadne prislusné pravne predpisy, kedy

dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvarat’, ale postaci ind forma uskuto¢nenia tychto zmien.

11.11 Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrusenie, budu v pripade, Ze sa Zmluvné strany nebudi vediet dohodnit’ na ich odstraneni
rieSené pred prislusSnym sidom v Slovenskej republike podla slovenského prava. Zmluvné
strany sa podrobia rozhodnutiu tohto sidu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavézné.
Spory Zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’, pripadne prerusit’ vykonavanie Diela.

11.12 Zmluva nadobtida platnost’ dilom podpisu oboma Zmluvnymi stranami (ak to nie je v ten isty
det, tak rozhodujuci je defi neskorsicho podpisu). Uéinnost Zmluva nadobuda v siilade s
platnou pravnou upravou. Zmluvné strany bert na vedomie skutocnost’, ze tato Zmluva je v
zmysle ustanovenia § 5a a nasl. zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Zakon
0 slobode informécii*) v spojeni s ustanovenim § 47a ods. 1 Obcianskeho zédkonnika povinne
zverejiovanou zmluvou. Zmluva bude zverejnena v sulade s ustanovenim § 5a ods. 6 a nasl.
Zakona o slobode informacii. Objednavatel' je zaroven oprdvneny zverejnit Zmluvu aj na
svojom webovom sidle.

11.13 Zhotovitel' sthlasi so spracovanim osobnych tdajov poskytnutych pre Gcéely uzavretia tejto
Zmluvy a vyhlasuje, Ze bol oboznameny s informaciami podla ¢lanku 13 Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani
osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 2016/679%).

11.14 Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktori prichadzaji pri vykone svojich pracovnych povinnosti
do styku s osobnymi udajmi, resp. tieto tidaje akymkol'vek spdsobom spracovavaju v ramci
svojej pracovnej ¢innosti, st povinni dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia ¢. 2016/679 a
zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o ochrane osobnych udajov®).

11.15 NeoddeliteI'nou stcast’'ou tejto Zmluvy je Priloha — cenova ponuka (rozpocet — vykaz vymer).

11.16 Okrem Prilohy tvoria sucast’ tejto Zmluvy aj Projektova dokumentacia, Vyzva, informacie
a stginnost’ podla tejto Zmluvy, Uradné doklady a iné doklady a dokumenty vztahujuce sa k
Dielu, ktoré vSak nie st fyzicky zviazané so Zmluvou.

11.17 V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym, neucinnym alebo
nevymahatel'nym, jeho neplatnost, neucinnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ vplyv na
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zostavajuce ustanovenia tejto Zmluvy a obe Zmluvné strany sa bez zbytocného odkladu
dohodnt na ndhradnych ustanoveniach, s ¢o najskorSou pravnou zavaznost'ou.

11.18 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu, 1 rovnopis
obdrzi Objednavatel’ a 1 rovnopis Zhotovitel’.

11.19 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precéitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni alebo za nevyhodnych podmienok, Ze ju uzavreli z vlastnej vodle, urcite, vazne
a zrozumitel'ne a na zaklade sthlasu s nou ju podpisuju.

V Kosiciach, dna V Presove, dia

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Mestska ¢ast’ Kosice — Sidlisko KVP Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.
Mgr. Ladislav Lorinc Ing. Stefan Olejnik

starosta splnomocnenec

Ing. Radoslav Gerka
splnomocnenec
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REKAPITULACIA STAVBY

Kad: o7
Stavba: Vodovodna a kanalizatna pripojka - Trhoviske KVP
JHSO: KS:
LLECE Déum: 123025
Objednévatel: oo
1 DPH:
Zhotavital: o D0BRGZ2S
Sweatalaky-Slovakia spol & ro. & DPH: SHMNZ0264144
Projektant: 160
I DPH:
Spracavatel o
I DPH:
Poendmka;
Cana bez DPH 40 730,44
Sadzba dane Zaklad dane Wikka dane
DFH zakladnd 23,00% 0,00 a,00
znilend 23,00% 40 730,44 9 368,00
Cena s DPH v EUR 50 098,44
Projektant Spracovatel
Diddumn a podpis: Patiatka Ditum & podpis: Petiaka
Swhoislalng-Slevakin apal.
Objedndvatel Zhotovite! Mok zihon 4 tpakes
B21 04 Bratisiovm
'Ai0: D0BDEZS
DPH: BH200298144
R ®
Ddium a podpis: Patiatka Ddéitum o podpis: Pediatka
Etrana 128
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Ked: a7
Stavba: Vedovodna a kanalizaénd pripojka - Trhovisko KVP
Miesio; Cuéisum: 02.02.2025
Ob|edndvale” Projaktant:
Zhaotowitel; Swaetelsin-Slovakia spal. 5 o, Spracovatel:
Fbd Popis Cena baz DPFHEUR]  Cana s DFH [EUR]
Ndklady z rozpoétov 40 730,44 50 098,44
[} Kanalizaénd pripojka 31 026,07 3818207
02 Vodovedna pripojka 8 704,37 1193638
SranaZzh
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ROZPOCET

Stavba:

Vodovodna a kanalizaind pripojka - Trhovisko KVP
Cbjekt:

01 - Kanalizaéna pripojka

Miesto:
Objednavatel
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
PC Typ Kod Popis
Naklady z rozpoétu
o HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
1 K 113206111.8 Vytrhanée obrib betdnovych, s vybdranim 16zka, z
! krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t
Odstranenie pedidadu v ploche do 200 m2 2 kameniva
2 K M3N0TI228 0 peno drvensho, hr.100 do 200 mm, -0,235008
Odstranenie podidadu v ploche do 200 m2 2 beldnu
3 | K:[1132071928 prostého, hr. wetvy 150 do 300 mm, -0,500001
‘Odstranenie podkiadu asfallového v ploche do 200 m2,
2 Bl e {h.nad 50 do 100 mm, -0,18100t
'Priplatok k ceném za sfaZenie vykopu v blizkosti
5§ K 1300011018 | podzemného vedenia alebo wybusbnin - pre vietky

triedy
130201001.8 lm jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn, tr.3

'Vkop nezapazensj jamy v hornine 2. do 100 m3
|Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za
leprvost hominy 3

Vykop ryhy Sirky 600-2000mm heen.3 do 100m3
Priplatok k cendm za leplvost pri hibeni ryh &, nad 600

1312011098

6 K
7 . K 1312011018
8 K
9 K 1322012018

10 K 13220120908 |do 2 000 mm zapaZ. | nezapaZenych, s urovnanim dna
|v homine 3
Riadené horizont. vitanie v homine tr.1-4 pre pretlac,
MK A47211128  op 10 hlbky do 6m, vonk, priem.cez 63 do B0mm
12 M 286130036400.S RanHoPEnaplynPEwosoRﬂ.a 90x52¢12 m
Vod é p sinenie vykopku po spevnene) ceste
131 K {162501102.5 Zzhominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialencst do 3000 m
Vi o sinenia vykopku po spevnene] ceste
14 K 1625011058 zhommytrM do 100 m3, priplatok k cene za
| |kazdych dalSich a zacatych 1000 m
15 K 167101101.S :Jmnhnumwvﬁmuzmlnw14do
16 K 1712012018 Ulozenie sypaniny na sklddky do 100 m3
A7) K 1712000028 [958k 28 Silacovanis - & kamenivo (17 05)
I 7 Z‘syp sypaninou $o zhutnenim jam, Sachiet. ryh,
18 K 1741010018 Ol jebo okolo objekdov do 100 m3
19 M 583410004400.S Stkodevs frakcia 0-63 mm
{ Obsyppotubca ‘sypaninou z vhodngch hornin 1 a2 4 s
20. K I175‘")‘\")2.5 | prohodenim sypaniny
21 M 583310000600.S Kamenivo taiené drobné frakoia 0-4 mm
D 4 Vodorovné konstrukcie
Léiko pod potrubie, stoky & drobné objekty, v
22 K 4515411118 i o 10D 26 I¥Rodrw D-53 Mo
Lazko pod potrubie, stoky & drobné objekty, v
23 K ‘451572111 § vykope z k iva drobného fazeného 0-4
! o, oIS
24 K 452311141.S Dosky, bloky, sedla z betdnu v otvorenom vykepe ir, C
16120
o 5 Komunikécie
Vysprawniopoada@poprempochmbnnrlkyd\ siati
25 K 566902151.S plochy do 15 m2 asfaltovym betdnom ACP, po

zhutneni hr, 100 mm

Swana3zé

M

m2

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Mno2stvo

12,000

61,700
81,700
61,700
15,865

15,865
14,400

14,400
110,385

110,385

29,000
25,000

114671

1261,381

114671
114671
206,408

107,974
147.591 |
20,134:
37,411
0,750/

10,392

0,750

61,700

Détum:
Projektant:
Spracovatel.

J.cena [EUR]

247

14,70

27.04

12,52

5,00

48,31

12,99

0,50
22,78

0,50

48 50

4,62

2,96

0,74

20,88
051

5,00

515

13.20

38,01

12,60

36,78

4382

133,12

51,69

Cena calkom [EUR]
31 026,07

30 226,07

17038,63
2884

9086,98'
1668,37
772,48
78,33

766,44
7.06

7.20
251457

55,19

1435,50
133,98

339,43

933,42

239433
58,48
1032,04
556,07
1948,20
748,43
471,38

580,73
27,5%

453,30
89,84

538517

3 188,27
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PC Typ Kbd Popis M Mnoistvo Jcena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Vyspravenie podeladu po prekopoch inZinierskych sieti
26 K 5668021828 plochy do 15 m2 podkladovym beténom PB I#r, C m2 61,700 35,59 219580
20125 hr, 150 mm
D 8 Rarové vedenie 3 544 94
27 K1 Napojenie na verejnu kanallzaciu sub. 1,000 500,00 500,00
H ‘Montaz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE
28 K B71181002S 710_0 SDR11/PN1E D 40:3.7 mm m OO.OOOA 0.81 64,80
20 M 206130033500.5 2"" HOEE oeyody PEVOEITE SORTT AN, 10000 4 £0,000 1,44 115,20
0 K i 871326026.5 :‘so:téi kanalzatného PVC-U potrubia hlagkého DN - 3,300 0.89 338
: 'Rira PVC-U hiadky, kanalizaény, gravitatny systém
31T M :.286110002700,8 Dxr 160x4,7 mm Qi-ﬁ.!"; S8 ks 0,633 38,28 24,23
Montaz tvaroviy vodovodného potrubia z PE 100
32 K 8771810028 'zvéranej natupo D 40 mm ks 11.0007 12,12 133,32
Elektrosposka PE 100, na vodu, plyn a kenaiizéciu,
33 ‘ M 286530227200.5 \SDR 11, D 40 mm ks 7.0007 3,20 22,40
3¢ M 2865300202005 ff‘;":o":mps %00, wod pyr'e knnaledoly, SOR. oy 4,000 8.42 3368
35 K 589721132 Oznaterve kanalzatného potrubia hnedou vystraZnou X 83,800, 083 77,93
H Glou |
36 K PCS Dodavka a montaZ prederpavacej stanice s pokiop sub., 1,000 1 880,00 1 680,00
37 K PVCt Dodadvika a montadZ PVC DN40O s liatinovym poklopom  sub, 1,000 600,00 600,00
38 K 2302001178 Nasunutie potrubia do chranitky D 80 m 29,000 10,00 260,00
o 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 553,58
| Osadene z&honovéha alebo parkového obrubnika
39 K 6165611128 betdn., do |62ka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou m 12,000 13,31 159,72
40 K 8197311145  Zarownanie styénej plochy m 97,400 8,64 841,54
Rezanie axsiujiceho astaitového krytu alebo padkladu
41 K 91873511285 .hlbky nad 50 do 100 mm m 97,400 3,74 364,28
42 K 8780811118 'Odvoz sutiny a vybiranych hmdt na skdadku do 1 km ] 62,515 349 218,18
43 K 7o081121.8 | OCNOZ liny @ wbiranjch hmtna sklddku za katdy 812,895 0.70 568,69
'Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorownd
44 » K .979007218.3 do whirangth hmd t 82.515_ 741 463.24.
as | .lo7oosvoyzg .  [PoPlstokza skiadovania ~betdn, tehly. disddics (1701) 62,515 15,00 937.73
ostatne
D 99 Presun hmot HSV 123,12
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast,,
46 K 998276101 hmét alebo skiolamin, v P t 246,246 0.50 123,12
o M Prace a dodavky M 800,00
D 60-M Geodetické a kartografické prace a skuizby 800,00
Poreslkzatné polohové a vyikové zamersnie
47 K 960131021.8 at fickd s je trasy — intravidr kel 1,000 800_00' 800,00
Stranadz6
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ROZPOCET

Stavba:
Vodovodnd a kanalizaéna pripojka - Trhovisko KVP
Objekt
02 - Vodovodna pripojka
e sto: Datumy:
Objedndvatel: Projektant:
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovatel
PE Typ Kad Popis MJ MroZsteo  Joena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Maklady z rozpoétu 9 704,37
o HSV Préce a dodavky HSV 9 704,37
o1 Zemné prace 4 812,98

‘Wytrhanie obrib betdnowich, s vybdranim l62ka, =

1 K 113206111.5 krajnikow skebo obrubnikov stojatjch, -0, 145001 m | 2,000 247 4,84
Crdstrénanie podkladu ¢ ploche do 200 m2 2 kameniva
2 K 13307228 sho drvenéhe, hr,100 da 200 mm, -0, 235001 ma 4,000 T 58,84
Cdstranenia podkladu v ploche do 200 m2 2 babdnu
3 | K 1133071325 ho. B, 150 do 300 mm, -0,500001 m2 4,000 27,04 108,16
[ | 'Ddstranenie padkiadu asfallového v ploche do 200 mz, ! I
4 K 113307T142.5 it i 50 g 100 mm, -0, 181001 m2 4,000 12,52 50,08
Priplalok k cendm za sfafene wkopu v blizhost
5 K 1300011045 podzemnéha vedenia alabo vybuBbnin - pre viatky m3 7360 5,00 N
! fredy |
E K 130200048 :52:: jamy a ryhy ¥ cbmedzencm priesiore hoen. 1.3, 7,360 48,31 358,56
T K 1312011018 Wykop nezapaiens) jamy v homine 3, do 100 m3 mal 000 12,881 103,92
8 K 1atzoiigss  Hibenie nezapadenich jm a zérezov. Priplatok 2 ma 8,000 0,500 4,00
| e pvost hominy 3 | |
9 K 132201204.5 Wijkop ryhy Sirky 00-2000mm hom.3 do 100m3 m3 21,440 22,78 4BE 40
Priplatak % cendm za lepivost pri hlbani rgh & nad 600 |
10 K 1322012088 ‘do 2 000 mem zapa#, | nezapalenyeh, § wovnanim dna m3 1,440 080 10,72
|y hamine 3
Riadené horzont, witanie ¥ homina ir.1-4 pre pratiaé
11 K 1417211138 PE ri, hitiky do &m, vorik. priem.cez 80 de 110men m 29,000 48,50 1 435,50
12 M PEETIOOIES00.5 Ruva HOWE ne plyn PET00 SDRITE 11006 312 m m 28, 000 G686 198 94
13| K |[te2spitozg  Yodorovnd premissinenie vikapku po speunanej casle |, 28,140 296 83,29

z hominy ir, 1=4, do 100 m3 na vzdisenos! do 3000 m

Wodomwne premiesinenie vykopku po spevnens| caste
14 K 1825011055 |z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cone za md 309,540 0,74 22906,
\kafoych daléich a zagatych 1000 m

| Makladanie neulfahnubéha vikepku 2 harmin ir,1-4 da

15 K 1871011015 m 28,140 20,68 507,56

100 m3
E K_1T12ﬂ12D1.S _Ulnim sypaniny na skladky do 100 m3 m3 28,140 0,51 | 14,35
17 K 1712080025 | oPietokzs skledovane -zeming 3 kamenive (1705 50,652 5,00 253,28
I \Féayp sypaninou 8o zhulnenim jam, Sachist, njh, [ [
18 K 1781010018 Lo N e okolo obisktov do 100 m3 ma 20,120 615 149,07
18 M 5834100044005 _Sxmnm frakcia 0-63 mm t 36,828 13,20 486,13
20 K 175101102 D0 polrubia sypaningu z vhednych homin 18245 ., 4,320 38,01 155,58
] rehodenim sypaning ]
21 M 5823100006005 [Kamenivs fafend drobng fraksia 0-4 mm t 7,776 12,60 9708
o 4 Vodorovné kondtrukcie 186,16
Léiko pod polrubie, sloky & drobné objekty, v
2 KA s e ykone 2 rvy 0.63 mm ma 0,600 38,78 2207
Lékkn pod polruble, stoky & drobné objekty, v
23 | K 451572111 otvorenom vikope z kameniva drobnéha tazendho 0-4  m3 2,160 43,62 84,22
mm
24 | K 4523111418 ?::g' bloky, sedi z betdnu v atvorenam vikope ir.C 0,600 133,12 79,87
o 5 Komunikécie 34812
Vyspravenie podkladu po prekopoch indinierskych siedi
25 K S6ER02181.5 plochy do 186 m2 asfaliowim beldnom ACP, po m2 4,000 51,69 206,76

#hulneni he. 100 mm

SranaSz &
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PE Typ Kivd Popis Ml Mrniatve Jeena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Vysprevene podkledu po prekopach indinierskych sieti
26 K GESSO21EZS phachy do 15 m2 podiledevim batsnom PE 1. G mz 4,000 3658 142,36
20425 hr. 150 mm
o B8 Redrowé vedenie 3 996,96
Montdd vadovodného patrubia z deajvsrivevihs PE
2T K BTI2210065 100 SDR11PN18 zvéranjch nalupo O 63x5,8 mm m B0, 000 0,896 T840
26 M 2086130033700.5 1 MOCE i vodu PETO0FNTE SORT? BIXE.&100 50,000 3,46 276,80
'Montaz tvarovky vadovodnéha potrnsbia z PE 100 !
29 K BTTIZ0065 zvirane] patupo D 63 m - ks 12,000 14 59 176,08
30 M 28ESI0zzT4ons CoEnrospojka PE 100, na vadu, pln a Ranelizéciy ks 7,000 4,90 34,30
| |EDR 11, O 63 mm
Elaktrofvamvka femavy ndkrudok s priubow PE 700
3 M 2865301538005 SOR 11DON&YS ks 1,000 424 424
Kotano 90° ng tupo PE 100, ma vooly, plyn a
M 2BESI00Z0M00.5 kanalizéciu, SOR 11 D 63 mm . ks . 4,000 15,31 61,24
33 K ESOTI13T Dﬁ:i::‘.baﬂekamm polrubla hnedow vistraZnou . 50,000 0,93 7440
Doddvka & montad vodomemnea| Sachly & poklopom baz
34. K Vs | o zostavy o suby. 1.[!]1}. 2992.50. 28082 50
35 K FI0200116.5 :U;:unuﬂa potrubne| sekecle do ocelovey chraniély DN " 30,000 10,00 300,00
o 8 Ostatné konétrukcie a prace-biranie 222,32
36 K BIETIN14.5 Zarovnanie stytne] plochy 6,000 BG4 51,84
Rezanie exisfujbceho asfaltového krytu alebo podkladu
3 K e19TISN2S P e do 100 mm 6,000 374 22,44
WK eTE0E1111.5 vz suting & vybdrangch hmit na skigdku do 1 km t 4,730 3,48 14,76
3K 70811218 e Susmy A bumnych hmotna skladk zkakdy 54,590 B,70 3848
'Nakladanis na dopravnd prastriedsy pre vadarovnii [
40 _ K STS087213.5 |doprmey whit hmet - t 4.23-:-_ ?.41_ 31,34
41 K o790se0izs  opiatok za skindovanie - betdn, tehly, diagdica (1701} 4,230 16,00 63,45
castatne:
o 9 Presun hmbt HSV 26,83
Prasun hmét pre rirovd vedenie hlbené 2 rir = plast,
42 K Iasmmm 'mm aleba skiolamin, v otvorenom vjkape i 53 685 0,50 26,83
Swrana 6z 6
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