
Zmluva č. 1/0V/2025 
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), pre stavebné povolenie v rozsahu pre 

realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohl'adu stavby (OAD), 
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

1.1 Objednávate!': 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

l BAN: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 

Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len "objednávate!"') 

1.2 Projektant: 
Sídlo: 

Zápis v registri: 

Štatutárny orgán: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Bankové spojenie: 
l BAN: 

Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len "projektant") 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Zmluva") 

Čl. l 
Zmluvné strany 

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla ll. 2802/3, 058 01 Poprad 
Ing. Anton Danko, primátor mesta 

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby 

00326470 
2021031144 
Mesto Poprad nie je platcom DPH, 
SK2021031144- zdanitel'ná osoba registrovaná 
pre daň podl'a § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
pobočka zahraničnej banky 
SK03 1111 0000 0010 3667 3009 
Všeobecná úverová banka, a.s. 

052/7167 276 
podatelna@msupoprad.sk 

ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby 
Slovenská 86, 080 01 Prešov 

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro 
Vložka č: 262/P 

Ing. Marek Kožuško 

Ing. štefan Krištof 

17 085 501 
2020518027 
SK2020518027 

Všeobecn:'! úverová banka, a.s . 

(ďalej spolu "objednávate!"' a "projektant" ako "zmluvné strany") 

Čl. ll 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 03.01.2025 na vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby 
(DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohl'adu stavby (OAD) na stavbu: 

"Parkovisko pri Futbalovom štadióne, Poprad - Vel'ká". 



2.2 Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie (DUR) a pre stavebné povolenie v rozsahu pre 
realizáciu stavby (DRS) bude financovaná zo schváleného rozpočtu Mesta Poprad . 

2.3 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD) bude financovaný zo schváleného rozpočtu Mesta Poprad. 

3.1 Predmetom Zmluvy je : 

Čl. Ili 
Predmet zmluvy 

3.1.1 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Parkovisko pri Futbalovom štadióne, Poprad -
Vel'ká" v rozsahu 

a) pre územné rozhodnutie (DUR) 
b) pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) 

v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok , ktoré tvoria Prílohu č . 1 k tejto Zmluve (ďalej len "Zadávacie 
podmienky") . 

3.1.2 výkon činnosti odborného autorského dohľadu (OAD) nad zhotovovaním stavby v rozsahu podľa Čl. IV 
bod 4.11 . 

Čl. IV 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

4.1 Objednávateľ poskytne projektantovi potrebnú súčinnosť , technické špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie 
predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré majú vplyv na jeho rozsah a formu. 

4.2 Objednávateľ zhotovený predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 prevezme na dohodnutom mieste plnenia 
v termínoch uvedených v Čl. Vl bod 6.1 a zaplatí zaň projektantovi cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

4.3 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami 
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú 
zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podl'a prilohovej časti Sadzobníka pre 
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činnosti , ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so 
zákonom č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona), v súlade s § 42 ods. 3 ZVO, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, 
v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 

4.4 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili 
bod 3.1.1. 

4.5 Projektant je povinný pri vykonávan í svojej činnosti na predmete Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 prerokovať 
s dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi predmet 
Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní povolenia stavby 
a aby predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 bol schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej 
legislatívy. 

4.6 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sieti alebo iný 
úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetu Zmluvy, ktorý je uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 z dôvodu 
nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu , rozsah a úplnosť dokumentácie a ak predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili 
bod 3.1.1 nebude schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je projektant povinný 
ho prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene 
určenej v Čl. V tejto Zmluvy. 

4.7 Projektant vykoná pre objednávateľa predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 tejto Zmluvy podl'a pokynov 
objednávateľa , v zmysle Zadávacích podmienok a v súlade s platnou legislatívou o odovzdá ho objednávatel'ovi 
v termíne stanovenom touto Zmluvou. 

4.8 Projektant vypracuje predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1 .1 s ohl'adom na environmentálne hl'adisko pri 
následnej realizácii stavby a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započíta čo najviac položiek, ktoré 
znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím 
zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnovitel'ných 
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zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zretel'ne vyznačí (farebne alebo hrúbkou 
písma) . 

4.9 Projektant berie na vedomie, že v projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto 
odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumitel'ne, a takýto odkaz musí 
byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný". 

4.1 O Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1 .2 vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo. Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávatel'a OAD nad zhotovovaním 
stavby v rozsahu uvedenom v bode 4.11 . 

4.11 

4.11 .1 
4.11 .2 
4.11 .3 
4.11.4 
4.11 .5 

4.11.6 
4.11.7 
4.11 .8 

Dohodnutý rozsah odborného autorského dohl'adu (OAD) zahŕňa najmä: 

Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotovitel'om počas výstavby, 
Poskytovanie vysvetleni k navrhovanému technickému riešeniu, 
Navrhovanie technických riešeni prípadných vyvolaných zmien, 
Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, 
Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hl'adiska . Dodržiavanie spracovanej PD 
v jednotlivých profesiách, 
Účasť na kontrolných dňoch, 
Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, 
Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, objednávatel'om od zhotovitel'a . 

4.12 Projektant bude pri výkone predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.2 postupovať s potrebnou odbornou 
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
Zmluvy. 

4.13 Rozhodnutia, závery a dohody z výkonu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.2 bude projektant 
zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou. 

4.14 Kontrolné dni počas realizácie stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej dohody medzi technickým 
dozorom investora, odborným autorským dohl'adom (OAD) a dodávatel'om stavebných prác, ktorá bude prijatá na 
odovzdaní staveniska zápisom do stavebného denníka. Objednávate!' a projektant sú povinní sa zúčastňovať na 
uvedených pracovných stretnutiach. V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnutí sa zmluvné strany 
zaväzujú navzájom včas informovať, a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnením 
pracovného stretnutia. 

Čl. v 
Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, 
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny za predmet 
Zmluvy je spracovaná projektantom v cenovej ponuke zo dňa 03.01.2025. 

5.2 c d l d ena za pre met zmuvy Je nas e ovna: 
Cena v € bez DPH 23% Cena s DPH 
DPH 

5.2.1 Projektová dokumentácia pre územné 8 400,00 1 932,00 1 o 332,00 
rozhodnutie (DUR) 

5.2.2 Projektová dokumentácia pre stavebné 11 200,00 2 576,00 13 776,00 
povolenie v rozsahu pre real izáciu stavby (DRS) 

5.2.3 Výkon činnosti odborného autorského dohl'adu 1 200,00 276,00 1 476,00 
(OAD) 

Celková cena predmetu zmluvy spolu v € 20 800,00 4 784,00 25 584,00 

.. , . . .. ' -(Slovom: dvadsatpatt1s1cpatstoosemdes1atstyn eur a nula centov) 

V cene za predmet Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené projektantom v súvislosti s plnením predmetu 
tejto Zmluvy t.j . zabezpečenie vstupných podkladov a tiež trovy projektanta potrebné na vykonanie predmetu zmluvy 
(priame a nepriame výdavky súvisiace s predmetom Zmluvy). 
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V prípade zmeny výšky DPH bude k cenám uvedeným bez DPH fakturovaná DPH v zmysle platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

5.3 Objednávate!' neposkytuje finančné preddavky na predmet Zmluvy. 

5.4 Objednávate!' a projektant sa dohodli, že cena podl'a bodu 5.2.1 a 5.2.2 za predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 
3.1 .1 písm. a) ab) bude projektantovi uhradená na základe faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdaní 
a prevzatí projektovej dokumentácie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1. 

5.5 Cena podl'a bodu 5.2.3 za výkon predmetu Zmluvy uvedeného v Čl. 111 bod 3.1.2 bude projektantovi uhrádzaná 
priebežne v závislosti od lehoty realizácie stavby, na základe čiastkových faktúr vystavených spravidla v mesačných 
intervaloch v rovnomerne rozdelených splátkach, pričom posledná splátka bude vyššia, alebo minimálne rovná 
priemernej mesačnej splátke. Čiastkové faktúry bude projektant predkladať objednávatel'ovi do 15. dňa v mesiaci 
nasledujúcom po mesiaci realizácie prác. 

5.5.1 Prvú čiastkovú faktúru predloži projektant po uplynutí celého mesiaca výkonu predmetu Zmluvy 
uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.2 a poslednú čiastkovú- konečnú faktúru projektant predloží objednávatel'ovi do 
15 dní po ukončení realizácie stavby, to je po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby objednávatel'om 
od zhotovítel'a. 

5.5.2 Projektant musí predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1 .2 vyúčtovať . Podkladom pre vystavenie 
faktúry je vyúčtovanie - súpis skutočne vykonaných prác projektanta, odsúhlasený a podpísaný 
objednávatel'om. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry a musi byť zostavený prehl'adne. 

5.6 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi. 

5. 7 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúra musí byť vystavená v zmysle platných 
právnych predpisov, s príslušnými prílohami (preberací protokol, vyúčtovanie a pod.) podpísanými oprávnenou 
osobou objednávatel'a. V prípade, že faktúra nebude zaslaná elektronicky na e-mail, bude vyhotovená v dvoch 
originálnych vyhotoveniach pre objednávatel'a. V prípade zasielania faktúr e - mailom, faktúru zasielať na e-mail 
adresu : fakturv@msupoprad .sk z e-mail adresy projektanta : 

5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
objednávate!' je oprávnený vrátiť ju projektantovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi . 

Čl. Vl 
Lehoty plnenia záväzkov 

6.1 Projektant splni svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podl'a Čl. 111 bodu 3.1.1 . odovzdaním všetkých 
dokumentov a písomností v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok a to: 

-projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) do 60 dní od účinnosti Zmluvy o dielo 
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) do 60 dní odo dňa 
doručenia výzvy na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 

6.2 Predmet Zmluvy podl'a Čl. Ili bodu 3.1.2 je dohodnutý na dobu určitú t.j . na čas realizácie stavby až po dobu 
protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby objednávatel'om od zhotovitel'a. Deň odovzdania a prevzatia stavby 
je dňom splnenia záväzku projektanta. 

6.3 Projektant zapracuje pripomienky k projektovej dokumentácii v procese investičnej prípravy stavby do 1 O dni od 
e-mailovej výzvy objednávatel'om. Proces inžinierskej činnosti bude v kompetencií objednávatel'a . 

6.4 Objednávate!' splní svoj záväzok: 
a) prevzatím riadne zhotoveného predmetu Zmluvy podl'a Čl. 111 bodu 3.1.1 a podpísaním preberacíeho 

protokolu, keď ho projektant vyzve na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku 
zhotovitel'a podl'a bodu 6.1. 

b) zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podl'a Čl. V. 

6.5 Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podl'a bodu 6.1 a 6.4 tohto Čl. je omeškaním. 

4 



Čl. VIl 
Miesto plnenia a spôsob plnenia 

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podl'a Čl. 111 bod 3.1 .1 je sídlo objednávatel'a. Doručenie písomností poštou 
na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 sa vylučuje. Všetky dokumenty 
a písomnosti na účely odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podl'a Čl. 111 bod 3.1 .1 sú zmluvné strany povinné 
si odovzdávať osobne, na základe písomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením prevzatia na kópii 
doručovaného dokumentu, za osobnej účasti projektanta a osoby určenej na prevzatie objednávatel'om 
(zamestnanec odd. investícií mesta). Doručenie iným spôsobom sa považuje za neplatné, s právnymi dôsledkami 
omeškania. 

7.2 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podl'a Čl. Ili bod 3.1.2 je územie/stavenisko na ktorom sa realizuje stavba. 

Čl. VIli 
Zodpovednosť zmluvných strán 

8.1 Projektant zodpovedá za to, že predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 bude zhotovený podl'a platných 
technických a právnych predpisov a podl'a tejto Zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve. 

8.2 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 v čase jeho odovzdania 
objednávatel'ovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podl'a tohto projektu. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti podl'a zákona alebo 
podl'a tejto Zmluvy. Predmet zmluvy podl'a Čl. 111 bod 3.1.1 má vady, ak nebol vykonaný riadne, pričom vadou 
predmetu zmluvy podl'a Čl. Ili bod 3.1.1 sa rozumie aj to, ak predmet Zmluvy podl'a Čl. Ili bod 3.1.1 nebude úplne 
použitel'ný na dojednaný účel. 

8.3 Projektant nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotovíte/' ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval. 

8.4 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávatel'ovi zavineným riadnym nesplnením záväzkov, 
omeškaním alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešením. 

8.5 Projektant zabezpečí podl'a potreby účasť projektantov jednotlivých častí/stavebných objektov na kontrolných 
dňoch stavby. Ich odmena za účasť je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Čl. V tejto Zmluvy. 

8.6. Projektant sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadosti objednávatel'a vypracuje 
v lehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedených v žiadostiach o vysvetlenie súťažných 
podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie. 

8. 7 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie, 
za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti 
položkovitého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci 
postupu verejného obstarávania v súlade so ZVO až do odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby podl'a predmetu 
Zmluvy podl'a Čl. /ll bod 3.1 .1. 

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. ll/ bod 3.1.1 má objednávate!' 
právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Projektant sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. /ll bod 3.1 .1 bezodkladne, najneskôr do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
a prípadné vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 
písomne. 

8.9 Objednávate!' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. ll/ bod 3.1.1 uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou u projektanta podl'a Čl. l bod 1.2 tejto Zmluvy. 

8.1 O Objednávate!' je oprávnený neprevziať predmet Zmluvy uvedený v Čl. /ll bod 3.1.1, ktorý nie je vykonaný pod/'a 
podmienok určených v tejto Zmluve. V takom prípade nie je objednávate/' v omeškaní. 

8.11 Objednávate/' zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich 
záväzkov alebo omeškaním. 

Čl. IX 
Zmluvné pokuty a sankcie 

9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty 
a sankcie. 
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9.2 Ak projektant nedodá projektovú dokumentáciu uvedenú v ČL Ili bod 3.1.1 v termíne podl'a ČL Vl bod 6.1, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý kalendárny deň omeškania. 

9.3 Ak projektant neodstráni vady v dohodnutom termíne podl'a ČL VIli bod 8.8, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
50 € za každý kalendárny deň omeškania. 

9.4 Ak projektant nesplní záväzok uvedený v ČL VIli. bod 8.6 v uvedenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 50 € za 
každý kalendárny deň omeškania. 

9.5 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podl'a ČL IV bod 4.14 a svoju neúčasť vopred 
neoznámi podl'a ČL IV bod 4.14, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé jednotlivé porušenie týchto 
povinností. 

9.6 Ak objednávate!' neuhradí projektantovi faktúru za predmet zmluvy uvedený v ČL Ili bod 3.1 v dohodnutej lehote 
splatností podl'a ČL V bod 5.7 zaplatí zhotovitel'oví vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe 
podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s Nariadením vlády SR č . 21/2013 Z z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 10 dní odo dňa doručenia . 

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

Čl. x 
Vlastníctvo a udelenie licencie 

10.1 Predmet Zmluvy uvedený v ČL Ili bod 3.1 .1 je vlastníctvom projektanta až do dňa jeho odovzdania 
objednávatel'ovi podl'a ČL Vl bod 6.1. 

1 0.2 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. ll l bod 3. 1 .1 ani jeho časť nie je projektant oprávnený poskytnúť iným osobám 
než objednávatel'ovi. 

10.3 Projektant podpisom tejto Zmluvy udel'uje Objednávatel'ovi časovo, územne a vecne neobmedzenú licenciu na 
nakladanie s predmetom Zmluvy uvedenom v ČL Ili bod 3.1.1 a používanie predmetu Zmluvy uvedenom v ČL Ili bod 
3.1.1 podl'a potrieb Objednávatel'a. Odmena za udelenie licencie je obsiahnutá v cene podl'a ČL V bodu 5.2.1 a 5.2 .2 
zmluvy. 

Čl. Xl 
Ostatné ustanovenia 

11 .1 Projektant prehlasuje a ručí, že sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a ciel'om, pre ktorý objednávate!' pristúpil 
k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 spôsobilého 
pre následnú stavbu. Projektant prehlasuje a ručí, že je plne spôsobilý zhotoviť predmet Zmluvy uvedený v ČL Ili 
bod 3.1 .1 podl'a tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu ČL Ili bod 3.1 tejto Zmluvy. 

11.2 Projektant sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude 
sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

11 .3 Projektant prehlasuje, že súhlasí s použitím predmetu Zmluvy uvedenom v ČL Ili bod 3.1.1 vypracovaným na 
základe tejto Zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotovítel'a stavby a na realizáciu stavby. 

11.4 Použitie predmetu Zmluvy uvedenom v ČL ll l bod 3.1.1 na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným 
súhlasom projektanta a objednávatel'a . 

11.5 Objednávate!' a projektant sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom v procese plnenia tejto Zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou 
poskytnutia informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

11 .6 Počas plnenia predmetu Zmluvy uvedenom v ČL Ili bod 3.1.1 sa uskutočnia pracovné stretnutia, za účelom 
kontroly stavu plnenia záväzku. Pracovné stretnutia sa uskutočnia podl'a potreby. 
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Čl. XII 
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli , že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje písomne 
doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej 
strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok projektanta. 

12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú: 

a) ak projektant je aj napriek upozorneniu objednávatel'a nečinný , opakovane je v omeškaní alebo odmieta 
spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávatel'a a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie 
záväzkov projektanta, 

b) ak projektant pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 
3.1.1 o viac ako 15 dní , 

c) ak objednávate!' požaduje také úpravy predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré odporujú všeobecne 
záväzným predpisom. 

Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Tá to Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

13.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán . Dohoda o ukončeni tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, 
musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie 
záväzkov. 

13.3 Meniť alebo dopÍňať obsah Zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia . 

13.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými 
právnymi predpismi. 

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach , z ktorých tri si ponechá objednávate!' a jedno 
projektant. 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú , že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola 
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
ju podpisujú. 

13.7 Neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 
Príloha č. 1 Zadávacie podmienky 

V Poprade dňa 

Za objednávatel'a: 
Mesto Poprad 

Ing. Anton Danko 
primátor mesta 

V Prešove dňa 

Za projektanta: 
/SPO spol. s r.o., Inžinierske stavby 

Ing. Marek Kožuško 
konatel' 
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Mestský úrad Poprad 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad 
Príloha č. 1 

ZADÁVACIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI 
ZISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), 
pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného 
autorského dohľadu stavby (OAD). 

Stavba: "Parkovisko pri Futbalovom štadióne, Poprad- Vel'ká" 

Miesto: Územie mesta Poprad časť Veľká, 
Na pozemkoch KN- C parc. č. 355/1 , 355/3 k. ú. Veľká 

Investor akcie: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 

l. Zámer 
Zámerom mesta je vybudovanie parkoviska pri futbalovom štadióne v Poprade Vel'kej na 
pozemkoch KN - C parc. č. 355/1 a 355/3 k. ú. Veľká- vytvorenie parkovacích stojísk pre 
osobné motorové vozidlá a parkovacích stojísk pre autobusy. 

2. Vymedzenie riešeného územia 
Lokalita pre stavbu parkoviska pri futbalovom štadióne sa nachádza v meste Poprad, katastrálne 
územie Veľká na Ulici Fraií.a Kráľa, na pozemkoch KN- C parc. č. 355/ 1, 355/3 k. ú. Veľká. 

3. Požiadavky na technické riešenie 
Projektová dokumentácia stavby bude zahr:ňať najmä návrh parkoviska pri futbalovom štadióne 
a s tým spojených nadväzností (ako napr. úprava existujúceho prístupu, prístupová 
komunikácia, zariadenia na odstavenie a parkovanie bicyklov, verejné osvetlenie, odvodnenie 
a pod.), vyplývajúcich z platných STN a príslušných právnych predpisov. 
Parkovisko bude navrhnuté pre výstavbu parkovacích stojísk pre osobné motorové vozidlá, 
parkovacích stojísk pre autobusy ako aj zariadení na odstavenie a parkovanie bicyklov so 
zaistením proti odcudzeniu. Organizáciu/návrh parkovacích miest riešiť s ohl'adom na 
vytvorenie maximálneho počtu parkovacích miest v danom priestore v súlade s platnými STN 
a príslušnými právnymi predpismi . Prepočet potreby parkovacích miest bude na základe 
prepočtu podľa platných STN a príslušných právnych predpisov. Parkovacie spevnené plochy 
budú riešené systematicky napr. s farebným odlíšením, z vodopriepustnej dlažby, ktorá 
zabezpečí vsakovanie dažďovej vody s pozitívnymi účinkami vyparovania pre mestskú klímu. 
S ohl'adom na verejný priestor, návrh dopravných stavieb riešiť v súlade so všeobecno 
technickými požiadavkami pre stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. V projektovej dokumentácii riešiť aj elektronabíjačky, resp. pripravenosť na ich 
umiestnenie v mieste/blízkosti navrhovaných parkovísk, na základe konzultácií s 
objednávateľom. 

Verejné osvetlenie bude navrhnuté na základe svetlotechnického výpočtu - v zmysle 
príslušných právnych predpisov a STN na osvetlenie pozemných komunikácií a parkovacích 
miest. Verejné osvetlenie - inteligentné verejné osvetlenie, bude navrhnuté tak, aby bolo 
kompatibilné s už zrealizovaným verejným osvetlením stavby "Rekonštrukcia, modernizácia a 
dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožr'íavská a Ul. Štefánikova" a to najmä čo sa týka 
svietidiel a komunikačnej brány. Navrhované riešenie verejného osvetlenia musí byť 



Mestský úrad Poprad 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad 

pripravené zastávať aj úlohu rozvodu elektrickej energie a dátového rozvodu pre ďalšie 
plánované SMART riešenia (napr. vzdialená konfigurácia, monitoring a ovládanie sústavy VO, 
vzdialené odpočty energií, rozvod dátovej siete (internet), energetický a dátový rozvod pre 
kamerový systém mesta, energetický a dátový rozvod pre parkovací systém mesta, senzorická 
sieť pre sledovania základných meteo veličín a podobne). Navrhované riešenie musí byť 
postavené na otvorených technológiách a formátoch, a musí byť integrovatel'né do ďalších 
systémov Mesta Poprad a ďalších subjektov. Stavba bude situovaná na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Poprad, v prípade, že nie je takáto možnosť, v pracovnej verzii upozorniť na 
takéto miesta. 

V procese vypracovania projektovej dokumentácie pri čiastočnom spracovaní bude realizované 
konzultačné stretnutie s prezentovaním pracovného návrhu. 

Do technického riešenia je potrebné zahrnúť najmä spätnú úpravu terénu a spevnených plôch, 
poprípade iné vyvolané investície, ktoré vyplynú z vyjadrení správcov a vlastníkov 
inžinierskych sietí, vodného toku a dotknutých inštitúcií v procese vypracovania projektovej 
dokumentácie, projekt organizácie výstavby, projekt dočasného a trvalého dopravného 
značenia a ostatné práce súvisiace s realizáciou a ukončením stavby. 

Súčasťou realizačného rozpočtu bude aj cena za zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí 
a všetky ďalšie náklady, nutné k realizácii diela (dočasné dopravné značenie, zariadenie 
staveniska, porealizačná projektová dokumentácia a zameranie a pod.) s dôrazom na úpravu 
terénu po ukončení prípadných zemných prác, prípadne úpravy spevnených plôch (chodníky, 
cesty, parkoviská a pod.). 

4. Východiskové podklady: 
- situácia z katastrálnej mapy 
- vyjadrenia správcov/vlastníkov k existencií inžinierskych sietí v území 
- inžiniersko-geologický prieskum na stavbu parkovisko pri futbalovom štadióne. 

Požadujeme osobnú obhliadku lokality pre získanie podrobnejších informácií. Výdavky 
spojené s obhliadkou lokality budú na ťarchu uchádzača. 

5. Rozsah prác: 

5.1 v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie 
a) Komunikácia- konzultácia pracovných podkladov s vlastníkmi a správcami sietí a 

s dotknutými orgánmi, 
b) Vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí 
c) Výškopisné a polohopisné zameranie so zakreslením vytýčených sietí, stromov, 

stÍpov elektrického vedenia a verejného osvetlenia a pod. 
d) Projektová dokumentácia pre územné konanie 
e) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby. 

5.2 v súvislosti s výkonom odborného autorského dohľadu 
a) Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotovitel'om počas 

výstavby, 
b) Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu, 
c) Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, 
d) Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, 
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Mestský úrad Poprad 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad 

e) Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska. 

Dodržiavanie spracovanej PD v jednotlivých profesiách, 
f) Účasť na kontrolných dl'í.och. 
g) Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, 
h) Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, objednávateľom od 

zhotoviteľa. 

6. Požadované množstvo vyhotovení: 

projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdť' a "dwg") 
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdť ' a "dwg"), 
uložené podl'a objektovej skladby 

Výkaz výmer a rozpočet: 
o 2 vyhotovenia výkazu výmer v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme 

(excel, zavzorcovanie zaokrlihl'ovaniajednotkových a celkových cien na dve desatinné 
miesta) 

o 2 vyhotovenia rozpočtu v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v e lektronickej forme, (excel , 
zavzorcovanie zaokrúhl'ovaniajednotkových a celkových cien na dve desatinné miesta) 

7. Požiadavky na projektovú dokumentáciu: 
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä 
v súlade s oprávneniami na vykonávanie činností autorizovaných stavebných inžinierov pre 
jednotlivé konania v zmysle stavebného zákona (dokumentácia pre územné konanie bude 
opatrená pečiatkou projektanta pre komplexné inžinierske služby, resp. autorizovaného 
architekta- zákon č . 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov). 
Zhotoviteľ vypracuje dielo na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami oprávnenými na 
vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na 
vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa 
prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, 
ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami(§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR 
č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znení neskorších 
predpisov), v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov 
štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo. 
Zhotoviteľ projektu zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou 
projektovej dokumentácie. 
V projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo 
výroby. Takýto odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne 
a zrozumitel'ne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami alebo ekvivalentný" pri každej 
jednotlivej položke vo Výkaze Výmer. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotovíte!' zavazne vypracoval dielo s ohľadom 
na environmentálne hľadisko pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného 
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materiálu a prác započítal čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym 
vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených 
či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním 
obnoviteľných zdrojov a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne 
a zreteľne vyznačí (farebne, hrúbkou písma a pod.). 

Predpokladaný obsah technickej dokumentácie: 
V primeranom rozsahu podl'a prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a 
inžinierskych činností , ktorý vydáva UN l KA Bratislava s. r.o. , v s ll lade so stavebným zákonom a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. , 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona v znení neskorších predpisov) a technickými 
normam i. 

Stavbu členiť podl'a charakteru na samostatné stavebné objekty (napr.) : 
SO Búracie práce 
SO Parkovisko 
SO Verejné osvetlenie 

8. Forma vzniku záväzku: 
Zmluva o dielo. 

9. Časový harmonogram spracovania dokumentácie: 
a) projektová dokumentácia pre územné konanie (DUR) do 60 dní od účinnosti Zmluvy 

o dielo, 
b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v rozsahu pre realizáciu stavby 

do 60 dní odo dňa doručenia Výzvy na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, 

10. Čas plnenia výkonu odborného autorského dohl'adu (OAD): 
Výkon činnosti OAD je na dobu určitú t.j . na čas realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom 
až po dobu odovzdania a prevzatia stavby. 
Pozn .: cenu za OAD predložiť za celý výkon činnosti, nie hodinovú sadzbu . 

V Poprade di1a: 03.12.2024 

Vypracoval: 
Ing. , v. r. 
Oddelenie investícií mesta 

Odsúhlasil: 

Ing. . v . r. 
Futbalový štadión mesta Poprad 

Ing. v. r. 
Vedúci oddelenia majetku 

., V.r. 
Správa mestských komunikácií Poprad 

Ing. , v. r. 
Vedúci oddelenia územného plánu a dopravy 
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~ , v.r. 
Vedúca oddelenia investícií mesta 

Schválil: 
Ing. ,, v. r. 
Vedúca odboru výstavby 

Prílohy 
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Príloha č . l: Situácia z katastrálnej mapy 
Príloha č. 2: Vyjadrenia správcov/vlastníkov k existencii inžinierskych sietí v území 
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