
  Príloha č. 6 výzvy 

Verejný obstarávateľ: 

Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1, 044 45 Bidovce  

Názov predmetu zákazky: 

Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Nižná Kamenica 

 

ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoVO) 

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: 

 

Názov:   Obec Nižná Kamenica 

Sídlo:   Nižná Kamenica 1, 044 45 Bidovce 

Krajina:  Slovenská republika 

Štatutárny zástupca: Mgr. Daniela Lukačová, starostka obce 

IČO:   00324485 

DIČ:   2021244874 

Bankové spojenie: VÚB  BANKA 

Číslo účtu:  9522542/0200 / SK7502000000000009522542 

Kontaktné miesto:         Obecný úrad, Nižná Kamenica 1, 044 45 Bidovce 

Telefón:                         +421556965523  

E-mail:                           obecniznakamenica@netkosice.sk 

Web:                              www.obecniznakamenica.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ ”) 

 

a  

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Názov:    CBR s.r.o. 

Sídlo:    Hollého 29, 083 01 Sabinov 

Štatutárny orgán:  Ing. Peter Bujňák, konateľ 

Zapísaná v:  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 23096/P 

IČO:    45 562 776 

DIČ:    2023045255 

IČ DPH:   SK2023045255 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Číslo účtu:   SK95 0200 0000 0027 6292 9456 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   Ing. Peter Bujňák 

b) technických:   Ing. Peter Runčák 

Číslo telefónu:               0915 814 024 

Email:    cbr@cbr.sk 

 

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 
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Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých 

gramatických tvaroch sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o Dielo (ďalej len ako  „ZoD“ alebo 

„Zmluva“). 

 

      PREAMBULA 

 

2.1 Predmet zákazky - predmet Zmluvy - stavebné práce (ďalej aj ako „Dielo“) bude financovaný  

z nenávratného finančného príspevku  

Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie 

             Kód výzvy: PSK-MIRI-009-2024-ITI-EFRR 

             Program: 401000- Program Slovensko 

             Priorita: 401301-3P1 Doprava 

       a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si 

požadovanú súčinnosť pri plnení predmetu tejto Zmluvy, pri realizácii Diela. 

Túto Zmluvu o Dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako 

úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: 

Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Nižná Kamenica, ako 

výsledok zadávania podlimitnej zákazky, uskutočneným podľa § 108 ods. 2)  ZoVO.  

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade výzvou na predloženie ponuky a jej prílohami, 

v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, 

a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača - Zhotoviteľa. 

 

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1         Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o Dielo sú stavebné práce – realizácia 

             Diela s názvom „Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci  

             Nižná Kamenica“ (ďalej ako „predmet Zmluvy“ alebo aj ako „Dielo)“ 

Predmet Zmluvy - Dielo, jeho rozsah a špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 ZoD - Ocenený 

Výkaz výmer stavebných prác (rozpočet), ktorý bol vyhotovený a predložený v ponuke 

úspešným uchádzačom - Zhotoviteľom (ďalej ako „Príloha č. 1 ZoD“), ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

Dielo, jeho rozsah a špecifikácia, je plne určená v Prílohe č. 1 ZoD a daný dokument je záväzný 

pre stanovenie rozsahu a špecifikácie stavebných prác - Diela. 

 

3.2 Dielo bude realizované v rozsahu a poľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 ZoD rozpočet  

a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, ktoré definujú požiadavky na realizáciu Diela 

a podmienky pri realizácií Diela. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých  

v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v Zmluve a to najmä:  

- v lehote určenej v tejto Zmluve, 

- podľa oceneného výkazu výmer stavebných prác (rozpočet), predloženého 

úspešným uchádzačom – Zhotoviteľom (Príloha č. 1 ZoD); 

- bez rozporu s  ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní,  

na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a bol 

vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu Diela 

podľa podmienok a požiadaviek uvedených v Zmluve. 

 

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami  
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a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, 

a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením 

sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne.  

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri 

realizácii Diela v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť 

si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

 

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať Dielo, bez vád a nedostatkov brániacich jeho 

riadnemu užívaniu, na ktoré je Dielo určené a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade 

s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. 

4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie  

a slovenskými technickými normami, v súlade s  oceneným výkazom výmer stavebných prác  - 

rozpočtom (Príloha č. 1 ZoD) a je viazaný pokynmi Objednávateľa. 

4.3 Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, 

že sú škodlivé.  Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky 

uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.  

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi a prílohami tejto Zmluvy, ktoré 

mu boli Objednávateľom poskytnuté a zároveň ktoré boli súčasťou ponuky úspešného 

uchádzača – Zhotoviteľa, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu 

realizácie Diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, 

ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, 

ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany 

dohodnú.  

4.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady v rámci postupu zadávania zákazky boli 

postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky a požadovaných príloh, na základe ktorej bol 

vyhodnotený ako úspešný uchádzača a tieto boli dostatočné na vyhotovenie oceneného výkazu 

výmer stavby – rozpočtu stavby a stanovenie ceny za všetky položky a ceny za predmet zákazky 

úspešným uchádzačom a sú dostatočné a presné na realizáciu kompletného Diela. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo,  

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 

stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Cena za realizáciu Diela v rozsahu a podľa podmienok uvedených v Zmluve je stanovená 

dohodou zmluvných strán, v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného 

jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby –rozpočet stavby, ktorým je 

určený rozsah a špecifikácia Diela a to podľa Prílohy č. 1 ZoD a ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť 

tejto Zmluvy. 

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo – 

 

Cena Diela – bez DPH:     334.511,35 EUR 

DPH :    76.937,61 EUR  

Celková cena Diela s DPH:                                 411.448,96 EUR 
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slovom: Štyristojedenásťtisíc štyristoštyridsaťosem 96 /100 EUR 

 

5.3 Cena Diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená oceneným výkazom výmer 

stavebných prác - rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD.  

5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy, realizácie 

Diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný 

dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela 

s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.  

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku 

vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej 

koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu 

pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácií Diela.  

5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:  

- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH  

sa nepovažuje skutočnosti, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH), 

- dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Výkaze výmer stavby – rozpočtu 

stavby (Príloha č. 1 ZoD), určujúcom rozsah a opis predmetu zákazky – predmetu Zmluvy) 

a realizácia týchto prác naviac sa vyžaduje pre riadne uskutočnenie Diela v rozsahu 

určenom v Prílohe č.1 ZoD, pre účely na ktoré je Dielo určené a ktorých potrebu 

Objednávateľ v čase vyhláseného verejného obstarávania nemohol predvídať a ktorých 

potreba vyplynula až pri samotnej realizácií Diela a tieto práce naviac neboli predmetom 

tejto Zmluvy a neboli zahrnuté v určenom rozsahu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 

ZoD a rovnako ani potrebu realizácie týchto prác naviac nemohol predvídať pred 

uskutočnením samotnej realizácie Diela ani Zhotoviteľ.  

- dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela a to na základe uplatneniu 

požiadavky Objednávateľa  na menej prác.  

 

5.8 K zmene ceny môže dôjsť okrem dôvodov uvedených podľa bodu 5.7 tohto článku Zmluvy aj 

na základe nasledovných skutočností : 

a) z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5%  

v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to  

o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky 

jednotlivých jednotkových cien za práce platené v bežnom kalendárnom roku, a to vo 

vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za práce,  

alebo 

b) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu 

zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, 

a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa 

takáto zmena týka, 

 alebo 

c) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich 

z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu 

nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné 

zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek 

predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazy sa považuje za zmenu zmluvy, 

ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného 

obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných 

dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali. 

5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu naviac prác, ktoré vznikli na základe dôvodov 

uvedených v bode 5.7 a 5.8 tohto článku Zmluvy, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je 

v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:  

5.10 Zhotoviteľ nacení naviac práce nasledovne:  

- položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom 

výkaze výmer stavby – rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktorý 

bol vyhotovený a predložený v cenovej ponuke predloženej Zhotoviteľom v postavení 



Strana 5 z 17 

 

uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na 

základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené 

podľa tohto oceneného výkazu výmer, 

- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby 

– rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD tejto Zmluvy, budú nacenené podľa 

programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie 

ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu 

CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie 

kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál  

a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk  

a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré 

by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému 

nastaveniu.  

5.11 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz 

výmer položiek prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac Objednávateľovi, ktorý  

si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom 

navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.  

5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneným výkazom 

výmer stavebných prác tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac 

nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným 

v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne 

položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou. 

5.13 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, 

ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac. 

5.14 V prípade, ak v priebehu realizácie Diela –plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu 

prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude 

vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze 

výmer stavebných prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktorý bol vyhotovený  

a predložený v cenovej ponuke predloženej Zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ 

(v postavení uchádzača) vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá 

zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom 

hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle 

zmluvy. 

5.15 Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť/neuskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia 

Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu 

zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými 

podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je 

to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy. 

5.16 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným 

právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

5.17 Cena za Dielo je určená v tejto Zmluve v bode 5.2 tohto článku Zmluvy a v Prílohe  

č. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 ZoD je určujúca pre Cenu za Dielo, je to 

dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov 

k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade 

so zmluvnými podmienkami. 

5.18 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu 

definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších 

nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia  

a pod.), dopravných nákladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, 

vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých 

používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, 

elektrickú energiu a pod. ak sú dané náklady spojené priamo s plnením predmetu Zmluvy – 

realizáciou Diela. 

5.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti  

a rozsah Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými 

zmenami podľa tohto článku Zmluvy. 
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5.20 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo – ktorá je vypočítaná a dohodnutá 

v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto 

Zmluve. 

5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 

obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 ZoD. 

5.22 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou 

vystavenia samostatnej jednorázovej konečnej faktúry, vystavenej a doručenej najskôr po 

ukončení stavebných prác a odovzdaní Diela, v rozsahu a podľa požiadaviek a v stanovenej 

lehote určenej pre realizáciu Diela.   

 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní Diela 

Objednávateľovi, všetko však po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi 

a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom alebo 

osobou poverenou Objednávateľom. Prílohou faktúry bude podrobný súpisy dodaných 

uskutočnených stavebných prác tovarov a vykonaných služieb za fakturované stavebné práce 

dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom alebo poverenou 

osobou Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 (dva) originály príslušnej faktúry 

vystavenej za uskutočnenie stavebných prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa 

vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

5.23 Vystavená faktúra za realizáciu Diela po jeho riadnom odovzdaní Objednávateľovi spôsobom 

uvedeným v Zmluve, je splatná do 60 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. 

Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola príslušná faktúra 

preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného 

v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúry bola stanovená primerane k právam  

a povinnostiam oboch zmluvných strán. 

5.24 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  

z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude 

obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

- číslo Zmluvy, 

- termín splatnosti faktúry, 

- forma úhrady,  

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

5.25 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude: 

- súpis dodaných prác (alebo inak nazvaný dokument, deklarujúci rozsah vykonaných prác) 

s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, 

odsúhlasený stavebným dozorom alebo poverenou osobou Objednávateľa a 

fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok ak je to relevantné. Za 

odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený 

pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru alebo oprávnenej osoby 

Objednávateľa a Objednávateľa,  

5.26 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) 

podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania  

a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. 

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej 

doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. 

5.27 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 

odchylne od Oceneného výkazu výmer stavebných prác– rozpočet stavby bez písomného 

príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. 

neodpočíta od základnej zmluvnej ceny.  

Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne 

od Oceneného výkazu výmer stavebných prác– rozpočet stavby (Príloha č. 1 ZoD) 

a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné 

náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa 

neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 
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ČAS PLNENIA 

6.1 Predmet Zmluvy   Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci  

             Nižná Kamenica - v rozsahu podľa Oceneného výkazu výmer stavebných prác– rozpočet  

             stavby (Príloha č. 1 ZoD), sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať/vyhotoviť a Dielo realizovať  

             v určenom rozsahu v lehote nasledovne :  

-  najdlhšie v lehote do 90 pracovných dní (slovom „deväťdesiat“). 

 

Stanovená lehota na plnenie t. j. lehota na uskutočnenie stavebných prác – realizáciu Diela, 

začne plynúť od nasledujúceho dňa po prevzatí staveniska Zhotoviteľom o čom bude 

vyhotovený písomný záznam osobitne. 

Verejný obstarávateľ odovzdá a Zhotoviteľ preberie stavenisko na základe doručenej 

výzvy Objednávateľa a to najneskôr 3 pracovné dni pred určeným termínom na 

odovzdanie staveniska. 

 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko najneskôr bezodkladne po nadobudnutí 

účinnosti Zmluvy, všetko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie 

predmetu zákazky a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v určenej lehote uvedenej v 

bode 6.1 tohto článku tejto Zmluvy. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy  lehote uvedenej v bode 6.1 tejto 

Zmluvy. Nedodržanie stanovenej lehoty pre plnenie stavby bude považované za podstatné 

porušenie Zmluvy. 

6.4 Dodržiavanie lehoty určenej na  realizáciu Diela podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené 

riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 

dohodnutým v tejto Zmluve. 

6.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 

Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, 

pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas 

– dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy. Po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej 

lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizácie Diela nenastane zo strany Zhotoviteľa náprava, 

môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie 

od Zmluvy. 

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, výrazne nevhodné 

poveternostné podmienky pre riadnu realizáciu stavebných prác bez ohrozenia ich kvality, 

povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác 

alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, 

a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani  

v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. 

Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti 

potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

6.7 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 

predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu 

– lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného 

odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. 

oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných 

záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na 

iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo 

k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy 

predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia. 

6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 

alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 

dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, 

že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť 
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za dohodnutých podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  

i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie 

Diela. 

6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 

strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa. 

6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela len  

z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme 

predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na 

základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu 

prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný 

vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný 

Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je 

povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia 

zhotovenia Diela  

  

 

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  

 

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: 

              Predmet zmluvy – Dielo –sa bude realizovať v obci Nižná Kamenica , 044 45 Bidovce.  

             Presné miesto realizácie diela je uvedené v Ocenenom výkaze výmer stavebných prác– 

             rozpočte stavby (Príloha č. 1 ZoD),    

 

 

Článok VIII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu Diela v každom 

stupni a čase jeho realizácie. Ak pri kontrole Objednávateľ, alebo ním poverená osoba zistí, že 

Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté 

vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v 

primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má 

Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát počas realizácie Diela a vždy pred 

plánovaným vystavením konečnej faktúry za realizáciu stavby zo strany Zhotoviteľa. Kontroly 

organizuje stavebný dozor Objednávateľa alebo ním poverená osoba na základe výzvy niektorej 

Zmluvnej strany. 

8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za riadne zrealizované Dielo v stanovenom rozsahu, 

špecifikácií a kvalite a to cenu za Dielo dohodnutú v tejto Zmluve. 

 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa. 

8.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu Zmluvy. 

8.1.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky 

a podiel subdodávok na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov 

a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD“), tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený 

zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť 

o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 

pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 

ZoVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. 
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Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 ZoD tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je 

povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný 

plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych 

predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä 

i) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam  

v registri partnerov verejného sektora, 

ii) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného 

subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením 

predmetu tejto zmluvy, 

iii) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách 

oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy. 

8.1.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich 

zamestnanci alebo pracovníci, dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných 

omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto 

Zmluvy Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy; 

8.1.6 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;  

8.1.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 

dodržiavali zásady hygieny; 

8.1.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, 

že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných 

prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi 

vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené; 

8.1.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR  

č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich  

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 

osobitnými predpismi;  

8.1.10 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich 

zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva; 

8.1.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí 

spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 

posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú 

spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci; 

8.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri 

ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie 

vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného 

preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na 

výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

8.1.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na 

ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou; 

8.1.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom 

MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach 

spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva; 

8.1.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením 

a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním 

predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi  

a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, 

ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, 
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v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo 

nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak; 

8.1.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 

Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu 

na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad 

a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby 

nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov; 

8.1.17 Porušenie povinnosti uvedených v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.8.11 sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvy a Objednávateľ bude mať právo na zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške  

100,- EUR a sankciu za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 

8.1.5, 8.1.6 a 8.1.11 a to až do odstránenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti; 

8.1.18 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi konečnú faktúru, vystavenú podľa podmienok tejto 

Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok 

z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

8.1.19 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu  

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy; 

8.1.20 Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu  

s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet 

Zmluvy v plánovanom termíne; 

8.1.21 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 14.4 považuje sa to za 

podstatné porušenie Zmluvy; 

8.1.22 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti  bezodkladne 

písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

 

Článok IX. 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK  

 

9.1 Objednávateľ poveruje osobu vykonávaním funkcie stavebného dozoru:  

 Mária  Durkáčová s evid.č. 09740*10*,  tel.č.+421 918 511 825 

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného  

za prevedenie – realizáciu Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Karol Martinko, 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 05088. 

9.4 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu 

práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, 

nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 

dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 

Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 

pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je 

povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní 

odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 

považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť 

a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 

Objednávateľa. 

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 

stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, 

a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, 

počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich 

napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či 

udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 
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Článok X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa  

o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie a to minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si 

Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela. 

  10.2 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným 

protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela,  ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude 

podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné 

poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

10.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, 

projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému 

účelu bez vád a v požadovanom rozsahu a špecifikácií, všetko podľa tejto Zmluvy.  

10.4 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne 

najneskôr 3 dni pred termínom odovzdania. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie 

podľa tohto článku Zmluvy.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť  

na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela  najmä: 

- kópiu Stavebného denníka stavby, 

- Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami,  

resp. certifikáty, 

- Zápisnice o preverení stavebných prác, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo  

sa stali neprístupnými, 

- Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie 

a jedenkrát v CD/DVD formáte, 

- Fotodokumentácia realizácie stavby Diela. 

10. 6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, okrem dokladov uvedených v prvej 

odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené  

k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela . 

10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za 

riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ 

je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.  

10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu 

protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je 

odovzdaním Diela  dotknutá. 

10.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri 

čom bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a 

nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto 

prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania 

prehliadky. 

10.11 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

10.12 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu  

zmluvnými stranami, resp. poslednou zmluvnou stranou po riadnej realizácií Diela. Pri tomto 

preberaní bude odovzdaný aj: 

- Kompletný stavebný denník stavby ; 

Článok XI 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade  

s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy – Dielo,  uvedený v Článku III. tejto Zmluvy  

v súlade s Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na 
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predmet plnenia a na zhotovené Dielo poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou 

prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. 

 

Na zabudované výrobky dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia 

ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne 

však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia 

predloží Zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. 

  

11.3 Plnenie má vady ak: 

- nie je dodané v dohodnutej kvalite, 

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422  

a nasledujúce Obchodného zákonníka. 

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne  

po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať 

odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju bezodkladne, najneskôr však do 

72 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie  

si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky 

riešenia reklamácie a ktorý obe zmluvné strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-

mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň 

nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa 

považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia.  

Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady  

a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania 

reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady Diela 

oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky 

reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do 

priestorov Objednávateľa. 

11.7 Záručná doba Diela začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania Diela bez vád, 

t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu  

o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela. Plynutie záručnej doby  

sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. 

11.8 Vady Diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú  

za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie  

sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného 

zákonníka. 

11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 

odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 

všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez 

ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 

nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád  

v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich  

s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, 

alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov  

a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác  

a činností svojich prípadných subdodávateľov. 
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11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 

reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa  

a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky 

a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek  

zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 

pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi 

odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla 

nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 

Článok XII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 

jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.  

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 

bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 

náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 

Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 

Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

 

Článok XIII 

ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný 

tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:  

- Za nedodržanie termínu dokončenia  realizácie Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,2% 

z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

- Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom  

v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení 

reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 100.- EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného 

odstránenia.  

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného 

porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, 

zmluvnú pokutu vo výške 100 .- EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov a osôb 

zodpovedných za riadenie stavby alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy 

a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty Diela za 

každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane). 

13.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

13.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody  

v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. 
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Článok XIV. 

POISTENIE 

14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska – miesta plnenia realizácie 

Diela bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví 

a majetku Objednávateľa a tretích osôb ktorú by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác – 

v súvislosti s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy mohol Objednávateľovi spôsobiť sám 

Zhotoviteľ, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia 

Zhotoviteľa) na sumu minimálne do výšky zodpovedajúcej hodnoty Zmluvnej ceny stavby.  

14.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku Zmluvy udržiavať po celý čas trvania tejto 

Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote troch pracovných 

dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi predložením relevantného 

dokladu preukazujúceho splnenie tejto povinnosti. 

14.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa 

 o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 

poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. 

14.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania  

a prevzatia staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti 

so zhotovovaním prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť 

Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty 

zmluvnej ceny za Dielo - kópiu zmluvy o poistení.  

14.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č.3 ZoD.  

 

Článok XV. 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 

15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené 

v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo 

faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú 

zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na 

adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:  

 

za Zhotoviteľa: 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Bujňák, konateľ 

Tel: 0907 955 033 

Email: cbr@cbr.sk 

Za technické riešenie:  

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Runčák, výrobný riaditeľ 

Tel: 0915 814 024 

E-mail: runcak@cbr.sk 

 

za Objednávateľa: 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Daniela Lukačová , starosta obce 

Tel:    +421 905 321 911 

Email: starostaobecnk@gmail.com 

Za technické riešenie: 

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mária Durkáčová , evid.č. 09740*10*, staveb. dozor 

Tel     +421 918 511 825 

E-mail:. .antoniova@centrum.sk. 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 

navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 

Obchodného zákonníka. 

tel:+421
mailto:starostaobecnk@gmail.com
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15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v 

súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany 

sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, 

výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

15.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy  

sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej  

v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto 

prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej 

povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

15.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne  

vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak 

je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v 

zákone o verejnom obstarávaní.  

15.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa  

na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy  

a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu. 

15.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho  

             s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

             Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu  

             a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na 

mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na 

mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

15.8 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Zhotoviteľa považuje 

sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková 

alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si Objednávateľ 

jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa  

 

Článok XVI. 

LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 

16.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota realizácie Diela:  

- je najdlhšie do 90 pracovných dní a začína plynúť od nasledujúceho dňa po 

protokolárnom odovzdaní staveniska a jeho prevzatí Zhotoviteľom.  

16.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán 

a to ukončením a odovzdaním Diela. 

16.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 

spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 

vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 16.9 tohto článku Zmluvy. 

16.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 

Zmluvy.  

16.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 
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- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán; 

- opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

- zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 

- vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, 

resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do 

likvidácie;  

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v 

množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v 

dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami, 

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dní voči lehotám uvedených v bode 6.1 Zmluvy  

- iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy 

16.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní 

svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade 

podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom 

porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 

porušenie Zmluvy. 

16.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 

druhej Zmluvnej strane. 

16.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 

náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 

ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a 

nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za 

vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

16.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 

- Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 

nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

- Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 

Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto Zmluvy. 

 

Článok XVII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka  

a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

17.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 ZoD Ocenený Výkaz výmer stavebných prác (rozpočet)  

Príloha č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  

Príloha č. 3 ZoD Poistná zmluva stavby – kópia  

 

17.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva exempláre dostane Objednávateľ a dva 

exempláre Zhotoviteľ.  

17.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 

pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 
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dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

 

17.5  Platnosť a účinnosť zmluvy.  

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho 

splnenia všetkých nasledovných podmienok:  

- zmluva bude zverejnená v zmysle príslušných právnych predpisov, 

- zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej 

len „ÚVO“) ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na 

výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z 

kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali 

alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia 

písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly 

vypracovanej poskytovateľom (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky) a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie 

ex ante finančnej opravy podľa príručky k procesu a kontrole VO. Ak zákazka, ktorej 

výsledkom bolo uzavretie zmluvy o dielo nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z 

dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia 

oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom 

vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Prijímateľ je povinný oznámiť 

druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 (troch) pracovných dní 

odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

17.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 

a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného 

a vážneho súhlasu ju podpísali bez výhrad.. 

 

 

 

Objednávateľ:        Zhotoviteľ: 

 

Obec Nižná Kamenica, dňa 26.02.2025        V Sabinove, dňa 25.2.2025 

 

     ................................................................  ...................................................... 

Mgr. Daniela Lukačová, starostka obce        Ing. Peter Bujňák, konateľ CBR s.r.o. 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14.02.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Nižná Kamenica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45562776

IČ DPH: SK2023045255

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 821,42

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 28 821,42 23,00% 6 628,93

Cena s DPH v EUR 35 450,35

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 14.02.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Kamenica Projektant:  

Zhotoviteľ: CBR s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 821,42

HSV - Práce a dodávky HSV   28 821,42

    1 - Zemné práce   3 464,90

    5 - Komunikácie   18 993,75

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 713,20

    99 - Presun hmôt HSV   649,57

SO03 - Rozpočet
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 14.02.2025

Objednávateľ: Obec Nižná Kamenica Projektant:  

Zhotoviteľ: CBR s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 821,42

D HSV Práce a dodávky HSV   28 821,42

D 1 Zemné práce   3 464,90

1 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

100 do 1000 m3
m3 55,500 15,00 832,50

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 55,500 1,00 55,50

3 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 55,500 5,00 277,50

4 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 666,000 0,50 333,00

5 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 55,500 9,50 527,25

6 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 55,500 1,10 61,05

7 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 88,800 12,00 1 065,60

8 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 150,000 0,50 75,00

9 K 181301101.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 

100 mm
m2 125,000 1,90 237,50

D 5 Komunikácie   18 993,75

10 K 451577877.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v 

sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku
m2 375,000 3,60 1 350,00

11 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm
m2 375,000 6,50 2 437,50

12 K 567122111.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom, s 

rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po 

zhutnení hr. 120 mm

m2 375,000 11,20 4 200,00

13 K 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 375,000 14,50 5 437,50

14 M 592460010600 Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá m2 412,500 13,50 5 568,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 713,20

15 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 2,000 25,00 50,00

16 M 404410000490
Výstražná značka ZDZ DZ 222 Spoločná cestička pre 

chodcov a cyklistov
ks 2,000 75,00 150,00

17 K 915711211.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná
m 125,000 0,90 112,50

18 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 125,000 0,42 52,50

19 K 916561211.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 

bočnou oporou

m 250,000 11,50 2 875,00

20 M 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá ks 275,000 2,50 687,50

21 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20
m3 17,857 100,00 1 785,70

D 99 Presun hmôt HSV   649,57

22 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 433,045 1,50 649,57
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Príloha č.8                           Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  

 

Uchádzač: CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, IČO: 45 562 776 

........................................................ 

         (obchodné meno/názov, sídlo, IČO) 

 

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku na predmet zákazky  
Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Nižná Kamenica 

vyhlasujeme ku dňu predloženia ponuky, že: 

 

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená 

neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas 

plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo),  

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:  

 

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:  

..................%, t. z. ..................EUR bez DPH   

 

2. Navrhovaní subdodávatelia:1  

Obchodné meno 

subdodávateľa: 

Adresa sídla 

subdodávateľa 

IČO Údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v 

rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia 

    

    

    

 

3. Predmety subdodávok:1 

 

Obchodné meno 

subdodávateľa  

Predmet subdodávky  Výška 

subdodávky  

(v %)  

Výška 

subdodávky  

(v €)  

    

    

    

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácii ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo 

v priebehu plnenia.  

 

V Sabinove dňa 25.2.2025 

     ................................................................................. 

Podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby uchádzača 

 
1 Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať 

subddávky) 


