Zmluva o dielo
Uzatvorena v zmysle 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ZVO)
(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok I
Zmluvné strany
Nazov: Obec Jelka
Sidlo: Mierova 959/17, 925 23 Jelka
Statutarny organ: Ing. Gabriel Kis8, starosta
ICO: 00306 011
DIC: 2021006691
Bankové spojenie:  VUB, a. s.
IBAN: SK83 0200 0000 0038 3312 8053

Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: Ing. Gabriel Ki$
b) technickych: Ing. Gabriel Kis
(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Nazov: Sluzby Jelka, s. r. o.

Sidlo: Mierova 959/17, 925 23 Jelka
ICO: 55804 471

DIC: 2122096955

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0015 6745 2002

Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: Ing. Gabriel Ki$
b) technickych: Ing. Gabriel Ki$§
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Clanok IT
Preambula
1. Téato zmluva sa uzatvara s cielom realizacie projektu: ZvySovanie energetickej
ucinnosti budovy kultirneho domu v Jelke (d’alej len ,,Projekt*).
2. Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany
vyhlasuju, ze budu spolo¢ne koordinovat’ postup a poskytovat’ si pozadovanu su¢innost’
pri realizacii projektu.



Clanok ITI
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace na zaklade
Zmluvy ¢. 233412 08U02 o poskytnuti podpory z environmentalneho fondu formou
dotacie a jej dodatkov, v ramci Projektu ¢.: 233412. Predmet zmluvy je Specifikovany v
prilohe €. 1. a prilohe €. 2. tejto Zmluvy tvoriacich neoddelitelnu stucast’ tejto Zmluvy
(dalej len ,,Dielo").
Dielo bude realizované v sulade s prilohami ¢. 1 a €. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' sa
zavézuje realizovat pre Objednavatel’a predmet Zmluvy podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e podla projektovej dokumentacie - priloha €. 1,

e ocenen¢ho vykazu vymer - priloha €. 2.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizicii,
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Projektu
potrebné.
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuja svoju vol'u vzajomne spolupracovat’
pri realizécii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavizuji poskytnit’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV

Kvalita predmetu zmluvy
Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy, riadne a vcas, bez vad a nedostatkov
braniacich jeho riadnemu pouzivaniu.
Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumenticiou a je
viazany pripadnymi pokynmi Objednéavatela. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije
material, o ktorom je v €ase jeho pouZzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZije materialy, ktoré
spinaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v ¢l. I
ods. 2 tejto Zmluvy, ako aj so skutoénym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a
podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Clanok V
Cena, plnenie a platobné podmienky



Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je v zmysle §3 zakona ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov za cely predmet Zmluvy (cena Diela):
Cena spolu s DPH 469 000,00 €
Slovom SstyristoSesdesiatdevit'tisic eur a nula centov
Pre zmluvné strany je zdvézna cena s DPH dohodnuta v ¢lanku V ods. 1 tejto zmluvy.
Dail z pridanej hodnoty bude odvedena Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym
pravnym predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.
Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st ur¢ené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, ze priloha urcujuca Cenu za Dielo je Gplna a zavdzna a k jej zmene
modze dojst’ vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluc¢ne
postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a touto zmluvou.
Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela
v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedl'ajSich ndkladov na zriadenie a odstrdnenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo,
cla, poplatkov za skladdky, poistného, vykonania predpisanych skiiSok, zabezpecenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektricku energiu a pod.
Objednavatel’ sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit' Cenu za Dielo,
resp. za jednotlivé Casti Diela, ktora je vypocitana v sulade s prilohami Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny menit’ obsah a rozsah dodavanych préc, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat’ cenu doddvok a prac na
zaklade supisu dodédvok a vykonanych prac schvalen¢ho stavebnym dozorom
maximalne 3 krat za opravnené obdobie, pricom opravnenym obdobim sa rozumie
obdobie odo dna ucinnosti tejto zmluvy do 14.11.2025). Zhotovitel' zaSle
Objednévatelovi dva origindly prisluSnej faktury a zavizuje sa na poziadanie
Objednévatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.
Fakttra je splatnd v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do
60 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina plynut diom
nasledujucim po dni, v ktorom bola faktlra preukazatelne doru¢end Objednavatel'ovi.
Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota
splatnosti faktir bola stanovena primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych
stran a s prihliadnutim na sposob financovania z dotacie.
Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, ze predlozena
faktara bude obsahovat’ aj udaje:

a) cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktuary,

c) forma thrady,

d) oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) cislo projektu, nazov projektu,

g) slovné a Ciselné oznacenie uctovného dokladu,



10.

1.

h) presny nazov a ICO Objednavatel’a,
1) penaznu sumu alebo tdaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva,
j) datum zatcétovania uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom
vyhotovenia.
V pripade, Ze fakttra (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny
faktaru (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit novi. Po
dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktary nie je
Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktury za¢ne plynut’ odo dia jej dorucenia Objednavatel'ovi podl'a ods. 10 tohto ¢lanku
Zmluvy.
Prilohou kazdej faktiry musi byt
a) Protokol o prevzati - supis skutocne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien
podla rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude
odsuhlaseny stavebnym dozorom a bude vyhotoveny a predlozeny aj v
elektronickej forme vo formate stiboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsthlaseny
supis prac a dodadvok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného dozoru a Objednéavatel’a.
b) Fotodokumentaciu o skuto¢ne vykonanych pracach a dodavok v dvoch
vyhotoveniach.
¢) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu
prilohou faktiry aj véazne listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené
prevadzkovatel'om skladky.
d) Stavebny dennik za fakturované obdobie.
e) Dodaci list podpisany Objednavatelom a Zhotovitel'om.
f) Preberaci protokol podpisany Objednavatelom a Zhotovitel'om.
Préce, ktoré Zhotovitel nevykona, vykoné bez pisomného prikazu Objednéavatela alebo
odchylne od projektove; dokumenticie bez pisomného prikazu Objednéavatela
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona
prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok na pisomnu vyzvu Objednavatel’a
ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel’a
neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Clanok VI
Cas plnenia

. Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy do 14.11.2025 (pozn.

opravnené obdobie projektu je od 01.01.2024 do 28.11.2025). Objednavatel’ pisomne
vyzve zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Dodrziavanie terminov podla ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym
a v€asnym spoluposobenim Objednavatela (poskytnutim stc¢innosti Objednavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.



3. Vpripade, ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, Objednavatel’ bude ziadat’
nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednévatel’ uré¢i Zhotovitel'ovi
primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od Zmluvy.

4. Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, pandémia,
povoden, zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit
kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole (napr. v pripade
extrémnych poveternostnych podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel' tito prekdzku odvratil, alebo
predpokladal, a ktora by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Zhotovitel’ nie
je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatela
zapisom v stavebnom denniku.

5. Primeranti dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusenda z doévodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie
terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu oznamit® Objednavatelovi a siCasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka spdsobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zévézkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alsej realizicie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na
strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel' najneskor
do pét’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

6. V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
prediZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

7. Zhotovitel sa zavézuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze
z dovodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela
dokon¢it’ za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze 1 v
takychto pripadoch vyvinie maximdlne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

8. Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodédvatela Zhotovitel'a
alebo tretej strany, ktorti pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie
Zhotovitel’a.

9. Objednévatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednévatel’ méa pravo vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia diela len z
dévodov vysSej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zaujme predchddzania vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody
na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziace;j
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Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za
Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela v stlade s
podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze su vykonané riadne a vcas.

Clanok VII
Miesto plnenia predmetu zmluvy
Miesto plnenia predmetu Zmluvy: pozemok parc. reg. ,,C*, parc. ¢. 734/22, druh
pozemku zastavana plocha a nadvorie, vymera 4756 m?, k. 0. Jelka, obec Jelka, okres
Galanta, evidované Okresnym uradom Galanta, katastralnym odborom na LV ¢. 1301,
podl’a projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 1 Zmluvy).

Clanok VIII
Prava a povinnosti zmluvnych stran, zmluvné pokuty

Prava a povinnosti Objednavatel’a

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

b) Planované kontroly budi vykonavané minimdlne jeden krat za 14 dni a pred
planovanym vystavenim faktary zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na
zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednévatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v €l. V.

d) Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhti zmluvnu stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

e) KaZzdd zmluvnd strana je tieZ povinna informovat druht zmluvna stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania
realizovat’ predmet Zmluvy v planovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a) Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady zabezpecit' cinnost’ potrebni na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel' je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy (ak
relevantné). Zhotovitel’ je oprdvneny zmenit’ subdodévatel’a len s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodéavatel'a pisomne
predkladd Zhotovitel Objednavatelovi miniméalne 5 pracovnych dni pred
planovanym datumom zmeny subdodéavatela. Zhotovitel’ je v stilade s § 41 ZVO
povinny uvadzat' aktualne udaje o svojich subdodavateloch, tidaje o osobach
opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na
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d)

celkovej realizacii Diela. Tieto informécie uvadza Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 3 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pozadovat od subdodévatel'ov poskytovanie
aktudlnych udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne
poskytovat aktualizované udaje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so ziadostou o zmenu
subdodavatel'a poskytnut’” Objednéavatelovi vSetky udaje podla tohto odstavca
a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajice sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného
subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit’ v§etky povinnosti podl'a zdkona o verejnom obstaravani
a inych suvisiacich pravnych predpisov (o. i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov), najmi

1. prostrednictvom opravnenej osoby viest’ a udrziavat’ svoj aktualny zdznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii.  zabezpecit' splnenie povinnosti podl'a pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdoddvatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim
poskytované plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii.  oznamovat Objedndvatel'ovi aktudlne udaje o svojich subdodavateloch,
udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodéavatel'ov v rozsahu podla
zakona o verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatel’a na plneni predmetu zmluvy,

iv.  zabezpetit, aby subdodavatelia spihali podmienky ucasti tykajiice sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa
pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky; novy subdoddvatel musi byt opravneny dodavat’ tovar,
poskytovat’ sluzby, resp. vykondvat’ stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ ¢istotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrZiavali zdsady hygieny.

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat’ Objedndvatel'a
o tom, Ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu
tychto vykonanych préc, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny
umoznit’ Objednédvatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a zndSat’ naklady s tym
spojené.



g)

h)

)

k)

D

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
splneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a d’alSimi osobitnymi
predpismi.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri préci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizécie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava.
Zhotovitel' je povinny vykonédvat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
pracovnikmi, ktori spifaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najmi na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu spdsobilost’” podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit vykonédvanie Cinnosti a plnenie pracovnych
povinnosti s vysSim rizikom, pri ktorych moéze vzniknut zavazné poskodenie
zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejSie vznika poSkodenie ich zdravia,
s takymi zamestnancami Zhotovitel'a, ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo
doklad. Zhotovitel' je povinny odborni sposobilost’ potrebni na vykon prace
preukazat prisluSnou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zékonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov
pri ¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak takeé
¢innosti vykonava.

m) Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym

dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitela v stilade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda Dielo Objednavatel’'ovi a Objednavatel’ je povinny ukoncené
Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uzivaniu.

Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné
strany dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant
lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a ¢istotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstraiiovat’ odpad a necistotu sposobeni jeho cinnost'ou. Pri
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realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochddzalo k znecisteniu
okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a zhodnotenia odpadu
vznikajiceho pri vystavbe.
Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne pisomne informovat’ druhu Zmluvna
stranu o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet
Zmluvy.
Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat’ druhtt Zmluvnt stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktor¢ brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.
Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vys$sej moci vSeobecne
zname.

Clanok IX

Stavebny dozor a stavebny dennik
Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: FrantiSek
Néagel , Krasna 1131/115, Galanta, PSC 924 01, zapisany v zozname opravnenych osob
s odbornou sposobilostou na vykon stavebného dozoru pre pozemné stavby vedenym
Slovenskou komorou stavebnych inzinierov pod evidenc¢nym ¢. 05709.
Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich
kvalitu a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon") zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Zsolt Nagel, Stermenska 578/36,
92523 Jelka s odbornou spdsobilostou na vykon stavbyveduceho pre pozemné stavby
vedenym Slovenskou komorou stavebnych inzinierov pod evidenénym €. 13313*10%*.
Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovite] musi mat na
stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach,
odchylkach, pokial’ k nim pri$lo, v priebehu vykonavania prac.
Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavéizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklad4 Stavebny zékon,
vyhléaska Ministerstva zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’
svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha
zdaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie takejto veci
za bezodkladné, je povinny tito skuto¢nost’ v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor, resp. poverenti osobu Objednavatel’a.



Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najmai Gdaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet’ stavby, popr.
Objednéavatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekdzok, vzt'ahujuce sa k
stavbe Diela.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie diela
Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j.
po riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v
dohodnutom rozsahu.
Objednavatel bude Dielo preberat’ po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude
informovat’ pisomne a zapisom v stavebnom denniku Objednévatela o pripravenosti
casti Diela na jeho odovzdanie minimélne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné
strany dohodnt presny termin odovzdania €asti Diela.
Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.
Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a
stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu o odovzdani a
prevzati Diela.
Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zadvdznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sltzilo k ur¢enému ucelu.
Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi oznami v
sulade sods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentécie podl'a ods. 6 tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osved€ujuce kvalitu a kompletnost’ Diela najmé:
a) PrisluSnu kopiu Casti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok - bez zavad,
c) Vysledky merani a skasok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent,
d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp.
certifikaty,
e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,
f) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,
h) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,
1) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela.
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10.

11.

12.
13.

J) Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ elektronicka verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdi odsthlaseni zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas
realizdcie predmetu zmluvy.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy pripravené na

odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom

pripade moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania

riadnemu uzivaniu diela, nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavizok

Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto

ponuknuté Dielo neprevziat'.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie den

podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajtiice zaruke (¢lanok XI.)

nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednéavatela zacastni prehliadky dokoncovaného

Diela, resp. jeho casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Giplnost’ vykonanych prac

a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania

Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela

aspon pat’ dni vopred pred terminom odovzdania Diela.

Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dinom podpisu preberacieho

protokolu poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a) kompletny stavebny dennik,

b) iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI

Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenie predmetu Zmluvy budu poskytnuté a sulade s
ustanovenim ¢lanku III. tejto Zmluvy a budi mat’ vlastnosti dohodnuté a tejto Zmluve.
Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny a ¢lanku III. tejto
Zmluvy v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami
a europskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia ana stavebnll cast’
zhotoveného diela poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na
ktoré bola subdodévatel'mi poskytnutéd dlhsia zaru¢na doba.
Plnenie ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre néaroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.
Objednavatel’ je povinny pripadnu reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po
jej zisteni, maximalne do pitnastich pracovnych dni, Zhotovitel' je povinny zacat
odstraiiovat’ vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 48 hodin od
jej telefonického nahlasenia. V pripade zdvaznej reklamécie ktorej rieSenie si vyZaduje
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

viac ¢asu Zmluvné strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory urc¢i podmienky
rieSenie reklamécie a ktory obe strany na znak suhlasu podpisSu. Za pisomne uplatnenti
reklaméciu sa povazuje aj reklamacia, ktoru Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-
mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom
za den nahldsenia problému reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa
povazuje dent odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zarucna doba zacina plynat’ dilom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sn prerusi diiom uplatnenia
prava Objednévatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Uvedenie vad Diele v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
kone¢ni moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zékonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit’ na ndklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely k vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela zistené pocas zaru¢nej doby odstraniovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby
odstranit’ vSetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montdzou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za
ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavdzok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad
v zaruénej dobe a sUCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac,
stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujliice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
doddvanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.
Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlZzuje o dobu od dia uplatnenia opravnene;j
reklamécie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
Pred uplynutim zaru¢nej doby t. j. v poslednom mesiaci trvania zaru¢nej doby, bude na
zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a a Objednavatel’a pripadne ich
pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajSej prevadzky a zisteni, ¢i boli
odstranené¢ doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatel’'ovi pokyny k uZzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri
reklaméciach odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.
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Clanok XII

Zodpovednost’ za §kodu
Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si je vedomy financovania realizacie Diela z
dotacie a vyhlasuje, Ze berie na vedomie mozni vysku Skody, ktort moze
Objednévatel’'ovi sposobit’ porusenim svojich povinnosti.
Zhotovitel sa zavézuje, ze odSkodni Objednavatel'a v stuvislosti s akoukol'vek Skodou,
ktorda bola Objednéavatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a, vratane ndhrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednévatel'ovi vyrubené.
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok XIII
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je

Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a

Zhotovitel’ je povinny tieto pokuty Objednéavatel'ovi uhradit’:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

e Za omesSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom Vv
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodiach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatitt zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy dent omeSkania Zhotovitel'a az do doby ich
skutocného odstranenia.

e V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod
ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajc¢it’ v Objektoch Objednavatela,
podra ¢l. VIII ods. 2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvna
pokutu vo vyske 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.
Tymto nezanik4 narok Objednavatel’a na odstiipenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktort nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e Vpripade porusenia povinnosti Zhotovitel’a tykajucej sa zmeny subdodéavatel’'ov (¢l.
VIII ods. 2 pism. b), ¢) a d) tejto Zmluvy), sa toto poruSenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objedndvatel’ mé pravo:

— odstupit’ od Zmluvy
— ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za
kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
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e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, mé Objednavatel
pravo aj na zaplatenie zmluvnej pokuty do vysky sankcie/korekcie, ktora mu udeli
poskytovatel’ dotacie.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu

Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké narok Objednavatel’a na ndhradu skody v zmysle

ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

predpisov alebo pripadné odstiipenie od Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny domahat’
sa nahrady Skody presahujucej zmluvnt pokutu.

Clanok XIV.

DalSie zmluvné dojednania
Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budu zasielané doporuc¢enym listom s doruc¢enkou, resp. dorucené
inym preukaznym spoésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zékonnika.
Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne riesit’ vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s flou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a stihlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budli rieSené na miestne a vecne
prislusnom stde Slovenskej republiky podl’a pravneho poriadku Slovenskej republiky.
Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa
povaZzuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni
j&j povinnosti, ak nemoZzno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavézku tuto
prekazku predvidala. Uginky vyluéujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu
dokial trva prekdzka, s ktorou st tieto u€inky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany
nevylucuje prekdzka, ktord nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.
Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZzné realizovat’ v sulade s §18 ZVO. Akékol'vek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak
je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.
Tato Zmluva podliecha podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost’ Objednavatel’a na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto Zmluvy a
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svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykol'vek pocas platnosti
aucinnosti Zmluvy a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut’ im vSetku potrebnu su¢innost’.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu kedykol'vek pocas doby
udrzatelnosti Zmluvy ¢. 233412 08U02 o poskytnuti podpory z environmentalneho
fondu formou dotacie v zneni jej dodatkov, ktord bola uzatvorend medzi
Objednévatel'om a Environmentalnym fondom, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebntl suc¢innost’.

Clanok XV
Trvanie zmluvy a ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov

Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy, a to z dovodov

uvedenych v Obchodnom zakonniku a dovodov uvedenych v tejto Zmluve. V pripade

akéhokol'vek sposobu skoncCenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a

Zhotovitelom, Objednavatel’ vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a ods. 8 tohto

¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného

porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii

odstupit’ od zmluvy v pripade, kedy nebola poskytnutd dotacia na predmet plnenia

a finanéné moznosti objednavatel'a neumoziuju financovanie vydavkov spojenych s

plnenim tejto zmluvy.

. Natucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, priCom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane
Objednavatel’a;

d) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami
(vady v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani v zmysle
¢lanku VI ods. 1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) porusenie bodu ¢lanku VIII ods. 2 pism. ¢) Zmluvy,

h) iné podstatné poruSenie podl'a textu Zmluvy.
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V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana,
ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa
takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy je ucinné dinom doruc¢enia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, ndrokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnost'ou odstupenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatel'a a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom
zostava vlastnictvom Objednévaterla,

b) Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatel'om do dna nadobudnutia uc¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel’ vystavi vylictovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Gc¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia
CL V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI
Zaverefné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika a
stivisiacich vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim Zmluvy
oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ po jej zverejneni.
Neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

e Priloha €. 1 - Projektova dokumentacia

e Priloha €. 2 - Oceneny vykaz vymer

e Priloha ¢. 3 - Informacie o subdodavatel'och (ak relevantné)
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednavatel’ a dva
Zhotovitel.
V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo netcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim,
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ktoré Co najlepSie zodpovedd povodne zamysSlanému tucelu ustanovenia neplatného
alebo netc¢inného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna tiprava
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su
dostatocne jasné, urcité a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto
Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Jelke dia:  5.3.2025 V Jelke dna: 5.3.2025
Objednavatel Zhotovitel
Ing. Gabriel Kis, starosta Ing. Gabriel Ki§, konatel’
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