

Zmluva o dielo č. 04/OV/2025

172

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca na rokovanie
o veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Mesto Poprad

Nábřeží Jana Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Ing. Anton Danko, primátor mesta

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby

00 326 470

2021031144

Mesto Poprad nie je platcom DPH

SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná

pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK03 1111 0000 0010 3667 3009

Telefón:

052/7167 276

Fax:

052/7721 218

E - mail:

podatelna@msupoprad.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

Zápis v registri:

OR vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 695

IČO:

46342796

Oprávnený podnikateľ na území SR prostredníctvom:

Obchodné meno:

OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Sídlo:

Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

Zápis v registri:

OR vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel Po,
vložka 1158/B

Osoby oprávnené na rokovanie a konanie

v zmluvných veciach,

a na podpísanie zmluvy:

Ing. Róbert Latiak, riaditeľ Divízie Slovensko

Hana Minaříková, vedúca organizačnej zložky

v technických veciach:

Ing. Pavol Kičura, výrobný manažér

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

e - mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

I. PREAMBULA

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ zrealizuje pre objednávateľa stavbu (ďalej len „dielo“)

„Park Juh II“,

ktorá bude realizovaná v rámci výzvy s názvom „Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách“, kód výzvy: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR a z výzvy s názvom „Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií“, kód výzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR.

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 9.12.2024 predložená do verejného obstarávania - bežný postup pre podlimitné zákazky (ďalej len „podlimitná zákazka“) na predmet obstarávania s položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela (Príloha č. 1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie, ktorú mal zhotoviteľ k dispozícii (ďalej len „Projektová dokumentácia“), ktorá je detailne zohľadnená v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

- 2.2 Názov stavby:

„Park Juh II“

- 2.3 Projekty pre územé rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracoval:
Ing. arch. Patrik Kasperkevič, autorizovaný architekt pod registračným číslom *2426 AA*

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo:

„Park Juh II“

- 3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
 - položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v čl. III. bode 3.1 do **120 - tich kalendárnych dní** od odovzdania staveniska.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo jeho dohodnutú časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov/vlastníkov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným, časovým a finančným plánom, poistný certifikát alebo kópiu poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie a osvedčenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho na predmet realizácie stavby.
- 4.6 Objednávateľ môže vydať zhotoviteľovi písomný pokyn zápisom do stavebného denníka, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti z dôvodov podľa bodu 4.7. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z dôvodov podľa bodu 4.7 sa všetky základné termíny t.j. lehota výstavby posúva o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania diela t.j. zhotoviteľ nie je v omeškaní. Po obdržaní písomného pokynu objednávateľa na obnovenie prác t.j. zápisom do stavebného denníka, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní práce na zhotovení diela obnoviť.
- 4.7 Dôvod na prerušenie prác na zhotovovaní diela sú:
- a) nevyhovujúce klimatické podmienky pre realizáciu technologických postupov v rámci realizácie stavby. Zhotoviteľ túto skutočnosť potvrdí predložením písomného vyjadrenia projektanta,
 - b) vznik prác navyše, ktoré vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ a zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedené práce neobsahuje ponukový rozpočet, nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii a z uvedeného dôvodu je potrebné meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy v zmysle čl. XIV bodu 14.2.
- 4.8 V prípade prerušenia prác v zmysle bodu 4.6 je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena bez DPH 1 579 008,00 €

DPH (podľa platnej legislatívy): sadzba 23 % výška 363 171,84 €

Celková cena vrátane DPH 1 942 179,84 €

(Slovom: jedenmilióndeväťstoštyridsaťdvatisícstosedemdesiatdeväť a 84/100)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom objednávateľa.
- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným dielom.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vytýčenie priestorovej polohy stavby, vytýčenie inžinierskych sietí, všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vybavenie súhlasov na zvláštne užívanie komunikácií (vrátane poplatkov) a iných súhlasov súvisiacich s konkrétnou výstavbou a závislých od konkrétnych termínov realizácie čiastkových prípadne iných prác (presun veľkorozmerových prvkov, pretláčanie a pod.), odsúhlasenie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia a zabezpečenie súhlasov a rozhodnutí k dočasnému dopravnému značeniu, porealizačné zameranie stavby, zhotovenie geometrických plánov (aj v elektronickej forme) overených príslušnou správou katastra v prípade potreby overenia, vyhotovenie podrobnejšej dokumentácie pre realizáciu diela, vyhotovenie dielenskej, konštrukčnej a výrobnjej dokumentácie, poplatkov za zhodnotenie/zneškodnenie odpadov a uloženie sutiny, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska s príslušnými stavebnými prípojkami, zabezpečenie staveniska v zmysle BOZP, tabuľu pre označenie stavby (na ktorej bude uvedené meno stavebníka, zhotoviteľa, orgánu, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia, meno a kontakt stavbyvedúceho), uzavretie poisťnej zmluvy a na zabezpečenie ostatných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela:
- a) nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa a zaznamenaná v stavebnom denníku,
 - b) vzniknú práce navyše, musia byť vopred odsúhlasené projektantom, technickým dozorom objednávateľa a zaznamenané v stavebnom denníku,
 - c) vzniknú práce menej, musia byť vopred odsúhlasené projektantom, technickým dozorom objednávateľa a zaznamenané v stavebnom denníku.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 5.8.1 v prípade položiek prác, ktoré obsahuje položkovitá kalkulácia rozpočtu diela, použije sa jednotková cena z položkovitej kalkulácie rozpočtu diela,
- 5.8.2 v prípade položiek prác, ktoré neobsahuje položkovitá kalkulácia rozpočtu diela, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni, položkovitej kalkulácii rozpočtu diela,
- 5.8.3 v prípade položiek prác, ktoré neobsahuje položkovitá kalkulácia rozpočtu diela a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku položkovitej kalkulácii rozpočtu diela, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.
- 5.9 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa čl. III zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a že pri ponúkaní ceny za dielo:
- a) sa podrobne oboznámil so súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a návrhom tejto zmluvy,
 - b) v položkovitej kalkulácii rozpočtu diela zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a zmluvy,
 - c) do položkovitej kalkulácie rozpočtu diela zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - d) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na dielo.
- 6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných prác v mesačných intervaloch. Čiastkové faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa (ďalej len „súpis prác“), odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa.
- 6.4. Súpis prác predloží zhotoviteľ technickému dozoru objednávateľa na odsúhlasenie a podpísanie do 5. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác v tlačenej aj elektronickej podobe (vo formáte xlsx). K súpisu prác doloží vážne lístky s dokladom o nakladaní s odpadom v tlačenej forme a fotodokumentáciu (na CD nosiči) z priebehu fakturovaných stavebných prác.
- 6.5. Zhotoviteľ je oprávnený faktúrovať výdavky súvisiace s odvozom odpadov a ich zhodnotením /zneškodnením, len na základe predložených vážnych lístkov, dokladov o odovzdaní odpadov osobe oprávnenej na nakladanie s príslušným druhom odpadu, ktorého súčasťou bude Súhrnný dokument, ktorý bude obsahovať:
- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - spôsob nakladania s odpadom,
 - dátum odovzdania odpadu,
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených),
 - doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho odseku preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom odseku, t. j. :
 - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).
- Zhotoviteľ v prípade kovového odpadu po jeho odovzdaní osobe oprávnenej na jeho nakladanie predloží objednávateľovi vážny lístok, ktorý bude podkladom pre vystavenie faktúry za predaj kovového odpadu. Faktúru vystaví objednávateľ osobe oprávnenej na jeho nakladanie, ktorej bol odpad odovzdaný.
- 6.6. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.7 Zhotoviteľovi bude z predloženej faktúry zadržaných 10% z fakturovanej sumy vrátane DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po odstránení všetkých väd a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní. Podkladom pre uvoľnenie zádržného bude objednávateľom a zhotoviteľom podpísaný Súhrnný protokol o odstránení väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.
- 6.8 Poslednú čiastkovú – konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.9 Lehota splatnosti čiastkových faktúr za vykonané práce je 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Zmluvné strany výslovné uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy bude podľa čl. I. realizovaný v rámci výziev z Programu Slovensko 2021 – 2027, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka. Dôvodom na stanovenie dlhšej lehoty splatnosti faktúr nad rámec 30 dní je skutočnosť, že objednávateľ bude zabezpečovať financovanie projektu systémom predfinancovania na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) z Programu Slovensko 2021 – 2027.

- 6.10 Lehota splatnosti poslednej čiastkovej – konečnej faktúry za vykonané práce je 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy bude podľa čl. I. realizovaný v rámci výziev z Programu Slovensko 2021 – 2027, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka. Dôvodom na stanovenie dlhšej lehoty splatnosti faktúr nad rámec 30 dní je skutočnosť, že objednávateľ bude zabezpečovať financovanie projektu systémom predfinancovania na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) z Programu Slovensko 2021 – 2027.
- 6.11 Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorým bola splnená podmienka z bodu 6.7 tejto zmluvy.
- 6.12 V prípade zasielania faktúry e - mailom faktúru zasielať na e - mail adresu: faktury@msupoprad.sk z e-mail adresy zhotoviteľa
Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia byť vystavené v zmysle platných právnych predpisov a musia obsahovať aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou. Prílohou faktúry musí byť súpis prác s vyčíslením ich hodnoty odsúhlasený a podpísaný technickým dozorom objednávateľa a/alebo potvrdený objednávateľom (aj v elektronickej podobe xls.). V prípade, že faktúra nebude zaslaná elektronicke na e – mail, bude vyhotovená **v dvoch originálnych vyhotoveniach** pre objednávateľa.
Faktúra bude obsahovať najmä tieto údaje:
- označenie „Faktúra“ a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- označenie projektu a kód projektu ITMS2021+
- pečiatka, podpis oprávnenej osoby.
- 6.13 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti dorúčením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.14 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré dielo bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie práca, z ktorej nevyplýva finančné plnenie, sama o sebe ani v spojení s inými nebráni plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), avšak jej realizácia je potrebná ku konečnému kompletnému rozsahu a obsahu vyhotovenia diela v požadovanej kvalite v zmysle projektovej dokumentácie. Nedorobkom nie je práca/položka/stavebný objekt z položkovitej kalkulácie rozpočtu diela nerealizovaný ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 7.11 Havarijné stavy t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov/vlastníkov inžinierskych sietí a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.5 Zhotoviteľ na základe týchto podmienok zabezpečí presné vytyčenie podzemných vedení a vytyčenie smerových a výškových bodov stavby odborne spôsobilou osobou na vlastné náklady. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, tieto práce obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste označiť dielo (stavenisko) tabuľou pre označenie stavby (na ktorej bude uvedené meno stavebníka, zhotoviteľa, orgánu, ktorý stavbu povolil, číslo a dátum povolenia, meno a kontakt stavbyvedúceho) bezprostredne po prevzatí staveniska.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plniť povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, STN, podmienok stavebného povolenia diela, vydaných povolení, stanovísk a vyjadrení k realizácii diela a podmienky zodpovedného projektanta uvedené v projektovej dokumentácii.
- 8.12 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

- 8.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii s stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.16 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.17 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať. Vybavenie súhlasov na zvláštne užívanie komunikácií (vrátane poplatkov) a iných súhlasov, súvisiacich s konkrétnou výstavbou a závislých od konkrétnych termínov realizácie čiastkových, prípadne iných prác (presun veľkorozmerových prvkov, pretláčanie a pod.), odúhlenie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia a zabezpečenie súhlasov a rozhodnutí zabezpečí zhotoviteľ.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.19 Ak sa technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- k vytyčovaniu stavby,
 - na prevzatie výkopových prác,
 - na kontrolu zakladania,
 - na kontrolu vykonania miery zhutnenia pláne komunikácií a spevnených plôch, predložiť atest o zhutnení pláne ak je predpísaný projektom,
 - ku kontrole vykonania podkladových vrstiev komunikácií a pred kladením konečnej povrchovej úpravy,
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa čl. IX bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku. Výzva sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.22 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.23 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.24 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétného výrobku pred resp. počas jeho zabudovávania.
- 8.25 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.
- 8.26 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a koordinátora dokumentácie v zmysle právnych predpisov.

8.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude postupovať v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov zhotoviteľa a „iné osoby“ podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ktoré mu poskytnú zdroje alebo kapacity na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ak je to relevantné.

8.27.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov, ktorý je Prílohou č. 2 zmluvy a čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

8.27.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ zmeny ohľadne subdodávateľa oznámi bezodkladne objednávateľovi a to písomnou formou doručenu e - mailom na adresu podatelna@msupoprad.sk alebo poštou doporučené na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

V prípade návrhu zmeny v osobe subdodávateľa je zhotoviteľ povinný vopred písomne informovať objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky údaje o novom subdodávateľovi. Nový subdodávateľ je povinný spĺňať podmienky podľa ZVO a súťažných podkladov.

8.27.3 Zhotoviteľ je vo vzťahu k § 11 ZVO povinný objednávateľovi oznámiť zmenu, ak u zhotoviteľa ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.

8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela prebrať na seba a plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, ktorým je Mesto Poprad v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a to okrem iného zabezpečovať označovanie a triedenie vznikajúcich odpadov podľa druhov a zhromažďovať ich tak, aby nedochádzalo k ich nežiadúcim únikom. Zaradovať odpady v zmysle platného Katalógu odpadov, viesť evidenciu o vznikajúcich odpadov, odovzdávať odpady za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia výlučne osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.

8.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“).

8.30 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.

8.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy pomocou činnosti stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí odbornými a profesionálnymi znalosťami zaručovať riadne a včasné splnenie svojich povinností.

8.32 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v súlade s podmienkami výzvy s názvom „Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách“, kód výzvy: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR a z výzvy s názvom „Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií“, kód výzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR.

Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, kód výzvy: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR link: [Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách | ITMS21+ Verejná časť](#)

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií, kód výzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR link: [Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií | ITMS21+ Verejná časť](#)

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol počas zhotovovania diela, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní pokiaľ sa zhotoviteľ s objednávateľom nedohodnú inak (napr. pri odovzdaní staveniska, zápisom v stavebnom denníku a pod.)
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.9 Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľ.
- 9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi k odovzdaniu a prevzatiu diela nasledovné doklady nevyhnutné k užívaniu stavby v rozsahu podľa účelu stavby, minimálne v dvoch vyhotoveniach a to najmä:
 - 9.10.1 *Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)*
 - 9.10.2 *Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.*
 - 9.10.3 *Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.*
 - 9.10.4 *Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.*
 - 9.10.5 *Doklad o zameraní skutočného vyhotovenia stavby oprávneným geodetom - porealizačné zameranie stavby (geometrický plán aj v digitálnej forme, overený príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom), pri podzemných sieťach ešte pred ich zakrytím, na náklady zhotoviteľa.*
 - 9.10.6 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).*
 - 9.10.7 *Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.*
 - 9.10.8 *Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom.*
 - 9.10.9 *Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.*
 - 9.10.10 *Doklad o zhodnotení/zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu – súpis v rozsahu: názov odpadu, druh, katalógové číslo a množstvo odpadu).*
 - 9.10.11 *Stavebné denníky (montážne denníky).*
 - 9.10.12 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti uvedenej v čl. VI. bode 6.09 až 6.11, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 10 dní odo dňa vystavenia faktúry.
- 10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:
 - 12.2.1 neprevzatie staveniska v zmysle čl. IV ods. 4.3.,
 - 12.2.2 nepredloženie poistného certifikátu alebo kópie poistnej zmluvy v zmysle čl. IV ods. 4.5,
 - 12.2.3 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska v zmysle čl. IV ods. 4.5,
 - 12.2.4 nepredloženie osvedčenia odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho na predmet realizácie stavby v zmysle čl. IV ods. 4.5,
 - 12.2.5 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,

- 12.2.6 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.23),
 - 12.2.7 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,
 - 12.2.8 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- 12.3.1 proti zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
 - 12.3.2 zhotoviteľ vstúpil do likvidácie
 - 12.3.3 zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 13.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a zároveň po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy.
Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi.
Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, Programové obdobie 2021 – 2027.
Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 ZVO, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 14.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiadajú jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 14.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy.
Príloha č. 2 - Zoznam známych subdodávateľov
- 14.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

V Poprade dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa: Mesto Poprad

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Róbert Latiak
riaditeľ divízie Slovensko

.....
Hana Minaříková
vedúca organizačnej zložky

PRÍLOHA č. 1

Položkovitá kalkulácia rozpočtu diela

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 231122dopl

Stavba: Park JUH II

JKSO:

Miesto: Poprad

KS:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu orientačného výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci orientačný výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Orientačný výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný tieto náklady obsiahnuť/zarátat' v cenách položkového výkazu výmer. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplatenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia, spotreba energií a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH			1 579 008,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná		0,00	0,00
znižená	23,00%	1 579 008,00	363 171,84
Cena s DPH v EUR			1 942 179,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 231122dopl

Stavba: Park JUH II

Miesto: Poprad

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. arch. Patrik

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ: Kasperkevič

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 579 008,00	1 942 179,84
01	SO 01 Terénne úpravy - búracie práce	88 828,52	109 259,08
02.1	SO 02.1 Spevnené plochy, nepriepustné povrchy (asfalt, schodiská)	161 815,23	199 032,73
02.2	SO 02.2 Spevnené plochy, priepustné povrchy	459 441,68	565 113,27
03	SO 03 Vodovodná prípojka	11 150,28	13 714,84
04	SO 04 Verejné osvetlenie	146 452,86	180 137,02
05	SO 05 Kamerový systém	25 254,36	31 062,86
06	SO 06 Detské ihrisko	41 249,39	50 736,75
07	SO 07 Workoutové ihrisko	5 670,16	6 974,30
08	SO 08 Park pre psov	20 026,80	24 632,96
09	SO 09 Drobná architektúra - Mobiliár	148 220,52	182 311,24
10	SO 10 Sadové úpravy - vodozadržné opatrenia	51 776,04	63 684,53
11	SO 10 Sadové úpravy	419 122,16	515 520,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

01 - SO 01 Terénne úpravy - búracie práce

JKSO:

Miesto: Poprad

KS:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplotenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

88 828,52

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

88 828,52

23,00%

20 430,56

Cena s DPH

v EUR

109 259,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

01 - SO 01 Terénne úpravy - búracie práce

Miesto:

Poprad

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik
Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

88 828,52

HSV - Práce a dodávky HSV

87 785,26

1 - Zemné práce

9 539,69

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

78 245,57

PSV - Práce a dodávky PSV

55,73

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

55,73

M - Práce a dodávky M

987,53

21-M - Elektromontáže

987,53

ROZPOČET

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

01 - SO 01 Terénne úpravy - búracie práce

Miesto:

Poprad

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 828,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

87 785,26

D 1

Zemné práce

9 539,69

1	K	111151321.S	Kosenie parkového trávnikára cez 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	16 689,000	0,03	500,67
2	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, rigol -0,13800t	m2	345,000	1,43	493,35
3	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	30,300	2,24	67,87
4	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	740,000	0,59	436,60
5	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2 431,000	1,08	2 625,48
6	K	113207111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, rigol -0,11500t	m	142,000	1,18	167,56
7	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 319,100	0,41	950,83
8	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2 238,600	1,43	3 201,20
9	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	2 237,000	0,49	1 096,13

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

78 245,57

10	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	8,500	58,62	498,27
11	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	162,000	5,74	929,88
12	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pátkou, -0,03400 t	ks	3,000	6,39	19,17
13	K	966008111.S	Búranie šachty, z rúr DN do 300 mm, -0,75300t	ks	2,000	24,16	48,32
14	K	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	4,500	33,40	150,30
15	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	130,000	4,93	640,90
16	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 595,022	0,88	2 283,62
17	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	33 735,286	0,20	6 747,06
18	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 595,022	2,77	7 188,21
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zmiešané kamenivo (17 05) ostatné	t	730,484	25,83	18 868,40
20	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	279,625	38,70	10 821,49
21	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1 584,913	18,96	30 049,95

D PSV

Práce a dodávky PSV

55,73

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

55,73

22	K	767251143.S	Demontáž podest z oceľových pochôdných lisovaných roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2, -0,0300t	m2	14,400	3,87	55,73
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D M

Práce a dodávky M

987,53

D 21-M

Elektromontáže

987,53

23	K	210962069.S	Demontáž stôžiar osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	17,000	39,88	677,96
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210962084.S	Demontáž výbroja stožiarov	ks	17,000	10,58	179,86
25	K	210964435.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla zo stožiara do 10 kg vrátane odpojenia	ks	17,000	7,63	129,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

02.1 - SO 02.1 Spevnené plochy, nepriepustné povrchy (asfalt, schodiská)

JKSO:

Miesto: Poprad

KS:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplotenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

161 815,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	161 815,23	23,00%	37 217,50

Cena s DPH

v EUR

199 032,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

02.1 - SO 02.1 Spevnené plochy, nepriepustné povrchy (asfalt, schodiská)

Miesto: Poprad

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

161 815,23

HSV - Práce a dodávky HSV

135 470,74

1 - Zemné práce

2 051,07

4 - Vodorovné konštrukcie

53 180,08

5 - Komunikácie

60 479,21

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

496,44

8 - Rúrové vedenie

188,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 834,48

99 - Presun hmôt HSV

241,36

PSV - Práce a dodávky PSV

25 488,44

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

25 488,44

M - Práce a dodávky M

856,05

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

856,05

ROZPOČET

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

02.1 - SO 02.1 Spevnené plochy, nepriepustné povrchy (asfalt, schodiská)

Miesto: Poprad

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ: Mesto Poprad

Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

161 815,23

D HSV Práce a dodávky HSV

135 470,74

D 1 Zemné práce

2 051,07

1	K	121101101.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	12,880	0,71	9,14
2	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, chodníky v hornine 3 do 100 m3	m3	37,612	4,19	157,59
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, chodníky. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,806	0,75	14,10
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,380	23,90	391,48
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,190	5,84	47,83
6	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	17,592	1,19	20,93
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,592	6,00	105,55
8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,592	0,67	11,79
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,400	2,84	103,38
10	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách ciest, chodníkov a pod. so zhutnením	m2	2 427,110	0,49	1 189,28

D 4 Vodorovné konštrukcie

53 180,08

11	K	434121433.S	Osadzovanie schodiskových stupňov a palisád betónových	m	1 400,000	14,72	20 608,00
12	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 60 cm - do radu	m	182,000	10,11	1 840,02
13	M	593720000105.R	BLOK schod 100x35x15 cm, sivá	ks	1 174,000	17,22	20 216,28
14	M	593720000106.R	BLOK schod 50x35x15 cm, sivá	ks	1 006,000	10,33	10 391,98
15	K	451577877.S	Podklad pod palisády, žľab a pod. v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	51,800	2,39	123,80

D 5 Komunikácie

60 479,21

16	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0/8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2 307,200	2,77	6 390,94
17	K	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-22 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 80 mm	m2	2 030,000	3,29	6 678,70
18	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 030,000	5,11	10 373,30
19	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 030,000	9,13	18 533,90
20	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná, alebo ložná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 030,000	8,99	18 249,70
21	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby, alebo obrubníkov hr. do 60 mm	m	41,600	2,58	107,33
22	K	599142111.S	Úprava zálievkou dilatčných alebo pracovných škár	m	43,000	3,38	145,34

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

496,44

23	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	12,000	41,37	496,44
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

188,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	62,70	188,10
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							18 834,48
25	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 386,000	4,92	6 819,12
26	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	1 400,000	2,32	3 248,00
27	K	916991191.S	Príplatok k cene za zhotovenie oblúka R do 20 m pre monolit. priekop. žľaby, rigoly, krajníky, obrubníky	m	52,000	0,59	30,68
28	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky, alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	48,510	94,66	4 591,96
29	K	918101113.S	Lôžko pod palisády, schod.bloky a pod. z betónu prostého tr. C 20/25	m3	27,296	98,14	2 678,83
30	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	43,000	1,17	50,31
31	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	43,000	1,90	81,70
32	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	45,54	136,62
33	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	42,000	5,99	251,58
34	M	592270000558.R	Betónový priekopový žľab U 50/35/18 cm	ks	85,000	7,58	644,30
35	K	939326111.R	Posunutie šachty s poklopom	ks	1,000	301,38	301,38
D 99 Presun hmôt HSV							241,36
36	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	626,890	0,09	56,42
37	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 054,940	0,09	184,94
D PSV Práce a dodávky PSV							25 488,44
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							25 488,44
38	K	767221210.S	Montáž zábradlí schodísk z rúrok, alebo tenkostenných profilov, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	m	163,000	14,40	2 347,20
39	M	553520000600.R	Zábradlie pozinkované pre schody, jakel 50x20x3mm, chemické kotvy, nerez.spojovací materiál, prášková vypaľovaná farba RAL 7032 (spolu 905,3kg)	m	163,000	141,97	23 141,11
40	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,920	0,14	0,13
D M Práce a dodávky M							856,05
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							856,05
41	K	460510203.S	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x13 cm, montáž	m	65,000	3,27	212,55
42	M	592650000700.S	Káblový žľab pre položený kryt, TK2, so sákrýtovou doskou, betónový	ks	65,000	9,90	643,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

02.2 - SO 02.2 Spevnené plochy, priepustné povrchy

JKSO:

Miesto: Poprad

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 12. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplatenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

459 441,68

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

459 441,68

23,00%

105 671,59

Cena s DPH

v EUR

565 113,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Park JUH II	Dátum:	12. 8. 2024
Objekt:	02.2 - SO 02.2 Spevnené plochy, priepustné povrchy	Projektant:	Ing. arch. Patrik Kasperkevič
Miesto:	Poprad	Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Mesto Poprad		
Zhotoviteľ:	OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	459 441,68
HSV - Práce a dodávky HSV	458 804,59
1 - Zemné práce	7 545,17
2 - Zakladanie	9 154,02
4 - Vodorovné konštrukcie	396,64
5 - Komunikácie	412 206,71
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 471,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 839,40
99 - Presun hmôt HSV	190,77
PSV - Práce a dodávky PSV	531,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	87,37
783 - Nátery	444,36
M - Práce a dodávky M	105,36
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	105,36

ROZPOČET

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

02.2 - SO 02.2 Spevnené plochy, priepustné povrchy

Miesto:

Poprad

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

459 441,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

458 804,59

D 1

Zemné práce

7 545,17

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	641,392	0,64	410,49
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, chodníky v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	467,848	2,23	1 043,30
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, chodníky. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	233,924	0,77	180,12
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,430	24,00	802,32
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,715	5,88	98,28
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	31,289	28,05	877,66
7	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	15,645	4,31	67,43
8	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	163,167	1,03	168,06
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	163,167	1,27	207,22
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	163,167	0,68	110,95
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	369,400	2,65	978,91
12	K	181102302.S	Úprava pláne na stavbách ciest, chodníkov a pod. so zhutnením	m2	3 325,000	0,46	1 529,50
13	K	181102301.S	Úprava pláne na stavbách ciest, chodníkov a pod. bez zhutnenia	m2	199,800	0,35	69,93
14	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	199,800	1,24	247,75
15	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	199,800	3,77	753,25

D 2

Zakladanie

9 154,02

16	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	55,348	1,10	60,88
17	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	60,940	1,55	94,46
18	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	18,986	31,67	601,29
19	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,534	95,76	625,70
20	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,720	12,08	153,66
21	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,720	3,05	38,80
22	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	34,827	94,98	3 307,87
23	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	85,453	12,19	1 041,67
24	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	85,453	3,10	264,90
25	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	25,337	94,92	2 404,99
26	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	30,000	14,59	437,70
27	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	30,000	4,07	122,10

D 4

Vodorovné konštrukcie

396,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	451577877.S	Podklad pod pásovinu, palisády a pod. v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	165,960	2,39	396,64

D 5

Komunikácie

412 206,71

29	K	546843111.R	Osadenie podvalu dubového s kotvením k podkladu	m	76,500	7,90	604,35
30	M	608110002000.R	Podval drevený 350x280 mm, dub masív, impregnovaný olejom do exteriéru	m3	8,329	764,63	6 368,60
31	M	553950000300.R	Jakel nerez 40x20x3 mm, dĺžka 350mm/kus	m	32,700	3,82	124,91
32	K	564210112.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	758,000	1,82	1 379,56
33	M	24561000160.R	Stabilizér pre mlátové povrchy	kg	509,376	10,33	5 261,85
34	K	564210214.R	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	758,000	5,23	3 964,34
35	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	815,200	2,86	2 331,47
36	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	771,560	1,55	1 195,92
37	K	564750312.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	m2	758,000	4,16	3 153,28
38	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0/8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 122,000	2,83	3 175,26
39	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 020,000	5,08	5 181,60
40	K	589160022.R	Gumený liaty povrch (alebo ekvivalent), hrúbka 130mm (15+115mm) farba: Nike Grind Blend SAND - výmera 176,7 m2, vrátane grafiky a hrúbka 70mm (15+55mm) LIGHT GREY - výmera 137,4 m2, /VEĽKÉ IHRISKO/	m2	314,150	309,94	97 367,65
41	K	936104103.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlík) priemer 350mm	ks	4,000	7 233,00	28 932,00
42	K	936104104.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlík) priemer 600mm	ks	4,000	12 399,43	49 597,72
43	K	936104105.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlík) priemer 800mm	ks	1,000	16 534,38	16 534,38
44	K	589160023.R	Gumený liaty povrch (alebo ekvivalent), hrúbka 60mm (15+45mm) farba: Nike Grind Blend SAND - výmera 61,9 m2, vrátane grafiky a hrúbka 40mm (15+25mm) LIGHT GREY - výmera 31,0 m2, /MALÉ IHRISKO/	m2	92,900	189,44	17 598,98
45	K	936104103.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlík) priemer 350mm	ks	3,000	7 233,00	21 699,00
46	K	936104104.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlík) priemer 600mm	ks	2,000	12 399,43	24 798,86
47	K	936104105.R	Montáž a dodávka prvkov: gumená polgula (guľový vrchlík) priemer 800mm	ks	2,000	16 532,58	33 065,16
48	K	589160024.R	Gumený liaty povrch (alebo ekvivalent), hrúbka 50mm (15+35mm) farba: Nike Grind Blend SAND bez grafiky a 3D tvarovania/WORKOUT/	m2	360,000	163,60	58 896,00
49	K	596111111.S	Kladenie dlažby z mozaiky, alebo kociek drobných pre peších do lôžka z kameniva ťaženého hr.40 mm	m2	1 020,000	8,82	8 996,40
50	M	583810000800.S	Dlažbobná kocka - žula, rozmer 40-60 mm	m2	1 035,300	21,23	21 979,42

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 471,88

51	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	57,440	41,37	2 376,29
52	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva riečného 16-32 mm s utlačením a urovnaním povrchu	m3	2,300	41,56	95,59

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 839,40

53	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky do 60 cm - do radu	m	2,000	10,11	20,22
54	M	592170005400.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná	ks	12,000	9,90	118,80
55	K	917831513.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	4,000	11,96	47,84
56	M	592170005500.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x800 mm, prírodná	ks	24,000	12,92	310,08
57	K	917831514.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	26,000	13,64	354,64
58	M	592170005600.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná	ks	159,000	15,93	2 532,87
59	K	918101113.S	Lôžko pod palisády a pod. z betónu prostého tr. C 20/25	m3	64,264	100,75	6 474,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	917511111.S	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky do 200 mm s rovnými a pravouhlými hrotmi	m	2 068,000	1,04	2 150,72
61	M	553550500110.R	Oceľová stavebná obruba z pásoviny, hr. 6 mm, výška 100 mm s kotviacimi roxormi d.8mm, dĺžka 500mm, kotvenie á 500mm	m	2 088,680	7,10	14 829,63
D 99 Presun hmôt HSV							190,77
62	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 119,679	0,09	190,77
D PSV Práce a dodávky PSV							531,73
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							87,37
63	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	32,000	2,73	87,36
64	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	0,09	0,01
D 783 Nátery							444,36
65	K	783711201.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakováním	m2	96,390	2,71	261,22
66	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	96,390	1,90	183,14
D M Práce a dodávky M							105,36
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							105,36
67	K	460510203.S	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný TK2(23x18, 5cm/13 x13 cm, montáž	m	8,000	3,27	26,16
68	M	592650000700.S	Káblový žľab pre položený kryt, TK2, so sákrytovou doskou, betónový	ks	8,000	9,90	79,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

03 - SO 03 Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

12. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplatenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

11 150,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	11 150,28	23,00%	2 564,56

Cena s DPH

v EUR

13 714,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

03 - SO 03 Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 150,28

HSV - Práce a dodávky HSV

10 377,95

1 - Zemné práce

4 301,18

8 - Rúrové vedenie

6 076,77

PSV - Práce a dodávky PSV

594,09

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

594,09

M - Práce a dodávky M

178,24

23-M - Montáže potrubia

94,72

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

83,52

ROZPOČET

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

03 - SO 03 Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 150,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 377,95

D 1

Zemné práce

4 301,18

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,600	8,33	179,93
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,600	0,09	1,94
3	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	156,600	12,60	1 973,16
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	156,600	0,09	14,09
5	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	114,840	2,66	305,47
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	41,760	22,64	945,45
7	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	41,760	21,10	881,14

D 8

Rúrové vedenie

6 076,77

8	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	174,000	0,31	53,94
9	M	2861130700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	174,000	1,09	189,66
10	K	87127102111	Prepoj na jestvujúci vodovod	sub	2,000	20,05	40,10
11	K	8912491111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom na potrubí	ks	2,000	31,29	62,58
12	M	42275312291	Navrtávaci pás s ventilom	ks	2,000	38,75	77,50
13	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	174,000	1,82	316,68
14	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	174,000	0,40	69,60
15	K	893342111	Šachta vodomerna 1200/1600	ks	3,000	1 368,09	4 104,27
16	K	8994011121	Osadenie VŠ	ks	3,000	387,48	1 162,44

D PSV

Práce a dodávky PSV

594,09

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

594,09

17	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	7,000	8,43	59,01
18	M	4848906510	Guľový ventil - motýľ, chróm, 1"	ks	2,000	13,24	26,48
19	M	48489065101	Guľový ventil - motýľ, chróm, 1" s odvod.	ks	3,000	22,26	66,78
20	M	48489065102	Spätná klapka 1"	ks	2,000	3,50	7,00
21	M	48489065103	PE prechod 32/1"	ks	8,000	5,17	41,36
22	K	722263417	Montáž vodomera závit. jednotokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	2,000	21,07	42,14
23	M	3882122800	Vodomer vm3-5 w/1	ks	2,000	175,66	351,32

D M

Práce a dodávky M

178,24

D 23-M

Montáže potrubia

94,72

24	K	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	2,000	9,33	18,66
25	M	4229126113	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m	ks	2,000	21,53	43,06
26	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000	3,15	6,30
27	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	2,000	13,35	26,70

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

83,52

28	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	174,000	0,31	53,94
29	M	2830002000	Fólia Pe v m	m	174,000	0,17	29,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

04 - SO 04 Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

12. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplotenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

146 452,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	146 452,86	23,00%	33 684,16

Cena s DPH

v EUR

180 137,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

04 - SO 04 Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik
Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

146 452,86

D1 - Rozvádzače

1 308,83

D2 - Káble, kablové trasy

28 395,18

D3 - Svetidlá, stožiare

45 088,52

D4 - Dátové komponenty

2 025,24

D5 - Zemné a montážne práce

47 617,78

D6 - Meranie

3 917,88

D7 - Overenie parametrov inštalácie

387,48

D8 - Prirážky

17 711,95

15	K	Pol44	Výkop Jamy pre stožiar	ks	41,000	19,03	780,23
16	K	Pol45	Zához jamy pre stožiar	ks	41,000	14,46	592,86
17	K	Pol46	Výkop káblovej ryhy	m	1 470,000	21,76	31 987,20
18	K	Pol47	Zához káblovej ryhy	m	1 470,000	3,98	5 850,60
19	K	Pol48	lôžko káblové piesok	m	1 470,000	2,67	3 924,90
20	K	Pol49	osadenie rozvádzača plastového pilierového	ks	2,000	14,68	29,36
21	K	Pol51	Vypinanie a zapínanie vedenia	hod	8,000	21,53	172,24
22	K	Pol52	priplatok pre montáž z plošiny	ks	41,000	103,33	4 236,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol53	Drobný inštalačný materiál	ks	51,000	0,86	43,86
D D6 Meranie							3 917,88
24	K	Pol54	Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov	ks	1,000	3 917,88	3 917,88
D D7 Overenie parametrov inštalácie							387,48
25	K	Pol55	revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	387,48	387,48
D D8 Prirážky							17 711,95
26	K	Pol56	Mimostavenisková doprava 3.6%	ks	1,000	3 425,50	3 425,50
27	K	Pol57	Vodorovný presun 1%	ks	1,000	951,53	951,53
28	K	Pol58	Podružný materiál 3%	ks	1,000	2 854,58	2 854,58
29	K	Pol59	Stratné 5%	ks	1,000	4 771,18	4 771,18
30	K	Pol60	PPV 6%	ks	1,000	5 709,16	5 709,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

05 - SO 05 Kameraný systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

12. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplotenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

25 254,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	25 254,36	23,00%	5 808,50

Cena s DPH

v EUR

31 062,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Park JUH II	Dátum:	12. 8. 2024
Objekt:	05 - SO 05 Kamerový systém	Projektant:	Ing. arch. Patrik Kasperkevič
Miesto:		Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Mesto Poprad		
Zhotoviteľ:	OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka		
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	25 254,36
D1 - Rozvádzače	671,64
D2 - Káble, kablové trasy	4 905,00
D3 - Svietidlá, stožiare	781,20
D4 - Dátové komponenty	8 187,20
D5 - Zemné a montážne práce	4 521,00
D6 - Meranie	387,48
D7 - Overenie parametrov inštalácie	387,48
D8 - Prirážky	2 744,06
M - Práce a dodávky M	2 669,30
22-M - Zriadenie pozorovacieho miesta pre kamerový systém	2 669,30

ROZPOČET

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

05 - SO 05 Kamerový systém

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 254,36

D D1

Rozvádzače

671,64

1	K	Pol25	Rozvádzač RDAT- typ a výzbroj podľa výkr. E2 SO 05	ks	1,000	671,64	671,64
---	---	-------	--	----	-------	--------	--------

D D2

Káble, kablove trasy

4 905,00

2	K	Pol31	kábel optický 04vl 9/125 LSOH	m	3 100,000	0,82	2 542,00
3	K	Pol32	chránička optická Opto Duct12/8 OD-DB-12-08-OR	m	3 100,000	0,69	2 139,00
4	K	Pol33	kábel dátový FTP cat 6 outdoor	m	200,000	1,12	224,00

D D3

Svietidlá, stožiare

781,20

5	K	Pol40	Adaptér pre kameru na stĺp	ks	14,000	55,80	781,20
---	---	-------	----------------------------	----	--------	-------	--------

D D4

Dátové komponenty

8 187,20

6	K	Pol42	kamera bezpečnostná - 2 Mpx Starlight IP PTZ kamera, Day/Night, 1/2.8"CMOS, IR prísvit do 100 m, rozlíšenie 1920 × 1080 px, snímkovanie 30 fps, citlivosť Color: 0,005 lx @ F1.6, B/W: 0,0005 lx @ F1.6, 0 lx (IR light on), alebo ekvivalent, - popis v poznámke	ks	14,000	584,80	8 187,20
---	---	-------	---	----	--------	--------	----------

Poznámka k položke:

kamera bezpečnostná - 2 Mpx Starlight IP PTZ kamera, Day/Night, 1/2.8" CMOS, IR prísvit do 100 m, rozlíšenie 1920 × 1080 px, snímkovanie 30 fps, citlivosť Color: 0,005 lx @ F1.6, B/W: 0,0005 lx @ F1.6, 0 lx (IR light on), objektív 4,8–120 mm, zoom 25x, uhol záberu H: 58,5°–2,8°, V: 33,2°–1,5°, D: 67,5°–3,2°, horizontálne otáčanie: 0°–360°, AWB, WDR 120 dB, BLC, HLC, AGC, ROI, 2D NR, 3D NR, kompresia Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264B / H.264M / H.264H / MJPEG (Sub Stream), ONVIF kompatibilné, audio I/O 1/1, alarm I/O 2/1, RJ-45 (10/100 Base-T), slot na micro SD kartu max. 512 GB, pracovná teplota od -40 °C do +70 °C, IP 66, napájanie 12 V DC / 3 A ±10 %, PoE+ (802.3at), spotreba max. 20 W, rozmery ø160,0 × 270,4 mm, hmotnosť 2.4 kg.

D D5

Zemné a montážne práce

4 521,00

7	K	Pol50	zváranie optického vedenia	hod	150,000	30,14	4 521,00
---	---	-------	----------------------------	-----	---------	-------	----------

D D6

Meranie

387,48

8	K	Pol54	Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov	ks	1,000	387,48	387,48
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------

D D7

Overenie parametrov inštalácie

387,48

9	K	Pol55	revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	387,48	387,48
---	---	-------	--	----	-------	--------	--------

D D8

Prirážky

2 744,06

10	K	Pol56	Mimostavenisková doprava 3.6%	ks	1,000	661,58	661,58
11	K	Pol57	Vodorovný presun 1%	ks	1,000	183,77	183,77
12	K	Pol58	Podružný materiál 3%	ks	1,000	551,32	551,32
13	K	Pol59	Stratné 5%	ks	1,000	244,76	244,76
14	K	Pol60	PPV 6%	ks	1,000	1 102,63	1 102,63

D M

Práce a dodávky M

2 669,30

D 22-M

Zriadenie pozorovacieho miesta pre kamerový systém

2 669,30

15	K	220580000.R	Záťažové kreslo	ks	1,000	572,61	572,61
16	K	220580010.R	Dvojité výškovo nastaviteľný stôl	ks	1,000	779,24	779,24
17	K	220580020.R	Monitor 27" matný profi	ks	2,000	254,02	508,04
18	K	220580030.R	PC pre správu kamerového systému	ks	1,000	809,41	809,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

06 - SO 06 Detské ihrisko

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplatenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

41 249,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	41 249,39	23,00%	9 487,36

Cena s DPH

v EUR

50 736,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

06 - SO 06 Detské ihrisko

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik
Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

41 249,39

HSV - Práce a dodávky HSV

41 249,39

9 - Ostatné konštrukcie.1

41 249,39

ROZPOČET

Stavba: Park JUH II

Objekt: 06 - SO 06 Detské ihrisko

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Dátum: 12. 8. 2024

Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 249,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 249,39

D 9

Ostatné konštrukcie.1

41 249,39

1	K	936106412.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Geoball.020, v= 2,76 m, od 5 rokov, Cast in Place, alebo ekvivalent	ks	1,000	13 910,36	13 910,36
2	K	936106414.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: NRG Everest, červené lano, Cast in Place, v = 1,75m, alebo ekvivalent	ks	1,000	10 367,30	10 367,30
3	K	936106415.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: UniMini Agen, drevené stĺpiky, SF, v=1,5m, alebo ekvivalent	ks	1,000	12 399,43	12 399,43
4	K	000700011.R	Dopravné náklady - Doprava tovaru na miesto určenia	eur	1,000	3 668,17	3 668,17
5	K	000700032.R	Dopravné náklady - Doprava montážnikov v predstihu na vybudovanie spodných stavieb	eur	1,000	904,13	904,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

07 - SO 07 Workoutové ihrisko

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplotenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

5 670,16

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

5 670,16

23,00%

1 304,14

Cena s DPH

v EUR

6 974,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

07 - SO 07 Workoutové ihrisko

Miesto:

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik
Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 670,16

HSV - Práce a dodávky HSV

5 670,16

9 - Ostatné konštrukcie. 1

5 670,16

ROZPOČET

Stavba: Park JUH II

Objekt: 07 - SO 07 Workoutové ihrisko

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Poprad

Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Dátum: 12. 8. 2024

Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							5 670,16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 670,16
D		9	Ostatné konštrukcie.1				5 670,16

1	K	936106416.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Wall - Monkey bars - 7, Pull up Bars - Bench - Parallel Bars, alebo ekvivalent	ks	1,000	146,38	146,38
2	K	936106417.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Bench / Bench Incline, alebo ekvivalent	ks	1,000	301,38	301,38
3	K	936106418.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Parallel Bars Double, two posts - two levels, alebo ekvivalent	ks	1,000	482,20	482,20
4	K	936106419.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Workout Desk, alebo ekvivalent	ks	1,000	512,34	512,34
5	K	936106420.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Denfit Gym Combi 7, RowFit / HandBike / Kneeraise, alebo ekvivalent	ks	1,000	904,13	904,13
6	K	936106421.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Denfit Gym Combi10, BackShape / AbShape, alebo ekvivalent	ks	1,000	581,22	581,22
7	K	936106422.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Denfit Gym Combi11, StepWalk / TwistOut, alebo ekvivalent	ks	1,000	361,65	361,65
8	K	936106423.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov: Denfit Gym Combi26, Crossfit/Bikefit, alebo ekvivalent	ks	1,000	1 041,89	1 041,89
9	K	000700011.R	Dopravné náklady - Doprava tovaru na miesto určenia	eur	1,000	434,84	434,84
10	K	000700032.R	Dopravné náklady - Doprava montážnikov v predstihu na vybudovanie spodných stavieb	eur	1,000	904,13	904,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

08 - SO 08 Park pre psov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

12. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplotenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

20 026,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 026,80	23,00%	4 606,16

Cena s DPH

v EUR

24 632,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

08 - SO 08 Park pre psov

Miesto:

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik
Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 026,80

HSV - Práce a dodávky HSV

16 368,67

1 - Zemné práce

128,58

2 - Zakladanie

384,02

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

821,90

9.3 - Ostatné konštrukcie.3

15 033,27

99 - Presun hmôt HSV

0,90

PSV - Práce a dodávky PSV

3 658,13

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 658,13

ROZPOČET

Stavba: Park JUH II
Objekt: 08 - SO 08 Park pre psov

Miesto: Dátum: 12. 8. 2024
Objednávateľ: Mesto Poprad Projektant: Ing. arch. Patrik Kasperkevič
Zhotoviteľ: OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 20 026,80

D HSV Práce a dodávky HSV 16 368,67

D 1 Zemné práce 128,58

1	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,008	28,05	112,42
2	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,004	4,34	8,70
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	4,008	1,19	4,77
4	K	171201101.S	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	4,008	0,67	2,69

D 2 Zakladanie 384,02

5	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,409	87,10	384,02
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 821,90

6	K	338171111.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m	ks	52,000	5,45	283,40
7	M	553510022100.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	34,000	11,19	380,46
8	M	553510022300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	18,000	8,78	158,04

D 9.3 Ostatné konštrukcie.3 15 033,27

9	K	936106444.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov A1: zostava DG 14B, alebo ekvivalent, -popis v poznámke	ks	1,000	2 341,29	2 341,29
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:
Materiály
Konštrukcia je zo severského smreku.Na veľkoplošné materiály je použitá vodovzdorná preglejka. Všetok spojovací materiál je z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele.
Kotvenie do betónového základu pomocou kotvy z nehrdzavejúcej ocele.
Detaily
Výška 1,019 m (podľa montáže)
Dĺžka 3,000 m
Šírka 0,300 m

10	K	936106445.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov A2: Pítko pre ľudí a psov, alebo ekvivalent -popis v poznámke	ks	1,000	852,46	852,46
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:
pítko má 2 kohútiky s tlačidlami v rôznych výškach
Konštrukcia z pozinkovanej oceli ošetrená ochranným procesom Ferrus, ktorý zaručuje vysokú odolnosť proti korózii
výška: 1004 mm
šírka 200 mm
hĺbka: 520 mm

11	K	936106446.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov A3: zostava DG 20B, alebo ekvivalent -popis v poznámke	ks	1,000	4 632,57	4 632,57
----	---	-------------	--	----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:
Materiály
Konštrukcia je zo severského smreku. Stĺpy sú z lepených hranolov rozmeru 100 x 100 mm, opatrené krytkou. Na veľkoplošné materiály je použitá vodovzdorná preglejka.
PP
rúra priemeru 0,6 m. Všetok spojovací materiál je z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele. Kotvenie do betónového základu pomocou žiarovo pozinkovaných kotiev.
Detaily
Výška 1,252 m
Dĺžka 3,369 m
Šírka 1.089 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	936106447.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov A4: zostava DG 30B, alebo ekvivalent -popis v poznámke	ks	1,000	5 570,91	5 570,91
			Poznámka k položke: Materiály Konštrukcia je zo severského smreku. Stĺpy sú z lepených hranolov rozmeru 100 x 100 mm. Na veľkoplošné materiály je použitá vodovzdorná preglejka. Všetok spojovací materiál je z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele. Kotvenie do betónového základu pomocou žiarovo pozinkovaných kotiev. Detaily Výška 0,853 m Dĺžka 2,510 m Šírka 0,350 m				
	P						
13	K	936106448.R	Montáž, dodávka a doprava vonkajších prvkov A5: zostava DGM 2B, alebo ekvivalent -popis v poznámke	ks	2,000	818,02	1 636,04
			Poznámka k položke: Materiály Konštrukcia je zo severského smreku. Stĺpy sú z lepených hranolov rozmeru 100 x 100 mm, opatrené krytkou. Potlať na DIBOND dosku. Všetok spojovací materiál je z pozinkovanej, alebo nehrdzavejúcej ocele. Kotvenie do betónového základu pomocou žiarovo pozinkovaných kotiev. Detaily Výška 1,852 m Dĺžka 0,690 m Šírka 0,100 m				
	P						
	D	99	Presun hmôt HSV				0,90
14	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	10,031	0,09	0,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 658,13
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 658,13
15	K	767911120.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	67,000	0,88	58,96
16	M	313290003500.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,5x25 m, naplnaky, príslušenstvo, farba antracit	ks	3,000	123,13	369,39
17	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	200,000	0,32	64,00
18	M	156150001400.S	Drôt napínací PVC 2,9/50 m	ks	4,000	15,50	62,00
19	K	767920220.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	4,000	9,59	38,36
20	M	553510009905.R	Bránka dvojkrídlová, šxv (0,8+1,5)x1,50 m, ZN+PVC, výplň pletivo, 2x stĺpik s čiapkou, kľučka, zámok, nastavovacie pánty, doraz, stredový kolík, zástrč a štítky	ks	4,000	766,35	3 065,40
21	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,231	0,09	0,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

09 - SO 09 Drobná architektúra - Mobiliár

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

12. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplotenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

148 220,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	148 220,52	23,00%	34 090,72

Cena s DPH

v EUR

182 311,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:		Park JUH II			
Objekt:		09 - SO 09 Drobná architektúra - Mobiliár			
Miesto:				Dátum:	12. 8. 2024
Objednávateľ:		Mesto Poprad		Projektant:	Ing. arch. Patrik Kasperkevič
Zhotoviteľ:		OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka		Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis					Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu					148 220,52
HSV - Práce a dodávky HSV					148 220,52
9.2 - Ostatné konštrukcie.2					148 220,52

ROZPOČET

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

09 - SO 09 Drobná architektúra - Mobiliár

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148 220,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

148 220,52

D 9.2

Ostatné konštrukcie.2

148 220,52

1	K	936106424.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: oceľový slnečník (výška 2685mm), ø3500x2685, kruhový modul, oceľová nosná konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, strecha z bezpečnostného skla, alebo ekvivalent	ks	4,000	1 334,66	5 338,64
2	K	936106425.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: oceľový slnečník (výška 3050mm), ø3500x3050, kruhový modul, oceľová nosná konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, strecha z bezpečnostného skla, alebo ekvivalent	ks	5,000	1 463,82	7 319,10
3	K	936106426.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička, dĺžka 1,8m, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškoveho vypaľovaného laku, sedadlo i operadlo tropické drevo bez povrchovej úpravy, alebo ekvivalent	ks	26,000	731,91	19 029,66
4	K	936106427.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička konkávne prehnutá-(vnút. pohľadová), bez operadla, dĺžka 2,4m, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené lamely v tropickom dreve alebo ekvivalent	ks	6,000	542,48	3 254,88
5	K	936106428.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička konkávne prehnutá-(vonk. pohľadová), bez operadla, dĺžka 2,4m, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené lamely v tropickom dreve alebo ekvivalent	ks	4,000	542,48	2 169,92
6	K	936106429.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička prehnutá-(obojsstranne pohľadová), bez operadla, dĺžka 2,5m, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené lamely v tropickom dreve, alebo ekvivalent	ks	34,000	585,53	19 908,02
7	K	936106430.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička s operadlom konkávne prehnutá-(vnút. pohľadová), dĺžka 2,9m, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené lamely v tropickom dreve, alebo ekvivalent	ks	6,000	688,86	4 133,16
8	K	936106431.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička so stolom - dlhá, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, drevené dosky z tropického dreva bez povrchovej úpravy alebo ekvivalent	ks	5,000	1 050,51	5 252,55
9	K	936106432.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parková lavička so stolom - krátka - so šachovnicou, Piknik zostava, oceľová konštrukcia, drevené dosky s laserovo vypálenou šachovnicou, alebo ekvivalent	ks	1,000	1 050,45	1 050,45
10	K	936106433.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parkový stôl veľký, kruhový stôl R 1840, oceľová konštrukcia, podstava z betónu - bieleho, doska z HPL, alebo ekvivalent	ks	5,000	1 713,53	8 567,65
11	K	936106434.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parkový stôl veľký s otvorom, kruhový stôl s otvorom pre kvetiny, R 1840, oceľová konštrukcia, podstava z betónu - bieleho, doska z HPL, alebo ekvivalent	ks	4,000	1 713,53	6 854,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	936106435.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: parkový stôl malý, stolček, 500mmx720mm, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, alebo ekvivalent	ks	7,000	301,38	2 109,66
13	K	936106436.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: stojan na bicykle, odliatok z hliníkovej zliatiny, alebo ekvivalent	ks	6,000	508,03	3 048,18
14	K	936106437.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: lehátko, oceľová konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z drevených lamiel z tropického dreva bez povrch. úpravy jatoba, antikorové nožičky, alebo ekvivalent	ks	7,000	378,87	2 652,09
15	K	936106438.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: lehátko so stolíkom, oceľová konštr. opatrená ochr. vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z drev. lamiel z tropického dreva bez povrch. úpravy jatoba, integrovaný oceľový stolček alebo ekvivalent	ks	4,000	723,30	2 893,20
16	K	936106439.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: odpadkový kôš, oválneho pôdorysu, oceľ. konštr. opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, opláštený drev. lamelami z tropického dreva bez povrch. úprav 60 l samostatný alebo ekvivalent	ks	22,000	499,42	10 987,24
17	K	936106440.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: odpadkový kôš-separovanie, na recyklovaný odpad, oceľová konštrukcia opatrená vrstvou práškoveho vypaľovacieho laku, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, hliníková strieška, 3x50 l alebo ekvivalent	ks	3,000	1 765,20	5 295,60
18	K	936106441.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: nosič sáčkov pre zber psích exkrementov, samostatný nosič vreciek pre psie exkrementy, oceľový stĺpik, antikorová schránka na sáčky, alebo ekvivalent	ks	5,000	477,89	2 389,45
19	K	936106442.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: informačná tabuľa, jednostranná, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, plocha 1200x1800mm z plechu, dvojica nôh, strieška, alebo ekvivalent	ks	5,000	1 704,92	8 524,60
20	K	936106443.R	Montáž a dodávka vonkajších prvkov so základmi: pitná fontána, s miskou, kartáčovaná nehrdzavejúca oceľ, pítko je s tlačítkovým samouzatváracím ventilom TR30, alebo ekvivalent	ks	2,000	731,91	1 463,82
21	K	000700011.R	Dopravné náklady - Doprava tovaru na miesto určenia	eur	1,000	1 868,53	1 868,53
22	K	000700032.R	Dopravné náklady - Doprava montážnikov v predstihu na vybudovanie spodných stavieb	eur	1,000	24 110,00	24 110,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

10 - SO 10 Sadové úpravy - vodozádržné opatrenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

12. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplotenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

51 776,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	51 776,04	23,00%	11 908,49

Cena s DPH

v EUR

63 684,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

10 - SO 10 Sadové úpravy - vodozádržné opatrenia

Miesto:

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik
Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 776,04

HSV - Práce a dodávky HSV

50 874,05

01 - Zameranie stavby - opávnenným geodetom	20,45
1 - Zemné práce	45 873,43
2 - Zakladanie	708,17
4 - Vodorovné konštrukcie	470,83
8 - Rúrové vedenie	1 231,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 559,96
99 - Presun hmôt HSV	9,65
PSV - Práce a dodávky PSV	901,99
721 - Zdravotechnika - kanalizácia	901,99

ROZPOČET

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

10 - SO 10 Sadové úpravy - vodozádržné opatrenia

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 776,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 874,05

D 01

Zameranie stavby - opávneným geodetom

20,45

1	K	110011020.	Vytyčenie trasy kanalizácia v rovine-dig.spracovanie	km	0,025	818,02	20,45
---	---	------------	--	----	-------	--------	-------

D 1

Zemné práce

45 873,43

2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	64,500	8,33	537,29
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	64,500	0,59	38,06
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,500	0,50	32,25
5	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,500	1,24	40,30
6	M	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová llová	m3	32,500	47,36	1 539,20
7	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	251,500	7,97	2 004,46
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	251,500	0,79	198,69
9	K	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	251,500	1,03	259,05
10	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	64,500	1,20	77,40
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	251,500	0,50	125,75
12	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	265,000	1,24	328,60
13	M	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová llová	m3	265,000	47,39	12 558,35
14	M	5812110000,11	Kvalitný záhradný substrát + doprava	t	15,000	25,83	387,45
15	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,500	0,84	315,42
16	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	375,500	3,83	1 438,17
17	M	583310001500	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm, STN EN 12620 + A1	t	56,500	12,06	681,39
18	M	15	Iris sibirica Blue King, C1	ks	349,000	4,74	1 654,26
19	M	16	Alchemilla mollis, C1	ks	106,000	3,44	364,64
20	M	17	Astilbe chinensis Pumila, C1	ks	226,000	4,31	974,06
21	M	20	Caltha palustris, C1	ks	193,000	5,25	1 013,25
22	M	19	Ligulária The Rocket, C1	ks	49,000	11,19	548,31
23	M	29	Euphorbia palustris, C1	ks	134,000	6,89	923,26
24	M	22	Agostache foeniculum, C1	ks	147,000	2,58	379,26
25	M	11	Geranium Rozanne, C1	ks	229,000	6,89	1 577,81
26	M	21	Sanguisorba tenuifolia Pink Elephant	ks	113,000	5,17	584,21
27	M	18	Echinacea purpurea Magnus, C1	ks	152,000	5,60	851,20
28	M	24	Leucanthemum superbum Becky, C1	ks	256,000	6,89	1 763,84
29	M	23	Persicaria amplexicaulis Dark Red, C1	ks	167,000	6,03	1 007,01
30	M	25	Gaura lindheimeri Gaudi Red, C1	ks	164,000	7,75	1 271,00
31	M	26	Nepeta faassenii Pursan Blue, C1	ks	276,000	4,31	1 189,56
32	M	27	Aster novae-angliae Purple dome, C1	ks	105,000	4,74	497,70
33	M	28	Acorus calamus, C1	ks	12,000	3,44	41,28
34	M	29.1	Eupatorium atropurpureum, C1	ks	118,000	6,89	813,02
35	M	31	Houttuynia Chameleon	ks	198,000	4,31	853,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	35	<i>Aster dumosus Lady in Blue, C1</i>	ks	186,000	4,74	881,64
37	M	36	<i>Juncus</i>	ks	174,000	2,84	494,16
38	M	38	<i>Molinia caerulea Heidebraut, C1</i>	ks	147,000	4,74	696,78
39	M	38	<i>Molinia caerulea Heidebraut, C1</i>	ks	48,000	4,74	227,52
40	M	37	<i>Mentha spicata, C1</i>	ks	270,000	5,17	1 395,90
41	M	14	<i>Rudbeckia fulgida var. sillivantii Goldsturm, C1</i>	ks	171,000	4,74	810,54
42	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	3 521,000	0,22	774,62
43	K	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	3 521,000	0,99	3 485,79
44	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	12,000	3,37	40,44
45	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	12,000	16,43	197,16
D 2 Zakladanie							708,17
46	K	211521111.S	Výplň vsakovacej šachty, alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	15,500	28,60	443,30
47	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	97,200	1,02	99,14
48	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	106,920	1,55	165,73
D 4 Vodorovné konštrukcie							470,83
49	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie a obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,400	37,97	470,83
D 8 Rúrové vedenie							1 231,56
50	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,500	23,90	370,45
51	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,500	5,84	90,52
52	K	133201101.S	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m3	m3	20,600	28,05	577,83
53	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapážaných v hornine 3	m3	20,600	4,34	89,40
54	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	36,100	1,20	43,32
55	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,140	2,84	60,04
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 559,96
56	K	935151122.S	Osadenie odvodňovacieho plastového žľabu svetlej šírky 150 mm s roštom pre zaťaženie triedy B 125	m	20,000	6,48	129,60
57	M	286630000300.S	Odvodňovací žľab plastový PP, svetlej šírky 150 mm, s ochrannou hranou	ks	20,000	48,24	964,80
58	M	286630002000.S	Kombi stena pre začiatok/koniec plastová PP, pre odvodňovacie žľaby plastové svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	9,47	18,94
59	M	592270066100.S	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, B 125, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	20,000	63,72	1 274,40
60	M	200	Odtokový set + záslepka	ks	2,000	86,11	172,22
D 99 Presun hmôt HSV							9,65
61	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	107,225	0,09	9,65
D PSV Práce a dodávky PSV							901,99
D 721 Zdravotechnika - kanalizácia							901,99
62	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm, vrátane tvaroviek	m	28,000	13,39	374,92
63	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 125 mm, vrátane tvaroviek	m	34,000	15,46	525,64
64	K	998721101.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,114	12,52	1,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

11 - SO 10 Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

12. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35881879

IČ DPH:

SK2021815191

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V projekte boli navrhnuté konkrétne výrobky, ktoré projektant odporúča použiť pri realizácii. V prípade požiadavky na zmenu výrobkov zo strany investora je možné tak urobiť len na základe výberu ekvivalentného riešenia, to znamená rovnakej alebo vyššej kvality a úžitkových a estetických vlastností a len po písomnom odsúhlasení projektantom!!! Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii. Dopravné náklady, zariadenie staveniska, dočasné oplotenie, dočasné dopravné značenie, sociálne zariadenia a iné vedľajšie rozpočtové náklady budú súčasťou jednotkových cien.

Cena bez DPH

419 122,16

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	419 122,16	23,00%	96 398,10

Cena s DPH

v EUR

515 520,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

11 - SO 10 Sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik
Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

419 122,16

1 - Výruby drevín

24 456,72

2 - Založenie trávnik

71 076,78

3 - Založenie trvalkových výsadi

51 772,28

4 - Výsadba stromov a kríkov

270 413,05

5 - Presun hmôt HSV

67,03

HSV - Práce a dodávky HSV

1 336,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 336,30

ROZPOČET

Stavba:

Park JUH II

Objekt:

11 - SO 10 Sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 12. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Poprad

Projektant:

Ing. arch. Patrik Kasperkevič

Zhotoviteľ:

OHLA ŽS, a.s., OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

419 122,16

D 1

Výrubu drevín

24 456,72

1	K	184801125.R	Ošetrovanie drevín podľa hodnotenia drevín	ks	15,000	6,20	93,00
2	K	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	19,000	13,24	251,56
3	K	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	19,000	3,46	65,74
4	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	1,000	10,51	10,51
5	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	32,97	32,97
6	K	112101114.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	5,000	58,42	292,10
7	K	112201112.S	Odstránenie pňa s odpratáním na vzdialenosť 20 m v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	1,000	28,79	28,79
8	K	112201114.S	Odstránenie pňa s odpratáním na vzdialenosť 20 m v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	3,000	78,87	236,61
9	K	162401416.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 1500 mm do 3000 mm	ks	7,000	1,05	7,35
10	K	162401426.S	Príplatok za každých ďalších 1000m premiestnenie konárov stromov nad 1500 mm po spevnenej ceste	ks	7,000	0,15	1,05
11	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	1,000	3,14	3,14
12	K	162601412.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	6,000	7,04	42,24
13	K	162601421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	1,000	0,06	0,06
14	K	162601422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	3,000	0,27	0,81
15	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	1,000	5,92	5,92
16	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	6,000	7,83	46,98
17	K	162501421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	1,000	0,04	0,04
18	K	162501422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	6,000	0,14	0,84
19	K	174201201.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	1,000	3,13	3,13
20	K	174201202.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	3,000	6,64	19,92
21	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	3,200	38,75	124,00
22	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12 849,000	1,16	14 904,84
23	K	Pol1	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	2,72	8 285,12

D 2

Založenie trávnik

71 076,78

24	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm (rotadailonom) v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 982,000	0,63	6 918,66
25	K	Pol2	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm (rotadailonom) vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,63	1 918,98
26	K	162306111.S	Vodorovné premiestnenie zeminy v rovine alebo na svahu do 1:5 na vzdialenosť 500 m	m3	109,820	2,00	219,64
27	K	Pol3	Vodorovné premiestnenie zeminy vo svahu od 1:2 do 1:3 na vzdialenosť 500 m	m3	30,460	2,00	60,92
28	K	181301101.S	Rozprestretie a zmiešanie ornice s kremičitým pieskom 1:1 v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	12 849,000	1,21	15 547,29
29	K	Pol4	Rozprestretie a zmiešanie ornice s kremičitým pieskom 1:1 vo svahu od 1:2 do 1:3, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	3 046,000	1,21	3 685,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	103640000101.R	Zemina pre terénne úpravy - ornica, záhradná - preosievaná	t	210,420	25,83	5 435,15
31	M	581510000100.R	Piesok kremičitý	t	126,252	146,38	18 480,77
32	K	183403114.S	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 982,000	0,03	329,46
33	K	Pol5	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,03	91,38
34	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 982,000	0,15	1 647,30
35	K	Pol6	Obrobenie pôdy hrabaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,15	456,90
36	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10 982,000	0,01	109,82
37	K	Pol7	Obrobenie pôdy valcovaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,01	30,46
38	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	10 982,000	0,03	329,46
39	K	Pol8	Chemické odburinenie pôdy vo svahu od 1:2 do 1:3 postrekom naširoko	m2	3 046,000	0,03	91,38
40	M	252340000100.R	Postrekový prípravok Roundup bioaktív	l	21,042	30,14	634,21
41	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	10 982,000	0,64	7 028,48
42	K	Pol9	Založenie lúčnej zmesi výsevom vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	3 046,000	0,64	1 949,44
43	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	385,000	6,87	2 644,95
44	M	Pol10	Osivá tráv - semená zmesi kvetnatej lúky	kg	18,300	7,75	141,83
45	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	m2	10 982,000	0,17	1 866,94
46	K	Pol11	Hnojenie trávnik vo svahu od 1:2 do 1:3 hnojivom	m2	3 046,000	0,17	517,82
47	M	103710000110.R	Orgánno minerálne hnojivo	kg	280,560	3,35	939,88

D 3

Založenie trvalkových výsadiieb

51 772,28

48	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	1,16	641,48
49	K	Pol1	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	163,000	2,72	443,36
50	K	162306111.S	Vodorovné premiestnenie zeminy v rovine alebo na svahu do 1:5 na vzdialenosť 500 m	m3	55,300	2,00	110,60
51	K	Pol3	Vodorovné premiestnenie zeminy vo svahu od 1:2 do 1:3 na vzdialenosť 500 m	m3	61,125	2,00	122,25
52	K	181301114.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 100 mm	m2	553,000	0,47	259,91
53	K	Pol12	Rozprestretie ornice vo svahu od 1:2 do 1:3, plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm	m2	163,000	0,47	76,61
54	M	103110000100.S	Kompostová zemina s dopravou	t	116,425	19,80	2 305,22
55	K	183403114.S	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	0,03	16,59
56	K	Pol5	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorovaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	163,000	0,03	4,89
57	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	0,15	82,95
58	K	Pol6	Obrobenie pôdy hrabaním vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	163,000	0,15	24,45
59	K	Pol13	vytyčenie línií vo vnútri záhonov geodetom	ks	1,000	301,38	301,38
60	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	12 051,000	0,22	2 651,22
61	K	Pol14	Hĺbenie jamky vo svahu od 1:2 do 1:3, objem do 0,01 m3	ks	1 317,000	0,22	289,74
62	K	183204112.S	Výsadba trvaliek do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	5 043,000	0,15	756,45
63	K	Pol15	Hnojenie trvaliek v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	m2	553,000	0,17	94,01
64	K	Pol16	Hnojenie trvaliek vo svahu od 1:2 do 1:3 hnojivom	m2	163,000	0,17	27,71
65	M	Pol17	Orgánno minerálne hnojivo	kg	14,320	3,35	47,97
66	M	026550001400.R	Trvalky do trvalkového záhonu podľa špecifikácie	ks	5 043,000	5,73	28 896,39
67	K	183204113.S	Výsadba cibulovín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi cibuliek alebo hlŕúz	ks	8 325,000	0,14	1 165,50
68	M	005740000120.R	Cibuloviny do trvalkového záhonu podľa špecifikácie	ks	8 325,000	0,77	6 410,25
69	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	160,920	3,37	542,30
70	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	160,920	16,43	2 643,92
71	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	553,000	3,83	2 117,99
72	M	583310000900.S	Kamenivo lomové frakcia 8-16 mm v hrúbke 0,08m	t	70,784	13,73	971,86
73	K	Pol18	Položenie kokosovej mulčovacej rohože vo svahu od 1:2 do 1:3	m2	163,000	1,35	220,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	Pol19	Kokosová mulčovací rohož s přírodným latexem 800 g/m² 2×20 m (40m²)	bal	4,100	133,47	547,23

D 4

Výsadba stromov a kríkov

270 413,05

75	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	1,16	908,28
76	K	162306111.S	Vodorovné premiestnenie zeminy v rovine alebo na svahu do 1:5 na vzdialenosť 500 m	m3	78,300	2,00	156,60
77	K	181301114.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m², hr. do 100 mm	m2	783,000	0,47	368,01
78	M	103110000100.S	Kompostová zemina s dopravou	t	117,450	19,80	2 325,51
79	K	183403114.S	Obrobenie pôdy protichodným kultivátorom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	0,03	23,49
80	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	0,15	117,45
81	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m³	ks	1 349,000	0,22	296,78
82	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	1 349,000	1,52	2 050,48
83	M	026530001700.R	Krík listnatý okrasný	ks	1 349,000	47,36	63 888,64
84	K	Pol20	Hnojenie krov v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	m2	783,000	0,17	133,11
85	M	Pol17	Orgánno minerálne hnojivo	kg	15,660	3,35	52,46
86	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	1,35	1 057,05
87	M	693710000255.R	Mulčovací ekotextília hnedá 150g/m² 100x2m (200m²)	bal	3,915	413,31	1 618,11
88	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	783,000	3,83	2 998,89
89	M	583310000900.S	Kamenivo lomové frakcia 8-16 mm v hrúbke 0,08m	t	100,224	13,73	1 376,08
90	K	Pol21	vytyčenie stromov geodetom	ks	1,000	301,38	301,38
91	K	183101321.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m³	ks	113,000	48,89	5 524,57
92	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	113,000	6,85	774,05
93	M	026610000855.R	Strom listnatý, ZB obvod kmeňa 14-16 cm, výška založenia koruny 220 cm	ks	113,000	1 507,73	170 373,49
94	K	Pol22	Hnojenie krov v rovine alebo na svahu do 1:5 hnojivom	ks	113,000	0,53	59,89
95	M	Pol23	Orgánno minerálne hnojivo - tablety	kg	6,000	6,89	41,34
96	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	339,000	10,24	3 471,36
97	M	052170000600.R	Drevený kôl opracovaný, dĺžka do 3,5 m	ks	339,000	17,22	5 837,58
98	M	052170000200.R	Drevené polovičky opracované, šírka 8 cm dĺžka do 3,0 m	ks	339,000	12,92	4 379,88
99	M	247710007500.S	Páska textilná šedá, š. 48 mm, dl. 50 m	ks	3,000	9,30	27,90
100	K	184501111.R	Položenie mulčovacieho kokosového kruhu	ks	113,000	1,20	135,60
101	M	693710001005.R	Kokosový kruh Ø 40 cm; 800 g/m²	ks	113,000	3,32	375,16
102	M	311740006500.R	Skoby na ukotvenie	ks	565,000	0,86	485,90
103	K	783782404.S	Nátery povrchu drevín, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	79,552	1,90	151,15
104	M	246810000500.R	Lazúra na drevo LX-60 tenkovrstvá I	l	27,843	17,22	479,46
105	M	246810000400.R	Ochranná farba na kmene stromov	l	27,843	22,39	623,40

D 5

Presun hmôt HSV

67,03

106	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	744,755	0,09	67,03
-----	---	-------------	--	---	---------	------	-------

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 336,30

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 336,30

107	K	891153211.R	Montáž zavlažovacieho vaku	ks	115,000	3,01	346,15
108	M	426810001501.R	Zavlažovací vak 75l	ks	115,000	8,61	990,15

PRÍLOHA č. 2

Zoznam známych subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov.

<i>Práca určená pre subdodávateľa</i>	<i>Objekty stavby (SO)</i>	<i>Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby</i>
Detské a workout ihrisko, gumený liaty povrch pre malé a veľké ihrisko, drobná architektúra	SO 02.2 Spevnené plochy SO 06 – Detské ihrisko SO 07 – Workoutové ihrisko SO 08 Park pre psov SO 09 – Drobná architektúra	STUDIO 21, s.r.o.	35,90%

V Bratislave, dňa

Ing. Róbert Latiak
riaditeľ Divízie Slovensko

Hana Minaříková
vedúca organizačnej zložky