
Zmluva o dielo č. 25022025

uzatvoľená podl'a $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podl'a zákona
č,.343t2o15 Z.z. o verqnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A
NA USKUToČNENIE STAVEBNÝoH PRAC

(dalej len ,,zmluva")

Zmluvné strany

í. objednávatel':
Sídlo:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
lČo:
DlČ:
Tel.:
E-mail:
(d'alej len,,objed návatel"')

2. Zhotovitel':

Benátcentrum, spol. s r.o.
Sídlo:
Zastúpený:
oprávnený na rokovanie
-Vo Veciach technických:
-Vo Veciach zmluvných :

označenie registra podnikatel'a
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
IBAN:
lČo:
DlČ:
lČ oprĺ:
Tel.:
E-mail:

ERGAprojekt s. r. o.
Sídlo:
Zastúpený:
oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
_vo veciach zmluvných :

označenie registra pod nikatel'a
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
IBAN:
lČo:
DlČ:

obec Hronský Beňadik
Mýtne námestie 445126,966 53 Hronský Beňadik
lmrich Rajčok, starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nová Baňa
2727422ĺ0200
sK 90 0200 0000 0000 02727422
00320676
2021111422
+421456893230
podatelna@obechronskybenad ik.sk

Bernolákova 1, 953 01 Zlate Moravce
lng. lgor Štrba - konatel'

lng. lgor Štrba - konatel'
Ing. lgor Strba - konatel'
OR OS Nitra, oddiel: Sro
vloŽka č. 10020/N
VUB banka a.s.
sK78 0200 0000 0011 8713 5953
36518212
2020145853
sK2020145853
0918 364 364
igor. strba@benatcentru m. sk

Nám. J. C. Hronského 1297101 Prievidza
lng. Mário Klopan, konatel'

lng. Mário Klopan, konatel'
- lng. Mário Klopan, konatel'
oR os Trenčín, oddiel: Sro
vloŽka č,.27325lR
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sK88 0900 0000 0050 3601 2700
46935452
2023647571

A



lČ opH:
Tel:
E-mail:

sK 2023647571
0905 763 596
mario. klopan@erga p rojekt. sk

(V prípade účasti skupiny uviest'údaje uvedené v tomto bode pre kaŽdého člena skupiny samostatne)

(d'alej len,,zhotovitel"')

Preambula

1. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky na
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác zadávaná podl'a $
10B a nasl. č. 34312015 Z' z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektoých
zákonov (d'alej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré realizoval objednávatel'.

2' Zmluvné strany vyhlasujú, Že Údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne
a zavázujÚ sa vzájomne bez omeškania oznámiť druhej zmluvnej strane kaŽdu zmenu,
ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných závázkov' Sú si vedomí, Že pri neoznámení
takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môŽu druhej strane zneznalosti týchto
údajov vzniknúť.

3. Zmluvné strany prehlasujú, Že sú si vedomé, Že predmetná zmluva je vývorená spojením
zmluvy o dielo a mandátnej zmluvy a preto má právnu úpravu zmluvy zmiešanej.

4' Zhotovitel' prehlasuje, Že vzal na vedomie ciele a potreby objednávatel'a, bol oboznámený
s jeho poŽiadavkami a výslovne prehlasuje, Že predmet uvedený v čl. 1 tejto zmluvy bude
realizovat' s odbornou starostlivosťou podl'a dohodnutého rozsahu a odborne spôsobilými
osobami.

čl. ĺ
Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a naprojektovať, pripraviť a zhotoviť dielo
a poskýnúť d'alšie poŽadované sluŽby podl'a tejto zmluvy a právneho poriadku platného
v Slovenskej republike, pozostávajúce z:

1.'ĺ. Vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v mene účastníka
doloŽeného vykonávacími predpismi k zákonu č. 5011976 zb' o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) spracovanou oprávnenou
osobou podl'a $ 45 ods' 4 stavebného zákona a dokladmi ustanovenými osobitnými
predpismi vrátane uvedenia zoznamu právnických osôb a Íyzických osôb, ktorí
prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovatel'ovi známi'

1'2. Uskutočnenie stavebných prác podl'a schválenej projektovej dokumentácie
a rozhodnutí, povolení a vyjadrení príslušných orgánov, ktoých výsledkom musia
byt' 2 skolaudované bytové jednotky a prislúchajúcej technickej vybavenosti,

1'3' Zabezpečenie výkonu funkcie koordinátora bezpečnosti na stavenisku oprávnenou
osobou podl'a s 6 Nariadenia vlády č' 396/2006 z' z' o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných poŽiadavkách na stavenisko.

v rámci diela s názvom:
,,Pľestavba 2. NP objektu súp. č. 44711na nájomné byty, Hronský Beňadik"'



2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotovitel'a realizovať dielo podl'a bodu 1. tohto
článku zmluvy v rozsahu podl'a:
a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) sút'aŽných podkladov poskytovaných v rámci zadávania podlimitnej zákazky, ktorej

zadávania výsledkom je táto zmluva, a ktoými disponujú obidve zmluvné strany,
c) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu krealizácii a poŽiadaviek

všetkých príslušných dotknutých orgánov a subjektov,
d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy,
e) záväzného harmonogramu sluŽieb definovaných v bode 1.1. tohto článku zmluvy a ktoý

tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve (d'alej len ,,Harmonogram 1");

f) záväzného harmonogramu prác, ktoý sa zhotovitel' zavázuje predloŽiť najneskôr päť
pracovných dní pred odovzdaním staveniska, a ktoý bude tvoriť neoddelitel'nú prílohu
č' 2 tejto zmluvy (d'alej len ,,Harmonogram 2"),

g) poŽiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávatel'a, ako aj dojednaní
oprávnených zástupcov zmluvných strán na pracovných rokovaniach pri prejednávaní
jednotlivých častí projektovej dokumentácie a kontrolných poradách (resp' dňoch)
stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávatel'a zaplatiť za riadne vykonané zmluvné
dielo zhotovitel'ovi dohodnutú cenu podl'a zmluvy'
objednávatel' vyhlasuje, Že zhotovitel' vykoná dielo len za splnenia niŽšie uvedených
podmienok:
- objednávatel'ovi bolo schválené poskýnutie podpory zo strany Státneho fondu rozvoja
bývania a objednávatel' uzatvoril so Štátnym fondom rozvoja bývania písomnú zmluvu o
poskytnutí podpory,
- objednávatel'ovi bolo schválené poskýnutie dotácie zo strany Ministerstva dopravy SR
a objednávatel'uzatvoril s Ministerstvom dopravy SR písomnú zmluvu o poskytnutídotácie,
- Zhotovitel' akceptuje, Že dielo sa bude realizovať len za splnenia týchto podmienok, t.j.

financovanie stavby prostredníctvom podpory a dotácie stanovených zákonom č.15012013
Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákonom č,'44312010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní,
- Zmluvné strany berú na vedomie, Že po uzatvorení horeuvedených zmlúv
objednávatel'om sa môŽu upraviť niektoré podmienky tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' sa zavázuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
s náleŽitou odbornou starostlivosťou.

5. Zhotovitel' sa zavázuje predloŽit' objednávatel'ovi doklad (originál alebo úradne osvedčenú
kopiu) o poistení na poistnú sumu minimálne 700.000,- EUR s platnosťou a účinnosťou
počas celej doby trvania diela podl'a tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie
poistného na aktuálne poistné obdobie a to najneskôr v deň odovzdania a prevzatia
staveniska podl'a tejto zmluvy. okrem zhotovitel'a nesmie byt v poistnej zmluve uvedený
ako poistený Žiaden iný subjekt, s výnimkou člena skupiny dodávatel'ov, ktorá tvorí
zhotovitel'a. Za škodu na veci sa povaŽuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické
poškodenie), ktorá bráni vyhotoveniu alebo riadnemu uŽívaniu stavby podl'a plánovaného
účelu a vznikla v dôsledku porušenia profesijných povinností poisteného.

6. Zhotovitel' sa zavázuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnost' poistných
zmlúv uvedených v bode 5. tohto článku zmluvy po celú dobu ich poŽadovaného trvania (t.j.

do skončenia záručnej doby v zmysle zmluvy, ktorá končí uplynutím piatich rokov odo dňa,
V ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre stavbu s názvom:
Prestavba 2. NP objektu súp. č. 44711 na nájomné byty, Hronský Beňadik, za pôvodne
dojednaných poistných podmienok a v tej súvislosti sa zavázuje v prípade poistnej zmluvy
dojednanej na kratšiu poistnú dobu, predloŽiť objednávatel'ovi novú poistnú zmluvu, v



lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy

7 ' v prípade, Že zhotovitel' nepredloŽí poistnú zmluvu uvedenú v bode 5. tohto článku
objednávatel'ovi v poŽadovanej forme, obsahu, rozsahu a v určených lehotách, bude to
objednávatel' povaŽovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti podl'a tejto zmluvy.

8. Zhotovitel' sa zavázuje plniť predmet tejto zmluvy výlučne vlastnými zdrojmi a/alebo
kapacĺtami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tých osoby/osôb, prostredníctvom
ktorej/ktoých preukázal vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva,
podmienky účasti určené podl'a s 33, resp. s 34 zákona o verejnom obstarávaní,
a s ktorou/ktoými má uzavretuluzavreté zmluvu/zmluvy podl'a s 33 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní, resp. podl'a $ 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a/alebo
subdodávatel'mi.

9' objednávatel', v súlade s $ 41 ods. 4 zakona o verejnom obstarávaní určil pre potreby tejto
zmluvy nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávatel'ov počas plnenia zmluvy:
a) subdodávatel', ktorého sa týka návrh na Zmenu, musí spĺňať podmienky podl'a $ 32
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
b) zmenu subdodávatel'a zhotovitel' písomne oznámi objednávatel'ovi najneskôr 5
pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávatel'a,
adresy sídla subdodávatel'a, lČo subdodávatel'a; resp. men a a priezviska subdodávatel'a,
trvalého pobytu subdodávatel'a a rodného čísla subdodávatel'a,
c) zmenou subdodávatel'a nie je dotknutá zodpovednosť zhotovitel'a za plnenie podl'a tejto
zmluvy,
d) v prípade, ak je menený subdodávatel' džitel'om akéhokol'vek oprávnenia na qýkon
činnosti, certifikátu alebo iného dokladu poŽadovaného verejným obstarávatel'om
v súťaŽných podkladoch, je zhotovitel'povinný, súčasne s písomným oznámením o zmene
subdodávatel'a, predloŽiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého
drŽitel'om je navrhovaný nový subdodávatel',
e) zhotovitel' je povinný oznámiť objednávatel'ovi akúkol'vek zmenu údajov
o subdodávatel'och.

10. V prípade, že zhotovitel'om je skupina dodávatel'ov, všetci dodávatelia zodpovedajú za
plnenie závázkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zavázuju sa, Že
z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia
v nevhodnej dobe, za ktorú sa povaŽuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do
riadneho odovzdania diela podl'a ustanovení tejto zmluvy. l v prípade vystúpenia jedného
z dodávatel'ov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávatel'ovi aŽ do dňa riadneho
odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podl'a tejto zmluvy.

11. v prípade, Že zhotovitel' počas plnenia zmluvy vyuŽije zdroje, resp. kapacity inej/iných
osoby/osôb, ako je uvedené v bode 8. tohto článku zmluvy, na plnenie vo vzťahu k tej
časti predmetu zmluvy (zákazky), na ktorú boli zhotovitel'ovi (uchádzačovi) vo verejnom
obstarávaní zdroje, resp. kapacity inej/iných osôb poskytnuté, takéto konanie zhotovitel'a
sa bude povaŽovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

12. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom,,oprávnení zástupcovia zmluvných strán"
alebo ,,oprávnené osoby zmluvných strán", ako aj ,,oprávnení zástupcovia" alebo
,,oprávnené osoby" objednávatel'a alebo zhotovitel'a (vo všetkých tvaroch), rozumejú
zamestnanci objednávatel'a a zhotovitel'a, ktoých oprávnenie konať, resp. vykonávať
azabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podl'a tejto
zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo Z pracovného zaradenia, prípadne
z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávatel'a alebo



z osobitného písomného poverenia. oprávneným zástupcom zmluvnej strany môŽe byt
v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má
k zmluvnej strane preukázatel'ne iný právny vzťah'

13. oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení
v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, ked'
ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale
konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhl'adom na rozsah a povahu úkonu obvykle
a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia.
Zmluvné strany sa zavázujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si
preukázatel'ným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii)
koná za zmluvnú stranu.

ct.2
Rozdelenie zmluvy

1. Zmluva sa rozdel'uje na nasledovné samostatné časti:
a) Časť 1. predmetom, ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie

dokumentácie k Žiadosti o vydanie stavebného povolenĺa,
b) Časť 2' predmetom, ktorej je úprava zmluvných podmienok pre uskutočnenie

stavebných prác,
c) Časť 3. predmetom, ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto

zmluvy.

čnsŤ ĺ
ZMLUVNÉ PoDMIENKY NA VYPRAG

TAVEBN o

cl. í
PREDMET ZMLUVY

1.1Zhohovitel'sa zavázuje pre objednávatel'a vykonať dielo uvedené v čl.2 tejto časti zmluvy
(d'alej len "dielo č. 'ĺ'). objednávatel' sa zavázuje zaplatiť za vykonanie diela č. 1 cenu
uvedenú v čl. 4 tejto časti zmluvy.

1.2Na predmet zmluvy podl'a tejto časti zmluvy sa primerane pouŽijú ustanovenia $ 536 a
nasl. obchodného zákonníka.

ct.2
PREDMET' RozsAH A oBsAH DIELA č.1

2'1Zhotovitel' sa zavázuje, Že pre objednávatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve a v súťaŽných podkladoch vykoná a doručí objednávatel'ovi dielo č. 1:

Dokumentácia na stavebné povolenie v desiatich listinných vyhotoveniach overené
stavebným úradom v stavebnom konaní a v jednom vyhotovení v digitálnej forme v .pdf
a .dwg formáte na CD nosiči, kopie kladných vyjadrenívšetkých dotknutých orgánov.

2'2objednávatel' sa zavázuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve riadne a včas
dokončené dielo č' 1 prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne
zhotovitel'ovi dohodnuté spolupôsobenie.



čl. g
čns plľENlA DIELA č. 1

3.1 Zhotovitel' sa zavázuje doručit' dielo č. 1 bez vád po zapracovaní pripomienok
z kontrolných porád a pripomienok všetkých dotknutých orgánov, ktoré sa k dokumentácii
vyjadrili v stavebnom konaní. Zhotovitel' doručí objednávatel'ovi dielo č. 1 v desiatich
listinných vyhotoveniach overené stavebným úradom v príslušnom stavebnom konaní a
v jednom vyhotovení v digĺtálnej forme v pdf. A .dwg formáte na CD nosiči s kópiami
kladných vyjadrenívšetkých dotknutých orgánov do sídla objednávatel'a do 90 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo (podl'a Harmonogramu 1 - Prílohy č. 1 tejto
zmluvy).

3.2. Počas vykonania diela č. 1 je zhotovitel' povinný dodrŽať časové etapy uvedené
v Harmonograme 1, najmä predloŽiť na príslušný orgán relevantnú dokumentáciu
v uvedenej lehote, ktorá je totoŽná s návrhom zhotovitel'a na plnenie kritérií predloŽenom
vo verejnom obstarávaní, ktorého uýsledkom je táto zmluva.

3'3. Pozvánku na pracovné rokovanie, poradu pre účely kontroly rozpracovanosti diela č. 1 sa
zhotovitel' zavázuje doručit'objednávatel'ovi vŽdy minimálne 5 kalendárnych dnívopred.

3.4. Zpracovného rokovania zvolaného za účelom odsúhlasenia projektouých prác, zmluvné
strany vytvoria na záver rokovania zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami, pričom
v zápise bude uvedené, Že objednávatel' projektové práce odsúhlasuje alebo v ňom budú
uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel' povinný zapracovať a v lehote 3 dní doručiť
projektové práce aj so zapracovanými pripomienkami. Ak v lehote najneskôr 7
kalendárnych dní od doručenia projektových prác so zapracovanými pripomienkami
objednávatel' neoznámĺ zhotovitel'ovi, Že pripomienky neboli zapracované, má sa za to, že
projektové práce sú objednávatel'om odsúhlasené'

3.5 Akákol'vek zmena, ktorá nastane v čase po odsúhlasení diela č. 1 objednávatel'om a týka
sa odsúhlaseného konceptu alebo návrhu, musí byt opätovne odsúhlasená
objednávatel'om na pracovnom rokovaní.

ct.4
GENA DIELA č. 1, PLAToBNÉ A FAKTURAčNÉ PoDMIENKY

4'1'Cena je stanovená v zmysle zákona č. 1811996 z. z' o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláška Ministerstva financĺí Slovenskej republiky č. 8711996 Z' z', ktorou sa
vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, uýkony
alebo sluŽby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela č. 1.

4.2. Cena Dokumentácie na stavebné povolenie:

zmluvná cena bez DPH v EUR: 8 660,_ (slovom osemtisícšest'stošestUesiat EUR )
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR í 991'80 (slovom
tisícdevät'stodevätUesiatieden EUR osemdesiat centov )
zmluvná cena spolu s DPH v EUR í0 651,80 (slovom
desattisícšest'sto pätUes iatjeden eu ľ osemdes iat centov )

Rozklad ceny dokumentácie na stavebné povolenie :



so 01
so 01
so 02
so 03
so 03
so 04
so 06

Prestavba 2.NP na bytové jednotky
Nebytové priestory
Chodníky a spevnené plochy
odstavné státia
Vodovodná prípojka
Splašková kanalizácia
NN elektrická prípojka

bez DPH

6 100,-
1 000,-

400,-
300,-
300,-
300,-
260,-

s DPH

7 503,-
1230,-

492,-
369,-
369,-
369,-
319,80

Rozpočet avýkaz výmer

4'3' Zhotovitel' vyhotoví faktúru vo qýške zmluvnej ceny V zmysle bodu 4.2 tohto článku za
dielo č. 'ĺ a na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami.

4.4. Zhotovitel'vyhotoví faktúru za dielo č. 1 do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho
protokolu.

CAST 2
LUVNÉ PoDMlENxv usxffiľENlA STAVEB

čl.ĺ
PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto časti zmluvy je kompletná výstavba diela Prestavba 2. NP objektu
súp. č. 44711 na nájomné byty, Hronský Beňadik d'alej len ,,Dielo". V cene je zahrnuté
doprava, skladovanie, odvoz a likvidácia stavebných hmôt a stavebného odpadu,
prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia
staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, prípadné skládky
materiálu, alebo stavebného odpadu, spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, ak
bude vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, stráŽenie staveniska
počas uýstavby, spotreba elektrĺckej energie a vody, koordĺnátor bezpečnosti v zmysle
nariadenia vlády č. 396/2006 z' z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
poŽiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov V znení neskorších predpisov.
Predmetom tejto časti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby,
určených v stavebnom povolení, ako i v stanoviskách a vyjadreniach kompetentných
orgánov štátnej správy a samosprávy.

1.2 Na predmet zmluvy podl'a tejto častĺ zmluvy sa primerane pouŽijú ustanovenia $ 536 a
nasl. obchodného zákonníka.

cl. z
PREDMET A RozsAH STAVEBNÝCH PRÁc

2.1 Zhotovitel'sa zavázuje, Že bude pre objednávatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve a v súťaŽných podkladoch realizovať stavebné práce - Dielo s názvom:

',Prestavba 2' NP objektu súp. č. 44711 na nájomné byty, Hronský Beňadik". Rozsah
stavebných prác je uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy o dielo - opis predmetu zákazky



podl'a časti B.1 sút'aŽných podkladov a v dokumentácii na stavebné povolenie overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní pre stavebné povolenie'

Čl.s
TERMĺN VYKoNAN|A DIELA A PoDMIENKY REALlzoVANlA

3.1 Zhotovitel' sa zaväzuje Dielo vykonat' a odovzdať najneskôr v lehote 360 dní odo dňa
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi a v lehote uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy,
pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.
objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však 5 (slovom: päť) pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti stavebného povolenia, ak sa na termíne odovzdania staveniska
nedohodnú zmluvné strany inak. Zhotovitel' sa zavázuje stavenisko prevziať, ak tomu
nebudú bránit'Žiadne objektívne prekáŽky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré
by znemoŽňovali začatie vykonávania prác podl'a tejto zmluvy' V prípade, Že zhotovitel'
bezdôvodne odmietne stavenisko prevziat', môŽe objednávatel' jednostranne odstúpiť od
zmluvy. o odovzdaní aprevzatí bude vyhotovený Zápis zodovzdania a prevzatia
staveniska, pod písaný oprávnenými zástupcami oboch zm luvných strán.

3'2 Zhotovitel' je povinný bez meškania písomne informovat' objednávatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktorá bude mat' vplyv na realizáciu Diela s dôsledkom omeškania
alebo predĺŽenia lehoty dodanie podl'a tejto zmluvy.

3.3 V prípade, Že zhotovitel' riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým
v zmluve, a túto skutočnost' riadne oznámi objednávatel'ovi, bude objednávatel' povinný,
po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy
protokolárne prevziať.

3'4 Zhotovitel' je povinný pri vyhotovovaní Diela postupovať podl'a Prílohy č' 2 Harmonogramu
stavebných prác tejto zmluvy.

3.5 Zhotovitel' môŽe niektoré časti diela realizovať prostredníctvom subdodávatel'a, resp.
subdodávatel'ov, ktoých zoznam s uvedením obchodného mena, sídla a lČo oznámi
písomne objednávatel'ovi pred začatím plnenia tejto zmluvy a tento musí byt' v súlade so
zoznamom subdodávatel'ov, ktoých zhotovitel' uviedol v ponuke predloŽenej vo verejnom
obstarávaní, ktorého qýsledkom je táto zmluva'

3.6 objednávatel', podl'a súťaŽných podkladov a podl'a $ 41 ods' 4 zákona o verejnom
obstarávaní, určuje nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávatel'ov počas plnenia
zmluvy:
a) subdodávatel', ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podl'a $ 32
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
b) zmenu subdodávatel'a zhotovitel'písomne oznámi verejnému obstarávatel'ovi najneskôr
5 pracovných dní pred jej uskutočnením,
c) zmenou subdodávatel'a nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie
zmluvy.
d) v prípade, ak je menený subdodávatel' drŽĺtel'om akéhokol'vek oprávnenia na výkon
činnosti, certifikátu alebo iného dokladu poŽadovaného verejným obstarávatel'om
v súťaŽných podkladoch, je zhotovitel' povinný, súčasne s písomným oznámením podl'a
písm. b) tejto častĺ, predloŽiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého
drŽitel'om je navrhovaný subdodávatel'.



3'7 Zhotovitel' sa zaväzuje, v prípade zmeny subdodávatel'a, resp. subdodávatel'ov,
postupovať pri takejto zmene rnýlučne v súlade s bodom 3.6 tejto časti zmluvy.

čl. ĺ
PREDĹŽEN l E LEHoTY VÝSTAVBY

4.1 Zhotovitel' bude mať nárok na predĺŽenie lehoty výstavby iba v prípade, ak odovzdanie
a prevzatie diela bude oneskorené z nasledujúcich dôvodov:

a) príčina oneskorenia, ktorá dáva nárok na predíŽenie lehoty podl'a niektorej z týchto
podmienok:

i. mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukázatel'ne znemožnia
zhotovovať dielo v súlade s STN, EN, resp. predpísanými technologickými postupmi,
ii. nepredvídatel'ný nedostatok pracovníkov alebo vybavenia spÔsobený epidémiami,
alebo vplyvom vládnej administratívy, alebo
iii. akékol'vek oneskorenie, prekáŽka alebo vybavenia spôsobené objednávatel'om alebo
pri pisova né objed návatel'ovi.

Ak sa zhotovitel' domnieva, Že má nárok na predĺŽenie lehoty výstavby, vydá o tom
oznámenie objednávatel'ovi. Pri rozhodovaní o kaŽdom predíŽení lehoty objednávatel'
posúdi všetky predchádzajúce rozhodnutia v nadväznosti na podmienky uvedené
v zadávacej dokumentácii poskýovanej vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je
táto zmluva.

Čl.s
CENA DIELA

5.1 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 1811996 z. z' o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č,' 8711996 z' z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1811996 z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a podl'a ponuky zhotovitel'a predloŽenej V procese verejného obstarania,
ktorého výsledkom je táto zmluva.

zmluvná cena bez DPH v EUR í50 607'52 (slovom
jednostopät desiattisícšest'stosedem EUR pät desiatdva centov)
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 34 639'73 (slovom
tridsatštyritisícšest'stotridsat'devät' EUR sedemdesiattri centov)
zmluvná cena spolu s DPH v EUR 185 247,25 (slovom
jednostoosemdesiatpät'tisĺcdvestoštyridsat'sedemtisĺc EUR dvadsat'pät' centov)

5.1.1. Cena diela za jednotlive poloŽky je určená nasledovne

5'1 '1.1' Cena za realizáciu prestavby 2.NP na bytové jednotky predstavuje sumu 121
451,22 EUR bez DPH, 149 385,- EUR s DPH /slovom:
jed nostoštyrid saťdevättis íctristoosemdesiatpäť E U Rl/

5.1'1'2' Cena za realizáciu nebytových priestorov predstavuje sumu 13 139,23 EUR bez
DPH, 16 161,25 EUR s DPH / slovom : šestnásťtisícstošest'desiatjeden EUR dvadsat'päť
centovi



5'1 .1 '2' Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 16 017,07 EUR bez
DPH, 19 701,- EUR s DPH /slovom devätnást'tisícsedemstojeden EURy

Rozklad ceny realizácie technickej vybavenosti
bez DPH s DPH

so 02
so 03
so 04
so 05
so 06

Chodníky a spevnene plochy
odstavné státia
Vodovodná prípojka
Splašková kanalizácia
NN elektrická prípojka

4 965,85
1976,42
2 952,03
4 171,54
1 951,22

6108,-
2 431,-
3 631,-
5 131,-
2 400,-

Cena diela je záväzná a nemenná

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávatel'om a zhotovitel'om stane
zhotovitel' neplatca DPH platitel'om DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú
DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktoým sa stanovuje sadzba DPH,
zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH
formou písomného dodatku k tejto zmluve.
Cena diela podl'a tohto článku zmluvy je špecifikovaná v rozpočte stavby v prílohe č. 5 tejto
zmluvy.

5'2 v prípade potreby úpravy cien v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (mechanizmus
indexácie) budú zmluvné strany postupovat' v zmysle Metodického pokynu Ministerstva
dopravy sR č' 19l2o22, ktoým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny V dôsledku zmien
nákladov pri projektoch opravy a údrŽby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie
inŽinierskych stavieb a budov.

5'3 Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat'
nasledovne: všetky zmeny ceny VyVoIané potrebou naviac alebo menej prác, je zhotovitel'
povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom
denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom
objednávatel'a nemajú charakter zmeny zmluvy, slúŽia, po odsúhlasení projektantom
a objednávatel'om, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
Všetky Zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve je povinný zhotovitel'
predloŽit'objednávatel'ovi, ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien.

5'4 Zhotovitel' nesmie začat'realizovať Žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte bez
podpísaného dodatku k zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávatel'a. V prípade
realizácie prác bez podpísaného dodatku k zmluve alebo písomného sÚhlasu
objednávatel'a nemá zhotovitel'nárok na ich fakturáciu.

5.5 Dodatok k tejto zmluve je moŽné uzatvoriť iba v súlade s s 18 zákona o verejnom
obstarávaní a po schválení objednávatel'om resp. poskytovatel'om.

čl. e
PLAToBNÉ pooulerurv

6.1 Dielo bude financované z troch finančných zdrojov
a) z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývanĺa,



b) z dotácie z MD SR,
c) z rozpočtu objednávatel'a

6.2 objednávatel' neposkytne zhotovitel'ovi Žiaden preddavok. Zhotovitel' bude fakturovať
predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.

6.3 Zhotovitel' vystaví faktúru za vykonané práce spôsobom priebeŽnej čiastkovej fakturácie
na základe objednávatel'om odsúhlasených súpisov prác za príslušné obdobie.

6.4 V prípade, Že odborný dozor objednávatel'a vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom
objednávatel'a, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenĺa tejto zmluvy, za
objednávatel'a okrem stavebného dozoru vŽdy aj jeho oprávnená osoba, a to aJ za
predpokladu, že to v zmluve nie je vyslovne uvedené'

6.5 Faktúry, resp. faktúru, sa zhotovitel' zavázuje doručiť vŽdy po skončení kalendárneho
mesiaca, alebo po skončení realizácie stavby, ak sa realizácia stavby ukončí pred
uplynutím kalendárneho mesiaca, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia
zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávatel'a a bude ich doručovať na adresu:
obecný úrad Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445126,966 53 Hronský Beňadik.

6.6 Zhotovitel' sa zavázuje objednávatel'ovi v zastúpení odborným dozorom objednávatel'a
predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach.
Jeho správnost' potvrdí odborný dozor objednávatel'a podpisom do troch pracovných dní
od jeho overitel'ného doručenia. V prípade, Že so zisťovacím protokolom odborný dozor
objednávatel'a nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotovitel'ovi na prepracovanie podl'a
skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie,
ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotovitel'ovi. opravený zisťovací protokol
je povinný odborný dozor objednávatel'a odsúhlasit' zhotovitel'ovi v lehote troch
pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s poŽiadavkami odborného dozoru
objednávatel'a, inak môŽe zist'ovací protokol opätovne vrátiť zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.7 objednávatel' sa zavázuje zhotovitel'ovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou
a už zrealizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe
konečného vyúčtovania vsúlade sbodom 6.10 tohto čl. zmluvy a tejto časti zmluvy.
Zhotovitel' doručí objednávatel'ovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3-troch kalendárnych
dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených
v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) alebo jeho dokončenej časti a potvrdenia
ich odstránenia objednávatel'om. Neoddelitel'nou súčast'ou konečného vyúčtovania bude
protokol o odovzdaní a prevzaLí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác.
V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktore uŽ objednávatel'
zhotovitel'ovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich
čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6.8 Faktúra musí mat' náleŽitosti podl'a príslušných ustanovení všeobecne záväzných
predpisov a musí byt' v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy' V opačnom
prípade je objednávatel' oprávnený faktúru vrátiť zhotovitel'ovi na opravu, pričom lehota
splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Že prípadná úprava ceny s ohl'adom na väčší rozsah činností,
ktoré nebolo moŽné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podl'a zmluvného
rozpočtu, pokial' sa v ňom konkrétna poloŽka nachádza. Ak sa v ňom taká poloŽka



nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podl'a cien platných v čase vzniku daného
prípadu.

6'10 Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávatel' práce hradené z rozpočtu objednávatel'a,
teda podl'a bodu 6.1 písm. a) a písm. b) tohto čl. bude faktúry uhrádzať nasledovne:
a) postupne podl'a bodu 6.3. tohto článku zmluvy a tejto časti zmluvy aŽ do výšky 95 o/o z

dohodnutej zmluvnej ceny diela ,

b) 5% z celkovej výšky ceny diela bude zadržaná do času, kým Ministerstvo dopravy SR
nepovoĺí jej uvol'nenie. Ministerstvo dopravy SR povolí uvol'nenie zadrŽane) sumy po
predloŽení právoplatného kolaudačného rozhodnutia a iných podmienok zo zmluvy o
dotácii'

6.11. Splatnost'faktúr je v zmysle podmienok o pridelení finančných prostriedkov medzi
objednávatel'om a Štátnym fondom rozvoja bývania a Ministerstvom dopravy SR. Lehota
splatnosti faktúr vystavených zhotovitel'om je 30 dní od jej doručenia objednávatel'ovi.

6.12 V prípade, že zhotovitel' bude meškať s realizáciou prác V porovnaní so záväzným
harmonogramom prác, ktoý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, má objednávatel' právo
zadrŽať zaplatenie faktúry a vrátit' vystavenú faktúru po dobu omeškania a prijať faktúru
k úhrade aŽ po zosúladení realizácie prác so záväzným harmonogramom'

6.13 Zaplatením faktúry objednávatel'om sa na účely tejto zmluvy rozumie odpísanie
fakturovanej sumy z bankového účtu objednávatel'a v prospech účtu zhotovitel'a
uvedeného v článku l. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny V prospech účtu písomne
oznámenému najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byt vykonaná na
nový účet zhotovitel'a.

6'14 Zhotovitel' musí svoje práce vyúčtovať overitel'ným spôsobom. Faktúra musí byt
zostavená prehl'adne pričom sa musí dodrŽiavať poradie poloŽiek a označenie, ktoré je v
súlade s rozpočtom. Súčasťou je výkaz výmer, ktoý je potrebný pre preukázanie druhu a
rozsahu práce. Rozsah vykonaných prác schváli Stavebný dozor.

6.15 Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náleŽitosti poŽadované
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a to najmä:
a) obchodné mená objednávatel'a a zhotovitel'a, adresy ich sídla, miesta podnikania,

prípadne prevádzkarne, lČo, |Č DPH,
b) poradové číslo faktúry,
c) názov zákazky:,,Prestavba 2. NP objektu súp. č. 44711 na nájomné byty, Hronský

Beňadik",
d) číslo zmluvy (dodatku k zmluve),
e) dátum dodanĺa predmetu plnenia,
f) dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti,
g) výška ceny poŽadovaná v EUR v členení cena V EUR bez DPH, DPH v %iEUR, cena

v EUR s DPH,
h) zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
i) bankové spojenie a číslo účtu, na ktoý má byt faktúra uhradená,
j) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom,
Zhotovitel' je povinný k vystavenej faktúre priloŽiť Súpis vykonaných prác, vystavený
v súlade s nasledovnými poŽiadavkamĺ:

- poloŽky súpisu vykonaných prác musia byt v súlade s poloŽkami prác
uvedenými v rozpočte stavby (Príloha č. 5 tejto zmluvy) ako neoddelitel'nej
súčasti schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotovitel' vytvorí



priamo zrozpočtu stavby (Príloha č. 5 tejto zmluvy),
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať mnoŽstvá prác vykonaných

zhotovitel'om a mnoŽstvá tovarov dodaných zhotovitel'om V súlade s rozpočtom
stavby (Príloha č. 5 tejto zmluvy), ktoý je súčasťou zmluvy o dielo.
V prípade, Že došlo k zmene mnoŽstiev vykonaných prác alebo dodaných
tovarov upravených dodatkom k zmluve, musia byt' ,,upravené" práce vykázané
na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k zmluve,

- súpis vykonaných prác musí byt potvrdený zo strany stavebného dozoru
odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavebného
dozoru v zmysle zákona č. 13811992 zb' o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inŽinieroch v znení neskorších predpisov a jeho
podpisom,

- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny poloŽiek fakturovaných
prác v súlade so zmluvou o dielo,

- bez rozporov odsúhlasený súpis vykonaných prác bude podkladom pre
vystavenie faktúry.

6.16 V prípade, že faktÚra nebude mať všetky náleŽitosti vyŽadované touto Zmluvou, bude sa
faktúra povaŽovat'za neúplnú a objednávatel' alebo stavebný dozor je oprávnený vrátit' ju
zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednávatel' vráti zhotovitel'ovi
neúplnú faktúru, lehota splatnosti faktúry neplynie a objednávatel' sa nedostáva do
omeškania.

ct. 7
ZÁKLADNÉ pooľuleNKY VYKoNANIA DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávatel' zastúpený odborným dozorom objednávatel'a,
odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán a V zmysle podmienok schválenej Zmluvy o úvere, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak' Zhotovitel' sa zavázuje stavenisko prevziať, ak tomu
nebudú brániť Žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemoŽňovali začatie vykonávania
prác podl'a zmluvy.

7 '2 Zhotovitel' pred začatím prác je povinný zabezpečit' na vlastné náklady všetky povolenia,
súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčast'ou stavebného konania, ale sú
potrebné k realizácii prác (napr. poplatky za vy|yčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu
dokumentácie pre realizáciu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane
všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút
za nedodžanie termínov a podmienok v nich uvedených.

7.3 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť
dopravné značky podl'a predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce
zhotovitel' podl'a projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel
zaktualizuje a predloŽí na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotovitel' zabezpečuje
umiestňovanie a udrŽiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác'

7.4 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotovitel' po vydaní
súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správcami vedenia a
za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.

7 '5 Zhotovitel' je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli
ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením
všetkých existujúcich sietí. Zhotovitel' pred začatím prác písomne poŽiada vlastníkov,
správcov alebo prevádzkovatel'ov týchto sietí o ich lokalizáciu l vytýčenie a v prípade



podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu' Náklady spojene
s výyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša zhotovitel'. Zhotovitel' je
zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho pod zhotovitel'mi počas výkonu
prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť'

7.6 Zhotovitel' sa zavázuje pri výkone svojej činnosti postupovat' s maximálnou
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodrŽiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci vzmysle vyhlášky MPSVR sR'ĺ47/2013z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektoých pracovných činností
v znení neskorších predpisov.

7 '7 Kvalita prác a dodávok musí bý' realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (d'alej aj

,,PD') a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí bý'
vyhotovená podl'a platnej projektovej dokumentácie a pri dodrŽaní jej parametrov,
platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických
poŽiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov,
v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

7.8 Všetky materiály a technológĺe pouŽité V procese realizácie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt' v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi
certifĺkáciu a preukazovanie zhody výrobkov.

7.9 V prípade, Že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotovitel' pri
preukázatel'nom vynaloŽení všetkého úsilĺa nemôŽe niektoré výrobky alebo hmoty
predpísane projektovou dokumentáciou obstarať, môŽe objednávatel' súhlasit' s pouŽitím
náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak pouŽitie náhradných hmôt
alebo r4ýrobkov zhotovitel' navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a v prípade, Že
náhrada bude mať dosah na poŽiarnu bezpečnost' stavby, tak aj miestne príslušného
kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá
vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial' sa tým nezníŽi akosť prác
a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať poŽiadavku
na predĺŽenie lehoty zhotovenia diela podl'a článku lll. bodu 1 tejto časti zmluvy.
Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávatel'a.

7 '1o Zhotovitel' je povinný na stavenisku udrŽiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi,
je zhotovitel' povinný realizovat' v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich
nakladanie s odpadmi a podl'a podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j.

vrátane dokladovania o naloŽení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním
jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit' zhotovitel'. V prípade, Že zo strany
vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávatel'ovi,
z dÔvodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto nároky zodpovedá zhotovitel', ktoý sa
zároveň zavázuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

7.11 Zhotovitel' je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti
k poškoden|u v okolí stavby situovaných nehnutel'ností. Prípadné škody, ktore by vznikli
zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotovitel'. V prípade, že zo
strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnutel'ností dôjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávatel'ovi,
z dôvodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto nároky zodpovedá zhotovitel', ktoý sa
zároveň zavázuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.



7 '12 Zhotovitel' je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto
negatívnym spôsobom nevplývala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka
neohrozovala kvalitu Životného prostredia. V prípade, Že v dôsledku nedodrŽania tejto
povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp' iného oprávneného nároku
voči objednávatel'ovi, z dÔvodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto nároky
zodpovedá zhotovitel', ktoý sa zároveň zavázuje na ich vysporiadanie a uhradenie
v určenej lehote.

7.13 v prípade splnenia podmienok v zmysle $ 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č.
396/2006 z' z' o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poŽiadavkách na
stavenisko, zhotovitel' bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne
dohodnutou osobou a Vo vlastnej réžii zabezpečovať qýkon (funkciu) koordinátora
bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných poŽiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora
oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka azároveň odovzdá
doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na
vykonávanie tejto činnosti.

7 '14 Zhotovitel' berie na vedomie, Že dielo podl'a tejto zmluvy musí byť riadne vykonané,
odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená a to podl'a podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavázuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného
konania poskytne objednávatel'ovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, Že
riadne a včas - to je v lehote primerane určenej objednávatel'om, odstráni všetky vady a
nedostatky dĺela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia,
resp. ktoré by bránili riadnemu uŽívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávatel'
oprávnený uplatniť voči zhotovitel'ovi sankciu uvedenú v časti 4 čl' 7 tejto zmluvy.

7.15 objednávatel'si vyhradzuje právo na predloŽenie vzorky materiálu, výrobku v primeranej
vel'kosti na posúdenie kvality, Žiadať od zhotovitel'a zdokumentovať pôvod materiálu
pouŽitého na stavbe a preukázať príslušne certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov
poverených na výkon tej ktorej práce, tým že na poŽiadanie predloŽí objednávatel'ovi
kopie týchto dokumentov.

7 '16 Zhotovitel' umoŽní objednávatel'ovi, odbornému dozoru objednávatel'a alebo nimi
povereným osobám vstupovat' v ktorúkol'vek dobu (pracovnú) na stavbu/stavenisko a do
všetkých prevádzok zhotovitel'a a/alebo subdodávatel'a, v ktoých sa realizuje stavba
alebo jej časť.

7.17 objednávatel', odborný dozor objednávatel'a sú oprávnení Žiadat' vykázanie
neoprávnených a nekompetentných osôb z miesta výkonu zmluvy.

čl. g
VYTYčoVANlE

B.1 Zhotovitel' vytýči dielo vo vzt'ahu k referenčným bodom, osiam a výškam oznámených
stavebným dozorom. Zhotovitel' bude zodpovedný za správne umiestnenie všetkých častí
diela a je povinný napravit' každÚ chybu v situovaní, výškach, rozmeroch alebo výyčovaní
diela.
objednávatel'bude zodpovedný za všetky chyby v oznámených referenčných poloŽkách,

avšak zhotovitel' je povĺnný vynaloŽiť primerané úsilie na overenie ich presností predtým,
neŽ ich pouŽije.



8'2 Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady V dôsledku vykonania prác
vynútenou chybou v týchto referenčných poloŽkách a/ani skúsený zhotovitel' nemohol
primerane odhaliť túto chybu a zabrániť oneskoreniu a/alebo nákladom, zhotovitel' vydá
objednávatel'ovi oznámenie a bude mat'nárok na:
a) predíŽenie lehoty v dôsledku kaŽdého takéhoto oneskorenia, ak dokončenie diela je

alebo bude oneskorené a
b) úhradu všetkých takýchto nákladov vrátane primeraného zisku, ktoré sa zahrnú do

zmluvnej ceny.

ct.9
STAVEN!SKO

9'1 Zhotovitel' pred začatím prác na jednotlivých objektoch je povinný prizvat' stavebný dozor,
ktoý skontroluje, či má zhotovitel' k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné
vyjadrenia k začatiu prác.

9.2 Zhotovitel' pred začatím prác predloŽí stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového
stavu prístupových komunikácií' Vytýčenie staveniska a inŽinierskych sietí zhotovitel'
zabezpecí na vlastné náklady.

9.3 Zhotovitel' zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu
trvania výstavby a dobu potrebnú pre Vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku,
údrŽbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotovitel' si
zabezpečí prevádzkové, sociálne, qýrobné zariadenia staveniska' Zhotovitel' uhrádza
vodné, stočné a odbery energií zprevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

9'4 Zhotovitel' v prípade staveniska bude postupovat' v súlade s ustanovením zákona č.
5011976 Zb' o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov _
(stavebný zákon) austanoveniami $ 13 vyhlášky MŽP sR č. 532l2oo2Z'z', ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poŽiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických poŽiadavkách na stavby uŽívané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 39612006 z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných poŽiadavkách na stavenisko.

9.5 Zhotovitel' zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktoých dováŽa materiál a mechanizmy
a za poriadok a bezpečnost' na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti
uhrad í zhotovitel'.

9.6 Zhotovitel' zabezpečí na svoje náklady stráŽenie staveniska, na ktoré môŽu vstupovať iba
oprávnení zamestnanci objednávatel'a a zodpovedá za ochranu Životného prostredia
iokolitých priestorov, a dodrŽiavaním nočného a nedel'ného pokoja. Náklady za uvedenú
činnosť sú zhotovitel'om kalkulované v jeho rozpočte.

9.7 Zhotovitel' je povinný umoŽnit' povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonanie
štátneho stavebného dohl'adu.

9.8 Zhotovitel' je povinný pred začatím stavby umiestnit' štítok ,,Stavba povolená" na viditel'nom
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat'ho tam do kolaudácie stavby.

9.9 Zhotovitel' zabezpečí riadne označenie výkopov a ohradenie jám tak, aby nedošlo
k prípadnému zraneniu, pádom tretej osoby a zamestnancov objednávatel'a.

čl. ĺo



STAVEBNY DENNIK

10.1 odo dňa odovzdania staveniska je zhotovitel'povinný viesť stavebný denník' Do
stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodne pre plnenie zmluvy (najmä
údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od
projektovej dokumentácie, údaje dôleŽĺté na posúdenie hospodárnosti prác a ich
posúdenie orgánmi štátnej správy...).

10.2 objednávatel'má právo kzápisom uvádzat svoje stanovisko. Vpriebehu pracovného
času musí byt denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa
končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov
a nedorobkov podl'a Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo
podl'a podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.

10.3 Stavbyvedúci aodborný dozor objednávatel'a budú určení azapísaní do stavebného
denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osÔb poverených výkonom
funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávatel'a alebo rozsahu ich oprávnenia
postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp.
oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

10.4 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
a) Uvodné lĺstv obsahujú:

1. základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávatel'a, generálneho
projektanta, zhotovitel'a, koordinátora bezpečnosti, odborného dozoru objednávatel'a
a zmeny týchto údajov,

2' identifikačné údaje stavby podl'a projektovej dokumentácie,
3. prehl'ad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
4' zoznam dokladov a úradných opatrenítýkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
5' prehl'ad skúšok kaŽdeho druhu.

b) Denné záznamv: sa píšu do knĺhy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak
perforovanými na dva oddelitel'né priepisy, pokial' sa strany nedohodnú na väčšom
počte priepisov' Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy
sa môŽu písať aj na vol'né listy s priepismi očíslovanými a dátumom zhodným
s originálom.

c) Denný záznam musí popisovat' najmä:
1. mesiac, deň, dátum,
2' počet pracovníkov na stavbe podl'a remesiel,
3' teplota vzduchu, počasie,
4. čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
5. podl'a stavebných objektov a prevádzkových sÚborov rozčlenené vykonané

stavebné a montáŽne práce v súlade so závázným harmonogramom stavebných prác.
d) Prílohv: v denníku sa Vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (bud'v prvopise,

alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. lde najmä o:
1. osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie,
2. rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných

značení,
3' záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
4. priebeŽné záznamy o skúškach realizovaných zhotovitel'om na overenie kvality

diela,
5. kontrolné zamerania počas montáŽe - výškové, osové a polohové,
6. zápisy z kontrolných dní.

10.5 Denné záznamy čitatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca
v ten deň, ked' sa práce vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré sú predmetom



zápisu' Len uýnimočne, s uvedením dôvodu, môŽe tak urobit'nasledujúci deň. Pri denných
záznamoch sa nesmú vynechať vol'né miesta. okrem stavbyvedúceho môŽe robiť
záznamy v denníku odborný dozor objednávatel'a, pracovník generálneho projektanta,
d'alej orgány štátneho stavebného dohl'adu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy
a na to splnomocnenízástupcovia objednávatel'a a zhotovitel'a.

10.6 Ak stavbyvedúci nesúhlasí svykonaným záznamom objednávatel'a alebo generálneho
projektanta, je povinný pripojit' kzáznamu do troch pracovných dní svoje vyjadrenie'
o tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávatel'a a to v lehote
najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, Že vyjadrenie pripojené
nebude, má sa zato, Že s obsahomzáznamu súhlasí.

10'7 Zhotovitel' je povinný najmenej raz do týŽdňa preukázatel'ne doručiť objednávatel'ovi
priepis záznamov zo stavebného denníka' Ak objednávatel' s obsahom záznamu
nesúhlasí, je povinný preukázatel'ne doručiť svoje pripomienky zhotovitel'ovi do 1

kalendárneho týŽdňa od doručenia záznamĺl, inak sa predpokladá, Že s obsahom
záznamu súhlasí.

10'8 Zhotovitel' je povinný uloŽit', pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene
od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas
realizácie stavby. V prípade straty, zničenia, alebo poškodenia originálu, bude
objednávatel'ovi pri odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný druhý prepis. originál a
v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní
o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný objednávatel'ovi. Zhotovitel'ovi ostáva druhý
prepis, ak nedošlo k strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.

čl. ĺĺ
zAKRÝvANlE PRÁc

11'1 Zhotovitel' sa zavázuje vyzvat'odborný dozor objednávatel'a na preverenie prác, ktoré
budú d'alším postupom zhotovĺtel'a zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa
zhotovitel' zavázuje doručit' odbornému dozoru objednávatel'a a autorskému dozoru
písomne, a to najmenej 2 pracovné dni vopred.Výzva sa rovnako môŽe uskutočniť formou
zápisu v stavebnom denníku, ak takiito zápis odborný dozor objednávatel'a podpíše po
predchádzajúcom vyzvaní zhotovitel'a, tým nie je dotknutá povinnosť zaslať výzvu
autorskému dozoru'

11.2. v prípade, ak zhotovitel' zakryje akúkol'vek časť diela bez toho, aby zhotovitel' vyzval
odborný dozor objednávatel'a a autorský dozor na jej kontrolu, zhotovitel' je na svoje
náklady povinný na Žiadosť objednávatel'a zabezpečit'odkrytie tejto časti diela a umoŽniť
jej kontrolu.

cl.'lz
BEzPEčNosŤ PR! VYKoNÁVANĺ D|ELA

12'1 Pri vykonávaní diela je zhotovitel' povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodrŽanie
zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných zásad správania
Sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. Zhotovitel' je
povinný dodrŽat' všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti zamestnávatel'a,
povinnosti zamestnávatel'a pri bezprostrednom avážnom ohrození Života alebo zdravia
a kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich bezpečnost' a ochranu
zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné poŽiadavky na stavenisko a technické
zariadenia pri stavebných prácach.



12'2Zhotovitel' je povinný zabezpečit', aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovaŽujú osoby určené objednávatel'om a osoby, ktoých
oprávnenie vstúpit' na stavenisko vyplýva z právnych predpisov.

12.3 Zhotovitel' je povinný prestať pridel'ovať prácu na diele a zamedziť vstup na stavenisko
svojim zamestnanom alebo dodávatel'om, ktorí
- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotronických látok;
- podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- poškodili oprávnené zaujmy objednávatel'a;
_ boli odôvodnene určení objednávatel'om ako osoby, ktoým má byt vstup na stavenisko

zakázaný'

12'4 Zhotovitel' je povinný pred nástupom na realizáciu prác podl'a tejto zmluvy zabezpečiť
pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení atestov zpoŽiarnej ochrany
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike'

12'5 Zhotovitel' je povinný odovzdať objednávatel'ovi ku dňu odovzdania staveniska fotokópie
dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane Živnostenského listu
a osvedčení, oprávňujúcich zhotovitel'a k výkonu špeciálnych odborných činností pri
realizácii diela.

12'6 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved á za poŽiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci
a bezpečnost'technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade so všeobecne
záväznýmĺ právnymi pred pismi.

12'7 Zhotovitel' sa zavázuje, Že jeho pracovníci budú nosit'oblečenie zretel'ne označené jeho
firemnou značkou tak, aby mal objednávatel' prehl'ad o osobách pohybujúcich sa v rámci
staveniska. Zhotovitel'sa tieŽ zavázuje, Že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné
pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

čl. ĺs
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1 Zhotovitel' splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
objednávatel'ovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

13'2 V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu uŽívaniu,
objednávatel' dielo neprevezme a spíše so zhotovitel'om zápis, ktoý bude obsahovať
najmä zistené nedostatky a spÔsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie
konanie bude povaŽovať za neúspešné a zhotovitel'ovi nad'alej plynie doba realizácie
predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. 3 ods. 3.1
tejto časti zmluvy, bude zhotovitel' v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotovitel' môŽe
opätovne oznámit' ukončenie diela avyzvať objednávatel'a na začatie preberacieho
konania až po riadnom odstránení vád a nedorobkov' Za deň ukončenia stavebných prác
bude povaŽovaný deň doručenia oznámenia zhotovitel'a o ukončení diela po odstránení
vád uvedených v zápise.



13'3 Pripravenost' na odovzdanie diela je zhotovitel' povinný objednávatel'ovi oznámiť
písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do
Zápisu na kontrolnom dni.

13'4 objednávatel' prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii
stavby, najmä zástupcov zhotovitel'a a technického dozoru.

13.5 Zhotovitel' je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný
materiál a zlikvidovat' odpady na stavenisku tak, aby bolo moŽné toto riadne prevziať
a pouŽívať s tým, Že stavenisko je povinný úplne vypratat' a upraviť podl'a projektovej
dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, poŽiadaviek objednávatel'a a v termíne uvedenom
v protokole o odovzdanía prevzatí diela.

13.6 Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich
dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnostĺ diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok
predchádzat'prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávatel'v omeškaní
s prevzatím diela.

13.7 Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude:
a) projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti uskutočnených prác na úrovni

realizačnej dokumentácie (tzn. Aktualizovaná technická správa, situácie, pozdižne
a priečne rezy, detailya pod.) v2vyhotovenĺachvtlači a1xvdigitálnej forme

b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
c) platné doklady o preukázanízhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach
d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakývania prác
e) osvedčenia o kvalite pouŽitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach

a skúškach v zmysle článku 13. bod 13.6 tejto časti zmluvy Vo dvoch vyhotoveniach,
g\ záznam o zaučeníobsluhy,
h) stavebný denník (originál) v jednom vyhotovení,
i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch

vyhotoveniach.

13.8 oodovzdaní aprevzatí diela, alebo ucelených funkčných častí diela sa spíše Protokol
o prevzatí a odovzdaní stavby, alebo jej časti, ktoý musí obsahovať minimálne tieto
náleŽitosti:
a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (so) uvedených

v stavebnom povolenía v projektovej dokumentácii,
b)zoznam osôb zúčastnených na prevzatíodovzdávanej časti, pričom povinnými osobami

sú najmä stavbyvedúci, stavebný dozor, zodpovedný projektant , objednávatel',
c) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane

vyhodnotenia týchto skúšok,
d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
e) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
g) miesto a čas preberacieho konania,
h) podpisy zúčastnených osôb.

13.9 o odstránení vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá objednávatel'
bez zbýočného odkladu po ich odstránení Zhotovitel'ovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Že
vady a nedorobky uvedené V Preberacom protokole boli V lehote stanovenej v
Preberacom protokole odstránené.

cAsT 3.



USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY časrl TEJTo ZMLUVY

Preambula

Za účelom vylúčenia pochybnosti zmluvné strany týmto deklarujú, Že ustanovenia časti 3
zmluvy sa v plnom rozsahu vzt'ahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace
s vykonaním ktoréhokol'vek diela definovaného v jednotlivých častiach zmluvy (diela č. 1, diela
č.2 a diela) ako aj na práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonaní inŽinierskej činnosti.

ct. 1

sPoLUPÔsoBENtE oBJEDNAVATEĽA A sPÔsoB PLNENlA zHoToVlTEĽA

1.1 Zhotovitel' vypracuje a bude zodpovedný za všetky stupne projektových dokumentácĺí
(d'alej len: ,,dielo č. 1 -). Dielo č. 1 bude Vypracované kvalifikovanými projektantmi, ktorí sú
inŽinieri alebo iní odbornícĺ, ktorí spĺna1ĺ poŽiadavky týkajúce sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti.

1.2 Zhotovitel' ručí za to, Že jeho projektanti a subdodávatelia - projektanti majú skúsenosť
a schopnosť potrebnú pre projektovanie. Zhotovitel' sa zaväzuje, Že projektanti budú
k dispozícii za účelom účasti na pracovných rokovaniach pri prejednávaníjednotlivých častí
projektovej dokumentácie v kaŽdom primeranom čase.

1.3 Dielo č. 1 bude zhotovitel'om Vypracované v takom počte paré, aby vedel dodrŽať
predloŽený záväzný harmonogram sluŽieb (Príloha č. 1 tejto zmluvy) a v dostatočnom
predstihu získal všetky kladné vyjadrenia dotknutých orgánov k stavebným konaniam'

1.4 Dokumentácia zhotovitel'a bude pozostávať z technickej dokumentácie špecifikovanej v
Prílohe č. 3 - opis predmetu zákazky podl'a časti B.1 sút'aŽných podkladov, dokumentov
potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a dokumentov skutočného
vyhotovenia uvedenej v časti 3 čl. 13 v bode 13.7 písm. a)

1.5 Všetky dokumentácie zhotovitel'a budú Vypracované v slovenskom jazyku

1.6 Zhotovitel' pripraví všetku dokumentáciu zhotovitel'a, atieŽ pripraví akékol'vek iné
dokumenty potrebne pre inštruovanie personálu zhotovitel'a. Personál objednávatel'a má
právo kontrolovat' prípravu všetkých týchto dokumentov bez ohl'adu na to, kde sú
vypracovávané.

1.7 Dielo č. 1 a dielo, realizácia a vyhotovené dielo bude splňať technické normy, právne
predpisy týkajúce sa stavieb, výstavby a ochrany Životného prostredia, právne predpisy
vzťahujúce sa na produkt, ktoý bude dielom vyprodukovaný a ostatné normy uvedené v
Prílohe č. 3 _ opis predmetu zákazky podl'a časti B.1 sút'aŽných podkladov vzt'ahujúce sa
na dielo alebo definované príslušnými právnymi predpismi'

'ĺ.8 Všetky tieto právne predpisy, vo vzt'ahu k dielu a kaŽdému stavebnému objektu, budú tie,
ktoré budú platné v čase preberania diela alebo stavebného objektu objednávatel'om.
Pokial' nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budú povaŽované za
odvolania na vydanie platné k dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade, Že po dátume
podpisu zmluvy nadobudnú platnost' zmenené alebo nové normy, zhotovitel' vydá o tejto
skutočnosti objednávatel'ovi oznámenie a predloží návrh na ich splnenie. V prípade, Že:



a) objednávatel'rozhodne, Že ich splnenie sa vyŽaduje, a
b) návrhy na ich splnenie predstavujú zmenu

bude objed návatel' iniciovať zmenu.

1.9 V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi
zhotovitel'om a objednávatel'om, a to na základe potreby a podl'a dohody medzi
zhotovitel'om a objednávatel'om. Zhotovitel' je povinný doručit'objednávatel'ovi pozvánku na
pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených
osôb za zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinný pozvánku podl'a predchádzajúcej vety doručiť
objednávatel'ovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávatel' je
oprávnený termín pracovného rokovania posunút' najviac o 3 pracovné dni.

1.10 Zhotovitel' je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávatel'a o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 ZkaŽdeho pracovného rokovania je zhotovitel' povinný vyhotoviť zápis, ktoný je
podkladom vzmysle bodu 1.12 tohto článku. Zhotovitel' je povinný zápis zpracovného
rokovanĺa doručit' objednávatel'ovi do 5 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia
pracovného rokovania na odsúhlasenie. objednávatel' je následne oprávnený do 5
kalendárnych dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručit'
zhotovitel'ovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotovitel' je
povinný do 5 kalendárnych dní po doručení písomných pripomienok objednávatel'a
k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávatel'a a doručiť
objednávatel'ovi opravený zápis z pracovného rokovania.

1.12 Zhotovitel' je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi
pripomienkami z pracovných rokovaní ako q d'alšími
objednávatel'a.

objednávatel'a, a to najmä
písomnými pripomienkami

1.13 Zhotovitel' sa zavázuje byt riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po
dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č' 31512016 Z' z. o
registrĺ partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektoých zákonov V znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o registri partnerov verejného sektora)' Zhotovitel'
sa zavázuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle $ 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod
zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov
verejného sektora po dobu trvania subdodávatel'skej zmluvy, ak im taká povinnost'vyplýva
zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel' je povinný na poŽiadanie
objednávatel'a predloŽiť všetky zmluvy so subdodávatel'mi.

čl. z
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny môŽe iniciovať objednávatel' kedykol'vek pred vydaním preberacĺeho protokolu pre
dielo bud' vydaním pokynu alebo poŽĺadaním zhotovitel'a o predloŽenie návrhu ' Zmena
nesmie zahŕňat'vynechanie Žiadnej práce, aby bola vykonaná inými'

2.2 Zhotovitel' je povĺnný vykonat' a bude viazaný zmenou mimo prípadov kedy zhotovitel'
bezodkladne vydá oznámenie objednávatel'ovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornými
podrobnost'ami), Že
(i) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitel'a l'ahko dostupné,
(ii) zmena zníži bezpečnosť a vhodnosť diela,
(iii) bude mat' nepriaznivý dopad na úspešné splnenie poŽiadaviek záruk' Po obdrŽaní

tohto oznámenia objednávatel'pokyn zruší, potvrdíalebo ho zmení.



cr.3
oNEsKoRENlE sPÔsoBEľÉ uReoľĺll

3.1 Ak platia nasledujúce podmienky:
a) zhotovitel' svedomito dodrŽal postup stanovený odpovedajúcim zákonom platným

a účinným v Slovenskej republike,
b) orgány verejnej správy zdrŽujÚ alebo narušujú prácu zhotovitel'a, a
c) oneskorenie alebo narušenie bolo nepredvídatel'né,
potom sa bude také oneskorenie povaŽovať za dôvod na predĺŽenie príslušnej lehoty

podl'a tejto zmluvy v trvaní predmetného oneskorenia'

ct. 4
sPoLoČNÉ usĺĺľĺoVENlA o GENE

PLAToBNÉ n rnxľURAčNÉ PoDMIENKY

4.1 Cena je ustanovená vzmysle zákona č,' 18/1996 Z' z' ocenách vznení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č' 8711996 z' z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách, a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, uýkony
alebo sluŽby za účelom riadneho vykonania diela (dĺelo č. 1 a dielo).

4.2 Cena za celý predmet zmluvy je:
zmluvná cena bez DPH v EUR 159 267,52 (slovom
iednostopät'desiatdevättisícdvestošest'desiatsedemtisíc EUR pätdesiatdva centov)
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 36 631'53 (slovom
tri dsatšest'tis ĺcšest'stotri dsatled e n E U R pät'd es iattri ce ntov)
zmluvná cena spolu s DPH v EUR 195 899'05 (slovom
jed nostodevät'des iatpättisícosemstodevät'desiatdevät' E U R pät' centov)

Cena je vývorená špecifikáciou ceny prác ako súčet hodinouých sadzieb alebo
jednotkor4ých cien a počtu merných jednotiek podl'a náročnosti poskýovaných sluŽieb
a prác. Cena je záväzná a nemenná.

4'3 Zhotovitel' sa zavázuje pre kaŽdé dielo uvedené v príslušných častiach zmluvy vyhotoviť
samostatnú faktúru a to v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

4'4.Ak si zhotovitel' nesplní povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto článku tejto časti zmluvy,
objednávatel' je oprávnený faktúru vrátiť zhotovitel'ovi postupom podl'a bodu 4.6 tohto
článku.

4.5. Splatnosť faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do
sídla objednávatel'a. Platobné podmienky financované podl'a bodu 6.1 bod a) a b) článku
Vl. časti 3 tejto zmluvy, teda z úveru na výstavbu nájomných bytov zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, budú presne určené v dodatku tejto zmluvy, ktoý bude vyhotovený na
základe podpísanej úverovej zmluvy medzi Státnym fondom rozvoja bývania
a objednávatel'om.

4.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náleŽitosti podl'a $ 74 zákona č 22212004 z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia byt k nej priloŽené prílohy
uvedené v článkoch č. 4 jednotlivých častí zmluvy. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy,



bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 kaŽdej časti zmluvy.
Fakturovaná cena bude členená podl'a špecifikácie: cena za dokumentáciu pre stavebné
povolenie vo faktúre v zmysle bodu 4.2 čl' 4 časti 1 zmluvy, cena za inŽiniersku činnosť vo
faktúrach v zmysle bodu 4'2 čl. 4 časti 2 zmluvy, náklady na stavené práce vo faktúre, tak
ako je to uvedene v čl. 5. a 6 časti 3 zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené
údaje alebo ako bude obsahovat' nesprávne údaje alebo k nej nebudú priloŽené
poŽadované prílohy, objednávatel' je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotovitel'ovi spolu
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty
splatnostĺ takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenejfaktúry.

4.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela povaŽuje deň podpísania preberacieho
protokolu oboma zmluvnými stranami.

4'8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela č' 1 a diela), ktorá nebola predvídatel'ná v čase
uzatvorenia tejto zmluvy (d'alej len ,,naviac práce" alebo ,,menej práce") je moŽné vykonať
bud' uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania
zákazky podl'a zákona č,' 34312015 Z' z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný
súhlas objednávatel'a s naviac alebo menej prácami alebo písomná poŽiadavka
objednávatel'a na naviac alebo menej prác. Cenu príslušného diela podl'a tejto zmluvy je
prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu
preukázatel'ný vplyv.

4'9 Zmenu obsahu alebo rozsahu činnosti, ktorá nebola predvídatel'ná v čase uzatvorenia
tejto zmluvy (d'alej len ,,naviac činnosť" alebo ,,menej činnosť") je moŽné vykonať bud'
uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania
zákazky podl'a zákona č' 34312015 z' z' o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný
súhlas objednávatel'a a naviac činnosti alebo menej činnosti. Cenu činností za činnosť
podl'a tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosti alebo menej
činnosti budú mať na ňu preukázatel'ný vplyv.

4.1o Zhotovitel' sa zavázuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
zmluvy doporučene doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo
zahraničnou bankou (d'alej len ,,banka") potvrdenú finančnú identifikáciu zhodnú s údajmi
uvedenými v tejto zmluve, ktorá bude obsahovať údaje o majitel'ovi účtu (názov, adresa,
krajina, lČo, lČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu,
lBAN a SWlFT kód). Ak sa zhotovitel' rozhodne zmenit' tento účet, identifikáciu nového
účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávatel' podl'a
zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný zhotovitel'ovi, je povinný oznámiť
objednávatel'ovĺ bezodkladne primerane rovnakým spÔsobom, ako je uvedené v prvej vete
tohto bodu.

čl.s
PRIEBEH A sPÔsoB oDoVzDANlA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotovitel' je povinný doručit'vtermínoch uvedených podl'a Prílohy č. 1 a2 tejto zmluvy
(Záväzný harmonogram) objednávatel'ovi dielo (dielo č' 1 a dielo) bez vád' Pojem ,,dielo
bez vád nebrániace uŽívaniu" pre účely tejto zmluvy znamená dielo, ktoré spĺRa
kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťaŽných podkladoch
a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi a sú v ňom zapracované



pripomienky objednávatel'a zo záverečného prerokovania uvedené v zápise zo
záverečného prerokovania ako aj z jednotlivých pracovných rokovaní v zmysle bodu 1.9
a 1'11 čl.1 tejto časti zmluvy.

5.2 Dňom doručenia diela do sídla objednávatel'a sa začína preberacie konanie. Počas
preberacieho konania je objednávatel' povinný skontrolovat' dielo a je oprávnený oznámiť
zhotovitel'ovi skutočnosť, Že dielo má zjavné vady'

5.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatel'om
a zhotovitel'om. V preberacom protokole deklaruje objednávatel'skutočnosť, Že dielo (dielo
č. 1 a dielo ) nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť
uvedenú v prvej časti vety 5.7 tohto článku.

5.4 objednávatel' sa zavázuje podpísat' preberací protokol v lehote do 3 pracovných dní odo
dňa doručenia diela (dielo č. 1 alebo dielo) objednávatel'ovi, ak nenastanú skutočnosti
uvedené v bode 5.5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v troch rovnopisoch,
z ktorých dva rovnopisy obdrŽí objednávatel'a jeden rovnopis obdrŽí zhotovitel'. Preberací
protokol sa vyhotoví pre kaŽdú dokumentáciu zvlášť.

5.5 Ak objednávatel' počas preberacieho konania zistí skutočnosť, Že dielo má lavné vady,
oznámi písomne túto skutočnosť zhotovitel'ovi odoslaním doporučenej zásielky
adresovanej do sídla zhotovitel'a v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto článku (d'alej len
,,oznámenie o zjavných vadách"). Zhotovitel' je povinný vady odstrániť v lehote do 3
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených
prípadoch môŽe objednávatel' túto lehotu písomne predĺziť.

5.6 odo dňa odoslania oznámenia o ť1avných vadách lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku
neplynie. odo dňa doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením zhotovitel'a,
Že 4avné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla
objednávatel'a, plyníe lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku d'alej, pričom sa jej aiz*a
súčasne predlŽuje o 2 pracovné dni (d'alej len ,,predíŽené preberacie konanie"). V prípade,
ak doručené opravené dielo v zmysle predchádzajúceho bodu bude obsahovat' zjavné
vady objednávatel' bude postupovat'v zmysle bodu 5.5 a 5.6 prvej vety tohto článku a to aj
opakovane, až pokial'nenastane skutočnost', Že dielo nebude mať zjavné vady.

5.7 Ak objednávatel'počas predĺŽeného preberacieho konania zistí, Že zjavné vady uvedené
v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo uŽ nemá iné zjavné
vady, zhotovitel' vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany
podl'a bodu 5.3 tohto článku.

5.8 V prípade, ak objednávatel' v rámci preberacieho konania nezistí Žiadne zjavné vady,
prípadne z1avné vady boli odstránené postupom podl'a článku, objednávatel' písomne
vyzve zhotovitel'a k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela,
a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

5.9 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými
stranami povaŽuje za deň odovzdania diela zhotovitel'om objednávatel'ovi a súčasne aj za
deň prevzatia diela objednávatel'om od zhotovitel'a.

5.10 Na základe dohody zmluvných strán za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotovitel'a
Sa nepovaŽuje omeškanie zhotovitel'a s vyhotovením diela podl'a ustanovení tejto zmluvy
spôsobené orgánmi verejnej moci, resp' orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými
subjektmi s výnimkou, ak omeškanie bolo spôsobené konaním alebo opomenutím
zhotovitel'a.



5'11 Zmluvné strany sa dohodli, Že nesplnenie zhotovitel'a dodať akúkol'vek dokumentáciu
podl'a tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne nebude mať vplyv na splnenie
povinnosti zhotovĺtel'a dodať akúkol'vek inú dokumentáciu podl'a tejto zmluvy v zmluvne
dohodnutom termíne.

čl. s
VLASTNĺCKE PRÁVo K DIELU A NEBEZPEčENSTVo ŠKoDY NA DIELE, AUToRSKÉ

PRÁVA

6.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatel'a
dňom podpísanĺa preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podl'a čl. 5 tejto
časti zmluvy a zaplatením príslušnej ceny podl'a tejto zmluvy.

6'2 V prípade, Že dielo alebo jeho ktorákol'vek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy spĺňa náleŽitosti autorského diela podl'a zákona č. 1B5l2O15 z. z. o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov( d'alej len ,,autorský zákon''), zhotovitel' udel'uje bezodplatne objednávatel'ovi
dňom prevzatia diela v zmysle čl. 5 tejto časti licenciu podl'a s 70 ods. 2 autorského
zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia),
vrozsahu uvedenom podl'a $ 1B ods.2 autorského zákona (vrátane pouŽitia diela alebo
jeho časti na vývorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho častí s iným dielom), tak
aby objednávatel'dielo mohol pouŽiť na vlastnú potrebu, azatýmto účelom ho poskytovať
aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávatel'a. objednávatel' je tieŽ
oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskýnúť orgánom a organizáciám
štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo
všeobecnom verejnom záujme. Zhotovitel' zároveň udel'uje dňom prevzatia diela v zmysle
čl. 5 tejto časti zmluvy objednávatel'ovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby
objednávatel' udelil tretej osobe súhlas na pouŽitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej
licencie.

6.3 V prípade, Že pred prevzatím diela podl'a čl. 5 tejto časti zmluvy objednávatel'odsúhlasil
časť diela alebo inú dokumentáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2
tohto článku sa pouŽije primerane, pričom zhotovitel' udel'uje objednávatel'ovi vyššie
uvedené práva dňom podpísania príslušného zápisu o odsúhlasení častí diela alebo inej
dokumentácie oboma zmluvnými stranami'

6.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, Že objednávatel' je oprávnený počas preberacieho
konania podl'a článku 5 tejto časti zmluvy poskýnúť akúkol'vek dokumentáciu alebo jej
čast' doručenú mu zhotovitel'om v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretím osobám,
avšak výlučne za účelom skontrolovania doručenej dokumentácia alebo jej časti, a to na
čas potrebný na jej skontrolovanie bez moŽnosti jej d'alšieho pouŽitia a šírenia tretím
osobám, s čím zhotovitel' podpísaním tejto zmluvy súhlasí. Postupom podl'a
predchádzajúcej vety nie je dotknutá zodpovednost' zhotovitel'a za prípadné vady
dokumentácie alebo jej časti podl'a zmluvy'

él.l
SANKCIE

7 '1 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry podl'a čl. 4 tejto časti zmluvy
zavázuje sa objednávatel' zaplatiť zhotovitel'ovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z dlŽnej
čiastky za každý deň omeškania.



7 '2 V prípade omeškania zhotovitel'a s doručením diela č'1 zavázuje sa zhotovitel' zaplatiť
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu o,02 o/o zceny bez DPH uvedenej v čl. 4 bod' 4.2 časť 1
tejto zmluvy, za každý deň omeškania, ktoý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1
čl. 3 časť 1 tejto zmluvy resp. V Prílohe č. 1 _ Záväzný harmonogram sluŽieb.

7.3 V prípade omeškania zhotovitel'a s doručením diela č' 2 zaväzuje sa zhotovitel' zaplatit'
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu o,02 o/o z ceny bez DPH uvedenej v čl. 4 bod' 4.2 časť 2
tejto zmluvy, za každý deň omeškania, ktoý sa počíta od termínu uvedeného v bode 3.1
čl. 3 časť 2 tejto zmluvy resp. V Prílohe č. 1 _ Záväzný harmonogram sluŽieb.

7.4 V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om v termíne
určenom (najneskôr 3 kalendárne dni odo dňa nadobudnutia účinnosti stavebného
povolenia) v čl. ll!. bode 3.1 časti 3 tejto zmluvy je objednávatel' oprávnený poŽadovať
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za kaŽdý aj začatý deň omeškania, a to
aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávatel'om z tohto dôvodu.

ávnený poŽadovat' zaplatenĺe zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za kaŽdý a1začatý deň
omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávatel'om z tohto dôvodu'

7 '5 v prípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej
lehote, je objednávatel'oprávnený účtovať zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-
EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotovitel' mešká s odovzdaním riadne
dokončeného diela, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 3 v bode 3.2
a čl. 14 časti zmluvy 3 tejto zmluvy, je objednávatel'oprávnený po tomto termíne účtovať
zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu Vo výške 150,- EUR za každý deň omeškania
s odovzdaním riadne dokončeného diela.

7.6 V prípade, omeškania zhotovitel'a s odstránením vád (nedostatkov) brániacich vydaniu
(právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení uŽívať stavbu),
je objednávatel'oprávnený účtovat'zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za
každý deň omeškania s odstránením vád (nedostatkov) brániacich vydaniu
(právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povolení uŽívať stavbu)'

7.7 Ak sa zhotovitel' dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku 8. bodu 8.5.
tejto časti zmluvy, má objednávatel' právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om Vo
výške 200 ,- EUR za každý deň omeškania zhotovĺtel'a.

7 '8 Nárok na náhradu škody spôsobnej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaŽe
zmluvná pokuta, prevyšujúci zmluvnú pokutu, nie je týmto dotknutý.

ct.8
zoDPoVEDNosŤ zA VADY DIELA

8.1 Zhotovitel' sa zavázuje, že pri vykonaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou,
bude dodrŽiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných
a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.

8'2 Zhotovitel' sa zavázuje vykonat' dielo podl'a podmienok uvedených v tejto zmluve
a v súťaŽných podkladoch a zaväzuje sa, Že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve
a v súťaŽných podkladoch a Že bude bezzávad'

8.3 Ak pri vykonaní diela zhotovitel'om vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo
spôsobu jeho vykonania, ktoré nemoŽno odstránit' výkladom tejto zmluvy, zhotovitel' sa



zavázuje pri ich riešení riadit' sa príslušnými písomnými pokynmi objednávatel'a a zápismi
z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania.

B'4 Zhotovitel' sa zavázuje odstránit' vadu diela (diela č. 1 a diela), ktorá sa stane zjavnou v
záruÓnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bol preberací
protokol podpísaný zmluvnými stranami podl'a článku 2 tejto časti zmluvy, a končí
uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné
rozhodnutie pre stavbu.

8.5 objednávatel' sa zavázuje doručiť zhotovitel'ovi oznámenie o vade diela bezodkladne po
jej zistení (d'alej len ,,oznámenie o vade"). Zhotovitel' je povinný odstrániť vadu diela na
svoje náklady v lehote 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej
lehote určenej objednávatel'om v písomnom oznámení o vade (d'alej len ,,lehota na
odstránenie vady"). V prípade, ak zhotovitel'v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu
diela na svoje náklady vzniká objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 50 EUR slovom pät'desiat eur. Zhotovitel' sa týmto zavázuje zmluvnú pokutu
objednávatel'ovi zaplatiť v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na jej úhradu.
Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti odstrániť vady diela.
Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých V
priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez
zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov
stavebných prác spôsobených vadou diela objednávatel'om. objednávatel' sa zaväzuje
zhotovitel'ovi písomne potvrdit' skutočnosť, Že vada diela bola odstránená, aŽ po jej
skutočnom odstránení.

B'6 Zhotovitel' poskytuje objednávatel'ovi na dielo uvedené v časti 4 tejto zmluvy (stavebné
práce) záruku vtrvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynút'odo dňa prevzatia diela bez vád
a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia vád a nedostatkov uvedených
v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach
a strojoch, pri ktoých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotovitel'a riadi týmto
záruéným lĺstom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

B.7 objednávatel' je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť
bezodkladne po ich zistenía to písomnou formou u zhotovitel'a.

8.8 Zhotovitel' sa zavázuje objednávatel'om písomne reklamované vady diela _ stavebných
prác odstrániť bezplatne v primeranej lehote zodpovedajúcej reklamovanej vade odo dňa
doručenia oznámenia o reklamácii zhotovitel'ovi podl'a tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
písomne ( formou zápisnice) nedohodnú inak.

B.9 Ak zhotovitel' neuzná oprávnenosť objednávatel'om reklamovaných vád v rámci plynutia
záručnej doby, napriek tomu sa ich zavázuje na svoje vlastné náklady v lehote podl'a bodu
8.8. resp' bodu 8'10 tohto článku zmluvy odstrániť. lde predovšetkým o vady ohrozujúce
zdravie, Život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaloŽených nákladov je
oprávnený následne uplatniť u objednávatel'a a v prípade neúspechu, v zmysle platných
právnych predpisov od neho vymáhať.

B.10 Ak ide ovadu, ktorá môŽe spôsobit', alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu,
zavázuje sa zhotovitel' nastúpit' na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré
vtomto prípade môŽe byt'telefonické na čísle 0918364364, alebo prostredníctvom e-
mailu : igor.strba@benatcentrum.sk

B.11 objednávatel' má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady



zhotovitel'a len v prípade vzájomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel'
v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi
v dohodnutom termíne (lehote).

čl. g
zÁrulx ZMLUVY

9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinnostíobidvoch zmluvných strán
q písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou alebo písomnou výpoved'ou objednávatel'a.

9.2 v prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode (d'alej len ,,deň zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia
druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

9.3 odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí bý' doručené druhej zmluvnej
strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej
strane, ktorá svoju povinnost' porušila.

9'4 objednávatel' je oprávnený okamŽite písomne odstúpiť od tejto zmluvy V prípade
podstatného porušenia zmluvy zhotovitel'om. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné
porušenie zmluvy zo strany zhotovitel'a povaŽuje najmä:

a) ak zhotovitel' neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných
vadách v lehote uvedenej v čl. 5, bod 5.5, druhá veta tejto časti zmluvy,

b) ak zhotovitel' nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 1, bod 4 tejto úvodnej časti
zmluvy,

c) ak zhotovitel' nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 1, bod 5 tejto úvodnej časti
zmluvy,

d) ak zhotovitel' nesplnení svoju povinnosť uvedenú v čl. 1, bod 6 tejto úvodnej časti
zmluvy,

e) ak zhotovitel' poruší povinnosť podl'a bodu 10.4 čl.10 tejto časti zmluvy,
f) ak sa preukáŽe, že zhotovitel' V rámci verejného obstarávania, ktorého

výsledkom je uzatvorenie zmluvy predloŽil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

g) ak zhotovitel' nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov
ako z dôvodov na strane objednávatel'a alebo z dôvodov skutočností, ktoré
zhotovitel' nemohol predvídat' v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloŽení
náleŽitej starostlivosti, ktorú moŽno od neho poŽadovat',

h) ak je preukázané, Že z dôvodov na strane zhotovitel'a dielo, resp. jeho časť
nebude vykonané včas alebo riadne,

i) ak zhotovitel' poruší ktorúkol'vek povinnosť uvedenú V časti 81 súťaŽných
podkladov - opis predmetu zákazky,

j) ak zhotovitel' poruší povinnost' podl'a bodu 11.3 čl. 11 tejto časti zmluvy,
k) ak zhotovitel' poruší povinnosť podl'a bodu 11'4 čl.11 tejto časti zmluvy,
l) ak zhotovitel' poruší povinnosť podl'a bodu 7.1 čl.7 , časti zmluvy 4.

9.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy
odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej V písomnej ýzve druhej
zmluvnej strany na odstránenia konania V rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi
predpĺsmi ako aj následkov takéhoto konania' Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú
inak, primeranou lehotou podl'a predchádzajúcej vety je 10 pracovných dní.



9.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia s 344 a nasl. zákona č. 513/1991 zb.
obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

9.7 objednávatel' je tieŽ oprávnený okamŽite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotovitel'
vstúpil do likvidácie, alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz.

9.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávatel'a, zmluvné strany nebudú povinné
vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a
nebudú oprávnené Žiadať vrátenie plnení poskýnutých pred odstúpením od zmluvy druhej
zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podl'a bodu g.10

tohto článku'

9.9 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku má objednávatel' nárok, aby mu
zhotovitel'v lehote dvoch týŽdňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo doručením do
jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktoých povahy vyplýva ĺný spÔsob dodania, týmto iným
spÔsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia
zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotovitel'a
na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti nie je odstúpením od zmluvy dotknutý'

9.10 V prípade uýpovede zmluvy podl'a bodu 9.9 tohto článku má zhotovitel'nárok, aby mu
objednávatel'zaplatil alĺkvotnú časť ceny diela (dielo č. 1, dielo č.2 a dielo) a časť ceny
za inžiniersku činnosť zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu uplynutia výpovednej
lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia čl' 4 tejto časti
zmluvy.

čl. ĺo
osTATNÉ USTANoVENlA

10.1 Zhotovitel' sa zavázuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepouŽiť bez súhlasu
objednávatel'a na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia
osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej
republike tým nie sú dotknuté.

1o.2 Zhotovitel' je oprávnený pouŽiť skutočnosť, Že vykonal dielo na referencie. Musí však
pritom chrániť oprávnené záujmy objednávatel'a. Ustanovenia osobitných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú
dotknuté.

10.3 Zhotovitel'sazaväzuje,Že sa zúčastní územného a stavebného konania a aj rokovaní,
prípadne stretnutí s verejnost'ou, aj ked' sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela
podl'a čl. 5 tejto časti zmluvy, a Že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade
s obsahom a rozsahom diela a inŽinierskej činnosti podl'a tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel' nesmie predmet plnenia podl'a tejto zmluvy ako celok odovzdat' na vykonanie
inému subjektu. Časť predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy môŽe odovzdať na vykonanie
svojmu subdodávatel'ovi uvedenému v zozname subdodávatel'ov predloŽenom V rámci
poskýnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie
tejto zmluvy, pokial'objednávatel'písomne nepoŽiadal o zmenu subdodávatel'a uvedeného
v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávatel'a počas trvania tejto zmluvy je
zhotovitel' oprávnený zmeniť subdodávatel'a len s predchádzajúcim písomným súhlasom
objednávatel'a. Subdodávatel', ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺnať podmienky
podl'a $ 32 ods.1 zákona č. 343ĺ2015 Z' z' o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení



niektoých zákonov. Súhlas objednávatel'a nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a
zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávatel'a.

10'5 objednávatel' má právo poŽiadať zhotovitel'a o zmenu subdodávatel'a vybratého
zhotovitel'om, ak má na to závaŽné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce
konkrétnym subdodávatel'om a pod.). Zhotovitel' je povinný Žĺadosti objednávatel'a podl'a
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávatel'a, pričom nový
subdodávatel' musí spíňať podmienky podl'a s 32 ods.1 zákona č. 34312015 Z. z'
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov a musí byt
objednávatel'om odsúhlasený v súlade s bodom 10.4 tohto článku. Vprípade, ak je
menený subdodávatel' drŽitel'om akéhokol'vek oprávnenia na vykon činnosti, certifikátu
alebo iného dokladu poŽadovaného verejným obstarávatel'om v sút'aŽných podkladoch, je
zhotovitel'povinný, súčasne s písomným oznámením, predloŽiť dotknuté oprávnenie alebo
certifikát alebo iný doklad, ktorého drŽitel'om je navrhovaný subdodávatel'.

10.6 V prípade, ak zhotovitel'preukazoval splnenie podmienok účasti podl'a ustanovenia $ 34
ods.3 zákona č,.34312015 Z. z' o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých
zákonov treťou osobou, zhotovitel' sa zavázuje predmety plnenia podl'a tejto zmluvy
vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

10'7 Zmluvné strany sa dohodli, Že písomná komunikácia podl'a tejto zmluvy alebo v súvislosti
s touto zmluvou sa bude doručovat' doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň
doručenĺa sa povaŽuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne
písomnosť prevziat', za deň doručenia sa povaŽuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti.
V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úloŽnej dobe na pošte, za deň
doručenia sa povaŽuje posledný deň úloŽnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnost'
vráti odosielatel'ovi s označením pošty ,,adresát neznámy" alebo ,,adresát sa odsťahoval"
alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa povaŽuje deň vrátenia
zásielky odosielatel'ovi.

čl. ĺĺ
zÁvenečNÉ USTANoVENIA

11'1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanovenĺami obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

11'2 Zmluvu je moŽné meniť a dopíňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi
oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktoý
predkladá zhotovitel', musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny
ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byt' podpísaný
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byt' na tej istej listine, v
opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotovitel'
berie na vedomie, Že objednávatel' je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve
postupovať v súlade s ust. s 18 zákona č' 34312015 Z' z' overejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektoých zákonov'



11'3 Zhotovĺtel' nie je oprávnený postúpit' akékol'vek pohl'adávky (práva) vyplývajúce z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho závázkov
(povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávatel'a'

11.4 v prípade, Že zhotovitel'om je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane
zhotovitel'a sa nemôŽu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a.
Porušenĺe povinností podl'a tohto bodu zo strany zhotovitel'a sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy a oprávňuje objednávatel'a od zmluvy okamŽite odstúpiť. Nárok
objednávatel'a na náhradu škody tým nie je dotknutý'

11'5 Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa
tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spÔsobom a jednou zo
zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

11'6 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktoých dva obdrŽí zhotovitel' a štyri
rovno p isy obdrŽí objed návatel'.

11.7 Zmluvné strany sa zavázujú ihned' písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti,
ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotovitel' sa zavázuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné
skutočnosti, o ktoých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej
osobe bez písomného súhlasu objednávatel'a.

11'9 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a osobitného predpisu a po
pridelení finančných prostriedkov za splnenia niŽšie uvedených podmienok:

- objednávatel'ovi bolo schválené poskýnutie podpory zo strany Štátneho fondu
rozvoja bývania a objednávatel' uzatvoril so Štátnym fondom rozvoja bývania písomnú
zmluvu o poskytnutí podpory a súčasne
- objednávatel'ovi bolo schválené poskýnutie dotácie zo strany Ministerstva dopravy
SR a uzavrel písomnú zmluvu o poskýnutídotácie na financovanie predmetu diela.

11'10 Zmluvné strany prehlasujú, Že sa s obsahom zmluvy oboznámilĺ, túto uzatvorili
slobodne a vážne, Že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom
potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

11 .11
a)

b)
c)
d)

e)

Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 _ Záväzný harmonogram sluŽieb spracovaný zhotovitel'om (Harmonogram
1).
Príloha č' 2 - Záväzný harmonogram prác spracovaný zhotovitel'om (Harmonogram 2).
Príloha č. 3 - opis predmetu zákazky podl'a časti B.1 súťaŽných podkladov.
Príloha č .4 _ Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na
Živote, zdraví a majetku objednávatel'a a tretích osôb, ktorá by mohla byt', resp. bude
spÔso be n á prev ádzkovo u či n nosťo u Zhotovite l'a.

Príloha č. 5 - podrobný rozpočet stavby.
Príloha č. 6 - Zoznam subdodávatel'ov zhotovitel'a (Zhotovitel' uvedie údaje o všetkých
známych subdodávatel'och, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobýu, dátum narodenia, ak ide o subdodáVatel'a,
ktoý má povinnost'zápisu do registra partnerov verejného sektora. V prípade realizácie

f)



diela bez subdodávatel'ov uchádzač uvedie, že dielo bude realizované bez
subdodávatel'ov).

Za zhotovitel'a Za objednávateľa

V obci Hronský Beňadik, dŕla 25.o2.2025 V obci Hronský Beňadik, dňa 25.o2.2g25

Bcna{centľulĺl spol. ĺ r'o.
. '. -}a.tai.r|ák()Ý.l l
Vh:l (}'l i/|alé Mt)r.lvr:e

Ing. Rajčok
starosta obce

.l

V obci Hronský Beňadik, 25'o2.2025

$o

Ing' Mario KIopan - konateľ
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