

Reg. č. 35/2025

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, na výkon inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného povolenia, na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby a na výkon autorského dozoru pre stavbu: „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“_2

Číslo zmluvy: 01/2025

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Názov : Detská fakultná nemocnica Košice
Sídlo: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Andrej Koman, riaditeľ
IČO: 00 606 715
DIČ: 2020777880
IČ DPH: SK2020777880 - iba pre podnikateľskú činnosť
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0040 1762, SWIFT: SPSRSKBA
URL: <http://www.dfncosice.sk>

Zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I.-3 z 18. 12. 1990
(ďalej len ako „Objednávateľ“ – oprávnená strana)

a

Skupina dodávateľov „AXA Projekt – TSPC – TSPC Slovakia“ v zložení:

Vedúci člen:

Obchodné meno: AXA Projekt s.r.o.
Sídlo: Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta
Zastúpený: Kristián Szabó, konateľ
IČO: 48008931
IČ DPH: SK212 000 5965
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
IBAN: SK80 1111 0000 0012 9764 1005
URL:

Člen:

Obchodné meno: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Sídlo: H-9022 Győr, Dunakapu tér 7
Zastúpený: Mihály Kádár, konateľ
IČO: Cg.08-09-025358
IČ DPH: HU24084794
Bankové spojenie: MBH 101 Győr
IBAN: 10103379-15128800-01005300
URL:

Člen:

Obchodné meno: TSPC Slovakia s. r. o.
Sídlo: Dunajské nábrežie 4726, 945 01 Komárno
Zastúpený: Mihály Kádár, konateľ
IČO: 51861291
IČ DPH: SK2120823694
Bankové spojenie: Československá obchodná banka
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2890 3269

URL:

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“, jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo“), vykonávať činnosť autorského dozoru špecifikovanú v článku 3 zmluvy (ďalej len „činnosť autorského dozoru“) a vykonávať inžiniersku činnosť špecifikovanú v článku 4 zmluvy (ďalej len „inžinierska činnosť“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 7 tejto zmluvy.

ČI. 2 VYMEDZENIE DIELA

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie (ďalej tiež aj DSK), a dokumentáciu na realizáciu stavby (ďalej tiež aj DRS) pre stavbu:
- „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“_2 v rozsahu a množstve podľa Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2** Na predmet diela v zmysle tohto článku sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 2.3** Podrobný rozsah a obsah predmetu diela podľa tohto článku je uvedený v Opise predmetu zákazky ako príloha č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy.

ČI. 3 PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

- 3.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objedávateľa bude vykonávať činnosť autorského dozoru (ďalej tiež aj „AD“) na stavbe „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Opise predmetu zákazky ako prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 3.2** Na účely výkonu činností autorského dozoru podľa tejto zmluvy sa pre zhotoviteľa používa aj označenie „autorský dozor“.
- 3.3** Zmluvné strany sa dohodli, že za výkon AD sa nepovažujú prípady, kedy je zhotoviteľ v rámci uplatnenia práv objednávateľa zo zodpovednosti za vady zhotoviteľa povinný odstrániť preukázateľné chyby DSK a DRS (napríklad nesúlad výkazu výmer a výkresovej časti PD, nesúlad skutočného stavu so zakresleným stavom a podobne) a to aj v prípade, ak sa tieto stanú zjavné počas realizácie stavebných prác.

ČI. 4 PREDMET INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať inžiniersku činnosť (ďalej tiež aj „IČ“) na stavbe „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Opise predmetu zákazky ako prílohy č. 1 tejto zmluvy.

ČI. 5 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 5.1** Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu objednávateľ v rámci postupu zadávania zákazky poskytol všetky potrebné doklady a vysvetlenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy.
- 5.2** V priebehu vykonávania diela (DSK a DRS) sa budú uskutočňovať hodnotiace výbory medzi

zhotoviteľom a objednávateľom, prípadne za účasti ďalších dotknutých subjektov podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Z hodnotiaceho výboru sa vyhotoví zápis, ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom pre spolupôsobenie v zmysle bodu 5.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas hodnotiacich výborov informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. Termín hodnotiaceho výboru, ako aj zoznam účastníkov hodnotiaceho výboru dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 7 dní vopred.

- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na splnenie predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou.
- 5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 5.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonať bezodplatne zmeny v DSK a DRS, ktorých potreba vznikne v dôsledku vyjadrení a/alebo stanovísk príslušných orgánov štátnej správy a to aj počas realizácie stavebných prác, podkladom pre ktoré je DRS.

ČI. 6

TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DSK a DRS po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania do sídla objednávateľa podľa termínov uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 6.2 Dňom doručenia DSK a DRS do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či projektová dokumentácia spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DSK a DRS nespĺňa požiadavky uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení obvyklej starostlivosti a obvyklých vedomostí a informácií počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve, opise predmetu zákazky (ďalej len „súťažné podklady“) a ďalších podkladov poskytnutých v rámci oznámenia o vyhlásení VO (ďalej len „zjavné vady“).
- 6.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DSK resp. DRS nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 6.7 tohto článku.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do 15 dní odo dňa doručenia DSK resp. DRS. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
- 6.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DSK resp. DRS má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných väd. Lehota na odstránenie zjavných väd nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní.
- 6.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 6.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DSK resp. DRS spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plyní lehota uvedená v článku 6.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 5 dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 6.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, DSK resp. DRS už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 6.4 tohto článku.
- 6.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DSK resp. DRS a to

ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

- 6.9** Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania DSK resp. DRS zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia DSK resp. DRS objednávateľom od zhotoviteľa.
- 6.10** Predpokladaná doba výkonu AD na stavbe je určená dobou vykonávania stavebných prác podľa bodov 6.11 a 6.12 tohto článku.
- 6.11** Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, prípadne ak sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje, tak do riadneho prevzatia stavebných prác pre stavbu „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“.
- 6.12** Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o odovzdaní staveniska, ktoré sa objednávateľ zaväzuje zaslať do sídla zhotoviteľa najneskôr päť dní pred začatím stavebných prác. Činnosť AD sa skončí najskôr dňom nasledujúcim po dni ukončenia kolaudačného konania prípadne ak sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje, tak dňom nasledujúcim po dni podpísania preberacieho a odovzdávacieho konania stavby. Počas výkonu činnosti AD sa zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať na pravidelných pracovných poradiach na stavenisku medzi zástupcami zhotoviteľa a inými účastníkmi stavebných prác minimálne raz za mesiac, pokiaľ nie je v tejto zmluve alebo jej súčasťach (prílohách) uvedené inak. Termín uskutočnenia pracovnej porady objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred jej konaním prostredníctvom emailu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.13** Zhotoviteľ je povinný vykonať inžiniersku činnosť, t.j. zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia, prípadne iného obdobného rozhodnutia príslušného stavebného úradu, najneskôr **do 90 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu k DSP podľa bodu 6.4 tohto článku.**
- 6.14** O odovzdaní a prevzatí právoplatného stavebného povolenia spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

ČI. 7

CENA DIELA DSK, DRS, IČ a AD PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 7.1** Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, autorského dozoru a inžinierskej činnosti.
- 7.2** Cena za DSK, DRS, IČ a AD je presne definovaná podľa nedeliteľnej Prílohy č.2 tejto zmluvy - Cena predmetu zmluvy. Príloha je vypracovaná v plnom rozsahu tak, ako bolo požadované v súťaži. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v 6 vyhotoveniach za DSK resp. DRS až na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa jeho podpísania. Na účely fakturácie sa za deň dodania DSK resp. DRS považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 7.3** Zhotoviteľ vystaví faktúru v 6 vyhotoveniach za AD do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, prípadne ak sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje, tak do 30 dní od riadneho prevzatia stavebných prác. Cena za výkon AD zahŕňa okrem nákladov uvedených v bode 7.1 tejto zmluvy aj všetky ostatné náklady, prípadne odmenu zhotoviteľa a to najmä náhrada za čas strávený na stavenisku alebo na pracovných poradiach, cestovné náklady a/alebo náhrady za stratu času, ako aj náklady súvisiace s plánografickými prácami v rámci výkonu AD.
- 7.4** Zhotoviteľ vystaví faktúru v 6 vyhotoveniach za IČ až na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 6.14 tejto zmluvy a to do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu. Na účely fakturácie sa za deň dodania IČ považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 7.5** Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť samostatné faktúry, a to zvlášť pre DSK, zvlášť pre DRS, zvlášť

pre IČ a zvlášť pre AD.

- 7.6** Splatnosť faktúry je šesťdesiat kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa. Úhradu faktúry vykoná objednávateľ bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet zhotoviteľa.
- 7.7** Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy a predmet fakturácie, referenčné číslo u objednávateľa, bankové spojenie v zmysle zmluvy a ďalšie náležitosti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 7.8** Zmluvné strany môžu uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy alebo sa mení rozsah alebo obsah činnosti AD a IČ vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, prípadne obsahu alebo rozsahu činnosti AD a IČ, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami na základe písomnej požiadavky objednávateľa na naviac práce.
- 7.9** V prípade zmeny ceny podľa bodu 7.8, naviac práce budú ocenené podľa aktuálne platného Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA (ďalej len „cenník“).

ČI. 8

SANKCIE

- 8.1** V prípade omeškania zhotoviteľa s dorúčením DSK resp. DRS, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny DSK resp. DRS vrátane DPH za každý i začatý deň omeškania.
- 8.2** V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v bode 9.4 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur (slovom dvesto eur) za každý i začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. Ustanovenie bodu 8.9 tým nie je dotknuté.
- 8.3** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4** Za neospravedlnenú neúčasť zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur), ak bol zhotoviteľ vyzoomený o ich konaní minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 8.5** V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bode 8.1, 8.2, a 8.4 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 Eur (slovom dvesto eur) za každý i začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá a za každé takéto porušenie samostatne. Ustanovenia bodov 8.7, 8.8 a 8.9 tým nie je dotknuté.
- 8.6** Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 8.7** V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 12.2 a 12.3 tejto zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sume zodpovedajúcej 20 % z ceny diela podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy pre DRS, ktorá zahŕňa aj DPH (v prípade, ak sa pri cene za dielo uplatňuje DPH).
- 8.8** V prípade, ak vada DRS spočíva v nesúlade zakresleného stavu so skutočným stavom a/alebo neuvedenie všetkých položiek v rámci výkazu výmer a/alebo ich uvedenie v nesprávnom množstve a/alebo rozsahu oproti výkresovej časti a/alebo skutočnému stavu, v dôsledku ktorých objednávateľovi vzniknú akékoľvek ďalšie náklady súvisiace s realizáciou stavebných prác, podkladom pre ktoré je DRS, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v

sume rovnajúcej sa cene týchto stavebných prác naviac.

- 8.9** V prípade, ak v dôsledku väd DRS budú voči objednávateľovi uplatnené akékoľvek správne alebo iné administratívne postihy zo strany príslušných orgánov štátnej správy, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie jeho povinnosti dodať DRS bez väd v sume rovnajúcej sa sume pokuty alebo iného správneho postihu uplatneného voči objednávateľovi príslušným orgánom štátnej správy a to do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej úhradu.

ČI. 9

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, AD a IČ

- 9.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmet zmluvy.
- 9.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, vrátane jej príloh a v Oznámení o vyhlásení VO s číslom oznámenia v Ú. v. EÚ S : 24974-MSS¹ a že bude bez väd.
- 9.3** Ak pri vykonávaní predmetu zmluvy zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jej vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcimi sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných stretnutí.
- 9.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa prejaví v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami tejto zmluvy, a končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“ alebo v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje, tak uplynutím piatich rokov odo dňa protokolárneho prevzatia stavebných prác a to bezodplatne a bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.5** Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 9.6** Za vady DRS sa považujú napríklad nesúlad zakresleného stavu so skutočným stavom, neuvedenie všetkých položiek v rámci výkazu výmer, resp. ich uvedenie v nesprávnom množstve a/alebo rozsahu oproti výkresovej časti a/alebo skutočnému stavu.

ČI. 10

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVO

- 10.1** Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vypracovaním projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy bude vytvorené autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorské dielo“) je Zhotoviteľ nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti vykonanému podľa Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa tejto Zmluvy.
- 10.2** Zhotoviteľ touto Zmluvou v zmysle § 40 a nasl. Autorského zákona udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie autorského diela (projektovej dokumentácie) v rozsahu uvedenom v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi túto licenciu bezodplatne. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť.
- 10.3** Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie Autorského Diela podľa Zmluvy je zahrnutá v cene za DSK a DRS uvedenej v prílohe č.2 tejto zmluvy.
- 10.4** Pokiaľ v rámci plnenia podľa Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný

¹ Doplní zhotoviteľ pri podpise zmluvy

zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa Zmluvy.

- 10.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení projektovej dokumentácie v zmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných, či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.
- 10.6** Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 10.7** Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k projektovej dokumentácii momentom prevzatia projektovej dokumentácie, t. j. podpísaním Preberacieho protokolu, pričom týmto momentom nadobúda Objednávateľ aj všetky majetkové práva k projektovej dokumentácii, vyplývajúce z Autorského zákona.

ČI. 11

SKONČENIE ZMLUVY

- 11.1** Táto zmluva môže skončiť okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj ďalšími spôsobmi a to: písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy pri jej závažnom porušení niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 11.2** V prípade skončenia zmluvy dohodou zmluvných strán sa upravujú vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou k dohodnutému dňu skončenia zmluvy dohodou.
- 11.3** Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť preukázateľne porušila podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje omeškanie zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní, alebo v prípade povinností, pri ktorých omeškanie netrvá (jednorazová povinnosť - napríklad neospravedlnené neúčasti podľa bodu 8.4 tejto zmluvy), sa za podstatné porušenie zmluvy považuje opakované porušenie povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj postúpenie akejkoľvek pohľadávky vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa.
- 11.4** Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.5** Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 11.6** V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.5 má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcomu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 11.7** V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny za splnenie časti predmetu zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na predmete zmluvy ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné, fakturačné, licenčné a podmienky odovzdania časti primerane platia ustanovenia tejto zmluvy.

ČI. 12

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 12.1** Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie predmetu tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

- 12.2** Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri zhotovovaní diela ustanovenie § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona vzťahujúce sa na obmedzenia pri označovaní konkrétnych typov, výrobcov, výrobných postupov, ktoré môžu viesť k znevýhodneniu alebo vylúčeniu hospodárskych subjektov v postupe zadávania zákazky na predmet zákazky, ktorého podkladom bude DRS.
- 12.3** Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť nevyhnutnú pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní pre výber zhotoviteľa stavebných prác, ktoré budú realizované na základe DRS. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií, výkazov výmer a výkresovej časti alebo aj iných skutočností týkajúcich sa DRS a to najneskôr do 48 hodín od vyžiadania objednávateľom.

ČI. 13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1** Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 13.2** Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce zo Zmluvy.
- 13.3** Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech alebo v prospech tretích strán počas trvania Zmluvy ani po skončení jej platnosti.
- 13.4** Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 13.5** Ak niektoré z ustanovení Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 13.6** Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
- 13.7** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 13.8** Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných a písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zmluvné strany sú povinné pri uzavretí dodatku k zmluve postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.9** Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa

predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

- 13.10** Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých sú dva rovnopisy určené pre objednávateľa a tri rovnopisy pre zhotoviteľa².
- 13.11** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 13.12** Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 13.13** Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že pri predložení svojej cenovej ponuky:
- 13.13.1 prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa tejto zmluvy, dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
- 13.13.2 preveril miestne podmienky na mieste, ktoré sa týka vypracovania diela; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie celkovej ceny za dielo podľa tejto zmluvy;
- 13.13.3 neexistujú akékoľvek iné požiadavky zhotoviteľa okrem tých, ktoré by zhotoviteľ mohol uplatniť v procese vysvetľovania súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania.
- 13.14** Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 13.13 a následne 13.13.1, 13.13.2 a/alebo 13.13.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na zmenu ceny za dielo podľa tejto zmluvy.
- 13.15** Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 zmluvy - Opis predmetu zákazky;
 - Príloha č. 2 Zmluvy – Cena predmetu zmluvy;
 - Príloha č. 3 Zmluvy – Zoznam subdodávateľov (ak je relevantný);
- 13.16** Ak sa pri počte dní v tejto zmluve výslovne neuvádza, či sa jedná o deň „pracovný“ alebo „kalendárny“ v zmysle platných právnych predpisov sa jedná o „kalendárny deň“.

V Galante, dňa 26.02.2025

V Košiciach, dňa..... 

Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov
„AXA Projekt – TSPC – TSPC Slovakia“

V zastúpení: Kristián Szabó
na základe plnej moci

Objednávateľ:
Detská fakultná nemocnica Košice

V zastúpení: MUDr. Andrej Koman
riadiť

² Ak zmluvu predkladá skupina dodávateľov, tak treba predložiť toľko zmluvy, akákoľvek zmluvníka vzťahu dostal min. 1 exemplár originálu zmluvy. V prípade víťaznej ponuky, bude oslovením Objednávateľa dodaný požadovaný počet originálov podľa uvedeného.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, s tým súvisiacej inžinierskej činnosti, vypracovanie realizačného projektu stavby, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: „Nadstavba a stavebné úpravy Obj. 47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“_2, umiestnenej v katastrálnom území Terasa, obec Košice Západ, okres Košice II, v súlade s platnou legislatívou SR

Etapa I. Projektová dokumentácia k stavebnému konaniu (DSK)

- Etapa I.1 DSK Statiky – zosilnenia pilierov a základov budovy – vypracovaná v stupni realizačná PD s výkazom výmer - **do 60 kalendárnych dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávatelom;
- Etapa I.2 DSK celej stavby - **do 120 kalendárnych dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávatelom;
-

Etapa II. Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia a dokumentácia na realizáciu celej stavby (IČ+DRS)

- Etapa II.1 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia na realizáciu zosilnenie pilierov a základov stavby - **do 90 kalendárnych dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávatelom.
- Etapa II.2 Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia a dokumentácia na realizáciu celej stavby (IČ+DRS) vrátane vypracovania projektu základných prvkov interiéru - **do 300 kalendárnych dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávatelom.
-

Rozdelenie projektovej dokumentácie na časti etáp zdôrazňuje dôležitosť urýchlenia procesu výstavby a to prednostným vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu a realizácii inžinierskej činnosti s vydaným stavebným povolením pre možnosť zosilnenia pilierov a základov stavby v predstihu, teda ešte pred ukončením celkovej DSK a IČ+DRS.

DSK bude vypracovaná v zmysle už vypracovanej dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“ a všetkých pripomienok dotknutých subjektov k predmetnej DÚR.

Zhotoviteľ zabezpečí všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých subjektov a orgánov potrebných k vydaniu stavebného povolenia, ktoré bude zapracovávať do dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) priebežne ešte pred vydaním stavebného povolenia. Cena za inžiniersku činnosť je vrátane poplatkov. Samotné podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí generálny projektant. Výsledkom stavebného konania musí byť vydanie kladného stanoviska dotknutých orgánov a inštitúcií a vydané stavebné povolenie na stavbu s názvom: „Nadstavba a stavebné úpravy Obj. 47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“.

Projekt musí rešpektovať a zohľadňovať skutočnosť, že realizácia prác na stavbe bude prebiehať za plnej prevádzky DFN Košice a iba na nevyhnutne potrebný čas budú čiastočne obmedzené tie časti prevádzok, resp. oddelení, ktoré budú v aktuálnom čase výstavbou dotknuté.

Rozsah predmetu zákazky

Pre spracovanie projektovej dokumentácie a jej obsah sú smernými dokumentmi platné STN (slovenské technické normy), resp. EN a záväzný je súbor vyhlášok, výnosov a zákonov v aktuálnom platnom znení, týkajúcich sa návrhu a prevádzky zdravotníckych zariadení, ako aj vypracovaný energetický audit pre Pavilón 47/1, vypracovaný 11/2022 Prof. Ing. Petrom Taušom, PhD. a rozhodnutie Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, vydaného na základe Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy DFN, Trieda SNP č.1, Košice“ (EIA).

Projektová dokumentácia k stavebnému konaniu a pre realizáciu stavby bude vypracovaná:

- podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“,
- podľa stanovísk všetkých dotknutých subjektov k dokumentácii na územné rozhodnutie (**právoplatné územné rozhodnutie je vydané**); to všetko v znení pokynov objednávateľa na spracovanie PD,

- podľa požiadaviek orgánov verejnej správy a dotknutých subjektov v procese stavebného konania, ktoré budú zapracované zhotoviteľom do dokumentácie,
- podľa technických noriem, technických predpisov, technických podmienok a špecifikácií vzťahujúcich sa na navrhovanie a prevádzku zdravotníckych zariadení,
- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z. v platnom znení a v rozsahu podľa aktuálne platného sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA,
- podľa prípadných špecifických podmienok poskytnutia európskych príspevkov, pokiaľ mu tieto prípadné špecifické podmienky budú objednávatelom písomne alebo e-mailom oznámené,
- podľa súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
- podľa informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia nadstavby DFN Košice,
- podľa podkladov a požiadaviek poskytnutých objednávatelom,
- podľa ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávatel'a,
- výkon Autorského dozoru (AD) je požadovaný v rozsahu podľa aktuálne platného sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA, ktorý spočíva najmä v overovaní dodržania projektovej dokumentácie v priebehu realizácie stavby a kontrole, či sa dodržiavajú podmienky stanovené v stavebnom povolení.

V prípade, že v priebehu spracovávaní projektovej dokumentácie vznikne potreba ďalšieho geodetického domerania územia, túto činnosť si zabezpečí zhotoviteľ na svoje vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný si dať vytýčiť a následne zamerať všetky inžinierske siete, ktoré bude nutné preložiť a prípadné prekládky týchto sietí budú zapracované do dokumentácie.

Forma dodania predmetu zákazky

- Etapa I. - DSK bude odovzdaná a prevzatá na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 10x v tlačenej forme, 1x na elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls),
- Etapa II. - DRS bude odovzdané a prevzaté na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 10x v tlačenej forme, 2x na elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls), Inžinierska činnosť - 1x originál vyjadrení + 2x kópia vyjadrení v tlačenej forme + 1x na elektronickom nosiči.

Ďalšie požiadavky objednávatel'a

- Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávatel'ovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na hodnotiacich výboroch, ktoré budú zvolávané podľa potreby (minimálne 1x do mesiaca + jeden na začiatku a jeden pred dokončením diela) v mieste sídla objednávatel'a.
- Prvý hodnotiaci výbor sa uskutoční v termíne do piatich dní od podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný na tomto stretnutí uviesť mená osôb zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu projektových prác.
- V prípade, ak objednávatel' bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie diela z dôvodov nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť alebo z dôvodov pripomienok dotknutých orgánov a subjektov, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne a včas prepracovať alebo doplniť na svoje vlastné náklady.
- Cena za celý predmet zákazky zahŕňa aj jej prípadné zmeny, ktoré vstúdu z pripomienok dotknutých subjektov.

V Galante, dňa 26.02.2025

V Košiciach, dňa.....

Zhotoviteľ: Skupina
„AXA Projekt – TSPC – TSPC Slovakia“
V zastúpení: Kristián Szabó
na základe plnej moci

Objednávatel': Detská fakultná nemocnica Kosice

V zastúpení: MUDr. Andrej Koman
riaditeľ

Príloha č. 2 ku zmluve - Cena predmetu zmluvy

P. č.	Názov logického celku / podcelku		Cena celkom v eur bez DPH	DPH v eur	Cena celkom v eur
1a.	Dokumentácia pre stavebné konanie, inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia a dokumentácia na realizáciu stavby s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“_2	Dokumentácia pre stavebné konanie	298.000,00	68.540,00	366.540,00
1b.		Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia	7.000,00	1.610,00	8.610,00
1c.		Dokumentácia na realizáciu stavby	447.000,00	102.810,00	549.810,00
1d.		Autorský dozor	8.760,00	2.014,80	10.774,80
1.	Cena celkom za predmet zmluvy (vrátane koordinačnej činnosti a autorského dozoru)		760.760,00	174.974,80	935.734,80

Za objednávateľa: 4.3.2021
V Košiciach, dňa

Za zhotoviteľa:
V Galante, dňa 26.02.2025

Objednávateľ: Detská fakultná nemocnica Košice
Zastúpený: MUDr. Andrej Koman - riaditeľ

Zhotoviteľ: Skupina „AXA Projekt“ – TSPC Slovakia“
Zastúpený: Kristián Szabó

Príloha č. 3 ku zmluve

Zoznam subdodávateľov

PREDMET ZÁKAZKY: Dokumentácia pre stavebné konanie (DSK), inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním stavebného povolenia a dokumentácia na realizáciu stavby (IČ+DRS) s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Obj.47/1 DFN, Tr. SNP č.1, Košice“_2

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA	
Obchodné meno:	Skupina „AXA Projekt – TSPC – TSPC Slovakia“
Sídlo:	Mierové námestie 3165/5. 924 01 Galanta
IČO:	48008931
Štatutárny zástupca ¹ :	Kristián Szabó, konateľ

(výber len jednej možnosti²):

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Por. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia tel. č., email, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v %	Podiel plnenia zmluvy v € bez DPH
1.	BVK-PRO s.r.o., Senecká cesta 2217/1A, Šamorín, IČO: 51211629	Ing. Ádám Varga,	statika	12%	91 291,20

Za Zhotoviteľa:

V Galante, dňa 21.02.2025 ³

.....
podpis štatutára/ov⁴

¹ V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy subjektu

² Zaškrtnite relevantnú možnosť

³ Doplní zhotoviteľ

⁴ V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy subjektu