Ev. C.: 323/24/Mi

Zmluva o dielo
»Zakaznicke centrum SPP Zvolen*
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel
Sidlo:

Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill. Oddiel Sa, viozka 2749/B

JUDr. Adriana Khandlova, riaditelka odboru obstaravania

SpInomocneny zastupca: a nakupu

ICO: 35815 256

IC DPH: SK2020259802

DIC: 2020259802

Bankové spojenie I.: VUB, a.s.

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK85 0200 0000 0000 3110 0012
Bankové spojenie Il.: Tatra banka, a.s.

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych:
Osoba opravnena jednat' vo veciach
technickych:

dalej len ,Objednavatel*

Ing. Daniela Babjakova, strategicky nakupca

a
Zhotovitel T.H. Group, s.r.o.
Sidlo: Starozagorska 9, 040 23 KoSice — mestska Cast' Sidlisko

KVP

Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sro, vioZka

Cislo: 48937/V

Splnomocneny zastupca: Tomas$ Hricina, konatel
ICO: 53 068 297

IC DPH: SK2121250978

DIC: 2121250978

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK64 1100 0000 0029 4815 4011
Osoba opravnena jednat vo veciach

zmluvnych:

tel. email:

Osoba opravnena jednat vo veciach

technickych:

tel. e-mail:

dalej len ,Zhotovitel*



Ugel zmluvy

Tato zmluva sa uzatvéra za Ucelom zhotovenia (vykonania) stavby — diela ,Zakaznicke centrum SPP Zvolen*
a upravuje prava a povinnosti zmluvnych stran pri jeho vykonavani. Skratka ,SPP* pre ucely tejto zmluvy
znamena spolocnost Slovensky plynarensky priemysel, a.s. v pozicii zmluvnej strany Objednavatela.

IL.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa touto zmluvou zavazuje zhotovit' (vykonat) pre Objednavatefla dielo - stavbu: ,Zakaznicke
centrum SPP Zvolen*, Specifikované v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku zmluvy.
Predmetom zmluvy su prace a dodavky potrebné pre zhotovenie diela v rozsahu podla realizanej projektovej
dokumentéacie stavebnej Casti a interiéru, vypracovanej spoloénostou at26, s.r.o., Gajova 4, Bratislava, datum
vypracovania 09/2024 (dalej len ,projektova dokumentacia“). Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovany tiez
podkladmi pre vypracovanie ponuky, ktoré poskytol Objednavatel Zhotovitelovi v rokovacom konani pred
predloZenim ponuky.
Dielo sa bude vykonavat v prevadzke zakaznickeho centra SPP umiestneného v priestoroch polyfunkénej
budovy na Sokolskej ul. 277/3, Zvolen.

2. Projektova dokumentacia rieSi potrebné stavebné Upravy, vratane interiérovych prvkov, za ugelom
vybudovania komer¢nych priestorov zakaznickeho centra Objednavatela.
Rozsah préc sa bude realizovat len v klientskej hale vratane vstupu, zazemie nie je predmetom realizacie.

Dielo a aj projektova dokumentécia je ¢lenena na uvedené Casti:

A. Stavebna cast’

Prace pozostavajli z buaracich prac astavebnych Gprav, ktoré su detailne Specifikované v projektovej
dokumentécii.

V klientskej hale, kde je odstrafiovana vinylova podlaha a koberec, treba vycistit a vyspravit podklad a v
pripade potreby zrealizovat' nivelizaénu stierku / poter tak, aby boli vietky typy podlah vo vSetkych rieSenych
priestoroch v jednej nivelete. V klientskej hale je navrhovana nova gresova dlazba PO 01 - celoprefarbeny
gres Porcelaingres Stardust Moonlight rett., 600/600/8mm, ProtiSmyk: R10 B UGL. V klientskej hale budu
vlozené do exist. ro$tu nové SDK kazety ECOPHON Gedina A_rozmer 600/600/15 mm, povrch biely
akrylatovy nater, priznany raster vo vySke 2866 mm od podlahy vratane konstrukcie rostu. V celej favej Casti
podorysu, kde sa odstrafiuju zasklené steny budu do nového rastru viozené nové SDK kazety ECOPHON
Gedina A_ rozmer 600/600/15 mm. V celom rieSenom priestore zrealizovat stierku, vyspravenie stien po
inStalacii elektro a pod., bielu malovku, okrem steny s drevenym obkladom.

Osvetlenie je rieené jednym typom svietidla:
A zapustené svietidlo s rastrom Ledvance PL COMP 600 V 33W 840 U19

VSetky svietidla v priestore s rieSené ako LED. V kazetach, kde budi umiestnené zariadenia, napr.
zapustené svietidlo, je nutné pouzit pomocnu konstrukciu na uchytenie zariadenia do kazety.
V rieSenom priestore nebudu umiestnené Ziadne Specialne zariadenia.

Podrobné informacie su uvedené v projektovej dokumentacii a v ,Rozpolte diela spracovanom podfa
projektovej dokumentacie®, ktory tvori Prilohu €.1 tejto zmluvy.

B. Interiérova ¢ast’

Jedna sa o dodavku a montdZ typového a atypového nébytku potrebného pre zabezpeenie prevadzky
zakaznickeho centra: stoly, stolicky, skrine a iné, v rozsahu podla projektovej dokumentécie interiéru.
Podrobny rozpis interiérovych prvkov je uvedeny v ,Rozpolte diela spracovanom podia projektovej
dokumentacie®, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.



Projektova dokumentacia riesi aj navrh interiérovej zelene (rastliny a kvetinaée), ktoré su tiez stcastou
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zabezpeci ich dodanie v stlade s touto zmluvou.

Niektoré interiérové prvky obsiahnuté v projektovej dokumentacii nie_su predmetom tejto zmluvy, preto
v Prilohe €. 1 Rozpocet diela su tieto prvky vyznacené s pozndmkou ,neocenovat - zabezpe€i SPP* (napr.
interaktivny stolik a dalSie prvky). Zhotovitel' poskytne dodavatefom Objednavatela potrebnu sucinnost pre
ich inStalaciu a umiestnenie, pokial to bude potrebné.

Podrobna $pecifikacia predmetu tejto zmluvy je v realizacnej projektovej dokumentacii stavebnej Casti a
interiéru, vypracovanej spoloCnostou at26, s.r.o. avrozpote diela, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto zmluvy.
Projektova dokumentécia bola poskytnuta Zhotovitefovi pred predlozenim ponuky v rokovacom konani.

Pre Ucely tejto zmluvy je dielo ¢lenené na 2 Easti:
1. Cast diela - obsahuje ,stavebnu ¢ast” v zmysle bodu 2 ods. A tohto ¢lanku zmluvy,

2. Cast diela - obsahuje ,mobilny interiér* v zmysle bodu 2 ods. B tohto ¢lanku zmluvy.

. Okrem zhotovenia (vykonania) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy je Zhotovitel
povinny:

- zabezpedit ochranu jestvujdcich vedeni pogas vykonavania diela;

- zabezpeCit nakladanie s odpadmi vzniknutymi po€as realizacie stavby a ich odovzdavanie opravnene;
osobe na ich zneSkodnenie alebo zhodnotenie v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni a vedenie ,Evidencnych listov odpadov" podia Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR €.366/2015 Z. z. v platnom zneni o evidenénej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti a zatriedenie vzniknutych odpadov, resp. €. 89/2024 Z. z. o evidenénej a
ohlasovacej povinnosti podla Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.365/2015 Z. z. v platnom
zneni, ktorou sa ustanovuje Kataloég odpadov. VSetky doklady o nakladani s odpadom, najma vazne
listky, je povinny Zhotovitel odovzdat Objednévatelovi. Vyzisk dosiahnuty z pripadného zhodnotenia
odpadu, resp. z pripadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom Objednavatela.
Objednavatel splnomocni Zhotovitela na prevzatie dokladu o odovzdani kovového odpadu resp. iného
odpadu vystaveného v mene a na ucet Objednavatela. Zhotovitel bude povinny odovzdat tento doklad
Objednavatefovi;

- plnit povinnosti vyplyvajlce z platnych pravnych predpisov na Useku odpadového hospodarstva. Plnenie
povinnosti drzitela odpadov vzniknutych v sUvislosti s vykonanim diela, zabezpeduje v pinej miere
Zhotovitel v zmysle platného zékona o odpadoch a projektovej dokumentacie. Kompletni dokumentaciu
o nakladani s odpadmi je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatelovi pri odovzdani diela;

- nakladat s odpadmi vzniknutymi poCas vykonavania (zhotovenia) stavby a pinit v3etky povinnosti
drzitela odpadu v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujicimi nakladanie s odpadmi a to
najma: spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla vyhlasky ¢.
365/2015 Z. z. v platnom zneni, zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit
ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom, zhromazdovat oddelene
nebezpecné odpady podfa ich druhov, oznaCovat ich uréenym spdsobom a nakladat s nimi v sulade so
zakonom o odpadoch €. 79/2015 Z.z. v platnom zneni (dalej len ,zakon o odpadoch®) a osobitnymi
predpismi v plathom zneni, zabezpeCit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva, odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch,
pokial nie je v ustanoveniach zdkona o odpadoch uvedené inak alebo ak ich zhodnotenie resp.
zneSkodnenie nezabezpeluje sam, viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o
nakladani s nimi. Zhotovitel je povinny preukazat zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi s
osobou opravnenou nakladat s tymito odpadmi v zmysle zakona o odpadoch a vykonavacich predpisov
v platnom zneni;

- poskytnut Objednavateflovi sucinnost pri plneni povinnosti Objednavatela vyplyvajucich zo zékona o
odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov, ako pdvodcu odpadu, najmé odovzda vsetky doklady
potrebné pre splnenie tychto povinnosti bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 3 pracovnych dni;

- vynos dosiahnuty z pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom
Objednavatela. Objednavatel tymto splnomocriuje Zhotovitela na odovzdanie odpadu opravnenej osobe
a prevzatie dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno Zhotovitela a na U¢et Objednavatela.
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Doklad vystaveny opravnenou osobou, potvrdzujici odovzdanie, resp. zne$kodnenie odpadu musi
obsahovat minimélne: obchodné Udaje opravnenej osoby a Zhotovitela, druh a mnozstvo odpadu, cenu,
spdsob a miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Objednavatel nasledne vystavi faktiru
na cenu uvedenu na predlozenom doklade a odoSle ju Zhotovitefovi na uhradu v stanovenej lehote
splatnosti;

- zabezpeCit vykonavanie kompletizaénej a koordinacnej ¢innosti v ramci celého diela;

- zabezpeCit, v pripade zmien poCas realizacie, zakreslenie tychto zmien do pdvodnej projektovej
dokumentécie vo vykresovej aj elektronickej forme v dvoch exemplaroch (pdf + dwg);

- zabezpeCit vykonanie funkénych skudok diela v rozsahu poZiadaviek platnych pravnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentacie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentéacie,
tj. atestov a certifikatov jednotlivych pouzitych a zabudovanych materidlov, karty bezpeénostnych
udajov, osvedceni o skiskach pouzitych a zabudovanych materialov, navody na obsluhu zabudovanych
zariadeni v slovenskom jazyku, reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov atd'.,

- zabezpeit vybudovanie a demontaz pripadnych objektov zariadenia staveniska;

- zabezpeit poistenie stavby.

. Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie realizacia v3etkych pineni, uvedenych v bodoch 1 az 3 tohto ¢lanku
zmluvy, vratane vykonania kompletnych stavebnych prac, montdZnych prac adodavok materialu,
predpisanych skiSok a zapracovania zmien do projektovej dokumentécie diela v elektronickej aj papierove;
podobe.

. Zhotovitel vypracuje harmonogram vykonavania diela, v ktorom bude vzajomne dohodnuty postup
vykonavania stavebnych prac so zapracovanim sucinnosti pri realizacii uvedenych prac, ktoré nie su
predmetom tejto zmluvy a budu realizované inymi subjektami. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi
harmonogram vykonavania diela s konkrétnymi datumami na odsuhlasenie najneskorsie do 5 pracovnych dni
po podpise zmluvy. Nepredlozenie harmonogramu vykonavania diela Objednavatelovi na odsuhlasenie
v stanovenej lehote predstavuje podstatné porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo Objednavatela
na odstupenie od zmluvy.

. Stavebné prace musia byt realizované v sulade s podmienkami prenajimatela. Stavebné prace moézu byt
vykonavané len v pracovnych dnioch v pracovnom ¢ase od 6,00 — 18,00 hod. tak, aby nemali negativny
dopad na prevadzku polyfunkénej budovy.

. Zhotovitel je povinny vykonavat kompletizaénU €innost na diele a poskytnut potrebnt suéinnost aj dalSim
dodavatefom Objednévatefa (napr. dodavatelovi kamerového systému, dochadzkového termindlu,
vyvolavacieho systému...), v pripade ak bude nutné vykonat montaz dodavanych prvkov eSte pred
odovzdanim a prevzatim diela.

. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa Objednavatel zavazuje zaplatit Zhotovitelovi cenu,
dohodnutd v zmysle €l. Il tejto zmluvy.

(R
Cena

. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podia zakona
€. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

. Zmluvna cena za vykonanie diela vrozsahu Specifikovanom v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena ako
celkova dohodnutd suma:

72.731,57- EUR bez DPH

slovom: sedemdesiatdvatisicsedemstotridsatjeden EUR a pat'desiatsedem centov bez DPH



Clenenie ceny:

1.8ast diela A. Stavebna Cast 42.196,57 EUR

2.6ast diela B. Interiérova Cast 30.535,00 EUR

K cene podla tohto ¢lanku bude uplatnend DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Splatnost ceny je
dohodnuta v €l. VIl tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela uvedend v bode 2 tohto ¢lanku je stanovena podfa
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a projektovou dokumentaciou, a je cenou celkovou a Uplnou.
Cena podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zéklade rozpo€tu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavézny a Uplny. Rozpocet diela je zostaveny v sulade s touto zmluvou a projektovou dokumentaciou a
je neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

4. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze k stanoveniu ceny diela pri predloZeni ponuky v rokovacom konani pristlpil s
riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou starostlivostou sa rozumie najma vykonanie fyzicke;
obhliadky stavby, ktord mu Objednavatel umoznil vykonat pred predlozenim ponuky, riadne oboznamenie sa
s podkladmi na vypracovanie ponuky, vratane celej projektovej dokumentécie a tejto zmluvy a pripadné
vyuzitie moznosti ich pripomienkovania, resp. vysvetlenia zo strany Objednavatela, a to eSte pred
predlozenim ponuky Zhotovitela v sutazi.

5. Zhotovitelovi nevznika pravny narok na Ghradu naviac prac (s vynimkou pripadu podia ¢l. XVII bod 2),
vratane ich pripadného vykonania v dosledku:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia realizanej projektovej dokumentécie, podkladov na vypracovanie ponuky a z toho

vyplyvajuce nezahrnutie vSetkych stavebnych prac a dodavok, ktoré su potrebné pre zhotovenie
a odovzdanie diela do Rozpoctu stavby,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvy3enia cien stavebnych prac a dodavok pocas realizacie stavby.

6. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj néklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstranenie objektov zariadenia staveniska a pripadné straZenie staveniska
Zhotovitefom pocas realizécie diela,

b) Cinnosti uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy,
¢) poistné zmluvy podfa €l. XX tejto zmluvy.

7. Cena za dielo zahffia v3etky prace, dodavky materidlov a v3etky nadvazné Einnosti vyplyvajuce z projektovej
dokumentécie a tejto zmluvy, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela, a to aj
za také, ktoré nie su definované v rozpocte, ale su obsiahnuté v niektorej Casti projektovej dokumentacie
(napr. vykresova Cast, technické sprava), alebo z nej vyplyvajd, ak potreba ich vykonania bola Zhotovitelovi
zrejma alebo zistitelna uz v Case uzavretia tejto Zmluvy, alebo Zhotovitel mohol pri nalezitej odbornej
starostlivosti zistit' potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred uzavretim tejto zmluvy.
Cena za dielo zahffia celkové néklady Zhotovitela spojené s vykonanim diela a dodrZzanim zmluvnych
podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu vo ve€ernych a no¢nych
hodinach, v dfioch pracovného pokoja a pocas sviatkov, naklady na odplatu subdodévatefom Zhotovitela,
prace sUvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materialov
a konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace
a materialy (napr. montazne zariadenia), néklady suvisiace s likvidaciou odpadu, dozor a kontrolu Zhotovitefa,
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dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky sluzby, ktoré zabezpeluju realizaciu préac,
vSeobecné rizikd a zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi, povodriovej
ochrany a ochrany Zzivotného prostredia, spolupraca a koordinacia so subdodavatelmi, naklady na
vybudovanie a demontaz objektov zariadenia staveniska, naklady na vykonanie vSetkych kontrol, funkénych
skusok, aj skudobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprév, vykonanie vietkych &innosti v suvislosti s
preberacim konanim, ako aj primerany zisk Zhotovitela a poistenie stavby.

IV.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom &ase nasledovne:
a) Termin odovzdania staveniska: do 20.01.2025
b) Termin zadatia zhotovovania diela: diom odovzdania staveniska

c) Termin ukon&enia, odovzdania a prevzatia diela: do 6 (Siestich) tyzdnov od prevzatia staveniska, (do
uvedeného terminu musi byt podpisany zmluvnymi stranami Protokol o odovzdani a prevzati diela, t..
vSetkych Casti: A Stavebna Cast, B Interiérova Cast)

V pripade, ak Zhotovitel dokonéi dielo skér ako je uvedené v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy, Objednavatel sa
zavazuje riadne vykonané dielo prevziat v skorSom termine.

DodrZanie dohodnutych terminov dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a
v€asnym pinenim z&vazkov Objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade neplnenie zavazkov
Objednavatela nebrani Zhotovitelovi vo vykonavani diela.

V pripade, ak dojde k posunu terminov dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu neplnenia
zavézkov Objednavatela, dohodnl zmluvné strany novy termin dokonéenia, odovzdania a prevzatia diela,
bez sank¢énych dopadov pre Zhotovitela.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania (zhotovenia) diela je obchodny priestor ,prevadzka zékaznickeho centra SPP* v polyfunkénej
budove na ul. Sokolska 277/3, Zvolen. Miesto vykonania diela je aj miestom odovzdania diela.

1.

VI.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo skody na fiom

Vlastnicke pravo k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré Zhotovitel pouzije pri vykonavani diela prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim
diela ako celku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody (strata, poSkodenie a zniéenie) na
vykondvanom diele, ako aj k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do da jeho prevzatia Objednavatelom, potvrdenom
protokolom o odovzdani a prevzati diela ako celku.

VII.
Platobné, fakturacné a dafiové podmienky

Uhrada ceny vykonaného diela, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov, na zaklade faktdry,
ktor( Zhotovitel vystavi do 15 dni od odovzdania a prevzatia diela ako celku. Faktira musi byt vystavena
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vzmysle platnych pravnych predpisov. Siéastou faktlry bude sUpis prac a dodavok potvrdeny
Objednavatefom v €leneni a vyCisleni celkovej hodnoty stavby podfa jednotlivych Casti stavby podfa prilohy
¢.1 tejto zmluvy a protokol 0 odovzdani a prevzati diela (celej stavby).

Zhotovitel ma pravo fakturovat skuto¢ne vykonané prace a len tie dodavky materialu, prace a sluzby s nimi
suvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe €.1 tejto zmluvy a st skutoéne zabudované do zhotovovaného
diela.

Lehota splatnosti faktdry je 30 dni odo diia ich doruéenia druhej zmluvnej strane, priGom za defi spinenia
peflazného zavézku sa povazuje defi odpisania diznej sumy z Uctu diznika v prospech Gc¢tu veritefa. Pokial
posledny defi lehoty splatnosti pripadne podla slovenského kalendara na defi pracovného volna, pokoja alebo
sviatok, ako defi spinenia pefiazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych
a platobnych podmienok akceptovany nasleduijuci prvy pracovny den.

Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a su¢asne nasledovné:

- oznacenie, ze ide o faktdru;

- ICO, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€riuje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa plnenie uskutoCriuje;

- poradové Cislo faktury;

- nazov a mnozstvo plnenia (mnoZstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodanej
sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov) a nasledovny text: Miestom vykonania (zhotovenia)
diela je priestor ZC SPP na Sokolskej ul. 277/3, Zvolen;

- Cislo objednavky vystavenej Objednavatelom;

- den vystavenia faktary;

- termin splatnosti faktdry;

- datum, ked bol tovar alebo sluZba dodana

- formu Uhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovu cenu bez DPH a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH;

- vySku DPH v EUR;

- vy3ku plnenia celkom;

- sumuk thrade;

- slovnu informéciu ,prenesenie dafiovej povinnosti‘, ak osobou povinnou platit' daf je prijemca
plnenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- peciatku vystavovatela faktury;

- miesto plnenia zmluvy;

- bankové spojenie Zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) ;

- kod CPA (&innosti zatriedené podra $tatistickej klasifikacie produktov EU);

Bankové spojenie veritefa vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktire musi byt zhodné s bankovym
spojenim dohodnutym v zmluve. V opaénom pripade je diznik opravneny uhradit fakturovani sumu na
bankové spojenie uvedené na fakture.

V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) vzmluve a vo faktire zo strany veritela, dlznik
nezodpoveda za pripadnl Skodu, ktora méze v dosledku takto nespravne adresovanej Uhrady vzniknut; v
pripade, ak z takéhoto dévodu Skoda vznikla na tarchu diznika, diznik ma pravo uplatnit' si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v pinej vySke formou vystavenej faktury.
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5. Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti podia tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny vréatit ju bez
zaplatenia spat Zhotovitefovi na prepracovanie. Nové lehota splatnosti zadina plynit odznova odo dna
dorucenia novej, opravenej faktury.

6. Bankové poplatky:
Ak méa Zhotovitel bankovy U¢et v tuzemsku: Bankové poplatky diznika znaSa diznik, bankové poplatky
veritela zn&$a veritel.

Ak ma Zhotovitel bankovy Ucet v zahraniCi: Bankové poplatky na Gzemi SR bude znaSat Objednavatel,
bankové poplatky v zahrani¢i bude znaSat' Zhotovitel. V pripade poru$enia zmluvnej podmienky slvisiacej
s Uhradou zna3a v&etky bankové poplatky t& zmluvna strana, ktora poruenie zavinila.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel zadrzi sumu vo vySke 10 % z ceny uvedenej na fakture za
vykonanie diela bez DPH (dalej len ,zadrzné®), pricom zvy3ok Casti ceny diela fakturovanej vo fakture
zaplati v lehote jej splatnosti. Zhotovitel' je povinny vy€islit vo faktire vy$ku zadrzného v zmysle vysSie
uvedeného.

8. Zadrzné vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH bude sluzit ako zabezpeka pre
odstranenie vSetkych vad a nedorobkov diela a bude Zhotovitelovi uhradené do 7 pracovnych dni od datumu
podpisania Zapisu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, ktoré s uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela alebo podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati diela, ak je dielo bez vad. V pripade, ak
dielo bude odovzdané a prevzaté bez vad a nedorobkov, zadrzné, podla bodu 7. tohto élanku tejto zmluvy, sa
neuplatni.

9. Obe zmluvné strany vyluCuju postupenie akejkolvek pohladavky, ktord vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajucej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

10. Faktary vystavené na zéklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.
11. Zhotovitel je povinny zasielat faktury na adresu:

Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

alebo elektronicky na adresu: faktury@spp.sk

V pripade zaslania elektronicke] faktiry sa papierova faktira nezasiela.

12. Zmluvné strany postupuju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike,
bez moznosti prevzatia dariovej povinnosti za obchodného partnera.

Vill.
Prava a povinnosti objednavatela

1. Objednavatel sa zavézuje odovzdat Zhotovitelovi najneskér v defi odovzdania staveniska dve paré
projektovej dokumentécie.

2. Objednavatel je opravneny podfa ¢l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat' dielo na kazdom stupni jeho vykondvania a
priebezne Zhotovitela upozorfiovat' na vzniknuté vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote
bez toho, aby bol Zhotovitel Objednavatela povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci Objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou Cinnostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je Objednavatel povinny Zhotovitelovi pisomne oznamit.

3. Objednavatel je povinny poskytnit Zhotovitelovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné na riadne
splnenie z&vézku Zhotovitela (dalej len ,dokumentécia"). Musi sa jednat o taku dokumentaciu, ktord nie je
Zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia Objednavatela.

4. Objednavatel zabezpeCi na ziadost Zhotovitefa nevyhnutne potrebnu sucinnost tak, aby Zhotovitelovi
umoznil bezpeéné a nerusené vykonavanie diela.


mailto:faktury@spp.sk

o

o

Objednavatel umozni vstup pracovnikov Zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonévania diela za U¢elom dovozu materiélu a vykonavania diela.

Objednavatel poskytne sucinnost na Ziadost Zhotovitela (na z&klade zapisu v stavebnom, resp. montadZznom
denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci viastnych
pracovnikov a tretich osdb, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne zabezpeéi aby urcité osoby mali
zamedzeny pristup na stavenisko po¢as Zhotovitelom poZadovanej doby.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo riadne a v€as podla ustanoveni tejto zmluvy, podla dohodnutého
a Objednavatelom odsuhlaseného harmonogramu vykonavania diela, tejto zmluvy a podla poziadaviek
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat' vSetky STN a bezpe¢nostné predpisy, ako aj ostatné
vSeobecne zavézné pravne predpisy, tykajlice sa vykondvania diela, prevadzkovat pracovné prostriedky
a pouzivat pracovné postupy, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit Objednévatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju
z Cinnosti Zhotovitela pre zamestnancov Objednavatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit uréenym zamestnancom Objednavatela vykon kontroly pinenia zavazkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sUvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonavat prace v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany Zivotného prostredia, v sulade s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu zivotného prostredia Objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny.

Povinnostou Zhotovitela je bezodkladne informovat Objednévatefa o moznych ohrozeniach jednotlivych
zloziek Zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v suvislosti s pinenim predmetu zmluvy.

V pripade vzniku havarijnej situacie, Zhotovitel 0 mimoriadnej situécii bezodkladne informuje Objednavatela.
Zhotovitel sa v tejto slvislosti povazuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nasledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti vyplyvajlice z platnych pravnych predpisov na useku odpadového
hospodérstva. Plnenie povinnosti drzitefa odpadov vzniknutych v stvislosti s vykonanim diela, zabezpeéuje
v pinej miere Zhotovitel v zmysle platného zékona o odpadoch. Kompletni dokumentaciu o nakladani s
odpadmi je Zhotovitel povinny odovzdat' Objednavatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadmi vzniknutymi poCas vykonavania (zhotovenia) stavby a pinit vSetky
povinnosti drzitela odpadu v sulade s prisluSnymi platnymi pravnymi predpismi SR upravujucimi nakladanie
s odpadmi a to najmé: spravne zaradit odpad alebo zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje kataldég odpadov v platnom
zneni, zhromazdovat' odpady vytriedené podlfa druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom, zhromazdovat oddelene nebezpe¢né odpady podfa ich
druhov, oznaCovat ich uréenym spdsobom a nakladat s nimi v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z.
o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni (dalej len ,zakon o odpadoch®) a
osobitnymi predpismi v plathom zneni, zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

hospodarstva, odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zékona o odpadoch,
pokial nie je v ustanoveniach zadkona o odpadoch uvedené inak alebo ak ich zhodnotenie resp.
zneSkodnenie nezabezpeCuje sam, viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o
nakladani s nimi.

Zhotovitel poskytne Objednavatelovi sucinnost pri plneni povinnosti Objednavatela vyplyvajucich zo zakona
o0 odpadoch a prisludnych vykonavacich predpisov, ako pdvodcu odpadu, najmé odovzda vSetky doklady
potrebné pre splnenie tychto povinnosti bez zbytoéného odkladu, najneskor do 3 pracovnych dni.

Viynos dosiahnuty z pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom
Objednavatela. Objednavatel tymto splnomocfiuje Zhotovitela na odovzdanie odpadu opravnenej osobe a
prevzatie dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno Zhotovitela a na ucet Objednavatela. Doklad
vystaveny opravnenou osobou, potvrdzujlici odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat
minimalne: obchodné (daje opravnenej osoby a Zhotovitela, druh a mnozstvo odpadu, cenu, spdsob a
miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Objednavatel nasledne vystavi faktiru na cenu
uvedent na predloZzenom doklade a odosle ju Zhotovitelovi na Uhradu v stanovenej lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela pinit povinnosti na Useku ochrany ovzdusia, vratane povinnosti
vyplyvajucich zo zakona €. 321/2012 Z.z o ochrane 0zénovej vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v platnom zneni a zadkona €. 286/2009 Z.z. ofluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny reSpektovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre danu stavbu
v zmysle ustanoveni Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku v platnom zneni a akceptovat usmernenia Objednavatelom ustanoveného
koordinatora bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi skutocnost, ze predmet zmluvy bude st¢asne
plnit' viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatelom.

Zhotovitel' je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie naleZitosti a spdsob
zapisov do stavebného dennika su upravené v ¢l. X. tejto zmluvy.

V pripade, ak Objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie (sucinnost), ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a omeSkanie Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia je dihSie ako 7 dni, ma Zhotovitel pravo
docasne prerusit vykonavanie diela a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne. To plati len v pripade,
ak neposkytnutie spolupdsobenia (su¢innosti) mé za nasledok omeskanie Zhotovitela s vykonévanim diela.

Akékolvek prekazky braniace Zhotovitelovi vo vykonavani diela je Zhotovitel povinny oznémit
Objednavatelovi prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpe€i poCas vykonavania prdc na diele pritomnost svojho zodpovedného zastupcu
(stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat splnomocnenie riesit problémy vzniknuté pocas
vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktord zhotovitel
uviedol v ramci vyberového konania v dokladoch doloZenych v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materialy alebo konstrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovaZza materialy,
stroje, zariadenia a konStrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku aZz do odovzdania a prevzatia
diela a po ukoneni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté Objednévatelovi Ci tretim osobam
poruSenim tychto svojich povinnosti, v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel prebera dfiom prevzatia staveniska pint pravnu a materialnu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykonédvané na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonévanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci aochrany pred poZiarmi, koordindciu Cinnosti ainformovanost svojich zamestnancov a osob
konajucich v jeho mene, ako aj zamestnancov Objednavatela na mieste vykonu predmetu zmluvy, ked
v suvislosti s jej pinenim méze dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov Objednavatela.

Zhotovitel je povinny starat sa o bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa nachadzaju s jeho
vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpeil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy
a v stvislosti s jej pinenim bezpe€nost svojich zamestnancov, zamestnancov Objednavatela a oséb, ktoré
sa s vedomim objednavatela zdrzuju v mieste plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi, aby na stavenisku uloZeny stavebny materiél, stroje, naradie a pripadny stavebny
odpad (vyuzitefny ako druhotn& surovina alebo patriaci do skupiny nebezpeénych odpadov) boli ulozené
v mobilnych skladoch alebo vhodne prikryté alebo ich bez zbytoéného odkladu odstrani zo staveniska.

Pri preberani staveniska poskytne Zhotovitel Objednavatelovi staly telefonicky kontakt (aspon dve na sebe
nezavislé spojenia) pre potreby straznej sluzby. V pripade mimoriadnych udalosti, ochrany zivota a zdravia
osOb aochrany majetku Objednavatela i Zhotovitela bude strdznou sluzbou informovany zastupca
Zhotovitela.

X.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny poCas celej realizcie diela viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik.

Stavebny dennik ma charakter eviden¢ny a zapisuju sa dori podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maju
udiat na stavenisku, sUpisy vykonanych prdc a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza
priebeh prac vykonavanych na stavbe. Zo strany Objednavatela vS8ak neznamena pripadné odsuhlasenie
naviac prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.

Objednavatel bude zapisy Zhotovitela v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat' a pripajat k nim svoje
stanoviska.

Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje za Zhotovitefa stavbyveduci, resp. nim povereny
zamestnanec Zhotovitefa. Za Objednavatela technik bezpecnosti prace, koordinator bezpeénosti,
koordinator projektovej dokumentécie a technicky dozor Objednévatela. Denné zéznamy do stavebného
dennika mé& pravo zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby ako i
pracovnik vykonavajuci Statny stavebny dohlad.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti, rozhodujuce pre pinenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky doleZité okolnosti tykajice sa uskutolfiovania stavby, najmad Udaje o odchylkach od
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projektovej dokumentécie, alebo od podmienok uréenych v stavebnom povoleni alebo v inom
rozhodnuti i opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a uloZenych
opatreniach na ich odstranenie,

potreba vykonania naviac prac podfa ¢l. XVII bod 2 tejto zmluvy,
Casovy postup prac,
zhodnotenie Ciastkového pinenia Zhotovitela pre ucely fakturacie,

preruSenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), Ze Zhotovitel nemdze
pokracovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie sl na jeho strane. V takomto pripade Zhotovitel
zdokumentuje v stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

f) Udaje o poCasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat $tatny
stavebny dohlad a osoby vykonavajlcej Statny dozor,

h) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
i) zapisy geodeta stavby,
i) zapisy poverenych zamestnancov Objednavatela,

k) zapisy osoby vykonavajucej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie uskutoCiiovanie
stavby, Zhotovitela (dodavatefa) stavby,

) Udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,

m) zaznamy vztahujuce sa k pineniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, denné zaznamy mézu byt
nahradené jednym zaznamom za obdobie najviac siedmich dni.

Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuju zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel urCi pred zacatim vykonavania diela (stavebnych prac) ivodnym zapisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude Zhotovitela zastupovat na mieste stavby a jeho meno oznami Objednavatelovi.
Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktoru Zhotovitel uviedol v rdmci
vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

XI.
Subdodavky

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové ukony pri vykonavani diela aj
prostrednictvom subdodavatelov, pricom Zhotovitel zodpoveda voci Objednavatelovi v pinom rozsahu aj za
vykony realizované subdodéavatelmi.

Podiel subdodavok a subdodavatelia:

Subdodavatel - nézov, adresa a ICO: Druh vykonavanych stavebnych prac Podiel plnenia zo zmluvy vo finanénom
vyjadreni

V pripade, ak Zhotovitel zveri vykonavanie Casti diela subdodavatefovi inému ako je uvedené v bode 2. tohto
¢lanku zmluvy je povinny oznamit' Objednavatelovi kaZdého takéhoto subdodavatela pat (5) kalendarnych
dni pred zagatim vykonavania &asti diela zo strany subdodavatela. Subdodavatel méze za€at' vykonavanie
Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodavatela Objednavateflom. V pripade, ak subdodavatel
zadne vykonavat Cast diela bez suhlasu Objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela
Objednavatefom, ma Objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na
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naklady Zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nemé narok na predizenie ¢asu pinenia podra &l. IV. bod 4
tejto zmluvy, Uhrady za takto vykonané prace a ani uhrady za odstranenie tychto prac.

Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny, v lehote urenej Objednavatelom, preukazat spdsobilost
subdodévatela na vykonévanie prislusnych ¢innosti (napr.; dokladom o opravneni na vykonavanie odbornej
¢innosti a zaznamov z predchadzajlcich podobnych projektov realizovanych subdodavatefom). V pripade,
ak si Zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajucej vety, je Objednavatel opravneny vyzvat
Zhotovitela na zmenu subdodavatela. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 3.
tohto €lanku zmluvy.

Pri realizacii Casti predmetu tejto zmluvy subdodavatelom, mé Objednavatel voci subdodavatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy voli Zhotovitelovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni Objednévatela subdodavatelom a zamestnancami subdodévatela, je
Zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze je vyli¢ené, aby subdodavatel alebo subdodavatelia spolocne v plnom
rozsahu vykonal/i &innosti a/alebo vykony, ktoré ma podfa tejto zmluvy vykonat Zhotovitel. Zhotovitel nesmie
stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. PoruSenie tejto povinnosti predstavuje podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo Objednavatela okamzite odstupit od zmluvy.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho splnomocnencov, alebo
zamestnancov, tak ako keby i8lo o konanie, alebo chyby samotného Zhotovitela.

XIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukoncéenim a
odovzdanim Objednavatelovi v termine podfa ¢&l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto
zmluvou. Objednavatel je povinny dielo, riadne vykonané v silade s podmienkami tejto zmluvy, prevziat.
Dielo sa povazuje za prevzaté driom podpisu zavereéného protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budu vykonané vSetky skusky preukazuijuce
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskach a rozhodnutiach orgénov verejnej sprdvy a v parametroch predpisanych v realizacnej
projektovej dokumentacii, podla ktorej je Zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.

Zhotovitel' je povinny po vykonani diela odovzdat Objednavatelovi aj predpisanu technickl dokumentaciu
technického zariadenia, ktoré obsahuje poziadavky podfa osobitnych predpisov a poziadavky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri montazi, intalacii, prevadzke, pouzivani, udrzbe, oprave,
rekonstrukcii a likvidacii. Su¢astou technickej dokumentacie misia byt vetky Standardné revizne spravy a
meraci protokol na Struktirovanu kabeldZz. Technicka dokumentacia musi obsahovat poziadavky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na pripravu, vystavbu, prestavbu a ich buducu prevadzku
v zmysle platnych pravnych predpisov a zavaznych ustanoveni technickych noriem. Sucastou technicke
dokumentécie je prevadzkovy predpis technického zariadenia a ndvod na bezpecné pouZivanie a udrzbu a
podmienky vykonavania kontrol a prehliadok.

Zhotovitel mbze odovzdat dielo na uzivanie Objednavatelovi len v pripade, ak zodpoveda predpisom na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, ak st dodrzané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant,
konStruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani Udrzby, prehliadok, kontrol, skusok, tradnych skisok alebo
odbornych prehliadok a odbornych skuSok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo technickou
dokumentéciou vyrobcu. Podrobnosti o poZiadavkach na dielo, jeho sucasti, pracovné postupy a ¢innosti z
hladiska zaistenia BOZP ustanovuju osobitné predpisy, ktoré sa Zhotovitel v ramci realizacie diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi pre uzivanie zavazuje dodrziavat.

13



5. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednévatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného
Zhotovitefom zacat odovzdévacie konanie a ukonéit ho do 10 dni odo dria za¢atia odovzdavacieho konania.

6. Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit Objednévatelovi pred za¢atim odovzdavacieho konania doklady
uvedené v prilohe €. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti UNIKA pre rok 2024, vratane predloZenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe (na CD-R) a
projektovej dokumentécie skutoéného prevedenia diela najma:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podia skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch exemplaroch
v papierovej forme a 2 x na CD nosici vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materidlu a zariadeni, ktoré st stc¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouzivanie zariadeni, karty bezpe¢nostnych tdajov, ak st vyzadované osobitnym pravnym predpisom,

c) zapisnice a osvedéenia 0 vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnicu o funkénych a prevadzkovych skiskach,

e) ostatné doklady podla platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,
f) stavebné denniky atd.,

g) dokumentaciu o pineni povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov na Useku ochrany Zivotného
prostredia,

h) vyhodnotenie plnenia povinnosti, ktoré boli uloZzené v rozhodnutiach, suhlasoch a stanoviskach organov
ochrany Zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. SuCastou protokolu budu aj vysledky vykonania skuSok, atestov a
revizne spravy.

8. Vady diela, ktoré su zjavné a Objednavatel ich zisti uz pri jeho preberani, je Objednavatel povinny
reklamovat uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a uréit lehotu na ich odstranenie. Vady diela, ktoré
Objednavatel zisti neskér az do uplynutia zaruénej doby v zmysle €&l. XIlIl bod 4. tejto zmluvy, oznami
Zhotovitelovi po tom, €o ich zisti. Ustanovenie § 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a ¢) Obchodného zékonnika sa
nepouZiju.

9. Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie Objednévatela k dielu
predlozenému na prevzatie.

10. V z&vislosti od situacie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu alternativne jednu z
nasledujdcich skuto€nosti:

a) Ak sa zisti, Ze dielo neméa vady, Objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, ze dielo ma mensie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpednej prevadzke (uzivaniu) dokonCeného diela a neznizuju jeho hodnotu, Objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tiez
lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny vykonat' odstranenie jednotlivych vad. Ak Zhotovitel zistené vady
odstrani, Objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady, zmluvné strany podpiSu protokol o odstraneni vad
zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, ze dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuji jeho hodnotu alebo spdsobilost pouzitia na
stanoveny ucel, Objednavatel’ dielo neprevezme. V takom pripade je Zhotovitel povinny vSetky vady
anedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
Objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.
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10.

XIIl.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v sllade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizaCnou projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a
Ze poCas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jej
neoddelite/nd sucast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto €ase, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
poc¢as zaru¢nej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
norméach, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuju aj chybajlce alebo nelplné doklady,
ktoré je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi spolu s dielom.

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zaruéna doba neplati na
pouzité materialy, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych Zhotovitel' poskytuje zaruku v dizke
poskytovanej ich vyrobcom, resp. dodavatelom, minimalne v&ak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny
pri preberacom konani odovzdat Objednavatelovi zoznam pouzitych materidlov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej vyrobcom pri kazdom z
nich. Zaruéna doba zacina plynut odo dna prevzatia diela ako celku podla ¢l. XII. tejto zmluvy.

Ak sa na diele vyskytni v zaruCnej dobe vady, je ich Objednavatel opravneny u Zhotovitela reklamovat.
Reklamécia musi byt vykonana pisomne a musi byt doru¢ena Zhotovitefovi na adresu jeho sidla, inak sa
reklamécia nebude povazovat za doru¢end.

Objednavatel je povinny Zhotovitefovi umoznit, na z&klade riadne doruéenej reklamacie, odstranit vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych Casti diela. Ak sa ukdZe, Ze vada je
neodstranitelnd spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku ma Objednavatel pravo poZadovat zfavu
z ceny diela.

Zhotovitel je povinny reklamované vady odstranit, priom vSetky naklady, ktoré vznikni v suvislosti s
odstranenim vad znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny reagovat na reklaméciu bez zbytoného odkladu, najneskér do 5 pracovnych dni a
navrhnit Objednavatelovi spdsob a primerany lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje
odstrénit reklamovanu vadu bez zbytoéného odkladu, najneskér do 15 pracovnych dni od jej oznamenia, ak
sa zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy
a v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku $kdd a nie je mozné Cakat na
odstranenie vad priamo Zhotovitefom, ma Objednavatel pravo odstranit' tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté naklady Zhotovitelovi
formou vystavenia osobitnej faktury na Zhotovitela a Zhotovitelovi vznikd povinnost tieto néklady
Objednavatelovi uhradit. Zaroven je Objednavatel opravneny fakturovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 10% z ceny nékladov vynalozenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle €l. XXIV bod 2.

Zhotovitel vyhotovi supis skuto€ne vykonanych préac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vetky
potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo plne funkéné.
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1.

12.

13.

14.

15.

Ak Objednéavatel' pozaduje zlavu z ceny, ma Objednavatel narok na zlavu zodpovedajucu rozdielu medzi
hodnotou, ktori by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktori ma dielo dodané s vadami, priCom pre uréenie
hodnét je rozhoduijuci €as, v ktorom sa malo uskutoénit riadne plnenie.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnutd zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi Zhotovitel zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych strén.

Zaruéné doba neplynie po€as doby, v ktorej Objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho ¢ast uZivat
pre vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaru¢nej doby na dielo alebo na
prisludnu East diela prerusi diiom uplatnenia naroku Objednavatela zo zodpovednosti za vady (dfiom
doruéenia pisomnej reklamécie Zhotovitefovi), v dosledku ktorej nemozno dielo uzivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uzivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpe¢na prevadzka.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ftrikrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym zastupcom
Objednavatela zaruénd prehliadku diela za uéelom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti prvych 12, 36 a 59
mesiacov zarucnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
O moznost a termin vykonania zaru¢nej prehliadky diela poziada zhotovitel Objednavatela najmenej 14 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky.

XIV.
Spravy o postupe

Zhotovitel je povinny podavat Objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
diele, v pripade ak o to Objednavatel pisomne poziada. Objednavatel ma pravo poZiadat o poskytnutie sprav
alebo vykazov kedykolvek, nie v3ak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimo¢nych pripadoch poda
Zhotovitel spravu Objednavatelovi na jeho Ziadost i v kratSom intervale.

Kazda sprava alebo vykaz musi obsahovat minimalne nasledujlce informéacie:

- stav diela s aktualizovanym terminovym planom vratane porovnania pozadované -
uskutoCnené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nakladov vratane porovnania pozadované / uskutonené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- Specialne opatrenia,

- v8etky logické suvislosti medzi vysSie uvedenymi skutoénostami.

Ak dojde k akymkolvek odchylkam od Casového harmonogramu vykonavania diela dohodnutého medzi
Objednavatelom a Zhotovitefom na zaCiatku realizacie diela, je Zhotovitel' povinny tieto odchylky v spréve o
postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné dosledky.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat’ Objednavatela o v3etkych nehodach, ktoré sa tykaju plnenia
poskytovaného podla tejto zmluvy a maju za nésledok:

- 8kody na zivotnom prostredi, alebo znecistenie Zivotného prostredia
- smr,
- ambulantné oSetrenie,
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- neschopnost dihSiu ako tri kalendarne dni jednej osoby,
- preru$enie prace na dobu minimalne jedného dnia.

XV.
Porady

Pre zabezpelenie UspeSného a Casovo presného plnenia tejto zmluvy, sa na zaklade pisomnej vyzvy
Objednavatela uskutonia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel uréi miesto a termin porady,
pri¢om porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za Gcasti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, generalneho projektanta a prislusnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
ucast zabezpedi Objednavatel, resp. nim poverena osoba.

Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pri¢om méZe byt zredukovany aZ na
tyZzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje Zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsUhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opravnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
zavaznym. Protokoly su zasadne doruené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku
menovanym osobam.

XVLI.
Vykonavanie kontroly

Objednavatel je opravneny kedykolvek podas trvania zmluvy kontrolovat Cinnost Zhotovitela. Kontrola
vykonana Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za realizované €innosti a/alebo vykony.

Objednavatel ma pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania
diela, aby skontrolovali sulad rozpracovanosti s dohodnutym ¢asovym harmonogramom vykonavania diela,
alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budu konat v jeho mene. Zoznam
0s6b poverenych kontrolou oznami Zhotovitelovi pisomne.

XVII.
Zmeny rozsahu diela

V pripade, ak kedykolvek poCas platnosti tejto Zmluvy vznikne potreba vykonania dopliujucich stavebnych
prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoCtu diela uvedeného v prilohe €. 1 tejto zmluvy, a ktorych
vykonanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela (dalej len ,naviac prace®), je mozné
zmeny rozsahu diela realizovat postupom podfa tohto ¢lanku zmluvy na zéklade oCislovanych Zmenovych
listov stavby pisomne odsuhlasenych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran (dalej len ,Zmenovy
list*) podla vzoru, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy. Predmetom Zmenového listu mdze byt zaroven aj
zniZenie rozsahu diela, a to ako odpocet nevykonanych prac pévodne zahrutych do rozpoCtu diela, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze podkladom pre vypracovanie ndvrhu Zmenového listu bude poZiadavka na
zmenu rozsahu diela zaznamenand v stavebnom denniku v sulade s touto zmluvou a prisluSnymi
vSeobecne z&vaznymi pravnymi predpismi, alebo osobitnd pisomna poziadavka Objednévatela doruCena
Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavézuje prediozit Objednavatelovi ndvrh Zmenového listu vypracovany podfa vzoru, ktory
tvori prilohu ¢&. 3 tejto Zmluvy, najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia zaznamenania poZiadavky na
zmenu rozsahu diela v stavebnom denniku alebo dorucenia pisomnej poziadavky Objednavatela podfa
predchadzajiceho bodu Zhotovitelovi. V navrhu Zmenového listu je Zhotovitel povinny uviest (v zavislosti
od povahy pozadovanych zmien rozsahu diela) odévodnenie potreby vykonania naviac prac, technicky
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1.

popis a rozsah zmien, Specifikaciu dotknutych stavebnych objektov a dotknutych &asti projektovej
dokumentécie a ukonCenia realizacie naviac prac.

V rdmci navrhu Zmenového listu je Zhotovitel zarover povinny predlozit Objednavatelovi cenovi ponuku na
naviac prace, ktorych vykonanie je predmetom prislusného navrhu Zmenového listu. Zhotovitel je spolu s
navrhom Zmenového listu povinny predlozit Objednavatefovi podrobny cenovy rozpodet poloZiek, ktoré
tvoria cenovl ponuku Zhotovitela uvedenu v navrhu Zmenového listu. Zmluvné strany sa dohodli, ze pri
vypracovani cenovej ponuky podla tohto bodu sa uplatnia nasledovné podmienky:

a) v pripade, ak ocefiované polozky naviac prac su po obsahovej stranke zahrnuté v pévodnom rozpoéte
diela, ktory tvori Prilohou €. 1 tejto zmluvy, priom oproti pdvodnému rozpoétu dochadza iba k
navySeniu ich rozsahu alebo po€tu, Zhotovitel je povinny ocenit tieto polozky maximalne jednotkovymi
cenami uvedenymi v prilohe €. 1 tejto zmluvy; moznost poskytnutia zfavy z dohodnutych jednotkovych
cien tym nie je dotknuts;

b) v pripade, ak ocefiované polozky naviac prac neboli po obsahovej stranke vébec zahrnuté v pévodnom
rozpoGte diela, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,nové polozky“), mézu byt zhotovitelom
ocenené maximalne vo vyske aktualnych trhovych cien; za aktualne trhové ceny sa budu povazovat
ceny, za ktoré sa predmetnd nové poloZka naviac prac na trhu obvykle doddva v mieste zhotovenia
diela a v ¢ase vypracovania prislusného navrhu Zmenového listu; dokazné bremeno o aktualnej vyske
trhovych cien znaSa Zhotovitel; Objednavatel si vyhradzuje pravo preverit vySku aktualnych trhovych
cien vykonanim prieskumu trhu;

c) Zhotovitel je povinny pri vypracovani cenovej ponuky na naviac prace postupovat rovnakou metodikou
ako bola uplatnena pri zostavovani rozpoétu diela, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy; kaZzda polozka
stavebnych prac a dodavok musi obsahovat kod cennika, kéd poloZky (z pouZivanych ocefiovacich
nastrojov v stavebnictve), popis polozky, mermnu jednotku, jednotkovu a celkovu cenu;

d) v pripade, ak je predmetom zmenovej poZiadavky aj znizenie rozsahu diela, Zhotovitel je povinny toto
znizenie zohladnit pri vypracovani navrhu Zmenového listu a cenovej ponuky, ktora je sucastou navrhu
Zmenového listu, a to formou polozkovitého odpoétu nevykonanych prac a dodavok, ktoré boli zahrnuté
v pbévodnom rozpoéte diela uvedenom tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy; Zhotovitel je povinny
akceptovat poziadavky Objednavatela na znizenie rozsahu diela.

Objednavatel je opravneny posudit navrh Zmenového listu predlozeny zo strany Zhotovitela po vecnej,
obsahovej a cenovej stranke. Objednavatel nie je zaviazany predloZeny navrh Zmenového listu odsuhlasit.
Objednéavatel si vyhradzuje pravo rokovat so Zhotovitefom o navrhu Zmenového listu vratane cenovej
ponuky predlozenej podla bodu 3. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odsuhlasené zmeny rozsahu diela uvedené v prislusSnom Zmenovom liste
nadobudnu €innost momentom podpisu Zmenového listu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén
bez potreby uzavretia dodatku k tejto zmluve a stévaju sa neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre ucely odsuhlasenia a podpisu Zmenovych listov postupom podla tohto ¢lanku
zmluvy poveruju svojich nasledovnych zastupcov:

za Objednavatefa: JUDr. Adriana Khandlova, riaditelka odboru obstaravania a nakupu,
za Zhotovitela: Tomas Hri¢ina, konatel spolo¢nosti.

XVIIL.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V' pripade, ak z dbvodu mimoriadnych neodvrétitelnych a nepredvidatelnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych Zhotovitefom, bude nevyhnutné doCasne, minimalne vSak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie diela, je Zhotovitel povinny o tom bez zbytoného odkladu informovat Objednavatefa.

Objednavatel méze pisomne poziadat, aby Zhotovitel na ur€ent dobu prerusil vykonavanie diela alebo jeho
Casti. V takom pripade je Zhotovitel' povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené s do¢asnym
preruSenim vykonavania diela, alebo jeho ¢asti obmedzili na minimalnu Urover.
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Zmluvné strany sa zaroverl dohodli, ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu preruenia vykonavania diela.

XIX.
Omeskanie zhotovitel'a

V pripade, ak dojde k akémukolvek ome$kaniu Zhotovitefa s vykonavanim diela oproti dohodnutému
harmonogramu vykonavania diela a terminom uvedenym v cl. IV. tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu pisomne informovat Objednavatela o okolnostiach, dévodoch a predpokladanej dlZzke
omeskania.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o predpokladanych désledkoch omesSkania na plnenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.

XX.
Poistenie

Zhotovitel' sa zavazuje poistit dielo (stavebno-montazne poistenie) na cell dobu vystavby/realizicie tak, aby
poistna suma kryla zmluvnu hodnotu rozostavanej stavby, pri¢om poistenim budu kryté Skody spdsobené na
diele a Skody spdsobené tretim osobam na ich majetku, Zivote a zdravi €innostou Zhotovitela slvisiacou s
realizaciou diela. Naklady na toto poistenie hradi Zhotovitel. Doklad o uzatvoreni poistnej zmluvy odovzda
Objednavatelovi do 5 dni od podpisu tejto zmluvy.

XXI.
Odstupenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo odstupit' od tejto zmluvy, v pripade ak druhd zmluvna strana porusi
svoje zmluvné povinnosti.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa pre ucely tejto zmluvy rozumie porusenie povinnosti, ktoré je v zmluve
takto vyslovne definované, zakladajice narok na okamzité odstipenie od zmluvy, bez poskytnutia
dodatoCnej lehoty alebo poruenie akejkolvek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej naprave ned6jde ani po
uplynuti dodato¢nej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstranenie tohto porusenia.

Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doruené druhej zmluvnej strane. Odstipenie
od zmluvy nadobuda prévne ucinky diiom doru¢enia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto dilom zaroven zmluva zanika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouZije. Zhotovitel nie
je povinny vratit cenu za dielo zaplatenu do doby odstlpenia, iba ak svoje zavazky zo zmluvy splnil riadne
a v€as a cena bola Objednavatelom zaplatena dévodne za riadne prevzaté plnenie; v opatnom pripade je
povinny vratit zaplateni cenu za dielo. Objednavatel nie je povinny vrétit ani nahradit plnenie jemu
poskytnuté do odstlpenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstrénit dielo a uviest veci Objednévatela do
pdvodného stavu, ato na svoje néklady, iba ak ho oto Objednavatel po odstupeni od zmluvy poZiada;
v opacnom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka nérokov na nahradu $kody vzniknutej poruSenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.
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XXIL.
Okolnosti vyluéujiice zodpovednost’

Za okolnosti vyluujuce zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej strany
a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost' nevyluCuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvnd strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajucich zo zmluvy, ak
preukaze, ze:

- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatefnych a neodvratitelnych udalosti, a

- prekézky ani ich nésledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, a

- prekdZkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

Medzi nepredvidatelné a neodvrétitelné prekazky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim uradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.

Strana, ktora porusuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vSetky okolnosti ma vediet, ze porusi
svoju povinnost vyplyvajlcu zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou, je povinna oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat’ bez zbytoéného odkladu po tom, €o sa povinna strana o prekazke dozvedela, alebo pri nalezitej
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavéazuje povinnu stranu nahradit $kodu,
ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist.

Uginky okolnosti vyluéujtcich zodpovednost si obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou s
tieto ucinky spojené.

O dobu trvania okolnosti vyluéujlcich zodpovednost sa predlZuje ¢as pinenia tak, aby bol pre opravnend
stranu prijatelny. Pocas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od
zmluvy.

Ak okolnosti vyluCujuce zodpovednost trvaju dihSie ako 6 mesiacov, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnena jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy poskytnutého a prevzatého pinenia sa
postupuje podra €l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXIIl.
Spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytovat' Zhotovitefovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a véasné
spinenie predmetu zmluvy. Spolupdsobenim Objednavatela sa rozumie pinenie ktorejkolvek povinnosti
Objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému spineniu ktorejkofvek povinnosti Zhotovitefa,
najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho Casti Zhotovitefom a k riadnemu a v€asnému
odstraneniu pripadnych vad diela Zhotovitefom.

Spolupdsobenie Objednavatela zahffia najmé:

a) odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach podfa ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskor do 5 pracovnych dni od G&innosti zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci Zhotovitelovi v jednom vyhotoveni najneskor
ku diiu odovzdania staveniska,

d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia, ak jeho vydanie bolo potrebné
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e) ur€eni a plneni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti podfa Nariadenia viady ¢.
396/2006 Z. z. v platnom zneni najneskér ku driu odovzdania staveniska,

f) ozndmenie mien osdb vykonavajlcich stavebny dozor Objednavatela vratane ich kontaktnych Gdajov
(telefon, fax, mail, ...) najneskér ku diiu odovzdania staveniska.

V pripade, ak Objednévatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a
omeskanie Objednévatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihie ako 7 dni a brani vykonavaniu diela, ma
Zhotovitel prévo prerusit doasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod prerudenia neodpadne.

XXIV.
Zmluvné sankcie, nahrada sSkody

V pripade, ak Zhotovitel nedodrZi terminy realizacie diela uvedené v tejto zmluve alebo dohodnuté
zmluvnymi stranami v harmonograme pinenia a/alebo v termine uvedenom v ¢l. IV bod 1c) nedokonéi a
neodovzda Objednéavatelovi dielo ako celok, potvrdenom Protokolom o odovzdani a prevzati diela v zmysle
¢l. XII, je Objednavatel opravneny fakturovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 0,2 % z celkovej ceny
diela bez DPH v zmysle &l. Il bod 2 za kazdy, aj za¢aty defi omeskania.

Ak je Zhotovitel' v omeskani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podfa €l. XIlIl. bod 8 tejto zmluvy,
ma Objednavatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-EUR (slovom dvesto
eur) za kazdy den omeSkania, a to za kazdu neodstranent vadu zvlast. Svoje rozhodnutie bude uplatriovat
vo forme faktdry. Zaplatenim zmluvnych pokut sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti existujuce vady odstranit.

V pripade omeSkania so splnenim pefazného zavazku ma veritel pravo fakturovat dlznikovi Urok z
omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky vratane DPH, za kazdy der omeSkania.

V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo poruSenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela, uvedenych
vEl X, X, XL, XIL, XIV., XVII tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo fakturovat Zhotovitelovi zmluvnd
pokutu vo vySke 1 000,— EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé vecné neplnenie alebo porudenie zmluvnej
povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na nahradu $kody, ktord vznikne
druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpeCené, ato v celom
rozsahu.

V pripade vzniku Skody budu pri jej ndhrade zmluvné strany postupovat podia § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skutona Skoda a usly zisk.

XXV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

Podklady a dokumenty poskytnuté Objednévatefom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové
zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je Zhotovitel povinny primerane oznadit a
uchovévat ich oddelene od svojich viastnych podkladov a dokumentov.

V3etky podklady, dokumenty a informéacie poskytnuté Objednavatelom pre Ucely realizacie diela je Zhotovitel
povinny starostlivo uschovat ako doverné informécie a zabrénit tretim osobdm, ktoré sa nepodielaju na
plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade porusenia tejto povinnosti ma
Objednavatel pravo uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kaZdé poruSenie povinnosti zviast.

Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostanl do dispozicie tretej osoby, Zhotovitel je povinny o tom
okamzite informovat Objednavatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuZzitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedodrzania tejto povinnosti je Objednavatel opravneny postupovat
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podla bodu 2.tohto ¢lanku.

4, Zavazky Zhotovitefa, uvedené v tomto Elanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.

XXVI.
Garancia kapacity

1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé zabezpecené dostatocné personaine a technické kapacity na riadne a v€asné
plnenie zmluvnych zavéazkov. Ak dbjde k poklesu kapacity, ktora méze ohrozit alebo obmedzit' plnenie tejto
zmluvy je Zhotovitel' povinny okamzite vynalozit vSetko potrebné Usilie, smerujuce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skuto¢nostiach bezodkladne informovat Objednavatefla.

2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie pinenia
zavézkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim Zhotovitela, predstavuje to podstatné porusenie
povinnosti a zaklada pravo Objednavatela od zmluvy odstupit.

XXVII.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tlatovych sprav, v ktorych st pouzité informacie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, ma Zhotovitel pravo
vyhotovovat' a zverejfiovat' iba so stihlasom Objednavatela.

XXVIIL.
Zaverecné ustanovenia

1.V pripade, ak Zhotovitel poCas platnosti zmluvy vykona dielo (Cast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako ob&an so zdravotnym postihnutim, zavézuje sa tdto
skutoénost bezodkladne oznamit' Objednavatelovi, najneskér vSak do 10 dni odo dia, kedy do3lo k tejto
skutocnosti.

2. Zhotovitel tymto berie na vedomie, Ze Objednavatel je prévnickou osobou, ktord poskytuje financné
prostriedky podla § 2 ods. 1 pism. a) prvého bodu zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Z&kon o registri
partnerov verejného sektora®). Z toho dévodu je Zhotovitel a pripadne jeho subdodavatelia, povaZzovani za
partnerov verejného sektora pri spineni podmienok ustanovenych Zakonom o registri partnerov verejného
sektora. V pripade, ak je Zhotovitel resp. jeho subdodavatel v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) v spojeni s § 2
ods. 2 Z 4 Zakona o registri partnerov verejného sektora povazovany za partnera verejného sektora, je
povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora poCas celej doby trvania zmluvy. Za ucelom
splnenia povinnosti podfa predchadzajicej vety je Zhotovitel (pripadne jeho subdodavatel, ktory mu je
znamy v ¢ase uzavretia zmluvy) povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora najneskor v
den uzavretia zmluvy.

3. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov.

4. Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory, suvisiace s pinenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je ktorakolvek zo
zmluvnych stran opravnena predlozit' zalobu na prislusny sud Slovenskej republiky.

5. Prévne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami VSeobecnych obchodnych podmienok
Objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto zmluvy, alebo prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika v plathom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky,
tykajucimi sa plnenia predmetu zmluvy. V pripade spomého alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto
zmluvy a V8eobecnych obchodnych podmienok Objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost
ustanovenia tejto zmluvy.
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6. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pravne predpisy a zabezpeCit dodrziavanie pravnych predpisov tretimi
osobami, ktoré sa podiefaju na plneni zmluvy, zdrzat' sa akéhokolvek konania, ktoré je v rozpore s pravnymi
predpismi alebo ktoré je spdsobilé ohrozit alebo porusit zaujmy Objednavatela, a zabranit takémuto konaniu.
Pri plneni Zmluvy je Zhotovitel' povinny najmé zdrZat sa konania, ktoré by mohlo viest k vyvodeniu trestnej
zodpovednosti Objednavatela v zmysle zakona €. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob
v zneni neskorSich predpisov alebo takého predpisu, ktory ho nahradi.

7. Tato zmluva nadobuda platnost’ a ucinnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami; ustanovenia
osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.

8. Zmluvné strany vyslovne prehlasujd, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju dobrovofne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

9. Téato zmluva je vyhotovend v 4 (Styroch) vyhotoveniach, z ktorych 2 si poneché Objednévatel a 2 Zhotovitel.
10. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1: Rozpocet diela spracovany podla projektovej dokumentacie.

Priloha &. 2: V8eobecné obchodné podmienky Objednévatela.

Priloha ¢&. 3: Vzor ,Zmenového listu“.

V Bratislave dia: V KoSiciach dia:

za Objednavatela: za Zhotovitela:

Ing. Daniela Babjakova
strategicky nékupca

JUDr. Adriana Khandlova Tomas Hri¢ina
riaditelka odboru obstardvania a nakupu konatel
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