ZMLUVA O DIELO

5 oY (NG, e
¢islo objednavatela: VZ"’U’“/“/ éislo zhotovitela....ccccreiniicnnnes

uzavretd v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov a ustanoveni

(dalej len ,,0bZ.);
dalej len ,,Zmluva“.

1.1 0bjednavatel

Obchodné meno spolo¢nosti /
nazov organizacie
Sidlo

V zastUpeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

Bankové spojenie

IBAN

1.2Zhotovitel

Obchodné meno spoloénosti

Sidlo

Statutarny organ

Zastupeny

Zastupca na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych
b) technickych

ICO

IC DPH

DIC

Bankové spojenie

Cislo G¢tu

Clanok 1. Zmluvné strany

: Mesto Michalovce

: Nam. osloboditelov30
071 01 Michalovce

: Mgr. Miroslav Dufinec
primator mesta

: Mgr. Miroslav Dufinec

: Ing. Marek Ko¢ig

: 00325490

: 2020739039

: CSOB, a.s. -

: SK04 7500 0000 0040 1480 1747

(dalej oznalovany ako ,Objednavatel”)

: Perun Electromobility s.r.o.

: Fratia Kréla 66, 071 01 Michalovce
: konatel

: Ing.Martin Kosco

: Ing.Martin Ko$¢o
: Ing.martin Kos¢éo
: 55454241
:SK2121992147
12121992147

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvarajd tGto zmluvu na zéklade vysledkov vyhodnotenia pontk zo dria 27.02.2025
postupom zadévania zdkazky malého rozsahu na uskuto¢nenie stavebnych prac a doddvok: ,,Nabijacia stanica
pre elektromobil CZS Michalovce” pre Mesto Michalovce v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstargvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani).



2.1.

3.1

3.2,

3.3,

3.4,

3.5

4.1.

4.2

43.

4.4,

4.5,

Clanok 2. VWchodiskové udaje

Vychodiskové udaje:

2.1.1. Nazov stavby: Nabijacia stanica pre elektromobil CZS Michalovce

2.1.2. Miesto stavby: Nameste osloboditelov 988/81, 071 01 Michatovce
parcela CK-N &. 971 k. 4. Michalovce

2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Michalovce

2.1.4. Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:
- Sutainé podklady zdkazky na uskutoénenie stavebnych pric adodavok pod nazvom:
Nabijacia stanica pre elektromobil CZS Michalovce (dalej len ,Sutainé podklady”)
- Ponuka zhotovitela zo diia 26.02.2025, stitastou ktorej je aj oceneny vykaz vymer (poloZkovy
rozpolet stavby — priloha & 3 k tejto zmluve) spracovany zhotovitelom na zéklade Sutainych
podkladov.

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskutoénenie diela uvedeného v Clanku 2, bod 2.1 podfa projektovej
dokumentacie a oceneného vykazu vymer Zhotovitela, ktory je sicastou predloienej ponuky
v procese verejného obstaravania.

Zhotovite! zabezpedi kompletny realizaciu diela v rozsahu oceneného vykazu vymer podla bodu 3.1
a podfa projektovej dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov, vypottov, podia podmienok
vydanych prislunym stavebnym udradom, podfa platnych STN a zabezpeéi revizne spravy v tych
pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpeénosti ochrany zdravia pri
préci, bezpednosti technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpedi potrebnu dielensku a vyrobnt dokumentaciu (ak sa vyZaduje) podla poZiadaviek
uvedenych v projektovej dokumentacii a po odsuhlaseni projektantom zabezpedi jej kompletnd
realizaciu.

Zhotovite!l sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost podla podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve riadne, vfas abez vad a nedorobkov azhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne dokonceny predmet Zmluvy prevezme za podmienok stanovenych
v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplatf za jeho zhotovenie dohodnutd cenu podfa Cldnku 5. tejto Zmluvy.

Clanok 4. Lehota realizacie

Lehota realizicie predmetu diela je do 15.04.2025.

Ukon&enim a odovzdani diela sa rozumie ukoné&enie celého diela vritane odstranenia vietkych vad,
nedorobkov a nedokonéenych prac a podpisanie odovzdavajliceho a preberacieho protokolu
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zatiatok realizicie prac je najneskdr do 5 dni od odovzdania staveniska, ak sa obe Zmluvné strany
nedchodnt inac.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objedndvatel
toto dielo prevziat aj v skorfom pontknutom termine.

Dodr3anie lehoty realizicie zo strany Zhotovitela je zdvislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu ometkania Objednévatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeSkani so spinenim zavazku.



4.6.

4.7.

4.8

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

V pripade prerudenia alebo pozastavenia préc z dévodov na strane objedndvatela trvajacich dlhdie ako
7 kalenddrnych dni, je zhotovitel opravneny poZadovat predlZenie terminu ukoncenia diela o dobu ich
tohto prerusenia alebo pozastavenia.

O prevzati jednotlivych &asti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci protokol
potvrdzujuci splnenie Zmluvnych povinnosti zo strany dodévatela, resp. s uvedenim nedostatkov
a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukonéenf celého predmetu Zmluvy
spisany koneény preberaci protokol vztahujici sa na cely predmet Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje osobitnou pisomnou formou vyzvat objedndvatela k prevzatiu riadne
ukondeného diela. Po dobu omegkania objedndvatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel
v omeskani so spinenim zdvazku.

Clanok 5. Cena

Celkové Zmluvnd cena za dielo v rozsahu podla Cldnku 3 tejto Zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch a vyhlaskou . 87/1996 Z. z. v zneni
neskordich predpisov, ktorou sa tento zdkon vykondva a je 3pecifikovand ako zavdzna a maximaina.
(dalej len ,Zmluvna cena“). Zmena dohodnutej zmluvnej ceny je pripustna len na zéklade pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného $tatutdrnymi zastupcami zmluvnych stran, za sG¢asneho
dodrzania ustanoveni zdkona o verejnom obstardvani.

Celkova Zmluvnd cena za dielo podta Clanku 3 Zmluvy prisludnej &asti predmetu zakazky je :

(uviest zodpovedajticu ¢ast predmetu zékazky)

Zmiuvnda cena bez DPH 7 266,18 Eur
DPH 1671,22 Eur
Zmluvna cena spolu s DPH 8 937,40 Eur

V cene podla bodu 5.2. Zmluvy st zahrnuté aj:

naklady na zariadenie a odstrédnenie staveniska vratane Cistenie staveniska,

naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montdzneho materidlu,
vietkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko,
tie? prepravné naklady na prevoz pracovnikov,

véetky priame i nepriame néklady stvisiace s realizaciou stavby, ktoré vyplyvaja z PD,

naklady na zabezpe&enie potrebného debnenia, zdvihacich mechanizmoy,

néklady spojené so spotrebou elektrickej energie a GZitkovej vody pri realizacii diela vratane
prislusnych poplatkov,

naklady na odvoz a poplatok za riadent sklddku stavebnej sute a odpadov vratane nebezpecnych
(oleje, odpady kontaminované nebezpegnymi latkami a pod.), ktoré vzniknd pri realizacii diela,
naklady na vykonanie pevnostnej a tesnostnej skusky, ak su potrebné

naklady na vypracovanie reviznych sprav,

naklady na vykonanie Uradnych skusok,

naklady spojené so spracovanim fotodokumentdcie z priebehu stavebnych préc a dodavok,
naklady spojené s odovzdanim prisluinych dokumentov v stlade s prédvnymi predpismi.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa Objednavatefom
pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZovat za zahrnuté v inych cendch.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, st pre tU istd poloZku stavebnej price a
dodavky rovnaké pre celd stavbu a si nemenné.



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

A

Ceny za prace vyvolané a stvisiace s realizdciou stavby budi G¢tované nasledovne:

a) v pripade prac, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel' i¢tovat jednotkovl cenu,
ktord zodpovedd cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel G¢tovat cenu podfa
smernych cien platnych pre prislugné &asové obdobie roka, v ktorom budd prace vykonavane.

Vykondvanie véetkych prac vyvolanych a suvisiacich s realizaciou stavby s ich finanénym ohodnotenim
v zmysle bodu 5.6. Zmluvy ozndmi Zhotovitel Objedndvatelovi vopred pred ich zafatim pisomnym
zépisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel pristipi bezodkladne po podpisani dodatku
k zdkladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavdzuje, %e nezrealizované price a dodavky odsthlasené Objedndvatelom,
projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpotitané a to v cene, v akej si zahrnuté do
rozpocCtu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude moZné menit len dodatkom ku zékladnej Zmluve
obojstranne odsthlasenym oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 (piatich)
pracovnych dnf odkedy sa o potrebe takych prac dozvedel, pisomnym listom doru¢enym do podatelne
objedndvatela alebo k rukdm zdstupcov objedndvatela vo veciach technickych ozndmit rozsah
a charakter naviac préc so stpisom naviac prac a ich predbeinym ocenenim.

K zmene Zmluvnej ceny mdZe dojst:

5.10.1 v pripade zmeny mnoistiev vykonanych prac z dévodu premerania zéstupcom objednévatela

vo veciach technickych;

5.10.2 v pripade akejkolvek zmeny technického riedenia, rozsirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy

alebo doplfiujicich prac nevyhnutnych na zhotovenie diela, nariadeného alebo schvéleného
objednavatelom;

5.10.3 v pripade vyskytu nepredvidatemych podmienok a z nich vyplyvajicich nékladov na zhotovenie

diela;

5.10.4 v pripade rozdielu medzi vykazom vymer/rozpoétom a projektovou dokumentaciu

5.10.5 prizmene zdkonnej sadzby DPH.

Clanok 6. Platobné podmienky

Objednévatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zélohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela sa Objedndvatel zavizuje uhradit Zhotovitelovi na zdklade faktdr po
predchadzajliicom odsthlaseni realizovanych prac a dodavok Objednévatelom formou potvrdeného
vykazu vykonanych mnoiZstiev, ktory Zhotovitel vystavi.

Zhotovitel musf svoje prace vytgtovat overitefnym spdsobom. Fakttra musi byt zostavena prehfadne
a vykaz vykonanych mnoZstiev musi byt spracovany tak, aby bolo dodrzané upiné poradie poloZiek
vstlade socenenym vykazom vymer. St&astou faktary je kryci list faktlry, zistovaci protokol,
rekapitulécia a vykaz vykonanych mnoZstiev. Zmeny a dopinky Zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit
a na poziadanie uviest oddelene.

Vykaz mnoZstva vykonanych prac musf byt potvrdeny stavebnym dozorom Objedndvatela.

Celkové doUttovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykona po odovzdani
a prevzati diela Objednavatelom kone&nou faktarou.

Konednu faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit ku dfiu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
Kone&nou faktdrou sa vyGétuje Cena diela uvedenad v &l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po zohladneni vietkych
giastkovych faktur (ktoré budi vkonelnej faktire uvedené) a platieb Objedndvatela v priebehu
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2,

vystavby.

Zhotovitel zodpovedd za spravnost a uplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti dafiového dokladu
v zmysle § 71 ods. 2 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a musi obsahovat vietky ndleZitosti podla zdkona 431/2002 Z. z. o GCtovnictve v zneni neskorsich
predpisov.

Fakttry bude Zhotovitel predkladat Objedndvatelovi v $tyroch vyhotoveniach. Kazda faktdra musf mat
nasledujtce néleZitost:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

- oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a €islo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznaCenie diela,

- d&tum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- ddtum dodania tovaru alebo sluzby, _

- ndzov, mno¥stvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznaenie pefiazného Ustavu a &islo Gttu, na ktory sa ma platit,

- fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vy$ka dane, fakturovant cenu s dariou,

- odtladok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- miesto a ndzov diela, evidencné &islo stavby

- €islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat nasledovné ndlefitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, sdpis
vykonanych préc, rekapituldciu a CD/DVD/USB s fotodokumentaciu zachytévajlicou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktiry podla sipisu prac a zabudovanych materidlov v po¢te minimalne
15 rdznych digitalnych fotografii podia charakteru stavebnych préac. Sucastou priloh faktary je aj
képia ¢asti stavebného dennika v zmysle bodu 8.17, odpovedajlca obdobiu za fakturované prace.

-V pripade, Je faktdra nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objedndvatel je
oprévneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nové lehota splatnosti zaéne
plynit doruéenim opravenej faktiry Objedndvatefovi.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od doruéenia faktary Objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost
faktdry pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti
povazovat najblizsi nasledujuci pracovny defi.

Platby budu vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet Zhotovitela za zaplatenie faktary
sa povaZuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z U¢tu Objednavatela v prospech G¢tu Zhotovitela.

Ak je Objednévatel v omegkani s Uhradou faktary, méZe Zhotovitel G¢tovat Objednévatelovi Grok
z omeskania vo vy3ke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo zadriat &iastku vo vyske 5% z ceny diela z poslednej faktury do doby
odstranenia vietkych vad anedorobkov uvedenych vzapise o odovzdani aprevzati diela.
Objednévatel' uhrad( zadrfand 5%-nd sumu z ceny za dielo bez DPH po odstrdneni pripadnych vad
alebo nedorobkov, a po odovzdani nevyhnutnych dokladov uvedenych v tejto zmluve.

Clanok 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentdcie,
oceneného vykazu vymer, v stlade s technickymi normami a podmienok Zmluvy a Ze poCas zarucnej
lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel' zodpovedd za $kody spdsobené
objedndvatelovi a tretim osobam, ktoré vznikli v stvislosti s &innostou zhotovitela pri vykondvani
diela.

Zhotovite! zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Za vady,
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

Zaruéna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zadina plynut odo diia odovzdania diela
Objedndvatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
z&rugné listy, sa vztahuje zdruéna doba podfa tychto zaru¢nych listov, najmenej viak 24 mesiacov.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vdd predmetu pinenia v zmysle bodu 7.2.
do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia oprdvnenej reklamacie Objednévatela a vady odstranit
v &o najkratéom technicky moZnom ¢ase najneskér do 30 kalendarnych dni odo dfia uplatnenia
reklamécie. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit do 96 hodin po ich nahldseni (telefonicky,
elektronicky, postou) objednéavatefom a najneskér do 24 hodin po nahldseni objedndvatelom zacat
s pracami na odstrdneni ndsledkov havdrie. Odstranenie vad zhotovitel vykond na svoje vlastné
naklady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budi sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednévatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil Objednévatela a ten na ich poudZiti trval.

Zhotovitel sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze potas zdruénej doby md Objednévatel pravo
po¥adovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednévatel sa zavdzuje, Ze pripadnd reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou u oprdvneného zastupcu Zhotovitela podia Clanku 1. tejto Zmluvy. Za okamih
dorutenia reklamdacie sa v emailovej komunikécii povaZuje Cas uspe3ného odoslania reklamacie
zhotovitelovi na uréent emailovi adresu.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdZe Objednévatel zabezpedit ich odstrdnenie
na néklady Zhotovitela.

Ak sa ukaZe, Ze vada diela pocas zarucnej doby je neodstranitelna do 5 pracovnych dni, zavdzuje sa
zhotovitel dodat do 15 pracovnych dni odkedy sa o tejto skuto¢nosti dozvedel, za vadnu ¢ast diela
nahradné bezvadné plnenie.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykond dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom zacat préace
v stlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Sulasne s odovzdanim staveniska odovzdd
Objednavatel Zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia.

Zhotovitel pred zahdjenim prac zabezpeti na svoje vlastné néklady bez zbytoéného odkladu po
prevzati staveniska vytyéenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku, miesta odberu vody a elektrickej energie. ZndSa naklady za spotrebované mnoiZstva
energii.

Zhotovitel zodpovedd za pokodenie podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti
v dotknutom dzemi.

Povolenie na dotasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstaré a poplatky za ne znasa
Zhotovitel.

Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska projektovi dokumentaciu potrebnu
na vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje Zhotovitel. Néklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
stcastou Zmluvnej ceny podta Clanku 5. tejto Zmluvy.



8.8.

8.9.

8.10.
8.11.
8.12.
8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

Ako sulast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky
potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.
Pokial su k dispozicii takéto priestory u objedndvatefa, ten ich mo¥e ponuknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje ndklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skiadu na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska.
Na stavenisko mézu vstupovat iba poveren{ pracovnici Objednavatela.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného odkladu
odstratiovat odpady a neistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na viastné ndklady. Za
pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dové¥a a odvéia material,
mechanizmy, suf a iny odpad. Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel objednévatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela s v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Marek Ko¢is, ako stavebno - technicky dozor za objednévatefa

Ing. Martin Kosco, ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Zhotovitel mbie na stavbe nasadit len pracovnikov, ktorf maju pozadovand kvalifikaciu, ktori
vykondvaju potrebné dlohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a su
dostatogne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v
zmysle vyhlasky ¢, 374/1990 Zb.. Zhotovitel je povinny dodriiavat opatrenia na
ochranu majetku objedndvatela a tretich os6b. Zhotovitel sa zaviazuje, e vietci pracovnici na
stavenisku budi mat na svojom pracovnom odeve oznacenie stavebnej spolo¢nosti.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci a bezpeénost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlagky SUBP a sBU &. 147/2013 Z. z., vyhlasky MV SR &.
94/2004 Z. z. a zékona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel moze
pouzit iba materidly, ktoré spltiajii podmienky a poZiadavky uvedené v zékone €. 133/2013 Z. z. ©
stavebnych vyrobkoch. V zdujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny
dodryiavat vieobecne zdvizné pravne predpisy na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a
po¥iarnej ochrany ako aj ostatne pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci a potziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrZiavat zasady bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy,
zabezpetit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom Case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady,
ktoré by mohli ohrozit bezpe¢nost alebo zdravie pri préci a podfa svojich moZnosti zGdastriovali sa na
ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou &innostou neohrozovali ostatnych G&astnikov na stavbe. V
celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz poZivania alkoholickych ndpojov a inych
omamnych latok. Zépis o nedodriant prislusnej povinnosti sa zapide do knihy kvality,
environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodévkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujlice skutoCnosti tykajace sa
realizovaného diela. Zodpovedny zéstupca zhotovitela je povinny predloZit zéstupcovi objednavatela
denny zaznam najneskdr nasledujici def po zapise. Zastupca objednévatela je povinny najneskdr
do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznatit svoj sthlas, pripadne
nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie
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8.18.

8.19.
8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.
8.27.

8.28.

do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa miniméine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik
na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat Objedndvatela na kontrolu vietkych préc, ktoré majui byt zakryté alebo
sa stant nepristupnymi minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objedndvatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokrafovat v pracach. Ak Objedndvatel bude dodatotne
pofadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady Objedndvatela,
iba %e sa pri dodatoénej kontrole zisti, ¥e prace neboli riadne vykonané.

Objedndvatel sa stdva postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislunej ¢asti diela alebo celého
diela vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného-dennika a pisomnym
oznamenim, ¥e &ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Si€asne s vyzvou na prevzatie
diela doruéi zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice Uspedné
vykonanie vietkych skadok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zéruénych listov a prevédzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané aZ UspeSnym vykonanim vietkych skusok predpisanych
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zdvéznymi normami a projektovou dokumentdciou
a prediozenim dokladov o tychto skuskach objednévatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
objednavatela aspofi 5 pracovnych dni vopred k G¢asti na skiskach diela alebo jeho dasti, pri¢om uéast
zhotovitela na tychto skdkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam
vykonanych skt$kach a odovzdat ich zépisni¢ne objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie
so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

Zhotovite! sa zavizuje odovzdat spolu s dielom vietky doklady o spdsobe ako sa nakladalo s odpadmi
pri realizacii stavby. DrZitel odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat
s odpadmi podla zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene a dopineni niektorych zakonov
v platnom zneni , ak nezabezpetuje ich zhodnotenie alebo zne$kodnenie sam na zéklade udelenych
suhlasov. Dopravca odpadov musi mat registraciu podla § 98 ods. 4 zdkona C. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednévatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zépise o odovzdani
a prevzat! budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej
a bezpelnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zdpise
o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou a obecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavizuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materidly, ktoré budi zbavené prav
tretich osbb.

Zhotovite!l sa zavizuje, fe dodrii podmienky tejto Zmiuvy a to najmé, ale nie len aby:

- pri stavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisif znetistujucich latok
v stlade so zdkonom & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaskou
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Clanok 9. Zmluvné pokuty

Ak Zhotovitel odovzda dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. v stlade s bodom
4.2 Zmluvy, zaplati Zmluvnd pokutu vo vyke 0, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmiuvy za kaZdy
zataty der omeskania.

Ak zhotovitel neodstréni reklamované vady diela pocas zaruénej doby v lehote podlfa Clanku 7. bodu
7.4. tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 100,00 € za kazdu neodstranent vadu, a to za kazdy
zalaty defi omeskania aZ do doby ich odstranenia.

Ak objednévatel zisti, e pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizécii diela alebo sa pohybuji
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyéke 330,00,- EUR za kazdé preukdzatelné
zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika
zhotovitela. Zhotovitel mé povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktord vykondva préace na realizacii
diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit
stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objedndvatela je opravneny vykdzat ju zo staveniska
a objektu stavby.

V pripade omegkania s vypratanim staveniska ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyike 100,00,- EUR za kaZdy defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel vopred neozndmi objednavatelovi zamysfand zmenu subdoddavatela podla podmienok
uvedenych v ods. 13.6. alebo ak sa na zhotovitela a jeho subdodévatelov vztahuje zékon &.315/2016
Z. 7. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon
o registri partnerov verejného sektora”) a zhotovitel a jeho subdodévatelia nedodriia povinnost zapisu
v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora a podla
podmienok uvedenych v tejto zmluve pocas celej doby trvania tejto zmluvy, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi ndhradu $kody, ktoréd mu vznikne v dosledku porudenia tychto povinnosti.

Zmiuvna pokuta, ktord je prijmom objedndvatela, je splatnd najneskor 5. pracovny deri od dorucenia
sanké&nej faktury zhotovitelovi.

Clanok 10. Zodpovednost za Skodu

Zhotovite! sa zavizuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia, potrebné
na odvratenie $kody alebo na jej zmiernenie.

Ka3dd Zmluvna strana, ktord porudi povinnost zo zévézkového vztahu, je zodpovedna za $kodu
spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktord spdsobila $kodu druhej Zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode 10.2,,
zbavi sa zodpovednosti, ak preukaZe, Ze $koda bola spdsobena okolnostou vyluéujldcou zodpovednost.

Ak vznikne ¢koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel povinny sa
o ne starat, Zhotovitel odstrani $kodu na vlastné néklady, aby vykonané prace a materidly boli
uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobend vlastnym zavinenim pogas svojich pracovnych
postupov pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
spdsobend tymi, ktorych poutil na realizaciu diela.

Clanok 11. Vyssia moc



11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

124

Pre ulely tejto Zmluvy sa za vy$siu moc povaZuju pripady, ktoré nie s zévislé, ani ich nemdiu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia, $trajk, Zivelné pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoZnym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy33ej moci, strana,
ktord sa bude chcief odvolat na vy&iu moc, poZiada druhl stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc,
pravo odstupit od Zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia ozndmenia.

Clanok 12. Zanik Zmluvy a odstipenie od zmluvy

V pripade zéniku zmluvy (odstipenie od zmluvy, ukongenie zmluvy dohodou a pod.) zhotovitel
bezodkladne, najneskdr véak do 5 (piatich) pracovnych dni opusti stavenisko. Zhotovitel nesmie
2 vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit stavenisko na dobu dihsiu ako pat
pracovnych dni, v opatnom pripade zhotovitel zodpovedd za $kodu spdsobend nevykonanim diela
(rozostavanou stavbou), pri€om sa zmluvné strany dohodli, Ze sa toto povauje za podstatné
porusenie zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prdva a povinnosti strdn zo zmluvy okrem prav na nédhradu
spdsobenej $kody, uglého zisku, zmluvnej pokuty, prév na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanovenf tejto zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstdpenia zrealizovana
a inych préav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy majd trvat aj po zaniku
zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany st opravnené odstdpit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v zmysle
§ 344 7dkona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika. Objedndvatel je opravneny odstlpit od tejto
zmluvy aj podla § 19 zdkona &. 343/2015 Z. z.

Objedndvatel moéZe odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, dohodnutych
ako podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela:

12.4.1 ak zhotovitel do 5 (piatich) dnf od prevzatia staveniska nezatne s vykondvanim prac na diele,
12.4.2 prekrotenie terminov zhotovenia diela podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni,

12.4.3 z dévodu opustenia staveniska zhotovitelom v rozpore s touto zmluvou,

12.4.4 neprevzatie staveniska v lehote troch dni odo dia, v ktorom bol zhotovitel vyzvany

objedndvatelom na prevzatie staveniska,

12.4.5 po uzavreti zmluvy s uchddzacom (zhotovitefom), ktory nebol v ase uzavretia zmluvy zapisany

v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora. Ak sa po uzavreti zmluvy stala konednym uZivatelom vyhod zhotovitela, jeho
subdodavatela alebo jeho subdodavatela podla osobitného predpisu (Zakon &. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov) osoba podia
§ 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstardvani (podfa § 19 ods. 3 zdkona o verejnom
obstardvani) modze verejny obstaravatel po uplynuti 30 dni odo dia, ked tdto skutoénost
nastala, ak tato skutoénost stéle trva, odstlpit od tejto zmluvy.

12.4.6 ak bol zhotovitel alebo jeho subdodéavatel vymazany z registra partnerov verejného sektora

v pripade, 7e sa na zhotovitela a jeho subdodévatela vztahuje povinnost zdpisu do registra
partnerov verejného sektora.

12.4.7 ak v &ase uzatvorenia tejto zmluvy existoval dévod na vyliéenie zhotovitela pre nesplnenie

podmienky Gasti podia § 32 ods. 1 pism. a) zékona o verejnom obstaravani (podla § 19 ods. 1
pism. a) zakona o verejnom obstaravani),

12.4.8 ak tato zmluva nemala byt uzavretd so zhotovitefom v suvislosti so zdvaznym porudenim

povinnosti vyplyvajicej z prévne zévazného aktu Eurépskej Gnie (napriklad Zmluva o Eurdpske;j
Gnii, Zmluva o fungovani Eurdpskej Unie), o ktorom rozhodol Stdny dvor Eurépskej Gnie v silade
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so Zmluvou o fungovani Eurépskej unie (Cl. 258 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie) - podla § 19
ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

12.4.9 ak Protimonopolny Grad Slovenskej republiky, prisluiny orgén na ochranu hospodarskej sutaze
iného &lenského &tatu alebo Eurdpska komisia uloZi rozhodnutim, ktoré nadobudlo
pravoplatnost po uzavreti tejto zmluvy sankciu zhotovitelovi, ¢lenovi skupiny, a to za porusenie
z4kazu dohody obmedzujdcej sutaZ (Napriklad cl. 101 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie (U.v.
EU C 202, 7. 6. 2016), § 4 ods. 1 zakona &. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sttafe a 0
zmene a doplneni niektorych zékonov) ktora spotivala v koordindcii podnikatefov v akomkolvek
verejnom obstardvani alebo v sivislosti s akymkolvek verejnym obstardvanim, priCom tato
sankcia nebola zni¥end na zaklade prisiusného programu zhovievavosti (Napriklad § 51 zakona €.
187/2021 Z. z.) alebo na zaklade prisluSného konania o urovnani (Napriklad § 52 zakona &.
187/20212.z.) - podla § 19 ods. 1 pism. d) zdkona o verejnom obstaravani.

12.4.10 v pripade zmluvy uzavretej s uchadzacom (zhotovitelom), ktory na ucely preukazania splnenia
podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani, na ucely preukdzania splnenia poZiadaviek
na predmet zakazky alebo na ulely zlo¥enia zabezpeky poskytol informdciu alebo doklad,
ktory je nepravdivy alebo pozmeneny tak, Ze nezodpovedd skutotnosti a ma vplyv
na vyhodnotenie splnenia podmienok Gtasti alebo poZiadaviek na predmet zakazky,
vyber zaujemcov alebo na zabezpelenie viazanosti ponuk zdbezpekou — podia § 19 ods. 1
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani.

12.4.11ak vo verejnom obstardvani, ktoré predchddzalo uzavretiu tejto zmluvy Urad pre verejné
obstaravanie v rozhodnuti podla § 175 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani zisti
poru$enie zakona o verejnom obstaravani, ktoré malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok
verejného obstardvania — podia § 19 ods. 1 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani.

12.4.12 Objedndvatel mdZe odstlpit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy v pripade,
ak zhotovitel je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze zhotovitel nebude
schopny zrealizovat dielo v€as a riadne.

12.5. Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje najmd ale nie len, ak zhotovitel:

a) napriek vyzve zo strany objednavatela neprevezme v dohodnutom termine stavenisko,

b) bude v omeskani s vykonanim diela o viac nez 30 kalenddrnych dni,

c) nebude postupovat pri vykondvani diela s odbornou starostlivostou, dodrziavat prislusné
technické a pravne normy,

d) akbol potas doby trvania tejto zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora.

12.6.  Pri podstatnom poruseni zmiuvy méZzu zmluvné strany odstUpit od zmluvy do 15 dni odo dfia, kedy sa
o porudeni zmluvy dozvedeli. Inak mosu odstupit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako
pri nepodstatnom porudeni zmluvy.

12.7. V pripade odsttpenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov a pouZitych
materidlov pou#iji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné
naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladévky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu
od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, mé objedndvatel ndrok na nahradu nevyhnutnych
nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

12.8. V pripade odstdpenia od zmluvy z dovodu porudenia povinnosti Zhotovitela ma Objednévatel narok
na nahradu gkody spbsobend omeskanim realizacie diela oproti terminu ukonéenia realizécie diela
uvedeného v tejto zmluve.

¢lanok 13. Ostatné ustanovenia

13.1. Zhotovite! bude informovat Objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
diioch, ktoré bude zvoldvat Objednavatel podfa potreby.

13.2. Objedndvatel a Zhotovitel sa zavizuju, e obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto
informacie nepouij pre iné Gely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrsiavat vieobecne zévazné predpisy, technicke normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov Zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov Statnej spravy. Zhotovitel v zdujme dosiahnutia
zodpovedajlcej kvality stavebného diela pouZije v zmysle stavebného zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskoréich predpisov na jeho realiziciu len stavebné vyrobky splfiajice podmienky zdkona &
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a prisluéné doklady predloZi Objednévatelovi ku kontrole pred
ich zabudovanim a suhrne pri preberacom konani diela.

Pre pripad, Ze zhotovitel je zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zakonnika), zmliuvné strany
na riedenie sporov zo svojho zmluvného vzfahu zalofeného touto zmluvou, vratane vztahu zaloZeného
jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného naroku na ndhradu Skody spdsobenej porusenim
tejto zmluvy, zakladaju v zmysle §37e zékona & 97/1963 o medzindrodnom préve sikromnom
a procesnom, dohodou pravomoc Okresného sudu Kogice - okolie alebo Krajského sidu Kodice,
podla toho, ktory bude na konanie v prvom stupni vecne prislusny.

Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodriiavat ustanovenia zadkona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO“) upravujice vyuZitie a zmenu subdodévatelov. Zhotovitel sa
zavizuje bezodkladne ozndmit akukolvek zmenu ddajov o subdoddvatefoch uvedenych v prilohe €. 2
tejto zmluvy v rozsahu podfa § 41 ods. 3 ZVO spbsobom podla tejto zmluvy. Nespinenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie zmluvy.

V pripade zdmeru zhotovitela realizovat nastipenie nového subdodavatela uvedeného v prilohe €. 2
alebo zmeny pdvodného subdodavatela uvedeného v prilohe &. 2 je zhotovitel povinny minimélne pat
(5) pracovnych dni vopred predloZit objednévatelovi na schvélenie ka¥dého subdoddvatela. Stiastou
po¥iadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude pre zhotovitela realizovat subdodavate!.
V pripade, ak zhotovitel nedodrZi vyssie uvedeny mechanizmus tykajtci sa nahradenia pbvodného
subdodavatela a/alebo nastUpenia nového subdoddvatela, objednévatel je oprédvneny nahradenie
pdvodného subdodévatela a/alebo nastupenie nového subdodévatefa neschvalit. V pripade,
ak objedndvatel zisti, Ze zhotovitel vyuZiva subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe €. 2, tak
uvedené sa bude povajovat za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je oprdvneny bez
pisomného suhlasu objedndvatefa previest svoje prava a zavdzky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.

Ak sa na zhotovitela a jeho subdodévatelov vztahuje povinnost zépisu do registra partnerov verejného
sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom su zhotovitel ako aj jeho
subdodavatelia povinni dodrzat tito povinnost po celti dobu trvania tejto zmluvy, pritom zhotovitel sa
zavizuje zabezpetit spinenie tejto povinnosti aj zo strany subdoddavatelov. Podas trvania tejto zmluvy
je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe & 2 tejto zmluvy {Zoznam
subdodavatelov). Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit tato zmenu podla ods. 13.6
tohto &lanku zmluvy. Novy subdodavatel musi splfiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného
sektora podla zédkona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost
z0 zékona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut
subdodavatela a poZiadat zhotovitela o urcenie iného subdodavatela, ak ma na to zdvainé dovody
(napr. ak je objednavatel's novym subdodavatelom v obchodnom, stidnom alebo inom spore, ak novy
subdoddavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zékona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zédkona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva, nesplnenie podmienok pre vymenu subdoddavatela a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednévatela podia predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodévatela,
priom tento subdoddvatel musi spliat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podia
z4kona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takdto povinnost zo zdkona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podfa ods. 13.6 alebo 13.7 tohto &lanku zmiuvy, je
12



13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13

14.1.

14.2.

14.3.

zhotovitel povinny zaplatif objednévatelovi sankciu uvedend v ¢. 9. ods. 9.6. Odvolanim
subdoddavatela nevznika zhotovitelovi narok na zmenu dokongenia diela ani ndrok na zmenu ceny
diela.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek po&as platnosti a Ucinnosti zmluvy oprdvnenymi osobami a je povinny im poskytnut vietku
potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

- poskytovatel finanénych prostriedkov,

- najvyé( kontrolny Grad SR, prislund sprava financnej kontroly a nimi poverené osoby,

- orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené oscby,

- spinomocnenf zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- 0soby prizvané vy3sie uvedenymi organmi v silade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si oprévnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov objednévatela
(prijimatela prispevku), ak to savisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objedndvatefa a zhotovitefa, aby predlofili origindine doklady a inG potrebnd
dokumentéciu, zéznamy dét na paméatovych médidch, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné
pre vykon kontroly/auditu/overovania na mieste a daltie doklady stvisiace s Projektom v zmysle
poziadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
namieste,

d) vyhotovovat képie Udajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste
v lehote stanovene] oprévnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste.
Objednavatel je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
informaciu o splneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Zhotovitel nesmie porudif zdkaz nelegdlnej préce a nelegalneho zamestnavania podla zdkona
&. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnévani v zneni neskorsich predpisov.

Pod pojmom bez zbyto¢ného odkladu/bezodkladne sa na Uulely tejto zmluvy rozumie
max. 30 kalenddrnych dni.

Clanok 14. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych strdn, pokial nie st stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zékonnikom a stvisiacimi predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, e podas procesu verejného obstaravania
(ktorého sa zU&astnil ako uchéddzag), vysledkom ktorého je tato zmluva, neposkytol informacie alebo
doklady, ktoré si nepravdivé alebo pozmenené tak, ¥e nezodpovedaju skutoénosti; nepokusil sa
neopravnene ovplyvnit postup verejného obstardvania; nepokusil sa ziskat doverné informacie,
ktoré by mu poskytli neopravnent vyhodu; nebol v konflikte zaujmov; neuzavrel v danom verejnom
obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu nartgajicu hospodarsku sutaz.

Akékolvek zmeny a doplinky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych &islovanych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami. Jednotlivé dodatky musia obsahovo spitiat poZiadavky
upravené zékonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
platnom a G&innom v &ase uzatvorenia dodatku.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuj( ohlasit vetky zmeny Udajov doleZitych pre bezproblémové pinenie
Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Tato Zmluva je vyhotovend v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdrii dve vyhotovenia
a Objednavatel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu oboma oprévnenymi zéstupcami zmluvnych strén.
Zmiuva nadobudne uginnost nasledujici defi po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav SR.

Zmluvné strany vyhlasujd, e zmluvu uzavreli slobodne a vazne, preditali ju, jej obsahu porozumel
a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju viastnorutne podpisali na to opravneni zastupcovia
zmluvnych stran.

Neoddelitelnou sti¢astou Zmluvy, su jej prilohy:

Priloha €. 1: Navrh na pinenie kritérii
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatelov a ich oznalenie
Priloha ¢. 3: Cenova pecifikacia prac a dodavok/ podrobne oceneny vykaz vymer

L ‘/‘), ) iﬁ/ﬁ’b/ . . . 6’ 3: ZCDZ ¢
V Michalovciach, dita "b ......... V Michalovciach, dia ....ccoreereenenns (
Za objednavatela: . Za zhotovitela:
““Mgr. MAirosiay Lunie. : Ing.MartinL'Koééo
primator mesta : konatel Perun Electromobility s.r.o.
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Nabfjacia stanica pre elektromobil CZS Michalovce

Namestie osloboditelov 988/81, 071 01 Michalovce, parcela reg. C-KN, parc. €. 971, k.0. Michalovece
Navrh na plnenie kritéria

identifikalné Gdaje uchadzada:

Nazov uchadzafa: Perun Electromobility s.r.o,
Adresa sidla: Fr. Krédla 66, 07101 Michalovce
Platca DPH (A/N): dno
Too} 55454241
pic: 2121992147
Kontakt (Meno a priezvisko osoby, . vy
tel. &, email): ing.Martin Koséo,
Nézov stavby Cege; cei;ir;:
Vv €z

Nabijacia stanica pre elektromobil CZS Michalovce

iMies’cc podpisu

Michalovece

Datum podpisu

25.2.2025

IMeno a priezvisko oprévnenej
osoby konat za uchddzada

ing.Martin Kodlo - konate!

Podpis a peCiatka

Pertin Electromouiney «.7.0.

q/‘




Zozmam subdodavatelov

Nézov a adresa dodavatel'a: Perun Electromobilty s.r.o., Frafia Krala 66, 071 01

Na plneni sa zi¢astnia/neziiCastnia' subdodévatelia.

Zoznam subdodévatel'ov, ktor{ sa ziiCastnia na plneni:

- subdodavatela |
- (sidio,1C0) | (meno, priezvisko, ac
e Do :Apobytu,:déturh«h:arddem

m-elektroinStalacie ! 30%
s.r.o., 160:55533710 |l

Luckovce 1048 i
Moravany 07203

Elektroinstalacné prace

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum: Michalovee, .&. 5., %72

Meno a priezvisko: Ing.Martin Ko3¢o - konatel

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat'v mene uchddzaca v stlade s vypisom z obchodného
registra alebo iného tiradného registra, v ktorom je uchddzac zapisany) alebo osoba splnomocnend

1 Nehodiace sa preciarknite




Ry TA VBA’ Nabljacm stamca pre elek

Ob]ekt 50. 01 EOZ a elektromstalacny vivod p‘ NS‘el"e:‘ fomol;tlu ”
DIEL ELIL- elektromstalacne 2012028
rozpocet pre SP
REKAPITULACIA ceny v Eur Eur Cena v Eur
I Elektroin3talacia - materiél 1 1599,10 1 599,10
2 Elektroinstalacia - montaZ 1 1 207,60 1207,60
3 Rozvadzate 1 3180,00 3 180,00
4 Zemné prace 1 694,80 694,80
5 PridruZené vykony 6 % z pol. &. 1,2 1 168,40 168,40
6 Doprava 3,6 % zpol. &3 I 114,48 114,48
7 Presun 1 % z pol. .3 1 31,80 31,80
8 "ZRN" - Zakladné rozpod&tové naklady celkom : 6996.18

9 "HZS" - Hodinové z(&tovacie sadzby
na prevedenie revizie elektroinStalacie hod. 18 15,00 270,00

Ceny bez DPH 266,18



DIEL

LELL-

‘cléknoihétaléc1a

1.ElektroinStaldcia - materidl

Ceny od vyrobcu
1 Kabel CYKY-J 3Cx2,5mm2 m 2 1,17 2,34
2 Kabel CYKY-J 4Bx16mm?2 m 30 9,51 285,30
3 Kabel CYKY-J 5Cx10mm2 m 20 7,34 146,80
4 Kabel CYKY-J 5Cx{6mm2 m 30 12,66 379,80
5 Kabel FTP cat.6e m 50 1,50 75,00
6 3.faz. Elektromer dig. -do 80A -podruzné meranie ks 1 47,00 47,00
7 Isti¢ 3.faz. B/63A/3,10kA-doplnenie v HR ks 1 43,20 43,20
8 Podruzny material pre tpravu v HR ks 1 18,00 18,00
8 Vodi¢ CYA16mm?2 - zZ m 60 1,85 111,00
9 Lista PVC 60x40/2m ks 28 4,68 131,04
10 Lista PVC 20x20/2m ks 60 0,91 54,60
1t Trubka ,pevnéd pr.63-bezhalog. m 3 2,00 6,00
12 ProtipoZiarne upchavky-tmely kg 1 10,00 10,00
13 Trubka PVCo25 m 25 0,25 6,25
14 Svorka SP1

na pospajanie + montéz ks 4 1,00 4,00
15 Svorka SR02 ks 4 1,03 4,12
16 Uzemiiovaci vodi¢ FeZn f 10 mm(110m)

(Im=0.617kg), kg 10 7,30 73,00
17 Samolepiaca tabul’ka - Pozor el. zariadenie a

Nepovolanym vstup zakézany ks 3 4,00 12,00
18 Zamok viozkovy dverny FAB ks 4 14,30 57.20
17 HmoZdinka HM-8 ks 140 0,10 14,00

SPOLU : 1 480,65

Prirazka 3 % pre podruzny material : 44,42

Prirazka 5 % stratné z nosného materidlu : 74,03

Elektroinitalacia material celkom : 1599,10

2.ElektroinStalicia - montaz
1 210 800 106

Silovy kabel ulozeny v RNS CYKY-J 3x2,5 m 2 3,00 6,00
2 210 800 033

Silovy kabel uloZeny v lidte, CYKY-J 750 V

5Cx10mm?2 m 20 6,45 129,00
3 210 810 057

Silovy kabel ul. v liSte

CYKY-J 4Bx16mm2 m 30 6,45 193,50
4 210 800 053-PC

Kabel ulozeny v liste

FTP cat.6e m 50 3,00 150,00



5 210 800 505

Vodi¢ CYA 16 mm?2 m 60 1,50 90,00
6 210 800 5290

Montéz listy m 176 1,50 264,00
7 210010 135

Rurka uloZena v stenem. 63mm m 2 5,00 10,00
8 210220 022

Uzemnovacie vedenie v zemi

FeZn do 10 mm m 5 3,86 19,30
9 210 190 003

Montaz rozvadzadov do 50kg ks I 50,00 50,00
10 210 190 001

Montaz -aprava a doplnenie isti¢a 63A/3/B, 3.faz.

Elektromer ,svorkovnice ks 1 8,80 8,80
11 210 100 252

Ukonéenie celoplastovych kablov 4x25 mm2 ks 2 6,00 12,00
12 210 100 002

Ukonéenie vodita v rozvadzadi vratane

zapojenie 6 ks 8 6,00 48,00
13 210 100 005

Ukonéenie vodita v rozvadzadi vratane

zapojenie 35 ks 4 6,00 24,00
14 210 100 251

Ukoncenie kablov do 5x6 ks 6 6,00 36,00
15 211010010

Osadenie polyamidovej hmozdinky , HM 8 ks 140 0,30 42,00
16 74704-9126

Vyfrézovanie ryh v teh. murive h. 20mm, §.30mm m 3 15,00 45,00
17 97303-1729

Uprava stien po prierazoch -vytmelenie ,mafovka m2 4 10,00 40,00

97304-PP
18 Prierazy v stene ks 4 10,00 40,00

Elektroin§taldcia montaz celkom : 1207,60

3.Rozvidzacde a NS:
i Nabijacia stanica AC elektromobil -2x22k W ,nastenna ks 1 2990,00 2 990,00

Napéjanie 3P + N + PE ,Napitie 400 V AC +/- 10%

Max. AC vstupny prud 63A,frekv. 50/60 Hz

Ethernet Elektromer MID Class 1

Informatny displej viacjazyény LCD,GSM modem

Dizka kablov 5 m v natiahnutom stave

Typ konektorov 2 x Typ 2 Max. vystupny prid 2 x32 A

Dodéavka, montdz, oZivenie
2 "

Rozvadzaé RNS-36mod,-1xB/63A/3, PCHO40,B+C

12.5kA,3x isti¢ 1.pol. ks 1 190,00 190,00

Rozvadzade celkom : 3 180,00

4.Zemné price
1 Rezanie asfaltového povrchu m 10 6,30 63,00
2 Rezanie beténového povrchu m 10 6,30 63,00
3 Vykop ryhy do §.35,hl. 70cm m 10 5,50 55,00
4 Vystrazné félia §. 22mm m 8 0,60 4,80
5 Zahadzanie vykopu m 10 1,80 18,00
6 Uprava terénu po zéhoze-spevnenie povrchu m2 5 5,00 25,00
7 Biela cestné farba pre vodorovné dopr. znalenie kg 2 20,00 40,00

Zvista dopravna znacka pre stétie elektromobilu
8 +osadenie ks 1 180,00 180,00



9 Farebny povrch zeleny-stétie elektromobilu m2 5 9,00 45,00
10 Zhotovenie vodor. znadenia pre statie .elekromobilov.  m2 5 9,00 45,00
11 Osadenie parkovacieho dorazu ks 2 10,00 20,00
12 Parkovaci doraz 550x100x150mm ks 2 35,00 70,00
13 Asfaltovanie priestoru po Gprave terénu m2 6 11,00 66,00

Zemné prace celkom: 69:1_,&




