ZMLUVA O DIELO ¢&. 3/2025/0RP

uzavretd podla ust. §269 ods. 2 a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
Vv zneni neskorsich predpisov V spojeni s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Zastipeny:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
I1CO:

DIC:

IC DPH:

(d’alej len ,,Objednavatel’*)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastipeny:
Bankové spojenie:
Cislo u¢tu (IBAN):
I1CO:

DIC:

IC DPH:

Cislo telefonu:
E-mail:

Zapisany v:

(dalej len ,,Zhotovitel’™)

predpisov
(d’alej len ,,zmluva“)

medzi

Trnavsky samospravny kraj
Starohdjska 10, 917 01 Trnava

Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda TTSK
Statna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106
37836901

2021628367

SK2021628367 (reg. §7a)

DKVIASs.r.0.

Kostolna Gala 137, 930 34 Holice

Ing. David Csand, konatel

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

SK23 1111 0000 0014 8331 7006

51332124

2120683180

SK2120683180

0908 562 837

csano.david@dkvia.com

Obchodnom registri Okresného sidu v Trnave, vlozka €.
41609/T

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna

strana“).



Preambula

1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z. Z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zdkon & 343/2015 Z. z.) s nazvom:
wRekonstrukcia cesty 11/572 v useku Lehnice — Dunajska Streda, km 28,400 — 39,950 -
vypracovanie projektovej dokumentacie a odborny autorsky dohlad®.

Clanok I
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat’ a dodat’ vo
vlastnom mene ana vlastni zodpovednost Objednavatelovi dielo spocivajuce vo
vyhotoveni projektovej dokumentdcie a odborného autorského dohl’adu v nasledovnom
rozsahu:

1.1. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realiza¢ného projektu — podl'a opisu predmetu zdkazky — technickéd Specifikacia
uvedend v zmysle aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA. Vypracovanie projektovej
dokumentécie bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a pre realizaciu
stavby.

Projektova dokumentécia bude rozdelena na nasledovné useky:
1.1.1.  1.Usek - od km 28,400 — 31,400
1.1.2.  2.Usek —od km 31,400 — 33,850
1.1.3.  3.Usek —od km 33,850 — 39,950

1.2. Vykon Odborného autorského dohl’adu (d’alej len ako ,,OAD*) - podl'a opisu
predmetu zdkazky — technickd Specifikdcia uvedend Vzmysle aktualneho
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti UNIKA.

(d’alej spolu aj ako ,predmet zmluvy“ alebo ,,dielo* a jednotlivo ako ,,casti diela* alebo
wjednotlivé plnenia*).

2. Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy su Specifikované v opise
predmetu zakazky, ktord je sucast’'ou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelitel'nt
sucast’. Zhotovitel je povinny vypracovat’ projektovi dokumentéciu v sulade so sit’aznymi
podkladmi.

3. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie je obhliadka miesta realizacie.
Zhotovitel’ je povinny si prezriet’ miesto, kde sa ma stavba realizovat’ este pred zacatim
spracovania predmetu zmluvy a vyziadat’ si od Objednavatel’a vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu
dostupné informacie poskytnut. Rovnako je Zhotovitel’ povinny pred spracovanim diela
preverit’ si existenciu podzemnych inzinierskych sieti u ich spravcov.

4. Cast diela podl'a ods. 1 bodu 1.1 a 1.2 tohto &lanku sa povaZzuje za ucelent ¢ast’ plnenia,
ktora bude Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5. Projektovd dokumentéicia v zmysle ¢l. I ods. 1 bude vypracovana a overend osobou
odborne sposobilou pre vykonanie pozadovanych prac.
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Predmet zmluvy bude realizovany v zmysle prislusnych pravnych predpisov, upravujicich
uzemn¢ planovanie a stavebné konanie, vratane ich vykonavacich predpisov.

Objednavatel sa zavdzuje, ze riadne splneny predmet zmluvy, resp. jednotlivé ¢asti plnenia
prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutu cenu uvedena v ¢lanku IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
s Objednavatel'om do 7 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak nedojde k dohode 0 inom
termine tak, aby termin plnenia podl’a ¢l. II tejto zmluvy bol dodrzany.

Projektovu dokumentaciu Zhotovitel’ spracuje v stilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
vzhl'adom na skuto¢nost’, ze realizacia diela - stavby bude uskuto¢nena po verejnom
obstaravani na Zhotovitela stavby, o znamend, ze technické poziadavky sa nesmu
odvolavat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,
oblast alebo miesto povodu alebo vyroby. Zhotovitel sa zavizuje v projektovej
dokumentécii aplikovat’ socialne aspekty a nastroje zelené¢ho verejného obstardvania
sdérazom na environmentdlne aspekty v stlade s platnou legislativou Slovenskej
republiky a Eurdpskej tnie. Vyber konkrétneho socialneho aspektu a nastroja zeleného
verejného obstardvania je v kompetencii Objednavatela aje podrobne Specifikovany
Vv prilohe ¢. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zaroven zavézuje poskytnut’” Objednavatel’'ovi
sucinnost’ pri vysvetlovani informacii potrebnych na vypracovanie ponuky pri verejnom
obstaravani na realizaciu diela, bezodkladne po vyzvani Objednévatela.

Clanok 11
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje riadne a v€as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. I tejto
zmluvy, v stlade stouto zmluvou, Vyzvou na predlozenie cenovej ponuky a s jeho
ponukou predlozenou vramci verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze vypracuje a doda jednotlivé plnenia vV nasledovnych terminoch:

2.1. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realiza¢ného projektu podla ¢l. T bodu 1.1.1 tejto zmluvy — do 2 mesiacov od
dodania geodetického zamerania pre 1. usek

2.2. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realizacného projektu podla ¢l. I bodu 1.1.2 tejto zmluvy — do 2 mesiacov od
predloZenia PD pre 1. usek

2.3. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realiza¢ného projektu podla ¢l. T bodu 1.1.3 tejto zmluvy — do 4 mesiacov od
predloZenia PD pre 2. usek

Celkova dizka vypracovania projektovej dokumentacie — 8 mesiacov

2.4. Odborny autorsky dohl'ad (OAD) — Zhotovitel' sa zavédzuje vykondvat OAD
priebezne po jednotlivych tsekoch, po splneni podmienky uvedenej v ¢l. II bode 6
tejto zmluvy, a to od zadatia realizicie kaZdého useku uvedeného v C1. T bod 1.1.
stavby aZz do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby
(ak to bude relevantné).
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Odovzdanie a prevzatie jednotlivych ¢asti diela podl'a ¢l. I ods. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy
bude na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati (d’alej len ,,protokol”) podpisanom
oboma zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel' vyhotovi v troch originaloch a bude
minimalne obsahovat’ idaje o Objednavatel’'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy,
priCom protokol musi jasne preukazat, ze odovzddvana cCast’ plnenia bola zhotovena
a dodana podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Dva origindly protokolu su urc¢ené
pre Objednéavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela dielo prevezme
a prislusny protokol podpise: Ing. Martina Trebaticka, pripadne ina Objednavatel'om
poverena osoba.

Protokol o prevzati ¢asti diela podl'a ¢l. I ods. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy bude podpisany az
po prekontrolovani Struktiry a rozsahu danej Casti diela Objednévatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim projektovej
dokumentacie v zmysle ¢l. I ods. 1 bod 1.1 tejto zmluvy Objednavatelovi a vykonanim
OAD v zmysle ¢l. T ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy.

Podmienkou pre vykonanie OAD podla ¢l. I bodu 1.2 tejto zmluvy je samotna realizacia
jednotlivych usekov stavby podla projektovej dokumentacie ,,Rekonstrukcia cesty I1/572
Lehnice — Dunajska Streda, km 28,400 — 39,950% (d’alej ako ,,Stavba®). V pripade, ak sa
nebude stavba realizovat, bude predmet zmluvy povazovany za splneny odovzdanim
projektovej dokumentécie a povinnost’ Zhotovitel’a plnit’ predmet zmluvy podla ¢l. I ods.
1 bodu 1.2 tejto zmluvy, ako aj povinnost” Objednavatel'a zaplatit’ za vykonanie OAD
podrla tejto zmluvy zanika. V pripade, ak sa nebude realizovat’ niektory z tisekov podla ¢l.
I ods. 1 bod 1.1, povinnost” Zhotovitel'a plnit’ podl'a ¢l. Tods. 1 bod. 1.2 tejto zmluvy
Vv danej Casti Useku zanikd a zaroven zanika povinnost’ Objednéavatela zaplatit' zo OAD
Vv Casti nerealizovaného useku.

Ak pri preberani niektorej Casti plnenia Objednavatel zisti, ze tato Cast’ plnenia ma vady,
tato Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, spdsobe
atermine ich odstranenia. Zhotovitel mé& povinnost odovzdat tato Cast' plnenia
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom v zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel
je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznadmit' Objednavatel'ovi vznik tejto
okolnosti majiicej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Clénok 111
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximélnou odbornou
starostlivost'ou a pozornostou a V stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, s Vyzvou na predlozenie cenovej ponuky (stt'azné
podklady) vramci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy,
s vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel'a. Od pokynov
Objednavatela sa Zhotovitel méze bez predchadzajiceho sthlasu odchylit’ len ak je to
naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatel'a a ak Zhotovitel' nemdze v€as dostat’ jeho
sthlas.
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Objednavatel’ sa zavédzuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informéacie,
ktoré vyplyna z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vsetkych skuto¢nostiach,
ktoré maja vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V z4ujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje poskytnut
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebntl su¢innost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢l. I tejto zmluvy je
predmetom ¢innosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zadujmy Objednédvatela a zavdzuje sa
vykonavat predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zaujme
a v prospech Objednavatel’a.

Zhotovitel’ zaruCuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany tcel
v zmysle Cl. I tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zaviazkov podl'a tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastnt zodpovednost’.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti finan¢né¢ho prispevku a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnll suc¢innost’.

Clanok IV
Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zmluvy bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov
verejného obstaravania v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. nasledovne:

Popis CE:? \[/)E |E|J R (podra aaiﬂle platne] CeZaD‘;EIU R
legislativy)
Projektova dokumentéacia - I. usek 17.500,00 4.025,00 21.525,00
Projektova dokumentécia - II. usek 17.500,00 4.025,00 21.525,00
Projektova dokumentécia - III. asek 17.500,00 4.025,00 21.525,00
Odborny autorsky dohl’ad pre 1. tisek 1000,00 230,00 1230,00
Odborny autorsky dohl’ad pre II. usek 1000,00 230,00 1230,00
Odborny autorsky dohl’ad pre III. usek 1000,00 230,00 1230,00
Spolu 55.500,00 12.765,00 68.265,00
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Uvedena cena v EUR s DPH je kone¢na a zahfiia vSetky néklady, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni
Vv suvislosti s plnenim tejto zmluvy.

2.

Cena za Casti diela uvedené v ¢l. I ods. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy bude fakturovand na zéklade
Ciastkovej faktary po protokolarnom odovzdani daného plnenia. Fakturacia za OAD bude
uskutoénena po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe
realizovanej na zédklade dokumentécie v zmysle tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktary je
30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktiry vystavenej Zhotovitel'om Objednévatel'ovi.
Stcast’ou prislusnej ¢iastkovej faktiry bude Protokol o odovzdani a prevzati ¢asti plnenia
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podla ods. 1 tohto ¢lanku jednotlivo za odovzdanu ¢ast’ plnenia
podl’a ¢l. T ods. 1 tejto zmluvy po riadnom splneni daného ¢asti diela, prevodom finan¢nych
prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na zdklade vystavene;j
faktary.

Faktura vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych
zakonov upravujucich nalezitosti uctovnych a danovych dokladov. Sumy v uétovnych
dokladoch a ich prilohach sa uvadzaju s presnostou na dve desatinné miesta
s matematickym zaokrahlenim.

Faktuara — danovy doklad vystavend Zhotovitefom musi obsahovat’ nazov diela:
»Rekonstrukcia cesty 1I/572 v useku Lehnice — Dunajska Streda, km 28,400 — 39,950 -
vypracovanie projektovej dokumentacia a odborny autorsky dohlad* a spracovany usek
projektovej dokumentacie.

Vystavent faktru vratane priloh je zhotovitel povinny poslat Objednavatel'ovi
elektronicky na emailovt adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Okrem toho doruci do podatel'ne
osobne alebo postou 3 pisomné rovnopisy faktury, ako aj vSetky prilohy faktary. V pripade,
ze Zhotovitel'ovi technické moznosti nedovol'uji dorucenie faktary so vSetkymi prilohami
na e-mailovi adresu, Zhotovitel' doruc¢i elektronicky faktiru na e-mailovi adresu
Objednavatela faktury@trnava-vuc.sk a zaroven do podatelne Objednavatel'a osobne
alebo postou doruci 3 rovnopisy faktary a vSetky prilohy faktury v zmysle tejto zmluvy, a
to tak, aby boli uvedené dokumenty Objednavatel'ovi doruc¢ené najneskor do 5 dni odo dna
dorucenia elektronickej faktiry na vyssie uvedenu e-mailovu adresu Objednavatel’a.

Pre urCovanie okamihu zacatia plynutia doby splatnosti faktury je rozhodujice dorucenie
faktary na e-mailovu adresu Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' nedodrzi lehotu na dorucenie
rovnopisov faktry a priloh faktary, povazuje sa faktura za nekompletnti. V pripade chyb
alebo chybajucich udajov vo fakture alebo v jej prilohach bude nova lehota splatnosti
plynit’ od dorucenia opravenej, resp. doplnenej faktury so vSetkymi prilohami (pre
dorucovanie sa primerane pouZzije vyssie dohodnuty postup pre dorucovanie faktiry a jej
priloh).

Objednavatel’ vykond pred uhradou faktiry jej vecni a formalnu kontrolu, vréatane jej
priloh. V pripade, Ze faktiira bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat’ nélezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitelovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry. Pre ucely tejto
zmluvy sa za deit uhrady povazuje dent odoslania prislusnej penaznej sumy z uctu
Objednavatela na ucet Zhotovitel’a.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene
sadzby DPH, bude cena diela uvedena v tomto ¢lanku upravend v sulade s prislusnou
zmenou, a to pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok V
Podklady a spolupdosobenie Objednavatela a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
V nevyhnutne potrebnom rozsahu spoluposobenie, spocCivajice najmi v odovzdani
dopliujucich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Objednavatel aj Zhotovitel' urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi buda
prejednavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za  Objednavatela: Ing. Martina  Trebaticka,
martina.trebaticka@trnava-vuc.sk, +421 33 5559 663

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a: Ing. David Csano6, csano.david@dkvia.com,
0908562837

Zhotovitel' bude informovat Objednavatela o Stave rozpracovanosti projektovej
dokumentécie v zmysle €l. I ods. 1 na pravidelnych kontrolnych poradéach v stlade s § 12
ods. 1 pism. a) bodu 2 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov, ktoré bude Zhotovitel’ organizovat’ podla potreby - minimalne v Gvode, 1x
Vv priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat’ Zhotovitel, pricom
ich musi zastupca Objednavatela odsuhlasit, pripadne doplnit’ najneskor do 3 pracovnych
dni. Tieto zdznamy budu sucastou dokladovej Casti projektovej dokumentécie. Pozvanie
na kontrolnu poradu organizuje Zhotovitel’.

Clanok VI
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je splneny podla tejto zmluvy, Zze nema
ziadne vady ani nedorobky a bude spdsobily k pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto
zodpovednosti Zhotovitel' zodpoveda vyslovne aj za to, Ze projektova dokumentacia je
zhotovena tak, Ze na ich zaklade je moZné realizovat’ predmetnu stavbu pri dodrzani
rozpoctu, ktory je sucast’ou projektovej dokumentécie. Za vady projektovej dokumentacie
sa povazuje aj kazdd zmena vykazu vymer zrealizovand po odovzdani a prevzati
projektovej dokumentacie, ktora ma za nasledok zmenu rozpoctu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré maji projektovd dokumentdcia vratane rozpoctu
Vv Case ich odovzdania Objednavatel'ovi, ako aj za vady, ktoré sa objavia po odovzdani diela
v dosledku porusenia jeho povinnosti (napr. ak sa prejavia pocas realizacie stavby podla
projektovej dokumentécie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvyseni realizatnych nakladov,
¢o spdsobi napr. nesulad vykresovej dokumentécie a vykazu vymer, netiplnost’ projektove;j
dokumentécie — vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp. vo vykaze
vymer ai.), ato do dia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, resp. rozhodnutia
0 uzivani stavby. Za vady plnenia podla ¢l. I ods. 1 bod 1.2 zodpoved4d Zhotovitel
v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Tento zavizok prechadza aj na
pripadného pravneho nastupcu Zhotovitel’a.
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od Objednavatel’a, ak Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nespravnost’ alebo nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavajii zmluvné strany pravo Objednéavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnt reklamdaciu je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail anasledne pisomnou formou)
U Zhotovitel'a. Zhotovitel sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednavatela
reklamovani vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia
Objednavatel'om, ak neddjde k dohode 0 inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady.
K reklamacii sa zhotovi zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady, tato
Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe
atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat tuto c¢ast’ plnenia
bezodkladne po odstraneni vad, najneskor v termine ur¢enom v zapise.

Zhotovitel' zodpoveda Objednéavatelovi za Skodu, ktort mu spdsobi pri plneni tejto
zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu
jeho ¢innostou. Doklad o poisteni predlozi Zhotovitel Objednavatel'ovi na vyZiadanie.

V pripade, Ze vady plnenia nemozZno odstranit’ alebo ze ich Zhotovitel neodstrani
Vv stanovenej lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstapit’. V pripade, Ze Zhotovitel
neodstrani v stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpecit
odstranenie vad na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze opravy vad diela nie st predmetom vykonu OAD.

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajtcich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zadviznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim jednotlivej Casti diela prechadza na
Objednavatel’a vlastnicke pravo k danej Casti diela.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze dielo sa zhotovuje za ucelom realizacie stavby
»Rekonstrukcia cesty II/572 v useku Lehnice — Dunajskad Streda, km 28,400 — 39,950 -
vypracovanie projektovej dokumentdcia a odborny autorsky dohlad“ ako dielo na
objednavku podla § 91 zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorSich
predpisov. Objednavatel je tak opravneny pouzit’ dielo na ucel vyplyvajici zo zmluvy, t. j.
na realizaciu stavby, v rdmci toho na vyhotovenie rozmnozenin diela, a rozSirovanie diela
v ramci realizacie projektu. Zhotovitel’ tymto stucasne s odkladacou podmienkou ku diu
ukoncenia tejto zmluvy, vratane jej predcasného ukoncéenia (napr. v zmysle ods. 3 bod iv.
tejto zmluvy), wudeluje Objednavatelovi sthlas (licenciu) na pouzitie diela
V neobmedzenom rozsahu, vratane opravneni uvedenych v predchadzajucej vete, ako aj
d’alSie spracovanie diela Objednavatelom alebo tretou osobou v zmluvnom vztahu
s Objednavatel'om. Tento suhlas sa udel'uje bezodplatne, na neobmedzeny ¢as a trva aj po
ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Strana 8 zo 18



1.

Zmluvné strany sa suCasne dohodli, Ze pocas trvania tejto zmluvy je Objednavatel
opravneny pozadovat’ aktualizaciu ktorejkol'vek projektovej dokumentacie podla ¢lanku I
ods. 1 tejto zmluvy a Zhotovitel' sa zavidzuje takato poziadavku akceptovat’, pricom
zmluvné strany budua postupovat’ nasledovne:

i. Objednavatel predlozi Zhotovitel'ovi poziadavku na aktualizaciu / Gpravu prislusnej
Casti diela - projektovej dokumentacie so Specifikaciou pozadovanej zmeny
a s potrebnymi podkladmi, ktoré ma Objednavatel’ k dispozicii,

ii. Na zaklade poziadavky Objednavatela Zhotovitel do 10 pracovnych dni od
obdrzania poziadavky predlozi Objednavatelovi cenovi ponuku na vypracovanie
aktualizdcie, vypracovanu so zohladnenim percentudlneho pomeru prac na
aktualizacii projektovej dokumentacie vo vzt'ahu k prdcam na povodnej projektove;j
dokumentécii a sti€asne navrhne lehotu vypracovania aktualizovanej projektovej
dokumentacie v primeranej dizke, ktora nesmie presiahnut’ 30 dni,

lii. Po akceptacii cenovej ponuky a lehoty plnenia podl'a predchadzajuceho bodu zo
strany Objednavatela upravia zmluvné strany zmenu zmluvy na zéklade
pozadovanej aktualizacie formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

iv. V pripade, ak Objednavatel’ neakceptuje cenovu ponuku alebo ¢as plnenia navrhnuty
Zhotovitelom v zmysle bodu ii. tohto odseku, je Objednavatel’ opravneny od tejto
zmluvy odstupit’ s i¢inkami ku ditu dorucenia odstiipenia od zmluvy Zhotovitel'ovi.

Clanok VIII
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel méze na splnenie zmluvy vyuzit’ subdodavatel'ov, priCom vSak zodpoveda voci
Objednavatelovi ako keby plnil sam, na svoju zodpovednost, v dohodnutom Ccase
a v dohodnutej kvalite a sucasne Zhotovitel nesmie zadat’ splnenie celej zmluvy len
jednému subdodévatel'ovi.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podla tejto zmluvy spolupracovat’
S tretimi osobami, bude postupovat’ v sulade s ustanovenim § 41 zakona ¢. 343/2015 Z. z.

V pripade, Ze mad Zhotovitel' v Case uzavretia tejto zmluvy uzavretu subdodéavatel'ski
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodéavatel'mi, ktori sa budu podielat na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe ¢. 3 ,Zoznam subdodavatelov* (dalej ako ,Priloha ¢. 3“) udaje
0 subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zakona
¢.343/2015Z. z. :

0] meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov,

(i) adresa pobytu alebo sidlo,

(iii)  ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO,

(iv)  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis
plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj udaje o 0sobe
opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia. Priloha €. 3 je v takom pripade neoddelite'nou stcast'ou tejto
zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiat’ podmienky uéasti, tykajice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmt u neho existovat dovody na vylucenie
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podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z .z.. Opravnenie dodavat’
tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k tej
Casti predmetu zékazky, ktorti ma subdodavatel’ plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy ziadat Zhotovitela
0 okamzita vymenu ktoréhokol'vek zjeho subdodavatelov, ak sa preukaze, ze
subdodavatel postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho ¢ast’ vykonava v rozpore s podmienkami
tejto zmluvy. V pripade podl'a predchadzajucej vety ma Zhotovitel' povinnost’ vymenit
subdodavatel'a a oznamit’ jeho identifikaciu Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia,
kedy ho 0 vymenu Objednavatel’ poziadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi aktkol'vek zmenu tdajov
o subdodavatel'ovi, a to do 5 pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o tejto
Zmene.

K zmene subdodavatela moéze dojst’ len po odsthlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 3 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela, pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi zamer
zmeny subdoddvatela s uvedenim identifikatnych udajov povodného aj nového
subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vzt'ahu k zmluve, predmet subdodavky
a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu ako st tidaje uvedené v 0ds.
3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodévatelov).

V pripade zmeny subdodévatela alebo doplnenia d’alSiecho subdoddvatel'a pocas trvania
zmluvy, musi subdodéavatel’, ktorého sa ndvrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiiat
podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v stit'aznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az g) a ods. 7 a 8 zékona €. 343/2015 Z. z.. Opravnenie dodéavat’ tovar / poskytovat
sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit’. Zhotovitel’ preukaze splnenie podmienok Gcasti osobného postavenia
nového subdodavatela predloZzenim relevantnych dokladov spolu s pisomnym oznamenim
0 zmene subdodavatel'a v lehote podl'a bodu 6. Zaroven kazdy takyto subdodavatel’, ktory
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v sulade s § 11 zakona

V pripade, Ze navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky tiasti ako bolo zadefinované
v sutaznych podkladoch Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie.
Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatel'a do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia

V pripade, Ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajticeho odseku tohto ¢lanku tejto zmluvy, bude toto Objednavatel’ povaZovat za
podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi néarok na
zmluvnu pokutu podl'a ¢lanku IX tejto zmluvy ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 pism.
e) zakona €. 343/2015 Z. z. a subdodévatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1 pism. a) siedmy
bod zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej ako ,,zadkon €. 315/2016 Z. z.*) musia byt zapisani do registra
partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodéavatel'ov
tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost’ byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z.. PoruSenie tejto povinnosti sa
povaZzuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednéavatelovi
narok na zmluvnt pokutu podra ¢l. IX tejto zmluvy a sucasne pravo na odstupenie od tejto
zmluvy.
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Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti oh'adom zapisu do
registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikdciu kone¢ného uZzivatela vyhod a overovanie identifikécie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri konecnych uzivatelov vyhod zapisané overenie identifikacie konecného
uzivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit’ zo
Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstipenie od tejto Zmluvy je
pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 zakona ¢.
315/2016 Z. z. (vymaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek porusenie
povinnosti ustanovenych zdkonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto zmluvy vznika
Objednavatelovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim
povinnosti podla ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je
povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX
Sankcie a odstipenie od zmluvy

V pripade omeskania Objednavatel’a s peiaznym plnenim ma Zhotovitel' pravo na trok
z omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, ze Zhotovitel' nedoda jednotlivé Casti plnenia zmluvy v terminoch a spdsobom
podl’a €l. II tejto zmluvy mé Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny
prislusnej Casti plnenia s DPH (uvedenej v ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy) za kazdy zacaty
tyzden omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

V pripade, Ze Cast’ diela podla ¢l. I ods. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej
Casti alebo vo vykaze vymer) bude mat’ vady, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitela zmluvnu pokutu az do vySky 5 % z ceny prisluSnej Casti plnenia s DPH
uvedenej v ¢l. IV ods. 1 tejto zmluvy.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢1. VI ods. 5 tejto
zmluvy je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
50,00 Eur za kazdy deii omeskania.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti so zmenou subdodavatel'a podl'a
¢l. VIII tejto zmluvy ma Objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 5 % z celkovej
zmluvnej ceny s DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze Zhotovitel’ a/alebo jeho subdodévatelia porusia povinnost’ byt zapisani do
registra partnerov verejné¢ho sektora podla ¢l. VIII tejto zmluvy, ma Objednavatel’ pravo
na zmluvnt pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednéavatel’a na nahradu Skody. Toto
neplati v pripade, Ze Zhotovitel' nesplni svoj zavdzok z dévodu sposobeného na strane
Objednavatela.

Kazda zo zmluvnych strdn je opravnend od tejto zmluvy odstlpit’ v pripade jej zdvazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou (napr. pri neodstraneni vad diela,
ani po uplynuti dodato¢nej lehoty).

Strana 11 zo 18



Platnost’ tejto zmluvy neskonéi skor ako vyrovnanie penaznych zéaviazkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok X
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohladu

Plnenie vykonu OAD podla tejto zmluvy je pocas realizacie jednotlivych tisekov podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, ktora je predmetom tejto zmluvy, az do
odovzdania stavby bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, podla
pokynov Objednévatela, STN, EN, vSeobecnych zaviznych predpisov aV termine
dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykon OAD bude Zhotovitel'om vykonany podl'a prilohy
¢. 4 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne v8ak v rozsahu uvedenom Vv prilohe ¢. 1
tejto zmluvy.

Stucastou OAD je tiez povinnost’ Zhotovitel'a spolupracovat’ pri vypracovani kontrolného
a skasobného planu apri spracovani planu uzivania verejnej prace s buducim
Zhotovitel'om stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bodu 3 a bodu 6 zakona ¢. 254/1998 Z.
Z. 0 verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Vysledky vsetkych cinnosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel
odsuhlasovat’ s Objednéavatel'om.

V ramci OAD musi byt’ investor — Objednavatel’ informovany o zisteniach o0 nedodrzani
realizaného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru
Objednavatela alebo iného poverené¢ho pracovnika Objednavatela o vykone OAD nad
realizaciou stavby apodpisanim protokolu oboma zmluvnymi stranami. Protokol
Zhotovitel vyhotovi v troch origindloch abude minimalne obsahovat 1daje
0 Objednavatel’'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pri¢om protokol musi jasne
preukazat’, ze odovzdavana ¢ast’ plnenia bola zhotovena a dodané podl'a poziadaviek tejto
zmluvy a jej priloh. Dva originaly protokolu su ur¢ené pre Objednavatel’a a jeden original
pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela dielo prevezme a prislusny protokol podpise:
Ing. Martina Trebatickd, pripadne ina Objedndvatel'om poverena osoba.

Clanok X1
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) Vv zneni neskorSich predpisov.

NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 — Opis zékazky

Priloha €. 2 - Cenova ponuka Zhotovitel'a predlozena v ramci verejného obstaravania
Priloha €. 3 - Zoznam subdodévatel'ov ( ak je to relevantné)

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch majucich platnost’ originalu, z ktorych Styri
rovnopisy st uréené pre Objednavatela a dva rovnopisy pre Zhotovitela.
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Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
na uzemi SR.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujt, ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuja.

V Holiciach, dna 12.03.2025 V Trnave dna 10.03.2025
Za Zhotovitela Za Objednavatela
V.I. v.I.
Ing. Déavid Csano Mgr. Jozet Viskupic,
konatel’ predseda TTSK
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Priloha ¢. 1
Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentécie s nazvom: Rekonstrukcia cesty
11/572 v useku Lehnice — Dunajska Streda, od km 28,400 — 39,950“  avykon ¢innosti
odborného autorského dohl'adu.

Projektova dokumentacia (d’alej len ,,PD*) bude rozdelend na tri samostatné projektové
dokumentécie vratane podrobného polozkového rozpoctu a vykazu vymer.
PD bude spracovana pre nasledovné useky:
1. Usek - od km 28,400 — 31,400
2. Usek — od km 31,400 — 33,850
3. Usek —od km 33,850 — 39,950
Celkova diZka tseku Lehnice — Dunajské Streda: 11,55 km

Dokumenticia bude spracovana v rozsahu dokumentacie pre stavebné povolenie
vV podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (d’alej len DSPRS).

Pri urceni zakladnych nalezitosti dokumentécie je potrebné vychadzat’ z technického predpisu
TP 019 (TP 03/2006) Technické podmienky ,.Dokumenticia stavieb ciest schvalenych
MDPaT SR TP 019 (TP 03/2006) mozno vyhl'adat’ na stranke SSC www.ssc.sk .

Projektova dokumentécia bude zamerand na rekonstrukciu cesty, v rdmci ktorej bude rieSené
hlavne:

- zlepSenie stavebno-technického stavu cesty 11/572

- uprava a zosilnenie unosnosti podlozia vozovky ak bude potrebné, stabilizacia svahov
a krajnic,

- odvodnenie cesty, oprava/vycistenie prisluSenstva cesty

- navrh novych a tiprava jestvujucich odvodnovacich zariadeni,

- obnova anavrh nového vodorovného a zvislého dopravného znafenia vratane
dopravnych zariadent,

- uprava autobusovych zastavok, niky pre autobusy

- navrh novych bezpecnostnych prvkov na zvySenie bezpecnosti cestnej premavky (TP
06/2015 Stanovenie zakladnych prvkov bezpe€nosti pri prevadzke pozemnych
komunikacii),

- realizdciu dopravnych zariadeni, ktoré budi zamerané na bezpe€nost’ Ucastnikov
cestnej premavky — bezpecnostné zvodidla a zachytné prvky,

- uprava vSetkych dopravnych napojeni v mieste styku s cestou (nastupné a vystupné
prvky, krizovanie chodnikov, miestnych komunikacii a podobne),

- inStalacia modernych prvkov pasivnej bezpecnosti (merace rychlosti a teploty, timice
narazov, optické brzdy, retroreflexné dopravné gombiky, osvetlenie priechodov pre
chodcov a podobne),

Dalsie poziadavky na projektovii dokumentaciu

- navrh kompenzacnych a elimina¢nych opatreni za ucelom znizenia vplyvu stavby na
zivotné prostredie v etape vystavby a po uvedeni stavby do prevadzky - pripadny rozsah
vyvolanych investicii navrhovat v stilade s § 18, ods.13 zak. ¢. 135/61 Zb. o pozemnych
komunikaciach \% zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit’
s objednavatel'om,

- spracovanie projektu do€asného a trvalého dopravného znacenia v zmysle zakona
o cestnej premavke (vyhl. 467/2013) a TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych
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znaciek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest. s odsthlasenim
vykresovej ¢asti OR PZ SR — prisluSnym dopravnym in§pektoratom

- vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle platnych
predpisov.

- najmenej 70 % (hmotnostnych) nie nebezpecného stavebného a demolaéného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedené¢ho v kategoérii 17 05 04 v
zozname odpadov EU 585), ktory vznikne na stavbe, musi byt’ pripraveny na opitovné
pouzitie alebo odovzdany na recyklaciu, alebo na iné zhodnotenie materidlu, vratane
operdcii ako je zasypavanie, pri ktorych sa pomocou odpadu nahradzajia iné¢ material

VSetky navrhované ipravy musia byt’ na telese komunikacie.
Hlavnym cielom rekonstrukcie cesty bude jej modernizacia a zlepSenie dopravno-technického
stavu so zretelom na vytvorenie modernej a bezpecnej komunikacie.

Ak sa na uvazovanom useku cesty vyskytuje priepust, je vyzadované jeho precistenie a Uprava
prislusenstva podl'a aktudlneho stavu (sanacia, otryskanie, vymena/doplnenie bezpecnostnych
prvkov a pod.)

Pri osadeni smerovych stlpikov je vyzadované pouzitie kombinovaného typu s vysuvnym
snehovym kolom s reflexnou Gpravou a plasicom zveri.

Podkladom k spracovanie PD bude geodetické zameranie, ktoré zabezpeéi objednavatel’ a bude
poskytnuté spracovatel'ovi projektovej dokumentacie.

Navrh planu uZivania verejnej prace

Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a3) Zakona ¢. 254/1998 Z. z. v
zneni neskorSich predpisov spolupracovat’ so Zhotovitelom verejnej prace pri vypracivani
kontrolného a skuSobného planu verejnej prace.
Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) Zakona ¢. 254/1998 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov spolupracovat’ so Zhotovitelom verejnej prace pri vypracuvani planu
uzivania verejnej prace.

Poziadavky na spracovanie projektovej dokumentacie pre kazdy usek samostatne:
Projektova dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Musi byt overend
autorizovanou osobou projektanta.

Objednavatel pozaduje odovzdat’ graficku i textovi ¢ast’ PD pre kazdy usek:

— v pisomnej (tlacenej) forme v 10-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer a rozpocet v troch
vyhotoveniach ),

— v elektronickej forme na troch USB nosicoch — graficka cast’ vo formate DWG a DGN
v suradnicovom systéme S-JTSK, textova Cast vo formate.doc, tabulkova cCast’.xls
a vsetko vo formate PDF.

— rozpoCet musi byt spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné
a montazne prace a zodpovedal aktudlnej cenovej urovni v ¢ase Vvypracovania
projektovej dokumentacie.

Polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kodov rozpoctovych cennikov

amusi obsahovat" konkrétne vypoéty mnozstiev (figiry) jednotlivych poloziek (dizky,

plochy, kubatiry, mnozstva a pod.).

Projektovu dokumentéciu uspesny uchadza¢ musi vypracovat’ aj v sulade so zdkonom ¢.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 343/2015 Z. z.), ¢o znamend, ze technické

poziadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym dochéadzalo
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k znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje
predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouzit' len vtedy, ak nemozno opisat predmet
zékazky /polozky/ dostatoCne presne a zrozumitel'ne, a takyto odkaz musi byt doplneny
slovami ,,alebo ekvivalentny*. Zhotovitel’ uvedie, ¢o sa povazuje sa ekvivalentné.

Projektovd dokumentacia bude posudzovand auditorom bezpecnosti pozemnych
komunikacii, ¢o zabezpeci objednavatel’.

Vykon ¢innosti odborného autorského dohPadu bude v rozsahu podla prilohy ¢.4
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych Cinnosti
UNIKA a zabezpecenie ¢innosti koordinatora projektovej dokumenticie s vypracovanim
planov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ( § 5 nar. vl. ¢. 396/2006 Z. z.).

Cinnost’ odborného autorského dohl'adu zahffia:

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

dohl'ad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ stavby,

sledovanie postupu vystavby ztechnického hladiska a z hl'adiska ¢asového planu
vystavby,

posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej
dokumentécii z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby,
dodrzania lehot vystavby, pripadne d’alSich udajov a ukazovatel'ov,

vyjadrenia k poziadavkam o va¢§ie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovane;j
dokumentacii,

ucast’ na kontrolnych dnoch pocas realizacie stavby,

ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,

podanie ziadosti o kolaudaciu stavby a zabezpecenie vsetkych potrebnych podkladov na
kolaudacné konanie, ak to bude relevantné

ucast’ na kolauda¢nom konani, ak to bude relevantné

Termin spracovania PD:

1.
2.
3.

Usek: do 2 mesiacov od dodania geodetického zamerania
Usek: do 2 mesiacov od predlozenia PD na 1. asek
Usek: do 4 mesiacov od predlozenia PD na 2. Gisek
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V projektovej dokumentacii budu aplikované socialne aspekty v sulade s platnou legislativou Slovenskej republiky a Eurépskej tunie

vybrané z Katalégu SZVO - vyuZitie socialnych a zelenych aspektov vypracovaného Institiitom verejného obstaravania:

p.¢. | Aspekty | Ciselnik Zameranie, Sposob Podpora/Benefit/VVplyv | Popis (moznosti uplatnenia aspektov SZVO)
aspektov | oblast’ aplikacie
28 Zeleny ZAOHO000 | Odpadové Triedenie, Cistota miest a obci, | Zadat' do opisu predmetu zakazky povinnost, aby
aspekt 2 hospodarstvo | recyklacia a | znizenie odpadu v | obstardvané recyklovanymi
zneskodnova | sidlach a v Zivotnom | vyrobkami, prip. vyrobkami s urCitym podielom
nie odpadov | prostredi recyklatov (vyrobok povodne uréeny a vyrobeny na

iny ucel a neskor vyuzity na odlisny ucel).
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Priloha ¢. 2
B.4 FORMULAR - NAVRH NA PLNENIE KRITERIA rozn.: POVINNE

Verejny obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava

Predmet obstardvania: ,Rekonitrukcia cesty 11/572 v dseku Lehnice — Dunajskd Streda, km 28,400 - 39,950" -
vypracovanie projektovej dokumentadcia a odborny autorsky dohlad

Identifikatné ddaje uchadzaca:

Nazov: DEVIA s.r.0.

Adresa: Kostolna Gala 137, 930 34 Holice

I€0: 513321234

Telefan: +421 908 562 837

E-mail: csano.david@dkvia.com

Platca DPH ano

e ] Pt

Projektova dokumentacia - 1. dsek 17.500,00 23,00% 4.025,00 21.525,00
Projektovd dokumentécia - II. Gsek 17.500,00 23,00% 4.025,00 21.525,00
Projektova dokumentdcia - Il Gsek 17.500,00 23,00% 4.025,00 21.525,00
Odborny autorsky dohlad pre I. dsek 1.000,00 23,00% 230,00 1.230,00
Odborny autorsky dohlad pre Il. dsek 1.000,00 23,00% 230,00 1.230,00
Odborny autorsky dohlad pre lIl. dsek 1.000,00 23,00% 230,00 1.230,00
Cena za cely predmet zakazky 55.500,00 23,00% 12.765,00 | 68.265,00

Cena obsahuje vietky naklady spojené s poskytnutim slufieb.

V Haoliciach, dria 21.02.2025

podpis a petiatka uchadzada
(v sulade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v fivnostenskom registri)
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