SLOVENSKE
ELEKTRARNE

SE ako Objednavatel’, verzia 15/10/2024
€. zmluvy Objednévatel’a: 4610000082
SAP €. Zhotovitel'a: 200003776

ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni

uzavreta medzi:

Obchodné meno:

Sidlo:

1¢o:

DIC:

IC DPH:

v mene spolocnosti kona:

Zapisany v:

(dalej len ,Zmluva”)

Slovenské elektrarne, a.s.

Pribinova 40, 811 09 Bratislava

35 829 052

2020261353

$K2020261353

Vladimir Mizerak, manazér obstaravania prac a hlavnych sluZieb
Ing. Patrik Zvolensky, veduci obstaravania mechanickej technoldgie

Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava III., odd.: Sa, ¢. vl.:
2904/B

(d'alej len ,Objednavatel’™)

a

Obchodné meno:
Sidlo:

1¢o:

DIC:

1€ DPH:

Registracia pre dafi
z pridanej hodnoty
(DPH):

v mene spolocnosti kona:

Zapisany v:

(d'alej len ,,Zhotovitel’”)

Ustav merania SAV, v.v.i.
Dubravska cesta 9, 84104 Bratislava
00598411

2020 895 085

neplatitel’ DPH v zmysle
zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov

Doc. RNDr. Viktor Witkovsky, CSc., riaditel
RNDr. Miroslav Hain, PhD., vedici oddelenia

......

Verejna vyskumnd institlcia, zapisana v registri verejnych vyskumnych
inStitdcii, zakladaciu listinu schvalilo Predsednictvo SAV s platnostou od
1.1.2022
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(Objednévate! a Zhotovitel d‘alej spolu tie? ,Zmluvné strany” alebo osobitne ,Zmluvna strana”)

PREAMBULA

Zmluva obsiahnutd v tejto listine je zaviSenim kontraktatného procesu obchodnej verejnej sutaze
JPreventivna a korektivna tdrzba systému na meranie naklonu reaktora na 3.,4. blok SE
EBO a 1.,2.,3. blok ES EMO" vyhlasenej Objednavatelom ¢. sitaZe SE: 2024/14993 (dalej len

Sutaz").

Této listina je potvrdenim o obsahu Zmluvy, ktord bola uzatvorend na zéklade SitaZe, a nezakladd
samostatny pravny ukon sama osebe.

1  PREDMET ZMLUVY

1.1

1.2

1.3

Predmet a Gcel Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je stanovit’ prava a povinnosti Zmluvnych stran a podmienky
obchodného vztahu medzi Zmluvnymi stranami, ktoré sa budu aplikovat’ na vykonanie
diela uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy Zhotovitefom pre Objednavatela.

1.1.1  Ucel tejto Zmluvy je definovany v bode 3.1. Technickej Specifikacie.
Specifikacia predmetu plnenia

V zmysle podmienok tejto Zmluvy, sicastou ktorej si VSeobecné obchodné
podmienky Slovenskych elektrarni, a.s., v zmysle bodu 3.1 tejto Zmluvy (dalej len
~VOP"), sa Zhotovitel zavazuje vykonat’ pre Objednavatel'a a Objednavatel sa zavazuje
od Zhotovitel'a prevziat' a zaplatit' cenu za vykonanie nasledovného diela:

» Preventivna a korektivna tdrZba systému na meranie naklonu reaktora na
3. a 4. bloku SE EBO, a 1.,2.,3. bloku SE EMO".

Detailné technické Specifikicie predmetu plnenia sa nachadzaji v Prilohe & 3A,
a v Prilohe €. 3B Zmluvy (v texte Zmluvy len ,Technicka $pecifikacia“).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
- Kazdé jednotlivé plnenie podla pisomnej poZiadavky
sa povaZuje za samostatné dielo v zmysle zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v platnom zneni .

Pravidelna udrzba v zmysle bodu 1.2. Zmiuvy, vykonavana v opakovanych dohodnutych
lehotach, je povaZzovana za opakované dodanie sluzby v zmysle zékona €. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,Zakon o DPH", dari
z pridanej hodnoty dalej len ,DPH") platného v Slovenskej republike (d'alej len ,SR").

Ak st v bode 6.6.1 dohodnuté lehoty vykonavania jednotlivych opakovanych pineni
dlhSie ako 12 kalendarnych mesiacov, pouZije sa ustanovenie bodu 7.2.12 VOP, ktoré
tvoria Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Sposob vykonania

1.3.1  Zhotovitel' bude vykonavat jednotlivé opravy na zaklade pisomnych
poziadaviek vystavenych opravnenymi osobami za Objednévatela s poziciou
urenou v zmysle internych predpisov Objednavatela (d'alej len ,Pisomna
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1.3.2

1.3.3

134

1.3.5

1.3.6

poZiadavka"). Kazda pisomna poZiadavka musi obsahovat’:

(i) identifikdciu zariadenia dotknutého poruchou;

(i) popis poruchy;

(iii) poZadovany termin nastupu na vykonanie opravy;
(iv) zévod Objednavatela, pre ktory sa mé Dielo vykonat’;
(v) miesto odovzdania a prevzatia Diela.

Pisomna poZiadavka musi byt Zhotovitel'ovi odoslana najneskor 48 hodin pred
terminom, do ktorého je povinny nastipit’ na vykonanie Diela v zmysle tejto
pisomnej poziadavky.

Zhotovitel' je povinny potvrdit Objednéavatelovi akceptaciu pisomnej
poziadavky bez zbytoéného odkladu po jej doruCeni. Pisomna poZiadavka
a potvrdenie pisomnej poziadavky budl druhej Zmluvnej strane zasielané e-
mailom.

V pripade urgencie bude pisomna poziadavka zaddvana Objednavatelom
Zhotovitelovi na zaklade telefonickej vyzvy Objednavatela a bude
Objednavatelom dodatocne pisomne zaslana Zhotovitel'ovi formou e-mailu.

Na zadavanie pisomnych pozZiadavieck podla tejto Zmluvy v mene
Objedndvatela si opravnené osoby s poziciou uréenou v zmysle internych
predpisov Objednavatela a na ich akceptdciu v mene Zhotovitela je/sl
opravneny/i Manazér/i Zmluvy v zmysle bodu 4.2 Zmluvy.

Kazda jednotlivd oprava na zaklade pisomnej poZiadavky musi byt vykonana
minimalne v nasledovnom rozsahu:

a) obhliadka zariadenia dotknutého poruchou;
b) vypracovanie spravy z obhliadky v zmysle bodu 1.3.7 Zmluvy;

c) doruenie kalkulacie Ceny Diela, vypracovanej Zhotovitelom v zmysle .
bodu 5.1.5 Zmluvy (dalej len ,Kalkulacia“), Objednavatelovi v stlade s
bodom 1.3.8 Zmluvy;

d) odstranenie poruchy, vratane pripadnej vymeny posSkodenych casti
zariadenia;

e) presktSanie funkcii opraveného zariadenia vykonanim skdSky v zmysle
bodu 9.2.5 a nasl. VOP, ktoré tvoria Prilohu €. 1 k tejto Zmluve;

f) odovzdanie opraveného zariadenia, spolu s kalibratnym listom
(certifikdtom) v pripade, ak je sicast'ou Diela, Objednavatelovi;

g) vopripade opravy =zariadenia mimo priestorov Objednavatela -
zabezpeCenie prepravy zariadenia do miesta vykonania opravy a po
uskutoéneni opravy zabezpecenie prepravy naspat’ k Objednavatelovi v
pripade, ak preprava je sucastou Diela.

Zhotovitel' po vykonani obhliadky vykond v denniku oprav (dalej len
~Dennik") zapis, ktory bude obsahovat’:

(i) Specifikaciu poruchy;
(i) identifikaciu rozsahu prac a zoznam materidlu a stciastok potrebnych na
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1.3.7

1.3.8

1:3.9

1.3.10

0O~ 0 O

vykonanie opravy;
(iii) ur&enie miesta vykonania opravy;
(iv) urcenie Casu potrebného na vykonanie opravy.
Takyto zapis v Denniku sa povaZuje za spravu z obhliadky.

V pripade, Ze poruchu zariadenia zisti Zhotovitel pocas vykonavania iného
pinenia vzmysle tejto Zmluvy, oznédmi to bez zbytoéného odkladu
Objednéavatelovi. Zhotovitel' vykona obhliadku tohto zariadenia aj bez
pisomnej pozZiadavky Objednavatela, vtermine dohodnutom s
Objednavatelom podl'a zavaznosti poruchy a s ohl'adom na prebiehajlce iné
pinenie.  Zhotovitel vykona zapis ztakejto obhliadky v zmysle
predchadzajiceho bodu Zmluvy.

Zhotovitel' najneskér do 3 pracovnych dni od vykonania obhliadky doruéi
Objednavatel'ovi Kalkulaciu vypracovanu v zmysle bodu 5.1.5 Zmluvy.

V pripade, Ze je na vykonanie opravy potrebné pouzit’ material alebo suciastky
nad ramec Cennika, ktory tvori prilohu tejto Zmluvy, musia byt identifikované
v Kalkulacii v stlade s bodom 5.1.5 Zmluvy. Zhotovitel je opravneny pouZit
takyto materidl alebo stliastky iba v pripade, ak boli odsthlasené
Objednévatefom pisomnou formou.

V pripade potreby vykonania opravy zariadenia mimo priestorov
Objednavatela je Zhotovitel' povinny uviest Cenovu ponuku na prepravu
zariadenia v Kalkulacii v sulade s bodom 5.1.5 Zmluvy. Zhotovitel' je
opravneny zabezpe(it' takdto prepravu iba v pripade, ak bola odsthlasena
Objednavatelom pisomnou formou .

14 Zneskodnenie alebo zhodnotenie odpadu

1.4.1

1.4.2

1.4.2

Stcastou predmetu pinenia nie je zneSkodnenie alebo zhodnotenie odpadu.
Zhotovitel' je pri manipulacii s odpadmi povinny dodrziavat' postupy podla
internych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol preukazatel'ne oboznameny
pred nastupom na vykon predmetu plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny pri manipuldcii s odpadmi
dodrZiavat’ ustanovenia uvedené v Prilohe €. 1 — VOP, &anok XXIV. Ochrana
Zivotného prostredia, bod 24.7.1 — 24.7.2 Nakladanie a iné zaobchadzanie
s odpadom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nesmie zneskodnit’, zhodnotit alebo
scudzit kable, Zelezny Srot, farebné kovy a Objednavatelom presne urené
Casti odpadu, vratane odpadu, ktory je vhodny na dalsie vyuZitie
v domacnosti. Tieto odpady zostavaju majetkom Objednavatela.

1.5 Dodavané dokumenty

Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat' Objednavatelovi dokumenty uvedené v bode 5.1.
Technickej Specifikacie 3A a v bode 5.1 Technickej Specifikacie 3B , ktora tvori Prilohu
€. 3A a Prilohu &. 3B tejto Zmiuvy.

1.6 Zabezpecenie kvality

Realizécia Diela patri do 1. kategdrie zabezpeCovania kvality, ak suvisi s vybranym
zariadenim v zmysle zakona €. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuZiti jadrovej energie
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(atémovy zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (d'alej len
~Atomovy zakon"“) a vykonavacich vyhlaSok k Atdmovému zakonu, alebo ak ide -
o Dielo, ktoré mdZe ovplyvnit’ prevadzku uvedenych zariadeni. Do 1. kategdrie patri
aj Dielo, ktoré nespliia poZiadavky vy3Sie uvedené, ale méZe inym spdsobom ovplyvnit
jadrovu bezpecnost’ jadrového zariadenia (spravidla podliehaju dozoru Uradu jadrového
dozoru Slovenskej republiky).

Pri vykondvani Diela je Zhotovitel' povinny zabezpecit' spinenie prislusnych povinnosti
v zmysle ustanoveni bodu 18.2 VOP, ktoré tvoria Prilohu €. 1 k tejto Zmluve. Ostatné
podmienky suvisiace s tymto bodom Zmluvy st uvedené v Prilohe €. 1 — VOP, &lanok
XVIII. Systémy manazérstva dodavatela.

UZATVORENIE ZMLUVY A ZMENY

2.1

2.2

2.3

Platnost’

Podla § 286 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni, v
spojeni s §43c ods. 2 a §44 ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. ObcCiansky zakonnik v platnom
zneni, a v sulade s podmienkami SttaZe, tato Zmluva sa povaZuje za uzatvoren(
a platni okamihom dorucenia Oznamenia o prijati navrhu Zhotovitelovi, ktoré tvori
prilohu €. 6 tejto Zmluvy (d'alej aj ako ,O0znamenie o prijati navrhu").

Uéinnost’

Tato Zmluva nadobtda Gcinnost’ diiom jej platnosti podia bodu 2.1 tejto Zmluvy.
Trvanie Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do 13.4.2028

Ostatné podmienky stvisiace s tymto €lankom Zmluvy si uvedené v Prilohe &, 1 — VOP, &anok
IV. Uzatvorenie zmluvy a zmeny.

VYKLAD ZMLUVY

3.1

3-2

VSeobecné obchodné podmienky spolocnosti Slovenské elektrarne, a.s.
(VOP)

Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovne sthlasi, Ze ostatné podmienky vztahujice sa
na tito Zmluvu sd uvedené vo VOP, verzia 15.01.2024 ktoré tvoria Prilohu €&, 1 k tejto
Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa s obsahom ustanoveni VOP oboznamil, ich obsah je mu
znamy a berie na vedomie skutocnost, Ze VOP sU pre neho zavazné a podpisom tejto
Zmluvy sa zavazuje dodrziavat' ich ustanovenia.

Vseobecné technické podmienky

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri vykonavani Diela v priestoroch Objednavatela bude
dodrZiavat podmienky uvedené vo Vseobecnych technickych podmienkach plnenia v SE
(zavody) v, verzia 15.01.2024, v zneni Dodatku €.1, ktoré tvoria Prilohu &. 4 tejto
Zmluvy (dalej len ,VTP").

Prednost’ ustanoveni

3.2.1 V pripade rozporu medzi podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve a
podmienkami uvedenymi v jej prilohach, resp. stcastiach ma prednost’ text
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tejto Zmluvy.

3.2.2  Vpripade rozporu medzi ustanoveniami jednotlivych priloh mé& Technicka
Specifikacia prednost’ pred VTP.

3.2.3  V pripade rozporu medzi podmienkami uvedenymi vo VOP a podmienkami
uvedenymi vo VTP maju prednost VTP pred VOP.

3.2.4  Pokial nie je uvedené v Zmluve inak, pojmy s velkym zaciatocnym pismenom
definované vo VOP a/alebo vo VTP maju rovnaky vyznam ako rovnaké pojmy
s velkym zaCiato€nym pismenom uvedené v tejto Zmluve.

Ostatné podmienky stvisiace s tymto ¢lankom Zmluvy st uvedené v Prilohe €. 1 — VOP, ¢lanok V.

Vvyklad.
KOMUNIKACIA
4.1 Kontaktné osoby

4.2

Kontaktnou osobou v zmluvnych veciach je:

za Objedndvatela:

Mgr. Erika Fidesova, takticky nakupca, e-mail: erika.fidesova@seas.sk, tel.: 0910 674
394

za Zhotovitela:

RNDr. Miroslav Hain, PhD, vediici oddelenia, e-mail : miroslav.hain@savba.sk, tel.: 0904
991 323

Manazéri Zmluvy

Na ucely vykonavania organizaénych a realizacnych (konov na zaklade
ustanoveni tejto Zmluvy st uréené nasledovné osoby:

ManaZér Zmluvy za Objednévatela:
EBO:

Ing. Lubomir Simeg, veduci skupiny spravy zariazariadeni stavieb, zdvihacich zariadeni
a poziarnej ochrany, e-mail: lubomir.simeg@seas.sk, tel.: 0910 674 929, (dalej len
~Manazér Zmluvy za Objednavatel’a")

EMO:

Ing. David Papp, Vedlci skupiny spravy zariadeni stavieb, zdvihacich zariadeni a
poziarnej ochrany, e-mail: david.papp@seas.sk, tel.: 0910 801 636,
(d'alej len ,ManaZér Zmluvy za Objednavatel’a")

ManaZér Zmluvy za Zhotovitela:

RNDr. Miroslav Hain, PhD, vedtici oddelenia, e-mail : miroslav.hain@savba.sk, tel.: 0904
991 323

(dalej len ,Manazér Zmluvy za Zhotovitel'a")
(Manazér Zmluvy za Objednavatela a Manazér Zmluvy za Zhotovitela spolu d‘alej len
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»-Manazéri Zmluvy")

Ostatné podmienky stvisiace s tymto clankom Zmluvy s uvedené v Prilohe & 1 — VOP, ¢lénok

V1. Komunikécia.

CENA, FAKTURACNE A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena
5.1.1

5.1.2

5.1.5.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit' za Dielo cenu, ktord bude urcena spdsobom
uvedenym v nasledujlcich bodoch tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena za Dielo bude uhradena na zaklade faktdry
vystavenej Zhotovitelom po vykonani a prevzati Diela realizovanom na zaklade
Pisomnej poZiadavky. Podkladom pre vystavenie faktlry za Dielo na zaklade
Pisomnej poziadavky je Preberaci protokol vykonaného Diela, vyhotoveny
vzmysle bodu 6.2. tejto Zmluvy , potvrdeny Manazérom Zmluvy za
Objednavatela a Manazérom Zmluvy za Zhotovitela v zmysle bodu 4.2 tejto
Zmluvy. Na (cely DPH sa za defi dodania povaZzuje defn podpisania
Preberacieho protokolu Manazérmi Zmluvy podla bodu 4.2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' vystavi faktiru najneskor do 15 dni odo dia dodania.

Cena za Dielo podl'a bodu 1.2.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za Dielo bude uréend podia Kalkulacie
vypracovanej Zhotovitelom v nasledovnej Struktdre:

a) cena za prace;
b) cena za materidl a stciastky potrebné na vykonanie opravy;
(dalej len ,Cena“)
pricom:
a) cena za prace;
b) cena za material a stciastky potrebné na vykonanie opravy;
bude ur¢ena na zaklade cennika, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

V pripade materidlov alebo stciastok nad ramec cennika je Opravnend osoba
Objednavatela ,, manazér zmluvy" opravnena odsuhlasit’ cenu materidlov, siéiastok
a ND v Uhrne pocas trvania zmluvného vztahu maximaine vo vyske 5000,- EUR.

5.2 Obsah Ceny

5.2.1

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom, skutoénym stavom a
charakterom predmetu Diela a riadne zhodnotil a ocenil vietky prace trvalého
alebo doCasného charakteru, ktoré si potrebné na riadne splnenie jeho
zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a Ze pri ponukani Ceny za Dielo
Objednavatelovi:

(i) sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou, technickou
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5.2.2

.,i

$pecifikaciou a touto Zmluvou, vratane jej priloh,
(i) preveril miestne podmienky na stavenisku, resp. miesta realizacie Diela,

(iii) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vSetky technické podmienky a
terminy dodavky v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii,
technickej Specifikacii a Zmluve,

(iv) do Ceny za Dielo zahrnul v3etky prace, materidly a zariadenia potrebné
na realizéciu Diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej
dokumentdcii, technickej Specifikacii a tejto Zmluve, ale charakter Diela
si také prace, materidly a zariadenia vyZaduje v sllade s projektovou
dokumentdciou, technickou Specifikaciou a touto Zmluvou,

(v) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach v zmysle tejto Zmluvy
vietky svoje poZiadavky voli Objednavatelovi slvisiace s predmetom
tejto Zmluvy, o ktorych v Case uzavretia Zmluvy vedel, alebo s
prihliadnutim na vSetky okolnosti mal alebo mohol vediet..

DPH sa bude aplikovat v sillade s danovou legislativou zavaznou pre
Zhotovitel'a platnou v def vzniku danovej povinnosti. .

5.3 Fakturacné podmienky

5.3.1

5.3.2

FaktGra musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy a
ostatné poZadované Udaje v zmysle tejto Zmiluvy. Neoddelitelnou prilohou
faktury bude Preberaci protokol vyhotoveny v zmysle tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' vyhotovi faktiru, ktora nesplfia naleZitosti v zmysle
platnej legislativy alebo v zmysle tejto Zmluvy alebo neobsahuje poZzadované
prilohy a Objednavatelovi z tohto dovodu bude zo strany organov financnej
spravy Slovenskej republiky vyrubenad pokuta alebo budd uplatnené iné
sankcie (napriklad neuznanie naroku na odpocet DPH, dorubenie DPH a pod.),
Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ voci Zhotovitelovi nahradu skody vo vyske
takto vyrubenej pokuty alebo inych sankcii a Zhotovitel' ma povinnost’ takito
fakturu Objednavatelovi uhradit.

Ak ma Zhotovitel s Objednavatefom uzatvorend platnd Dohodu
o elektronickom dorucovani faktur, doruCovanie faktlr ( a dokladov v takej
dohode definovanych) sa riadi takouto osobitnou dohodou.

V opa¢nom pripade je Zhotovitel’ povinny zasielat’ faktlry pre Objednavatela
na adresu:

Slovenské elektrarne, a.s.

Odbor fakturacie

Zavod Atomové elektrarne Mochovce
P.0.BOX 11

935 39 Mochovce

5.4 Platobné podmienky
Splatnost’ faktury

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dita dorucenia faktlry Objednévatel'ovi podia
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bodu 5.3.2 tejto Zmluvy. Ostatné podmienky stvisiace s tymto clankom Zmluvy s
uvedené v Prilohe €. 1 — VOP, clanok VII. Cena, fakturané a platobné podmienky, ako
aj ¢lanok VIII. Danové podmienky.

6 VYKONANIE DIELA

6.1

6.2

6.3

6.4

Miesto vykonania Diela
6.1.1  Miestami vykonavania Diela uvedeného v 1.2, Zmluvy si:
EBO:
Slovenské elektrarne, a.s
Zavod atomové elektrarne Bohunice
919 31 Jaslovské Bohunice

EMO:

Slovenské elektrarne, a.s

Zavod atémové elektrarne Mochovce
935 39 Mochovce

6.1.2 Miesto vykonania Diela na zaklade pisomnej poziadavky je uvedené
v prislusnej pisomnej poziadavke.

Miesto odovzdania a prevzatia Diela

6.2.1 Miestami odovzdania a prevzatia Diela uvedeného v bode 1.2 Zmluvy je mlesto
ich vykonavania v zmysle bodu 6.1.1 Zmluvy.

6.2.2 V pripade Diela vykondvaného na zaklade Pisomnej poZiadavky je miesto
odovzdania a prevzatia Diela uvedené v Pisomnej poZiadavke.

Vykonanie Diela

Zhotovitel' sa zavazuje urobit’ vSetko potrebné pre riadne a v¢asné vykonanie Diela (t.j.
vykonat' vsetky vykony potrebné pre riadne a v€asné vykonanie a ukoncenie Diela) tak,
aby vykonané Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym platnym pravnym
predpisom a poziadavkam uvedenym v tejto Zmluve. Pokial' sa poCas vykonavania Diela
vyskytn( podstatné skutocnosti, o ktorych Zmluvné strany vopred nemali vedomost,
Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ihned’ na mieste pri vykonavani Diela
o tychto skutoCnostiach preukazatefne informovat’ Objednavatela a tieto skutocnosti
uviest aj do Dennika, ak je vedeny. Ak Zhotovitel' tieto skutoCnosti neoznami
Objednavatelovi podia predchadzajlcej vety, plati, ze tieto boli Zhotovitelovi zndme
v Case uzavretia Zmluvy a Objednavatel’ nie je povinny akceptovat’ Ziadne Zhotovitelom
neskor vznesené pripomienky alebo ndroky vyplyvajlce z danych skutoCnosti alebo
suvisiace s danymi skutocnostami.

Kontroly a skisky
Zhotovitel’ je povinny Dielo pred jeho odovzdanim podrobit’ skiskam alebo technickej

Slovenskeé elektrarne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 35 829 052, Obchodny register
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6.5

6.6

kontrole (d‘alej spolocne len ,Skusky" a jednotlivo len ,Skiiska") podla podmienok
uvedenych v ustanoveniach bodu 9.2.5 VOP, ktoré tvoria Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Lehota dodania a prevzatia Diela

Zhotovitel' sa zavazuje od prvého dia ucinnosti Zmluvy a vykonat' Diela v nasledovnych
lehotach, resp. terminoch:

6.5.1

6.5.2
6.5.3

6.5.4

Dielo podla bodu 1.2. Zmluvy

Terminy vykonania jednotlivych Diel bud( uréené v pisomnych poziadavkach
Objednavatela v zmysle bodu 1.3.2 Zmluvy.

Dielo podla bodu 1.2. bude odovzdané a prevzaté po jeho vykonani.

Terminy uvedené v tomto bode Zmluvy musia byt Zhotoviteflom presne
dodrzané tak, aby akymkol'vek spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené prace na vykonavani Diela Zhotovitel'om.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny spinit’ uvedené terminy v beZnom
pracovhom Case, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednavatela
zabezpedit' vykonavanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nadcasovych
hodinach a v takom pripade, Zhotovitel' nema narok na Ziadnu odplatu prip.
kompenzaciu vzniknutych nakladov podia predchadzajicej vety a Cena za
Dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Prevzatie Diela

6.6.1

6.6.2

6.6.3

O odovzdani a prevzati Diela sa spiSe Preberaci protokol (v texte Zmluvy
len ,Preberaci protokol"), ktory podpiSu obe Zmluvné strany a ktory bude
obsahovat':

- popis Diela,
- potvrdenie o vykonani predpisanych testov/Skasok,
- zoznam odovzdavanych dokumentov,

- kod tovaru podlia Spolo¢ného colného sadzobnika v pripade, ak sticastou
Diela je aj dodanie tovaru,

- v pripade prevzatia posledného Diela vykondvaného na ziklade tejto
Zmluvy aj udaj o polte nevratenych vstupnych identifikaénych kariet
alebo preukazov (dalej len ,IDK vstupu") pridelenych pracovnikom
Zhotovitela,

- (itatel'né mena a priezviskd a podpisy ManaZérov Zmluvy za obidve
Zmluvné strany v zmysle bodu 4.2 tejto Zmiuvy,

- datum prevzatia Diela Objednavatelom,
- miesto prevzatia Diela.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela pred uplynutim
zmluvného obdobia v pripade Diel podia bodu 1.2. Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na zaiatku procesu odovzdavania a preberania
odovzdat’ Objednavatel'ovi dokumenty uvedené v bode 1.5 Zmluvy a pripadné
dalSie dokumenty, uvedené v prislusnej Pisomnej poZiadavke. Zhotovitel je
povinny najneskdr pri prevzati Diela zo strany Objednavatela odovzdat

Slovenské elektrarne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 35 829 052, Obchodny register
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Objednavatel'ovi ostatné doklady, ktoré si potrebné na prevzatie a na uZivanie
Diela, v zmysle bodu 1.5 Zmluvy a pripadné dalSie dokumenty, uvedené
v prislusnej Pisomnej poziadavke.

Ostatné podmienky stvisiace s tymto ¢lankom Zmluvy sl uvedené v Prilohe €. 1 — VOP, ¢lanok
IX. Vykonanie plnenia.

SUBDODAVATELIA
Zhotovitel' bude vykonavat’ Dielo bez ucasti subdodavatefov.

NAHRADA SKODY

Ustanovenia tykajlice sa nahrady Skody si uvedené v Prilohe €. 1 — VOP, ¢lanok XIII.
Zodpovednost’ za Skodu.

ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Ustanovenia tykajlce sa zaruky a zodpovednosti za vady st uvedené Prilohe ¢. 1 — VOP, ¢lanok
XIV. Zaruka a zodpovednost' za vady.

ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Ustanovenia tykajuce sa zmluvnych pokut a sankcii st uvedené v Prilohe €. 1 — VOP, ¢lanok XV.
Zmluvné pokuty a sankcie.

10.1  Zmluvné pokuty

Okrem zmluvnych pokat uvedenych vo VOP a zmluvnych pokdt uvedenych vo VTP si
Zmluvné strany pre ucely tejto Zmluvy dohodli aj nasledovné zmluvné pokuty:

10.1.1 V pripade, Ze Zhotovitel' nepredloZi plan kvality dodavky alebo plan kvality
vybraného zariadenia na odsthlasenie Objednavatel'ovi do 30 dni od podpisu
Zmluvy v zmysle bodu 18.2.8 VOP , méze si Objednavatel uplatnit
u Zhotovitela zmluvnl pokutu vo vyske 800,- EUR.

PRERUSENIE PRAC A UKONCENIE ZMLUVY

Ustanovenia tykajlce sa preruSenia prac a ukonCenia Zmluvy su uvedené Prilohe €. 1 — VOP,
clanok XVI. Prerusenie prac a ukoncenie Zmluvy.

Pokial' sa Zmluvné strany nedohodni inak, predCasné ukonenie Zmluvy ma za nasledok
ukoncenie vietkych zavdzkov uzatvorenych na zaklade Pisomnych poZiadaviek, podia ktorych
eSte prava a povinnosti Zmluvnych strdn nezanikli vzajomnym plnenim, a to aj v pripade, ak sa
poruSenie Zmluvy, ¢i uZz podstatné alebo nepodstatné, tyka iba niektorého zavéazku podla
Pisomnej poZiadavky. Pre postup Zmluvnych stran pri predéasnom ukonceni Zmluvy platia
prislusné ustanovenia Prilohy ¢. 1 — VOP, ¢lanok XVI. Prerusenie prac a ukoncenie Zmluvy.

SYSTEMY MANAZERSTVA ZHOTOVITEL'A

12.1  Systém manazZérstva bezpecnosti
Zhotovitel' je povinny pre Ulely tejto Zmluvy disponovat’ funkénym systémom
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manazérstva bezpefnosti, ktory zodpovedd poZiadavkdm ISO 45001. Ostatné
podmienky suvisiace s tymto ¢lankom Zmluvy st uvedené v Prilohe &. 1 — VOP, ¢lanok
XVIIL. Systémy manazérstva dodavatela.

POISTENIE

Zhotovitel nie je povinny ziskat a poCas celej doby platnosti Zmluvy udrziavat a na poziadanie
Objednavatela preukézat’ poistenie zodpovednosti za Skodu. Ustanovenia tykajlice sa poistenia,
uvedené v Prilohe &. 1 — VOP, €ldnok XX. Poistenie, sa neuplatfiuju.

DOVERNOST INFORMACII
Ustanovenia tykajuce sa ddvernosti informacii si uvedené v Prilohe €. 1 — VOP, ¢lanok XXII.
Dévernost’ informacii a kybernetickd bezpecnost'.

SUDNA PRISLUSNOST

Ustanovenia tykajlice sa sidnej prisludnosti si uvedené v Prilohe €. 1 — VOP, ¢lanok XXIX. Spory.

ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Prilohy
Neoddelitel'nou suéast’ou tejto Zmluvy si nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — V3eobecné obchodné podmienky spolocnosti Slovenské elektrarne, a.s.,
verzia 15.01.2024 , (k dispozicii v elektronickej forme na nasledovnej adrese
https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/obstaravanie/)

Priloha €. 2 — Cennik jednotkovych cien
Priloha €. 3A Technicka Specifikacia EBO
Priloha €. 3B Technicka Specifikacia EMO

Priloha €. 4 — VSeobecné technické podmienky pinenia v Slovenskych elektrariach, a.s.
(zavody), verzia 15.01.2024 v zneni Dodatku €. 1 , (k dispozicii v elektronickej
forme na nasledovnej adrese https://www.seas.sk/pre-dodavatelov/obstaravanie/)

Priloha &, 5 — Vyhlasenie o prepojenosti (tuzemsky dodavatel)
Priloha €. 6 — Oznamenie o prijati navrhu
Priloha &. 7 — Potvrdenie o prevzati a oboznameni sa so zmluvnymi dokumentmi

16.2 Vyhotovenia
Tato Zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
jedno vyhotovenie.
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16.3 Prejav vole

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred je podpisom precitali, Ze bola uzavreta
podla ich pravej a slobodnej vdle, urite, vaZzne, zrozumitel'ne a nie v tiesni, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu ju bez
akychkol'vek vyhrad pri plnom vedomi podpisuju.

O

V Bratislave , dna 2. R-Zo2¢" V Bratislave , diia Z4. 2. 2040

V mene a za Zhotovitel'a: V mene a za Objednavatela:

Ustav merania SAV, v.v.i. Slovenské elektrarne, a.s.

Doc. RNDr. Viktor Witkovsky, CSc. (/ﬁadimir Mizerak

Riaditel Manazér obstaravania prac a hlavnych sluZieb
3 g 7 z

RNDr. Miroslav Hain, PhD. Ing. Patrik Zvolen kf

Veduci oddelenia Ved(ci obstaravania mechanickej technoldgie

Optoelektronickych meracich metéd

Siovenskeé elektrarne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 35 829 052, Obchodny register
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Cennik jednotkovych cien Priloha €. 2 k Zmluve &. 4610000082

Predmet : Meranie naklonu $achty reaktora EMO, EBO
Zé&kazka: 2024/14993

Obchodné meno: Ustav merania Slovenskej Akadémie vied, v.v.i.
Sidlo: Dubravska cesta 9, 84104 Bratislava

kontaktna osoba: RNDr. Miroslav Hain, PhD.

tel.&islo: 02/ 59104510 +421904991323

e.mail: Miroslav.Hain@savba.sk

Zavod EMO
p.E. [Nazov Ims | JC
Preventivna udrZba systému merania naklonu $achty reaktora na 1. bloku
1. JFunkéné skusky a servis systému merania naklonu Sachty reaktora na 1. bloku WV 3950,00 €
2. |Priprava a testovanie kalibraéného zariadenia IV 828,00 €
3. |Vyhodnotenie merania ndklonu Sachty reaktora 1. bloku WV 500,00 €|
4. |Vystavenie protokolov o kalibracii Vv 50,00 €
5. |Vypracovanie a dodanie dokumentdcie vyhodnotenia merania naklonu vV 100,00 €|
|Preventivna tdrzba systému merania naklonu Sachty reaktora na 2. bloku
1. |Funkéné skusky a servis systému merania naklonu 3achty reaktora na 1. bloku Vv 3950,00 €
2. |Priprava a testovanie kalibraéného zariadenia v 828,00 €
3. fVyhodnotenie merania ndklonu Sachty reaktora 1. bloku vV 500,00 €
4. |Vystavenie protokolov o kalibrécii IV 50,00 €
5. |Vypracovanie a dodanie dokumentdcie vyhodnotenia merania naklonu vV 100,00 €
Preventivna udrZba systému merania ndklonu $achty reaktora na 3. bloku
1. JFunkéné skusky a servis systému merania naklonu Sachty reaktora na 1. bloku vV 3950,00 €
2. |Priprava a testovanie kalibraéného zariadenia vV 828,00 €|
3. JVyhodnotenie merania naklonu $achty reaktora 1. bloku vV 500,00 €
4. |Vystavenie protokolov o kalibracii IV 50,00 €
5. |Vypracovanie a dodanie dokumentdcie vyhodnotenia merania naklonu WV 100,00 €|
|Korektivna udrZba systému merania ndklonu Sachty reaktora na 1.,2., 3. bloku
1. |Korektivna Gidrzba systému merania naklonu $achty reaktora na 1., 2. a 3. bloku HZS 36,00 €
|nahradné diely EMo
1. |CCD senzor Jks 45,00 €|
2. |Doska elektroniky nivelomat - lks 286,00 €|
3. |Doska elktroniky pendameter J&s 355,00 €
4. |zZobrazovacia sustava ks 2650,00 €|
5. |Kkyveta ks 130,00 €
I6. [Teplomer ks 15,00 €
7. |Kolimator ks 80,00 €
8. |Svetelny zdroj ks 220,00 €
9. |Krizovy kib Jks 495,00 €
10. [Kryt kyvadla Jks 365,00 €
11. [vldkno pendametra Iks 15,00 €
12. Jzavatie Jks 55,00 €
13. JElektromagnetické timenie Jks 64,00 €
14. |Prepojovacie hadice Jks 1320,00 €
15. |Napéjacie kéble ks 950,00 €
16. iprenosové kable ks 1130,00 €
17. [silikénovy olej I 40,00 €
18. JHard disk 128 GB ks 5,00 €
19. [Ventilator Sachty v PC ks 24,00 €|
20. |Ventilator do slotu PC ks 16,50 €
21. |Ventilator na HDD ks 19,00 €
22. |Priemyselny potitaé Jks 1950,00 €
23. |SSD 128GB disk Iks 195,00 €
24, |Napdjaci zdroj Iks 77,00 €
25. JKlévesnica Jks 15,00 €
26. IMyé Iks 15,00 €
27. |Monitor LCD ks 115,00 €|
28. [Napajaci zdroj ks 90,00 €
29. |Aktualizacia programového vybavenia ks 1384,50 €|




[zévod EBO

|p.&. |Nazov | Y0 JC
|Preventivna tdrzba systému merania naklonu 3achty reaktora na 4. bloku
1. JFunkéné skasky a servis systému merania naklonu $achty reaktora na 1. bloku vV 3950,00 €
2. JPriprava a testovanie kalibraéného zariadenia IV 828,00 €
3. JVyhodnotenie merania ndklonu Sachty reaktora 1. bloku WV 500,00 €
4. [Vystavenie protokolov o kalibrécii W 50,00 €|
5. |Vypracovanie a dodanie dokumentécie vyhodnotenia merania néklonu WV 100,00 €|
|Preventivna Udrzba systému merania naklonu $achty reaktora na 3. bloku
1. JFunkéné skasky a servis systému merania naklonu Sachty reaktora na 1. bloku IV 3950,00 €
2. |Priprava a testovanie kalibraéného zariadenia IV 828,00 €
3. |Vyhodnotenie merania ndklonu Sachty reaktora 1. bloku WV 500,00 €
4. [Vystavenie protokolov o kalibrécii v 50,00 €|
S. |Vypracovanie a dodanie dokumentacie vyhodnotenia merania naklonu WV 100,00 €|
lKorektivna udrzba systému merania naklonu 3achty reaktora na 3., 4. bloku
1. |Korektivna Udrzba systému merania naklonu 3achty reaktora na 3.,4. bloku HZS 36,00 €
Nahradné diely EBO
1. |Doska elektroniky pre hydrostaticky snimag& ks 286,00 €
2 Doska elektroniky pre pendametricky snimaé ks 355,00 €
3. |Hydrostatickd kyveta ks 130,00 €
4. JCCD ¢ip ILX 503 Iks 45,00 €
S. |Hard disk WD 40 GB ks 5,00 €
6. |Digitalny teplomer DS 1620 ks 15,00 €|
7. JVentildtor do 5,25" Sachty v PC ks 24,00 €|
8 Ventildtor do slotu PC ks 16,50 €
9. |Ventilator na HDD ks 19,00 €
10. [Filter vstupného vzduchu do vetraku IPC - 610 Jks 8,00€
11. |Ventilator 50 m3/h ks 45,00 €
12. [Filter mriezka ks 18,00 €
13. Jtermostat ks 46,00 €
14. |PUR hadice svetlost 10 mm/1m m 18,00 €
15. [Silikénovy nizkoviskézny olej 11 | 40,00 €
16. |Priemyselny pocitac APC 910 ks 1950,00 €|
17. |Nahradny SSD 128GB disk ks 195,00 €
18. [Napdjaci zdroj 24V pre APC 910 ks 77,00 €
19. JRozdirenie o R$422/485 pre APC 910 ks 64,00 €|
20. IMys, klavesnica ks 30,00 €
21. |Monitor LCD Jks 115,00 €
22. |Redukcia HDMI--VGA Jks 17,00 €
23. |Napdjaci zdroj 12V, SP - 100-12 ks 85,00 €|
24, lin3talaény materidl do skrine 19" sada 165,00 €|
25. JAktualizécia programového vybavenia celok 3560,00 €
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DEFINICIE POJMOV A SKRATKY

DEFINICIE POJMOV
Dodavatel -.

Kontrolované pasmo -

Objednavater -

Stavebny dennik -

Pravnicka osoba zabezpedujica kompletné pinenie pozostavajuce
najma, ale nie vyluéne zo zabezpefenia vyroby, dodavky
a kompletnej montaze zariadeni akomponentov ako aj zo
zabezpeCenia a dodavky vSetkych prac asluzieb vrozsahu
a podobe definovanej v tejto technickej Specifikacii.

Su priestory pracoviska s kontrolovanym vstupom, na ktorom sa
moézZe vyskytovat ionizujlice Ziarenie, podliehajice osobitnym
poziadavkam s ciefom zabezpeéit radiaént ochranu a zamedzit
Sireniu radioaktivnej kontaminacie.

Slovenské elektrarne, a.s., ktoré su vlastnikom jadrovej elektrarne
EBO V2.

Pisomny dokument, ktory je vedeny dodavatefom za uéelom
uvadzania vsetkych technickych aekonomickych skuto¢nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy. Musi mat oéislované strany,
znehodnotena strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt SD trvale pristupny na
pracovisku. Dennik obsahuje vSetky informacie relevantné pre dany
typ prace: Datum, NG, Nazov NG, Zakazka, Objekt/Umiestnenie,
Pocet pracovnikov, Pogasie (v pripade prac vonku), Porada pred
pracou, Popis vykonu prac s uréenim mernych jednotiek vykonu
(m2, HZS, m3, kg) a pouzitého materidlu, Zaciatok a ukoncenie
prac, Podpisy za Zmluvné strany.

SKRATKY

AE - Atomové elektrarne

BPP - Bezpeény pracovny postup

CP - Cenova ponuka

DSV - Dokumentacia skutoéného vyhotovenia

HZS - Hodinova zuétovacia sadzba

SAV - Slovenska akadémia vied

SE EBO - Slovenské elektrarne zavod Jaslovské Bohunice
SOPD - Signalizacia otvorenia protipoziarnych dveri
STN - Slovenska technicka norma

SD - Stavebny dennik

V2 - Jadrova elektraren pozostavajuca z blokov ¢. 3. a ¢. 4.
VTZ - Vyhradené technické zariadenia

ZoD - Zmluva o dielo

Zz. - Zbierka zakonov

VYCHODISKOVA SITUACIA

CIEL A UCEL PREDMETU PLNENIA

Ciefom a predmetom plnenia je zabezpecit vykon preventivnej a korektivnej Gdrzby na
zariadeni na meranie naklonu reaktora na 3. a 4. bloku JE V2.

OPIS SUCASNEHO STAVU A KLASIFIKACIA

Projekt je merania naklonu Sachty reaktora bol vytvoreny na zaklade pozZiadaviek
obsiahnutych v Rozhodnuti CSKAE ¢&.40/86. Ich ciefom je okrem iného aj monitorovat
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jadrové zariadenia (vratane ich stavebnej Casti), €o je realizované aj ziskavanim informacii
o sadani zakladovej dosky a zmene naklonov tlakovych nadob reaktorovych blokov JE
V2. Sadanie zakladovej dosky atym aj naklony tlakovej nadoby maju vplyv na
posudzovanie bezpeénosti jadrovych zariadeni.

Zariadenie “Systému merania priestorovej stability reaktora” bolo navrhnuté, zhotovené,
dodané, odskusané a uvedené do prevadzky pre obidva bloky SE-EBO na zaklade ZoD &.
35-225/815/0941/0 (3.blok) a v ramci rieSenia ,Integrovaného projektu vedy a techniky”
(4.blok).

Ustav merania SAV je jedinym autorom a vyrobcom Systému merania naklonu reaktora,
ktory bol na zaklade URVT - ZoD €. 98 002 (2. blok) a IPR 160 ,Systém na meranie naklonu
TNR* - ZoD €. 2002/5040/029 (1.blok) navrhnuty, zhotoveny, dodany, odskusany a uvedeny
do prevadzky pre obidva bloky SE-EMO a na zaklade ZoD €. 35-225/815/0941/0 (3.blok)
a v ramci rieSenia ,Integrovaného projektu vedy a techniky” (4.blok) navrhnuty, zhotoveny,
dodany, odskasany a uvedeny do prevadzky pre obidva bloky SE-EBO.

Ustav merania SAV je autorom aplikovanych meracich a vyhodnocovacich metéd systému
a vlastnikom vyrobnej, technickej a servisnej dokumentacie komplexu meracieho systému.
Ustav merania je tiez autorom originalneho programového vybavenia na riadenie funkcii
meracieho systému v navrhnutej konfiguracii a na archivaciu a prezentaciu nameranych
Gdajov. Opravu, servis a kalibraciu Systému merania néaklonu reaktora Ustav merania SAV
vykonava sam a opravou, servisom a kalibraciou ako autor a vyrobca tohoto systému
nepoveril Ziadnu inG organizaciu.

MIESTO DODANIA

Jadrova elektrareri Bohunice JE V2 sa nachadza v juhozapadnej ¢asti Slovenskej republiky
(okres Trnava) v blizkosti rieky Vah, priblizne 15 km severne od mesta Trnava a 70 km od
hlavného mesta Bratislava.

Elektraren je pristupna po Stvorprudovej dialnici D1 z Bratislavy s odbockou na Jaslovské
Bohunice. Vzdialenost od vyjazdu z dialnice D1 po elektraren je cca 10 km. Cestné spojenie
je po dvojprudovych miestnych komunikaciach. Cela cesta umoziiuje prepravovat velké
naklady nadrozmernymi tahaémi. JE V2 a vjazd do hlavného vyrobného bloku umoznuje
pristup s nadrozmernym tahaéom tazkého nakladu. Upozorfiujeme, ze pocas vikendov je
preprava nakladnou automobilovou dopravou v Slovenskej republike zakazana, resp.
vyZaduje Speciaine povolenie.

JE V2 je napojena na Zelezni€nt dopravu prostrednictvom Zelezni€nej viecky vo viastnictve
spoloénosti JAVYS vedlicej do Zelezni¢nej stanice Velké Kostolany vo vzdialenosti cca 5
km od elektrarne.

CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA

OPIS ELEKTRARNE

Jadrova elektrarenn Bohunice V2 pozostava z dvoch blokov VVER 440 uvedenych do
prevadzky vrokoch 1984 a 1985V roku 2008 bol ukongeny projekt Modernizacie
a zvySenia bezpecnosti vramci ktorého boli modernizované mnohé bezpeénostné
vylepsenia oproti pévodnému projektu.

KLIMA A LOKALITA
Nadmorska vyska lokality je 184,6m n. m.
LEGISLATIVNE POZIADAVKY

a) NV ¢ 391/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko.

b) Vyhladka MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. - VTZ.

¢) VSeobecné technické podmienky v SE a.s..

d) Bezpecénostno-technické podmienky plnenia v SE a.s..
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e) Zakon &£.124/2006 Z.z. — o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene
a doplneni niektorych zakonov.

PODKLADOVE DOKUMENTY SLOVENSKYCH ELEKTRARNI

Dodéavateflovi bude po uzatvoreni ZoDv pripade potreby poékytnuté prislusna projektova
dokumentacia DSS/DSV stavebnych objektov pre spracovanie cenovej ponuky.

ROZSAH PLNENIA A OPCIE

PREVENTIVNA UDRZBA

1. Kalibracia systému, ktora sa vykonava podla kalibraénej metédy a postupov vyrobcu.
Kalibraciou je nutné potvrdit zhodu nameranych metrologickych parametrov systému
SAV na meranie naklonu reaktora s parametrami uvedenymi v dokumentacii vyrobcu.

Vysledkom kalibracie bude zhotoviteflom vystaveny certifikat o vykonani kalibracie a
obojstranne potvrdeny zaznam v stavebnom denniku. V ramci kalibracie systému
zhotovitel vykona zber a archivaciu nameranych udajov.

Interval kalibracie je podla vyrobcu zariadenia 1 x za rok

Servis systému SAV na meranie naklonu reaktora zahffia periodickii kontrolu
technického stavu afunkénu skisSku systému. Vysledkom servisu bude zaznam
o vykonani servisu, potvrdeny zhotoviteflom v montaZznom denniku. Servisny interval je
podla zhotovitela zariadenia 1 x za rok.

2. Profylakticka kontrola (servis systému) ¢asti systému SAV na meranie naklonu reaktora,
ktora pozostava z:
- Kontroly trovne meracieho média hydrostatickej nivelacie.
Kontroly tesnosti polyuretanovych hadic.
Kontroly napajacej a komunikaénej trasy systému.
Kontroly pravidelnosti ¢innosti meracieho systému.
Kontrola stavu meracieho pocitaca.

Vysledkom profylaktickej kontroly bude vystavenie protokolu o stave systému
samostatne pre kazdy blok a obojstranne potvrdeny zaznam v stavebnom denniku.

Servisny interval je podla zhotovitela zariadenia 1 x za rok.
KOREKTIVNA UDRZBA

Odstranenie poruchy a nezhody zistenych pri preventivnej Udrzbe, resp. podas
prevadzkovania a opatovné uvedenie systému SAV na meranie naklonu reaktora do
prevadzkyschopného stavu. Po vykonani opravy bude zaznam o vykonani opravy zapisany
a potvrdeny zhotovitelom v montdaznom denniku. Odstranenie nezhody na zariadeni
adodavka ND bude zhotovitelom vykonana nazaklade dodatoénej objednavky
od objednavatefla.

OPCIE

Objednavatel méze pred uplynutim doby, na ktord bola ZoD uzatvorena pred(Zit jej trvanie
o dvojroéné obdobie, 2 roky a to pisomnou formou oznamenia Zhotovitelovi.

FUNKCNE A PODROBNE TECHNICKE POZIADAVKY
POZIADAVKY NA SYSTEMY, ZARIADENIA, KOMPONENTY A MATERIALY

STROJNA CAST
Nepozaduje sa.
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ELEKTRO CAST
NepozZaduje sa.

SKR
NepozZaduje sa.

STAVEBNA CAST
Systém SAV-EBO sa sklada z nasledovnych €asti:

- 6 ks snimacov pre hydrostatickt nivelaciu s vyrovnavacou nadobou v.¢. NB-
001, NB-002, NB-003, NB-004, NB-005, NB-006

- 4 ks snimacov pre pendametriu v. . VB-001, VB-002, VB-003, VB-004

- hydraulické, vzduchotechnické, napajacie a komunikaéné prepojenia

- programové vybavenie meracieho systému, s po&itatom na kazdom bloku.

POZIADAVKY NA PRACE

Prace bude dodavatel zabezpecovat v poZzadovanej kvalite, Uplne avéas, v sulade
s ustanoveniami platnej legislativy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri praci, protipoZiarnej
ochrany a ochrany ZP, na zaklade zadavacich a realizaénych podmienok, odsthlaseného
technologického postupu, BPP, vSeobecne zavaznymi predpismi, technickymi normami
STN EN, vyhlaskami platnymi v SR, v stlade s VOP/VTP.

Pouzivat $pecifické naradie a pristroje na vykon sluzby spolu s ich certifikatmi, Specifické
meracie zariadenia spolu s kalibraénymi protokolmi, pracovné stroje (napr. vozidla, atd.),
ktoré maju byt prenajaté na realizaciu rozsahu obstaravania, kontrolnych €innosti (napr.
NDT, kontroly bezpe¢nej prevadzky zariadenia, atd.).

Manipulaciu s odpadom a jeho odvoz vratane pokynu na zber odpadu na definovanych
miestach elektrarne za ucelom umoznenia ich neskorSieho odvozu, separovaného zberu
odpadu s triedenim ,nebezpe¢ného odpadu“ a ,iného odpadu‘(definovanie vymedzenia
hranic predmetu dodavky medzi SE a dodavatelom).

POZIADAVKY NA ODBORNU SPOSOBILOST

Uchadza¢ musi byt opravneny poskytovat' sluzby podla § 26 a § 28 zakona ¢&. 25/ 2006
Z. z. dokladom o opravneni podnikat.

Uchadza¢ preukaze technicki sposobilost’ na predmet obstaravania (predmet je
uvedeny v bode 3.) predloZzenim opravnenia pre vykon €innosti v tomto pripade sa
jedna o suhlas vyrobcu zariadenia na meranie naklonu reaktora — Ustav merania SAV
Bratislava.

Spinenie podmienok pre udelenie vstupu do SE EBO Jaslovské Bohunice pre externych
zhotovitelov.

Uchadzaé predloZi zoznam poskytnutych sluZieb na rovnaky alebo podobny predmet
obstaravania za predchadzajtce tri roky s uvedenim cien, leh6t dodania a odberatelov.

POZIADAVKY NA SYSTEMY MANAZERSTIEV

Systém manazérstva kvality

Dodavatel musi mat vybudovany funkény systém manazérstva kvality (SMK), ktory
zodpoveda poziadavkam EN I1SO 9001: 2008. Dodavatel tiez musi preukazat’ existenciu
a vyuzivanie takéhoto SMK, napr. formou certifikatu, alebo ¢estného prehlasenia a képie
Priru¢ky kvality.

BOZP:

Dodavatel musi mat vybudovany funkény systém manazérstva bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ktory zodpoveda poziadavkam OHSAS - 18001/2007 a poziadavkam
zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z.
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Dodavatel predlozi (v zmysle legislativnych poziadaviek, ust. § 4,18, Zakona ¢. 124/2006
Z.z. 0 BOZP):

1. Vyhodnotenie nebezpecenstiev a ohrozeni, ktoré vyplyvaji zjeho vykonu prac
v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach (SE-EBO);

2.  Posudenie rizika pri pouzivani zariadeni a pristrojov, ktoré priniesol do aredlu SE-
EBO a budu obsluhované jeho zamestnancami, alebo zamestnancami SE, a.s.

POZADOVANE VYKONNOSTNE PARAMETRE A ZARUKY

VYKONNOSTNE PARAMETRE

Plnenie sa povazuje za akceptovatelné, ak je dielo odovzdané v pozadovanej kvalite a bez
nezhdd na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu podpisaného oboma
zastupcami Zmluvnych stran.

ZARUKY

Podla obchodného zakonnika zhotovitel poskytne na zrealizované dielo zaruku
24 mesiacov.

POZIADAVKY NA SUVISIACE SLUZBY
SKOLENIA

Pracovnici dodavatela musia mat povoleny vstup do elektrarne SE-EBO a vybranych
sektorov elektrarne EBO podfa V§eobecnych technickych podmienok pinenia v SE, a.s.
Pred vstupom do AE musia predlozit vypis z registra trestov, nie starSi ako 3 mesiace,
zaznam z psychotestov.

Pracovnici zhotovitefa musia mat absolvované Skolenie pre pracu na technologickych
zariadeniach v kontrolovanom pasme JE, t. j. 4. skupiny.

Pre vykon prac v KP musi mat dodavatel:

- Zdravotnu spdsobilost pre vykon prace v prostredi s ionizujacim Zziarenim pre
v8etkych pracovnikov.

- Odbornt spésobilost pre pracu s ionizujicim Ziarenim — e-Learning Radiaéna
bezpeénost.

NAKLADANIE S ODPADMI

Pri nakladani s odpadmi v aredli EBO treba dodrZiavat postupy a povinnosti vyplyvajuce
z internych predpisov platnych pre triedenie a likvidaciu odpadov.

MANIPULACIA S DEMONTOVANYMI DIELMI
Pri manipulacii s demontovanymi dielmi dodrziavat postupy a povinnosti vyplyvajice
z internych predpisov v SE-EBO.

INE SLUZBY A POVINNOSTI
NepozZaduje sa

POZIADAVKY NA NAHRADNE DIELY
Vsetok potrebny zakladny a spotrebny material k vykonu &innosti zabezpedi dodavatel.

POZIADAVKY NA TECHNICKU DOKUMENTACIU PROJEKTU

POZIADAVKY NA PROJEKTOVU DOKUMENTACIU, KTORU MA POSKYTNUT
DODAVATEL

Dodavatel predlozi na schvalenie objednavatelovi:

- Technologicky postup prac.
- Bezpeény pracovny postup.
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PROJEKTOVA DOKUMENTACIA, KTORU ZABEZPECIA SE, A.S.
- DSS predmetného systému merania naklonu Sachty reaktora.

. HRANICE PLNENIA, VYLUCENIE Z PLNENIA A PROTIPLNENIA

HRANICE PLNENIA
Technologické objekty SE EBO.

VYLUCENIE Z PLNENIA
Nepozaduje sa.

PROTIPLNENIA

Objednavatel v zmysle pozZiadaviek dodavatela zabezpedi:
- Vyuzitie dostupnych elektrickych pripojok na 230/400V.
- Montaz a demontaz leSenia.

Dozor nad vykonavanymi ¢innostami, dodrziavanie technologického postupu prac
budu pocas realizacie zabezpecovat' povereni pracovnici SE.

KONTROLY A SKUSKY

KONTROLY

Kritérium Uspesnosti:

- Zariadenie je bez portich a nezhdd a je prevadzkyschopné.
Preventivna udrzba:
Po ukonéeni kontroly dodavatel deklaruje funkénost systému a plnenie projektovych
parametrov dodanym protokolom pri kalibracii certifikatom a zaznamom do Stavebného
dennika .
Dodavatel objednavatelovi odovzda:

- Certifikat o vykonani kalibracie zariadenia zvlast pre 3. a zvlast pre 4.blok

Korektivha oprava:
Po vykonani opravy dodavatel deklaruje funkénost systémov a plnenie projektovych

parametrov dodanym zaznamom o oprave v stavebnom denniku.

Ak kontroly preukazu neplnenie, alebo nedostato¢né plnenie zmluvnych vykonov, za ktoré
je vyhradne zodpovedny dodavatel, je objednavatel opravneny uplatnit’ si vo¢i dodavatelovi
Zmluvnu pokutu v zmysle VOP.

SKUSKY
Nepozaduje sa.
HARMONOGRAM
Terminy odstavok:

Rok 2025:
GO 4. blok od 17.5.2025 do 9.6.2025
GO 3. blok od 9.7.2025 do 30.7.2025

Rok 2026:
GO 4. blok od 2.5.2026 do 20.5.2026
GO 3. blok od 13.6.2026 do 1.7.2026

Rok 2027:
GO 4. blok od 24.4.2027 do 11.5.2027




GO 3. blok od 19.6.2027 do 06.7.2027

POZNAMKA - V obdobi uvedenych terminov odstavok, sa nedaju vykonavat prace suvisiace
s predmetom diela. Pnpadne zmeny terminov odstavok budu poskytovaterow upresnené
manazérom vykonu prac.
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1 Definicie Pojmov a Skratky
1.1 Definicie pojmov
1.2 Skratky

SE EMO - Slovenské elektrarne Jadrova elektraret Mochovce
HVB - hlavny vyrobny blok

2 Vychodiskova situacia
2.1 Ciel a ucel predmetu plnenia
2.2 Opis su€asného stavu a klasifikacia

V objektoch 800/1-01 HVBI a 800/1-02 HVBII je v miestnosti A101/1,2 osadeny systém merania
néaklonu Sachty reaktora na kontinualne sledovanie vzajomnej polohy beténovej $achty a tlakovej
nadoby reaktora. Vyhodnotenie kontinualneho merania umoziiuje v&asné prijatie opatreni

v pripade zmeny hodnét bliziacich sa k limitnym hodnotam.

Poctitate pre zber dat z meracich systémov st umiestnené v A154/1,2

2.3 Miesto dodania
SE EMO sa naché&dza v juhozapadnej ¢asti Slovenskej republiky (okres Levice) v blizkosti rieky
Hron, priblizne 16 km od mesta Levice a 115 km od hlavného mesta Bratislava.

Elektraref je napojena na Zelezni¢nu dopravu prostrednictvom Zelezni¢nej vie¢ky vo viastnictve
Javys veducej do Zelezni¢nej stanice Kalna nad Hronom vo vzdialenosti.7 km od elektrarne.

Jadrova elektraret EMO 1,2,3 pozostava z troch reaktorovych blokov. Reaktory st typu VVER
440, série V 213.

2.4 Charakteristika prostredia

Teplota prostredia v objektoch sa pohybuje v rozmedzi 15-35 °C
Zariadenia st umiestnené v kontrolovanom pasme HVBI a HVBII v miestnostiach
A154/1,2 a 101/1,2, v priestore s predpokladanym vyskytom ionizujuceho Ziarenia.

2.5 Legislativne poZiadavky

355/2007 - Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia § 47 Vyhlasky &. 374/1990 Z. z.
Odborna spésobilost podia vyhlasky & 66/1989 Z. z. na zaistenie bezpe&nosti technickych
zariadeni v jadrovej energetike v rozsahu platnosti podfa §1 ods.2 pismeno €) a ods. 3.
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Vyhlaska MPSVR SR &. 508/2009 Z. z. - ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami elektrickymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

Certifikat systému riadenia kvality (ISO 9001, 14001, 45001)

Trvaly vstup do vybranych sektorov JE SE-EMO a KP ( $kolenia, psychotesty ),

Zakon &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho vykondvacie
vyhlagky MZP SR &. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch a &.
284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

2.6 Podkladové dokumenty Slovenskych elektrarni

Rozsah plnenia a opcie

3.1 Rozsah plnenia
a) vykonanie kontroly Gidrzby a servisu meracieho systému na 1. 2. a 3. bloku EMO

b) spracovanie dat a vyhodnotenie naklonu $achty reaktora
c) vystavenie protokolov o kalibracii a protokol o vyhodnoteni naklonu $achty reaktora

3.2 Opcie
Funkéné, bezpeénostné a technické poziadavky

4.1 Poziadavky na sysfémy, zariadenia, kompdnenty a materialy

4.1.1 Strojna cast’
Servis a Udrzba mechanickej ¢asti meracieho systému

4.1.2 Elektro &ast’
Servis a Udrzba napdjania a systému zberu a prenosu dat

413 SKR
NepoZaduje sa
4.14 Stavebna dast’

Spracovanie dat a vyhodnotenie naklonu $achty reaktora

4.2 Poziadavky na prace

A) Funk&né skusky, servis a korektivna Udrzba systému merania naklonu $achty reaktora na |.
bloku autorom zariadenia
- Kontrola, servis a tdrzba hydrostatikého snimaca - Nivelomat 2ks

Mechanicka &ast

Opticka &ast
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Elektronicka cast
- Kontrola, servis a udrzba pendametrického snimaga - Vertimat 3ks
Mechanicka &gast
~ Opticka ¢ast'
Elektronicka &ast'
- Kontrola a udrzba kablovych a hadicovych rozvodov
Napajanie
Datové kable
Hadicovy rozvod hydraulického prepojenia hydrostatickych snimagov a vyrovnavacej nadrze
- Kontrola, servis a vymena pocitatového vybavenia
Software
Hardware
- Funké&né skusky systému
B ) Funkéné skasky, servis a korektivna udrzba systému merania naklonu Sachty reaktora na Il.
bloku autorom zariadenia
- Kontrola, servis a udrzba hydrostatikého snima¢a - Nivelomat 2ks
Mechanicka ¢ast
Opticka Cast
Elektronicka &ast
- Kontrola, servis a Gdrzba pendametrického snimac¢a - Vertimat 3ks
Mechanicka ¢ast
Opticka ¢ast
Elektronicka ¢ast
- Kontrola a udrzba kablovych a hadicovych rozvodov -
Napajanie
Datové kable
Hadicovy rozvod hydraulického prepojenia hydrostatickych snimacov a vyrovnavacej nadrze
- Kontrola a servis vybavenia IT
Software
Hardware
- Funké&né skusky systému
C ) Funké&né skusky, servis a korektivna tdrzba systému merania naklonu $achty reaktora na lil.
bloku autorom zariadenia
- Kontrola, servis a udrzba hydrostatikého snimada - 2ks
Mechanicka ¢ast
Opticka Cast
Elektronicka ¢ast
- Kontrola, servis a udrzba pendametrického snimaca - 3ks
Mechanicka dast
Opticka ¢ast'
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Elektronicka cast
- Kontrola a udrzba kablovych a hadicovych rozvodov

Napéjanie

Datové kable

Hadicovy rozvod hydraulického prepojenia hydrostatickych snimacov a vyrovnavacej nadrze
- Kontrola a servis vybavenia IT

Software

Hardware
- Funkéné skusky systému

Kalibracia meracieho systému a vystavenie protokolu z kalibracie na I. bloku
Kalibracia meracieho systému a vystavenie protokolu z kalibracie na II. Bloku
Kalibracia meracieho systému a vystavenie protokolu z kalibracie na lll. Bloku
Vyhodnotenie merania naklonu $achty reaktora I. blok

Vyhodnotenie merania naklonu $achty reaktora il. Blok

Vyhodnotenie merania naklonu $achty reaktora Ili. Blok

4.3 PoZadované vykonnostné parametre a Zaruky
43.1 Vykonnostné parametre
432 Zéruky

V zmysle Obchodného zakonnika.
Zabezpedenie Funkénosti a presnosti meracieho systému

4.4 Poziadavky na stvisiace sluzby
44.1 Skolenia

Nepozaduje sa
442 Nakladanie s odpadmi

Likvidacia odpadov v zmysle legislativy EMO12 — OP1/5060

443 Manipulécia s demontovanymi dielmi
Likvidacia odpadov v zmysle legislativy EMO12 — OP1/5060
444 Iné sluzby a povinnosti

Zabezpe&enie meracich pristrojov s platnou kalibraciou pre realizaciu prac v zmysle kap. 4.2
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Pred vykonom prac zabezpetit' nevyhnutné poziadavky pracovnikov dodavatela za uéelom vstupu
na pracovisko. Pred vykonom prac zabezpecit vyznacenie hranic pracoviska a ozna&enie

s informaciou o vykone druhu prac a kontaktov na zodpovedné osoby.

Po vykone prac zabezpeéit' likvidaciu a odvoz vzniknutého odpadu.

Na zabezpecenie ¢innosti uvedenych predmete pinenia poZadujeme, aby dodavatel mal:

1

2.
3.

Uchadzag predlozi doklad v ktorom bude uvedena v plnom rozsahu &innost podnikania ako je
predmet plnenia (vypis z obchodného registra).

Dodavatel musi mat trvaly vstup do vybranych sektorov JE SE-EMO a KP- Skolenia, psychotesty
Preukazat priame referencie (bez subdodavatelov) v predmete €innosti v hodnote min. 10000€
ro&ne po dobu poslednych 5 rokov

Vyhlasenie uchadzaca, Zze ma k dispozicii prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné
pre plnenie predmetu zmluvy

Osvedéenie pracovnikov o odbornej spdsobilosti vydané podla § 16, odst.3 Uradom verejného
zdravotnictva SR na vykonavanie ¢innosti veducich k oZiareniu, v zmysle zakona &. 355/2007 Z.z.
- o0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Veduci pracovnik, ktory musi mat skisenosti s pracami v kontrolovanom pasme minimalne 3
roky. Zhotovitel uvedie meno, priezvisko pracovnika, ev. &. platnej karty na vstup do SE, a.s.,
predioZenie dokladu preukazujiceho pritomnost uvedeného pracovnika v kontrolovanom
pasme. Zhotovitel uvedie zaroveri &i ide o pracovnika v trvalom pracovnom pomere alebo v inom
zmluvnom vztahu k zhotovitefovi , min. 1 pracovnici pre lokalitu.

Prehlasenie, Ze dodavatel disponuje dostatoénym poétom odborne spdsobilych pracovnikov pre
vykon prac a vyhodnotenie merania naklonu $achty reaktora.

8. vyhlasenie, Ze uchadza¢ bude mat k dispozicii minimalne 1 vliastného pracovnika s opravnenim
riadit

9.

pracovnu skupinu v KP ako veduci prac na R-prikaz.

- doklad o zavedeni systému manazérstva kvality podra STN EN ISO 9001: Opis spdsobu

zabezpedlenia

kvality v stlade s platnymi STN v rozsahu predmetu obstaravania.

- doklad ziskani alebo zavedeni systému manazérstva bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci

podfla

normy OHSAS 18001:2007
ISO 45001

4.5 Poziadavky na nahradné diely

Nahradné diely doda realizator na zaklade zisteni po¢as kontroly systému

N\
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5 Poziadavky na Technicki dokumentaciu projektu

5.1 Poziadavky na projektovii dokumentaciu, ktorti ma poskytnut’ dodavatel’

Spracovanie dat a vystavenie protokolov o kalibracii a protokol o vyhodnoteni naklonu $achty
reaktora

5.2 projektova dokumentacia, ktori zabezpegia se, a.s.

6 Hranice plnenia, vyluc¢enie z plnenia a protiplnenia

6.1 Hranice plnenia

V zmysle bodu 4.2
6.2 Vylucenie z plnenia
6.3 Protiplnenia

Stavba leSenia k meracim pristrojom v A101/1,2
Objednavatel zabezpeci dodavku elektrickej energie

7 Kontroly a skusky
7.1 Kontroly

V zmysle bodu 4.2
7.2 Skasky
V zmysle bodu 4.2.

zapisu v Stavebnom denniku potvrdenom obidvomi zmluvnymi stranami. Prace budu realizované podfa
technologickych postupov a technickej dokumentécie vyrobcu.

8 Prilohy k technickej Specifikacii

Nepozaduje sa
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Nazov Dodavatera:  Ustav merania SAV, v.v.i.

Sidlo: Dubravska cesta 9, 84104 Bratislava
Identifikaéné &islo: 00598411

DIC: 2020 895 085

i€ DPH: -

zastupeny Statutarnym organom/zastupcom: Doe. RNDr. Viktor Witkovsky, CSc., riaditel Gstavu
(dalej ien ,Dodavatel*)

VYHLASENIE O PREPOJENOSTI
(tuzemsky dodavatel)

Na zaklade analyzy Struktury Dodavatela, jeho riadiacich organov a pripadnych ovladajlcich subjektov, ako aj
dalSich udajov, ktoré sG k dispozicii, tymto Dodavatel vyhlasuje, Ze:

1. si
Oje
X nie je
vedomy toho, Ze by bol zavislou osobou podia slovenskych dafiovych predpisov vo vztahu k spoloénosti
Slovenské elektrame, a.s. Slovenské dariové predpisy definuju osoby zavisié ako (i) biizke osoby, (ii)
ekonomicky, persondine alebo inak prepojené osoby/subjekty a (jii) osoby/subjekty, ktoré st na Ggely
konsolidacie suéastou konsolidovaného celku.

Pozn.:

Blizka osoba — podia § 116 zékona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskors$ich predpisov —
pribuzny v priamom rade, strodenec a manZel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajti
za osoby sebe navzéajom blizke, ak by ujmu, ktori utrpela jedna z nich druha dévodne pocitovala ako viastni
ufmu. V pripade partnera so sidlom v cudzine - ,blizka osoba" podla domovského préva partnera.
Ekonomické, alebo personéine prepojenie — ti¢ast osoby/subjektu na majetku, kontrole alebo vedeni inej
osoby/subjektu alebo vzéjomny vztah medzi osobami/subjektmi, ktoré st pod kontrolou alebo vedenim tej istej
osoby/subjektu, alebo v ktorych mé této osoba/subjekt priamy alebo nepriamy majetkovy podiel.

Uéast’' na majetku alebo kontrole sa rozumie najmenej 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy
odvodeny podiel na zakladnom imani alebo na hlasovacich pravach alebo najmenej 25% podiel na zisku, ak
Jje vyska nepriameho odvodeného podielu viac ako 50%, vSetky osoby/subjekty, prostrednictvom ktorych sa
Jjeho vyska pocitala, sti ekonomicky prepojené; ak osoba/subjekt kond spolocne s inou osobou/subjektom, ak
ide o hlasovacie prdva alebo podiel na zékladnom imani, povaZuje sa osoba/subjekt, ktory ma ucast na
v8etkych hlasovacich préavach alebo je viastnikom tohto podielu na zékladnom imani, ktoré mé v drZbe této
iné osoba/subjekt.

Vedenie spoloénosti — vztah ¢lenov $tatutamych organov alebo ¢lenov dozomych orgénov alebo dalsich
obdobnych orgédnov pravnickej osoby/subjektu k tejto pravnickej osobe/subjektu.

Iné prepojenie — prévny vztah alebo iny obdobny vztah vytvoreny predovietkym na (cel zniZenia zékladu
dane alebo zvy$enia dariovej straly.

1 v takomto pripade maju Slovenské elektrarne, a.s., prévo poZadovat od Dodavatela preukazanie vztahu zévislosti ako aj
preukézanie spbésobu stanovenia ceny a jej stladu s principom nezévislého vztahu.

Tel.: +4212 5910 4511 Fax.: +4212 5910 4594 Email: umersekr@savba.sk Web: https://www.um.sav.sk
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Nasledujaci bod nie je potrebné vypinat' v pripade, ak ste v predchadzajiicom bode uviedli moznost’ ,,nie je“.

2. zmluvna cena
[0 bola

0 nebola

stanovena na rovni ceny obvyklej na trhu v zmysle Smernice OECD o transferovom ocefiovani, t.j. v stlade
s principom nezavislého vztahu.

Podpisany zastupca Dod4vatela vyhlasuje, Ze toto vyhlasenie je uskutoénené na zaklade informécii ziskanych
v stlade s pravnymi predpismi o ochrane osobnych Udajov, na zaklade Udajov o vietkych osobach s
viastnickym podielom na viastnom imani Dodavatefa, ako aj o vSetkych podnikoch s priamym alebo
nepriamym vplyvom u Dodavatela predkiadajiceho toto vyhlasenie, zavédzuje sa informovat Slovenské
elektrarne, a.s. o v8etkych zmenach skutoénosti uvedenych v tomto vyhlaseni, je si vedomy, Ze Slovenské
elektrarne, a.s. maji pravo kedykolvek poZiadat o preukazanie skuto€nosti uvedenych v tomto vyhlaseni a
zavézuje sa Slovenskym elektrariiam, a.s. poskytnut na poZiadanie prisiusni dokumentaciu.

V Bratislave dina 30.1.2025

........................ T P T . J

Doc. RNDr. Viktor Witkovsky, CSc.,
riaditel’ astavu

Tel.: +4212 5910 4511 Fax.: +4212 5910 4594 Email: umersekr@savba.sk Web: https://www.um.sav.sk
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Obstaravania mechanickej technoldgie 0’ ’
Dubravska cesta 9

Pribinova 40 — 811 09 Bratislava — Slovenska republika 7
Mirstioratdl; 841 01 Bl,'atlslava'
Slovenska Republika

Miesto
Datum

Obchodna verejna sit'az: Preventivna a korektivna Gdrzba systému na meranie naklonu reaktora

EBO, EMO
C. siitaze SE: 2024/14993
Datum zverejnenia: 17.01.2025

(dalej aj ako ,sut'az")
VEC: Oznamenie o prijati navrhu

V sllade s ustanovenim § 286 zakona ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni (Obchodny
zakonnik), a v slilade s podmienkami sit'aZe vdm oznamujeme, Ze po vyhodnoteni Vasho navrhu,
ktory ste predioZili v ramci vySsie uvedenej sttaZe, tymto Vas navrh na uzatvorenie zmluvy,
pozostavajlci z Vasej ponuky zo diia 05.02.2025 (d'alej aj ako ,navrh")

prijimame.

V zmysle ustanoveni §286 a nasl. Obchodného zakonnika v spojeni s § 43c ods. 2 a § 44 ods. 1
zékona . 40/1964 Zb. v platnom zneni (Obliansky zakonnik), okamihom doruéenia tohto
oznamenia je proces uzatvarania zmluvy v rdmci obchodnej verejnej sitaZe z pravneho hl'adiska

ukonceny a zmluva je uzatvorena.

Za ucelom sprehladnenia vzajomnych zmluvnych vztahov vas tymto zaroven Ziadame o poskytnutie
sucinnosti pri podpise listiny, ktord preukazuje obsah uzatvorenej zmluvy a je priloZzena ako priloha
k tomuto ozndmeniu vo dvoch rovnopisoch. Priloha je vyhotovena v zmysle podmienok vyhlasenej
sitaze avzmysle vami prediozeného navrhu, ktory sme prijali tymto oznamenim. Podpisom
prilozeného dokumentu si potvrdime obsah uzatvorenej zmluvy.

" Vladimir Mizerak
ManaZér obstaravania prac a hlavnych sluZieb

Ing. Patrik Zvolensky~
Vedlici obstaravania mechanickej techpoldgie

Priloha:
Zmluva ¢&. 4610000082 — 2 ks

Slovenské elektrérne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 35 829 052, Obchodny register Mestského sidu Bratislava Ill, Oddiel: Sa, &islo: 2904/B
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POTVRDENIE O PREVZATi A OBOZNAMENI SA SO ZMLUVNYMI DOKUMENTMI

Obchodné meno: Ustav merania SAV, v.v.i.

ICO: 00598411

So sidlom: Dubravska cesta 9, 84104 Bratislava
(dalej len ,Dodavatel)

Zmiluva: Preventivna a korektivna udrzba systému na meranie naklonu reaktora na 3.,4. blok SE EBO a 1.,2.,3. blok ES EMO

Evidenéné &islo Zmluvy SE: 4610000082

Dodavatel podpisom tohto dokumentu spolo&nosti Slovenské elektrarne a.s. potvrdzuje, Ze prevzal
a oboznamil sa s podmienkami uvedenymi v nasledovnych dokumentoch (pravdivé vyhlasenie
oznaéte):

| ./ I V3eobecné obchodné podmienky Slovenskych elektrarni, a.s., (VOP) verzia 15.01.2024

l I V8eobecné obchodné podmienky Slovenskych elektrarni, a.s., pre véeobecné sluzby (VOPS),
verzia 15.01.2024

| I V8eobecné obchodné podmienky pre tovary spoloénosti Slovenské elektrarne, a.s., verzia
15.01.2024

V3eobecné technické podmienky plnenia v Slovenskych elektrariach, a.s. (zavody), verzia
15.01.2024

V3eobecné technické podmienky plnenia v Slovenskych elektrariiach, a.s. (riaditefstvo SE),
verzia 15.01.2024

Bezpelnostno-Technické podmienky plnenia v Slovenskych elektrarfiach, a.s., (projekt MO34),
verzia 15.01.2024

Hm

a Ze vyssie uvedené dokumenty prevzal (pravdivé vyhlasenie oznadte):

[ v listinnej forme

« || v elektronickej forme

Miesto: Mochovce
Dnha:  17.2.2025

V mene a za Dodavatela:

Meno a priezvisko:  Doc. RNDr. Viktor Witkovsky, CSc.

Funkcia: Riaditef
Podpis:

Verzia 2024-1





