ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znen! neskordich
predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik")
(dalej len Zmiuva")

medzi tymito zmiuvnymi stranami;

Objednavatel: Obec Trnovec nad Vahom

Sidlg: 925 71 Trnovec nad Vahom &. 587
ICO: 00 306 240

me: ‘ 20 21 024 071

W zastlpent, Mgr. Oliver Berecz, starosta obce
Osoby opravnens rokovat:

vo veciach zmiuvnych: Mgr. Ollver Berecz

v vediach technickych: Phbr. Ladislav Berecz

telafon, e-mait: +421 31 7781 496, starosta@trnovecnadvahom.sk
Bankaové spojenie: VUB as.

IBAN: SK11 0200 0000 0000 1822 0132

(dale} len ,Objednavatel™)

a
Zhotovitef:

sidlo: RIPLAST s.r.0.

i¢o: 46253203

zapis v Obchodnom registri; OR QS Zilina, Odd.: Sro, VI.&.:55023/L
zagtipeny: Martin Richter

e 2023303304

1C DPH: SK2023303304

asoby oprévnend rokovat:

va veciach zmiuvnych: Mariin Richter

telefon, emall: +421 ichter@riptast sk
vo vectach technickych: Dudan Hrotak ‘
telefon +421

Bankové spojenia; Tetrapanka a.s.

Cislo Gty v tvare IBAN; SK79 1100 0000 0029 2786 0371
{dale] len Zholovital)

(dale] spolotne len ,zmiuvné strany” alebo jednotlive .zmiuvna strana®)

&lanak |
Preambula
1. Objednavatel tj. prijimatel Dotacie z environmentdineho fondu si v ramei zavazkoveho vztshy so
Zhotovitefom vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankelf odstipit od zmiluvy 80 Zhotovitelom v
pripade, kedy edte nedoslo k pineniu 2o zmiuvy medzi Objadnavaielom a Zhotovitefom a vysiadky
finantne] kontroly poskytovatela Dotécie neumo#iujt  financovanie vydavkov vzniknutych
z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

2. Tato zmluva Je vysledkom procesu verejnéhe obstaravania, ktory sa vykonal v stlade s § 108 ods.
2 prva veta zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dale] len “zékon o verejnom obstaravani’), tj. vyzva na
predioZenie ponuky - oslovenie aspoft 3 hospodérskych subjektov



EHanok i
Predmet zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objedndvatefa za podmienck stanavenych v tsjto zmluve

projekt ZniZenie energetickej naroénosti Kultirneho domu v obci Trnovec nad Véhom (dalej
spolu len  Diefo").

Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podia podmienck uvedenych v tejto zmluve.

Rozsahom Diela je demontaZ a monta? okien a dver! vratane parapetov v zmysle Specifikacie
& vykazu vymer,
Zhotovitel' vyhlasuje, 2e sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmiuvy. Zhotovite!
vyhlasuje, Ze ziskal vdetky informécie o stavenisku, ktoré sg nevyhnutng na riadne zhotovenie
Diela a predehadzanie vzniku $kod na stavenisky a Diele.

V stivislost! so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpedit najma, avéak nie vyluéne;

a) umiestnenie zariadenla staveniska, ktoré potas uskutosriovania Dlela a/alebo adstratiovania
vad Diela sl(iZia prevadzkovym, vyrobnym, skiadovacim a socidginym Gdelom,

b} skiadovanie stavebnych vyrobkov,

¢} odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d} poriadok a Eistotu na stavenisku, v jeho ckoll a na uZivanyeh inZinierskych siefach,

e) bezpelnost a ochranu zdravia vetkych osob nachadzajlicich sa na stavenisku a poiarmuy
ochranu staveniska a Diela, poudenia osah nachadzajlicich sa na stavenisku o bezpesnesti a
ochrane zdravia a pogiarnej ochrane staveniska a Dialg,

fy  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku | mimo neho,
g} predchadzanie Skoddm na majetku tratich osdb,

Ctanok I
Miesto realizécie Diela
Miestom realizécie Diela je Kulttrny dom v obei Trnovec nad Vahom,

Clanok v
Termin vykonania Diela
Zmiuva bude uzavretds na dobu  urditd. Dielo bude zrealizovans do 6 mesiacov odo dia
pisormného odovzdania staveniska Zhotovitefovi. V pripade, ak by realizécia diela pripadia na
obdoble, ktoré neumoziiuje dodrzaf stanovend technologickd postupy pri realizéci predmetu
zmiuvy bude termin realizicie digla vzéjomne dohodnuty medz opravnenymi zéstupcami
Objednévatefa a Zhotovitela.

Objednavatel si vyhradzuje prévo odovzdal stavenisko a3 po ukonlenf kentroly procesu
vereného obstaravania, vysledkom kiorého bola zmiuva, pricom vysledok tejto kontroly musi
umoZitoval financovanie predmetu zmiuvy tak, aby spolu s dostupnymi zdrojmi Oblednévatela
bola finanéne pokryté celd zmiuvna cena predmety 2mlvy,

Objednévatel sa zavazuje prevziat dokondené Dislo na zaklade Zaveretného preberacieho
protokolu potvideného urdenymi zastupcami zmiuvnych stran.

Pred dohodnutym Easom méZe zhotovite! odovzdal' zhotovené Dielo len so sthlasom osoby
Objednavatefa oprévniene] rokovat vo veciach technickych alebo zmiuveych.

Clanok v
Cena a platobné podmienky
. Cena za vykenanie Diela je stanovena dohodou zmiuvnych stran podia § 3 zékona 6. 18/1996 7, 2.
G cenach v zneni neskoréich predpisav v silade so &pecifikaciou prac a kalkulaciou nakladoy
uvedenych vo Vkazach vymer, ktoré tvoria naoddelitefny siéast tejto zmiuvy ako jej Priloha &.1.
(dalej len ,Vykazy vymer").



2. Celkova cena za zhotovenie Diela podfa bodu 3. &lanku Ii. tejto zmluvy je dohodnuts vo vygke
99.549,60 EUR (slovom devétdesiatdevattisicpatstostyridsatdevat eur) bez DPH, k uvedenej
cene sa bude fakturovat aktudine platnd DPH, ktora le platnd pri podpise Zmiuvy..

3. V Cene diela st zahmutd vietky néklady spojené s dodanim Diela, a fo g naklady, ktoré nie sy
v tejto zmluve vyslovne uvedeng, ale st nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a OZel uvedeny
v tejto zmiuve. Zhotovitel si vodi objedndvatetovi nebude uplathovat Ziadne daldie naklacy.

4. Dohodnutd cenu Diela nie je moZné zmenit. Véetky pripadné ostatné zmeny mézu byt vykonang
len v stilade s §18 platného zakona o verejnom obstargvani.

5. Ceny a sadzby uvedené v ocenenych Viykazoch vymer musia uplne zahfitat cenu prac poplsanych
v jednotlivich poloZkdch v nadvdznostl na technické &pacifikdcie, vratane viatkych nékladov
a vydavkov, ktoré sa vyZadujt a mdZu stvisief' s apinou realizaciou Diela, vratane dodasnych died,
raterialy, dodévky, montaZe, vietkych skasok, dodasnyeh prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vdetkych rizik, zavézkov = povinnost konkrétne uvedenych aleba nepriamo
vyplyvajlcich z jednotiivych dokumentov,

8. VEetky dotasné zariadenia, dodévka meédi, nastrofe, dotasné stavebné materialy, paliva, ledenie
& vietko ostatné nevyhnuiné na spravne vykonanie prac musi byt dodang, naindtalovansd a
spravne a bezpeéne prevadzkované zhotovitelom ako sidast préc, fieto naklady =0 zahrnuté
v acenenych polokach,

7. Diglo bude financované z podpory environmentaineho fondy formou dotacie az finandénych
prostrisdkov Objednavateta. Zhotovitef a Objednévate! sa dohodl, %o platba za Diglo bude delens
na zaklade preberacich protokolov o adovzdan! a prevzall Dislg po ich realizdoill. Zhotovite! méze
vystavit' fakitiru raz mesaéne, po skonGeni kalenddmeho mestaca za mesiag predchédzajtici,
podia skutotne vykonanyeh prac. Preddavky sa neposkytujd.

8. V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vrdtane nedodriania predpisanych parametroy,
resp. viastnost! Diela) Objednévatel vyzve plsomne Zhotovitela na odstranenie tychto vad, prigom
fehota na odstranenie vad je najviac 15 dnf odo diba Ich oznamenia. Ak sa vady neadstrania v
stanovensej lehote, Objedndvatel je opravieny uplatnit’ vodi ZhotoviteTovi naroky zo zéruky za akost
Diela v réimei zérudne] doby v rozsahu primeranom povahe a zdvaznost vady alebo nedorohky,

9. Lehota splatnost fakir je 60 dnif odo dita ich dorudenia Objednavatefovi. Nedelitelnou sogastou
fakilry bude vyhotovovany a stavebnym dohfadom odsthlaseny stipis vykonanych prac v takom
rozsahu, ako j& Specifikovana cena Diela a protokol ¢ odovzdan! 2 prevzatl Disla pedpisany
zastupcom Zhotovitela 8 zastupcom Objednavatela.

10. Faktary budi predkiadané v 4 vyhotoveniach stavebnému dozory na odsthlasenie. Stavebny
dozor fakitru odsuhlagl alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do & pracovnych dnl.
Zhotovitefom predioens fakidra k dhrade musl obsahovat naleZitosti podia § 71 ods. 1 Zakona o
DPH.

1. Vpripade, Ze fakitra nebude obsahovat dohodnuté nalegitosti uvedeng viejto zmiuve,
Objedndvatel je opravneny vratit faktdry pred uplynutim Iehoty ich splatnosti bez zaplatenla
Zhotovitefovi na doplnanie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerus!
piynutle lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zadne plyndt doruenim opraveng faltiry
Objednavatelovi.

12.Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu Oblednavatela previest svoje
pohfadavky vzniknuté na zaklade Zmiuvy a/alebo z nej vyplyvajlice na inll osobu. Teto ustanovenie
je dohedou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona &, 40/1964 Zb. Obgiansky zékannik
v zneni neskordich predpisov.

Clanok Vi
Spdsob a podmienky vykonania Diela
1. Zhotovitel sa zavéizuje vykonat Dielo riadne a véas v stiade s podmienkami dohcdnutymi v tejto
zmiuve a pokynmi Chjednavatela.
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Pred realizaciou predmetu zmiuvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pévedny stav, Zhotovitef
0 tom vyhotovi zéznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsthlaseny Objednavatefom.

Zhotovitef bude zhotovovat' Dislo s pouzitim viastného materialu alebo Zabezpedi material na
vlastné nakiady pokial nie je vyiudne dohodnuté inak v tejto Zmiuve,

Zhotovitel Je povinny pouZit pri zhotoveni Disla material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou
dehou zaruky, skiskamt a atestmi.

Pred zakrytim &ast! Diela, takéto &asti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatefom potvrdenim v stavebnom dennlky.

Zhotovitel sa zavazule vykonat Dielo vo viastnom mene, na viastnd zodpovednost a nakiady.
Zhotovitel preblasufe a zarutule, 2e Dielo bude spifat vietky podmienky stanavené prishu$nymi
pravnymi predpismi, technickymi $tandardmi, stavebnymi predpisimi a pradpismi v ohlasti ochrany
Zivotného prostredia vratane predpisov na ochrany bezpednosti a zdravia a injch prislugnych
pravnych pradpisov, bez ohfadu & prisludné prace boli vykonang Zhotovitefom alebo jeho
subdedavatelom. Zhotovitel je plhe awiutne zodpovedny za dodrfiavanie BOZP Jehao
zamestnancami ako | narokov jeho zamestnancov stivisiacich s BOZP.,

Zhotovitef nesie pind zodpovednost za adekvatnost, stability a bezpetnost Diela po vetkych
jeho strankach, bez ohfadu na akékofvek schvalenie alebo sihlas Objednévatefa alebo jeho
zastupci,

Zhotovitel zabezped:
a) na svoje nalkdady dopravu a skladovanie vdetkych materiglov, stavebnych hmat, dielcovy,

vyrabkov, strojov a zariaden! a ich presun zo skladu na pracovisko pofrebnych pre realizéciy
predmetu Diefa,

b) kvalifikovanych a technicky spésobilych pracovnikov:

Objednavate! je opravneny kedykolvek vykonat indpekciu vykonavania Diela, Ak Objednavatel
zistl, Ze Zhotovitel vykonava Dislo v rozpore s jeho povinnostami, Objedndvatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spasebené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpedi napravy v primeranej lehote stanovenej Objednavatefom, Objednavate je
opravneny od Zmhuvy odstapit.

Znotovitel je povinny bez zbytodného odkladu pisomne upozornit’ Objednédvatela na nevhadndg
povahtt pokynov danych mu Objednévatefom na vykenanle Diela, ak Zhotovitel mohal tito
nevhodnost zistit pri vynaloZen! odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekaZaiju v riadnom
vykondvani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykondvanie v nevyhnutnom rozsahu prerudit do
doby zmeny pokynov Objedndvatela alebo plsomného oznamenia, Ze Objadnavatel trva na
vykonavani Diefa s pouZitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovite! nesplnil visie uvedany
povinnost, zodpovedd za vady Diela spdsobené pouzitim nevhodnych pokynov danyeh mu
Objednavatefom.

Zhotovitel je povinng udrZiavat na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, &istoty a odstrafovat’
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykondvani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladaf s odpadom
v sllade s prisludnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povaZuje za viastnlka odpadu, kiory
vznikol pri zhotovovani Diefa.

Zhotovite! je povinny odstranit zo staveniska véstky zariadenia a materialy pouzité Zhotovitefom
na Ucely spinenia Zmluvy a vratit staveniske do pévodného stavu do 10 dni odo diia odovzdania
Diela Objedrigvatelovi.

Zhotovitef je povinny prevzaté objekly vhodne zabezpedit proti scudzeniu, a to na viastné
naklady.

Zhotovite!' je ode dia prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Disle. Do stavebného dennfka sa zapisuj( véetky rozhodujice skutodnasti tykajdice
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sa realizovanych prac na Diele afalebo jeho Rasti alebo skutoénosti rozhoduiice pre dinnost
Zhotovitela na Diele. Zhotovite! denne prediozi stavebny dennik na odsGhlasenie a podpis
Objednavatelovi afaleto technickamu dozoru Objednavatela,

Stavehny dennfk musl byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonévania Dicla, Zapisy do
stavebného dennika si oprévneni vykonavat' :

- veduci stavby Zhotovitela a
- technicky dozor Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel spésobl na majetku Objednavatera alabo staveniska akékolvek skody, je
povinny uviest stavenisko do pévodného stavu a/alebo odSkodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévadného stavu.

Zhotovitel je povinny vykondvat' nevyhnuiné opatrenia potrebné na ochrany fivotného prostredia
{a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a efiminovat akikolvek moZnd Skodu na Zivetnom
prostredi a majetku, ktord by mohla vzniknat v dosledku znedistenia, hiuku ainych dosledkov
jeho Ginnostl,

Zhotovitel je v celom rozsahu zedpovedny 2a dodrZiavanie predplsov v oblasti ochrany zdravia a
bezpetnosti, najmé dodrZiavanie zdkona &. 154/2013 Z 2., ktorym sa menl a dopliia zé&kon &.
124/2008 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri préci a o zmens a dopineni niekiorych
zakonoy v zneni neskoréich predpisov a ktorym sa menia a dopliiajt niektore zakony. Zhotovitef
fe povinny zabezpedit, aby vSelct jeho zamestnanci boli v tejto oblasti iadne vy$koleni,

Zmluvne strany ustanovujd nasledovné osoby ako svojich zéstupcov pre ldely vykonu Zmiuvy:
a) veducl stayby Zhotovitefa, ktory bude koordinovat a riadit Dielo v meane Zhotovitala:

Dugan Hrotak mobil + w-mall dusan@hrotak-kiiian.sk
b} technicky dozor Objednavatels
...................... maebll L eemial]

Akakolvek zmena zastupcov Zmiuvnych stran musi byt pisomne cznamend druhej Zmiuvnej
strane.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizéci Diela podia zmiuvy vykondva stavebny
dozor. Za tym Géelom ma pristup na stavenisko, kde sa zmiyvné vykony a ich sicasti realizujg
alebo skiadujd.

Otbjednavatsl podfa svojho uvazenia mode organizovat kontrainé dni na stavenisku,

Zhotovitel musi bez megkania a plsomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizéciu predmatu zmiuvy,

Zhotovitef je povinny zabezpedif ddast svojich zamestnancov na preverovan( svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebay dozor Objednévatela a urcbit ckamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odehyiok od Vykazov vmer.

Stavebny dozor je oprévneny dat’ pokyny, kioré si potrebné na vykonanie prac podfa zimluvy,
Zhetovitelovi v stavebnom denniku.

SkutoCnost, Ze Objednavate! skontroloval vypodty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpoevednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie potrebaych
kontroi tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie predmety zmluvy,

Zhotovitef je povinny, v pripade zémeru prenechania vwkonu dasti Diela subdodéavatefom, pinit si
povinnosti uvedené v bode 27. fohto &lanku. Zhotovitel zadie informdciy o subdodavatefoch
Objednavatefovi — osobe opravnenej rokovat vo veciach technickych a na adresy obce.



27, KedZe zmiuva je uzavreta vramci verejného obstardvania, kioré je realizovana rzadavanim
podiimitne] zakazky, Zhotovitel je povinny postupovat’ nastedovna:

a.

najneskor v Case uzavretia zmluvy uviest Objednavatefovi v zmysle § 41 ods, 3
Zzkona o verejnom obstardvani (daje o vistkych znamych subdodavateloch v
rozsahu obchodné meno, sidio a Gdaje o osobe opravneng] konat za subdodavatefa v
rozsahtt meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam
subdodavatefov je priloZeny k zmiuve ako prilcha a obsahuje okrem uvedenych
Gdajov padief pinenia zo zmiuvy v % a strudny opis predmetu subdodéavky.

v stlade s § 41 ods.1 pism. b} ZVO sa vyzaduje, aby navrhovany subdodavate! splial
podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévedy na
vylGdenie podfa § 4G ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8; opravnenie dodavat tovar,
uskutoGiiovat' stavebné préce alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej
Sasti predmetu zakazky alebo koncesie, kiory mé subdodévatef pinit,

Zhotovitel je povinny plsomne oznamit Objednévatelovi akikolvek zmenu adajov o
subdodévatelovi, najneskér do 5 dnl od uskutotnenia zmeny.

V pripade zmeny subdedavatefa je Zhotovite! povinny plsomne  oznamit
Objednavatefovi aspoit 10 pracovnych dni vopred Gdaje ¢ navrhovanom novem
subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno, sidls a o osobe opravnens] kenat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a détum narodenia.

. Zmena subdodavatefa sa vykona pred zadatim vykonavania jeho dinnosti podfa

zmiuvy zapisom o zmene zoznamu subdoddvatefov (prilohy k zmiuve), ktory podpligu
osoby opravnené konal podfa zmiuvy vo veciach technickych za Zhotovitela i
Objednavatela. Objednavatel odmietne subdoddvatela, kiory nebude spliat
podmienky vyZadované pre subdoddvatela podia pismena a. a zmiuvou alebo ich
spinenie hodnoverne nepreukéaZe, plsomnym oznamentm zastanym Zhotovitefovl do 5
pracovnych dni odo dfia dorudenia oznamenia o zmene subdodévatela, Ak sa
dodatotne zist, 2e subdodavatel nesplia uriens padmienky, Oblednavatel! ho
odmietne hez zbytoéného odklady po tomto zigteni.

Zhotovite! mdze vo vynimodnych pripadoch zmenit podiel subdodavok uvedeny
¥ zmiuve, a fo zmenou podielu subdodavok subdodavaiefa uvedanéha v zmiuve alebo
dopinenfm nového subdodavatela spolu s pedielom subdodévok. V pripade zmeny
podielu subdedavok je Zhotovitel povinny ozndmit Objedndvatefovi tite zmenu a
dovod zmeny aspofi 10 pracovnych dni pred zagatim vykondvania prisiugnych
¢innostl. V pripade dopinenia subdodédvatefa je Zhotovitel povinny Objedravatefovi
oznamit tohto subdoddvatefa spolu s eddvodnenim a s popisom nim vykordvanych
éinnostl, to vietko aspoit 10 pracovnych dni pred za&atim vykonavania prisiudnych
ginnosti. :

Subdodavatef mdZe vykonavat ginnost' v zmysle zmiuvy aZ po jeho odsthiaseni zo
strany Objednavatefa ajeho uvedeni vzozname subdodavatefov. Zhotovitef je
povinny zabezpedit, Ze subdodavatel, kiorého Objednévatel odmietol, nebude
vykonavat Ziadnu &innost podia zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpedit, e
subdodavatel nezada subdodavku resp. je cast’ dalSiemu subjektu (nevztahuje sa na
dedavku tovaru). Porusenie pevinnostl pedia tohto bodu sa povaZuje za podstatng
porudenie zmiuvy.

- Objednavatel mdZe kedykolvek poZiadat Zhotoviteta, aby bezodkltadne odvolal svojho

subdodavatela, vpripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju  adborny
spdsobilost alebo [e nedbanlivy v riadnom phhent svojich zmiuvnych alebo zakennych
povinnostl. Objednavatel resp. jeho stavebny dozor méZe upozornit Zhotavitsta na
porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdoddvatela a poskytnlf mu primerant
lehotu na zabezpelenie napravy. Ak v stanovensj Jehote neddide k naprave, je
Objednavatel opravneny vyulit' prave podla prvej vety tohto odseku. Cdvolany
subdedavatel bude Zhotovitefom o najskér nahradeny Inym subdodavatefom.
Qdvolanim subdoddvatela nebudd zmenené terminy dokondenia diela, ani zmiuvna

cena. Véetky naklady spojené so zabezpedenim nového subdodavatefa znasa
Zhotovitel,



28.
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—

Zhotovitef nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsihiasenia stavebného dozoru.
Véetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené sihlasnim
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a a2 po ich odsthiasen]
Objednévatelom méZe zmeny Zhotovite! realizovat. Prace, kioré Zhotovitel vykona bez
sihlasu Objednavatela odchylne od zmiuvnych  dojednant, schvaleng] projekiove]
dokumentacle alebo jej zmien nebudy uhradené.

Zhotovite! Je povinny zabezpedit spolupracu svafich subdodavatefoy pri priprave a vykonévanf
opatren( na zaistenie bezpednosti a zdravia pri préci, vykon koordindcie bezpednosti a ochrany
zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vznikn( $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach podas obdobia, v kiorom je
Zholovite! povinny sa o ne starat, musf Zhotovitel na viastné néklady odstranit’ takto vzniknutd
skody.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne heopravnenym vstupom na pozemky tretich

osdb alebo ich podkodenim, popripade svojvoinym uzatvorenim clest, porudenim inZinierskych
sietl v stvistosti so zhotovenim Disla.

Ostatné podmienky vykonania diela sd uvedend v Prilohe & 2 ako Yieobecné zmiuvng
podimienky a tvoria neoddelitefnl Pritohu tejio Zmiuvy.

Clanok Vit
Odovzdania Diela

Zmiuvné strany sd povinné vyhotovit Zaveredny preberaci protokol, ktory mus! obsahovat:
a) Identifikdciu Zmiuvnych stran,
b) identifikdciu Diela, stavebny objeks,
¢} datun a missto odovzdania,
d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich cdstranenia,
8) zoznam dokumsntov odovzdanych zo strany Zhotovitala Objednéavatelovi,
) podpisy zéstupcov Zmiuvnych stran.

Zhotovitel J& povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Disfa resp. stavebného objektu aspoil 5
pracoviych dni vopred,

Dielo sa povaZuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zaveredného preberacieho pratokolu
ohoma Zrnluvnymi stranami potvrdzufliceho, 2e Dielo nema vady.

Nebezpelenstvo vzniku skody na Diele znaga Zhotovite!, Nebezpetenstvo Skody na Diels
prechédza na Objedndvatela momentom odovzdania Diela Objedndvatelovi na zéklade
Zavereéného preberacieho protokolu,

Zmiwvné strany sa dohodl, e viastnicke pravo k Dielu alebo Jeho zhotovenej &asti mé
Objednavatel, a 1o od momentu vzniku Disla alebo jeho zhotovenef tasti,

Vyhotovenie Zavereného preberacieho protokeiu na prevzatie Diela Ohjednavatelom od
Zhotovitefa, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, t). neznamend to, #¢ Dielo nemd Fadne vady, resp. bolo zhotovena
rladne a véas, tj. nema vplyv na néroky Objednavatefa z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitefa
zhotovit Dielo riadne a véas podia tejto Zmiuvy.

Glanok Viii
Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavaizuje viest' Stavebny dennlk na stavenisku odo diva zadatia prac na Diele a2 do
dita Zavereéného preberacisho konania. Ugelom vedenia Stavebného dennika je moZnost



kontroly priebehu zhotovovania Diela zo sirany Objednédvatefa. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrZite k dispozicii tak, aby bolo moZné dof vykonavat' zapisy a aby Objednavatel
mohol priebedne kontrolovat uskutodiiovanie Diela.

Do dennika sa zapisuju vsetky skufoSnosti tykajlice sa zhotovovania Diela, najma Gdaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, dodrZiavanie dasového harmonogramu, zddévodnenie
odchylok vykonadvanych prac od vykazov vmer, Gdaje doleZité pre postdenie hospoddrnosti prac
a (dgje pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas pracovne] doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného denntka vykonavajli za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitefom, pricrithe
Stavbyvedtci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zéaznamov vykondvanych denne
a mimorladnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v deh uskutotiovania Diela po ukongent
véetkych prac. Denny zaznam moZno vykonat v nasledujici deri iba v oddvodnenom pripade.

Zhotovite! je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatefovi kaidy pracovny defi 0 9.00
hod. Pokial sU stdastou zéznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
ZhotoviteTa voli Objednavatefovi, zavéizuje sa ich Zhotovite! dorucit zaroveh spdschom
stancvenym v iejto Zmiuve. Objednavate! sa zavézuje vyjadrit ktakymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskdr do troch (3) pracovnych dnl pe Ich dorugeni.

Clanok 1X
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba
Zhotovitef zodpoveda za to, Ze Dielo ma v dase podpisu Zaveretného preberacieho protokolu
viastnostt dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v stlade s prisiusSnymi pravaymi predpismi,
technickymi normami a nemd akékofvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto viastnost
bude mat’ Dielo podas Zaruénej doby.

Zhatovitel poskytuje na Dielo zéruku odo dia jeho odovzdania objednévatefovi, Zaruéné doba je
80 mesiacov. Zarugénd doba zatlna plynlt odo dha plsomného prevzatia celého Diela
ZavereGnym preberacim protokolom o odovzdani a prevzat! Disla,

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spOsobené pouliim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavateforn alebo v désledku plnenia pokynov Objedndvatela, pokial Zholovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednévatefa upozornil, Objednavatel viak
napriek tomu trval na ich pouZiti, resp. vkenani. Zhotovitel vBak zodpoveds 23 vady Disla, kioré
vznikli v disledku pouZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatefa, na ktorych nevhodnost Zhotovite! Objednévatela neupozornil,

Akekotvek vady Diela, jo Objednavatel povinny reklamoval u Zhotovitela plsomnou formou
bezadkladne po ich zisteni.

Zmiuvné strany sa dohodh, Ze v pripade vad Disla potas zdrudne] doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit’ vadu bez zbytoéného cdkladu po ozndmeni Objedndvatelom, a to opravou
afebo vymenou vadne] Castl Diele za novh alebo dodanim chybajicef dasti Diefa v stlade
s pokynmi Objednavatefa. Termin na odstranenie vad si zmiuvné strany dohodnl pisomne
formou zépisu, kiory bude obsahovat popis vad a leholy na odstranenie. V pripade, ¥e dohoda
nebude uzalvorena do froch dni od ich pisomného oznamenta, urdi primerany termin na
odsiranenie reklamavanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnd vaduy, je Objednavatel opravneny uplatioval primerand zfavy z ceny za
Dielo aak vdbsledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva porusend podstatnym
sposobom, Je Objednavatel oprévneny odstipit od Zmluvy. Pre Gdely tohito bodu je poru$enie
Zmluvy podstatng, ak st spinené podmienky uvedené v § 345 ads. 2 Obchodného zékonnika.

Vietky naklady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela znaga Zhotovitel,

Pokial' Zhotovitel neodstrani vady podla pokynov  Objednavatefa v lehote urbenej
Objednavatefom, ma Objednavatel pravo odstrant' vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na néklady Zhoetovitefa,



1,

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada $kody
Zhotovitef je povinny zaplatit Objednévatefovl zmiuvne pokute :

a)  za omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho Gasti vo vygke 0.1 % 2 ceny Diela za kazdy
aj zataty den omeskania;

b)  za omeskanie sodstranenim vad Diela alebc jeho Zasti uvedenej v Zaverednom
preberacom protokole, ato vo vske 01 % Zceny Diela za kaZdy aj zacdaty defi
omeskania,

¢)  vo vyske 10% z celkovej zmluvnej ceny, ak nebudd dosiahnuté projektované energeticke
uspory z ddvodov na strane Zhotovitefa.

Ak Zhotovite! bez pisomného sthlasu Objednavatela pouZiie pri realizécii diela iny stavebny
rnateridl alebo iné stavebné postupy, prip. pouije nahradny stavebny materidl alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit vodi Zhotovitelovi zmiuvng pokuty
1000,-€ za kaZdé takéto porugenie zmluvy.

Ak Znhotovitel neodstréani vady a nedorobky diela do 15 dnf od uplatnenia reklamdacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, Je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavateiovi zmiuvald pokutu vo vyéke 100,- € 2a kasdy zistenn vadu alebo nedorobok, a to
za kazdy dedl amedkania Objednavatel ma zarovedt vodi Zhotovitefovi prave na nahradu Skody
presahujiicef zmiuvnt pokutu. Nesplnenie zdviizku Zhotovitela odstranit vady po dobu divdiu ako
30 dni po urdenom termine je povazovand za podstatné porudenie tejto zmiuvy Zhotovitefom

V pripade porudenia ktorejkofvek z povinnosti Zhotovitela podfa zmiuvy je Zhotovite! povinny
zapiatit Objednévatefovl zmiuvng pokutu vo viske 1.000,- € 2a kazdé porudenie zmiuvy, ak za
dané porusenie zmiuvy nie je v zmiuve stanovena vy38ia zmluvna pokuta.

Zmiuvng pokuta podfa tohto &ldnku Zmiuvy je splatng do 5 dni odo dAa dorudenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovl. Zaplatenie zmiuvnej pokuty podfa tohto &lanku Zmiuvy nema vplyv
na splnenle povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmiuvy vrétane povinnost! zabezpedanych
zmiuvriou pokutou.

Narok Objednavatefa na nahradu Skody, kiord hude Objedndvatelovi spdsobend v savislosti s
porusenim povinnostl Zhotovitela uvedenych v tomto &lanku, a to vo vike prevydujlice] zmluvng
pokutu, nie je zaplatenim zmiuvnej pokuty dotknuty,

V pripade omedkania Objednavatela s platenim faktlry uhradi Objednavatel Zhotovitelovi
zmiuvnl pokutu vo visks 0,1 % z nezaplatens) sumy za kazdy defl omeskania.

Clanok XI
Okolnosti vyluéujiice zodpovednost’
Pre Cely tejto zmiuvy sa na okolnosti vyludujtice zodpovednost vztahuje pravna Uprava uvedens
v § 374 Obchodného zékonnika.

Okelnostl vyluGujlice zodpovednost, kioré nie s0 zavislé od véile zmiuvnych stran a kioré zmiuvna
strany nemdzu ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizécla, povstanie, Zivelng pohromy, teroristicky cin,
a pod.

Ak bude pinenie Diela zastavené v dasledku okolnost! vylucujlcich zodpovednost, je Zhotovite!
povinny bezedkladne vykonaf opatrenia na zabezpedenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
znidenia alebo poskodenia Diela, odcudzenia Gasti Diela alebo iné gkody.

Rozsah a spdsob vykonania opatren! na zabezpedenie Diela podla bodu 3 a thradu nakiadov na
reafizdciu tychto opatrent dohodnd zmiuvné strany pred vykonanim prac na zéklade navrhu, ktory
prediozl Zhotovite,



Zmiuvna strana, U ktorej nastat pripad vy3sej moci, o tom najneskér do 5 dnf ad datumu vzniku
takej udalosti a do 6 dnf po jej skondeni pisomne upovedomi druh( zmluvnd strany.

V pripade, Ze by vy$8ia moc spasobila odloZenie zmluvnych zavazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodni sa zmiuvne strany na dal$om postupe realizécie tejto Zmiuvy.

Clanok XH
Ukonéenie zmiuvy
Zmiuvny vztah zaloZeny touto zmiuvou megno skondit'
a) plsomnou dohodou zmiuvnych stran
b} vypovedou zmiuvy
¢} odstipenim od zmluvy

Clanok XHif
Odstipenie od zmluvy
Okrem pripadov vysiovne uvedenych vZmiuve resp. prisludnyen pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmiuvy odsfupit v pripade podstatného porugenia povinnost
Zhotovitela, pridom za podstatné porugenie sa pre Gcely tejto Zmiuvy rozumie:

a} ak je Zhotovitel v omedkanl so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac aka 14 dnl oprot
dohodnutéemu Terminu pinenia a Zhotovitel nespinl svoj zavézok ani po poskytnuti
dodatoine stanovenei ishoty na pinenie;

b} ak Zhotovitel bez predchadzajiiceho sihiasy Objednavatela prerudi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dnf,

¢) ak Zhotovitel preukdzatelne wykonava prdce chybne, v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, vtechnickych norméach alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek plsomnej vyzve Objednévatefa na odstransnie
porusovania Zmiuvy, Zhotovitef vykonava Diefo v rozpore s foute Zmiuvou:

d) ak bol na Zhotovitefa vyhidseny konkuiz alebo povolena redtrukiuralizécia; alebo

e) akje Zhotovitel v procese lkvidécie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedanych v Zmiuve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstipit v
pripade podstatnsho porusenia povinnostl Objednavatela, pricom za podstainé porusenie sa pre
tdaly tajto Zmiuvy rozumie;

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svajich pehaZnych povinnosti podia tejlo

Zmiuvy o viac ako 20 dni;

b} ak bol na Objednavatefa vyhldseny konkurz alebo novolena redfrukturalizacia;

¢} ak je Objednévatesl v procese likvidacie atebo v inom obdobrom kenant,

3. Objednavatel si v ramci zavazkového vztahu so Zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkolvek

sankell odstliplf od zmiuvy so Zhotovitefom v pripade, kedy vysledky akejkofvek kontroly
verejného obstaravania atebo realizécie predmetu zmiuvy Zhotovitelom zo strany poskytovatels
dotécie alebo iného oprdvhengho orgénu alebo iné rozhodnutie poskytovatefa podpory alsbo
opravnensho organu neumo2iujl Gplné financovanle predmeiu zimluvy. Na Ghradu pripadnych
reafizovanych vydavkov Zhotovitela Objednévatelom sa nebudl vztahovat ani sankcie za
oneskerenie platieb, ale bude podplsana dohoda o UGhrade zavazkov zohladfiujtica realne
maoZnosti Objednavatela.

Odstipenie od Zmiuvy musi byf urobené pisomne a dorudené druhej Zmiuvnej strane.
Qdstigenie je Gginné odo dia jeho dorudenia prisiudnej Zmiuvne] strane. Zmiluva zanika diiom
riadnehio doruCenia odstGpenia prislusnej Zmiuvne] strane. Zhotovite! ma ndrok na zaplatenie
Ceny za Sast Dlela, kiord bola zo strany Zhotovitela radne vykonana ku ditu ukondenia Zmiuvy,
tj. odovzdand riadne & véas bez vad; v opadnom pripade vo vy$ke po odpoditan! nakladov na
odstranenie vad a kempenzdciu $kdd sdvisiacy s porugenim zmluvy a zmluvnych pekut.



Clanok XIv
Ochrana dovernych informécii a ostatné dojednania

V tefto Zmiuve "doverné informacie” znamenajl vietky informécie, ktoré sa tykajl alebo mozu
tykat Diela, vratene a bez obmedzenia v8etkych ddajov @ informdcii, dokumentov a Sprav,
pondk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresoy,
gpecifikaci!, softwarovych programov a akychkolvek inych médil nestcich alebo zahriiujicich
takéto informacie a akychkolvek materialoy, kioré bud’ pri pouZiti tychto dokumentov spracované
a budi tisto informacie obsahovat,

Zhotovitef sa zavdzuje pouZit vietky doverné informacie takto poskytnuté vyludne pre poireby
realizacie diela. Akékolvek daldle pouzitie informécil bude podliehat predchadzajticemu
pisomnému stthiasu Objednavatela,

Zhotovitel sa zavéizuje prezradit doverné informacie iba subdodavatefom, ktorl sij identifikovani v
tejto zmiuve alebo boli oznamen( Objednavatelovi v stlade s fouto zmiuvou.

Znotovitel nebude robif kopie dovernych informécil, pokial to nebude nevyhnuiné pre potreby
opravnenych osdb, zavigzanych miGanlivostou. Pre potreby masmédii mdZu poskytoval
informacie iba opréavneni zéstupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Doruéovanie
Vetky ozndmenia, vyzvy a iné prejavy vole v stvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim {dfalg] len
Pisomnost”), musia byt urobené v pisomnej forme a dorugené na adresu pristudnei Zmiuvne
strany uvedend v zablavi teffo Zmiuvy atebo na ind adresy, kiorll oznami tato strana.

Pokial nie je v Zmiuve uvedeng inak, akakolvek Pisomnost zasielsjtice] Zmiuvnej strany sa
povaZuje za doruttend pristusnej Zmiuvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skutoénost:

a) prijatie,

by odmistnutie prijatia,

c} pat pracovnych dni po podani na postovl prepravu vo forme doporudenej zasietky alebo
inou formou registrovane] zasielky s podtovnym a polvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu Kuriérovi, ak je zasland na adresu uvadené vzmysle ods. 1. tohto &anku
Ziiuvy,

Zmluvné strany sd povinné pisomne st potvrdit prevzatielodovzdanie zasistky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zdsielky alebo odmistnufie poskytndt pisomné
potvrdenie o prijatl zo strany adresata mé za nésledok dorudenie zasislky, a to difom takéhoto
odmistnutia.

Clanok XV
Zavereénd ustanovenia

Zmiuva nadoblda platost diiom jej podpisania oboma zmiuvnymi siranami a Gdinnost az po
spinenf odkladace] podmienky, ktora spotiva v tom, e Zmluva nadobudne Uéinnost po ukondéeni
kontroly poskytovatela finantnej Dotacie. Prifimatel je povinny oznamit' druhej zmluvngj strane
datum nadobudnutia Géinnosti zmiuvy do 3 pracovaych dnl odo diia nadobudnutia jej tinnosti,
inak lehoty podfa zmluvy neplynd, pritom podmienkeu (dinnast zmiuvy je aj napinenie povinnost]
vzmysie § 47a ods. 1 Obéianskeho zékonnika, teda Gginnost tato Zmiuva nadobudne diom
nasiedujicim po dni jej zversjnenia. V nadvaznosti na zak. & 546/2010 Zz., ktorym sa doplia
zékon &. 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v znen! neskorsich predpisov, ak prijimatef nezverejnil
uzavretd zmluvu/dodatok v lehote do 3 mesiacov od jej podpisania, plall, %e k uzavretiu
zmiuvy/dodatku vobee nedosle. Rovnako nie je dovolend pinenie zmiuvy edte pred datumom jgj
Géinnosti.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zdkona & 211/2000 Z. z. o siobodnom
pristupe k informaciam v piatnom zneni (dalej len zékon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmiuvne strany sU obozndmené s tym, Ze informécie o Zmluve budi zverejnené spdsobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zékona o slobadnom pristupe k informacigm.



Prava apovinnosti zmiuvnych stran, ktoré nie sG upravené vtejto Zmiuve riadia sa
ustanoverniami Obchodného zakennika a ustanovenjami ostatnych véeobecne zévaznych
pravnych predpisov platnych na Uzemi SR,

Zmeny alebo dopinky tejto zmiuvy moZno uskutognit len pisomnymi dodatkami k tejto zmiuve
obojstranne riadne podplsanymi zmiuvnymi stranami, inak je zmena & doplnente neplatné.

Zmiuvné strany vynaloZia vsetko Usille, aby pripadné spory tykajlice sa tejto Zmluvy boii
vyriedené formou vzajomnych rokovan! vedenych v dobrej viere.

V prlpade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmiuvou, Zmiuvné strany sl pre kone&né
rozhednufie o predmete sporu zvolia pravomec a prislusnost sidov Slovenskej republiky, pritom
musia byt pouité hmotnopravne a procesné pravidla platné na tzemf Siovenské republiky.

Této zmluva je vypracavand v Styroch vyhotaoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhatovenia obdrl Zhotovite!,

Nedelitefnou sdéastou zmiuvy je:

Prilcha &.1 — VWykaz vymer

Priloha £.2 - Viecbecné zmiuvné podmianky vykonania diela
Priloha €.3 — Zoznam v3atkych subdodavatelov

8. Zmiuvné strany vyblasujt, Ze Zmiuva nebela uzavretd v tlesni ani za népadne nevyhodnych

podmienck a predstavule prejav ich vole, kiory je urcbeny slobodne, véZne, urdite a zrozumiteine,
& ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom aiebo Ggelom neodporuje alebo necbchddza
zakon. Dalej zmiuvné strany vyhlasujl, Ze si spésobilé na uzatvorenie tejto zmiuvy a jef pihenle
je moZné, st obozndmené s jej obsahom a hez vyhrad s nim sthlasia, na znak coho k tejto
Zimluve pripalaia svoje podpisy.

423wy

Trnoves nad Vahom, dia.. L7706 2 V Martine dita: 12.3.2025

Za Objednavatela: Za Zhotovitefa:

Mgr. Ofiver Berecz, starosta/glide Martin Ric?ﬁ:/, konatel



Priloha 8.4

Vykaz vymer
{do prilohy bude viozeny cceneny vykaz vymer Uspagného uchéadzaéa)

Priloha ¢.2
V3eohecné zmluvné podmienky vykonania diela

(osobitna priloha)
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Priloha é. 2
VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
kioré v zmysle ustanovenia § 273 ods, 1 Cbchodného zakonnika,
urdufil dast obsahu zmluvy o dielo zodha 12.32025

ZAKLADNE USTANOVENIA

VEeobecné zmiuvné podmienky vykonania diela (dale} len VZP*} s neoddelltefnou sGdastou vyséie
uvedenej zmluvy o dlelo (dalej ton 20D,

iné podmienky, odporujice tymio VZP, najmd v obchodnych podmisnkach alebe na formuldroch
zhotovitela sa povazujl za neptatné.

Qdchyiné dojednanta v ZOD majil prednost pred znenim tychto VZ2,

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMET DIELA

Pad rozeahom pinenta zmiuvy sa rozumejl vietky vykony, doddvky a préce, kioré st potrebné pre riadne
spinenle zmitvnych zévazkov Zholovitefa vratane vediajSich a dodatofnych &innostl tak, aby predmet
zmiuvy bol Gpiny, v sllade s prishnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuil,
pakynimi, predioZzencu dokumentdclou, prévnymi predpismi a vBetkymi podmisnikami pozadovanymi
administrativoymi rozhodnutiami, pokial boll & predmetu zmiuvy — pinenia 2o strany Zhotovitela vydang
ast pravoplatng. Plnenia a &nnostl, kioré Zhotovitel! vykonal nad pofadovany rémec podia
pradchadzajice] vely fchte odseku, bez pisomného dodatku kiello zmiuve, polvrdensho oboma
zmiuvnyrni stranami nemd Objedndvatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objedndvatefovi pripadne
vznikia, je Zhotovite! povinny uhradif,

Zhotovitel je povinny 20Gastiovat sa stretnutl / kantroingch dni na stavbe, ktoré plsomne 2valéva zéstupca
objednévatela zapisom v stavebnom dennitky, a posielat na ne svajhe zastupcu, kiory j@ cpravneny
rozhodovat (I okamite) vo veciach technickych a realizadnych. Z Wohto kontroinych dnf bude urobeny
zapis podplsany oprévnenyint zdstupcami cboch strén, Zaptsom z kontrolndho dia nemo¥no menit
dojednanta zmiuvy o diefo. Dohodnute terminy a ostatné dojednania podpizané v zdpisnict z kontroinghe
dita sU pre obe strany zévizné, pokial nle s v rozpore s uzavretou zmiuvou o disto. Zapis zo stretnutia
alebo kontroingch dnd na stavbe je moiné vyholovit aj elektronickym padanim - emaiflom obsahuitelm
tento zaphs Zo strefnufia alebo kontrainého die zaslandbo Objedrdvatelfom Zhotovitelovl, Csoby, kioré sa
budii zdtastiovat’ kontrolngch dnt 8@ povinné sa zaplsaf a podpisat do prezendnej lstiny.

Prl materidloch, virobkoch, vybaveni a inych vyrobkech tveriacich predmet dlela, ktoré nie sd vysfovne
gpecifikované v realizadne] projekiove] dokumentacl, je zhotovile! povinny predidadat Objednavatefovt a
projekiantov na schvélente vyrobnd dokumertaciu a vzorky, poor. katalogy vzorek, (napr. pouiitle invch
stavebnych dielcov apod.). Zhotovitel predioZf fieto vzorky {ich riedenls) vo vopred dohodnutych
ferminoch tak, aby umo¥nit ich ndleZité postGdenie edte pred ich obstaranim a zabudovanim aio
v dostato@nom Sasovern predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadr do 10 dni od predioZenia.

POVINNGSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikéciy zamestnancov pre jednotivé profesie tak, aby ich predplsans
kvaiifikadng predpokiady a osvedfenia o vykonanych skiSkach a Skaleniach boll piainé po celd dobu
vykonu ch prac na diele, Zhotovite! sa zavéizuje vykonat dielo v rozsahu, kvaflte a terminoch podia zmiuvy
o diglo a tychio VZP,

Zhotavite!  zabezpedl, aby vietcl jeho zamestnanch, kiorl vstipia na stavbu boli jednoznane
identiftkovatelny k Zhotovitefovi pripadne subdodévatelovi Zholovitela. Oznafenie bude viditelne
umiestnend no pracoinom odeve.

Zhotovitel Je povinny viest menny zoznam ostb pritomnych na stavbe a zépisom v stavebnom denniky
uviest tehaj o akiuainom polie svojich zamestiancov prifomnych na stavbe,

Zhotovite! [e zodpovedny za riadnu ochranu vykonanyeh prac po cel: dobu ich vykondvania a dalej za
ochrany vietkyeh vjrobkov, néradia a materidlu, kioré dopravil na staveniske, pridom tito ochranu
zaistule na svaje viastné naklady. Dalej e povinng cchrénit vietky existujiice zariadenia a vybavenia
objektu vratane ndtalach v stemach. Pokial ddjde k poSkedeniu tychto zarfadeni vinou Zhotoviiefs, je
Zhotovitel povinny toto poSkedenie nahldsit a po dohode zabezpedit hezodkladne odbornd opravu na
sveje naklady. Zhotovite! rudl za to, Ze v rémci vykondvania préc podfa tejfo zmluvy nepousije FHadny
nebezpedny alebo nevhodny {neschvdleny) materidl, o ktorom e to zndme ku dfiu jsho pouFitia.

Zhotovitef Je povinny bezodkladne alebe prebefne v dohodnutych terminoch odstratioval vady diela
zistend a oznadené v priebehu jeho realizécie opravnenym zastupoom Objedndvatefa.

Zhotovitel je povinny zabezpeif, aby jeho pracovnici na stavbe svofim odevom, spravanim a
vystupovanim nenarG8all dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Jeho
pracovnict na stavbe neznedistujl staveniske odpadom zobalov kenzumovanych pofravin pripadne
zvySkami tychto potravin.
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Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
viaging ndklady. Stroje, zariadenia a materidl, kforé boll siiasfou zaradenia staveniska st majetkom
zhotovitefa a ten ich pr jeho vypratani edstréni, ak nie st stifastou pinenia predmetu tejle zmiuvy o dielo,
Micanlivost - vietky informacie, listiny, dokumenty a iné skutodnosti, s kicrymi sa Zhotovitef obozndmil
potas vykondvaria dinnosti slvisiacich s dielom, nesmie oznamoval akymkofvek spdsobom daldim
subjekiom. Tate povinmost' trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukendeni.
Zhotovitel sa zavézuje zaviazat' svoiich subtodavatefov k povinnasti midanfivost! v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mianlivesti zo strany tychto subdodavatefov.
Prace v tase od 20,00 hod. do 08,00 hod., resp. prace s kforymi je spojend produkcia hiuky, vibracil,
prachu, dymu, pripadne injch emisil, ktoré st spdsobilé obteZovat viasinikov a uZivatefov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel opravneny vykondvat iba s vopred danym pisomnym sdhlasem Objednavatefa.
V pripade ak je diefo celkovo alebo &lastodne financované zo zdrojov EU je Zhotovite! je povinny strpiet
vikon kontroly/auditu  sUvisiaceho s dodévanyml stavebnymi précami kedykofvek pofas platnost
aO8innestt tefto Zmluvy, a to oprdvnenymi osobami na vykon konfroly/auditu a poskytndf im vetku
potrebint sadinnost. Opravnenymi psobami na vykon kontroly/audity sg najma;
- Paoskytovatel financovania, resp. prisiudny Riadiaci organ a nim poverens osoby,
-~ Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona & 502/2001 o finanéne
kontrole a vnltomom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonaov, zékon 8. 528/2008 o pomoai
a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolodenstva v zneni neskordich pradpisow,
- Najvy$sf kontrolny (rad SR, pristung Sprava finantnej kontroly, Certifikaény organ Ministersivo
financif SR/ a nimd poverené osocby,
- Orgén auditu /Ministersivo financlt SR/, jeho spolupracuiice organy a nimi paverené osoby,
- Spinomocneni zastupcovia Eurdpske] Korisis a Eurépskeho dvora auditorov,
- Qsoby prizvanég dotknutymi organmi v stlade g prislugnymi praviymi predpismi SR a EUL

ZNALOST PROJEKTY, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH S0VISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhofovitefovi projekiovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni, Zabezpedenie
dalsich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre wyholovenis projekiu skutofiného vyhetovenia
zabezped! Objednavatel na zéklade objedndvky Zhotovitela za dhradu, Zhotovitel mbZe podidady, kioré
ru boli odovzdane QObjednavatefom, poulit whradne na pinenle zmiuvy, Akékolvek iné poulitie je
dovolené len s predehadzajlicim vislownym pisomaym sthlasem Objednavatela. Vietky zastang padklady
zostavajll viastnictvom Objednavatefa.

Zhotovitel vyhiastje a podplsom Z0OD potvrdzufe, Ze Gdaje o indintershych sietach nachddzajiicich sa v
mieste staveniska st mu zndme a dalej, Ze prever! umissinenle viatkyeh inZinierskych siet uvedanych v
profektovel dokumentaci vrdtane tych inZinlerskych siefi, kioré s mimo pozemkov ve viastniclve investora
atieZ tych sieti kioré nie sd uvedend v projekiovej dokumentacil, Zhotovite! zodpoveds za 3kodu
vyplyvajiicu z potreby aksjkolvek opravy alsho wymeny vyplpvajics] zo Zhotoviteforn zavinengého
poskodenta inZinlerskyoh sletl podas plnenia zdkazky.

Znotovitel whinsuja a podpisom ZOD potwdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdangch
Objedndvatefom oboznamil s geelagickymi pomermi, troviou spodnyoh vdd v mieste staveriska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mdZu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuité vystavbou.

Zmeny realizatnel projektove] dokumentdcie ako ddsledok pozmefiujicich néavrhov Zhotovitela su
sitastou predmetu diela vratane zmien podfa potrebnyeh povolent a vyjadreni (stanovisk) orgdnov $tatnej
Spravy a samospravy.

V pripade, ze Zhotovite!' spracovéva Gast' realizadne] projekiove] dokumentacis, je povinny odovzdat
Objadnévatelovi K odsihlaseniu v dohodnutych termipoch a v dobodnutom pofie dpiné wytladky (s
pefiatkou odovzdania a podpisom). Jednoliivé Gasti tychto profekiov je Zhotovitgl povinny pradiozit
Objednavatelovi na odstinlasenie najmenej 16 prasovngch dni pred terminom zadatia prac na dastl dlela,
kiore] sa uvedena Casf dokumentdcle ifka, ak sa nedohadni rmiuvné strany inak. Objednavatel je
povinng predioZens &asti iychto projekiov odsthiasit & spripomienkovat do 20 dri odo dita prevzatia od
Zhotoviteta.

Zhotavitel je povinny predkladal Objednavatelovi dielenskd a montdZnu  dokumentdciu  stavby
na vyjadrenle, v pripade, ak zhotovitel laktc dokumenthciu spracovava. Vietku dokumentdciu na
vyjadranie bude prediiadat vEdy v § paré v ilagens] podébe a 5 paré na nosiél dat Jednofiivé Sast
dielenska] a moniging] dokumentdcle budd predikladané Oblednavatalovi najmane] 15 pracovnych dnf
pred terminam zadstia prdo na Sasti diela, ktoré] sa uvedend Sast dokumentacia tka, ak sa nedohodni
zmluyné strany Inak. Objednavatel Je pouvinny predloZend Zasti tychdo projektov odsthblasit &
spripomiankoval do 15 dni ode dite ich prevzatia od Zhotovitela, V pripade, ak sa objedndvatel do 20 dni
k takeito dokumentdoll nevyjadr, bude to znamenat schvdlenie prediofendho ndvrbu 2o strany
objednévatela.

Zhotovitel je povinny pripemianky Objednavatela, kiorymi Objednavatel pofaduje iné tachnickd rie$enis,
kioré nie je v rozpore s realizanou projekiovou dokumentaclou a kiord je moZné realizovat za
porovnatefnych nakladov a dodrZania harmonogramu postupu prac, zohfadnl! v dislenske} a montasne
dokumentéoli, & to aj v pripadoch, Ze risdenie navrhnuté Zhotovitelom v predioZens] dasti dokumentacie je
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v stiade s realizadnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhadnutiami
organov &tatnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a lechnickymi normami.

Dielenska a montéZna dokumentacia sa mdZs odchylit od realizadnej projektove] dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivyeh stupfiov dolumentécle, &im viak nie je dotknutd povinnost
zhotovitefa dodrfal spinenie terminov vystavby pedfa harmonogramu postupy préc a ostainych
pedmienok ZOD,

HSE POZIADAVKY

Zhotovite! jo pobas plnenia tajto zmluvy povinny  dodrZiavat zésady bezpefnosti a ochrany zdravia prl
praci, zasady pofiarnej ochrany, zdsady ochrany Zivolného prostredia vzmysle plainych pravnych
nredpisoy Slovenske] republiky a plaingé a (dinné vndtorné predpisy Objednévatala vzfahujlice sa k vy3sie
uvedenému.

Zhotovitel e povinny kontroloval dedriavanie MSE poZiadaviek svollmi subdoddvateimi a Objednavataf jo
opravneny kontroloval dodrfiavanie fychic predpisov zo strany Zhotovitela ajeho subdoddvatefoy.
Zhotovite!  zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia viastnych zamesthancov/pracovnikov af
subdodavatelov. V pripade, ak zdstupea alebo poverend oscba Zhotovitelfa (zamestnanee, subdodavatel) .
utrpi Uraz/mehadu alebo zapriBini pracowny Uraz, pofiar, dopravnd nehodu alebo znedistente Zivotného
prostradia na Gzemi Objedndvatela alebo pr Zihnostt vwkondvane v zaujme Ohjedndvatela, zavézuje sa
Zhotovitel bez zbytodného odkladu o tom informoval’ kontaking csobufzésiupeu Objednavatels uvedend
v Prilohe tejto zmiuvy a dale] sa zavizuje spolupracovat za Gdelom vySetrenia a objasnenia iejlo udalost,

Zhotovite! sa zavizule pri nakladani s odpadom dodrZlavat pravne predpisy platné v Slovenske] republike.
Zhotovitel sa stdva pdvodeom vistkych odpadov, kioré vznikn( pd vykondvan! diela {v ddsledke
uskutoBhovanis stavebnych a demoladnych prac) podia tejio zmluvy aje povinny pinit vietky povinnost
povadey a driliefa odpadu v stlade s platnymi vleobecne zdvéiznymi pravnymi predpismi. Pri kovovom
odpade viak Zhotovliel jen zabezpedl jeho rozrezanie arozfriedenie odpadu na misste wdenom
Objedravatelom a nafofenle tobto odpadu do kentajnerov pristavenyeh Gbjednavatelom. Za daléie
nakladanie s tymto odpadom prebera zodpovednest Objednavatel, Zhotovitel zabezpet! nalofenis, odvoz
@ fikvidéch: ostatného anebezpedného odpadu. Zabezped tieZ roztriedenie venikajdcich odpadov.
Vpripade wzniku nebezpedného odpadu j& Zhotovitel povinny disponoval platnym sthigsom na
nakladanie s nebezpetnym odpadom v 2zmysle zakona & 792015 Z. 2. o odpadoch a 0 zmene a dopinend
niektorych zakonov v znenl neskordich predpisov a ktorym sa menia a doplfiajt) niekfors zakony.

Zhotovitel je povinny dodrlavat a zabezpedit dodrdiavanie pravidiel bezpeénosti & achrany zdravia prl
préct a ochrany pred pofiarmi na pracovisku Objadndvatela v stlade s poZladavkami uvedenymi v zmiuve.
Téte povinnost piadl pre vikon prac pracovnikmi Zhotovitela, ako 8] pracovnikmi subdodavatefa.
Objednavatel poveZuje za pracovnika Zhotovitefa alebo subdoddvatela kefdd osebuy, ktord wykondva
podfa tajte zmiuvy précu pre Zhotovitefa alebo Jeho subdodavatefa bez ohfadu na to, aky j& medzi nimi
zmluyny vatah, Zhotovite! prehlasule, Z8 sa siymite pravidlami ebozndmil azaviizule sa oboznamit
& tyrnito pravidiami af svajich subdodavatefov.

Oblednavatel pred zahdjenim prace na stavhe/pracovisku poveri Zhotovitelorm navrhovaného pracovnika
Zhotovitela vikonem funkcie kaordindtora bezpednost a koordingtora dokumentdcie v zmysle platngj
logistativy. Objedridvated jo oprdwneny poZadoval od  Zhotovitefa zmenu nomindcle koordindtors
berpednostt. Zhotoviel nie Je oprévneny tito poZiadavku odmistnuf. Zhotovltel uvedie meno, prieivisko a
telafériny kKontakt koordingtora bezpednosti a keordindtora dokumentacia na vyvesni tabulu pri vstups na
stavbu/pracovisko. Keoordinator bezpednosti must byt desiahmutelny neprefrfite a osobne denne v #ass
préc na siavbe polas celého obdabla realfzdcle prac na stavbelfpracovisku. Koordingtor hezpedosti a
koordindtor dektrnentécle postupuje podia platne] legislativy Slovenske] republiky a pravidelne reportuje
priamo zodpovednému pracoviikovi Objednavatela v nasledovnom rozsahu: kaZdy deft formou zépisu do
stavebnéhe dennfka. Koordindtor bezpednesti musl okrem pravidelného repioringy okam¥te nablésit
Objedndvatefovi akykolvek Graz, Gmrtie & porufenia pravidiel bezpednest prace a nedodeZanie pravidiel
podla Prilohy tejto zmiuvy. V pripade zistenla postupy koordindtora v rozpore $ platrou legisfativou a fouto
zmluvou, alsbe v pripade opakovens] nedosiuprosti koordindtera bezpednestl v rdmcl Zasu, kedy Je
vyfadovand Jeho csobpad prifomrost na stavbefpracovisku, alsbo v pripade zanedbania povinnosti
xoordindtora bezpednostl reporioval Objedndvatelovi, Objedndvatel ma& prévo zrusif  poverenie
a potadoval od Zhidtovitela vimenu koordindtora bezpednosti najneskér do trach (3) dni od prijatia
pofladavky na wmenu Zhotovitefom od Objedndvatela. Zarovalt sa takélo konanie keordindtora povazuje
za hrubé porudsenle povinrostt Zhotovitela padfa tejto zmiuvy s moZnostou odsitipenia od tejto zmiuvy pre
Objednévatefa.

Zhotovitel sa zavdzuje na stavbe/pracovisku viest HSE dennik, ktory musi byt potas realizacie prac vidy
dostupny na stavenisku. Za vedenie HSE dennika zodpoveda koordindtor bezpetnestt Zhotovitefa.
Zholovitel, ako af Objedndvatal st povinnd do MSE dennika uviest zaznamy z kaZde] kontroly dodriiavania
HSE predpisov g MSE poZiadaviek pre dodavatefov, kforé na stavhe vykonall, a taktleZ s povinnt uvies?
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visixy zistené nedostatky zistené u Zhotovitefa, ako aj nedostatky zistené u subdodavatela alebo dalich
subdodavatefov subdedavatela v rozsahu bodu Xil. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODROVEDNOST ZA
VADY — ODDIEL 2, Zmiuvné pokuty za nedodrZanie povinnosti Dodévatefom v oblast BOZP, PoZlamej
prevencie a ochrany Zivoinéhe prostredia (HSE) vyplyvajicich z tejto zmluvy.

OPATRENIA ORJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY 20 STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je oprdvneny zasiahnut pri neplneni povinnost! vypiyvajiicich 20 ZOD atychte VZP

Zhotavitefom, a to na néklady Zhotovitefa. Takymto zasahom sa rozumie najmé to, Ze mdze zadaf prikaz

na prerudenie préc v pripade, ked neodstrdnené vady zésadnym sposobom ohrozujl kvalitu dislz ako

celku; neodsthlasi nekvalitne vykonane prace ako uskutodnené pre Udely vwkazu vykonanych prac; taktiez
miZe sam aleho prostrednictvom fretej osoby zrealizovat niektoré Eastl dieta, prace vediajdie a pormacné,
upratovante, bezpednostné opatrenia a pod, a to vBetko najmé v tychto pripadoch ak:

a) je Znatovite! v omeskanl viac ako 18 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu préc, a to jednak
na diele ako na celky, ek na jeho Castiach a opatrenia, kloré Zhotovitel na vyzvu Objedndvatela v
stavebnaom denniku navrhol, nevedd k odstraneniv omedkania;

b) nedochddza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodfiovaniu odpadov vzniknutyeh
cinnostou Zhotovitefa a to ani v dodatodnej lehote wdens] zdpisom Objednavatela v stavebnrom
dannlku;

¢) napriek pisomnému upozomeniu Objedndvatefa v stavebnom denniku nie 8d 2o strany Zhotovitela
dodrifavané predpisy BOZP, poiflamne} ochrany aochrany Zivoinsho prostradia na stavbe alsbo
Zhotovite! nespalupracuje s koardingtorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objedndvatela v stavebnom demniku nie s0 vykondvané kondtrukcle & ostatnd sudast
disla uvadzané v dohadnutych terminoch do siladu s podiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid,
zmiuva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zésahom trete] osoby na zaklade pokynu Objadnavatefa,

nie ja dotknutd povinnost Zhotovitela dokondit dlelo v@as, v predpisanaj kvalite a so vietkymi

nalaZitostami a postihy v prisade nespinenta tohio povinnost! v sdlade so zmluvou o disle s He
nedotknuté. Rovnako nezanikd ant zdruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jehe zodpevednost za vady vykenaného dlels, anl tym nis sG dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnasti vypiyvajiics zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemdZe vzdat alebo inak z nich vyviaznut, 2o v tomio

ohfade v pinom rozsahu platf af o akychkolvek Slastkovyeh zavizkoch a povinnostiach Zhotoviteda.

Ak zhotovitef nebot schapny vykonat dislo véas alebo v poZadovanej kvalite plnenta diela alebo jehko dasti

a tieto préce, dodavky a/alebo vykony vykonal alabo prispel k ich spineniu Objedndvatef, je Objednavate!

opravneny s tym spojené naklady po lch vyélsleni jednosiranne zapoditat na splatné alebo nesplatné

pehfaddvky Zhotovitela vratane zmbuvne zadrfanych sim. :

Ak je preukazatelné, Ze zhotovite! nedestatotne zabezpeduje kapacity na stavenisku (. papr. podet

zamestnancov, potrebny polet stavbyvedivich alebe os6b zodpovednych za pinenle opatreni v oblasti

BOZP, dlka pracovne] doby, mnoZstvo strojov, dlstelu a bezpadnost staveniska apod.), upozomt

Objednavatel’ na tGto skutofnost Zhotovitela zdpisom do stavebndho dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat napravu, alebo tleto Kapacity v dostatodne] misre rozsirit ckam#ite, tzn. najneskér do druného

pracovného diia od upozomenia a o fejfio skulotnosti vykonal zapls v stavebnom denniku, inak Je

Objedndvatel oprdvneny od ZOD odsiipit,

Objednavatel je opravneny od zmiuvy odstipit v pripade podstatného porudenia zmluvy zhotovitefom.

Qdsidpenie od zmiuvy sa nedolyia ndroku na néhradu Skody vznlknutej porugenim zmiuvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika sa za podstatné

porudenie zmiivy povaiuje nasledujice.

a) na majetok Zhotovitefa bol vyhidseny konkurz alebo bol nawh na vwhidsenle kenkurzu zamietnuty pre
nedostafok majetky;

D) hrubg alebo opakovane nekvaliing pinenis Zhotovitela:

6} omeskania Zhotovitela & vykondvanim diela dihdia ako dva tyZdne oprott zmluvnym terminom,
schvalenému harmenagramu postupy préc alebo terminom dohodnutym na kontrolngch difoch;

d) pouditie zaslanych podkfadev na iné Udely neZ Je uvedené v zmiuve o dielo alebo v tychto VZP alebo
leh poskytnutie trete] osobe bex vedomia Objednavatela; '

e) realizdcia diela osobami , ktorf nespifigit kvalifikadné predpokiady na vykon préece, ktord
vykandvaji, nemajts povolenie na pebyt na dzemi SR a pracovné povolenia pre mieste realizacie
iefa;

f) hrubé alebo opakované poruenia predpisov BOZP, peZiarnej ochrany a ochrany #ivoiného prostredia;

g) svojvefng preruSenie prac na diele alebo vykondvanle diela spdsobom, ktery zjavne nezodpoveda
dohodrutému rozsahe diela alebo terming pinetila diela;

f)  opakevané (dva a viac) poruSenie estainfch ustanoveni 20D alsbo tychto V2P,

Ak zanikol zavézok vykonat disle v désledku odstpenia od zniluvy, je Objednavate! povinny uhradit

Zhotovitefovi védy maximélng to, o o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukézatelne obohati.

Pouiitie § 544 ods. 2 Obehodnéhe zakonnika sa vyluduje. Objednavatef je opravneny zapoditat akékolvek

spatné aj nesplatné pohfadavky vodt Zhotovitelfovt oproti akymkofvek splatngm 1 nesplatrym pohfadévkam



Vil

Vilk.

Zhotovitefa, a fo aj v pripade odstlpenia od zmluvy, tzn. Ze moZnost zapoditania sa vzfahuje a} na
pohfadavky z pripadného bezdivodného abohatenia.

Na pisomni Ziadost Objednévatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykondvania diela kioréhokofvek
pracovnika, kiorého spravanim Je ohrozené riadne vykongvanie diela, 8im sa rozumie najmé opakované
porusovanie usianoven] technickych noriem anedodrfiavanie spravnych technickych postupov,
protipodiarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivoiného prosiredia, nekvalitny alebo
nekvalifkovany vykon prac pri vykondvani diela, & nevhodné alebo neslusné spravanie vodi inym osobam
na stavenisky,

Zhotovite!' je oprévneny od zmiuvy odstpit v pripade podstatného perusenia zmiuvy Objedndvatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika sa za podstatné porudenie
zmluvy povaZuje nasledujiice:

4) ak je Objedinavatel viastnym zavinenim v omesdkani s Shradou faktdr o viac ako 8 mesiacoy;

b) v pripade preruSenia préc na dieta Objednavatefom na viac ako 45 po sebe nasledujidcich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzdé Objednévatefovi najneskdr jeden deii pred zadatim vykonévania prac na disls:

a) technologické postupy Aechnologické predplsy zavazné pre vkongvané préce;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhidsenie o zhode, certiflkat) v sllade so zakonom &
28471999 Z.z, o technickych poZladavkdch na wyrobky a ¢ posudzovani Zhody, v platnom znend a
stivisiacimi veobecne zavaznymi praviymi predpismi;

¢} plén akosti vritane kontrolného a skddobnéhe planu (KSP) na celli dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovadavat Objednavatefovi v priebehu vylonavania disla:

&) plsomne doklady (vyhodnotenia) o vykonanyeh kontrolach, kontrolnych skiskach 2 meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skddok kenstrukeli pred zakrytim v zévislosti na wykondvanej
technaldgii;

B) nejneskdr ku ditu zadatia predkolaudalngho konania odovzdd zhotovitel objednévatefovi ostatné
dokiady potrebing na konanie o odovzdani a prevzed! diels alebo jeho Sast],

Stavbyveddct atebo iny povereny zamestnanec Zholovitela vedie odo dia prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykondvanych précach stavebny (montdiny) dennik, do kiorého zapisufe skutofnest

predpisané zékonom & BOMS7E Zb. o lzemnom planovani a stavebnom porladky  (stavebny

zékon)a vykondvacich predpisov, dalej vSetky skutodnosti rozhoduflics pre pinenis zmiuvy, najméa ddaje o

Sasovom postiupe préc a ich kvality, zdévodnenis odchylok vykonévang'ch préc od projektove

dokumentdcie 2 Gdaje potrebné pre postdenie préc organml Statne] spravy. Dalej fu uvadza hidsenia o

akiudinom poéte svojich zamestnancov. Okrem stavbyveducsho zapisufe potrebné zdznamy v stavebnom

dennfku af opravneny zastupca Objedndvatela v siinnosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupou objednédvatefa a stavebného dozory sa nesmi vecne HSF. V pripade odchyiok od zdpisov
zéstupou objadnavatela a stavebného dazoru plalt zépls stavebného dozoru. Meno zastupeu Zhotovitela,
klory je poverany vedenim stavebného dennika ja uvedend v ZOD, jeho pripadng zmena méle byt
vykoriana fba plsotnnym ozndmenhm csoby opravriens) podplsal 20D, Zmiuvné strany majl povinneost
vykonat gkamzite opatrenia na odsiranenie vytkiutyeh nedostatkov. Ak sa nevyjadsi Zhotovite! k zapisu

Objedndvatela v stavebnom denniku do 1 pracovnéhodiia, ma sa za fo, Ze s prisfudnym zaplsom

Objednévatela stihfast. Zhotovite! zabezpedt pristupnost stavebnéhe dennika v priebehy pracovne] doby.

Znotovitel mé& povinnost odovzdéval 1x podpfsand kdplu kaZdéhe Istu zo Stavebnéhe dennika

Objednévatelovl. V ase, ked budt préce na diste preruSend aleba zastavens, bude stavebny dennfk

uloZeny v kanceldri Objednavatela. Origind stavabného dennika odovzdd ZHotovite! Objednavatelovl pri

odovzdani diela.

Stavbyveddicl alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhofovuje dennd fotodokumentdciy

0 prisbehu realizacie disla, ktorou sa zaznamendvall zZmeny a postup prés pri realizécll diela minimalne

v 24-hodinavych intervaloch, resp. v takych intervaloch, kioré umoiiiujd vizudine zachytenie vietkych prac

regfizevanych na diele ako aj pracoviyeh postupay a dodévek materslov a presunov hmdt, tak ako st

tieto evidované v stavebnom denniku alebe wrdend vykazom wymer, inak v Intervaloch uréanych

Objednavatefom. Vyhotovens fotodokumentdciu odovzdava Zhotovitet Objednavatelavi do 07,00 hed.

pracovného diia nastedujiiceho pe pracovaom dni, v ktorom bola fotodokumentacia whotavend ato

v efektronickef pedobe na 3x CD alebo DVD nosidl, Fotodokumenticia musi byt vyhotovena v rozlident

minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhofovite! je povinny instalovaf iba materidly a vyrobky od vyrohcoy schvdlenych Chjednavatefom. V
apadnom piipade je Objednavatel oprévneny nechat preskdmat nezavisle} odborngj osche kvaliiu
Ktoréhokolvek doddvaného materialu alebo vyrobku, kiory je pre Objednévatela nezrdmy alebo s nim
nemé dostafodne dihé alebo pozitivne skdsenostl, pridom Zhotavite! Je povinny dorugit Objednavatafovi
vzorky na preskiimanie kvalitativnych parametrov materidlu, resp. vyrobkov, kioré Zhotovitet navrhuje
pouzlt pri veallzdcli diela najheskdr 40 dnf pred ditom, kedy je podia harmenogrami postupu prégc



plénovana indtaldcia prisludného materidiu alebo vyrobku do diela, pokial Objednédvatel neurdi inG lehotu,
V pripade ak nezavisid odboma osoba zhodnoti, 2e Zhetovitefom navrhovany materidl alebo vyrobok na
indtalaciu do diela nespliia poZiadavky prisiusnych technickych noriem je Zhotovite! povinny nahradit
predmetny material afebe vyrobok fakym, na kforom sa dohodne s Objedndvatefom, inak ktory wél
Objednavatel. Zoznam dodavanych materialov & vyrobkov, ktorych indtalacia na diele je Zhotovitefovi
zndma pri podpise iajio zmiuvy, s uvedenim ndzvy, typu, druhu a virebeu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatefoy v lehote uvedeanai v &l VI, ods. 1 tychto VZP, vrétane dokumentacie uvedensj v &1 Vil
ods. 1, pism. b} tychto VZP,

Zhotovitel' sa zavazule vyzval Objednavatefa zdpisom v stavebnom denniku na kontrolu véetkych prac,
kioré maju byt zaebudovang alebo sa stand nepristupné, najmene] 8 pracovnych dni vopred, Ak sa
Objednévalel nadostavi a nevykond konirolu tychto prae, bude Zhotovite! v précl pokratovat, Ak bude
Objednavatel dodatodne poZadovat odkrytie tychto prac, o Zhotovitel povinny tito pozladavku spini¥ na
paklady Objadndvatela za predpokladu, Ze ndslednou kontrolou nebolo zistens, Ze préce neboli riadne
vykenané. Ak Zhotovital nevyzve Objednavatefa na kontrolu tychio préc vibes a lebo véas, je Zhotavitel
povinny na plsermnd Ziadost Objednavatela v stavebnom denniku tleto prace odkiyt a znova zaknyt a
zndSat vietky nakiady s tym spojeng, a fo i v pripade, Ze tieto prace boll riadne vykonans.

Zhotovitel sa zavéizule vyzval Obledndvatela zdpisom v stavebnom denniku na vykonanie vietkych
skiSok potrebnych v priebehu realizacle diela, najmenej 5 pracovnych dni vonred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac sd opravnend vykondvat g osoby, ktoré
investor alabo objednavatel poveril kontrolou vykondvanych préc.

OROVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Diglo je samostainym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokondend, v zmyslé zmiuvy o dielo. Pred
celkovyrn dokondenim diefa Objedndvatel zvold na zaklade pisomného ozndmenia Zhotovitels o
dokonCenostl diela predkolaudagné konanie, vramci kiordhe bude Chlednévaiefom posidend
pripravenost dieta k odovzdaniu & prevzatiu diels a bude zhodnotena kvalita a kamplelnost vwkonansho
dieia, O tomto konanl spiSe Objedndvatel profokol, ktory bude obsahovat hlavne Specifikéciu pripadhych
vad branlacich prevzatiu diela. Toto predkolaudadné konanie nenshrddza prevzatie digla ani Specifikdciu
viatkych vad,

Visgintkoin zhotovovanéhe predmstu disla a materidlu zabudovansho do disla jo od zadiatku

Objednévatef, zodpovednoest za Skody na diele nesie Zhotovitel a2 do jeho prevzafia Objedndvatefom. V

pripade, Zs Objedndvatel prevezme dislo s vadamt a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpeéensivo

Skody a2 do odsirdnenia vad & nedorobkov.

Disin sa povaiuje za dokontené okamihom podpisu zapisnice o preveat! diela rmedzi Zhotovitefom a

Ubjedndvatefom.

Pripravenost diela k prevzatiu cznami zhotoviia! objednavatefov] v stavebnom denniku a ten zvola

prebdracie koranle spravidla do 16 dni od tohfo ozndmenia. Zhotovite! j& povinny odovzaa?

Objednavatefovi takfo pripraveny predmet diela najneskdr v posledny deft dodace] lehoty (v termine

dokondenla diela). Zhotovitel 8 povinny odovedat Objednavatefovi predmet diela v stave

zodpovedajicermu ZOD a vykond za tymio Udelom na svoje ndklady vietky pofrebné opravy alebo

néhradné doddvky a vikony. Zhotovitel bezodkladne ohldst Objednavatefovi akékolvek Skady, straty a

podkadenia a dohodne s nim terminy a spdsch ich Hkvidacle a nahrady.

Podmienkou odovzdania aprevzaiia diela je (speéné vykonanie vistkych skidck predpisanych

prislugngmi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentéclou, kforé vykena Zhotovits! na svoje

naklady. Protokot o priebshu a visledku skidok cdovzdd Zhotovite! Objedndvatelovi do 24 hodin od ioch
vykonania, VEetky doklady o riadnom vykonanl diela, kioré jo Zhatovitel povinny spracovat, predioZ

Zhotovite! Objednévatelovl najneskdr ku diu zadalia preberacieho konania. Jednd sz hlavie o lieto

doklady:

a) vietky predpisané doklady preukazufdce riadne a kvalithé prevedenie diels vratane "Wyhidsenia
zhotovitela o kvalite a dplnostl® diels, kloré doposial zhotovite! objedndvatelov preukézatelne
neodovzdal;

b) 8 paré tafens] dokumentacie skuloénej realizacie stavby a 8 nosidov CD dokumentdcie skutoéného
realizovania stavby v digitdingj podobe vo formdte dwg wdtane vyznadenla zmien oprofi
predehadzajics; verzi projekiovej dokumentacie;

¢} geodefické zameranie vykonaného predmetu disla vritane zabezpedenia vdetkych dokiadov
potrebnych ku kolaudach;

d) ostatné deklady poZadovang Objadndvatelom v priebehu realizécle diela.

Zhotovike! najnesikdr v defi adovzdania diela cdovzda Objednavatefovl najma $pecidine néradle, kitde a

nastroje pofrebné na prevadzku diela. Dale] cdovzda tie2 schémy, poirebné na prevadzku, ndvody na

pauditie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, {idrzbe zariadeni a pod.

Zhetovitelf jo povinny na svoje ndklady vypracoval a dorudt najpeskdr v det odovzdania diela

Ohjednavatefovi dve képle prevadzkového poriadiu pre vietky technické zariadenta, zabudované alebo

namorifovane na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho stidast. Prevédzkovy poriadok pretc musi ohsahovat

najméa

ay opis vietkych hygienickych a hezpednosinych norlem a pravnych predpisov pre obslubu

b} popis pracoviych a ochrannych pombcok absluby;
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c) zoznam pravnych predpisov a poZiamej ochrany a ich aplikdcia na prevadzku technickych zarladent;
d) daidie podmienky, vratane podmienok vyZzadovanych Statnymi a samospravnymi reguladnymi tradmt v
sivislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedlt zadkolenie pracovnikov Cblednévatefa, vratane
skolenta o obsahu dokumentacie vypracovane| v sdvislostl so sk(Skami (prevadzkové a Udribarske
manualy, atd.} a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre {echnické zariadenia a vietky
ich ¢asti napr. preskiSania pracovitikov Objednavatefa opraviienoy osobou, vydanie certifikéty o
zaskoleni a preskdgani. Zhotovitel dorudl objednavatelovi tyri (4) kopie tychio certifikatov.
Zhotovitef je povinny spolupracovat a pomdhat Objednavatelov pri spusteni prevadzky stavby alebo jef
tast tzn. vykonat vietky pracovng, kontrolné a iné jachnlcké alebo fyzické dkony, kioré budG potrebné pre
rladny a bezpeény chod prevadzky stavby alebo jef Casti.
Zhotovitel e povinny spolupracovat s Objedndvatelom na priprave prevadzkového poradku stavby a
vietkych ostatnych dokumentov, ktord, bude nutné pripravil atebo ziskaf podfa platnych pravaych
predpisov v sivislosti s pouZivanim stavby.
Ak za zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatefom nutnost dodania daldich dokladov, zavizuje sa
Zhotovitef taketo doklady dodat Oblednavatefovi v termine urfenom Objednévatelom na zéklade Zladosti
Objednévatela.
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo nedpinysh dokladov pofadovanych zmiuvou o dielo alebo
slivisiacimi dokumentmi bude hodnotend ake nespinenie predmetu disla. Objedndvatel pri zistenl tefto
skutodnosti informuje Zhotovitelfa a Zhotovitel ma tri dni na wykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnt ingk. Pri nedodrzani tejfo trojdfiove] Jeholy je kaZdy daili deh amedkania hodnoteny
ako emeSkanie zhotovitefa s dokendenim diela.
Zhotovitel zodpnvadé za vady, ktoréd ma predmet disla v Sase jeho edovzdania Objednévatefovi. V pripade
spory o to, & odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za fo, Ze tomu tak je, a fo aZ do
doby, kym sa nepreukdZe opak; dékazné bremeno nesie v takomto pnpade Zhatovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zékonnika nie je iymto dotknuta,
Pri odovzdant disls Objedndvatel vyhatovi zdpisnicy, kiord podpiu vietcl Gastnict preberacieheo konania.
Podpisom zépisnice dochddza k odovzdaniu dieta Objedndvatelovi, Prevzatle je mo#né zamietnut v
pripade Upiného alebo Sastoného nespinenia zmiuvného vykonania dista Zhotovitelom, pri neprediodeni
poZacovanych dokiadov na preberacie konanie, alebo dokladov pofadovanych Objednévatelom pre
zabezpetenle kolauddcie disla alebo prl zisten! vad.
Cbjadnévatel prevezme dislo v pripade, Ze vykazuje maly podet drobnveh vad, ktoré samt o sebe alebo v
spojenit s inymi nebrania pinohodnotnému uZivania dieta, ani mu nebrania v realizdcli nadvézuficich prac.
V takom pripade bude stéasfou zapisnice o odovzdani a prevzali diela zoznam konkrétnyeh chyb s
terminmi lch odstrénenia, alebo dohoda o zlave 7 ceny v pripade neodstranitefnych vad.
V pripade zistenia inyoh vad ako sO vady drobné v priebehu odovzdévania diela je Objednévatel
cprévneny preberacie konanie presusit, vwhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrele adstrénenie vad v prebaracom Konand pokratiovat,

EAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vaetky plathy sa vykonavajl bezhotovostne,

Ak nie je v zmiuve o dielo uvedené lnak, plati, Z¢ Zhotovite! odovzdd do kanceldrie stavby ndvrh stpisu

vykonanyeh pric. Zéstupca Objedndvatelz oprdvneny k odsthlageniu faklurovanych stim na zéklade

zmiuvy prakontrolule vecond spravnost nawrihu sdpisu vykonanych pric z tychic hfadisk:

- pepls polofiek wkonanych prac

- §pecifikdcle mnofstva a memnych Jednotiek, vrétane jednotkavych cien a celkovej ceny uréene] na
fakturach

- prigiusné odovzdavacle protokoly {atesty, KZP a pod.) podia zmiuvy

V pripade, Ze stpis vykonanych prac je v poriadku, potwrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zasfupou.

Za stipls vykonanych prac, ako podklad pre fakiuraciu, sa povaZuje iba stipls vykonanyeh prac jednotfivych

Jukanéernyeh® stavebnych procesov, pre kaddy stavebny alebe prevadzkevy obiekt samostatne.

V pripade neodsdhlasenia pradiofendho ndvrhu slpisu vykenanyoh prac uvedle opravneny zéstupea

Objedndvatefa rozsah vykonanych prac a sumy, o kiore] sa domnieva, 2e na fu Zhotovitefovi vanikol

narak. Bale] do. ndvrhu stpisu vykenanych prac vy3pecifikuje a ocenl zrafky stim, na kioré vznikol

Objednévatefovi podfa uzavretaj zmiuvy ndrek a watl ndvwh slpisu wykananych prdc Zhotovitefovl na

prepracovanie s odmietnutim narokov @ s cddvednenim podfa uzatvorene] zmiuvy a to najneskdr k

terminu uvadenom v Z0D.

Sdpis vykonanych pras potvrdeny apraviienym zéstupcom Objedndvatela, bude Zhotevitefovi k dispozici

ako stast vystavenef fakiry. Stpis vykonanych prac bude prediozeny aj v siektronickej forme na

CD ako stdast fakidry

Dafiovy doklad - fakitiru, kiorej prilohou je sdpls vykenanych prac potvrdeny oprévnenym zdstupcom

Chjednavatela, dorudi Zhotovitel doporuene alebo osebne na adresu pre dorutovanie Objednévatefa

uvadend v zmiuve v Case pracovnyeh dni a v ase pracovhyeh hodin,

Lehota splatnost] daftovéhe dokladu - fakitry je stanovend v ZOD a zafina plyndf od jeho doruenia,



1.

11.

12,

Xt

Diom Ghrady dafiového dokladu - faktlry sa rozumie den odpisania z G6tu Objednévatela v prospech détu

Zhotovitela,

Dafiové dokiady — fakt(ry musia vZdy obsahovat tieto Odaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podfa vypisu z obehodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitefa;

by obchodné meno, adresa pre dorufovanie, DIC, ICO ebjednavatela;

¢} poradové Sislo dokladu,

d) &islo zmiliavy, ndzov stavby, predmet a rozsah zdanitelého plnenia, vratane terminu, kedy boli préce
wykonavané;

e) datum vystavenia dokladu:

fy datum uskutofnenia zdanitefného pinenia;

q) vyiku cery bez dane cetkom;

k) sadzbu dans;

i} vy8ku dane,

i) cena celkon;

k) dalfie naleZtosti dafiovéhe dokladu v sdlade so zak & 222/2004 Z.z., o dani z pridane] hodnoty;
zékona & 51341891 Zb., obchodny zékonnik, a zékona & 431/2002 2.z, o tiGtovnictve, v platnom znen,

Fakilra rousi obsahovat vietky prilohy uvedené v ZOD a tychio VZP. Ak nebude daliovy deklad - fakidra

ohsahovat vySsle uvedend naleZifosti, aleba ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakiurované vadné

pinenie, je objednavatel oprdvneny vraiif ho na prepracovanie do 60 dni od doruSenia. Vo vratenom

dafiovom dokiade - fakidre objednavatel uvedie ddvad jeho vratenia. Pe dorudeni opraveného alebo novo

vystaveného datiového dokladu - fakitry plynie nova lehota splatnostl,

Pri nedodriani terminu splathosti dafiovgch dokladov - fakilr zavinenim Objedndvatela ubradi

Objedndvatel Zhotovitelovl drok z omeskania vo v¢ske 0,02% z neuhradenej sumy za kafdy dedt

ormaskania,

Cena dalej predstavuje dohodnui hodnoty vBetkych pineni a zdvézkov Zhotovitefa podfa tejto 20D

a tyohio VZF vratane zavazkov vyplyvajicich zo Zhotovitelom poskytnutel zaruky za kvalitu,

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNQST ZA VADY - ODDIEL 1

Zhotovite! abozndmi Chjsdndvatela pred zadatim realizacle digla so svolitn systémom akostt (8A) a
odovzda oblednavatelovi nint pofadované podklady o SA.

Zhotoviiel umoZni Objednavatelovi vykonat previerku SA v poZadovanam rozsahu,

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze dielo bude spliiat poZladavky na akost Specifikované v projekiovej
dokurnentdcli & stvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poZiadaviek na stavebns
vyrably. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zZaruduje, Ze pouZité materidly, dodévky a zaradenia st nové, azodpoveds za fo, e ide
o predmety vymenifefné a k dispozicht na inStaldoiu v technicky o moZno najkratdich terminoch podfa
harmenegramy posiupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad disla, zodpavedall odovzdane] projaktove]
dokumertael a $landardom dohodnutych v zmluve o dislo.

Ditka zérutne] doby je dohodnutd v zmiuve o dielo. Poskytnuta zéruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednost 2a vady disla,

V pripade zistenla vad diela v zaruéne] dobe, ma Objednavatel prave poZadoval a Zhotovite? povinnest
odstranit’ vady bezodplaine a na viastné nakiady a dalel ma povinnost odstrdnit viatky Skody, ktoré vady
sposobifl, Ak pe dohode odstrani vadani spdsobend Skody Ohledndvatef sdm alebo prostrednictvom trete]
usoby, Je opréavneny Zhotovitefovi vyuétovat vieiky ndkiady, kioré mu v sivisfosti s odstranenim $kad
vznikli. Akdkofvek vada méle byl vwyhidsend za odstranent: tha v pripade, Ze bude Zhotovitefom
odstranena aj vistka 3koda, Klora dou biola spéscbena.

Zhotovite! sa zavizule, Ze zadne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenyeh v zdrunej dobe do 2 dni od
uplatnenia rekiamacie Objednavatelom a Ze ich cdstrdni v &o nejkratSor 8ase, najneskdr véak do 8 dni
odo dita uplainenta reklamdcie. Ak sa jedng o havériu alebo vady brinfacu aleho obmedzuliicy riadne
uZivanle dels, zaviizuje sa Zhotovilel, 2e zadne s odstrafiovanim véd do 12 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich cdstréni najneskdr do 24 hedin od uplatnenia reklamdcie. V pripade poladavky
Zhotovitela Je moZné st plsomne dohodntt’ aj dhal termin odstrariovania vad, je to v8ak podmienens
sihlagom uflvatefa, pripadne ndjomcu. Ak sa ukéle, e vada predmefu plnenia je needsfranitelna,
Zhotovitel sa zavizuje dodaf do 10 dnf od tejio skutodnesti nahradny predmet pinenfa a uhradit ndhradu
Skody, sk sa zmiuvae strany plsomne nedohednd inak.

Objednavatel sa zavézule, Ze pripadnit reklaméciu vady diela upiatni bez zbytoéného odkladu po jgj
zistertl pisomnou formou {listom, e-maiflom) Zhotovitefovl. V pripade havarie alebo vady braniace &i
obnigdzulice] rladne wivanie diela je moZna | teleforickd reklamdcia, kiora must byt nésledne (hajbli2é
pracovny def) zaslanad Zhatovitelovl pisemnoy formou (fistom, e-mailom).

Ak nedodré Zholevite! dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenta vad v priekehu zarugne] doby alebo
[u rezadne cdsirafiovat v termine podla tyohto V2P, je Chlednavate! opravneny vadu odstranit na néklady
Zhotovitefa. Odstrénenie vad disla v zérutne] dobe, alebo jsho casti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nfjake nedotyka zaruénych néarokov Objednavatela vodi Zhotovitefovi, Akekofvek pohladavky
vzniknuté vodi Zhotovitefovi v didsledku neodsiafiovania rekdamovanyeh vad v stanovenych terminech, je

8.



Objednavatel opravneny jednostranne zapoditat na splatné alebo nesplatné pohlfadavky Zhotovitefa,
vrdtane zmiuvného zadriného, alebo ich Gerpat z bankovej zaruky poskytnute] Zhotavitefom.

10,V pripade vadného pinenia je Zhotovitel povinny odstrdnit tieto vady dokondenim diela & Jeho apravou v
lehote dohcdnute} stranami 8 pribiadoutim na povahu vad, pritom a2k nsbude lshota dohodnuia, plati
lehota 8 pracovaych dni, alebo poskyindt objedndvatefovl ziavu z vadnej &asti diela vo vyske
zohfadfiujiee] na povahu vad. Vofba medzi narokmi z vad je ponechand na Objednavatelovi,
Objednavatel Je dalej cpravneny odstapit od zmiuvy, ak nebudy vady disla odstrdnens riadne a véas,
Narok Objednavatefa na nahradu Skody a na zmluvn( pokutu zostéva zachovany.

Xil.  KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY - ODDIEL 2

Zmluvné pokuty za nedodrianie povinnosti Dodavatelom v oblasti BOZP, Podiarne] prevencie a
ochrany Zivotného prostradia (HSE) vyplyvajacich z tejto zmluvy:

1. Zastupcaizdstupcovia objedndvatela su v zmysle ustanoven! tefto zmluvy oprdvneni podas pinenia
zmiuvy dodavatelom kontrolovat dodrziavanie HSE pofiadaviek pre dodévatefov.

2. Zastupcafzéstupcovia objednavaiefa vyhotovia po kaddej kantrole dodr¥iavania HSE pofiadaviek pre
dodavatefov, v ktorom opfiu zistenia 2 kordroly, spolu s pripadnymi nedostatkami, ktorg boll kontrolou
zistené. Zapisnicu podpiSe vedici pracovnej &innosti dodévatela alebo osoba, oprévnens zastupoval a
konat v mene dodévatefa.

3. Na zaklade konfrolou zistenych nedostatkov ohiednavatel zvazi druh uplatiiovanej sankcie podla nitde
wedenych skutkovych stavoy,

Objednavatef pri stanoveni zmluvnej pokuty zohfadni «

= zavaznost porudenia,

+ & sa jedna o opakované poruenis (poSetnost, frekvencia),

* mieru ohrozenia ohrozenie Zivotného prostredia, majetku, inych osob a samotnel csoby, ktord sa
porusenta dopustila, stav sposobila.

V pripade porufenia tychie HSE pofiadaviek pre dodévatelov je chiednavatel opravneny vyidtovat
dodévatelovi zmiuvnd pokuty uvedent v tychto HSE poziadavkach pre doddvateloy. V pripade, ak objednévate?
podas pinenta zniuvy zisti porufienie povinnost! dodéavatefor odévodiiujice vyrubenie zmiuvne] pokuty aj pofas
viacerych kentrol na pracovisky, objedndvatel je opravneny vyistoval zmluvag pokuts za rovnaké porufenie g
opakavane. .

V pripadoch obavIia8t zdvaZného porusenia HSE podiadaviek pre dodavatelfov dodavatelom alebo
jeho subdodavatefom je objedndvatel opravneny vyddtovat dodédvatefovi zmiuvad pokuty z celkovej
hodnoty pinenta zmluvy, ktore} vka jo presne definovana v priame v texte zmluvy,

Za obzviadt zavainé porulenfe HSE predpisov afalebo tychte HSE podiadaviek pre dodédvatelov sa
povazuje také poruSenie, kioré fe objektivne spdsobité ohrozif zdravie, Zivot alaiebo spbsobit znadnt Skodu alebo
Skodu vefkého rozsahu.

Uhvada zmluvnej pokuty stanovene] v tychto pravididch necslobodzuje Dodavatela ad povinnosti
nahradit Skodu, ktora vznikla Jeho konanim a presahuje zmiuvm pokutu. Objednavatel i® opravheny pofadovat
od dodévatefa ndhradu Skody, ktora jej bola spdsobena poruSenim HSE podadaviek pre doddvatelov, na kiord
sa vztahuje zmiuvnd pokuta v zmysle tychio MSE poZiadaviek pre dodavatelov. Objedndvatel je opravneny od
dodévatela poZadovat ndhradu Skody presahuiicu zmiuvn( pokuty.

4. Dodavatel jo zodpovedny aj za svofich subdodavatelov. Za porulenie zmluvy subdoddvatelom a za
nastedky nim spdsobend objednavatelovi zodpoveda doddvatel, Pod pejmom pracovhik” sa rozumie
pracovnik doddvetela a subdodévatela.

§.  Objednévatel najneskér do 45 dnt od vykonania koniraly vykona potrebng ikenyfopatrenia k vyddiovaniu
zmluvne] pokuty za zistené nedostatky, poruenia. Objednévatel vo vySdie uvedensg] lehote zadle
dodavatelovl fist o vydadtovaniiuplatnent zmiuvnej pokuty 2a zistené porugenia, korého obilgatomou
prilohou bude aj zapisnica o vykonanej kontrole a istenyeh porudeni a vy&fslenie Zptluvnef pokuty

8. V zmysle niz8ie uvedenych porudeni sa uvedené pojmy vykiadajti podita HSE pogigdaviek pre
dodavatefov a podla prislunych ustanovent zmiuvy.



1. Dokumentécia, pracovné povolenia
Dodavatel nevie preukazaf a
zdokladovat, Ze pred zadalim - ‘ Ano
1.1, | préc sa kaidy pracovnik 400 € 700 € gﬁigné;tengri;uéame
dodavatela preukdzatelne + Naprava
zifastnil Skolenia ¢ HSE i
. Naprava, pri
Dodavatel nemé  plén H3E/
’ : opakovanom ano
12 | én BOZP, alsbo tento plan 400 € 700 € nedostatku stiahnutia
neboi odsthlaseny pristudnym ovolenia fa précu
zastupcom objedndvatala, grerué anie prgc '
Dodavate! nedisponuje platnym ,
pisomnym povoienim na précu OkamZité prerugenie | @ane
1.3 vydanym objednavatefom pre S00 € 2000¢€ ¢innosti, ndprava
danG pracovnii Sinnost.
Dadavatefor nie s spineng s . ano
14 | podmienky wdené v pisomnom | 400 € 700 € gﬁgﬁ;t@ngrﬁ;ﬁeme
povoleni na pracu,  Nap
Vykon préce nie je ohidseny na
Ingpekiorate prace (v pripade, ak Maprava, pri
0o povinnost stanovuje opakavanom nis
1.5 doddvatelovi pravny predpis), 400 € TOO £ nedostatku stiahnutie
slebo dedavatel nepredio?! na povolenia na précy,
podiadanie objedndvatels doklad prefuienia prac
¢ chidseni.
Pracovnici dodavatela Maprava, pri
nedigponuitl platnym lekarskym ano € opakovanom
186 nosudkom o sphsobilost na Josoba 400 €/ osoba | nedostatku stiahnutie ano
dand pracovnd Glohu, pracoval povolania na pracu,
Einnost, prarudenia prac
Dodavatel nemd platng
dokumenty pre potvrdenle
potrebného odboméha g}ég;z‘tzhﬁi
vzdetaniafodbomého opravnenia ng dostatky alebo
pre wkon dang] pracovnej PPy .
1.7 Ein : X . 400 € 700 € chybajiceho ano
innostt sfalebd pre adrZiavanie .
. vavedienia na absitihu
58 fg pragevisku (napr. strejov stlahnutie
osvedfenia na obsluhu VTZ, ovolenia na pr4
strofov, zvdradsky preukaz a P & pracy
o)
Chybaj oznafenia obsahujlce
charakteristicke identifikaéné
znaky ndsfrojev, sttojov, .
18 | zariadeni pousivanych pri pract | S0 € 400€ Naprava 4no
(napr. vyrobea/ znatka, wkon,
fyp. a pod.)
Dodéavate! nama potvrdenia o
vyhowiujlcom technickem stave, o
potrebnych kontroldch,
periodickyeh kontraldch, o .
1.8 vykonani bezpednéhe 300€ 400 € Naprava ano
sprevacdzkovania, periodickych
bezpetnostnyeh revizil
yziahujlicich sa na pouZivans
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nastroje, stroje, zariadenia.

I

2 Pracovny poriadok na mieste vykonu prace -pracovisku
Pariadok na pracovisku nie je ;:ég‘:-z;ahg;;
2.1. | vyhowjlcl, zaprigineny Ginnostou | 300 € 400 € P Sosta e | N0
dodavatela nedos a;ku stiahnutie
povaolenia na pracu
Chodby, priechody, tnikové cesty ?éfngxa;gg
2.2, a nitdzové vychady na pracovisky | 300 € 400 € ng d st:tk U stiahnut dno
sti blokované, z viny dodavatefa OSIAIKU stianinutie
povolania na pracu
Podlaha na pracovisku je vihka/ Naprava, pri
hrozi poSmyknutie/ chyba opakovanom .
2.3. varovné oznadenie o moZnost sooe 400 € nadostatky stiahnutie e
posmyknutia, povolenia na précu
Uskladnenie materialov na g‘égig:zhgg]
2.4. | pracovisku sa uskutofiuje mimo | 300 € 400 € P o Sahngte | 310
Urdeného miesta, nedoata; u stiahnutie
poevolenia na pracu
Na pracovisku sa nachadzajt Naprava, pri
vystupuitce klince alebo ostré - _ opakovangm
25 | sredmety ohrozujice o 40 € nedostatku stishnutie | 2N°
bezpednost. povolenia na pracy
Na pracoviske nie je k dispozlcii
informadny letak s teshovymi
2.8. finkami a vieobecnymi pokynimi o | 300 € 400 € Néprava e
nahiasevan! mimortadne] udalosti
- padiar, draz, atd.
Na pracovigku/stavhe nie stk
dispozici pracovnicl dodavatela, .
2.7. ktord sif vySkoleni na poskytnutie oo € 400€ Naprave ano
prvel pomoci,
Na stavhe nis je vyzradens
miesto poskytnutia prvej pomodi,
lekarnidka - stiprava prvej .
28| noimocl neobsahuje predpisans a | 200 € 4008 Néprava ano
pofadované prvky, materfaly so
pa dalume pouitelnost,
Na stavbe pracovnici dodédvaiela
2.9, nemajii k dispezici toalety a 300 € 400 € Ndprava dno
hyglenické pripravky,
Pracovnici dodévatela nemajd
2.10. | zabezpetend pind vady alebe 300 € 400 € Naprava ano
iny oehtanny népol,
Nie 50 spirené podiadavky pr
pracach sa 2viganym
nebiezpedensivom {napr. .
ohradenile pracaviska, pri iakovef ?agég::},gg
211, | skisKe ohraniBenie pracoviska a | 400 € TOOE ng dostatky stahmut ano
vyznadensa bezpetnostng zona, ovolonia na r‘cu e
ohranigenie nebezpedného P pracu
priestoru pif biracich pracach, a
pod. )
Dodévatel na stavbe pre svojich
pracovrikov nezabezpedi
prezligkarne, socialne zariadenia,
2.12. | priestory vhodné pra prestavky v | 400 € 700 € Naprava ano
prici a stravovanie, kontajner
vhadny pre uskladnenie-
chiadenis potravin z aktudineho
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diia (chiadnitka), kontajner WC,
kontajner pre fajéiaray bol
umiestneny mimo povoleného
miesta,

2.13.

Chybajl oznadenia sitgiace na

300 €

400 €

ochrany zdravia a bezpednosti. Naprava hie
Na pracovisky ikde sa pohybujl
vysokozdviZné voziky sa )
2.14, nevypracovel, resp. sa 300 € 400 € Néprava nie
nenachddza dopravny poriadok.
. o Naprava, pri
Nebol vymenovany veddci préc
2.16. | na pracovisku, alsbo sa 3006 | 400€ o autie | 10
nezdr2uje na mieste. b stiahnultie
povolenia na pracu
3. Chemicka bezpetnost
Uskiadnenie chemikalii inak ako
vo vyrobnom baleni, chyba
3.1, | etketa, nevyhovuje pre 300 € 400 € Néprava ano
identifikacie materigiu a urCenle
nebezpedensiva,
Dodavatel nema  kartu
bezpednosingch ddajov
3.2. | nebezpednych ok a pripravkov | 300 € 400 € Naprava ano
alsho nebaol s KBY preukdzateing
ohioznameny
4. Pracovnd Sinnost' vyZadultca vstup do uzatvorenych prisstorovipod firoved terénu
Nie je k dispozicit povolenie pre | gpo & 2000 € Okamilte prerusenie
41. vykon danej Slnnost. dinnosti, naprava éno
Nig 80 splnené podmienky » )
4o | stenovené v pisomnom poveleni | 400 € 900 € Okamiits prerusenie |
- na pracu pre bezpedny vykon innost, ndprava ane
price.
Dodavatel nepoveril osoby, ktoré "y .
4.3, mézu podpisovat pisomné 400 € 700 € gﬁﬁ?@tﬁngﬂ?‘;ﬁém’e nie
povolenia na pracu. + Neprava
Nie st zabezpedené podmionky
pre meranie atmosfiéry (pristroj OkamZité prerugenie
44. | pre meranie koncentracie plynu | 400€ 700€ &innast, ngp,,ava no
nefunguje afalebo s
nepouZivalchyba kallbracia)
Nie je zabezpadeny podet
pracovnikov zabszpedujiicich
dozorfistenle gracovnikov OkamZité prerudenie
45. | pracujlicich v uzatvorenych 400€ 700€ Ginnost ngprava ino
prisstoroch afalebo pod droviiou
tarénu, definovany v povoleni na
PraGH.
Technologické zaradenie nie je " )
45 | beztaku ajlebo nie je fyzicky 800 € 2000 & Okamiité prerusenie |
T | oddelens od prevadzkove) Cinnosti, néprava ano
techriologie (apr. zaslepenim).
Nle s( zabezpefend prostriadky
osobngho zabezpetenta pre Okamszité prerusenie
4.7. | précu vyiadujicu vstup do 400 € 760 € Ennost, n‘;prava ino
zariadenia (zachranné lano,
postroj, atd’).
5, Rebriky

-12.




Na stupiioch rebirika s
umiestnené neupevnend
néstroje, na dvojramennom

OkamZité prerusenie

5.1. rebriku sa uskladiiuje material o 300 € 400¢€ Sinrtosti, ndprava ano
hmotnostt viac ako 10 kg (napr.
vedro s naterom),
Rebrik je praskauty, zlomeny 1 o
52, alebo inak poSkadeny, stupnesi | 300 € 400 € g-kam:"zfté prerusenie ano
Smyklavé. tnost, naprava
e . OkaméZité prerudenie -
8.3, | Paty rebrika nie sU stahiiné. 300 € 400 € Sinnostl, naprava &no
Diely viacdielnyeh rebrikoy,
posuvnych rebrikov nig so Okaméité preruganie <
54, upevnané, nefunguje zdbrana 300 € 400 € ginnostl, naprava ano
spatného veunutia,
Rameno oporného rebrika nie je
upevnené proti nechcenému “ .
55, | vkyvu, dvojramenny rebrik nie je | 300 € 400 € Okamzlté prerusenis | .
A A ) ginnost, ndprava
zabezpedeny proti svojvolnému !
zloZeniu.
Na dvajramennom rebriku sa v " .
5.8, rovnakom {ase zdriiava viac ako | 300 € 400 € gkami.lte prerusenia ano
|edna asoba, innost, ndprava
Cpomy rebnik neprevyiuje miesto "
5.7. | dorazu min. o 1 m alsbo v mieste | 300 € 400 € GRamaié prerufienie | 4no
opory nis je Gchytka. inastl, naprava
Na oparnom rabeiku si " .
5.8. | vykonavané taks prace, kioré 300 € 400 € Okamiité preruSenle | .
) DI P . Einnost, ndprava
neumoZfiujl bezpetné uchytenie, !
Poiazdné rabriky nie si Okamizité prevudonie .
5.8, zabrzdend. 400 € 700€ dinnostl, néprava ano
Zavasné rebriky sa mdiu Qkamdité prerudienie
5.10. posundt, hrozf vikyy, 300 € 400 Einnostl, ndprava ane
6. Prace g nebezpetenstvom pofiary, ochrana pred posiarmi
Pre dant Sinnost neexistuje o )
64 | Plainé plsoring povelenie na 500 € 2000 € OkamZité preruSenie |
7| prdcu s nebezpedenstvom veniku Einnost, néprava ano
pofiaru.
Nie st spinené podmienky » .
as | Wiens v povoleni na précu s 400 € 900 € Okam2ité prerudenie |
“ | nebezpetenstvom vzniku podiaru tinnosti, naprava ano
Z viiy dodavatela
Dodavatel nepoveril osoby, kioré Okarmsité prerudenie .
6.3. | mdzu podpisovat pisomné 400¢€ 700€ &innost, ngprava e
povolenia na pracu,
Chyba zaznam o absolvovani . L
6.4 | odbomsaf pripravy Slenov 2008 400€ Okamzite preruSenis |
| pretipogiame] asistengne hiladky cinnostl, naprava &no
afalebo ja nepiatny.
V pripade oblikovéha zvarania
$a nepouziva achranny #it a . L
65 | 2véradské okuliare, resp. in 400 € 700 € Okamzité preruSenie |
| ochranné prostriedky {vztahuje Cinnost, ndprava ano
sa aj na pomacnych
pracoviikeow).
6.8. | Nebola vykonang alebo nie je 300€ 400 € Naprava ano




moZné overit vykonanie
periodicke] revizie sipravy na
zvéranie.

6.7.

Horfavé materidly nie st
vhodnym spésochom oddelens od
hortcich povrehov z viny
dodavatela.

300€

40C €

Naprava

6.8.

Nie Je k dispozicii hasiaci pristroj
v poitte a & napiiou uréenou v
povoleni na précu s
nebezpedenstvom vzniku
poZlaru,

400 €

700 €

Okam?ité prerusenie
&innasti, néprava

ano

6.9,

Negkcleschopny hasiaci pristroj

300 €

400 €

Néprava

ano

8.10.

Fajéenia,

1800 €

2000 €

OkamZita néprava

ano

Plynové ffade

7.1.

Nespravne uskiadnenie
plysovych fliad (nie stojato, nie si
upavnend, alebo nie si
umiestnend na voziku, atd.).

300 €

400 €

Néprava

ano

7.2

Na plynovych flagiach nie je
oznadeny obsah flade.

300€

400 €

Néprava

ano

7.3

Na nepouZivanych plynovych
flagiach nie js umisstneny
achranny kvl

300€

| A00 €

Néprava

é&ne

V bezprostredne] blizkost
plynavych fliad sd uskladnens
horawé materidly.

300 €

400 €

Okamzita naprava

ano

Pracovna plocha

8.1.

Na podlahe s nezakryté alebo
nechranidens, neoznadens lamy.

300 €

400 €

Okamzita ndprava

dno

8.2,

Na pracovnsf ploghe hroz!
posmyknutie, z viny doddvatefa,

H0o €

400 €

Okamita ndprava

nig

8.3.

Cez priechody st wmisstnensg
vedenia, hadice bez mechanickej
ochirany.

400 €

700 €

Okamiita naprava

ane

Price vo viikach

8.1,

Chyha dvofradavé zabradlie na
pracovnych plodindch (zabradile,
droved kellen, ndh,

200 €

0 E

OkamEile prerusenie
éinnosti, ndprava

9.2,

Korcové zabradiie nie je
upevnena.

200€

700 €

Okamiité prerusenie
Sinnostl, ndprava

&no

9.3.

Nie je zabezpedana vhodna
samips pre bezpedny pristup k
pracovne] ploSine,

200€

TO0 €

CkamZiié ndprava

ano

2.4,

Chyba stabiiné leSenie, chyba
dokumentdcla o zhode alebo jo
netpind:

Nafrt konitrukcie

Naveh legenia

Vieobecnd dokumentacia o
konstrukci

Uvedenie do prevadzky
Periodicka revizia

200 €

700 €

Naprava

ano

9.5.

Volhé, nezhutnena pdda pod

300 €

400 €

Naprava

{4




legenim

Nie je vyvesena nosnost a

g8, dodavatel lesenia. N0E 400 € Naprava nie
Mobilné ledenie nie ja

g7 | zabezpefené proti nechcenému 200 € 700 € Naprava ano
pesunttiv,

Pri posdivani mobiinéhe lesenia OkamzZité prerugenie

9.8. $a na fiom zdrilava osoba. 900 € 2000¢€ Sinnasti, ndprava ano
t.edenie nebolo zapojena do ) )

9.9, | systému EPH (vyrovnanie S0€ 460 € Néprava ano
potencidiu).

Chyba vchrana proti uderu blesku

8.10. | achyba potyrdenie o zhods. 300 € 400 € Naprava ano
Pri Individugine] ochrane sa
nepowdivajd popruhy, a/alebo Okamiité preruenie

9.11. | nastroj nie je spravne pripevneny 200€ 700 € ¢innosti, naprava dno
ku vhodnému bodu upevnania.

PouZivanie legenia z
nespravneho materidlu v oblasti Okamzits Son!
vystavene] fyzickym afalebo iy amzt! Lpgert{aen e 5

9.12. | chemickym Uginkom (napr. vo 300 € 400 € oo - oeone sa 2 5
vépenno-zdsaditom prostradi nie g ’;&,‘pa?“;y nesmie no
je mozné pougivat' hiinikové pouzivat |
lefenis a rebrik).

10 Osobné ochranné pracovné prostriedky (OQOPP)

Ochiranné okuitare sa .
nepouZivajl afalebo nie je moiné g‘;gég::hgzi

10,1, 1 Mdentifikoval loh achranny G8inok, I ano
afalsbo Ich ochranna schopnost | 00 € 400 € ne;folsta'tku stiahnutie
nie Je vyhovulfica, pevolenia na pracu
Nema kaZdy pracovnik ochrannd
prithe (s vynimkou kanceldrskych
préac & odborngeh pracovnych
Gkonov v Interiér mimo shrozenia Naprava, pri
padajicimi predmetm), stav, opakovanom .

10.2. | doba Fivotrost zarutujtica a&inng | 00 € 400€ nedostatky stiahnutie | 21
ochranu {max. 5 rakov od povalenia na prdcu
vyroby) nie ji vhogdng afalebo nie
je identifikovatelnd ochranna
sehiopnost,

Fomdeky na ochranu sluchy sa . .
nepoufivalth afalebo nie le gaap;aﬁz;lpr ‘

10.3. | moZné identifikovat ich ochrann | 300€ 400 € pakovanom | 4no

™ | schopnost, afalebo jo tto nedastatku stiahnutie
nevyhavujéca. povolenia na précu
Uskiadnenie prostrisdkov na ,
ochranu difchacich organov v ?égp:g;:' 2 i

10.4. | nedistom stave afalebo nebola | 300 € 400€ pakovanom ano

| vkonand revizia nedosta}ku stiahnutie
kontrolavatetnymm sposobom, povolenia na pracu
Pristroj na oehranu dychacich . .
clest sa nepoyZiva afalebo nie e ga;’égx:hgg}

10.5, | moiné identifikavat jeho 300€ 400 € nzd ostatky stighnutie | 410
achegnni schoprost, a/atebo je _ E .
tato nevyhovullica. povolenta na précu
Ocliranna obuv nevyhovuje )
ohrozeriiu afalebo nie je mozné ?;géi\“g;}gg‘

10.6, | dentifikovat je ochsannt 300€ 400 € nedostatku stiahnutie | S1O
schophost, afalebo je tato N \
nevyhovuiiics, povolenia ng précu
Ochranny adev nevyhovije . )
ohrozeniu {poliadavka . 2'35@:2;&

10.7. | antistaticky a nehorfavy odoly | 300 € 400€ p dno

voll Zeravym latkarm, odolny vodi
CH, znaéka ,CE” oznadujica

nedastatiu stiahnutie
povolenia na précu




dpint ochranu fela), afalebo nie

je moZné identifikovat jeho

gchranni schopriost,

PouZivanie ochrannych rukavic s

nevyhovujiicou ochrannou Naprava, pri

schopnosfou (proti fyzickym, opakovanom .

10.8. | chemickym nebezpetenstvam), | ~00 € 400 € nedostatku stiahnutie | *1°
afalebo nie je moZné identifikovat povolenia na pracu
ich ochrannit schopriost.

1. Zemné price
Miesto vykonu zemnych prac nie
je ohraniené vhodnym
spdsobom od pedej a dopravnej .

1.1 | komunikécie (napr.: oddefujice | 200 € a0 € Naprava ano
preky zébradiia nesmd sposobit
poransnie).

Nie j& vyriesena ochrana
pracovnshio vikopu sklonom
alebo vzperami, voiné Okamsits Seni

11.2. | bezpenostné pasmo, nie je 200€ 700 € = am;.;‘l ° graru gnie .
zabazpedeny zostup a vistup (v CGINnoSH, naprava ano
plane HSE |e potrabné uviest
sp@sob ochrany proti zosuvom).

12. Presun matarialy, ferlavové prac
Pod zavesenym nakiadom sa Okamzité preruenie

12.1. | zdriava osoba, <00 € 2000 € &innost, ndprava dno

Néprava, pri
e __— opakovanom
122 i Oblast zdvihu nie jo ohraniena. i 200 € 700 € nedostatky stishnutie &no
povalenia na précu
Nie ja dokdzatelna Néaprave, pri
dokumentovand revizia opakovanorm <

12.3. | spojovacich a strojovych prvkoy, | 200 € 400€ nedostatku stishnutie | 27°
dokumentdela nie jo k dispozioli. povolenta na précu
Bvihanie osodk strojom (s
vynimkou pripadu, ak ide o e .

12.4. | Zdvihacle zarladenie, vytah, 90 € 200€ giﬁr;}ztgtigreruéenre .
zdvihae! ks urdeny a testovany St, naprava ano
ha tertp Géel).

Naprava, pri
Na zarfadenf nig je oznadena opakovanam .
12.5. | povelend nosnost, 00 € s00e nedostatky stiahnutie | ™
poviolenia na pracu
Stav spojovacich prvkov rie ja 2';5;2352};22
12,8, :fgtp:z\;ug;; ép}aruéené fana, 200€ 700€ nedostatky stiahnutie | A0
o “}e povelenia na pracy
Na mieste sa nenachadza dernik giégﬁgx:hg:?

12.7. | zdvihacieho zarladenia af alebo | 300 € 400 € ng dostatky stiahnut éno

nie je pravidelne vedeny, crbsialky stahnutie
pevolenia na précy

V pracovich strojoch, vozididch

ahyba zdbrana proti nacheanému i .

Startovaniu (napr. Startovact kIS | oo o 700€ ;ki,?z.gaawbé’?s :l’uc

12.8. 1 je v Starteri, pridom obsluhujtica St °Ji AV RO PO | 4ne
osoba sa nezdidiava na Spisan] zapisnice
zatiadeni),

13, Elektrické zarfadenia, elektricks pristroje

Naprava, pri
Stav zariadeni a pristrojov opakovanom .

13.1. | newhovuje. 0e 700€ nedostatku stiahmutie | *"°
_ povelenia na pracu
Stav elektrického vedenia, spojov Naprava, pti

13.2. | nevyhovuje {napr, chybnd alebo | 200 € TOOE opakovanom ano
dodatedna izoldcia vedenia). nedostatku stiahnutie

6.




pavolenia na pracy
Okaméit4 naprava, pri
Rozvadové skrinky nie sq 200 € opakovanom
13.3. { uzemnene. 700 € nedostatku stiahnutie | ano
povolenia na pracy
Nebola vykonan4 odborna
skiigka, odborna prehfiadky Néprava, pri
Y : : B
elekirickych zariadent proti )
. S 300 € 400 opakovanom
13.4. Schrane zésahu pridom a/alebo e ngdastatku stighnutie | 2°
ngiﬁ;’gggacia fie j@ K dispozicii povolenta na pracu
Nie je vyrie$ena mechanicka Oka;nzité naprava, pri
13,5, | ochrana slektrickych kablov 200 € 700 € opexovanom | e
-2 vadenych na drovni pady nedostatku stiahnutie
’ povolenia na pracu
, . Naprava, pri
Elektrické kabls vedend :
L opakovanom
13.8, :ﬁ;titgl;ggtbrggcsc% upevnend vo 300 € 400 € nedostatky stiahnutie ana
) povolertia na précy
Na rozsiahlef kovove] pracovne) . .
ploche sa nejnachédzje? : OkamZit néprava, pri
13.7. | oddefovac! transformator, alebo | 200 € 700 € opgko:e;a;omﬁ Hutle | An0
sa pouZiva typ s nevyhovulticou ne Gfea. u stia énu €
zataFitelnastoy. hovalenia na pracu
14, | Mechanické rugné naradie
Stav ruéného ndradia nevyhovuje )
predpisanym kritéridm, ?ép}:&vg}pn
podftadavkam (hapr, prasknuta 300 € 400 € parovanom . ano
M3 alebo zlarmena rukova?, masing - nedostatku stiahnutie
8pinavé ozubenie, natiahnuty povolenta na précu
1 otvor na kidde,
15. Qchrana Fivotnéhe prostredia
Pri vikone prac zisteny unik
kvapalin 2 technologli mimo OkamZité adstrinenia
16.1. | chemickej kanalizécie alebo 4000 € 35000€ anfky &ho
miest na {o utenych z viny _
dodévatels _
Pri demontadl potrubia sa planuje
Elstende vypalenim a nie st Okamiité prerusenie
18.2. | zaberpedens podmanky pre jeho | 499 € 00e &innost, ndprava ano
spravny wkon,
Nie ja k dispozici dustatodny
potet afalebo vhodna kentainery
153 | na zber adpadu vaniknutgha pri [400€ 700€ Naprava ano
vykane prig,
Zhromagdovanie a zber Qkaméita naprava, pil
vzniknutého odpadu sa vykonava opakovarnom .
18.4. | mime miesta urteného 200 € 7008 nedostatky stiahnutie | 900
oblednévatefom, povoienia ra pracu
Deokumentacla advozu
stavebného a nebezpeénaéha
odpadu sa navgkondva - .
18.5. sposobom a formot pre dpisanou 400 € fCo€ OkamZita néprava ano
v pravnom pradpise, v pripade ak
je edvez dlohou dodavatefa.

7-
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ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, e Objednavatel je opraviieny previest prava a povinnost z tejto zmiuvy o
dielo pre neho vyplyvajice na tretf subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajicich pre neho zo
stavebného povolenia @ ostatnyeh rozhodnuti a cpatreni orgénov $tatnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizédciu diela. Prevodom prav a povinnost! Objednévatela na tret! subjekt zostani préva a povinnosti

Zhotovitela (najmé Sas plnenia, cena, piatobné podmienky atd.) nedotknuts.
V Treve! aed  libom 4730 r V-Martine diia 12.3.2025

Za ohjsdndvatela: Za zhotovitela;

18-
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HAUSTOREN AL ALDIRAIMAIM

 PROCURAL

Dakujeme za V4% zéujem o

Vetky podrobné informacie naidete na nasich webovych strdnkach a v produktowyeh kataldgoch, i

Produidova rada ;

Produltiova rada :

RIPLAST s.r.0., Kollarova &, 73, 036 01 MARTIN
10 46253203 /15 DPH SK2023303304
Tatrabanka a.s, , IBAN : SK79 1100 DOOU 0029 27886 0371

mobil: +
peynd linka @ +42]1 43 4220 566
mobil; 4+
mail : martin@riplast.sk
web:  www.iplast.sk

pan / pani : Kultdrny dom

Trrnovec nad Yahom

hortakt
gwrriait ;
pozagamka .
V Martine dfa : 4.3.2025
Cenova ponuka 8. 8018525  {(variabing symbol )

nase vyrobky a nredkladame Vam nasledujlicu cenovi ponuky :

-5KA REPUBLIKA - RI OKNA, a.s. Bzenec

Podat kombe 7
Stavebnd hibka ramu: 82 mm
Polet tesneni: 2

Pozinkovand ocelova wstu? hr. 1,5 mm a3 2 mm / podla rozmery okian /
Tepeind izoldcta Uw a2 0,76 Wm2K ( so sklom Ug=05)

wystem pre plastové vehodove dyarg

Potet komor : /B
Stavebna hibka vamuy; 82 mm
Poéet tesneni 2

Pozinkovand ocef'eva vistu? hr. 1,5 mm 8% 2 mum / podFa rozmery okden /
Tepelns izoldcia Uw aZ 0,35 Wm2K



Produitovd vada ;

Systém pre HLEN!KOVE OKNA

Podet kombr ; 3
Stavebna hibka ranmuy 78 mm
Podet tesneni : 3

Tepelna izolacia Uw a2 0,84 Wm2K ( so skiom Ug=0,5 a vloikou HI )

Pmduktwé';ada :

Systémme Humumvmvem

Patet komoy ; 3
Stavebna hibka ramuy 78 mm
Podot tesnent : 2

Tepeind izoldcia Uw a2 0,84 Wm2K { so sklom Ug=0.5 a vioikou HI)

Farba rérmu a keldia
Farba ramu g kridla

Farba tesnenia
Kovanig

BIELA oboistranne- PYO

RAL 9016MAT obojstranna- AL
CIERNA

Slegenia TITAN

V kaidorm okennom kridle minimalne dva bezpednostnsd |, Sl‘rapy

SKLO / vyplii

trojskio | CLIMATOP 4-16-4-16-4 -+ argén Ug=0,6 teply distandny rémik

Cesky vyrobea AGC Group CZ | ramik CHROMATECH ULTRA - Slarny

P& typ vyrobky rozmer (8% v) otviranie

cang a ks/m hs/bm sena spoly
01, VCHOD.DVERE-PVC 1500 x 2700 O+0+FIX 2125008 1 212500¢
otv. DNU Kucka rktucka, vl sklo éire 0,6
02, OKNO 1500 x 800 08 297,006 3 891,00 €
03, OKNO 1500 % 450 05 265006 1 266,00 8
4, OKNO 1200 x 450 05 24300€ 17 291600 ¢
5. OKNO 700 x 450 05 200,002 4 800,00 €
06, VCOHOD.DVERE-PVC 1000 « 2550 G-04+FIX 2086006 1 2 086,00 €
otv. DNU kucka+ kiucka, vipli skio dive 06
07, VCHOD.DVERE-PYL 2100 x 2100 O+0 2072,00€ | 2072008
ot DNLL kfucka+ klucka,vipli 44mm Pladicd Biela
08. OKNO 2400 x 2500 04+08+F+F 1583300¢ 6 132,00 €
(9. VCHOD.DVERE-PVE 2400 x 2400 FIX+0+0 2720008 2 5440,00 €
olv. DNU Kl ucka+klucka vipln sklo éire 0.6
10, DKNO 2400 x 600 FIXHFIX J22,00€ 644,00 &
11, OKNO 1200 x 1800 05 683,00 1 683,00 €
12, VCHOD.DVERE-AL 2400 x 3100 O+ 0+FIX 3565008 72 T130,00 £
ot VON klucka +klucks, samozatvdraé TS 4000, vyplii skio dire 0,6 ‘
13, OKND 800 x 600 05 213008 10 213606 €
14, QKNO 1100 % 118D 0S 342,00 8 684,00 &
15, OKNO 1200 » 2400 DS+FiX 685008 4 2 740,00 €



16, QKNGO 6000 x 2400 5xF+5x 08 4060008 2 8§ 120,00 €
17, VCHOD.DYERE-AL 904 x 1850 O 1389,00€¢ 1 1389008
otv. YON.AIuhka-+kiudka, vinld 54mm biola
18, OKNO 2400 % 2400 F+F+F 08 141000€ 7 2870,00€
18, OKNO 2160 % 1500 05+08 805,00€ 4 3220,00¢€
20, OKMO 1200 % 1500 0s 455,00€ 2 910,00 ¢
21, OKNO 1500 x 1800 085 53800€ 4 2182,00¢
22, OKNO 1200 % 1500 0s a5500€ 1 455,00 €
23, PRESKLENIE-2L 2408 % 2400 12 x FiX 2559008 3 786717008
24, VCHOD.DVERE-AL 15650 % 3100 O+ 0-+FIX 324300€ 1 3243008
otv. VO, klucka+kiucha samozgivirac TS 4000, viold skio ire o5
M Monték do stavebnych vivorov PVC 32008 502 16 566.00 &
M Demontd? a odvoz odpadu 4508 502 2250.00¢
M Monta? do stavebnych otvoroy AL 35008 78 2 660.00¢£
M Demontd? & odvoz odpady 4508 78 342.00¢€
M Dodanie a montdZ vnlitornych parapiet 1965,00€ 1 1 965,008
M Dodanie a monta? vonkaigich parapiat reB2o0e 3 188200¢%
Cena spolu bez DPH po akiudined akolova] 2fave 99 549,00 ¢
DPH 23% : 22 B896,27¢8
Cana celkom spolu s DPH - 122 448,27 &

Wusvatliuly - Qmotvdracie, OS-atvdravo-sklapnd, S-sklosnd | Fid-pavne zashdanie, BZ-balk.zdskoéka, FS
[ F5 - Falodng stpik - pri otvoreni obidvoch kridel 2visha pristka sa obvara 5 %ridlem - iedag kiugha )

t P - pavny stiplk - pr otvorent abidvech kride! zvisia firecia oatdva v rame olna - dve tiudky
DOSELNRY 1 VPF - ymitory plastovy perapat , VOF - vonkajg: okapavy plech . CISO - 2allizie | Sistka - pavna siefia prot! heryy
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Cenova ponuka plati 10 kalendamych dni. Dodacia lehota - podfa aktudlineho stavu vo vyrobe.

Pri migktorych profilovych systémoch a farbéch dodacia lehota 4. a3 8.tyZdnoy,

Zaloha na objednavku je vo vyike §0% z celkove] ceny aiebo podla dohody, doplatok v ded montaze.

Na okna a balkénové dvere poshkytujeme zaruku 5 rokov ( funkénost a tesnost )

Ma izolaéné dvojskle alebo trojsklo pouzité v oknach a dverach poskytujeme zaruku 5 rokov.

Na vchodové dvere poskytujeme zaruku 2 roky ( funkénost a tesnost-pri zamknuti ).

Na montdine préce vykonang bez opravy &patiet a mur.prac poskytujeme zaruky 5 rokov.

Na vykonané murdrske préce a opravy paliet poskytujeme zéruku 2 roky.

Demontaz okien resp. dveri je prevadzana zvesenim kridel a rozrezanim ramoy,

aby bota éo najmenej poskodena omietka okolo ramov,

Opravy &patiot prevadzame formou Sikmych, tzv.otvorenych Spaliet. Rovné Spalety sU za priplatok.

Cenou za opravu $paliet sa rozumie vyspravenie spaliet bislou strierkou typ MVR UNI a to maximalne

do 10 e od rdmu oknaresp.podia potreby.

VonkajSie opravy Spaliet vykondvame ZDARMA (pri objednavke na opravy viitornych)-nevziahuje sa zaruka
V pripade obkladu pdvedniého okna obkladaskami alebo inym obkladovym mataridlom, nagi montasni
pracovnict nenesd zodpovednost za poskodenis obldady pri demontd?l okna.

Ma kupu okien a dveri bez montéie poskytujeme zaruky 2 roky.

Ma viegtky dopinky k okndm a dveram ( VPP, VOP, CiSO, sietky a pod. ) poskytujeme zdruky 2 roky.
Upozoritujeme, Ze v cenove] ponuke ( ak nie je pecidine uvedend ) ie zahrnutd montds na PUR penu.
Kupujici - objedndvatel je upozorneny na moiné riziké v plnom rozsahu, Ze montédl nie je vwkonana
podfa platne} normy STN 73 3134, Odportiéame montad v wmnysle tefto normy |

PouZltie systéimu i3 alabo kompri pasok podia platnej nonmy STN 73 3134 je moiny za priplatok.
Pripadné orosovanie okien z interiérove] alebo exterigrovej strany nisle dévodom na rekiamdciy,

Upozoriujeme, 2e od 1.1.2018 vstipila do platnost 2mena pofiadavku na tepelno-technicks
viastnosti kenstrukcii 2 budov postavenych po tomto détume | Vyplne stavebnych otvoroy
rausia spliiat zvidené poFladavky na tepelnt izoldciu, Do novostavieb, kiord budd kolaudovans
od roku 20186 je nutné zabudovat oknd a dvere s hodnotou Uw: 1,0 W/(m2.K) a menel,

Vietky nase virobky saPiiajd tito noemu s pouditim izoladaych trojskiel s Ug=0,8 a menej,

Vypracaval Martin Richier




