

**ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE
ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU č. :**

*uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej ako „zmluva“)*

medzi

Názov:	Košický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
štatutárny orgán:	Ing. Rastislav Trnka, predseda
osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Hlivák, tel. +421 55 7268 432, vladimir.hlivak@vucke.sk
vo veciach realizačných:	Ing. Peter Greif, tel. +421 55 7860 032, peter.greif@seksk.sk
IČO:	35 541 016
DIČ:	2021624924
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK03 8180 0000 0070 0070 0711

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Názov:	H & P Construction s.r.o.
sídlo:	Szakkayho 1121/1, 040 01 Košice
štatutárny orgán:	Ing. Peter Paulík - konateľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Paulík, tel. : email: hpconstruction@hpconstruction.sk
vo veciach realizačných:	Ing. Peter Paulík, tel. : email: hpconstruction@hpconstruction.sk
IČO:	51731568
DIČ:	2120837444
IČ DPH:	SK2120837444
bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK68 1100 0000 0029 4606 0679
právna forma:	Spol. s r.o.

(ďalej aj len ako „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: **Stavebný dozor pre projekt: Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce**, ktorej účelom je zabezpečenie odborného a kvalifikovaného stavebného dozoru pri realizácii stavby diela: „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“ (ďalej aj „stavba“ alebo „dielo“), podľa tejto zmluvy a to počas celej doby jej trvania. Objednávateľ na obstaranie služieb, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto zmluvy, použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa bola ponuka poskytovateľa.

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Poskytovateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí pre objednávateľa výkon činností stavebného dozoru pri realizácii stavby, ktorých súčasťou je najmä koordinácia a kontrola stavebných prác a iných činností na diele ako aj zabezpečenie súladu realizácie diela s platnými technickými normami, zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a inými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy, Zmluvou o dielo na predmet zákazky „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“ (ďalej v texte aj ako „zmluva o dielo“), stavebným povolením a jeho podmienkami, inými rozhodnutiami či povoleniami vydanými v súvislosti s realizáciou diela (ďalej spolu len „stavebné povolenia“), ako aj projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu stavby vzťahujúcou sa na dielo a to za podmienok uvedených v tejto zmluve (ďalej v texte spolu aj ako „predmet zmluvy“ alebo „stavebný dozor“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie činnosti stavebného dozoru uhradí poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. Objednávateľ sa súčasne zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie záväzkov poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy.
3. Rozsah výkonu činností stavebného dozoru je stanovený touto zmluvou a opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí jej prílohu č. 1, zmluvou o dielo, a to jej prílohami a stavebnou projektovou dokumentáciou. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že je oboznámený so zmluvou o dielo, ako aj jej prílohami, najmä, no nie výlučne s opisom predmetu zákazky na dielo, súvisiacou projektovou dokumentáciou stavby, stavebnými povoleniami, ako aj celkovým rozsahom diela a miestom realizácie diela a nezistil žiadnu prekážku plnenia predmetu tejto zmluvy.
4. Poskytovateľ súčasne podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že pri jej podpise prevzal všetky podklady, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie jeho povinností v zmysle tejto zmluvy v tlačenej a digitálnej forme na nosiči dát.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať čestne a nestranne, s odbornou starostlivosťou podľa pokynov objednávateľa, bude zachovávať obchodné tajomstvo, nebude vykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy.
6. Poskytovateľ, ako odborne spôsobilá osoba, sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky objednávateľa, požiadavky vyplývajúce zo stavebných povolení, súhlasov, stanovísk, vyjadrení, podmienok a pripomienok dotknutých orgánov a organizácii z konania o zmene stavby pred dokončením a kolaudačného konania a plniť predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné nebezpečenstvo, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí v súlade s touto zmluvou ako aj opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a jej neoddeliteľnú súčasť.
7. Poskytovateľ súčasne prehlasuje, že stavebný dozor bude realizovať len osoba, ktorá na výkon tejto činnosti spĺňa všetky predpoklady požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a objednávateľom v rámci verejného obstarávania, s platným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov pre príslušný odbor stavieb potrebný pre realizáciu predmetu tejto zmluvy (ďalej aj „odborník“). Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že plnenie predmetu zmluvy je možné realizovať len prostredníctvom osôb, o ktorých predpokladoch na riadne plnenie tejto zmluvy predložil objednávateľovi požadované doklady a akákoľvek zmena je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve. Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
8. Poskytovateľ prehlasuje, že služby, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, nie sú zaťažené právami tretích osôb.

Článok II Rozsah predmetu zmluvy

1. V rámci stavebného dozoru budú počas trvania tejto zmluvy a realizácie stavebných prác na diele zabezpečené najmä tieto činnosti:
 - 1.1 preštudovanie a dôkladne oboznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, resp. povolením na realizáciu, povoleniami vydanými pre výstavbu, zmluvami na realizáciu stavby, vrátane ich príloh, zmluvným rozpočtom zhotoviteľa stavby (ďalej len „zhotoviteľ“);
 - 1.2 spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád v projektovej dokumentácii;
 - 1.3 súčinnosť pri odovzdaní staveniska;
 - 1.4 vykonanie operatívnych úloh súvisiacich s predmetom zákazky na základe pokynu objednávateľa;
 - 1.5 kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie termínu začatia výstavby, sledovanie a pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka, vykonávanie zápisov v stavebnom denníku o odchýlkach a zmenách riešenia, o nedostatkoch a vyžadovanie ich nápravy od zhotoviteľa;
 - 1.6 príprava, organizácia a vedenie kontrolných dní min. 1 x týždenne a vyhotovenie zápisov z týchto kontrolných dní (zaslanie záznamu do 24hod), účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku, pracovných rokovaníach, resp. iných stretnutiach na výzvu objednávateľa, prípadne zhotoviteľa, spísanie zápisu z pracovných stretnutí; kontrola plnenia úloh z kontrolných dní;
 - 1.7 kontrola realizácie prác priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 3-krát do týždňa po dobu min. 4 hod/deň, prípadne na výzvu objednávateľa;
 - 1.8 sledovanie spôsobu a postupu realizácie stavebných prác tak, aby boli splnené podmienky BOZP a PO, priestorové umiestnenie diela, kontrola povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a verejným obstarávateľom;
 - 1.9 kontrola označenia dopravnými značkami a súlad s projektom dopravného značenia, udržiavania poriadku na stavbe a vypratania staveniska;
 - 1.10 preverovanie a vyžadovanie riadneho plnenia výkonu koordinátora bezpečnosti práce a bezpečnostných technikov od zhotoviteľa;
 - 1.11 kontrola subdodávateľov, uvedených v prílohe zmluvy o dielo, kontrola písomného oznámenia nástupu nových subdodávateľov;
 - 1.12 v havarijných prípadoch poskytnutie služby podľa tejto zmluvy do 24 hodín od oznámenia; spolupráca so zhotoviteľom pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými alebo nepredvídateľnými udalosťami;
 - 1.13 bezodkladné písomné informovanie objednávateľa (aj zápisom do stavebného denníka) o všetkých dôležitých okolnostiach a vzniknutých problémoch a závažných nedostatkoch, ktoré by mohli spôsobiť zníženie kvality stavby a zabezpečenie ich odstránenie;
 - 1.14 vydávanie pokynov, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zápisom v stavebnom denníku; zapisovanie všetkých nedostatkov zistených v priebehu prác a vyzvanie zhotoviteľa na ich odstránenie do 3 pracovných dní od zistenia;
 - 1.15 prijímanie a kontrola opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a vád;
 - 1.16 sledovanie, kontrola a schválenie postupov výstavby z technického hľadiska, technologických predpisov, zabezpečenie dodržiavania projektu, kontrolno-skúšobného plánu, povodňového plánu, podmienok stavebných povolení a dodržiavanie zabezpečenie dodržiavania všeobecných technicko-kvalitatívnych požiadaviek (TKP), STN, STN EN, technologické predpisy (TP), vzorové listy (VL), pri realizácii stavebných prác a súvisiace činnosti vyplývajúce zo zmluvy, príslušných technických predpisov, technických noriem, vzorových listov;
 - 1.17 kontrola a dozeranie na vykonávanie technologicky dôležitých činností (predpínanie, injektáž, betonáž, armovanie, pokládka asfaltu, výrobné – kontrolné skúšky (preberanie a posudzovanie) na stavenisku...atď.), ako súčasť ucelených stavebných technologických procesov;
 - 1.18 vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác v súčinnosti s objednávateľom;

- 1.19 zúčastňovanie sa a riešenie problémov, predkladanie odborných stanovísk (pre objednávateľa) na pracovných rokovaníach a kontrolných dňoch zvolaných Objednávateľom, prípadne Zhotoviteľom prác;
- 1.20 priebežná kontrola hraníc dočasných a trvalých záberov;
- 1.21 dozeranie na použitie navrhovaných, kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na spôsob ich odborného uskladnenia;
- 1.22 vykonávanie technickej, vecnej, cenovej, zmluvnej kontroly činností zhotoviteľa počas uskutočňovania diela, kontroly riadneho uskladňovania materiálov, výrobkov, strojov a zariadení, kontroly evidencie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu;
- 1.23 odsúhlasovanie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku, ak nie je v ZoD stanovené inak, ako podklad k vystaveniu zisťovacích protokolov a súpisu vykonaných prác a dodávok k fakturácii, vrátane ošifrovania/verifikovania tlačenej formy odsúhlaseného súpisu prác zhotoviteľa;
- 1.24 vypracovanie mesačnej správy, vyhodnotenie vecného a fakturačného plnenia, sumarizácia zmien a dodatkov;
- 1.25 sledovanie dohodnutých čiastkových termínov stavby a kontroly kvality a rozsahu dodávok a prác vykonaných na stavbe, ich zhody s projektom, podmienkami zmluvy o dielo a projektovou dokumentáciou;
- 1.26 dozeranie na riadnu inštaláciu a prevádzku technického a technologického vybavenia na stavbe, vhodnosť jeho použitia, kvalitu vyhotovenia prác a použitých materiálov a zabezpečenie súladu vyhotovenia s projektovou dokumentáciou a praxou;
- 1.27 upozorňovanie, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá, súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu;
- 1.28 dôsledná kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovanie výsledkov a vyžadovanie predloženia dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok; kontrola vykonania odborných prehliadok a odborných skúšok (revízných správ) u vyhradených technických zariadení;
- 1.29 denné predkladanie všetkých dodaných materiálov na stavbu (dodacie listy, vážne listy, všetky ostatné dokumenty) s prehľadom dodaných množstiev v sumarizačnej tabuľke, v elektronickej podobe verejnému obstarávateľovi;
- 1.30 účasť na vykonávaní skúšok nutných pre prevzatie prác, odbere vzoriek zamestnancom laboratória zhotoviteľa a sledovanie ich ošetrovania, vykonávania laboratórnej kontroly a jej vyhodnocovania; sledovanie vykonávania vstupnej kontroly materiálov zhotoviteľa, preukazných a iných skúšok zhotoviteľom na stavbe;
- 1.31 vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác; ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, v súčinnosti s objednávateľom požadovanie nových materiálov a opätovné vykonanie overovaných prác;
- 1.32 kontrola, odsúhlasovanie a preberanie jednotlivých častí stavebných prác, ktoré budú v ďalšom postupe prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, čiastkovo a v ucelených konštrukčných častiach. V prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, bezpečnosti práce, alebo podmienok stavebného povolenia, zastavenie realizácie stavebných prác až do vykonania nápravy, prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov;
- 1.33 zriadiť a viesť digitálny archív – fotodokumentáciu stavebných prác;
- 1.34 oznamovanie všetkých závažných nedostatkov a väd, ktoré nebolo možné odstrániť v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru na stavbe Objednávateľovi;
- 1.35 evidencia zmien a dokumentov súvisiacich so zmenami počas výstavby na základe poverenia Objednávateľom;
- 1.36 vykonať záverečnú kontrolu diela a dokladov pred vydaním preberacieho protokolu a spísať vady a nedorobky, posudzovanie a schvaľovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, vyjadrenie sa k požiadavkám na väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti schválenej dokumentácii, na zmenu lehoty

- výstavby alebo cena prác; spolupráca s projektantom pri návrhu zmien, kontrola navrhovaných zmien z hľadiska technológie, materiálov, postupu prác, správnosti výkazov výmer a cien;
- 1.37 kontrola súpisov vykonaných prác, čerpania nákladov, kontrola vecnej a cenovej správnosti podkladov a platobných dokladov, aby sa objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;
 - 1.38 týždenné sledovanie plnenia harmonogramu zhotovovania diela a dodržiavania iných termínov, kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, sledovanie dohodnutých čiastkových termínov stavby;
 - 1.39 vyhotovovanie fotodokumentácie stavebných prác a jej pravidelné odovzdávanie objednávateľovi v elektronickej forme;
 - 1.40 príprava, organizácia a vykonanie obhliadok pred kolaudačným konaním; overenie kompletnosti, úplnosti a kvality odovzdávanej stavby alebo jej časti pred samotným odovzdaním do užívania;
 - 1.41 príprava podkladov a protokolu pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti, kontrola a schvaľovanie komplexnosti elaborátov kvality predložených zhotoviteľom;
 - 1.42 príprava, organizácia a účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, vyhotovenie zoznamu väd a nedorobkov;
 - 1.43 vedenie preberacích konaní až do odovzdania celého diela bez väd a nedorobkov, kontrola manuálov, plánu užívania verejnej stavby a dokumentácie skutočného realizovania stavby;
 - 1.44 kontrola plnenia termínov na odstránenie väd a nedorobkov zistených pri preberaní a odovzdaní stavby, prípadne pri vybavovaní kolaudačného rozhodnutia stavby a potvrdenie ich odstránenia;
 - 1.45 účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania;
 - 1.46 sledovanie, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol budovy, okolité priestory, verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu;
 - 1.47 vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy objednávateľovi s prehlásením, že uvedená stavba bola realizovaná podľa spracovanej stavebnej projektovej dokumentácie, vrátane jej zmien schválených v priebehu realizácie, správy o priebehu a výsledkoch, ako aj o kvalite všetkých prác na stavbe.

Článok III

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy najmä v súlade so znením jej čl. II bod 1 tejto zmluvy, ako aj v zmysle špecifikácie v súlade s požiadavkami stanovenými v opise predmetu zákazky (prílohe č. 1 zmluvy), počas celej doby trvania tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že lehota plnenia predmetu tejto zmluvy je totožná s časom skutočnej realizácie stavby, t.j. odo dňa účinnosti tejto zmluvy do dňa úplného odovzdania a prevzatia stavby ako celku po jej zhotovení bez väd a nedorobkov a obdržania právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu objednávateľom.
3. Poskytovateľ súčasne prehlasuje, že si je vedomý požiadavky objednávateľa na zabezpečenie minimálne jedného stavebného dozoru so stálou účasťou na stavenisku v súlade so znením čl. II bod 1 tejto zmluvy, prípadne aj podľa ďalších požiadaviek zhotoviteľa stavby a objednávateľa, a túto požiadavku sa zaväzuje zabezpečiť počas celej doby trvania zmluvy, pričom náklady s tým súvisiace zohľadnil v cene dohodnutej v súlade s čl. IV bod 2 tejto zmluvy. Vyhodnotenie prác – kontrolné dni budú určené objednávateľom po zahájení prác.
4. Poskytovateľ súčasne prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že zhotoviteľ stavby podľa zmluvy o dielo je oprávnený a môže vykonávať práce v zmysle zmluvy o dielo aj cez víkendy a sviatky, prípadne v dňoch pracovného voľna a s prihliadnutím na uvedené je spôsobilý, schopný a zaväzuje sa na plnenie predmetu zmluvy s prihliadnutím na skutočnosti uvedené v tomto bode, pričom náklady s tým súvisiace zohľadnil v cene dohodnutej v súlade s čl. IV bod 2 tejto zmluvy.

5. Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavenisku stavby špecifikovanej v zmluve o dielo, a to je mostný objekt so správcovským číslom 014 (identifikačné číslo M3386) na ceste II/546 v peáži s II/547 v katastri obcí Jaklovce a Margecany.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť jednotlivé činnosti stavebného dozoru a/alebo svoje stanovisko podľa tejto zmluvy a/alebo prílohy č. 1 bezodkladne, najneskôr v lehote 3 pracovných dní od vyzvania objednávateľom.
7. V rámci plnenia predmetu zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje taktiež zabezpečiť koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej ako „BOZP a PO“). Poskytovateľ sa zaväzuje sledovať, či nie je ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia pri práci na stavbe, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonom, či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, zabezpečiť dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a realizovať výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu potrebného pre uvedenú stavbu, vrátane špecializácií.
8. V prípade, ak sa dielo podľa zmluvy o dielo alebo jeho časť nebude realizovať, poskytovateľ prehlasuje, že si nebude voči objednávateľovi uplatňovať akékoľvek nároky, záväzky, povinnosti plnenia náhrady, resp. kompenzácie nákladov, nároky na odstúpné, prípadnú náhradu škody či ušlého zisku poskytovateľa voči objednávateľovi.

Článok IV Cena

1. Cena predmetu plnenia tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výzvy a predloženej cenovej ponuky. Cena predmetu plnenia je výsledkom ponukového konania poskytovateľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky uskutočneného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu plnenia tejto zmluvy, podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 2:

Cena bez DPH	55 900,00 EUR (päťdesiatpäťtisícdeväťsto eur)
DPH 23 %	12 857,00 EUR (dvanásťtisícosemstopäťdesiatsedem eur)
Celková cena vrátane DPH	68 757,00 EUR (šesťdesiatosemtisícsemstopäťdesiatsedem eur)
3. V prípade, ak poskytovateľ nie je platcom DPH považuje sa za cenu predmetu plnenia cena bez DPH. V prípade, ak poskytovateľ ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po predložení ponuky v rámci verejného obstarávania, prípadne po uzatvorení tejto zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. Poskytovateľ sa zaväzuje, že cena za predmet plnenia tejto zmluvy je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady potrebné na výkon činností stavebného dozoru v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.
4. V prípade poskytnutia služieb v rozsahu menšom, ako je uvedené v tejto zmluve, prináleží poskytovateľovi pomerná časť dohodnutej ceny predmetu plnenia.
5. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že do ceny predmetu plnenia tejto zmluvy a do jej výpočtu zahrnul všetky a akékoľvek náklady súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy, ktoré s prihliadnutím na rozsah jeho záväzkov, povahu a rozsah diela, trvanie jeho záväzku a akékoľvek iné okolnosti bolo možné s odbornou starostlivosťou predpokladať. Poskytovateľ súčasne prehlasuje, že prípadné iné náklady, ktoré do ceny nezahrnul bude znášať sám v celom rozsahu a na vlastné nebezpečenstvo.

6. V prípade, ak je poskytovateľ platcom DPH v čase predkladania ponuky v rámci verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom, a po uzavretí tejto zmluvy dôjde príslušnou zmenou právnych predpisov k zmene výšky DPH, k cene za predmet plnenia bez DPH podľa bodu 2 tohto článku zmluvy bude poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

Článok V **Platobné podmienky a fakturácia**

1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
2. Cena predmetu plnenia tejto zmluvy je spolufinancovaná z rozpočtu EÚ – Program Slovensko 2021-2027 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility - Opatrenie 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. Triedy (EFRR), zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov objednávateľa.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu predmetu plnenia tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a riadne doručenej objednávateľovi v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v tomto článku zmluvy.
4. Cena predmetu plnenia tejto zmluvy bude fakturovaná nasledovne:
 - a) čiastkovými faktúrami, ktoré je poskytovateľ oprávnený vystaviť vo výške rovnakého percenta celkovej ceny za predmet plnenia podľa čl. IV bod 2 tejto zmluvy ako je percento vykonaných, odsúhlasených, vyfakturovaných a uhradených prác a dodávok zhotoviteľa stavby z celkovej ceny diela v súlade so zmluvou o dielo pri zachovaní podmienky uvedenej v písm. b) tohto bodu zmluvy; a to po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných a prác a činností poskytovateľa objednávateľom a zároveň po úhrade príslušnej časti ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi stavby,
 - b) konečnou faktúrou za výkon stavebného dozoru, a to po protokolárnom prevzatí diela ako celku objednávateľom a obdržaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby objednávateľom v súlade so zmluvou o dielo; konečná faktúra musí byť minimálne vo výške 20% z celkovej ceny predmetu plnenia tejto zmluvy dohodnutej zmluvnými stranami v čl. IV bod 2 tejto zmluvy.
(ďalej spolu označené aj ako „faktúra“)

Povinnou prílohou každej faktúry je súpis vykonaných prác a činností stavebného dozoru písomne odsúhlasený na to oprávneným zástupcom objednávateľa (osoba oprávnená vo veciach realizačných).

5. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
 - a. označenie poskytovateľa a objednávateľa podľa §3a Obchodného zákonníka – obchodné meno, resp. názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
 - b. číslo tejto zmluvy,
 - c. poradové číslo faktúry,
 - d. dátum dodania zdaniteľného plnenia,
 - e. dátum vyhotovenia faktúry a dátum splatnosti faktúry,
 - f. fakturovaná peňažná suma, základ dane, výška dane,
 - g. označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť/IBAN
 - h. konštantný a variabilný symbol,
 - i. označenie stavby, na ktorej realizáciu bude poskytovateľ vykonávať stavebný dozor,
 - j. pečiatka a podpis poskytovateľa,

- k. sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už objednávateľovi vyúčtovaná predchádzajúcimi faktúrami,
 - l. v prípade konečnej faktúry písomné potvrdenie poskytovateľa o tom, že táto faktúra predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých platieb vzťahujúcich sa k predmetu tejto zmluvy.
6. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať prílohu a/alebo náležitosti uvedené v tejto zmluve a/alebo bude chybná, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie a/alebo opravu . V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej/doplnenej faktúry objednávateľovi.
 7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak deň splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň. Za deň úhrady ceny za predmet plnenia sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.
 8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poskytovateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, úrok z omeškania) na tretiu stranu, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom.
 9. V prípade reklamácie väd až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za poskytnuté služby alebo akejkolvek jej časti.
 10. Uhradenie akejkolvek časti ceny predmetu plnenia tejto zmluvy sa nepovažuje za potvrdenie poskytnutia služby/služieb bez väd.

Článok VI

Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do času riadneho protokolárneho prevzatia stavby, pre potreby ktorej sa uzatvára táto zmluva bez väd a nedorobkov objednávateľom a obdržania právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre túto stavbu objednávateľom. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že záväzok poskytovateľa podľa tejto zmluvy trvá aj počas odstraňovania drobných väd a nedorobkov na dielo, teda až do momentu úplného prevzatia diela bez akýchkoľvek väd, prípadne aj počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ak objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.
2. Táto zmluva, okrem uplynutia doby, na ktorú je uzavretá, zaniká:
 - a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - b) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu,
 - c) písomným odstúpením od zmluvy z dôvodov podľa tejto zmluvy,
 - d) ak sa dielo podľa zmluvy o dielo nebude realizovať.
3. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 - a) objednávateľ požaduje také vlastnosti predmetu plnenia, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi a ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu poskytovateľa zjavne nevhodné,
 - b) objednávateľ písomne oznámi poskytovateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
 - c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie povinností v prípade podstatného porušenia zmluvy poskytovateľom. Popri dôvodoch a iných dojednaniach uvedených v tejto zmluve sa podstatným porušením rozumie aj ak:
- a) poskytovateľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti poskytovateľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
 - i. nespôsobilosť poskytovateľa aj napriek písomnej výzve objednávateľa poskytovať služby dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne;
 - ii. postup alebo priebežný výsledok poskytovania služieb poskytovateľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybné k vadnému plneniu zmluvy;
 - iii. vadné plnenie poskytovateľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený a ktoré poskytovateľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote (nie kratšej ako 3 dni a nie dlhšej ako 10 dní), ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol
 - b) poskytovateľ do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa oznámenia termínu nástupu na poskytovanie služby, resp. termínu poskytovania služby nezačne s poskytovaním služby, prípadne nedodrží iné lehoty uvedené v tejto zmluve,
 - c) poskytovateľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu osobám povereným objednávateľom,
 - d) poskytovateľ písomne oznámi objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy alebo v prípade, že sa situácia poskytovateľa zmení v takej miere, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou činností podľa tejto zmluvy,
 - e) z dôvodu opakovaného porušenia (2 a viackrát) povinností poskytovateľa ustanovených v tejto zmluve,
 - f) na majetok poskytovateľa bol podaný návrh na konkurz alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, resp. na majetok poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, ak voči poskytovateľovi bolo vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania alebo bol proti poskytovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, prípadne ak sa na majetok poskytovateľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na vyhlásenie konkurzu a poskytovateľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti,
 - g) ak poskytovateľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je poskytovateľ oprávnený poskytovať služby podľa tejto zmluvy,
 - h) ak poskytovateľ vstúpi do likvidácie,
 - i) v prípade prerušenia poskytovania služieb v rozpore s touto zmluvou trvajúcom dlhšie ako 3 dni bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa,
 - j) z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom alebo touto zmluvou.
5. Objednávateľ je v prípade podstatného porušenia povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy od zmluvy oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak by poskytovateľ do doby odstúpenia porušenú povinnosť zakladajúcu právo na odstúpenie dodatočne splnil a podal o tom objednávateľovi správu.
6. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
7. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
8. V prípade platného odstúpenia od zmluvy zo strany poskytovateľa z dôvodov na strane objednávateľa, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi časť ceny skutočne zrealizovaného

predmetu plnenia tejto zmluvy, t.j. skutočne poskytnutých služieb, ktorých súpis bol písomne odsúhlasený na to splnomocneným zástupcom objednávateľa.

9. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane poskytovateľa, poskytovateľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy vznikli.
10. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v článku IX tejto zmluvy a právo objednávateľa na náhradu škody.
11. V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. V takom prípade má poskytovateľ právo na zaplatenie ceny predmetu plnenia v rozsahu skutočne poskytnutých služieb ku dňu zániku tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok VII

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný:
 - a) poskytnúť poskytovateľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie pri zabezpečení plnenia predmetu tejto zmluvy,
 - b) termín nástupu na plnenie predmetu zmluvy, resp. termín plnenia je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi najmenej dva pracovné dni vopred,
 - c) odovzdať poskytovateľovi všetku potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie stavby, ktorou disponuje a to bezodkladne, najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, prípadne odo dňa, kedy ju nadobudne do svojej dispozície.
2. Objednávateľ je oprávnený:
 - a) kontrolovať postup plnenia predmetu zmluvy poskytovateľom ako aj dodržiavanie dohodnutého rozsahu predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy,
 - b) preskúšať osobu poskytovateľa, vykonávajúcu stavebný dozor, v rozsahu, ktorý súvisí s predmetom tejto zmluvy a jeho odbornou spôsobilosťou,
 - c) požadovať, aby poskytovateľ služby zabezpečil nahradenie odborníka ak jeho odbornosť a výkonnosť nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, v prípade úrazu alebo choroby odborníka alebo akýchkoľvek iných skutočností,
 - d) určiť kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená konzultovať a rozhodovať všetky vzniknuté problémy v mene objednávateľa, ak táto osoba nebola určená, považuje sa za ňu osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach realizačných,
 - e) požiadať poskytovateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka, o ktorom sa domnieva, že jeho odbornosť alebo výkonnosť nie je postačujúca, alebo si neplní/porušuje zmluvné povinnosti – v tomto prípade je poskytovateľ povinný vyhovieť písomnej požiadavke objednávateľa (zaslanej aj prostredníctvom emailu) bezodkladne, najneskôr však v lehote 2 pracovných dní od jej odoslania, a to adekvátnou náhradou, ktorá musí byť objednávateľom odsúhlasená.
3. Poskytovateľ je povinný:
 - a) pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať čestne a nestranne, s odbornou starostlivosťou podľa pokynov objednávateľa, zachovávať obchodné tajomstvo, nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijať akúkoľvek výhodu, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy,
 - b) pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia vydané príslušnými orgánmi štátnej správy, prípadne podmienky dané stanoviskami a/alebo súhlasmi dotknutých orgánov a organizácií, technické normy a dojednané ustanovenia tejto zmluvy, ako aj zmluvy o dielo,
 - c) viesť evidenciu dochádzky na stavbe,

- d) vykonať kontrolnú obhliadku staveniska. Počas každej obhliadky je povinný obhliadnuť tie časti staveniska, na ktorých aktuálne prebiehajú stavebné práce,
- e) rešpektovať požiadavky a v prípade výzvy objednávateľa na výkon činnosti reagovať na výzvu v lehote a spôsobom určeným objednávateľom,
- f) informovať objednávateľa o všetkých dôležitých okolnostiach a vzniknutých problémoch, ktoré môžu mať negatívny dopad na stavbu, na ktorej sa vykonáva činnosť podľa tejto zmluvy, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa, kedy sa o nich dozvedel alebo sa dozvedieť mal, resp. mohol.
- g) dokladovať objednávateľovi svoju prítomnosť na stavbe zápismi v stavebnom denníku stavby a svoju prítomnosť na kontrolných dňoch a iných nevyhnutných poradiach, stretnutiach súvisiacich s predmetom zmluvy záznamom v prezenčnej listine,
- h) mať uzatvorené poistenie týkajúce sa zodpovednosti za škodu spôsobenej pri výkone činnosti stavebného dozoru minimálnym limitom poistného plnenia vo výške celkovej ceny s DPH podľa tejto zmluvy. Doklad preukazujúci splnenie tejto povinnosti je povinný predložiť objednávateľovi k momentu začatia činnosti podľa tejto zmluvy a vždy do 2 dní od písomného požiadania objednávateľa kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy.
- i) strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy, prípadne zhotovenia stavby, ktorej sa plnenie podľa tejto zmluvy týka alebo s ním súvisiaceho kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, zmluvy o dielo, ako aj počas doby udržiateľnosti (ak sa udržiateľnosť vyžaduje), a to na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok VIII

Komunikácia medzi zmluvnými stranami

1. Akákoľvek písomná komunikácia medzi objednávateľom a poskytovateľom týkajúca sa tejto zmluvy musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať názov konkrétnej stavby. Komunikácia podľa tohto článku sa musí uskutočňovať prostredníctvom pošty alebo e-mailom a to na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. V prípade doručovania formou emailu (osobám oprávneným konať vo veciach zmluvných a realizačných) sa emailová správa považuje za doručenie uplynutím lehoty 2 pracovných dní odo dňa jej odoslania. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy (a to aj emailová).
2. Každá správa, súhlas, schválenie, návrh, podklady, osvedčenie, prípadne dokument obdobnej povahy ako aj rozhodnutie akéhokoľvek subjektu musí byť vyhotovené v písomnej forme a doručené objednávateľovi. Za písomnú formu sa považuje aj forma emailu.
3. Všetky ústne pokyny alebo ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote troch pracovných dní.
4. V prípade doručovania formou emailu (osobám oprávneným konať vo veciach zmluvných a realizačných) sa emailové správa považuje a doručenie uplynutím lehoty 2 pracovných dní odo dňa jej odoslania.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy je najmä, ale nielen odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
6. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenie dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia

sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručeniej tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.

7. Zmluvné strany sú si povinné oznámiť bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom akékoľvek zmeny identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy t. j. najneskôr do 3 kalendárnych dní. Takéto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez nutnosti zmeny zmluvy vo forme dodatku. Zmena sa považuje za účinnú jej dorúčením druhej zmluvnej strane, ktorá koná v dobrej viere v aktuálnosť kontaktných údajov v každom okamihu platnosti tejto zmluvy.

Článok IX Sankcie

1. V prípade omeškania poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy, najmä, ak nedodrží termín nástupu na plnenie predmetu zmluvy, alebo ad hoc dohodnutý/stanovený termín jej poskytovania (realizácie) má objednávateľ voči poskytovateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny predmetu plnenia s DPH podľa tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania, ako aj právo od tejto zmluvy odstúpiť.
2. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa článku II, ako aj povinnosti podľa článku I bod 5, bod 6 a bod 8, článku VII bod 3 má objednávateľ voči poskytovateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR, za každé jednotlivé porušenie povinnosti, a to aj opakovane; pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, ako aj právo od tejto zmluvy odstúpiť.
3. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti podľa článku I bod 7, článku XII a článku XIII má objednávateľ voči poskytovateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1500,- EUR, za každé jednotlivé porušenie povinnosti, a to aj opakovane, ako aj právo od tejto zmluvy odstúpiť.
4. V prípade akéhokoľvek iného, v tomto článku zmluvy neuvedeného, porušenia povinnosti poskytovateľa, vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, má objednávateľ voči poskytovateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 Eur, za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy, a to aj opakovane.
5. Popri zmluvných pokutách dohodnutých zmluvnými stranami v tomto článku má objednávateľ nárok na náhradu škody v celom je rozsahu.
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry poskytovateľa, je poskytovateľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania z dlžnej čiastky v zmysle §369a Obchodného zákonníka vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov.

Článok X Mlčanlivosť

1. V súvislosti so všetkými informáciami, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného vzťahu, a ktoré sú označené ako dôverné, alebo sú na základe iných okolností rozpoznateľné ako obchodné alebo podnikateľské tajomstvo druhej zmluvnej strany sprístupnenými druhej zmluvnej strane (ďalej ako „dôverné informácie“), každá zmluvná strana bude:
 - a) počas trvania zmluvy, ako aj po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek dôverné informácie a – pokiaľ to nie je pre účely zmluvy – nebude takéto informácie reprodukovat', ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať,
 - b) zabezpečí, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú dôverné informácie sprístupnené, dodrží záväzok mlčanlivosti.

Článok XI Zodpovednosť za vady a náhrada škody

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a jej prílohách, v súlade s platnou legislatívou SR a podkladmi

uvedenými v čl. I bod 1 tejto zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, technických požiadaviek, technických predpisov a noriem a zmluvných podmienok na výstavbu/realizáciu počas celej doby realizácie stavby.

2. Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, ak ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť objednávateľa preukázateľne písomne upozornil a ten na ich použitie písomne trval.
4. V prípade vzniku škody objednávateľovi a/alebo tretím osobám, ktorá vznikla v dôsledku konania/nekonaťnia/opomenutia poskytovateľa, sa poskytovateľ zaväzuje túto škodu objednávateľovi v plnom rozsahu nahradiť.
5. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi a/alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s poskytovaním služieb poskytovateľa.
6. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa.
7. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy vzniknú objednávateľovi pri samotnej realizácii stavby ďalšie náklady na jej realizáciu, poskytovateľ je povinný tieto náklady objednávateľovi nahradiť v celom ich rozsahu, a to v lehote stanovenej vo výzve objednávateľa.

Článok XII

Nasadenie a náhrada odborníka

1. Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy prostredníctvom osôb, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle článku I bodu 7 tejto zmluvy, a to aj v prípade potreby zmeny týchto osôb počas plnenia tejto zmluvy. Menný zoznam týchto osôb poskytovateľa je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu dochádzky na stavbe. Objednávateľ má právo kedykoľvek skontrolovať dochádzku odborníkov poskytovateľa. V prípade zistenia porušenia ustanovení tohto bodu vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: jednosta eur), a to za každé takéto porušenie. Nárok na náhradu škody, a to aj v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty týmto nie je dotknutý. V prípade opakovaného porušenia povinností podľa tohto bodu (2 a viackrát) sa uvedené považuje za podstatné porušenie zmluvy.
3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nahradenie odborníka v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade smrti,
 - b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby poskytovateľ prostredníctvom tohto odborníka riadne poskytoval predmet plnenia tejto zmluvy,
 - c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré poskytovateľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).
4. Povinnosť podľa bodu 3 tohto článku zmluvy sa zaväzuje poskytovateľ splniť bezodkladne po tom, čo nastane skutočnosť zakladajúca túto povinnosť. V prípade, ak k nahradeniu nedôjde v lehote 3 pracovných dní, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý a to aj začatý deň omeškania. V prípade nezabezpečenia náhrady, a to ani v lehote určenej v písomnej výzve objednávateľa, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok XIII **Subdodávateľa**

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovateľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela prostredníctvom tretích osôb. Poskytovateľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby poskytoval služby sám. Poskytovateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.
2. Poskytovateľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. V prípade zámeru poskytovateľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 4 je poskytovateľ povinný minimálne 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre poskytovateľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak poskytovateľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Poskytovateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa, alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
6. Poskytovateľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.
7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa podľa tohto bodu, resp. povinností poskytovateľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa čl. IX bod 3 zmluvy zo strany objednávateľa a možnosťou objednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok XIV **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po kumulatívnom splnení všetkých nižšie uvedených podmienok:
 - a) po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva

nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa právnych dokumentov. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky objednávateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Po doručení správy z kontroly bude objednávateľ bezodkladne informovať poskytovateľa;

- b) došlo k nadobudnutiu účinnosti zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby, identifikovanej v čl. I ods. 1 tejto zmluvy;
- c) v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazá svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
 3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných na to oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
 4. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
 5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
 6. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokolvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
 7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a poskytovateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.
 8. Prílohy:
 - Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
 - Príloha č. 2 – Cenová ponuka poskytovateľa
 - Príloha č. 3 – Menný zoznam odborníkov
 - Príloha č. 4 – Vyhlásenie o subdodávateľoch

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa:

Za poskytovateľa:

V Košiciach, dňa

Ing. Rastislav Trnka

predseda

Ing. Peter Paulík

konateľ

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„Stavebný dozor pre projekt: Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej vo výkone činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona č.138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pri realizácii stavby **„Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“**.

Predpokladaná hodnota stavebných prác projektu „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“ je **1,9 mil. € bez DPH**.

Verejný obstarávateľ bude od poskytovateľa požadovať:

Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. podľa § 46b a ďalšími relevantnými zákonmi a platnými predpismi. Verejný obstarávateľ bude od poskytovateľa vyžadovať, aby sa zaviazal sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby podľa projektovej dokumentácie a podmienok obsiahnutých v rozhodnutí o povolení stavby, prípadne iného obdobného rozhodnutia alebo dokumentu súvisiaceho so stavebným konaním a dodržaním všetkých podmienok obsiahnutých v rozhodnutiach a dokumentoch súvisiacich s predmetom zákazky (vrátane procesu verejného obstarávania). Kontrolu zabudovania stavebných výrobkov a hmôt, ich súlad s projektovou dokumentáciou, prípadne posúdenie vhodnosti ich použitia, sledovanie správnosti inštalácie a prevádzky technického vybavenia. Dohliadanie pri uskutočňovaní stavby či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy. Zodpovednosť za súlad priestorovej polohy uskutočňovaných prác s projektovou dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek, platnej legislatívy a súčasných noriem. Dohliadanie na dodržanie schváleného záberu pozemkov súvisiacich s výstavbou .

Všetky náklady na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru má poskytovateľ započítané v cene (napr. technické vybavenie, doprava, priestory, administratíva, tlač, kopírovanie, telekomunikačné služby, spotrebný materiál, hardware, software, firemná podpora, električka, plyn, voda...). Verejný obstarávateľ požaduje prítomnosť stavebného dozoru na predmetnej stavbe minimálne v rozsahu uvedenom v bode 7. Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Technická špecifikácia predmetu zákazky :

1. preštudovanie a dôkladne oboznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, resp. povolením na realizáciu, povoleniami vydanými pre výstavbu,

- zmluvami na realizáciu stavby, vrátane ich príloh, zmluvným rozpočtom zhotoviteľa stavby (ďalej len „zhotoviteľ“);
2. spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád v projektovej dokumentácii;
 3. súčinnosť pri odovzdaní staveniska;
 4. vykonanie operatívnych úloh súvisiacich s predmetom zákazky na základe pokynu objednávateľa;
 5. kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie termínu začatia výstavby, sledovanie a pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka, vykonávanie zápisov v stavebnom denníku o odchýlkach a zmenách riešenia, o nedostatkoch a vyžadovanie ich nápravy od zhotoviteľa;
 6. príprava, organizácia a vedenie kontrolných dní min. 1 x týždenne a vyhotovenie zápisov z týchto kontrolných dní (zaslanie záznamu do 24hod), účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku, pracovných rokovaníach, resp. iných stretnutiach na výzvu objednávateľa, prípadne zhotoviteľa, spísanie zápisu z pracovných stretnutí; kontrola plnenia úloh z kontrolných dní;
 7. kontrola realizácie prác priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 3-krát do týždňa po dobu min. 4 hod/deň, prípadne na výzvu objednávateľa;
 8. sledovanie spôsobu a postupu realizácie stavebných prác tak, aby boli splnené podmienky BOZP a PO, priestorové umiestnenie diela, kontrola povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a verejným obstarávateľom;
 9. kontrola označenia dopravnými značkami a súlad s projektom dopravného značenia, udržiavania poriadku na stavbe a vypratania staveniska;
 10. preverovanie a vyžadovanie riadneho plnenia výkonu koordinátora bezpečnosti práce a bezpečnostných technikov od zhotoviteľa;
 11. kontrola subdodávateľov, uvedených v prílohe zmluvy o dielo, kontrola písomného oznámenia nástupu nových subdodávateľov;
 12. v havarijných prípadoch poskytnutie služby podľa tejto zmluvy do 24 hodín od oznámenia; spolupráca so zhotoviteľom pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými alebo nepredvídateľnými udalosťami;
 13. bezodkladné písomné informovanie objednávateľa (aj zápisom do stavebného denníka) o všetkých dôležitých okolnostiach a vzniknutých problémoch a závažných nedostatkoch, ktoré by mohli spôsobiť zníženie kvality stavby a zabezpečenie ich odstránenie;
 14. vydávanie pokynov, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zápisom v stavebnom denníku; zapisovanie všetkých nedostatkov zistených v priebehu prác a vyzvanie zhotoviteľa na ich odstránenie do 3 pracovných dní od zistenia;
 15. prijímanie a kontrola opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a vád;
 16. sledovanie, kontrola a schválenie postupov výstavby z technického hľadiska, technologických predpisov, zabezpečenie dodržiavania projektu, kontrolno-skúšobného plánu, povodňového plánu, podmienok stavebných povolení a dodržiavanie zabezpečenie dodržiavania všeobecných technicko-kvalitatívnych požiadaviek (TKP), STN, STN EN, technologické predpisy (TP), vzorové listy (VL), pri realizácii stavebných prác a súvisiace činnosti vyplývajúce zo zmluvy, príslušných technických predpisov, technických noriem, vzorových listov;
 17. kontrola a dozeranie na vykonávanie technologicky dôležitých činností (predpínanie, injektáž, betonáž, armovanie, pokládka asfaltu, výrobné – kontrolné skúšky (preberanie a posudzovanie) na stavenisku...atď.), ako súčasť ucelených stavebných technologických procesov;
 18. vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác v súčinnosti s objednávateľom;
 19. zúčastňovanie sa a riešenie problémov, predkladanie odborných stanovísk (pre objednávateľa) na pracovných rokovaníach a kontrolných dňoch zvolaných Objednávateľom, prípadne Zhotoviteľom prác;
 20. priebežná kontrola hraníc dočasných a trvalých záberov;
 21. dozeranie na použitie navrhovaných, kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na spôsob ich odborného uskladnenia;

22. vykonávanie technickej, vecnej, cenovej, zmluvnej kontroly činností zhotoviteľa počas uskutočňovania diela, kontroly riadneho uskladňovania materiálov, výrobkov, strojov a zariadení, kontroly evidencie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu;
23. odsúhlasovanie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku, ak nie je v ZoD stanovené inak, ako podklad k vystaveniu zisťovacích protokolov a súpisu vykonaných prác a dodávok k fakturácii, vrátane ošifrovania/verifikovania tlačenej formy odsúhlaseného súpisu prác zhotoviteľa;
24. vypracovanie mesačnej správy, vyhodnotenie vecného a fakturačného plnenia, sumarizácia zmien a dodatkov;
25. sledovanie dohodnutých čiastkových termínov stavby a kontroly kvality a rozsahu dodávok a prác vykonaných na stavbe, ich zhody s projektom, podmienkami zmluvy o dielo a projektovou dokumentáciou;
26. dozeranie na riadnu inštaláciu a prevádzku technického a technologického vybavenia na stavbe, vhodnosť jeho použitia, kvalitu vyhotovenia prác a použitých materiálov a zabezpečenie súladu vyhotovenia s projektovou dokumentáciou a praxou;
27. upozorňovanie, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá, súkromný majetok, priestranstvo a komunikácie ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu;
28. dôsledná kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovanie výsledkov a vyžadovanie predloženia dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok; kontrola vykonania odborných prehliadok a odborných skúšok (revízných správ) u vyhradených technických zariadení;
29. denné predkladanie všetkých dodaných materiálov na stavbu (dodacie listy, vážne listy, všetky ostatné dokumenty) s prehľadom dodaných množstiev v sumarizačnej tabuľke, v elektronickej podobe verejnemu obstarávateľovi;
30. účasť na vykonávaní skúšok nutných pre prevzatie prác, odbere vzoriek zamestnancom laboratória zhotoviteľa a sledovanie ich ošetrovania, vykonávania laboratórnej kontroly a jej vyhodnocovania; sledovanie vykonávania vstupnej kontroly materiálov zhotoviteľa, preukazných a iných skúšok zhotoviteľom na stavbe;
31. vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác; ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, v súčinnosti s objednávateľom požadovanie nových materiálov a opätovné vykonanie overovaných prác;
32. kontrola, odsúhlasovanie a preberanie jednotlivých častí stavebných prác, ktoré budú v ďalšom postupe prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, čiastkovo a v ucelených konštrukčných častiach. V prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, bezpečnosti práce, alebo podmienok stavebného povolenia, zastavenie realizácie stavebných prác až do vykonania nápravy, prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov;
33. zriadiť a viesť digitálny archív – fotodokumentáciu stavebných prác;
34. oznamovanie všetkých závažných nedostatkov a väd, ktoré nebolo možné odstrániť v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru na stavbe Objednávateľovi;
35. evidencia zmien a dokumentov súvisiacich so zmenami počas výstavby na základe poverenia Objednávateľom;
36. vykonať záverečnú kontrolu diela a dokladov pred vydaním preberacieho protokolu a spísať vady a nedorobky, posudzovanie a schvaľovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, vyjadrenie sa k požiadavkám na väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti schválenej dokumentácii, na zmenu lehoty výstavby alebo cena prác; spolupráca s projektantom pri návrhu zmien, kontrola navrhovaných zmien z hľadiska technológie, materiálov, postupu prác, správnosti výkazov výmer a cien;
37. kontrola súpisov vykonaných prác, čerpania nákladov, kontrola vecnej a cenovej správnosti podkladov a platobných dokladov, aby sa objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;

38. týždenné sledovanie plnenia harmonogramu zhotovovania diela a dodržiavania iných termínov, kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, sledovanie dohodnutých čiastkových termínov stavby;
39. vyhotovovanie fotodokumentácie stavebných prác a jej pravidelné odovzdávanie objednávateľovi v elektronickej forme;
40. príprava, organizácia a vykonanie obhliadok pred kolaudačným konaním; overenie kompletnosti, úplnosti a kvality odovzdávanej stavby alebo jej časti pred samotným odovzdaním do užívania;
41. príprava podkladov a protokolu pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti, kontrola a schvaľovanie komplexnosti elaborátov kvality predložených zhotoviteľom;
42. príprava, organizácia a účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, vyhotovenie zoznamu väd a nedorobkov;
43. vedenie preberacích konaní až do odovzdania celého diela bez väd a nedorobkov, kontrola manuálov, plánu užívania verejnej stavby a dokumentácie skutočného realizovania stavby;
44. kontrola plnenia termínov na odstránenie väd a nedorobkov zistených pri preberaní a odovzdaní stavby, prípadne pri vybavovaní kolaudačného rozhodnutia stavby a potvrdenie ich odstránenia;
45. účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorm pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania;
46. sledovanie, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol budovy, okolité priestory, verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu;
47. vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy objednávateľovi s prehlásením, že uvedená stavba bola realizovaná podľa spracovanej stavebnej projektovej dokumentácie, vrátane jej zmien schválených v priebehu realizácie, správy o priebehu a výsledkoch, ako aj o kvalite všetkých prác na stavbe.

Dĺžka trvania zákazky

Dĺžka prípravy staveniska, výstavby a kolaudácie podľa projektovej dokumentácie je stanovená na 270 kalendárnych dní mimo obdobia zimnej údržby, čo je aj predpokladaná **lehota** na zabezpečenie výkonu služby stavebného dozoru. Pod lehotou na uskutočnenie predmetu zákazky sa rozumie samotný výkon činností stavebného dozoru stavby v zmysle **technickej špecifikácie predmetu zákazky** do ukončenia realizácie stavby a jej následného odovzdania a prevzatia Objednávateľom a kolaudačného konania, vrátane doby potrebnej na odstránenie prípadných väd a nedorobkov podľa predloženej špecifikácie predmetu zákazky pre poskytnutie služby.

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj

Názov zákazky:

Stavebný dozor pre projekt: Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce

Cenová ponuka poskytovateľa

Identifikačné údaje poskytovateľa:

Poskytovateľ:

(vyplní všetky údaje orámované zelenou)

Obchodný názov:

H & P Construction s.r.o.

Sídlo:

Szakkayho 1121/1, 040 01 Košice

IČO:

51731568

DIČ:

2120837444

IČ DPH:

SK2120837444

Platiteľ DPH:

 ÁNO NIE

Zastúpený:

Ing. Peter Paulík

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

Číslo účtu (IBAN):

SK681100000002946060679

Kontaktná osoba:

Ing. Peter Paulík

Email:

hpconstruction@hpconstruction.sk

Telefón:

421 904 299 937

Poskytovateľ je mikropodnik, malý alebo stredný podnik? (uvedte)

mikropodnik

Cenová ponuka poskytovateľa:

Kritérium: celková cena za celý predmet zákazky v EUR	Celková cena v EUR		
	Celková cena bez DPH (EUR)	Výška DPH (EUR)	Celková cena s DPH (EUR)
Celková cena za poskytovanie služby stavebného dozoru pre projekt: Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce, v zmysle opisu predmetu zákazky	55 900,00	12 857,00	68 757,00

Neplatiteľ DPH nevyplní stĺpec Sadzba DPH (%), alebo ho vyplní ako nulový číselný údaj "0"

Vyhlasujem, že všetky výkony a náklady v rozsahu zmluvy sú zahrnuté v mnou navrhovanej celkovej cene.

Oprávnená osoba:

Ing. Peter Paulík

Dátum:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

MENNÝ ZOZNAM ODBORNÍKOV

Stavebný dozor pre projekt: Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce.

Meno a priezvisko, titul odborníka	Evidenčné číslo osvedčenia
Ing. Peter Paulík	10155

V Košiciach, dňa .

Ing. Peter Paulík
pečiatka, meno a podpis

Vyhlásenie o subdodávateľoch

Stavebný dozor pre projekt: Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce

Údaje o subdodávateľoch <i>(údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	Podiel z rozsahu zákazky v %	Podiel z rozsahu zákazky v EUR	Vecný rozsah poddodávky
-	-	-	-

V Košiciach, dňa

Ing. Peter Paulík - konateľ
pečiatka, meno a podpis

VEREJNÝ OBSTARÁVATEL:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Predmet obstarávania: Stavebný dozor pre projekt: Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce

Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača/subdodávateľa¹ k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva/vykonala plnenie zákazky, **nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.**

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- a. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- b. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- c. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- d. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha.

Zároveň čestne vyhlasujem, že realizácia plnenia dodávky podľa zmluvy nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V Košiciach, dňa

Ing. Peter Paľák /konateľ

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby
a podpis oprávnenej osoby konaj za spoločnosť

¹ Nehodiace sa neuvedie.