

ZMLUVA O DIELO

č. 12/IO/2024

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo:

„Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Martin**
Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 49 Martin
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: JUDr. PhDr. Martin Cingel
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kód banky: GIBASKBX
č. účtu: IBAN SK71 5600 0000 0030 0145 7006 (dotačný)
BIC kód banky: KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **POH, s.r.o. “registrovaný sociálny podnik”**
Zastúpený: Bc. Matej Plesník, DiS.
Sídlo/miesto podnikania: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Bc. Matej Plesník, DiS.
vo veciach technických: Jozef Krištály
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: SK44 1100 0000 0029 4607 8959
IČO: 52713725
DIČ, IČ DPH: 2121127008, SK2121127008
Telefón: 0907 136 851
E-mailová adresa: konatel@poh.sk
Zapísaný : v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica,
číslo živ.registra 37673/S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na predmet plnenia podľa tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka. Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.235/2024 zo dňa 28.11.2024 pod značkou 29348 - WYP Do predmetného verejného obstarávania predložil ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia ponúk predložených do uvedeného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy musí byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky: 36848, dátum zápisu: 21.05.2022 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Financovanie diela je zabezpečené:

- a) z finančných prostriedkov z rozpočtu objednávateľa,
 - b) z finančných prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Program Slovensko 2021 – 2027.
- 2.3 Miesto vykonania diela: pozemky registra C-KN parcelné číslo 468/1 a 469 zapísané na liste vlastníctva číslo 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Miesto vykonania diela je v súlade s projektovou dokumentáciou na dielo uvedenou v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pred uzavretím tejto zmluvy si osobne prezrel miesto vykonania diela, oboznámil sa s jeho stavom na mieste samom a na vykonanie diela mu postačujú informácie, ktoré mu objednávateľ poskytol pred uzavretím tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, že je v celom rozsahu oboznámený s projektovou dokumentáciou na dielo uvedenou v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy, a že disponuje potrebným technickým a personálnym zabezpečením pre kvalitné a včasné vykonanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto zmluve, že je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a že je spôsobilý riadne a včas plniť všetky povinnosti a záväzky z nej vyplývajúce.

ČLÁNOK III.

PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo **„Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“**, a to podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Green Architecture SK, s.r.o, Borová 3205/31, 010 07 Žilina, v rozsahu stavebných prác, dodávok a služieb špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a podľa podmienok uvedených v stavebnom povolení vydanom príslušným stavebným úradom na uskutočnenie diela: „Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“ vrátane podmienok vyplývajúcich z vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov.

Zhotoviteľ vykoná dielo na pozemkoch registra C-KN parcelné číslo 468/1 a 469, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve objednávateľa, zapísaných na liste vlastníctva číslo 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin.

Dielo pozostáva z nasledovných stavebných prác a dodávok:

- **SO 01 Krajinná architektúra**
 - Práce a dodávky HSV
 - Práce a dodávky PSV
- **SO 02 Pochôdzka fontána**
 - Práce a dodávky HSV
 - Práce a dodávky PSV
 - Fontána pochôdzna

- **SO 03 Vodné hospodárstvo**
 - Práce a dodávky HSV
 - Práce a dodávky PSV
 - Práce a dodávky M
 - HZS
 - VRN
- **SO 04 Elektroinštalácia fontány a osvetlenia**
 - SO 04/1 Verejné osvetlenie
 - Výkopové práce verejné osvetlenie
 - Uzemnenie pakovacích lúčov
 - Svietidla verejného osvetlenia
 - Ostatné
 - SO 04/2 Napojenie fontány
 - Výkopové práce napojenie rozvádzača RH fontána
 - Výkopové práce – odkopanie kábla
 - Uzemnenie skrine a rozvádzača
 - Demontáž skrine a naspojovanie kábla
 - Montáž rozvádzača SR5.2 F532 VV 0/4P2 IP2X
 - Montáž rozvádzača HR
 - Ostatné
 - SO 04/3 Smerové tabule
 - Výkopové práce
 - Uzemnenie
 - Informačné smerové tabule
 - Kábel verejného osvetlenia
 - Ostatné

Súčasťou vykonania diela a cenovej ponuky zhotoviteľa sú aj tieto činnosti:

- vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím vykonávania diela na mieste vykonania diela,
- likvidácia odpadu vzniknutého pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení,
- čistenie miesta vykonania diela počas vykonávania diela a po ukončení stavebných prác,
- geodetické zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme,
- porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté.
- náklady na zabezpečenie okolia miesta diela,
- dodanie potrebného materiálu a iných bezpečnostných prvkov nutných na zabezpečenie staveniska,
- dopravné náklady, presuny materiálu a pracovníkov,
- dočasné dopravné značenie

- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne (zrealizované v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez väd a nedorobkov) a včas v termíne podľa č. IV. tejto zmluvy a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV. TERMÍNY VYKONANIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok vykonávania diela: do 5 kalendárnych dní od odovzdania staveniska
Ukončenie a odovzdanie diela: do 210 kalendárnych dní od odovzdania staveniska
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný v tejto lehote na

základe písomnej alebo e-mailovej výzvy objednávateľa stavenisko prevziať. O odovzdaní staveniska bude spísaný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami, pričom za objednávateľa je oprávnený záznam podpísať technický dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so začatím vykonávania diela po dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Termín na začatie vykonávania diela začína plynúť nasledujúcim kalendárnym dňom po dni, v ktorom došlo k protokolárnemu odovzdaniu staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.

- 4.3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

ČLÁNOK V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Celková cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:
Cena diela bez DPH 597 527,69 €
DPH 29 876,38 €
Cena diela s DPH 627 404,07 €
Slovom: šesťstodvadsaťsedemtisícštyristoštýri EUR a sedem centov s DPH
K cene diela bude pripočítaná zákonná sadzba DPH, ktorá bude platná v čase vystavenia faktúry.
- 5.3 Zhotoviteľ nemôže požadovať od objednávateľa zvýšenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/ skutočnosť mimo akéhokoľvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny colných a iných právnych predpisov, prírodné katastrofy, havárie, klimatické podmienky). Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb, alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela.
- 5.4 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela vrátane správnych a iných poplatkov, ktoré vzniknú v priebehu vykonávania diela.

ČLÁNOK VI. PLATBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe dvoch faktúr. Právo zhotoviteľa vystaviť prvú faktúru vzniká po vykonaní najviac 50 % prác a dodávok zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Druhú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení diela ako celku a jeho písomnom protokolárnom prevzatí objednávateľom.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť tak, aby obsahovala všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ako prílohu faktúry je zhotoviteľ zároveň povinný predložiť súpis skutočne vykonaných stavebných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom, odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa a fotodokumentáciu verne zachytávajúcu jednotlivý postup realizácie stavebných prác.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný faktúru vyhotoviť v dvoch origináloch a riadne doručiť objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v čl. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

- 6.4 Dôvodom pre stanovenie dlhšej doby lehoty splatnosti faktúry nad rámec zákonom stanovenej lehoty podľa § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka je skutočnosť, že objednávatel' má na zabezpečenie financovania realizácie diela uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Podmienky a termíny úhrady faktúry v zmysle tohto článku zmluvy sa riadia podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Skutočný termín úhrady faktúry bude závislý od úhrady nenávratného finančného príspevku k predmetnej faktúre zo strany poskytovateľa príspevku.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve alebo niektoré náležitosti alebo prílohy budú uvedené nesprávne, objednávatel' je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením doplnenej resp. opravenej faktúry.
- 6.6 Fakturované budú skutočne vykonané práce odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 6.7 Objednávatel' neposkytne preddavok, alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 6.8 V prípade zistenia vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávatel' oprávnený zadržať z druhej faktúry čiastku zodpovedajúcu 5 % z celkovej ceny diela bez DPH. Zvyšok pripadajúci na neuhradenú časť druhej faktúry uhradí objednávatel' zhotoviteľovi do 15 pracovných dní odo dňa preukázania, že zistené vady a nedorobky boli odstránené. Za deň preukázania odstránenia zistených vád a nedorobkov sa považuje deň, keď technický dozor objednávatel'a písomne potvrdí zhotoviteľovi ich odstránenie v zápise, ktorý bude tvoriť prílohu k preberaciemu protokolu.
- 6.9 Ak počas realizácie diela vznikne potreba navyiac prác a dodávok, ktoré nie sú zahrnuté v predmete plnenia podľa článku III. bod 3.1 tejto zmluvy v spojení s prílohou č. 1 k tejto zmluve, neboli predmetom verejného obstarávania a ktoré nebolo možné v čase uzatvárania tejto zmluvy dôvodne predpokladať a navyiac práce a dodávky sú nevyhnutné na celkovú realizáciu diela a jeho riadne odovzдание, je zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť na odsúhlasenie objednávatel'ovi pred ich realizáciou. Pri ocenení navyiac prác a dodávok postupuje zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v rozpočte, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny, pričom jednotkové ceny navyiac prác a dodávok zhotoviteľ stanoví maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. V prípade, že aktuálny cenník Cenkos príslušné položky neobsahuje, navrhne jednotkové ceny navyiac prác a dodávok zhotoviteľ, pričom ich opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami.
- Potreba vykonania navyiac prác a dodávok nie je sama o sebe dôvodom na to, aby zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác a dodávok. Rozsah a cena takýchto prác a dodávok bude riešená formou dodatku k tejto zmluve postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. zhotoviteľ je povinný navyiac práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávatel'ovi na odsúhlasenie tak, aby bola pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte jednoznačne uvedená jednotková cena z rozpočtu, ktorú zhotoviteľ použil s presným označením podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy – Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľ'a) a pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, uvedená kompletná a prehľadná kalkulácia ceny, pri ktorej zhotoviteľ zároveň preukáže, že postupoval podľa podmienok uvedených pod písm. b) tohto bodu tohto článku tejto zmluvy.

- 6.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a mestom Martin na dielo „Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“ a zároveň je zhotoviteľ povinný poskytnúť oprávneným osobám na výkon tejto kontroly/auditu všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie túto skutočnosť na vedomie a súhlasí s ňou.

ČLÁNOK VII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKU ZHOTOVITEĽA RIADNE A VČAS VYKONAŤ DIELO

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa: IBAN SK44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC kód banky: GIBASKBX, variabilný symbol: 12/IO/2024, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela (ďalej len „finančná záruka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 29 876,38 EUR alebo v tom istom termíne poskytne bankovú záruku v prospech objednávateľa. Finančná záruka sa považuje za zloženie jej pripísaním na uvedený účet objednávateľa. Banková záruka sa považuje za poskytnutú zo strany zhotoviteľa predložením záručnej listiny - dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky objednávateľovi, ktorá bude obsahovať písomné vyhlásenie príslušnej všeobecne akceptovateľnej banky, že uspokojí objednávateľa vo výške sumy 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 29 876,38 EUR, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomnej výzvy objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 7.2 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finančná záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, resp. banková záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, že riadne a včas vykonané dielo bude protokolárne odovzdané a prevzaté objednávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, zloženie finančnú záruku vrátiť zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
- 7.4 V prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku a doba uloženia finančnej záruky bude viac ako dva mesiace, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi spolu s vrátenou finančnou čiastkou i príslušný úrok, ktorým bol zhodnotený vklad na účte objednávateľa. Úrok bude znížený o poplatky za prevod finančnej záruky a bude uhradený iba v prípade, ak bude prevyšovať 5,00 EUR.
- 7.5 V prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku a zo strany objednávateľa dôjde k uplatneniu nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke, objednávateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII. SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 **Objednávateľ** sa zaväzuje spolupôsobiť pri vykonaní diela nasledovným spôsobom:
- 8.1.1 Odovzdať stavenisko v súlade s čl. IV. bod 4.2 a čl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa.
 - 8.1.2 Poskytnúť po dobu vykonávania diela zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy v počte 2 sady.
 - 8.1.3 Zabezpečiť a poskytnúť po dobu vykonávania diela zhotoviteľovi stavebné povolenie vydané príslušným stavebným úradom na uskutočnenie diela: „Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“ vrátane všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a prípadne aj iné doklady a vyjadrenia inštitúcií potrebných pre vykonanie diela.
- 8.2 **Zhotoviteľ** sa zaväzuje spolupôsobiť pri vykonaní diela nasledovným spôsobom:
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať upozornenia technického dozoru objednávateľa a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.
 - 8.2.2 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zúčastňovať sa pravidelných kontrolných porád, ktoré je oprávnený zvolávať objednávateľ.
 - 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy objednávateľa sprístupniť objednávateľovi stavenisko a umožniť objednávateľovi skontrolovať stav vykonávaného diela, a to prípadne aj v čase, kedy na mieste diela nebudú prebiehať práce. Zhotoviteľ je zároveň povinný na základe výzvy objednávateľa počas vykonávania diela poskytovať objednávateľovi informácie týkajúce sa priebehu vykonávania diela.
 - 8.2.4 Zhotoviteľ je povinný oznamovať bezodkladne objednávateľovi potrebu vykonania navyšiac stavebných prác a dodávok na diele spolu s odôvodnením nevyhnutnosti ich vykonania na dokončenie diela v súlade s postupom a podmienkami uvedenými v čl. VI. bod 6.9 tejto zmluvy.
 - 8.2.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a pravidelne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní diela, na vlastné náklady.
 - 8.2.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK IX.

PODMIENKY VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu vykonávania diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 9.1 **Stavenisko**
- 9.1.1 Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno – montážne práce súvisiace s vykonávaním diela. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela na základe záznamu v zmysle článku IV. bod 4.2 tejto zmluvy. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
 - 9.1.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci vykonávajúci dielo budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť.
 - 9.1.3 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
 - 9.1.4 Zhotoviteľ je povinný organizovať vykonávanie stavebných prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku.
 - 9.1.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).

- 9.1.6 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 5 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.1.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich výkonu a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia, materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady.
- 9.1.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela. Pri neplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zaistiť poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho okolí prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 9.2 **Technický dozor Objednávateľa**
- 9.2.1 Technický dozor objednávateľa sleduje, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou, podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebného povolenia vydaného príslušným stavebným úradom na uskutočnenie diela: „Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“ vrátane podmienok všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a podľa dohovorovaných podmienok (stavebný denník, koordinačné stretnutie, kontrolný deň). Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania stavebných prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bezodkladne.
- 9.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí na základe výzvy objednávateľa účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 9.2.3 Zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa umožní zástupcovi projektanta a technickému dozoru objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela, a to prípadne aj v čase, kedy na mieste diela nebudú prebiehať práce.
- 9.2.4 Za objednávateľa bude vykonávať technický dozor nad realizáciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok: **Ing. Tibor Maňka, mobil +421908934905 e-mail: manka@martin.sk**
- 9.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci: Pavol Kvasna, mobil 0903 801 184, e-mail kvasna@purstav.sk
- 9.3 **Stavebný denník**
- 9.3.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe stavebných prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a prostredníctvom technického dozoru objednávateľa zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na mieste diela trvale prístupný. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
- 9.3.2 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy.
- 9.4 **Priebeh zhotovovania diela**
- 9.4.1 Koordinačné stretnutie (kontrolný deň) objednávateľa a zhotoviteľa sa bude konať podľa potreby na základe pozvánky objednávateľa zaslanej písomne, e-mailom alebo telefonicky zhotoviteľovi. Kontrolných dní sa zúčastnia technický dozor objednávateľa, prípadne ďalší poverení zástupcovia objednávateľa a zodpovedný stavbyvedúci, prípadne ďalší poverení zástupcovia zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje objednávateľ. Závery z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy.
- 9.4.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je oprávnený žiadať

- od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávatel'om, nie však dlhšej ako 10 pracovných dní.
- 9.4.3 Objednávatel', technický dozor objednávatel'a, prípadne ďalší poverení zástupcovia objednávatel'a, sú počas celej doby trvania zmluvy oprávnení uskutočniť na stavenisku v pracovnom čase kontrolu tak, aby neprimerane nenarušili postup realizácie diela. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávatel'a možnosť vykonať kontrolu vykonávania diela, vrátane toho že im zaistí prístup, svoje zariadenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné položky.
- 9.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy, najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV tejto zmluvy, predloží objednávatel'ovi zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi, ktorými preukáže, že v prípade týchto osôb nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Ak počas vykonávania diela dôjde k zmene v osobách, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ dielo vykonáva, predloží zhotoviteľ objednávatel'ovi aktualizovaný zoznam, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi podľa predchádzajúcej vety do 5 kalendárnych dní odo dňa keď k zmene došlo. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávania diela zo strany objednávatel'a, preukáže na požiadanie objednávatel'a, že v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania diela v čase kontroly alebo v lehote určenej objednávatel'om, nie však kratšej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.
- 9.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, ako aj písomne, e-mailom alebo telefonicky, vyzvať technický dozor objednávatel'a na preverenie prác a dodávok, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že zhotoviteľ nesplní túto povinnosť, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak sa objednávatel' na preverenie prác a dodávok v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce a dodávky.
- 9.5 **Odobzдание a prevzatie diela**
- 9.5.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatel'ovi minimálne 7 kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odobzдание. Dielo sa považuje za splnené jeho odobzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávatel'om.
- 9.5.2 Zhotoviteľ je povinný k odobzdaniu a prevzatiu diela zabezpečiť a predložiť objednávatel'ovi nasledovné doklady:
- dve sady projektu skutočného vyhotovenia diela vypracované autorom projektu a jednu kópiu tohto projektu na CD vo formáte pdf aj so zameraním realizovaných inžinierskych sietí;
 - dve sady spisov, v ktorých budú podľa priloženého menného zoznamu doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, certifikáty, atesty, vyhlásenia výrobcu o zhode všetkých výrobkov zabudovaných v diele a jeden spis, v ktorom budú podľa menného zoznamu zoradené záručné listy použitých výrobkov;
 - jedno CD fotodokumentácie, ktorú zhotoviteľ vyhotoví priebežne počas realizácie diela;
 - jednu kópiu stavebného denníka;
 - návrhy servisných zmlúv na výrobky inštalované v diele, pri ktorých výrobca požaduje pravidelný servis;
 - doklady o uložení odpadov podľa projektu stavby a výkazu výmer;
 - porealizačné vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí;
 - porealizačné geodetické zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v elektronickej a tlačenej forme.

- 9.5.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonajú zmluvné strany na základe písomného preberacieho protokolu, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Dielo bude objednávatelom prevzaté len v prípade, že bude zhotoviteľom vykonané riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávatel môže dielo prevziať aj v prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. V takom prípade sa v preberacom protokole uvedie súpis takýchto väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia zistených väd a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávatel prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa aj zo zadržanej čiastky faktúry.
- 9.5.4 Súčasťou preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je súpis vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. V preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela zároveň zhotoviteľ svojim podpisom potvrdí, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojim podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávatel je oprávnený odmietnuť prevziať dielo.
- 9.5.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri písomnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami vrátiť objednávatelovi poskytnutú projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy v počte 2 sady, ako aj stavebné povolenie vydané príslušným stavebným úradom na uskutočnenie diela: „Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“ vrátane všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov a prípadne aj iné doklady a vyjadrenia inštitúcií potrebných pre vykonanie diela, ktoré objednávatel poskytol zhotoviteľovi v zmysle článku VIII. bod 8.1 tejto zmluvy.
- 9.5.6 Ak objednávatel odmietne dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 9.5.7 Preberacieho konania sa zúčastnia zástupcovia objednávatela a zhotoviteľa oprávnení na rokovanie vo veciach technických uvedených v čl. I. tejto zmluvy, ktorí sú zároveň oprávnení podpísať preberací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok na diele. Preberacieho konania sú oprávnení zúčastniť sa aj ďalší zástupcovia objednávatela a zhotoviteľa na základe poverenia alebo splnomocnenia.
- 9.5.8 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia stavby.
- 9.6 **Zodpovednosť zhotoviteľa**
- 9.6.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, a to odo dňa prevzatia staveniska až do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V prípade, ak v priebehu vykonávania diela nastane okolnosť, ktorá môže predstavovať riziko vzniku škody, je zhotoviteľ povinný to oznámiť bezodkladne objednávatelovi a prípadne prerušiť vykonávanie diela, a to až do času, kým sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Zároveň je zhotoviteľ v takomto prípade povinný vykonať všetky neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škody na mieste vykonávania diela, ako aj na majetku tretích osôb.
- 9.6.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávatelovi za škody, ktoré spôsobia na majetku objednávatela zamestnanci a pracovníci zhotoviteľa, zhotoviteľom poverené tretie osoby, ako aj jeho subdodávatelia.
- 9.6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť objednávatelovi akúkoľvek škodu, ktorú pri vykonávaní diela zapríčinil, spôsobil, resp. nesie za jej vznik zodpovednosť, a to obnovením do pôvodného stavu a v prípade, ak to nie je možné, tak uhradiť vzniknutú škodu objednávatelovi v plnej výške.
- 9.6.4 Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté z vykonávania diela materiálovo zhodnocovať pri

vykonávaní diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu do 5 kalendárnych dní odo dňa uloženia stavebného odpadu na skládku stavebného odpadu, najneskôr však do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ pritom berie na vedomie, že pri vykonávaní diela je povinný materiálovo zhodnocovať vzniknutý odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi a zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu spôsobenú materiálovým zhodnotením vzniknutého odpadu v rozpore s týmito predpismi.

9.7 Iné dohody

- 9.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a príslušnými normami vzťahujúcimi sa na predmet diela.
- 9.7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonaní diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 9.7.3 Zhotoviteľ je povinný použiť pre vykonanie diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri údržbe.
- 9.7.4 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre vykonávanie diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii alebo oproti požiadavkám na technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zámena materiálov a výrobkov môže byť zrealizovaná len po predchádzajúcom odsúhlasení projektantom a technickým dozorom objednávateľa, a to zápisom do stavebného denníka.
- 9.7.5 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy uvedeného v bode 9.2.5 tohto článku tejto zmluvy. Prípadné zmeny v osobe v tejto funkcii oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom do stavebného denníka a zároveň zmenu bezodkladne oznámi písomne, e-mailom alebo telefonicky technickému dozoru objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa, keď došlo k zmene.
- 9.7.6 Zhotoviteľ je povinný mať na stavenisku stále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu vykonávania diela, informovať objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, ku ktorým došlo v priebehu vykonávania diela.
- 9.7.7 V prípade zmeny identifikačných údajov, kontaktných údajov alebo osôb oprávnených rokovať za zmluvné strany vo veciach zmluvných a technických, uvedených v čl. I tejto zmluvy a v prípade zmeny v osobe vykonávajúcej technický dozor za objednávateľa alebo osoby stavbyvedúceho za zhotoviteľa uvedených v bodoch 9.2.4 a 9.2.5 tejto zmluvy, je možné zmeny vykonať iba formou oznámenia doručeného písomne alebo e-mailom druhej zmluvnej strane bez potreby uzatvárania dodatku k tejto zmluve.
- 9.7.8 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil. Výška tejto sumy bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 9.7.9 V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ zodpovedá, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa

úhradu ceny vecí, ktoré zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa na cenu zníženú o to, čo zhotoviteľ nevykonával podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade uplatnenia tejto požiadavky zhotoviteľa, bude úhrada určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať objednávateľ.

ČLÁNOK X. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na dielo v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k reklamácii väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 60 mesiacov (5 rokov).
- 10.2 Pokiaľ ide o zabudované časti zhotovovaného diela, pri ktorých ich výrobcovia udávajú kratšie záručné doby je záručná doba v trvaní určenej výrobcom takejto časti diela, nie však kratšia ako 24 mesiacov. Táto záručná doba začína rovnako plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.
- 10.4 Objednávateľ je povinný oznámiť zistené vady diela zhotoviteľovi písomne alebo e-mailom. Objednávateľom vykonané oznámenie väd diela - reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať objednávateľom oznámenú - reklamovanú vadu do 3 pracovných dní od oznámenia zistenej vady objednávateľom (od doručenia reklamácie) a ukončiť odstraňovanie reklamovanej vady najneskôr do 30 kalendárnych dní od oznámenia zistenej vady objednávateľom (od doručenia reklamácie), pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neuzná dôvod reklamácie objednávateľa, objednávateľ zabezpečí znalecký posudok za účelom nestranného posúdenia uplatnenej reklamácie. V prípade, že zo znaleckého posudku bude vyplývať, že objednávateľom uplatnená reklamácia je opodstatnená, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady na vyhotovenie znaleckého posudku v celom rozsahu.
- 10.7 V prípade vady spôsobujúcej havarijný stav je zhotoviteľ povinný začať odstraňovať takúto vadu bezodkladne po jej oznámení písomne alebo e-mailom objednávateľom zhotoviteľovi, najneskôr do 3 hodín od oznámenia vady a odstrániť takúto vadu najneskôr do 24 hodín od oznámenia vady, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
- 10.8 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v určenej, resp. dohodnutej lehote napriek tomu, že objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo nechať vady odstrániť tretej osobe podľa vlastnej voľby na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce navyše potrebné na ich odstránenie na ťarchu zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku.
- 10.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu stavby pre realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 10.10 Za zjavné vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním

v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.

- 10.11 Za skryté vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou alebo e-mailovou formou.
- 10.12 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 10.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady realizačného projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť, príp. na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich uplatnení trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

ČLÁNOK XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia termínu na ukončenie a odovzdanie diela v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi.
- 11.2 V prípade, ak nebude zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd alebo nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo reklamovaných väd v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku.
- 11.4 V prípade, že zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia povinnosti zhotoviteľa zložiť finančnú záruku alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške určenej podľa čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.
- 11.5 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd zistených v priebehu vykonávania diela v zmysle čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú zistenú vadu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady.
- 11.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodržiava poriadok a čistotu na stavenisku v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň, a to až do času, kým zhotoviteľ nezabezpečí na stavenisku poriadok a čistotu v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.
- 11.7 V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.
- 11.8 V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávateľa v termíne stanovenom v čl. IV. bod 4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím staveniska.

- 11.9 V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v termíne podľa čl. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania s vypratáním staveniska.
- 11.10 V prípade, že zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho začatia vykonávania diela.
- 11.11 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odpady vzniknuté z vykonávania diela materiálovo zhodnocovať pri vykonávaní diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich materiálom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu v lehote určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy.
- 11.12 V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.
- 11.13 V prípade, že zhotoviteľ v preberacom protokole svojím podpisom potvrdil, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodatočne bude preukázané, že sa toto vyhlásenie zhotoviteľa nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta podľa príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom v zmysle citovaného zákona.
- 11.14 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. ak zhotoviteľ poruší povinnosť poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť v zmysle čl. VI. bod 6.10 tejto zmluvy a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom.
- 11.15 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu, ani jej faktickým zaplatením, nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 11.16 Na účel zmluvných pokút uvedených v tomto článku zmluvy sa odstránenie väd preukazuje písomným potvrdením objednávateľa.
- 11.17 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy.
- 11.18 Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Zmluvná pokuta je splatná do piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zmluvnej strane, ktorá porušila/porušuje povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Vo výzve bude uvedená porušená zmluvná povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty.

ČLÁNOK XII. SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 12.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie niektorej časti diela (t. j. nie celého diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 12.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii niektorej časti diela (v minimálnom rozsahu: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tvoria prílohu tejto zmluvy. Objednávateľ nevyžaduje tieto údaje podľa § 41 ods. 3 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. u dodávateľa tovaru.
- 12.3 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne len na základe písomného odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pričom je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť vyplýva z právneho predpisu,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - c) zhotoviteľ oznámi objednávatelovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie a percentuálnym podielom subdodávky vo vzťahu k zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby uskutočnená objednávatelovi.
- 12.4 Návrh na zmenu subdodávateľa s aktualizovaným znením prílohy tejto zmluvy podľa bodu 12.1 musí zhotoviteľ predložiť objednávatelovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávatel'a podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva z osobitného právneho predpisu. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle prvej vety tohto bodu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Zmenou nie je prípad, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora stratí spôsobilosť alebo oprávnenie, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takáto spôsobilosť bude obmedzená, bude pozbavená alebo bude činnosť na základe oprávnenia, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora pozastavená, prerušená alebo zastavená. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre takýto prípad informovať objednávatel'a bezodkladne potom, ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.
- 12.5 Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávatelovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. To znamená, že každý jeden neoznámený zmenený údaj sa berie ako jedno porušenie. V písomnom dodatku k zmluve,

- ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný zmluvu s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred plánovaným nástupom subdodávateľa na vykonanie príslušnej časti diela.
- 12.6 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň nasledujúci po tom, ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku a to za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá **viac** ako 5 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám vykonávať kontrolu dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich.
- 12.8 Pri vykonávaní príslušnej časti diela subdodávateľom zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi tak, akoby túto časť diela vykonával sám.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre prípad, ak bude dielo realizované prostredníctvom subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy, že bude splnená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre prípad, ak bude subdodávateľ z registra partnerov verejného sektora vymazaný počas trvania tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku.
- 12.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi na základe písomného požiadania zo strany objednávateľa v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
- 12.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad, ak vzniknú dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora a objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, že objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14 a § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora, považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku.
- 12.12 Ak v registri nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, objednávateľ nebude plniť zmluvu zhotoviteľovi. Povinnosť podľa ods. 2 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy, alebo jej zmenou, alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9 zákona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutočnosti objednávateľ bezodkladne písomne informuje zhotoviteľa.
- 12.13 Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH v zmysle článku V. bod 5.2 tejto zmluvy, a to za

každé porušenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v tomto článku tejto zmluvy, a to aj opakovane. Zároveň má objednávatel' v prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku tejto zmluvy právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu škody, ktorá objednávatel'ovi v tejto súvislosti vznikne.

- 12.14 Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je zhotoviteľ bezodkladne povinný oznámiť objednávatel'ovi, pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a taktiež, že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť pri zmene subdodávateľa údaje podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodávateľovi, pričom každá zmena subdodávateľa musí byť písomná.

ČLÁNOK XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 **Objednávatel'** je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 13.1.1 zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávatel'ovi riadne alebo včas v termíne v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 13.1.2 zhotoviteľ nezloží na účet objednávatel'a finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy,
 - 13.1.3 zhotoviteľ nebude pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy,
 - 13.1.4 zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávatel'a v termíne stanovenom v čl. IV. bod 4.2 tejto zmluvy,
 - 13.1.5 zhotoviteľ neplní podmienky spolupôsobenia pri vykonávaní diela spôsobom určeným v článku VIII. bod 8.2 tejto zmluvy, a to ani napriek písomnému upozorneniu zo strany objednávatel'a,
 - 13.1.6 zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 13.1.7 zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej v čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy,
 - 13.1.8 zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy,
 - 13.1.9 zhotoviteľ odmietne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojím podpisom potvrdiť, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy,
 - 13.1.10 zhotoviteľ poruší povinnosť strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a mestom Martin na dielo „Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“, resp. ak zhotoviteľ poruší povinnosť poskytnúť oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu všetku potrebnú súčinnosť v zmysle čl. VI. bod 6.10 tejto zmluvy.

- 13.1.11 voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo je v likvidácii,
- 13.1.12 zhotoviteľ poruší niektorú z povinností týkajúcich sa podmienok vykonávania diela prostredníctvom subdodávateľa uvedených v čl. XII. tejto zmluvy.
- 13.2 **Zhotoviteľ** je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 13.2.1 objednávateľ neplní podmienky spolupôsobenia pri vykonávaní diela spôsobom určeným v článku VIII. bod 8.1 tejto zmluvy, a to ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa,
- 13.2.2 objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne vystavenú a doručенú faktúru v lehote splatnosti v zmysle článku VI. tejto zmluvy, a to ani po písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa,
- 13.2.3 objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to aj po písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je možné aj od už čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 13.6 Realizácia diela je podmienená zabezpečením finančných prostriedkov zo strany objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na predmet diela. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi v písomnej forme.
- 13.7 Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na vykonávanom diele; je však povinný dokončiť tie práce, ktoré sú neodkladné; pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

ČLÁNOK XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- a) objednávateľ zabezpečí zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe, v lehote podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
- b) nadobudne účinnosť zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Program Slovensko 2021 – 2027; zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že

- nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková,
- c) nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť stavebné povolenie vydané príslušným stavebným úradom na uskutočnenie diela: „Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“ a
- d) objednávateľ vyčlení vo svojom rozpočte finančné prostriedky na účel uskutočnenia diela: „Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine“ vo výške a spôsobom vyplývajúcim zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Program Slovensko 2021 – 2027.
- 14.2 Ak táto zmluva neustanovuje v osobitných prípadoch inak, zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. K návrhu dodatku k tejto zmluve sa zmluvná strana zaväzuje vyjadriť písomne alebo e-mailom v lehote do 10 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku od druhej zmluvnej strany, pričom návrh dodatku k tejto zmluve musí byť doručený v písomnej forme a musí byť podpísaný oprávnenou osobou zmluvnej strany, ktorá ho navrhla.
- 14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 14.4 Akákoľvek písomnosť, výzva či oznámenie podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenie za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej konať za zmluvnú stranu alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou, ktoré bude preukázané vyhlásením tejto osoby;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo iného doručovateľa doručením na adresu sídla/miesta podnikania zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím päť dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia;
- c) prostredníctvom elektronických schránok zmluvných strán, pričom písomnosť sa považuje za doručenie na základe vygenerovanej doručeny.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa pri e-mailovej komunikácii budú používať e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v článku IX. bod 9.2.4 a 9.2.5 tejto zmluvy.
- 14.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň nie je ani oprávnený postúpiť, previesť alebo založiť akékoľvek práva, pohľadávky a nároky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.7 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných platných právnych predpisov SR.

- 14.8 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.9 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 14.10 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali.
- 14.11 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4: Zmluva o protikorupčných opatreniach

V Martine dňa:

Vo Zvolene dňa: 13.1.2025

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ján Danko
primátor mesta

.....
Bc. Matej Plesník, DiS.
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Martin_Park_POH
Stavba: Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

JKSO:
Miesto: Martin

KS:
Dátum: 2. 1. 2025

Objednávateľ:
Mesto Martin

IČO: 00316792
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

IČO: 52713725
IČ DPH: SK2121127008

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Michal Stehlík

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			597 527,69
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	5,00%	0,00	0,00
	5,00%	597 527,69	29 876,38
Cena s DPH v EUR			627 404,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Martin_Park_POH		
Stavba:	Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine		
Miesto:	Martin	Dátum:	2. 1. 2025
Objednávateľ:	Mesto Martin	Projektant:	
Zhotoviteľ:	POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik	Spracovateľ:	Michal Stehlík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		597 527,69	627 404,07
SO 01	Krajinná architek...	425 379,20	446 648,16
SO 02	Pochôdzna fontána	102 231,19	107 342,75
SO 03	Vodné hospodárstvo	55 341,14	58 108,20
SO 04-1	Verejné osvetlenie	9 366,65	9 834,98
SO 04-2	Napojenie fontány	4 139,31	4 346,28
SO 04-3	Smerové tabule	1 070,20	1 123,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 01 - Krajinná architek...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Martin

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Projektant:

Spracovateľ:

Michal Stehlík

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 1. 2025

IČO:

00316792

IČ DPH:

IČO:

52713725

IČ DPH:

SK2121127008

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

425 379,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	425 379,20	5,00%	21 268,96

Cena s DPH

v EUR

446 648,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt: SO 01 - Krajinná architek...

Miesto: Mesto Martin
Objednávateľ: POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
Zhotoviteľ:

Dátum: 2. 1. 2025
Projektant: Michal Stehlík
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	425 379,20
HSV - Práce a dodávky HSV	276 542,62
1 - Zemné práce	51 176,09
D1.2 - D1.2	65 548,65
5 - Komunikácie	90 008,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	39 792,59
99 - Presun hmôt HSV	27 642,16
OST - Ostatné	2 375,00
PSV - Práce a dodávky PSV	148 836,58
762 - Konštrukcie tesárske	5 913,75
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	63 500,00
783 - Nátery	1 757,50
HPO - Herné prvky ocelové	77 665,33

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine
Objekt: SO 01 - Krajinná architekt...

Miesto: Dátum: 2. 1. 2025
Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:
Zhotoviteľ: POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Michal Stehlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 425 379,20

D HSV Práce a dodávky HSV 276 542,62

D 1 Zemné práce 51 176,09

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	1 261,000	3,65	4 602,65
2	K	112101111.S.1	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine, priem. kmeňa do 200 mm	ks	1,000	12,24	12,24
3	K	112101221.S	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine, priemer kmeňa do 200 mm	ks	1,000	12,24	12,24
4	K	112101112.S.3	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine, priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	2,000	12,24	24,48
5	K	112101222.S	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1,000	16,87	16,87
6	K	112101113.S.1	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine, priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	11,000	104,50	1 149,50
7	K	112101114.S	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine, priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	15,000	138,11	2 071,65
8	K	112101115.S	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine, priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	3,000	234,06	702,18
9	K	112101116.S	Vyrúbanie stromu listnatého v rovine, priem. kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	1,000	338,91	338,91
10	K	112101111r.1	Odvoz a likvidácia stromu do 200mm priemeru kmeňa, vrátane poplatkov	ks	2,000	95,00	190,00
11	K	112101112r.4	Odvoz a likvidácia stromu nad 200 do 300mm priemeru kmeňa, vrátane poplatkov	ks	3,000	190,00	570,00
12	K	112101112r.1.1	Odvoz a likvidácia stromu nad 300 do 400mm priemeru kmeňa, vrátane poplatkov	ks	11,000	332,50	3 657,50
13	K	112101112r.2.1	Odvoz a likvidácia stromu nad 400 do 500mm priemeru kmeňa, vrátane poplatkov	ks	15,000	380,00	5 700,00
14	K	112101112r.3.1	Odvoz a likvidácia stromu nad 500 do 600mm priemeru kmeňa, vrátane poplatkov	ks	3,000	427,50	1 282,50
15	K	112101112r.4.1	Odvoz a likvidácia stromu nad 600 do 700mm priemeru kmeňa, vrátane poplatkov	ks	1,000	475,00	475,00
16	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - vyrovnanie terénu	m3	89,600	8,47	758,91
17	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - vyrovnanie terénu	m3	89,600	1,26	112,90
18	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - vyrovnanie terénu	m3	89,600	4,79	429,18
19	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - vyrovnanie terénu	m3	268,800	0,48	129,02
20	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - vyrovnanie terénu	t	161,280	28,50	4 596,48
21	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	4 153,000	0,44	1 827,32
22	M	000000001	Bezburinná ornica (doporučujem nahradiť kompostom)	m3	125,000	106,59	13 323,75
23	K	180401211.S	Založenie kvetnatej lúky výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 210,000	0,41	1 316,10
24	M	osivo 3	Osivo / zmes - kvetnatá lúka - odporúčaný výsevok: 10 g/m²	kg	33,000	19,00	627,00
25	K	183410025.S	Vertikutácia trávnikovej plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 210,000	0,15	481,50
26	K	46003002.R	Odstránenie drevnatého porastu krovov výšky 1,5 m, stredne hustý tvrdý porast, vrátane odfrézovania do hĺbky min. 200 mm do terénu	m2	262,500	6,65	1 745,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	184929.R	Pomulčovanie odstráneného porastu a krov na štiepku/mulč pre ďalšie použitie, vrátane obstarania mulčovacieho stroja. V prípade, že pomulčovanie porastov nebude možné, dodávateľ nacení v tejto položke odvoz a likvidáciu odstránených porastov a krovov.	m2	262,500	4,75	1 246,88
28	K	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	800,000	3,78	3 024,00
29	K	185804111.1	Denné zalievanie 20l/m2 pod dobu 7 dní	m2	800,000	0,47	376,00
30	K	184807111.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou podľa plánu ochrany stromov - zhotovenie	ks	13,000	22,75	295,75
31	K	184807112.S	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou podľa plánu ochrany stromov - odstránenie	ks	13,000	6,15	79,95

D		D1.2	D1.2	65 548,65			
32	K	180401211	Založenie trávniku výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	900,000	0,41	369,00
33	M	00572112005	osivá tráv (0,025/m2)	kg	22,500	5,70	128,25
34	K	181101121	Hrubé urovanie terénu	m2	1 843,000	0,38	700,34
35	K	183101111.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	m2	959,000	0,35	335,65
36	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	m2	959,000	0,26	249,34
37	M	02651001030	Trvalky podľa detailu trvalkového záhonu	m2	586,500	6,65	3 900,23
38	M	02651001031	Pôdopokryvné trvalky	m2	356,500	4,08	1 454,52
39	M	02651001028	ruža 'Paul's Scarlet' (K30)	ks	16,000	15,20	243,20
40	K	183205112	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	943,000	0,83	782,69
41	M	1031100001003	Vrchovisková rašelina 250L bal.	bal.	30,000	16,62	498,60
42	K	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 (mimo koreňov stromov)	m2	600,000	0,09	54,00
43	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - Rekultivácia pôdy (mimo koreňov stromov)	m2	600,000	0,06	36,00
44	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 843,000	0,22	405,46
45	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	20,000	56,38	1 127,60
46	K	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	20,000	52,18	1 043,60
47	M	026560001001	QP – dub zimný (18/20) koruna v 2,5m	ks	2,000	76,00	152,00
48	M	026560001002	QR – dub letný (18/20) koruna v 2,5m	ks	2,000	76,00	152,00
49	M	026560001003	AC – pagaštan pleťový (18/20) koruna v 2,5m	ks	2,000	76,00	152,00
50	M	02651001003	SD – jarabina oskorušová (18/20), koruna v 2,5m	ks	1,000	76,00	76,00
51	M	02651001005	API - javor mliečny (18/20), koruna v 2,5m a 2ks s 3,5m kmeňom	ks	3,000	76,00	228,00
52	M	02651001006	APs - javor horský (18/20) koruna v 2,5m a 5ks s 3,5m kmeňom	ks	7,000	47,50	332,50
53	M	02651001007	TC - lipa malolistá (18/20)	ks	3,000	95,00	285,00
54	M	1031100001005	Kompostový substrát k výsadbe drevín a trvaliek a dorovnanie trávnikov	m3	120,000	114,00	13 680,00
55	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov nad 2 do 3 m	ks	20,000	15,34	306,80
56	M	05212050000	Oporné koly drevené o dĺžke min. 2,5m	ks	60,000	11,40	684,00
57	M	05212050001	Uväzovací špagát	bal.	8,000	12,35	98,80
58	K	184851111r	Vyhnojenie dlhotrvajúcim viazložkovým hnojivom	m2	12 369,000	1,90	23 501,10
59	M	1031100001004	Granulovaný konský hnoj (10kg balenie)	bal.	120,000	15,07	1 808,40
60	K	1858031100	Ošetrovanie drevín na základe inventarizácie/odporúčaní uvedených v inventarizácii	sub	169,000	4,75	802,75
61	K	185803111	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením na svahu do 1:2	m2	11 426,000	0,21	2 399,46
62	K	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 426,000	0,04	457,04
63	K	185803411	Vyhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 426,000	0,32	3 656,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	800,000	4,91	3 928,00
65	M	0821100002005	Voda pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	800,000	1,90	1 520,00

D 5

Komunikácie

90 008,13

66	K	564201111.r	Nestmelená štrkopiesková nosná vrstva zrn. 0/32mm, hr. 200 mm, vrátane zhutnenia, mrazuvzdorná, podiel jemného zrna < 0,063 mm: < 5 % v dodanej zrnitosti, ul.v súlade s profilom,EV2: >= 80 MN/m2, Vodopriepustnosť: >= 360 l/m2 x h	m2	103,300	2,85	294,41
67	K	564710113.5	Vyrovnávajúca dynamická vrstva zo zmesi drveného kameniva 0./16 mm, hr.60-80 mm, vrátane zhutnenia, mrazuvzdorná, Uložená v súlade s profilom,Odchýlka rovinnosti: < 1,5 cm,Modul pretvárnosti EV2: >= 80 MN/m2,Vodopriepustnosť: >= 36 l/m2 x h	m2	103,300	5,70	588,81
68	K	564210121.R	Mlátová krycia vrstva so spojivom ref.STABILIZER alebo ekvivalent, zmiešať a uložiť v súlade s profilom, hr. 40-50 mm, Odchýlka rovinnosti: < 1,5 cm, Pod.jemn.zrna <0,063mm–12-18 %,Pod.spojiva: cca 7 kg/t,Vodopriep.>3,6 l/m2 x h,p.zadania výrobcu	m2	103,300	3,32	342,96
69	K	564710113.r	Vyspravenie pôvodných mlátových chodníkov (oškrabanie rastlín z povrchu, vyspravenie jám, pohrabanie a povalcovanie povrchu, ostatné potrebné úkony..)	m2	1 406,000	5,70	8 014,20
70	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.0-63 mm Gc 200 mm, po zhutn.hr. 200 mm	m2	1 183,500	14,56	17 231,76
71	K	564851111.Sr	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 183,500	6,65	7 870,28
72	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,000	6,58	0,00
73	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 70-80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva fr.4/8 hr. 40 mm	m2	1 183,500	19,68	23 291,28
74	M	Pol1	Betónová dlažba o hrúbke 70-80mm	m2	1 200,000	15,67	18 804,00
75	K	916561111.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	bm	471,000	8,63	4 064,73
76	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	480,000	2,61	1 252,80
77	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	7,100	125,39	890,27
78	K	918990110	Osadenie korténovej lišty medzi kamenné pole a pôdopokryvné rastliny	m	50,600	1,88	95,13
79	M	553430005500K K20	Oddeľovacia korténová lišta	m	51,000	142,50	7 267,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39 792,59

80	K	936HPD.P3	HP3 – pôvodná herná zostava ktorú je nutné renovovať a premiestniť v rámci tej istej štrkovej plochy len na nové vymedzené miesto (viď SO-01.4 Situácia – Vytyčovací a osadzovací plán)	ks	1,000	950,00	950,00
81	K	936HPD.P4	M+D HP4 – dendrofón – akustický drevený herný prvok , Minimálne rozmery prvku: DxŠxV 205 x 23 x 195 cm. Celková výška prvku: max.195 cm.	ks	1,000	475,00	475,00
82	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,40000t	m3	12,000	109,96	1 319,52
83	K	966001111.S1	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, vrátane odvozu a likvidácie	ks	7,000	8,55	59,85
84	K	966001121.2	Demontáž jestvujúcich hracích prvkov so základmi, vrátane odvozu a presunu na nové miesto v meste podľa určenia UHA mesta Martin	ks	2,000	190,00	380,00
85	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, vrátane odvozu a likvidácie	ks	13,000	12,96	168,48
86	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	361,960	15,85	5 737,07
87	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 085,880	0,47	510,36
88	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	361,960	13,35	4 832,17
89	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 447,840	1,50	2 171,76
90	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	359,460	63,65	22 879,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,500	123,50	308,75
D 99 Presun hmôt HSV							27 642,16
92	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 712,586	10,04	17 194,36
93	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnické a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	220,000	47,49	10 447,80
D OST Ostatné							2 375,00
94	K	080101	Vytýčenie podľa predvážajúcej dokumentácie	ks	1,000	950,00	950,00
95	K	0003000115	Geodetické práce - vytýčenie sadových úprav geodetom	ks	1,000	1 425,00	1 425,00
D PSV Práce a dodávky PSV							148 836,58
D 762 Konštrukcie tesárske							5 913,75
96	K	762712.R1	Montáž pergoly s rozmermi 6315 x 3280mm s výškou 3064mm (podrobnosti vid' výkres č. SO-01.9 a statiku pergoly	ks	2,000	475,00	950,00
97	M	59217000150.R1	Drevená pergola s rozmermi 6315 x 3280mm s výškou 3064mm (podrobnosti vid' výkres č. SO-01.9 a statiku pergoly	ks	2,000	950,00	1 900,00
98	K	762712.R2	Montáž pergoly s rozmermi 5280 x 3280mm s výškou 3064mm (podrobnosti vid' výkres č. SO-01.9 a statiku pergoly	ks	2,000	475,00	950,00
99	M	59217000150.R2	Drevená pergola s rozmermi 5280 x 3280mm s výškou 3064mm (podrobnosti vid' výkres č. SO-01.9 a statiku pergoly	ks	2,000	950,00	1 900,00
100	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	50,000	4,27	213,75
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							63 500,00
101	K	767124120r	M+D parková lavička s operadlom 1800x780x840mm, vrátane spodnej stavby a kotvenia (špecifikácia v TS)	ks	24,000	855,00	20 520,00
102	K	767124121r	M+D parková lavička bez operadla 1800x575x540mm, vrátane spodnej stavby a kotvenia (špecifikácia v TS)	ks	9,000	665,00	5 985,00
103	K	767124122r	M+D parková lavička s operadlom (kreslo) 660x780x840mm, v rátane spodnej stavby a kotvenia (špecifikácia v TS)	ks	8,000	855,00	6 840,00
104	K	767124123r	M+D D)Lavičky bez operadla v stanovených tvaroch z lamíel ukladaných do požadovaných tvarov L1 celá zostava (špecifikácia v TS a výkres SO-01.6)	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
105	K	767124124r	M+D D)Lavičky bez operadla v stanovených tvaroch z lamíel ukladaných do požadovaných tvarov L2 (špecifikácia v TS a výkres SO-01.6)	ks	1,000	665,00	665,00
106	K	767124125r	M+D D)Lavičky bez operadla v stanovených tvaroch z lamíel ukladaných do požadovaných tvarov L3 (špecifikácia v TS a výkres SO-01.6)	ks	1,000	665,00	665,00
107	K	767124126r	M+D separačný odpadkový kôš 905x350x1010mm, v rátane spodnej stavby a kotvenia (špecifikácia v TS)	ks	4,000	580,00	2 320,00
108	K	767124127r	M+D Mobilný sedací objekt so štyrmi sedákmi, o rozmeroch 1,85x1,85 m	ks	6,000	950,00	5 700,00
109	K	767124128r	M+D šachový stolík o rozmeroch 600x600x740mm	ks	2,000	950,00	1 900,00
110	K	767124129r	M+D stolík pre hru človeče nehnevaj sa rozmeroch 600x600x740mm	ks	1,000	950,00	950,00
111	K	767125001	M+D pitná fontánka Objekt z pevného nerezového plechu s corténovou úpravou v tvare „otočeného písmena L“ pre bezproblémové využívanie aj imobilnými užívateľmi.	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
112	K	767125002	M+D smerový stĺpik -dizajnový čistý, jednoduchý info stĺp z elox hliníka a pozink ocele s LED podsvietením info nápisov, tech.details - vid' výkres č.1.7.,kotvenie do zákl.pätky z prostého betónu C25/30 priem.734mm a v.700mm, ktorý je min.100mm po teréne	ks	3,000	1 900,00	5 700,00
113	K	767125003	M+D stojan na bicykle-oporný park.system pre bicykle (uzamkn.kolesa,prevlečenie zámku), Konštrukčne sa jedná o oceľový zvarenec z výpalkov z plechu hr. 20mm. V spodnej (podzemnej) časti je stojan ukončený doskou na uchytenie k podkladu. Rozmer: 200x20x880	ks	14,000	475,00	6 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 000,000	0,85	855,00
D 783			Nátery				1 757,50
115	K	783225400.R	Prebrúsenie/opieskovanie a náter kovových doplnkových konštrukcií - existujúcich prvkov verejného osvetlenia, náter piesková farba antracit	ks	74,000	23,75	1 757,50
D HPO			Herné prvky oceľové				77 665,33
116	K	121101002.P	Zhrnutie ornice s premiestnením na vzdialenosť do 50 m, hr. do 300 mm - herné prvky	m2	2,000	38,00	76,00
117	K	130201001.P	Výkop jamy pre spodnú stavbu herných prvkov, vrátane naloženia a zloženia zeminy - herné prvky	m3	8,000	55,10	440,80
118	K	162501102.P	Vodorovné premiestnenie zeminy na skládku (prebytočná ornica a výkopová zemina) - herné prvky	m3	61,400	5,22	320,51
119	K	171209002.P	Poplatok za skladovanie zeminy, nevhodná zemina (kód odpadu 17 05 04) - herné prvky	t	110,520	47,50	5 249,70
120	K	2733020001.P	M+D Geotextília napr.GEOFILTEX alebo ekvivalent 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m - pod herné prvky - herné prvky	m2	178,000	4,75	845,50
121	K	273311120.P	Betónové základy pre montáž prvkov, kompletne vrátane prípravy - herné prvky	ks	2,000	190,00	380,00
122	K	564871111.P	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm, hr. 300 mm, s rozprestretím a zhutnením - herné prvky	m2	178,000	11,40	2 029,20
123	K	564871222.P	Certifikovaná dopadová plocha z korku pre detské ihriská - herné prvky	m2	178,000	38,00	6 764,00
124	K	767125.P1	M+D HP1 – Kupola s optickými panelmi (inkluzívny hrací prvok) - viacúrovňová hracia zostava pre 50 detí, od 5 do 12 rokov. , vrátane odbornej montáže (viď technickú správu SO-01 a výkres SO-01.5)	ks	1,000	53 000,00	53 000,00
125	K	767125.P2	HP2 – Kolotoč s možnosťou využitia aj pre deti s invalidným vozíkom (integračný hrací prvok)	ks	1,000	7 609,62	7 609,62
126	K	998225111_R	Presun hmôt	ks	1,000	950,00	950,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 02 - Pochôdzna fontána

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Martin

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Projektant:

Spracovateľ:

Michal Stehlík

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 1. 2025

IČO:

00316792

IČ DPH:

IČO:

52713725

IČ DPH:

SK2121127008

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

102 231,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	102 231,19	5,00%	5 111,56

Cena s DPH

v EUR

107 342,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 02 - Pochôdzna fontána

Miesto:

Dátum:

2. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Michal Stehlík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

102 231,19

HSV - Práce a dodávky HSV

38 691,26

1 - Zemné práce	7 506,08
2 - Zakladanie	6 417,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 244,01
4 - Vodorovné konštrukcie	1 020,16
5 - Komunikácie	153,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 788,94
8 - Rúrové vedenie	453,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 015,17
99 - Presun hmôt HSV	1 093,17

PSV - Práce a dodávky PSV

3 385,93

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 334,06
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	1 161,85
713 - Izolácie tepelné	890,02

D1 - Fontána Pochôdzna

60 154,00

F1 - Fontána Pochôdzna vertikálne výstreky	17 762,00
F2 - Hmlová fontána	7 449,00
F3 - Úprava tvrdosti vody	1 289,00
F4 - Filtrácia pochôdznej fontány	1 911,00
F5 - Automatické dopúšťanie	935,00
F6 - Chemická filtrácia	1 885,00
F7 - Riadenie fontány v závislosti od vetra	1 052,00
F8 - Elektroinštalačný materiál	4 547,00
F9 - Spojovací materiál	4 554,00
F10 - Montáž	18 770,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt: SO 02 - Pochôdzna fontána

Miesto: Dátum: 2. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:

Zhotoviteľ: POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Michal Stehlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 102 231,19

D HSV Práce a dodávky HSV 38 691,26

D 1 Zemné práce 7 506,08

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	88,024	15,42	1 357,33
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	88,024	1,16	102,11
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,550	43,30	500,12
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	11,550	12,25	141,49
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	108,812	1,78	193,69
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,618	5,04	169,43
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	67,236	0,51	34,29
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,406	10,12	550,59
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,406	0,87	47,33
10	K	171209002r1	Poplatok za skladovanie - zemina výkopová	t	57,151	35,00	2 000,29
11	K	171209002rz	Zákonný poplatok - zemina výkopová	t	57,151	35,00	2 000,29
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	11,252	36,36	409,12

D 2 Zakladanie 6 417,42

13	K	215901101.r	Zhutnenie podlažia pod fontánou	m2	55,400	4,00	221,60
14	K	271521111.Sr	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkodrvy fr.8/32	m3	4,063	30,00	121,89
15	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25- XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	1,632	133,28	217,51
16	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	13,300	151,53	2 015,35
17	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,320	20,37	47,26
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,680	20,37	156,44
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,320	3,99	9,26
20	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,680	3,99	30,64
21	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,082	1 873,54	153,63
22	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,585	1 619,06	947,15
23	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	9,500	148,66	1 412,27
24	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	31,680	20,37	645,32
25	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	31,680	3,99	126,40
26	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,167	1 872,48	312,70

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 244,01

27	K	311101212.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	0,400	6,39	2,56
28	K	311101213.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2	m	0,600	7,65	4,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	311101214.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,10-0,20 m2	m	0,400	8,89	3,56
30	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25- XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	5,018	139,60	700,51
31	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	50,801	26,81	1 361,97
32	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	50,801	7,26	368,82
33	K	311361821.S0	Výstuž nadzákladových múrov,stropov,základ.dosiek B500 (10505)	t	0,401	2 000,00	802,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 020,16
34	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25- XC2(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3	m3	1,534	144,07	221,00
35	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	8,390	16,73	140,36
36	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	8,390	6,41	53,78
37	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	5,510	15,46	85,18
38	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	5,510	4,21	23,20
39	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,161	1 894,81	305,06
40	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,465	55,29	191,58
D 5 Komunikácie							153,31
41	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,300	6,58	153,31
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							17 788,94
42	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,286	172,95	49,46
43	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,885	153,38	135,74
44	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,280	16,00	4,48
45	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,280	5,52	1,55
46	K	632921411.S	M+D Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm, lepená, vrátane dodávky lepidla	m2	55,400	46,89	2 597,71
47	K	7151910.R	Osadenie zberných nádrží efektových trysiek, potrubí a kabeláže do konštrukcie žb vane	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
D 8 Rúrové vedenie							453,00
48	K	871171168.R	Montáž vodovodného potrubia HDPE 32	m	45,000	0,80	36,00
49	M	286130017000.R	Vodovodné potrubie HDPE 32	m	45,000	2,50	112,50
50	K	871221174.R	Montáž vodovodného potrubia HDPE 63	m	32,000	1,00	32,00
51	M	286130017900.R	Vodovodné potrubie HDPE 63	m	32,000	7,50	240,00
52	K	877274048.R	Montáž T redukcie na hadice	ks	2,000	6,00	12,00
53	M	286540083300.R	Rýchlospojná T redukcia na hadice z 63 na 32	ks	2,000	4,50	9,00
54	K	877324050.R	Montáž redukcie na hadice	ks	1,000	6,00	6,00
55	M	286540083400.R	Rýchlospojná redukcia na hadicu z 63 na 50	ks	1,000	5,50	5,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 015,17
56	K	953171021.S	M+D Oceľový šachtový poklop 700x700 s pántami, uzamykateľný pozinkovaný, RAL 6005, vrátane potrebného príslušenstva a kotvenia	ks	1,000	15,17	15,17
57	K	9531710211	M+D Oceľové pozinkované stupačky, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	ks	6,000	150,00	900,00
58	K	9531710212	M+D Odvetrávacie PVC potrubie D110 dl 2,45m s vetracou hlavou v plastovej šachte	ks	1,000	100,00	100,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 093,17
59	K	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	101,785	10,74	1 093,17
D PSV Práce a dodávky PSV							3 385,93
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 334,06
60	K	711111001.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	8,160	0,76	6,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	711112001.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	31,380	0,94	29,50
62	M	1116315000	Penetračný náter asfaltový v sudoch	t	0,014	489,20	6,85
63	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	8,160	0,66	5,39
64	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	31,380	0,74	23,22
65	M	693110004710.S 0	Geotextília ochranná	m2	35,052	2,00	70,10
66	M	283290003600r	Separčná PVC fólia	m2	10,419	1,50	15,63
67	K	711141559.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	8,160	5,87	47,90
68	K	711142559.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	31,380	6,36	199,58
69	M	628320000300r	Pás asfaltový oxidovaný pás nataviteľný hr. 4mm	m2	45,471	8,00	363,77
70	K	711211071.S	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	6,000	45,88	275,28
71	K	711212071.S	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	4,000	46,66	186,64
72	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	40,000	2,60	104,00

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 161,85

73	K	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	15,000	1,06	15,90
74	M	1116315000	Penetračný náter asfaltový v sudoch	t	0,014	489,20	6,85
75	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	15,000	5,03	75,45
76	M	628420000400	Pás asfaltový samolepiaci hr. 3mm	m2	17,000	7,55	128,35
77	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	15,000	6,27	94,05
78	M	628320000300r	Pás asfaltový oxidovaný pás nataviteľný hr. 4mm	m2	17,000	8,00	136,00
79	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	15,000	4,29	64,35
80	M	693410003540 1	Substrát z minerálnej vlny hr. 20 m	m2	14,000	8,00	112,00
81	K	712370010	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne	m2	15,000	6,56	98,40
82	M	693410003540 3	Koreňová membrána	m2	17,000	12,00	204,00
83	K	712370380	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	15,000	3,68	55,20
84	M	693410003540 4	drenážny systém so zásobníkom vody / drenážna hydroakumulačná vrstva hr. 10mm	m2	8,367	9,00	75,30
85	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	40,000	2,40	96,00

D 713 Izolácie tepelné 890,02

86	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	40,000	6,13	245,20
87	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	14,000	1,88	26,32
88	M	28375000070r	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	54,000	10,25	553,50
89	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	1,30	65,00

D D1 Fontána Pochôdzna 60 154,00

D F1 Fontána Pochôdzna vertikálne výstreky 17 762,00

90	M	936132001	Čerpadlo k efektovým dýzám napr. Calpeda alebo ekvivalent P=1,5kW, H=12m, Q=275l/min, 400V	ks	2,000	1 105,00	2 210,00
91	M	936132002	Čerpadlo k efektovým dýzám nPR. Calpeda alebo ekvivalent P=0,75kW, H=9m, Q=150l/min, 400V	ks	1,000	976,00	976,00
92	M	936132003	Dýza efektová napr. Komet alebo ekvivalent 12mm mosadz	ks	12,000	42,00	504,00
93	M	936132004	Dýza efektová napr. Cascade alebo ekvivalent 70T mosadz	ks	1,000	263,00	263,00
94	M	936132005	Zberné nádrže efektov nerez priemer 275mm s nerez krytkou	ks	12,000	395,00	4 740,00
95	M	936132006	Zberné nádrže efektov nerez priemer 500mm s nerez krytkou	ks	1,000	620,00	620,00
96	M	936132007	Svietidlo LED 18W RGB nerez + trafo + kabeláž	ks	13,000	518,00	6 734,00
97	M	936132008	Retenčná nádrž 2,5m3 PPR plast priemer 1500mm výška 1500mm	ks	1,000	1 715,00	1 715,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D F2 Hmlová fontána							7 449,00
98	M	936132009	Vysokotlaké čerpadlo P=0,68kW, Q= 2l/min. 230V	ks	1,000	1 295,00	1 295,00
99	M	936132010	Dýza efektová hmlová nerez 0,3mm	ks	7,000	18,00	126,00
100	M	936132011	Rozvody tlakové 70bar	ks	1,000	465,00	465,00
101	M	936132012	Spojovací materiál tlakových rozvodov	ks	1,000	295,00	295,00
102	M	936132013	Držiak trysiek	ks	7,000	75,00	525,00
103	M	936132014	Záslepka na zazimovanie	ks	7,000	15,00	105,00
104	M	936132015	Pätky na trysky	ks	7,000	42,00	294,00
105	M	936132016	Predfilter D32	ks	1,000	159,00	159,00
106	M	936132017	Svietidlo LED 18W RGB nerez + trafo + kabeláž	ks	9,000	465,00	4 185,00
D F3 Úprava tvrdosti vody							1 289,00
107	M	936132018	Chemická úprava tvrdej vody 1,5m3/hod, katexový zmäččovač	ks	1,000	1 165,00	1 165,00
108	M	936132019	Tabletová soľ 25kg	ks	2,000	14,00	28,00
109	M	936132020	Predfilter	ks	1,000	96,00	96,00
D F4 Filtrácia pochôdznej fontány							1 911,00
110	M	936132021	Pieskový filter priemer 500mm s čerpadlom Qmax: 11m3, H=10m, P=0,65kW, 230V	ks	1,000	1 331,00	1 331,00
111	M	936132022	Piesok do filtru 0,4-0,8mm 25kg	ks	4,000	15,00	60,00
112	M	936132023	Vstupná tryska filtrácie plast	ks	1,000	25,00	25,00
113	M	936132024	Nerezový filtračný kôš 400x400x300mm perforácia oká d=5mm	ks	1,000	495,00	495,00
D F5 Automatické dopúšťanie							935,00
114	M	936132025	Automatické dopúšťanie (senzor, skrinka, ventil)	ks	1,000	825,00	825,00
115	M	936132026	Hladinové sondy (blokácia čerpadiel proti chodu na sucho)	ks	1,000	110,00	110,00
D F6 Chemická filtrácia							1 885,00
116	M	936132027	Chemická dávkovacia stanica komplet - automatické dávkovanie a meranie, dve dávkovacie čerpadlá, sondy na meranie pH a Redox potenciálu	ks	1,000	1 689,00	1 689,00
117	M	936132028	Náplň chlór tekutý 35L	ks	1,000	59,00	59,00
118	M	936132029	Náplň PH- 40L	ks	1,000	59,00	59,00
119	M	936132030	Záchytná vaňa	ks	2,000	39,00	78,00
D F7 Riadenie fontány v závislosti od vetra							1 052,00
120	M	936132031	Riadiaca jednotka a veterný senzor	ks	1,000	1 052,00	1 052,00
D F8 Elektroinštalačný materiál							4 547,00
121	M	936132032	Rozvádzač fontány	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
122	M	936132033	Program riadenia výstrekov PLC	ks	1,000	650,00	650,00
123	K	936132034	Programovanie	ks	1,000	420,00	420,00
124	M	936132035	Frekvenčný menič čerpadiel vodnej plochy 1,5kW/400V	ks	2,000	396,00	792,00
125	M	936132036	Frekvenčný menič čerpadiel vodnej plochy 0,75kW/400V	ks	1,000	315,00	315,00
126	M	936132037	Elektroinštalačný materiál	ks	1,000	180,00	180,00
127	K	936132038	Elektromontáž	ks	1,000	370,00	370,00
D F9 Spojovací materiál							4 554,00
128	M	936132039	Ventilátor D110	ks	1,000	120,00	120,00
129	M	936132040	Rozvody fontány	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
130	M	936132041	Spojovací materiál	ks	1,000	1 829,00	1 829,00
131	M	936132042	Osvetlenie strojovne 2x25W	ks	1,000	170,00	170,00
132	M	936132043	Ponorné čerpadlo P=0,625kW, Q= 11m3/hod, H= 7,00m, 230V	ks	1,000	185,00	185,00
D F10 Montáž							18 770,00
133	K	936132044	Montáž	ks	1,000	18 500,00	18 500,00
134	K	936132045	Zaškolenie poverenej osoby	ks	1,000	120,00	120,00
135	K	936132046	Revízná správa	ks	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 03 - Vodné hospodárstvo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Martin

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Projektant:

Spracovateľ:

Michal Stehlík

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 1. 2025

IČO:

00316792

IČ DPH:

IČO:

52713725

IČ DPH:

SK2121127008

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 341,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	55 341,14	5,00%	2 767,06

Cena s DPH

v EUR

58 108,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 03 - Vodné hospodárstvo

Miesto:

Dátum:

2. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Michal Stehlík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 341,14

HSV - Práce a dodávky HSV

45 834,40

1 - Zemné práce	24 275,86
4 - Vodorovné konštrukcie	199,04
5 - Komunikácie	3 941,77
8 - Rúrové vedenie	1 341,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 938,87
99 - Presun hmôt HSV	11 137,18

PSV - Práce a dodávky PSV

2 192,46

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	307,46
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 885,00

M - Práce a dodávky M

501,48

23-M - Montáže potrubia	501,48
-------------------------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

812,80

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

6 000,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine
Objekt: SO 03 - Vodné hospodárstvo

Miesto: Dátum: 2. 1. 2025
Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:
Zhotoviteľ: POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Michal Stehlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 55 341,14

D HSV Práce a dodávky HSV 45 834,40

D 1 Zemné práce 24 275,86

1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	41,000	5,04	206,64
2	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	41,000	3,85	157,85
3	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	720,000	5,96	4 291,20
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	73,800	26,39	1 947,58
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	73,800	1,45	107,01
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,000	65,84	131,68
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,000	8,92	17,84
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	164,000	5,30	869,20
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	164,000	3,40	557,60
10	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	129,550	54,81	7 100,64
11	K	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	129,550	2,99	387,35
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 295,500	0,37	479,34
13	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	129,550	2,44	316,10
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	75,800	0,78	59,12
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	143,262	30,00	4 297,86
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	53,750	4,43	238,11
17	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	101,588	20,35	2 067,32
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,450	22,83	421,21
19	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	34,871	17,22	600,48
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	41,000	0,53	21,73

D 4 Vodorovné konštrukcie 199,04

21	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,600	55,29	199,04
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie 3 941,77

22	K	564551111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	41,000	0,75	30,75
23	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	77,490	14,72	1 140,65
24	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	41,000	15,77	646,57
25	K	566902112.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	41,000	10,23	419,43
26	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	41,000	20,72	849,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	41,000	20,85	854,85
D 8 Rúrové vedenie							1 341,68
28	K	871171000.R	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 20x2,0 mm	m	22,000	2,00	44,00
29	M	286130033400.R	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 20x2,0x100 m	m	22,000	2,10	46,20
30	M	286530020100.R	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 20 mm	ks	2,000	4,70	9,40
31	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 40x3,7 mm	m	14,000	0,81	11,34
32	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	14,000	3,04	42,56
33	M	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	4,000	6,81	27,24
34	M	286530086100.S	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	1,000	8,71	8,71
35	M	286530094300.S	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 40/20 mm	ks	1,000	4,00	4,00
36	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	6,000	0,90	5,40
37	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	1,000	90,69	90,69
38	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	5,37	5,37
39	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,67	4,67
40	K	892233111.R	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	36,000	5,00	180,00
41	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	36,000	1,01	36,36
42	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	6,000	1,98	11,88
43	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	276,44	552,88
44	K	893301009.R	Inštalácia pitnej fontánky "PF" v zmysle projektovej dokumentácie (dodávka + montáž všetkých súčastí)	ks	0,000	0,00	0,00
45	K	894810012.R	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom (inštalácia na existujúcu vetvu "SKe")	ks	1,000	98,00	98,00
46	M	2869999001.R	Revízna šachta "RŠ1" v zmysle technickej špecifikácie šachty PD - celková výška šachty = 1770 mm	ks	1,000	50,00	50,00
47	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	42,000	1,61	67,62
48	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	36,000	1,08	38,88
49	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	6,000	1,08	6,48
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 938,87
50	K	919735116.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	88,000	12,20	1 073,60
51	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,995	1,96	54,87
52	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,995	0,42	11,76
53	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,995	5,69	159,29
54	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	27,995	130,00	3 639,35
D 99 Presun hmôt HSV							11 137,18
55	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	267,592	41,62	11 137,18
D PSV Práce a dodávky PSV							2 192,46
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							307,46
56	K	721110806.S	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad DN 100 do DN 200, -0,02670t	m	5,000	5,69	28,45
57	K	721252807.R	Demontáž tvaroviek na kanalizačnom potrubí nad DN 70 do DN 150, -0,03432t	ks	3,000	13,60	40,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	721290009.R	Zaslepenie kanalizačného potrubia zaslepovacou tvarovkou príslušnej diemnzie (dodávka + montáž)	ks	1,000	20,00	20,00
59	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,236	77,18	18,21
60	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	200,000	1,00	200,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 885,00

61	K	722110811.S	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80, -0,03592t	m	10,000	17,05	170,50
62	K	722210009.R	Zaslepenie vodovodného potrubia zaslepovacou tvarovkou príslušnej diemnzie (dodávka + montáž)	ks	1,000	20,00	20,00
63	K	722211035.R	Montáž armatúr prírubových do DN 80	ks	10,000	25,00	250,00
64	M	5004834	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom, DN 80/5/4", PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 810008005416	ks	1,000	30,00	30,00
65	M	319440016900.S	Príruba špeciálna DN 80, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu	ks	1,000	64,06	64,06
66	M	5005420	Tvarovka plastová FIT s vnútorným závitom, D 40-5/4", PN 16, prevedenie PP, upevňovacie matice z POM, na vodu, č. 6220F4005416	ks	1,000	30,00	30,00
67	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	342,76	342,76
68	M	552540002900.S	Redukcia liatinová závitová 5/4"x3/4", čierna	ks	2,000	1,51	3,02
69	M	2412662	Sada armatúr pre napojenie vodomera DN20, PN16, pre pitnú vodu obsahuje uzatvárací ventil pred vodomermom a uzatvárací ventil so spätnou klapkou za vodomermom	ks	1,000	300,00	300,00
70	M	120.090.10	Vodomer - závitový, suchobežný - 3/4"	ks	1,000	350,00	350,00
71	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	108,09	108,09
72	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	26,66	26,66
73	K	722211813.S	Demontáž armatúry prírubovej, vodomer s dvomi prírubami do DN 80, -0,02826t	ks	12,000	8,42	101,04
74	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,698	77,18	53,87
75	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	0,70	35,00

D M Práce a dodávky M 501,48

D 23-M Montáže potrubia 501,48

76	K	230170004.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200	úsek	2,000	217,62	435,24
77	K	230170014.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	36,000	1,84	66,24

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 812,80

78	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	18,57	371,40
79	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	22,07	441,40

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 6 000,00

80	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
81	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
82	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky podľa STN	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
83	K	001000034.S.R	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky (napr. rozbor vody, a pod.)	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 04-1 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Martin

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Projektant:

Spracovateľ:

Michal Stehlík

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 1. 2025

IČO:

00316792

IČ DPH:

IČO:

52713725

IČ DPH:

SK2121127008

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 366,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	9 366,65	5,00%	468,33

Cena s DPH

v EUR

9 834,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt: SO 04-1 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dátum: 2. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:

Zhotoviteľ: POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Michal Stehlík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 366,65
VP_VO - Výkopové práce verejné osvetlenie	3 306,00
U_PL - Uzemnenie parkových lámp	458,55
S_VO - Svietidlá verejného osvetlenia	5 452,10
DM_SS - Demontáž - stožiara a svietidla	280,00
M_S - Montáž - stožiarov	4 528,86
M_SVO - Montáž - svietidla VO	580,00
K_VO - Kábel verejného osvetlenia	63,24
OST - Ostatné	150,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine
Objekt: SO 04-1 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dátum: 2. 1. 2025
Objednávateľ: Mesto Martin Projektant:
Zhotoviteľ: POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Michal Stehlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 366,65

D	VP	VO	Výkopové práce verejné osvetlenie	3 306,00			
1	K	921111001	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	57,000	46,00	2 622,00
2	K	921111002	Zriadenie káblového lôžka 35/10 cm, pieskom	m	57,000	3,00	171,00
3	M	921111003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	57,000	3,00	171,00
4	K	921111004	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	57,000	2,00	114,00
5	M	921111005	Fólia POLYETYLEN červená	m	57,000	2,00	114,00
6	K	921111006	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	57,000	2,00	114,00

D	U	PL	Uzemnenie parkových lúčp					458,55
7	K	921111007	Drôt zemniaca gulatina FeZn D 10	m	57,000	2,15	122,55	
8	M	921111008	Drôt zemniaca gulatina FeZn D 10 /1kg-1,61m/	m	36,000	2,15	77,40	
9	K	921111009	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm na pripojenie stožiara	m	18,000	3,00	54,00	
10	M	921111010	Drôt zvodový zemniaci FeZn D 10 od lúčp-	m	12,000	3,20	38,40	
11	K	921111011	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	ks	32,000	2,50	80,00	
12	M	921111012	Svorka SR03, spojovacia	ks	26,000	2,60	67,60	
13	M	921111013	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	ks	6,000	3,10	18,60	

D S_VO Svietidlá verejného osvetlenia 5 452,10

D	DM_SS	Demontáž - stožiara a svietidla					280,00
14	K	921111014	Demontáž - svietidla zo stožiara do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	4,000	10,00	40,00
15	K	921111015	Demontáž stožiara oceľového výšky 5 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	4,000	20,00	80,00
16	K	921111016	Demontáž betonového základu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	4,000	40,00	160,00

D	M_S	Montáž - stožiarov					4 528,86
17	K	921111017	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	6,000	56,87	341,22
18	K	921111018	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia vrátane krycej čiapky v ose trasy kábl do 600x600x1100 mm	ks	6,000	50,00	300,00
19	K	921111019	Betón základových múrov, prostý tr. C 16/20	m3	4,000	122,45	489,80
20	M	921111020	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 1,0-Dmax 16 - S1 z cementu portlandského	m3	4,000	106,38	425,52
21	M	921111021	Stožiar ST140/60 zinkový, výška 4 m	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
22	M	921111022	Znovumontáž stožiaru pôvodného ST 5036/60 r.v.1997 pozinkový, výška 4 m	ks	4,000	50,00	200,00
23	K	921111023	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 6 m	ks	6,000	50,00	300,00
24	M	921111024	Svorkovnica stožiarová GURO EKM 2051 pre 1 poistku 80/16A	ks	6,000	20,00	120,00
25	K	921111025	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	6,000	28,20	169,20
26	K	921111026	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	m	42,000	1,16	48,72
27	K	921111027	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x1,5 mm2	m	42,000	3,20	134,40

D	M_SVO	Montáž - svietidla VO					580,00
28	K	921111028	Montáž svietidla na oceľový stožiar	ks	6,000	30,00	180,00
29	M	921111029	Svietidlo parkové - REPLIKA pôvodného dizajnu, vid'. pôvodný stav, vrátane povrchovej úpravy, vzhľad musí byť totožný s repasovanými zostávajúcimi svietidlami!	ks	2,000	200,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D K_VO Kábel verejného osvetlenia							63,24
30	K	921111030	Zatiahnutie kábla CYKY 4x10 do chráničky FXKV	m	93,000	0,32	29,76
31	K	921111031	Kábel 1kV voľne uložený v zemi v chráničke CYKY 4x10	m	93,000	0,32	29,76
32	M	921111032	Kábel : CYKY 4x10	m	93,000	0,04	3,72
D OST Ostatné							150,00
33	K	RS	Spracovanie revíznej správy	ks	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 04-2 - Napojenie fontány

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Martin

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Projektant:

Spracovateľ:

Michal Stehlík

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 1. 2025

IČO:

00316792

IČ DPH:

IČO:

52713725

IČ DPH:

SK2121127008

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 139,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	4 139,31	5,00%	206,97

Cena s DPH

v EUR

4 346,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine
Objekt: **SO 04-2 - Napojenie fontány**

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Dátum: 2. 1. 2025
Projektant:
Spracovateľ: Michal Stehlík

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 139,31
VP_RF - Výkopové práce napojenie rozvádzača RH fontána	510,72
VP_OK - Výkopové práce - odkopanie kábla CYKY 4x6 mm a kábla CYKY 4x50 mm	450,64
U_SR - Uzemnenie skrine SR5.2 F532 VV 0/4P2 IP2X a rozvádzača HR	243,02
DM_SK - Demontáž skrine SR2 a naspojkovanie kábla CYKY 4x6mm2	453,93
M_R - Montáž rozvádzača SR5.2 F532 VV 0/4P2 IP2X	465,00
M_HR - Montáž rozvádzača HR	1 766,00
OST - Ostatné	250,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 04-2 - Napojenie fontány

Miesto:

Dátum: 2. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Michal Stehlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 139,31

D	VP_RF	Výkopové práce napojenie rozvádzača RH fontána	510,72				
1	K	921111001	Výkop káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	28,000	7,00	196,00
2	K	921111002	Zriadenie káblového lôžka 35/10 cm, pieskom	m	28,000	3,00	84,00
3	M	921111003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	28,000	3,24	90,72
4	K	921111004	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	28,000	1,00	28,00
5	M	921111005	Fólia POLYETYLEN červená	m	28,000	2,00	56,00
6	K	921111006	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	28,000	2,00	56,00

D	VP_OK	Výkopové práce - odkopanie kábla CYKY 4x6 mm a kábla CYKY 4x50 mm	450,64				
7	K	921222001	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	m	50,000	5,00	250,00
8	K	921111001	Výkop káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	11,000	7,00	77,00
9	K	921111002	Zriadenie káblového lôžka 35/10 cm, pieskom	m	11,000	3,00	33,00
10	M	921111003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	11,000	3,24	35,64
11	K	921111004	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	11,000	1,00	11,00
12	M	921111005	Fólia POLYETYLEN červená	m	11,000	2,00	22,00
13	K	921111006.1	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	11,000	2,00	22,00

D	U_SR	Uzemnenie skrine SR5.2 F532 VV 0/4P2 IP2X a rozvádzača HR	243,02				
14	K	921222002	Drôt zemniaci FeZn 30x4	m	39,000	2,00	78,00
15	M	921222003	Drôt zemniaci FeZn 30x4	m	39,000	2,60	101,40
16	K	921111009	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm	m	6,000	2,50	15,00
17	M	921111010	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	m	6,000	1,50	9,00
18	K	921111011	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	ks	8,000	1,25	10,00
19	M	921111012	Svorka SR03, spojovacia	ks	6,000	1,27	7,62
20	M	921111013	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	ks	2,000	2,00	4,00
21	K	921222004	Svorka ekvipotenciálna EPS	ks	1,000	10,00	10,00
22	M	921222005	Svorka ekvipotenciálna EPS	ks	1,000	8,00	8,00

D	DM_SK	Demontáž skrine SR2 a naspojkovanie kábla CYKY 4x6mm2	453,93				
23	K	921222006	Demontáž skrine SR2	ks	1,000	3,93	3,93
24	K	921222007	Odpojenie vodiča CYKY4x50	ks	4,000	10,00	40,00
25	K	921222008	Odpojenie vodiča CYKY 4x10	ks	4,000	4,00	16,00
26	K	921222009	Odpojenie vodiča CYKY 4X6	ks	4,000	6,00	24,00
27	K	921222010	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x6	m	17,000	10,00	170,00
28	M	921222011	Kábel medený uložený v zemi CYKY 4x6 mm2 450/750 V	m	17,000	10,00	170,00
29	K	921222012	Spojka zmršťov. ZSRSET-1 súprava 4X6-4X25MM	ks	3,000	5,00	15,00
30	M	921222013	Spojka zmršťov. ZSRSET-1 súprava 4X6-4X25MM	ks	3,000	5,00	15,00

D	M_R	Montáž rozvádzača SR5.2 F532 VV 0/4P2 IP2X	465,00				
31	K	921222013	Montáž Rozvádzača SR5.2 F532 VV 0/4P2 IP2X	ks	1,000	100,00	100,00
32	M	921222014	Rozvádzač SR5.2 F532 VV 0/4P2 IP2X	ks	1,000	100,00	100,00
33	K	921222015	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie kábla AYKY 4x50	ks	4,000	50,00	200,00
34	M	921222016	Okó kábelové lisovacie Al kruhové 50	ks	4,000	5,00	20,00
35	M	921222017	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031-L12, 4x(25-70)	ks	1,000	5,00	5,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	921222018	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie CYKY 4x10	ks	4,000	5,00	20,00
37	K	921222019	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie CYKY 4x6	ks	4,000	5,00	20,00

D		M	HR	Montáž rozvádzača HR			1 766,00
38	M	921222020	Rozvádzač HR IP65 96 modulový na povrch	ks	1,000	300,00	300,00
39	K	921222021	Rozvádzač HR IP65 96 modulový na povrch	ks	1,000	100,00	100,00
40	K	921222022	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie kábla CYKY 4x10	ks	4,000	20,00	80,00
41	K	921222023	QM1 - hlavný vypínač QM1 3-pól 32A	ks	1,000	20,00	20,00
42	M	921222024	QM1 - hlavný vypínač 3-pól 32A	ks	1,000	40,00	40,00
43	K	921222025	F11 - Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany 40/2/30mA	ks	1,000	35,00	35,00
44	M	921222026	F11 - Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany 40/2/30mA	ks	1,000	40,00	40,00
45	K	921222027	FA1-1-FA1.4 Istič s nadprúdovou ochranou 16A	ks	4,000	15,00	60,00
46	M	921222028	FA1-1-FA1.4 Istič s nadprúdovou ochranou 16A	ks	4,000	16,00	64,00
47	K	921222029	FAI prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10A/2/30mA	ks	9,000	15,00	135,00
48	M	921222030	FAI prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 10A/2/30mA	ks	9,000	15,00	135,00
49	K	921222031	FAI prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 16A/2/30mA	ks	4,000	15,00	60,00
50	M	921222032	FAI prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 16A/2/30mA	ks	4,000	15,00	60,00
51	K	921222033	Bezpečnostný transformátor na lištu	ks	4,000	70,00	280,00
52	M	921222034	Bezpečnostný transformátor na lištu	ks	4,000	80,00	320,00
53	K	921222035	Zásuvka na lištu 230V/16A	ks	1,000	15,00	15,00
54	M	921222036	Zásuvka na lištu 230V/16A	ks	1,000	15,00	15,00
55	M	921222037	prepojovacia lišta 3-pól pre FA	ks	1,000	7,00	7,00

D		OST	Ostatné				250,00
56	K	RS	Spracovanie revíznej správy	ks	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 04-3 - Smerové tabule

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Martin

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Projektant:

Spracovateľ:

Michal Stehlík

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 1. 2025

IČO:

00316792

IČ DPH:

IČO:

52713725

IČ DPH:

SK2121127008

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 070,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	1 070,20	5,00%	53,51

Cena s DPH

v EUR

1 123,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 04-3 - Smerové tabule

Miesto:

Dátum:

2. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Michal Stehlík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 070,20

VP_ST - Výkopové Informačné smerové svetelné tabule	385,90
U_SST - Uzemnenie smerové svetelné tabule	94,79
IT_KL - Informačné smerové svetelné tabule – KVADRUM LIGHT	260,01
M_ISST - Montáž - stožiarov ISST	260,01
K_VO - Kábel verejného osvetlenia	129,50
OST - Ostatné	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine

Objekt:

SO 04-3 - Smerové tabule

Miesto:

Dátum: 2. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

Zhotoviteľ:

POH, s.r.o. registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Michal Stehlík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 070,20

D	VP_ST	Výkopové Informačné smerové svetelné tabule	385,90				
1	K	921111001	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	17,000	7,00	119,00
2	K	921111002	Zriadenie káblového lôžka 35/10 cm, pieskom	m	17,000	3,00	51,00
3	M	921111003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90	m	17,000	2,50	42,50
4	K	921111004	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	17,000	1,50	25,50
5	M	921111005	Fólia POLYETYLEN červená	m	17,000	1,70	28,90
6	K	921111006	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	17,000	7,00	119,00

D	U_SST	Uzemnenie smerové svetelné tabule	94,79				
7	K	921333001	Drôt zemniaci gulatina FeZn D 10	m	35,000	0,57	19,95
8	M	921333002	Drôt zemniaca gulatina FeZn D 10 /1kg-1,61m/	m	22,000	2,15	47,30
9	K	921111011	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	ks	6,000	2,30	13,80
10	M	921111012	Svorka SR03, spojovacia	ks	6,000	1,29	7,74
11	M	921111013	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	ks	3,000	2,00	6,00

D	IT_KL	Informačné smerové svetelné tabule – KVADRU LIGHT	260,01				
---	-------	---	--------	--	--	--	--

D	M_ISST	Montáž - stožiarov ISST	260,01				
12	K	921333010	Svorkovnica stožiarová napr.GURO EXTEH RRS12A alebo ekvivalent	ks	3,000	3,33	9,99
13	M	921333011	Svorkovnica stožiarová napr.GURO EXTEH RRS12A alebo ekvivalent	ks	3,000	2,00	6,00
14	K	921333012	odpojovač OEZ napr.Varius OPV10-1 alebo ekvivalent	ks	3,000	6,67	20,01
15	M	921333013	odpojovač OEZ napr.Varius OPV10-1 alebo ekvivalent	ks	3,000	5,50	16,50
16	K	921333014	Valcové poistky 6A/gG dpojovač OEZ	ks	1,000	5,00	5,00
17	M	921333015	Valcové poistky 6A/gG dpojovač OEZ	ks	1,000	1,30	1,30
18	M	921333016	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	3,000	4,00	12,00
19	K	921333017	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5	m	20,000	1,16	23,20
20	M	921333018	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x1,5 mm2	m	20,000	2,30	46,00
21	K	921333019	Kábel medený flexibilný gumený H05VVH2-F 2x1,0 mm2	m	25,000	1,60	40,00
22	K	921333020	NAPÁJACÍ ZDROJ - PREDRADNÍK	ks	3,000	10,00	30,00
23	M	921333021	NAPÁJACÍ ZDROJ - PREDRADNÍK	ks	3,000	16,67	50,01

D	K_VO	Kábel verejného osvetlenia	129,50				
24	K	921333023	Zatiahnutie kábla CYKY 3x4 do chráničky FXKV	m	35,000	0,86	30,10
25	K	921333024	Kábel 1kV voľne uložený v zemi v chráničke CYKY 3x4	m	35,000	0,57	19,95
26	M	921333025	Kábel : CYKY 3x4	m	35,000	2,27	79,45

D	OST	Ostatné	200,00				
27	K	SP	Spracovanie revíznej správy	ks	1,000	200,00	200,00

Plánovač projektov

Vpravo vyberte obdobie, ktoré sa má zvýrazniť. Nasleduje legenda s popisom grafov.

Zvýraznenie obdobia: 7

Trvanie plánu

Skutočný začiatok

% dokončenia

Skutočné (mimo plánu)

 % dokončenia (mimo plánu)

[illegible]

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
na predmet zákazky
Revitalizácia Parku P.O. Hviezdoslava v Martine

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela
			0,00 %
			0,00 %
			0,00 %

Názov a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Dátum: 17.1.2025

Podpis: Bc. Matej Plesník, DiS.

(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo sa predkladá ako povinný údaj, v prípade, že uchádzač nemá v úmysle zabezpečiť zákazku so subdodávateľom/mi, v predloženej Prílohe č. 3, v stĺpci % podiel subdodávky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

Zmluva o protikorupčných opatreniach

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Mesto Martin, so sídlom Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, DIČ: 2020475424, konajúce prostredníctvom pána Jána Danku, vo funkcii primátora mesta, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK53 0900 0000 0051 0865 8958, BIC kód banky GIBASKBX

a

účastník verejného obstarávania:

Názov uchádzača, so sídlom POH, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“, Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen, IČO: 52713725 DIČ: 2121127008, konajúci prostredníctvom pána Bc. Mateja Plesníka, DiS, vo funkcii konateľ, bankové spojenie: Tatra banka č. účtu: SK44 1100 0000 0029 4607 8959 .

na dodávku predmetu obstarávania: **Revitalizácia Parku P.O. Hviezdoslava v Martine**“, vyhláseného **Výzvou na predkladanie ponúk**, publikovanou vo Vestníku VO SR uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto zmluvu:

Cieľom tejto zmluvy je zabezpečiť transparentnosť celého procesu verejného obstarávania a vylúčiť nekalosúťažné konanie v zmysle § 44 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Tento dokument, podpísaný už štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, musí každý uchádzač v danom prípade verejného obstarávania podpísať a predložiť spolu so svojou ponukou.

Tento dokument predstavuje neoddeliteľnú súčasť každej obstarávateľskej zmluvy, uzatvorenej verejným obstarávateľom ako výsledok daného prípadu verejného obstarávania.

Táto zmluva ustanovuje vzájomný záväzok verejného obstarávateľa a uchádzačov v danom prípade verejného obstarávania zosúladiť svoje vlastné správanie so všeobecne platnými princípmi verejného obstarávania, najmä etickými a morálnymi princípmi nediskriminácie, transparentnosti a korektnosti (založenými na zásadách uvedených v Etickom kódexe verejného obstarávania verejného obstarávateľa), ako aj výslovný osobitný protikorupčný záväzok neponúkať, neprijímať alebo nepožadovať akúkoľvek čiastku peňazí alebo akúkoľvek inú odmenu, výhodu alebo prospech, a to už priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov s cieľom, aby sa dosiahlo uzatvorenie nevýhodnej zmluvy a/alebo narušilo jej správne vykonávanie.

Zmluvný partner musí vždy konať nestranne a ako spoľahlivý poradca v súlade s kódexom o výkone jeho profesie. Musí sa vyhýbať poskytovaniu verejných vyhlásení o projekte alebo o službách bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa. Nemôže sa zaväzovať za obstarávateľa žiadnym spôsobom bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Počas trvania zmluvy musí zmluvný partner a jeho zamestnanci rešpektovať ľudské práva a neporušovať a neurážať politické, kultúrne a náboženské mravy krajiny obstarávateľa. Zmluvný partner nemôže v súvislosti so zmluvou prijať žiadnu inú platbu, aká bola zmluvne dohodnutá. Zmluvný partner a jeho zamestnanci nemôžu vykonávať žiadnu činnosť alebo získať nejakú výhodu nezlučiteľnú s ich záväzkami voči obstarávateľovi.

Zmluvný partner a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať profesionálnu mlčanlivosť počas celého trvania zmluvy a aj po jej ukončení. Všetky správy a dokumenty vypracované alebo obdržané zmluvným partnerom sú dôverné.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že súťažné podklady (najmä špecifikáciu predmetu obstarávania, podmienky účasti v súťaži a kritériá na vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky) vypracoval v snahe vylúčiť možnú korupciu tak, aby nezakladali možnosti rôznych výkladov, a tým možnosti nekorektného ovplyvňovania výberu najvýhodnejšej ponuky. V súvislosti s tým sa verejný obstarávateľ zaväzuje, že v rovnakom protikorupčnom duchu bude podávať vysvetlenia k súťažným podkladom na všetky otázky uchádzačov tak, aby vysvetlené súťažné podklady boli presné, jednoznačné a transparentné a odovzdá ich všetkým uchádzačom tak, aby sa vylúčila akákoľvek diskriminácia.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že členovia komisie, ktorú zriadi na vyhodnotenie ponúk tohto prípadu verejného obstarávania, jeho zamestnanci, spolupracovníci, sprostredkovatelia a konzultanti, ktorí sa v tomto prípade zúčastňujú na procese verejného obstarávania a následnej kontroly uzavretých zmlúv, sú si vedomí tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotožňujú. Súčasne sú si vedomí aj predpokladaných postihov voči nim v prípade neplnenia záväzkov tejto zmluvy; potvrdzujú, že neprijmú v ich prospech, v prospech osôb im blízkych alebo v prospech právnickej osoby, ktorej sú tieto osoby alebo osoby im blízke štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby priamo alebo sprostredkované úplatok, dar, pozornosť, akékoľvek iné plnenie alebo výhodu, prísľub takéhoto plnenia alebo výhody. Zmluva o protikorupčných opatreniach vyplýva z Etického kódexu verejného obstarávania verejného obstarávateľa, zverejneného na internetovej stránke verejného obstarávateľa www.martin.sk.

Uchádzač sa zaväzuje, že členovia komisie, ktorú zriadi obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk tohto prípadu verejného obstarávania, zamestnancom obstarávateľa ani iným osobám, ktoré môžu tento prípad verejného obstarávania v akejkoľvek forme z titulu svojho pracovného zaradenia alebo funkcie u obstarávateľa ovplyvniť, neposkytne v ich prospech, v prospech osôb im blízkych alebo v prospech právnickej osoby, ktorej sú tieto osoby alebo osoby im blízke štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, priamo alebo sprostredkované úplatok, dar, pozornosť, akékoľvek iné plnenie alebo výhodu, prísľub takéhoto plnenia alebo výhody.

Uchádzač vyhlasuje, že jeho zamestnanci, spolupracovníci, konzultanti a poddodávatelia, ktorí sa v tomto prípade zúčastňujú v mene uchádzača procesu verejného obstarávania a následnej realizácie a kontroly uzavretých zmlúv, sú si vedomí tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotožňujú, na jeho dodržovanie sa uchádzačovi osobitne zaviazali a sú si vedomí predpokladaných postihov voči uchádzačovi aj voči nim v prípade neplnenia záväzkov tejto zmluvy podľa interných predpisov alebo osobitnej zmluvy.

Uchádzač sa zaväzuje oznámiť verejnému obstarávateľovi akýkoľvek pokus o narušenie, nezrovnalosti alebo porušenie korektných postupov procesu daného prípadu verejného obstarávania podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a vydaných súťažných podkladov po celú dobu verejného obstarávania a/alebo počas realizácie obstarávacej zmluvy, a to zo strany kohokoľvek, kto sa zúčastňuje verejného obstarávania v danom prípade, kto má záujem alebo zodpovednosť v danom prípade, alebo kohokoľvek, kto môže ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa daného prípadu verejného obstarávania.

Uchádzač vyhlasuje, že neurobil, neurobí a neprijal ani neprijme žiadne dojednania alebo iné formy koordinovaného správania s ostatnými účastníkmi daného prípadu verejného obstarávania s cieľom obmedziť hospodársku súťaž protizákonnými prostriedkami.

Uchádzač sa zaväzuje, že bude na žiadosť verejného obstarávateľa informovať o všetkých platbách realizovaných vo vzťahu k obstarávacej zmluve uzavretej na záver procesu verejného obstarávania v danom prípade, a to vrátane tých, ktoré sa realizovali v prospech sprostredkovateľov a konzultantov uchádzača. Uchádzač sa zaväzuje, že odmenu za posledne menované služby stanoví tak, aby nepresahovala „primerané čiastky za legítimne služby“.

Uchádzač berie na vedomie a akceptuje, že v prípade neplnenia protikorupčných záväzkov, prijatých v tejto Zmluve o protikorupčných opatreniach, sa môžu uplatniť tieto postihy:

- Zamietnutie zmluvy pred jej podpísaním alebo zrušenie už podpísanej zmluvy.
- Verejný obstarávateľ si uplatní pokutu vo výške 8 % zmluvnej hodnoty predmetu obstarávania bez DPH. Ak verejnému obstarávateľovi vznikla neplnením zmluvných záväzkov uchádzača vyššia škoda, ako je zmluvná pokuta, môže jej náhradu požadovať súdnou cestou.

Táto Zmluva o protikorupčných opatreniach a podľa nej príslušné uplatniteľné postihy sú platné odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami až do doby ukončenia realizácie obstarávateľskej zmluvy, uzatvorenej pre tento prípad verejného obstarávania a až do doby uplynutia záručnej lehoty príslušného predmetu obstarávania.

Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach riešia príslušné slovenské súdy. Spory týkajúce sa výkladu, vykonávania alebo nevykonávania tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach sa môžu urovnávať podľa prijatých pravidiel arbitráže pred orgánom, povereným arbitrážnym konaním.

Na preskúmanie akýchkoľvek zistených prípadov úplatkárstva, korupcie a vydierania a na poskytovanie nevyhnutných informácií týkajúcich sa tohto Paktu integrity zriaďuje verejný obstarávateľ osobitnú komisiu, ktorej sekretariát možno kontaktovať na uvedenej adrese telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Dátum:

Vo Zvolene, dňa 13.1.2025

.....
Ján Danko
primátor mesta

.....
Bc. Matej Plesník, DiS.
konateľ