



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1, 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

1 z 11

ZMLUVA O DIELO

číslo: 07/2024

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov spoločnosti: Mestské lesy, Revúca spol. s r. o.

Sídlo spoločnosti: Šafárikova 1, 050 01 Revúca

Zapísaná: v OR okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4210/S

Zastúpená: Ing. Ladislav Szabó – konateľ

IČO: 31673449

DIČ: 2020500086

Bankové spojenie: SLSP

IBAN: SK60 0900 0000 0000 9962 8884

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Lesostav Poprad s.r.o.

Sídlo: Levočská 29, 058 01 Poprad

Štatutárny orgán: Ing. Bohuš Demjan – konateľ spoločnosti

IČO: 317 28 499

DIČ: 2020515145

IČ DPH: SK2020515145

Zapísaný: v OR Okr. súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 3078/P

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK37 3100 0000 0043 1003 6306

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČL. I.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo – rekonštrukciu lesnej cesty Hiag, I. etapu a to na základe projektovej dokumentácie.
2. Projektová dokumentácia je majetkom objednávateľa, pričom zhotoviteľ potvrdzuje, že projektovú dokumentáciu prevzal od objednávateľa pri podpise tejto zmluvy.
3. Rozsah, technické podmienky a požiadavky na zhotovenie diela sú uvedené v PD, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, ako príloha č. 1 a v predloženej súťažnej ponuke zhotoviteľa, ktorej rozpis je rovnako súčasťou tejto zmluvy, ako príloha č. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženej súťažnej ponuky.



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

2 z 11

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
5. Objednávateľ vyhlasuje, že na dotknutých pozemkoch, na ktorých sa dielo realizuje, má právo toto dielo vykonať.
6. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov dohodnutých v tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť zmeny rozsahu realizácie diela (t.j. navyše práce, dodatočné práce a pod.), pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve podpísaného zhotoviteľom a objednávateľom.

ČL. II.

ČAS PLNENIA

1. Keďže objednávateľ má záujem financovať realizáciu diela z rozpočtov Európskej únie zmluvné strany sa dohodli, že začiatok realizácie diela nastane až po úspešnom ukončení kontrol a schvaľovacieho procesu zo strany poskytovateľa. Objednávateľ o ukončení kontrol bude neodkladne informovať zhotoviteľa.
2. Písomný časový harmonogram realizácie diela bude riešený prílohou č. 3 tejto zmluvy po ukončení kontrol a pred začiatkom realizácie diela.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo (technologicky funkčné a bez závad) prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu podľa tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. O odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany vyhotovia odovzdávací a preberací protokol.
6. Termín je splnený úplným dokončením diela, resp. jeho samostatnej časti, teda podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jednotlivých častí diela oboma zmluvnými stranami. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacemu užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých väd a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť.
7. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

ČI. III.

ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté riadne zhotovené dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu dohodnutú v súlade s § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cenu maximálnu, vo výške 167 880,09 EUR bez DPH (slovom: jednošesťdesiatšesťtisícosemstoosemdesiat a 9/100 EUR bez DPH), 201 456,11 EUR s DPH (slovom: dvestojedentisícštyristopäťdesiatšesť a 11/100 EUR a s DPH) v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy (Rozpočet diela/Ocenený výkaz výmer).



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

3 z 11

2. Výška ceny za dielo uvedená v bode 1 je určená na základe a v súlade so záväzným Rozpočtom diela/Oceneným výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 2 zmluvy.
Podkladom pre vypracovanie rozpočtu bol výkaz výmer diela, ktorý zhotoviteľ obdržal od objednávateľa v rámci výzvy na predkladanie ponúk. V cene uvedenej v bode 1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s jeho plnením podľa tejto zmluvy.
3. Cena za dielo uvedená v bode 1 tohto článku bude uhradená na základe faktúr vystavených zhotoviteľmi priebežne po zrealizovaní a prebratí častí diela.
4. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.
5. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a výkonov budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne pozadu, formou mesačných faktúr vystavovaných na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom ako aj stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac. Poslednú faktúru vystaví zhotoviteľ na zostávajúcu časť z celkovej ceny diela po ukončení celého diela. Splatnosť faktúr bude 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a náležitosti predpísané v zmysle Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať:
 - a. Názov diela
 - b. Predmet úhrady
 - c. Vecný popis vykonaných prác dokladovaný odsúhlasenými súpismi
 - d. Čiastku k úhrade spolu
 - e. Splatnosť faktúry
7. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (vecný popis vykonaných prác dokladovaný odsúhlasenými súpismi), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
8. Zhotoviteľovi sa nebudú poskytovať zálohy.
9. Platba bude zrealizovaná na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a budú prílohou faktúry. Súpis musí byť potvrdený zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.
10. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 3-och vyhotoveniach. Objednávateľ (zástupca objednávateľa) potvrdí súpis v lehote do 3 pracovných dní po jeho obdržaní podpisom, v súlade s ods. 8 tohto článku.
11. Cena diela je pevná a počas celej realizácie diela nemenná, s výnimkou ak sa strany dohodnú na jej zmene formou písomného dodatku k tejto zmluve. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (rozpočet) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta.
12. V prípade, že nastane situácia podľa ods. 12 tohto článku, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
13. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, ak sa časť diela na podnet objednávateľa nebude realizovať. Uvedená skutočnosť bude oznámená zhotoviteľovi.



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1, 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

14. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa budú vykonané práce vyúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 4 z 11
15. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním príslušnej finančnej čiastky na bankový účet zhotoviteľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
16. Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu objednávateľa.

Čl. IV.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný:
- a) predložiť pred začiatkom realizácie stavby objednávateľovi časový harmonogram realizácie diela, podľa ktorého je zhotoviteľ povinný dielo realizovať s tým, že posledný termín na ukončenie diela je 15.06.2025 a ktorý sa stáva prílohou č.3 tejto zmluvy, ako jej príloha č. 3. Nedodržanie konečného termínu ukončenia diela sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, objednávateľ má právo od nej odstúpiť jednostranným právnym úkonom.
 - b) vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v odbornej kvalite, podľa právnych a technických predpisov, vyhlášok a STN platných na území SR, podmienok PD, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrení verejnoprávných orgánov a inštitúcií,
 - c) použiť materiály vyšpecifikované v PD a súťažnej cenovej ponuke, prípadné zmeny realizovať až po odsúhlasení projektantom,
 - d) zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku, neznečisťovať a nepoškodzovať najbližšie okolie, zelene a porasty; a v prípade že k uvedenému dôjde, je zhotoviteľ povinný uviesť veci do pôvodného stavu,
 - e) viesť riadnu evidenciu stavby formou stavebného denníka, prípadne montážnych denníkov
 - f) viesť evidenciu prípadného vzniku a likvidácie odpadov na stavbe, umožniť objednávateľovi výkon technického dozoru stavby,
 - g) nenarušiť svojou činnosťou bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte, ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, a zabezpečiť zaistenie staveniska podľa platných predpisov,
 - h) plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi a to o všetkých skutočnostiach ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na dielo, cenu a čas plnenia, vzťahy voči tretím osobám,
 - i) prizvať objednávateľa, a to písomnou formou minimálne 3 dni pred ukončením realizácie diela, ku komplexným skúškam, viesť v spolupráci s ním podrobné technické záznamy o ich priebehu a výsledkoch. Tieto záznamy musia obsahovať všetky údaje potrebné na vyhodnotenie komplexného vyskúšania. O tomto zhodnotení sa vyhotoví zápis, ktorý je súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
 - j) dodržiavať platné predpisy bezpečnosti práce v plnom rozsahu. Pred začatím realizácie diela je nutné poučiť o pravidlách bezpečnosti práce všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe, resp. všetky osoby a subdodávateľov zúčastnených na realizácii diela. Uskutočnenie poučenia o bezpečnosti práce musí byť zaznamenané do stavebného denníka, s uvedením dátumu, zúčastnených osôb a osoby alebo organizácie zodpovednej za poučenie.
 - k) písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a/alebo zmenu v osobe subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi do troch pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
2. Objávateľ je povinný:
- a) zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania realizácie diela a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

5 z 11

- b) Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časti, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
 - c) Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
 - d) Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu/ overovania súvisiaceho splnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/ auditu/ overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
4. Ustanovenie bodu 3 sa vzťahuje aj na subdodávateľov zhotoviteľa.

ČI. V.

STAVENISKO

- 1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ako celok, respektíve jeho jednotlivé časti v prípade, že odovzdaniu celku bránia iné okolnosti.
- 2. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska nie sú prekážkou začatia prác zhotoviteľom a budú uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska s termínom ich odstránenia.
- 3. Objednávateľ zabezpečí a určí prípadné plochy pre skladovanie technologických častí a materiálu súvisiacich s realizáciou diela vo svojich priestoroch.
- 4. Zhotoviteľ zabezpečí dostatočnú ochranu staveniska a realizačných priestorov tak, aby nedošlo k ujme na zdraví tretím osobám, alebo k inej škode.
- 5. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 6. Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.
- 7. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska a odpadov sú súčasťou zmluvnej ceny podľa tejto zmluvy.



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

6 z 11

Čl. VI.

SPOLUPÔSOBENIE

1. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v potrebnom rozsahu zabezpečí predovšetkým:
 - a) odovzdanie staveniska pre realizáciu diela,
 - b) odovzdanie kompletne vypracovanej PD pre realizáciu diela,
 - c) v prípade nutnosti spoluprácu s verejnoprávnymi orgánmi a inštitúciami.
2. Vyžiadané spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú zmluvné strany, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Čl. VII.

SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

1. V prípade, ak zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, prílohou č. 4 tejto zmluvy je objednávateľom schválený Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy. Subdodávateľ musí plniť rovnaké podmienky účasti ako zhotoviteľ a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak to uvedený právny predpis predpokladá (ak hodnota subdodávky je vyššia ako 100.000,00 € bez DPH)
2. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.
3. V prípade, ak má počas plnenia zmluvy zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak to uvedený právny predpis predpokladá,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť spôsobilý realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených v tomto bode zmluvy.
4. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 6 písm. c) tohto článku a aktualizovaným znením prílohy č. 4 tejto zmluvy musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr tri (3) kalendárne dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objedávateľ má právo odmietnuť zmenu subdodávateľa, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tomto článku zmluvy.

Čl. VIII.

PREBERANIE DIEĽA

1. Dielo sa stáva vlastníctvom objednávateľa až jeho riadnym prevzatím. S dielom musia byť odovzdané všetky písomnosti, doklady, atesty, skúšky, potvrdenia, ktoré k nemu prináležia, inak dielo nie je kompletné a objednávateľ ho nepreberie.
2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - a) Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

7 z 11

- b) Doklady, certifikáty, technické listy použitých materiálov
- c) Stavebný denník, prípadne montážne denníky,
- 3. K odovzdaniu a prevzatíu diela vyzve písomne zhotoviteľ objednávateľa po ukončení diela ako celku a to minimálne 3 dni pred tým, ako je dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 4. O priebehu a výsledkoch preberacieho a odovzdávajúceho konania spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom objednávateľ vyslovene uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením dôvodu. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.

ČI. IX.


KVALITA A ZÁRUKY, ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a garantuje, že dielo túto kvalitu bude mať v čase preberacieho a odovzdávacieho konania a počas celej záručnej doby, t.j. predmet plnenia bude spôsobilý na dohodnutý účel.
- 2. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov.
- 3. Uvedená záručná lehota sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje záručná doba deklarovaná výrobcom a to minimálne v rozsahu stanovenom zákonom.
- 4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že celé dielo ako aj jeho jednotlivé časti budú bez väd. Túto zodpovednosť má i v prípade, že k vykonaniu jednotlivých častí diela použije tretiu osobu.
- 5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky chyby, nedostatky a škody z tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ tieto nepatria do sféry ručenia objednávateľa, resp. vyššej moci. V prípade vady diela je zhotoviteľ povinný túto vadu na vlastné náklady odstrániť bezodkladne od jej nahlásenia. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne písomne upozorniť objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 6. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou.
- 7. Ak objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi reklamáciu na vady diela po jeho odovzdaní, zástupca zhotoviteľa sa bezodkladne, najneskôr však do 3 dní zúčastní na prehliadke reklamovaných väd. Termín odstránenia vady sa určí v deň prehliadky reklamovaných väd a dohodne sa písomnou formou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú je zhotoviteľ povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní. V prípade, že zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu zistených väd v uvedenom termíne, môže objednávateľ vykonať opravu na vlastné náklady a je oprávnený si výšku týchto nákladov uplatniť u zhotoviteľa.
- 8. V prípade, že bude možné vady odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia vady má v každom jednotlivom prípade objednávateľ.
- 9. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.

ČI. X.

VYŠŠIA MOC

- 1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť (t. j. nepriazeň počasia, vojna, živelná pohroma,...).
- 2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia vyššej moci, resp. jej účinkom dôjde ku škode na predmete plnenia tejto zmluvy, požiadajú jedna zo zmluvných strán druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

8 z 11

zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Čl. XI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, a tiež v prípade, keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, keď bude na zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:
 - 3.1 ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,
 - 3.2 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v čl. II. „ČAS PLNENIA“ tejto zmluvy,
 - 3.3 ak zhotoviteľ bude vykonávať práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
 - 3.4 porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, a ak je na to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu,
 - 3.5 neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - 3.6 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane neodstráni poruchy a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,
 - 3.7 vadné plnenie zhotoviteľa,
 - 3.8 podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy .
4. Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy dorúčením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie.
6. V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a iná adresa nie je zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za doručенú dňom vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy“ alebo „nezastihnúť“ za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne.

Čl. XII.



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

OSTATNÉ USTANOVENIA

9 z 11

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepostúpia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení premetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzujú sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľia sa budú riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
4. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby s účasťou zástupcu objednávateľa.
5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, majetku mesta, alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie diela až do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
7. Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne, alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takého práce a použitý materiál nebudú zhotoviteľovi objednávateľom uhradené.

ČI. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, v troch vyhotoveniach pre objednávateľa a v jednom vyhotovení pre zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať druhú stranu o všetkých náležitostiach týkajúcich sa tejto zmluvy, ktoré by mohli ohroziť plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomnosti“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú v súlade s čl. XII. ods. 6 tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy je podmienená, okrem jej zverejnenia v súlade so Zákom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, aj splnením dvoch odkladacích podmienok, a to, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) medzi poskytovateľom NFP a objednávateľom a zároveň bude poskytovateľom NFP schválený proces verejného obstarávania predmetu zmluvy.
5. Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
6. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpísali.
8. Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1 , 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

10 z 11

Príloha č. 2 Rozpočet

Prílohy č. 3 Časový harmonogram realizácie diela

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

V Revúcej dňa 10.12.2024

Objednávateľ

MESTSKÉ LESY REVÚCA
s.r.o.
05001 Revúca

V Poprade, dňa 10.12.2024

zhotoviteľ

LESOSTAV POPRAD s.r.o.
Levočská 29
05801 Poprad
IČO: 31728499-IČ DPH: SK2020515145

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia LC Hiag, 1. etapa

Názov objektu

LC Hiag

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mestské lesy Revúca s.r.o.

Projektant

Zhotoviteľ

Lesostav Poprad s.r.o.

Spracoval

Lesostav Poprad s.r.o.

31673449

SK 2020500086

31728499

SK 2020515145

Rozpočet číslo

Dňa

21.11.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	70 287,48	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	91 138,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 102,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 352,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		167 880,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

LESOSTAV POPRAD s.r.o.

Levočská 29

058 01 Poprad

IČO: 31728499 IČ DPH: SK2020515145

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	167 880,09
24	DPH 20,00 % z 167 880,09	33 576,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	201 456,11

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia LC Hiag, 1. etapa

Objekt: LC Hiag

Objednávateľ: Mestské lesy Revúca s.r.o.

Zhotoviteľ: Lesostav Poprad s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Lesostav Poprad s.r.o.

Dátum: 21. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

161 426,09

1

Zemné práce

55 182,48

1	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	80,000	2,25	180,00
2	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	22,000	25,07	551,54
3	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	40,000	10,78	431,20
4	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	56,483	14,72	831,43
5	122302203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	2 111,783	5,94	12 543,99
6	122401101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5, do 100 m3	m3	9,968	22,60	225,28
7	122402203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 5 nad 1000 do 10 000 m3	m3	372,668	21,02	7 833,48
8	130901108.S	Búranie kamenného muriva, MC, vo vykopávkach	m3	7,200	118,99	856,73
9	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	100,628	19,59	1 971,30
10	131401101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	m3	25,157	29,70	747,16
11	132301102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	118,000	36,68	4 328,24
12	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	52,531	39,79	2 090,21
13	132401101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	29,500	121,16	3 574,22
14	132401201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	13,133	71,78	942,69
15	166101101.S	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	188,500	5,06	953,81
16	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	188,500	9,00	1 696,50
17	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	151,250	2,52	381,15
18	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	2 434,000	1,13	2 750,42
19	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,032	4,41	17,78
20	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	7,620	19,13	145,77
21	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	114,900	4,39	504,41
22	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	5 855,480	0,51	2 986,29
23	181201104.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 5 so zhutnením	m2	1 033,320	0,66	681,99
24	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	2 943,975	2,01	5 917,39
25	182101102.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	519,525	3,29	1 709,24

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	187,650	1,76	330,26

2

Zakladanie

13 241,14

27	211511111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	17,200	59,18	1 017,90
28	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	102,720	50,61	5 198,66
29	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	385,200	1,53	589,36
30	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	392,904	2,31	907,61
31	212572111.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	25,680	46,00	1 181,28
32	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	642,000	6,38	4 095,96
33	275311114.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,670	149,92	250,37

4

Vodorovné konštrukcie

3 529,15

34	462511161.S	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	4,800	56,68	272,06
35	463211100.S	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vykľinovaním škár	m3	16,500	104,66	1 726,89
36	467951220.S	Prah drevený dvojité z guľatiny priemer 200-290 mm	m	15,600	98,09	1 530,20

5

Komunikácie

62 742,70

37	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 80 mm	m2	4 305,800	6,23	26 825,13
38	564841111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	4 040,700	5,21	21 052,05
39	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 020,000	6,29	6 415,80
40	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	115,200	8,17	941,18
41	569751111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 150 mm	m2	257,500	8,51	2 191,33
42	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	188,500	16,22	3 057,47
43	571904111.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 15 do 20 kg/m2	m2	3 896,100	0,58	2 259,74

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 245,99

44	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	10,000	901,85	9 018,50
45	919413111.S	Vtaková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 priepustu z rúr do DN 800	ks	4,000	826,00	3 304,00
46	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	46,000	82,12	3 777,52
47	592210000800.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-60, DN 600, dl. 1000 mm, zosilená	ks	46,460	71,85	3 338,15
48	966008113.S	Rozobratie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	14,000	129,13	1 807,82

99

Presun hmôt HSV

5 484,63

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 841,777	1,46	4 148,99
50	998222093.S	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 3000 m	t	2 841,777	0,47	1 335,64

PSV

Práce a dodávky PSV

6 454,00

767

Konštrukcie doplnkové kovové

6 454,00

51	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	700,000	3,92	2 744,00
52	133510001250	Odrážka oceľová 70/100/5000/5	m	53,000	70,00	3 710,00

Celkom

167 880,09



Mestské lesy Revúca spol. s r.o.

Šafáriková 1, 050 01 Revúca

Názov zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Hiag, I. etapa

11 z 11

Príloha č. 4

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, kontakt tel. a mail)	Predmet subdodávok	Podiel subdodávky na celkovom objeme dodávky bez DPH (v %)	Podiel subdodávky na celkovom objeme dodávky bez DPH (v €)
1.					
2.					
3.					

Čestne vyhlasujem,

že v zozname uvedení subdodávateľa spĺňajú alebo najneskôr v čase začatia realizovania ním realizovanej subdodávky budú spĺňať podmienky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľov neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Poprade, dňa: 10.12.2024

Zhotoviteľ: Lesostav Poprad s.r.o.

LESOSTAV POPRAD s.r.o.

Levočská 29

058 01 Poprad

IČO: 3728499-IČ DPH: SK2020515145

Ing. Bohuš Demijan, konateľ spoločnosti

Pečiatka, podpis